Aloaldia Hu;ﬂ‘-lpnl

ESTUDIOS PREVIOS
ENTIDAD: MUNICIPIO DE YACOPi- CUNDINAMARCA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
FECHA AGOSTO DE 2026
MODALIDAD DE I . - "
sl SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
72141700 -  SERVICIOS DE  ALQUILER O
CODIGO UNSPSC: | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE |
CONSTRUCCION

1. VEEDURIAS CIUDADANAS Y CONTROL SOCIAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, y en concordancia
con las disposiciones que regulan el control social a la gestién publica. el Municipio de
Yacopi — Cundinamarca invita a las veedurias ciudadanas, asociaciones civicas,
comunitarias, profesionales, benéficas o de utilidad comin, organizaciones
gremiales, universidades, centros especializados de investigacion y, en general, a la
ciudadania interesada, para que ejerzan vigilancia v control social sobre el presente
proceso de contratacion durante sus diferentes etapas.

Los interesados podran conocer y efectuar seguimiento a las actuaciones. documentos 3
decisiones relacionadas con el proceso cuyo objeto es “ALQUILER DE
MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES
DEL MUNICIPIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA". mediante la informacion
publicada por la Entidad en el Sistema Electrénico para la Contratacion Pablica -
SECOP 1, asi como formular las observaciones que consideren pertinentes dentro de las
oportunidades previstas en los documentos del proceso vy en la normativa aplicable.

La participacion de las veedurias ciudadanas y demas organizaciones de control social se
gjercerd de conformidad con la Constitucion Politica, el articulo 66 de la Ley 80 de 1993,
la Ley 850 de 2003 y las demas disposiciones que regulen la materia, sin perjuicio de las
competencias constitucionales y legales atribuidas a los erganismos de control.

[.a publicacion de los documentos y actuaciones del proceso en ¢l SECOP | permitird 4
las veedurias ciudadanas v demas interesados acceder a la informacion publica contractual
y ejercer las actividades de vigilancia, seguimiento y control social que correspondan.
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2. ASPECTOS LEGALES.

[.a Seeretaria de Planeacion v Obras Pablicas del Municipio de Yacopi - Cundinamarca.
en desarrollo de la etapa de plancacion contractual v de conformidad con los principios ¥
disposiciones que rigen la contratacion estatal, en especial lo previsto en la Ley 80 de 1993,
la Ley 1130 de 2007 v el articulo 2.2.1,1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, elabora los
presentes Estudios y Documentos Previos como soporte para adelantar ¢l proceso de
contratacion cuyo objeto corresponde al:

“ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
FIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE YACOPIL CUNDINAMARCA™,

| a estructuracion del proceso se adelamard con observancia de los principios que orientan
la funcion administrativa v la contratacion estatal. particularmente los de planeacion,
transparencia.  cconomia. responsabilidad. seleccion objetiva. igualdad. publicidad.
clicacia v eficiencia, procurando que las condiciones establecidas por la Entidad guarden
relacion directa, adecuada v proporcional con la naturaleza. cuantia v alcance del objeto
contractual.

La Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 2. establece como fines esenciales
del Estado. entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general v garantizar
la electividad de los principios. derechos v deberes consagrados constitucionalmente, asi
como lacilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
economica. politica, administrativa v cultural de la Nacion.,

A su ver. el articulo 209 de la Constitucion Politica dispone que la funcion admimistrativa
se encuentri al servicio de los intereses generales v se desarrolla con fundamento ¢n os
principios de igualdad, moralidad. eficacia. economia, celeridad, imparcialidad
publicidad.

El Municipio de Yacopi — Cundinamarca. como entidad territorial fundamental de la
division politico-administrativa del Estado. goza de autonomia para la gestion de sus
intereses dentro de los limites establecidos por la Constitucion y la ley v ejerce las
competencias que le han sido atribuidas para atender las necesidades de su poblacion y
promover el desarrollo de su territorio.

[n este sentido, el articulo 311 de la Constitucion Politica establece que al municipio le
corresponde prestar los servicios piblicos que determine la ley. construir las obras que
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comunitaria ¥ el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asignen la Constitucion y las leves.

De igual manera, conforme al articulo 315 de la Constitucion Politica, corresponde al
alcalde, entre otras atribuciones, dirigir la accion administrativa del municipio. asegurar el
cumplimiento de las funciones v la prestacion de los servicios a su cargo y ordenar los
gastos municipales de acuerdo con el plan de inversion y el presupuesto.

Estas disposiciones deben interpretarse conjuntamente con el articulo 3 de la Ley 80 de
1993, conforme al cual los servidores publicos tendran en consideracion que. al celebrar
contratos y con la ejecucion de estos. las entidades estatales buscan el cumplimiento de los
fines estatales. la continua v eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad
de los derechos e intereses de los administrados.

2.1. COMPETENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA
VIAL

La necesidad objeto del presente proceso se encuentra directamente relacionada con las
competencias asignadas al Municipio respecto de la construccién. conservacion
mantenimiento de la infraestructura municipal de transporte a su cargo.

El articulo 76 de la Ley 715 de 2001 establece que corresponde a los municipios. directa
o indirectamente vy con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros
recursos, promover. financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y ejercer las
competencias atribuidas en los diferentes sectores.

Particularmente. el numeral 76.4. correspondiente al sector transporte. y el numeral 76.4.1
atribuyen a los municipios la competencia para construir y conservar la infraestructura
municipal de transporte. incluidas las vias urbanas. suburbanas, veredales y aquellas que
sean propiedad del municipio, dentro de los términos establecidos por la ley.

Asimismo, el numeral 76.4.2 atribuye a los municipios la competencia de plancar ¢
~ identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdiccion y desarrollar
alternativas viables.

En consecuencia. las actividades destinadas al mantenimiento de las vias rurales a cargo
del Municipio constituyen actuaciones directamente relacionadas con sus competencias
| permiten atender las necesidades de movilidad, conectividad v transitabilidad de la
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| poblacion rural. asi como facilitar el acceso a servicios. centros poblados y actividades
ceonomicas y productivas.

|.a contratacion proyectada no tiene como finalidad adguirir maquinaria para incorporarla
al patrimonio municipal, sino disponer temporalmente de una motoniveladora con
operacion. junto con los demds componentes establecidos en las especificaciones técnicas.
como medio para desarrollar las actividades de mantenimiento rutinario v periodico de la
red vial rural que sean programadas v priorizadas por la Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas.

Por consiguiente, existe relacion directa entre el objeto contractual. la necesidad
identificada v las competencias legales atribuidas al Municipio en materia de
infracstructura vial.

2.2 ARTICULACION CON LA PLANEACION MUNICIPAL

LLa contratacion proyectada guarda correspondencia con los instrumentos de planeacion,
inversion v programacion presupuestal del Municipio de Yacopi.

El proceso se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo Municipal “AVANZA
YACOPI™ 2024-2027. de acuerdo con la siguiente estructura:

Sector Transporie

Programa “Entre Todos Hacemos las Vias. Avancemos™
Subprograma “Entre Todos Hacemos las Vias, Avancemos™

Meta 159 “Realizar el mantenimiento (rutinario y periddico) a 800

kilometros de malla vial rural en ¢l cuatrienio”.

Fn consecuencia, existe una relacion directa entre la necesidad contractual v el
cumplimiento de las metas de mantenimiento de la infraestructura vial rural previstas por ‘

¢l Municipio, debiendo la ejecucion contractual destinarse exclusivamente al
|uump1in';i::nm del objeto v a las actividades técnicamente compatibles con la
motoniveladora que sean programadas y autorizadas por la supervision. .

2.3. REGIMEN JURIDICO Y MODALIDAD DE SELECCION

I] presente proceso de contratacion se regira por la Constitucion Politica de Colombia, la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007. la Ley 1474 de 2011, el Decreto-Ley 019 de 2012,
¢l Decreto 1082 de 2015, la Ley 2069 de 2020 y sus disposiciones reglamentarias, asi como |
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por las demas normas que las adicionen, modifiguen, sustituvan o reglamenten v por los
lineamientos aplicables expedidos por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con ¢l literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
constituve causal de seleccion abreviada la contratacion de menor cuantia. determinada en
funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en salarios
minimos legales mensuales.

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial del presente proceso. correspondiente a
CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($119.889.850). v la menor
cuantia aplicable al Municipio de Yacopi para la vigencia fiscal 2026, la modalidad de
seleccion corresponde a:

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

[ ) El procedimiento se adelantara de conformidad con las disposiciones de la Ley 1150 de
- 2007 v el Decreto 1082 de 2015 aplicables a la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.
garantizando los principios de transparencia, economia, responsabilidad y seleccion
objetiva.

Las actuaciones y documentos sujetos a publicidad dentro del proceso serin publicados
por ¢l Municipio a través del Sistema Electrénico para la Contratacion Publica —
SECOP 1. de conformidad con las disposiciones aplicables.

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

El Municipio de Yacopi — Cundinamarca. en cumplimiento de las competencias

constitucionales y legales atribuidas a las entidades territoriales v de las metas previstas en

¢l Plan de Desarrollo Municipal “AVANZA YACOPI™ 2024-2027. debe adelantar

acciones orientadas a la conservacion y mantenimiento de la infraestructura vial rural a su

cargo, con el proposito de preservar condiciones adecuadas de movilidad, conectividad ¥
) | transitabilidad para la poblacion asentada en el territorio.

| La infraestructura vial rural constituye uno de los principales elementos de articulacion
territorial del Municipio. toda vez que permite la comunicacion entre las diferentes
veredas, centros poblados v el casco urbano; facilita el acceso de la poblacion rural a

| bienes. servicios, establecimientos educativos, servicios de salud y demas equipamientos

institucionales; ¥ constituve un soporte fundamental para el desarrollo de las actividades
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| economicas v productivas del territorio. particularmente para la movilizacion y
comercializacion de productos agropecuarios.

De acuerdo con la informacion tecnica disponible en la Secretaria de Planeacion y Obras
Puablicas, ¢l Municipio cuenta con una red vial terciaria aproximada de 1.200
kilometros. conformada en una proporcion importante por vias rurales no pavimentadas

| v localizada en sectores cuyas condiciones topograficas v geograficas demandan
actividades periodicas de conservacion v mantenimiento.

1.as condiciones propias de las vias no pavimentadas, aunadas a la topografia del territorio.
el transito vehicular. el desgaste natural de las superficies y los periodos de luvia. generan
procesos progresivos de deterioro que pueden manilestarse. entre otros aspeclos. en
pérdida de la conformacion de la calzada. irregulandades de la superficie de rodadura.
formacion de baches. desplazamiento del material existente y alteracion de las pendientes
requeridas para ¢l adecuado manejo superficial de las aguas.

Estas condiciones pueden dificultar la circulacion vehicular. incrementar los tiempos v .
costos de desplazamiento, reducir las condiciones de transitabilidad vy conectividad entre o/
las zonas rurales y el casco urbano. y afectar la movilizacion de habitantes. bienes, insumos
y productos agropecuarios.

:n consecuencia, resulta necesario que ¢l Municipio disponga de capacidad operativa
para atender las actividades de mantenimiento vial que sean identificadas,
programadas y priorizadas por la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas,
atendiendo las condiciones de la red wial rural. las necesidades de intervencion vy la
disponibilidad de recursos.

Dentro de las actividades requeridas para el mantenimiento de las vias rurales no
pavimentadas se encuentran ¢l perfilado y conformacion de la calzada, recuperacion y
regularizacion de la superficie de rodadura, redistribucion y conformacion del
material existente, correccion de irregularidades superficiales y conformacion de
pendientes transversales. entre otras actividades téenicamente compatibles con la
utilizacion de una motoniveladora.

Para desarrollar estas actividades se requiere disponer de maguinaria que redna
condiciones téenicas. mecanicas v operativas adecuadas. En este contexto. la
motoniveladora constituve un equipo idéneo para apoyar las labores de mantenimiento
rutinario v periodico de los corredores viales rurales no pavimentados que sean prionizados
| por la Entidad. |
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En atencién a la necesidad identificada. y con el propdsito de disponer temporalmente de
la maguinaria requerida durante el periodo previsto para las intervenciones. el Municipio
considera técnica, administrativa y econdomicamente procedente contratar el alquiler de
una motoniveladora, bajo un esquema de pago por hora efectivamente trabajada. que
permita utilizar el equipo en las vias y sectores determinados por la Secretaria de
Planeacion y Obras Publicas. conforme con la programacion establecida y las
instrucciones impartidas por la supervision.

La contratacion comprendera la disponibilidad v operacion de la motoniveladora de
acuerdo con las especificaciones establecidas en la ficha técnica y demas documentos del
proceso. El valor unitario por hora debera comprender integralmente los componentes
establecidos a cargo del contratista, entre ellos operador, combustible, lubricantes,
mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones, repuestos, movilizacion y
desmovilizacién, seguros y demas costos directos e indirectos necesarios para la
adecuada prestacion del servicio,

La necesidad contractual serd atendida mediante un esquema de horas efectivamente
ejecutadas, previamente autorizadas, verificadas y recibidas a satisfaccién por la
supervisién, sin que la cantidad maxima estimada de horas constituya para el Municipio
obligacion de ejecutarlas o agotarlas en su totalidad.

En consecuencia, €l Municipio inicamente reconocera y pagard las horas efectivamente
ejecutadas y debidamente acreditadas durante el plazo contractual. hasta concurrencia del
valor del contrato y sin superar el precio unitario contractual por hora.

La contratacion proyectada no tiene por finalidad intervenir indiscriminadamente la
totalidad de la red vial rural del Municipio. ni sustituir provectos especificos de
construccion, rehabilitacion, mejoramiento o pavimentacion, Su alcance se circunscribe a
disponer temporalmente de una motoniveladora para ejecutar actividades de
mantenimiento téenicamente compatibles con dicho equipo en las vias v sectores que sean
priorizados durante el plazo contractual.

3.1. ARTICULACION CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

La necesidad identificada se encuentra articulada con el Plan de Desarrollo Municipal
“AVANZA YACOPI™ 2024-2027. aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 010 del
4 de junio de 2024, particularmente con las acciones previstas en el sector transporte para
el mantenimiento de la infraestructura vial rural.
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La contratacion se articula con la siguiente estructura
programatica:

- Gestion Ambiental responsable

 Transporte

Entre Todos Hacemos las Vias. Avancemos

Entre Todos Hacemos las Vias, Avancemos

Realizar el mantenimiento (rutinario y periddico) a 800 kilometros
de malla vial rural en el cuatrienio.

1.2. NECESIDAD ESPECIFICA DE DISPONER DE UNA MOTONIVELADORA

Fn desarrollo de los principios de economia, eficacia y eficiencia. y con el proposito de
atender las necesidades de mantenimiento de la infracstructura vial rural, la Secretaria de
Planeacion v Obras Publicas requiere disponer temporalmente de una (1) motoniveladora
en condiciones téenicas, mecinicas y operativas adecuadas.

El alquiler de la motoniveladora permitira apoyar las actividades de mantenimiento sobre
los corredores viales rurales que sean previamente identificados, programados y
priorizados por la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas. teniendo en consideracion.
entre otros aspectos. las condiciones de transitabilidad. las necesidades de mantenimiento,
la programacion institucional. las condiciones climaticas. la disponibilidad presupuestal y
los demas criterios téenicos que resulten aplicables.

|La maquinaria serd destinada exclusivamente a actividades técnicamente compatibles con
sus caracteristicas v funciones, entre ellas:

s perfilado v conformacion de la calzada:
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regularizacion de la superficie de rodadura;

redistribucion y conformacion del material existente:

correceion de irregularidades superficiales:

conformacion de pendientes transversales y bombeo de la via: v

demds actividades de mantenimiento vial compatibles con la utilizacion de una
motoniveladora y previamente autorizadas por la supervision.

La alternativa de alquiler permite al Municipio disponer temporalmente del equipo
requerido durante el periodo de ejecucion contractual. sin que ello impligue su adquisicion
0 incorporacion al patrimonio municipal v trasladando al contratista, de conformidad con
la distribucion contractual de obligaciones v riesgos, los costos asociados con su
disponibilidad. operacion v mantenimiento.

Control de las horas efectivamente trabajadas

La ejecucion se realizard bajo un esquema de pago por hora efectivamente trabajada.
de manera que el Municipio reconocerd exclusivamente las horas de operacion
previamente autorizadas, efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfaccion
por la supervision.

Para garantizar la trazabilidad v adecuado control de la ejecucion deberan implementarse.
come minimo. los siguientes mecanismos:

Registro del hordmetro inicial y final de cada jornada.

Bitacora diaria de operacion.

Identificacion de la via, vereda, corredor o sector intervenido.
Fecha v horario de ejecucion.

Descripeion de las actividades desarrolladas.

Registro de las novedades presentadas durante la operacion.
Evidencia de la gjecucion cuando sea requerida por la supervision.
Verificacion y certificacion por parte del supervisor.

N

La diferencia entre ¢l registro inicial y final del horémetro debera guardar correspondencia
con las horas efectivamente ejecutadas y reportadas para cada jornada. sin perjuicio de los
demas mecanismos de control establecidos por la Entidad.

Periodos no reconocibles como horas efectivamente trabajadas
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No seran objeto de reconocimiento economico como horas efectivamente trabajadas los
periodos durante los cuales la maquinaria se encuentre inactiva por:

mantenimiento preventivo o correctivo:

reparaciones o averias:

abastecimiento de combustible o lubricantes:

ausencia o indisponibilidad del operador:

alistamiento ordinario de la maguinaria;

movilizaciones o desplazamientos no autorizados:

ticmpos de espera imputables al contratista: o

cualquier otra circunstancia que no corresponda a la operacion efectiva de la
motoniveladora en las actividades previamente autorizadas,

Las situaciones no imputables al contratista que impidan temporalmente la ejecucion serin
tratadas de conformidad con la distribucion de riesgos. las instrucciones de la supervision
y las disposiciones contractuales aplicables. sin que puedan reconocerse como horas
efectivamente trabajadas aquellas en las que no exista operacion efectiva del equipo.
Integralidad del precio unitario

| precio unitario por hora ofertado por el contratista debera comprender todos los costos
necesarios para la correcta prestacion del servicio, incluidos, segun corresponda:

operador, salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, combustible, lubricantes, filtros, mantenimiento preventivo ¥ correctivo,
reparaciones, repuestos, llantas y elementos de desgaste, seguros, movilizacion y
desmovilizacion, sustitucion de la maguinaria cuando resulte exigible, impuestos,
tasas, contribuciones, costos administrativos, utilidad v demis costos directos e
indirectos asociados con la ejecucion contractual.

Fn consecuencia. no habri lugar al reconocimiento separado de dichos componentes.
toda vez que deberdn encontrarse incorporados en el precio unitario contractual por hora.
e esta manera. la estructuracion economica permitird establecer una base homogénea
para la presentacion v comparacion de las ofertas. garantizar que los proponentes
incorporen la totalidad de los costos previsibles asociados con la prestacion del servicio y
evitar reclamaciones posteriores por conceptos que formen parte del precio unitario
contratado.

Conclusion de la necesidad

= =
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Con fundamento en lo anterior. la Secretaria de Planeacion v Obras Pablicas determina ]
que existe una necesidad concreta de disponer temporalmente de una motoniveladora para
apoyar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de la red wial rural y.
particularmente. de las acciones relacionadas con la Meta No. 159 del Plan de Desarrollo
Municipal “AVANZA YACOPI” 2024-2027.

En consecuencia. se justifica adelantar el proceso contractual cuyo objeto seri:

“ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ‘
VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA™.

3.3. JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION

Con fundamento en la necesidad identificada, la Secretaria de Planeacion y Obras
Piblicas del Municipio de Yacopi requiere fortalecer temporalmente su capacidad
o operativa mediante la disponibilidad de una motoniveladora para apoyar las actividades de
mantenimiento rutinario y periddico de las vias rurales que sean programadas y priorizadas
durante el plazo contractual,

La necesidad guarda relacion directa con las competencias municipales en materia de
conservacion de la infraestructura vial v con el cumplimiento de la Meta No. 159 del Plan
de Desarrollo Municipal “AVANZA YACOPI” 2024-2027. consistente en realizar el
mantenimiento rutinario v periodico a 800 kilometros de malla vial rural durante ¢l
cuatrienio.

La contratacion permitira disponer de la maguinaria durante las horas establecidas en el
presupuesto oficial, bajo condiciones técnicas previamente determinadas v con un sistema
de control que garantice que los recursos piiblicos sean destinados exclusivamente al pago
de las horas efectivamente trabajadas, autorizadas, verificadas y recibidas a
satisfaccion,

o La utilizacion de la maquinaria se realizard de acuerdo con la programacion establecida

por la Secretaria de Planeacion v Obras Pablicas v estard orientada exclusivamente a las
vias rurales que sean priorizadas. sin que la contratacion implique la obligacion de
intervenir la totalidad de la red vial municipal ni sustituya proyectos especificos de
construceion, rehabilitacion. mejoramiento o pavimentacion.
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En  consecuencia. en  aplicacion de los principios de planeacion, economia,
responsabilidad, eficacia y eficiencia. ¢l Municipio de Yacopi - Cundinamarca considera
necesario adelantar ¢l proceso de contratacion cuyo ohjeto ser:

“ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
VIAS RURALES DEL MUNICIPLIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA™.

| 4. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, IDENTIFICACION DEL
CONTRATO Y ESPECIFICACIONES ESENCIALES PUBLICACION,

4.1. OBJETO

El Municipio de Yacopi - Cundinamarca, a través de la Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas. requiere contratar:

“ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES
DEL MUNICIPIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA™. 19

El ohjeto contractual comprende la disponibilidad v operacion de una motoniveladora
destinada a apoyar la ¢jecucion de actividades de mantenimiento rutinario y periddico de
la red vial rural a cargo del Municipio. en los corredores, vias v sectores que sean
identilicados. programados v priorizados por la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas
durante la ejecucion contractual,

La motoniveladora serd utilizada exclusivamente para actividades técnicamente
compatibles con la naturaleza y capacidad del equipo, tales como perfilado y conformacion
de la calzada. recuperacion v regularizacion de la superficie de rodadura. redistribucion y
conformacion del material existente. correccion de irregularidades superficiales
conformacion de pendientes transversales. asi como las demais labores de mantenimiento
vial compatibles con la maquinaria v previamente autorizadas por la supervision.

La prestacion del servicio comprenderd la maquinaria y los componentes establecidos a
cargo del contratista en las especificaciones téenicas. incluidos operador. combustible. U
fubricantes. mantenimiento preventivo v correctivo, reparaciones, repuestos, movilizacion
v desmovilizacion, seguros y demas costos directos e indirectos necesarios para garantizar
la adecuada operacion de la motoniveladora,

L —
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La ejecucion contractual se desarrollara bajo la modalidad de pago por hora efectivamente
trabajada. de acuerdo con las necesidades del Municipio v la programacion que establezca
la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas.

En consecuencia. Unicamente seran objeto de reconocimiento v pago las horas de
operacion que hayan sido previamente autorizadas, efectivamente ejecutadas. verificadas
mediante los mecanismos de control establecidos vy recibidas a satisfaccion por la
supervision. aplicando el valor unitario contractual.

La cantidad de horas establecida en el presupuesto oficial corresponde al limite maximo
estimado de ejecucion y no implica para el Municipio la obligacion de ordenar o consumir
la totalidad de las horas contratadas cuando las necesidades efectivas de mantenimiento
vial no lo requieran.

4.2. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS — UNSPSC |

De acuerdo con la naturaleza del objeto contractual, la clasificacion debera corresponder
al servicio de alquiler de maquinaria requerido.

Para el presente proceso se propone:

SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO
DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

O Atendiendo la naturaleza del objeto, las prestaciones a cargo de las partes y la forma
prevista para su ejecucion., el negocio juridico a celebrar corresponde a un:

4.3, IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CON OPERACION.

Secretaria de Planeacion
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 Mediante el contrato. el contratista se nhiﬂ;a a poner a disposicion del Municipio de Yacopi
una motoniveladora en condiciones téenicas. mecanicas v operativas adecuadas. junto con
¢l operador v los demas componentes establecidos en las especificaciones téenicas, para
ejecutar las actividades de mantenimiento vial que sean previamente programadas v
autorizadas por la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas,

Fl contratista conservara bajo su responsabilidad la disponibilidad. funcionamiento,
mantenimiento, reparacion y demas obligaciones inherentes a la maquinaria durante la
cjecucion contractual, de acuerdo con la distribucion de obligaciones establecida en los
documentos del proceso.

[.a remuneracion se realizara con fundamento en el valor unitario por hora efectivamente
irabajada ofrecido por el contratista y aceptado por la Entidad. multiplicado por el nimero
de horas efectivamente ejecutadas. autorizadas, verificadas y recibidas a satisfaccion por
la supervision, sin exceder el valor total del contrato.

Para la determinacion de las horas reconocibles se utilizaran los mecanismos de control
previstos por la Entidad. particularmente el horometro de la maquinaria, las bitacoras de
operacion. los registros de las vias o sectores intervenidos y los informes v certificaciones
de la supervision.

No serin objeto de reconocimiento economico como horas efectivamente trabajadas los
periodos correspondientes a mantenimiento preventivo o correctivo. reparaciones, averias,
abastecimiento de combustible, ausencia del operador. tiempos muertos, inmovilizacion
de la maquinaria. desplazamientos no autorizados o cualquier otro periodo durante el cual
no exista operacion efectiva de la motoniveladora en las actividades autorizadas por la
supervision.

4.4. ALCANCE DEL OBJETO

Fl alcance del contrato comprende la puesta a disposicion y operacion de una (1)
motoniveladora, durante las horas requeridas por el Municipio v hasta el maximo

establecido en el presupuesto oficial, para desarrollar actividades de mantenimiento sobre
las vias rurales que sean priorizadas.

l.a ejecucion comprendera. entre otras. las siguientes actividades compatibles con la

utilizacion de la motoniveladora.
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Perfilado v conformacion de la superficie de rodadura,

Conformacion y nivelacion de la calzada.

Redistribucion v conformacion del material existente.

Correccion de irregularidades superficiales.

Conformacion de pendientes transversales v bombeo de la via.

Apoyo en actividades de mantenimiento rutinario y periddico que téenicamente
puedan desarrollarse con motoniveladora.

e Lasdemas actividades compatibles con las caracteristicas técnicas de la maquinaria
que sean requeridas v autorizadas por la supervision dentro del objeto contractual,

l.a determinacion de las vias, sectores. frentes de trabajo, programacion y numero de horas
a ejecutar en cada intervencion estard a cargo de la Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas. a través de la supervision del contrato.

La ejecucion de las actividades deberd realizarse respetando las condiciones de seguridad
operacional, transito. proteccion de terceros. infraestructura existente y demas
disposiciones teécnicas v legales aplicables.

4.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
La motoniveladora ofrecida v puesta a disposicion del Municipio debera encontrarse en
condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad y operacion durante todo el plazo

contractual.
Como minimo, debera cumplir las siguientes condiciones:

Tipo de maquinaria Motoniveladora
Cantidad Lina (1)
Potencia del motor Minimo 125 HP
Estado En condiciones técnicas, mecanicas y operativas
adecuadas para la ejecucion del objeto
Operador Incluido y a cargo del contratista
Combustible Incluido y a cargo del contratista
Lubricantes Incluidos y a cargo del contratista
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Mantenimiento A cargo del contratista

preventivo

Mantenimiento A cargo del contratista

correctivo

Reparaciones y A cargo del contratista
| repuestos

Movilizacion y A cargo del contratista

desmovilizacion

Seguros A cargo del contratista, conforme con las exigencias del
' proceso y la normativa aplicable

Sistema de medicidn Horometro en correcto funcionamiento

Unidad de pago Hora efectivamente trabajada
| Lugar de operaciin Vias rurales del Municipio de Yacopi que determine la

supervision

L.a maquinaria debera permanecer durante la ejecucion en condiciones gque permitan
 desarrollar adecuadamente las actividades programadas.

'l horémetro deberd encontrarse en correcto funcionamiento y permitic la
determinacion objetiva de las horas de operacion. La supervision registrard o verificara las
lecturas correspondientes al inicie y finalizacion de cada jornada o periodo autorizado.

Il contratista debera garantizar la disponibilidad del operador requerido para el
funcionamiento de la motoniveladora, quien debera contar con la experiencia,
conocimientos. aptitudes v documentacion necesaria para la operacion segura del equipo

4.6. DISPONIBILIDAD Y SUSTITUCION DE LA MAQUINARIA

Il contratista deberd garantizar la disponibilidad operativa de la motoniveladora durante
las jornadas v periodos previamente programados por la supervision.

Cuando la maquinaria presente una averia, falla mecinica o cualquier circunstancia
atribuible al contratista que impida continuar su operacion. los periodos de inactividad
no seran contabilizados como horas efectivamente trabajadas ni generardn reconocimiento
economico a favor del contratista.
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Cuando la falla imposibilite continuar oportunamente con la programacion establecida. el
contratista deberd efectuar las reparaciones correspondientes o. cuando resulte necesario.
sustituir temporal o definitivamente la motoniveladora por otra que cumpla
condiciones técnicas iguales o superiores a las exigidas por la Entidad. previa
verificacion y autorizacion de la supervision.

lLa sustitucion de la maquinaria no podra generar costos adicionales para ¢l Municipio mi
modificar el valor unitario contractual.

4.7. COMPONENTES INCLUIDOS EN EL VALOR UNITARIO

El valor unitario ofertado por hora tendra cardcter integral y deberd comprender todos los
costos necesarios para la adecuada prestacion del servicio.

En consecuencia. estaran incluidos dentro del precio unitario. como minimo:

alquiler de la motoniveladora; operador; salarios, prestaciones sociales y seguridad
social del personal a cargo del contratista; combustible; lubricantes; mantenimiento
preventive y correctivo; reparaciones; repuestos; movilizacion y desmovilizacion;
seguros; elementos necesarios para la operacion segura de la magquinaria;
administracion; impuestos, tasas y contribuciones; utilidad y demis costos directos e
indirectos necesarios para ejecutar integralmente el contrato.

Por tanto, ¢l Municipio no reconoceri pagos adicionales por ninguno de los componentes
que hayan sido definidos como incluidos dentro del valor unitario por hora.

48. ACTIVIDADES PARA LAS CUALES SE REQUIERE LA
MOTONIVELADORA

La motoniveladora serd utilizada exclusivamente para la ejecucion de actividades
compatibles con su naturaleza, caracleristicas téenicas vy capacidad operacional.
relacionadas con ¢l mantenimiento rutinario ¥ periodico de las vias rurales que sean
programadas v priorizadas por la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas.

Entre las actividades que podran desarrollarse se encuentran:
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e Perfilado v conformacion de la superficic de rodadura de vias rurales no
pavimentadas.

o Conftormacion y reconformacion de la calzada.

e Distribucion. extendido, nivelacion y conformacion de material granular existente
o dispuesto por ¢l Municipio. cuando resulte necesario dentro de las actividades de
mantenimiento programadas.

o Correccion de irregularidades superficiales de la calzada.

Conformacion de bombeo y pendientes transversales para facilitar ¢l manejo
superficial de las aguas.

e Recuperacion de la geometria superficial de la calzada.

e Limpieza y conformacion superficial de cunctas y demas elementos laterales de
drenaje. inicamente cuando la actividad resulte téenicamente compatible con
la operacién de la motoniveladora y no implique obras o actividades que
requieran magquinaria especializada diferente.

s |as demas actividades propias de la operacion de una motoniveladora que guarden
relacion directa con el mantenimiento vial objeto del contrato y sean previamente
autorizadas por la supervision.

La inclusion de las anteriores actividades no autoriza la ejecucion de trabajos diferentes
al objeto contractual, ni la utilizacion de la motoniveladora para actividades que
técnicamente requieran otra clase de maquinaria o equipo.

La supervision determinara los corredores, sectores. actividades v jornadas de trabajo de
acuerdo con la programacion establecida por la Secretaria de Plancacion y Obras Publicas.

1.9. CONDICIONES DE OPERACION

Il contratista debera garantizar que la motoniveladora permanezca durante la ejecucion
contractual en condiciones técnicas, mecanicas, operativas v de seguridad adecuadas,
de manera que permita desarrollar las actividades programadas de forma continua,
eficiente v segura,

1 valor unitario ofertado por hora tendra caracter integral v comprendera la totalidad de
los costos necesarios para la correcta prestacion del servicio, incluyendo como minimo:

alquiler de la motoniveladora, operador, salarios, prestaciones sociales y aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral del personal a cargo del contratista,
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combustible, lubricantes, mantenimiento pﬂ!‘ﬂ!l‘lﬁl? y correctivo, reparaciones,
repuestos, movilizacion y desmovilizacion, seguros, administracion, impuestos, tasas,
contribuciones, utilidad v demids costos directos e indirectos necesarios para la
ejecucion integral del contrato.

En consecuencia, el contratista no podra solicitar ni obtener reconocimientos economicos
adicionales por conceptos que. conforme con los documentos del proceso. se encuentren
comprendidos dentro del valor unitario contractual.

Los costos derivados de fallas, averias, reparaciones. mantenimicnto. repuestos.
sustitucion de la maquinaria ¥ demas circunstancias imputables al contratista serdn
asumidos exclusivamente por este y no generardn pagos adicionales a cargo del Municipio.

4.10 OPERADOR

La motoniveladora deberd ser operada por personal idéneo, capacitado y con experiencia
en la operacién de este tipo de maquinaria, quien debera cumplir las condiciones
establecidas por la normativa aplicable y las disposiciones de seguridad y salud en ¢l
trabajo.

El operador sera suministrado y estard a cargo del contratista, quien asumird integramente
los salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
elementos de proteccion personal y demads obligaciones laborales. legales y contractuales
derivadas de su vinculacion.

En ningtn caso existird relacion laboral entre ¢l operador v el Municipio de Yacopi.

Fl contratista deberd garantizar la disponibilidad del operador durante las jornadas
previamente programadas v autorizadas por la supervision.

4.11. HOROMETRO Y CONTROL DE HORAS

La motoniveladora debera contar con horémetro funcional v en condiciones que
permitan verificar objetivamente las horas de operacién. ¢l cual constituira el
mecanismo principal para controlar las horas efectivamente trabajadas,

Antes del inicio de cada jornada de operacion debera registrarse. como minimo:

|- =
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a) Fecha.

b) Identificacion de la motoniveladora.

¢) Via. sector o corredor vial programado.

d) Lectura inicial del horémetro,

¢) Actividad programada.

f) Identificacion del operador.

Al finalizar cada jornada debera registrarse:
a) Lectura final del hordmetro.

h) Numero de horas efectivamente trabajadas.
¢) Via o sector efectivamente intervenido.

dy Actividades ejecutadas.

¢) Novedades presentadas durante la jornada.
I Validacion de la supervision.

La informacion debera quedar incorporada en la bitacora de operacion o formato de
control establecido por la Entidad v constituird soporte para la claboracion de los
informes de ejecucion v las correspondientes cuentas de cobro.

['nicamente serdn reconocidas v pagadas las horas efectivamente trabajadas,
previamente autorizadas, verificadas vy recibidas a satisfaccion por la supervision,

No seran reconocidos como horas efectivamente trabajadas los periodos correspondientes
a mantenimiento preventivo o correclivo. reparaciones. averias, abastecimiento de
combustible. ausencia del operador. tiempos de espera imputables al contratista,
inmovilizacion de la maquinaria, desplazamientos no autorizados o cualquier otro periodo
durante ¢l cual no se encuentre desarrollando efectivamente las actividades autorizadas
por la supervision.

4.12. DISPONIBILIDAD Y REEMPLAZO DE LA MAQUINARIA DURANTE LA
EJECUCION

El contratista deberd garantizar la disponibilidad operativa de la motoniveladora de
conformidad con la programacion establecida por la Secretaria de Planeacion y Obras
Piblicas v las instrucciones impartidas por la supervision.




Alsaldio Munisipsl

BT, OO0 e e

| Cuando se presente una averia. falla mecdnica o cualquier circunstancia atribuible al
contratista que impida continuar con la ejecucion de las actividades programadas. este
debera realizar oportunamente las reparaciones correspondientes, |

Cuando la indisponibilidad de la maquinaria supere el plazo establecido en los documentos |
contractuales, o cuando la naturaleza de la falla haga necesario su reemplazo para
garantizar la continuidad del servicio. el contratista debera sustituir la motoniveladora
por otra que cumpla condiciones técnicas iguales o superiores a las exigidas por la
Entidad. previa verificacion v autorizacion de la supervision,

LLa maquinaria sustituta debera cumplir integralmente las especificaciones técnicas
minimas exigidas para ¢l proceso.

L.a sustitucion de la maquinaria no podra generar costos adicionales para el Municipio
ni modificar el valor unitario contractual.

El periodo durante el cual la maguinaria permanezca fuera de operacion por causas
imputables al contratista no serd reconocido como tiempo efectivamente trabajado.

4.13. ACREDITACION TECNICA DE LA MOTONIVELADORA OFRECIDA
Fl proponente deberd identificar en su propuesta la motoniveladora que pondri a
disposicion para la ejecucion del contrato y acreditar que cumple las especificaciones

técnicas minimas establecidas por la Entidad.

Para tal efecto. deberd suministrar como minimo la siguiente informacion:

Informacion Requerimiento

Tipo de maquinaria Motoniveladora

Marca Indicar

Referencia / modelo _ Indicar

Afo o modelo de fabricacion Indicar

Potencia del motor Acreditar cumplimiento del minimo
exigido

Numero de serie, PIN o identificacion Indicar

del equipo

Propietario Identificar
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Horometro Declarar su disponibilidad y
funcionamiento

Condicion de disponibilidad Propia. arrendada o bajo otro titulo
juridico vilido

l.a informacion técnica deberd estar acompanada de los documentos idéneos que
permitan verificar objetivamente las caracteristicas de la maquinaria, tales como
ficha téenica del fabricante. manual. catdlogo. documento del equipo. certificacion técnica
u otro soporte equivalente que permita acreditar las especificaciones exigidas.

Cuando la maquinaria sea de propiedad del proponente. deberd aportar el documento
idoneo gue permita acreditar dicha condicion.

Cuando la maquinaria no sea de propiedad del proponente. podra acreditarse su
disponibilidad mediante contrato de arrendamiento. promesa o compromiso de
arrendamiento. carta de disponibilidad o cualquier otro documento juridicamente idoneo
que permita establecer que la motoniveladora estara disponible para la ¢jecucion del
contrato en caso de resultar adjudicatario.

‘ [La documentacion aportada debera permitir individualizar suficientemente la maquinaria
olrecida v establecer su disponibilidad para la ejecucion contractual.

4.14. VERIFICACION PREVIA AL INICIO DE OPERACION

Antes de autorizar el inicio de las actividades, la supervision realizard la verificacion de la
motoniveladora puesta a disposicion por el contratista. con el proposito de comprobar su
correspondencia con la maquinaria acreditada y el cumplimiento de las condiciones
técnicas. mecanicas. operativas y de seguridad exigidas.

La verificacion debera quedar documentada mediante acta o registro de inspeccion
inicial. que contendra como minimao:

Identificacion de la maquinaria.

Marea. referencia 0 modelo.

Numero de serie. PIN o identificacion disponible.

Registro otogralico.

Verificacion de las condiciones generales de operacion y seguridad.

T s o @0 @
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Verificacion del horémetro.

Lectura inicial del horometro.
ldentificacion del operador,
Fecha y lugar de la inspeccion.
Observaciones de la supervision.

La autorizacion para iniciar la operacion estard condicionada al cumplimiento de las
especilicaciones téenicas establecidas en los documentos contractuales.

Cuando la maquinaria presentada no corresponda con la acreditada o no cumpla las
especificaciones técnicas minimas. no podra iniciar operacion hasta que el contratista
corrija la situacion y acredite el cumplimiento integral de las condiciones
contractuales. sin perjuicio de las consecuencias contractuales a que haya lugar v sin que
ello genere reconocimiento econdmico por tiempos de inactividad,

4.15. DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA OFRECIDA

Fl proponente debera garantizar la disponibilidad de la motoniveladora requerida para la
ejecucion del contrato durante el plazo previsto, de conformidad con las especificaciones
técnicas v condiciones establecidas por el Municipio de Yacopi.

La maquinaria podra ser propia, arrendada o encontrarse legitimamente a disposicion
del proponente mediante cualquier titulo juridico idéneo que permita garantizar su
utilizacion durante la ejecucion contractual.

Tratandose de consorcios o unjones temporales. la disponibilidad de la maguinaria podra
ser acreditada por cualquiera de sus integrantes, sin perjuicio de las responsabilidades que
correspondan a la estructura plural frente a la Entidad.

La Entidad no exigirda como condicion de participacion que el proponente sea
propietario de la motoniveladora, siempre que acredite sulicientemente su
disponibilidad en los términos establecidos en los documentos del proceso.

Tampoco se exigira que el proponente cuente con establecimiento de comercio. sede.
taller. patio de maquinaria o bodega en el Municipio de Yacopi, Bogota o una determinada
circunseripeion territorial como condicion habilitante.
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Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera garantizar, por su cuenta v riesgo. la
movilizacion, desmovilizacion, disponibilidad, operacion, mantenimiento, reparacion
v, cuando resulte necesario, sustitucion de la magquinaria en ¢l Municipio de Yacopi.
de conformidad con la programacion v los términos establecidos contractualmente.

La ubicacion inicial de la motoniveladora no dara lugar al reconocimiento de valores
adicionales por transporte. movilizacion, desplazamiento, alojamiento. vidticos o
conceptos similares. por encontrarse estos costos incorporados dentro del valor unitario
contractual.

4.16. PLAZO DE EJECUCION

Il plazo de ¢jecucion del contrato sera de CUATRO (4) MESES. contados a partir de la
suscripeion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
v ejecucion establecidos legal v contractualmente.

Durante este término, el contratista debera garantizar la disponibilidad y operacion de la
motoniveladora de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en los
documentos del proceso ¥ con la programacion que determine la Secretaria de
Plancacion v Obras Pablicas. a través del supervisor del contrato.,

La ejecucion se desarrollara de manera programada, atendiendo las necesidades de
mantenimiento de la red vial rural identificadas v priorizadas por la Entidad. las
condiciones de acceso a los diferentes corredores viales. las condiciones operacionales y
las instrucciones impartidas por la supervision.

El plazo contractual corresponde al periodo dentro del cual podrin ejecutarse las horas de
motoniveladora requeridas por la Entidad. sin que la sola disponibilidad, permanencia,
estucionamiento o ubicacion de la maquinaria en el Municipio genere derecho a
reconocimiento econémico a favor del contratista.

Para electos de pago. (nicamente seran reconocidas las horas efectivamente trabajadas.
previamente autorizadas. cjecutadas. verificadas v recibidas a satisfaccion por la

supervision.

Las horas de operacion deberan verificarse mediante ¢l horémetro de la motoniveladora,

biticoras de operacion, identificacion de la via, vereda, corredor o sector intervenido,
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fechas v horarios de ejecucion, descripeion de las actividades desarrolladas v demas
mecanismos de seguimiento v control establecidos en los documentos contractuales.
No seran contabilizados mi reconocidos econdmicamente como horas efectivamente
trabajadas los periodos correspondientes a mantenimiento preventivo o correctivo,
reparaciones. averias, abastecimiento, ausencia del operador. alistamiento de la
maquinaria, tiempos de espera imputables al contratista, desplazamientos no autorizados
o cualquier otro periodo durante el cual no exista operacion efectiva de la motoniveladora
en desarrollo de actividades previamente autorizadas.

La ejecucion contractual estard sujeta tanto al plazo maximo de CUATRO (4) MESES
como al valor maximo del contrato. En consecuencia. la terminacion del plazo no genera
para el Municipio obligacion de consumir la totalidad de las horas estimadas, ni la
existencia de un saldo presupuestal obliga a prorrogar el contrato. ordenar horas
adicionales o reconocer suma alguna por horas no ejecutadas.

Las suspensiones, reinicios., prorrogas o demds modificaciones que afecten el plazo
contractual tnicamente procederan cuando se encuentren debidamente justificadas y
formalizadas de conformidad con las disposiciones legales y contractuales aplicables.

PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (4) MESES.
4.17. LUGAR DE EJECUCION

El contrato se ejecutard en la zona rural del Municipio de Yacopi — Cundinamarca.
especificamente en las vias, corredores, tramos o sectores de la red vial rural que sean
identificados, priorizados y programados por la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas
durante el plazo contractual.

La determinacion especifica de los lugares de intervencion sera efectuada por la
supervision. atendiendo las necesidades de mantenimiento vial identificadas. las
condiciones de transitabilidad. la programacion institucional y las demas circunstancias
técnicas que resulten pertinentes.

El contratista debera garantizar. por su cuenta y riesgo. el desplazamiento, movilizacion y
operacion de la motoniveladora hasta los diferentes sectores en los cuales sea requenida.
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[.os costos asociados a la movilizacion, desmovilizacion, transporte y desplazamiento
de la motoniveladora estaran incluidos dentro del valor unitario ofertado v no generaran
reconocimiento economico adicional por parte del Municipio.

la identificacion de los lugares efectivamente atendidos deberd incorporarse en las
respectivas bitdcoras y registros de operacion. de manera que sea posible relacionar las
horas ejecutadas con la via. vereda. tramo o sector intervenido.

4.18. FORMA DE PAGO

El Municipio de Yacopi — Cundinamarca pagard al contratista el valor del contrato
mediante pagos parciales mensuales, de acuerdo con las horas de operacion de la
motoniveladora efectivamente trabajadas. previamente autorizadas. verificadas y recibidas

a satisfaccion por el supervisor del contrato.

Para la determinacion del valor de cada pago se aplicara la siguiente formula: u

VALOR DEL PAGO =NUMERO DE HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS
Y APROBADAS = VALOR UNITARIO CONTRACTUAL POR HORA

I'n ningun caso la sumatoria de los pagos efectuados podra superar el valor total del |
contralo,

La simple disponibilidad. permanencia o ubicacion de la maquinaria dentro del Municipio
no generars derecho a pago.

Tampoco seran reconocidos como horas efectivamente trabajadas los periodos durante los
cuales la motoniveladora se encuentre inactiva por mantenimiento preventivo o correctivo.
reparaciones, averias, abastecimiento de combustible, ausencia del operador, tiempos
muertos imputables al contratista. inmovilizacion de la maquinaria o cualquier otra
circunstancia atribuible al contratista que impida su operacion efectiva,

Cada pago deberd encontrarse soportado, como minimo. con los siguientes documentos:
|. Factura electronica de venta o documento equivalente. cuando legalmente

corresponda.
2. Informe de ejecucion del contratista correspondiente al periodo objeto de cobro,

P,
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Registro de horas efectivamente trabajadas. soportado mediante las lecturas
inicial y final del horometro.

4. Bitdcoras de operacion. que deberan identificar como minimo fecha, via, vereda.
tramo o sector intervenido. actividad desarrollada. lectura inicial y linal del
horémetro y horas efectivamente ejecutadas.

5. Registro fotogrifico de las actividades desarrolladas, como soporte del
seguimiento contractual,

6. Informe o certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor, en la cual
conste el recibo a satisfaceion de las actividades v horas objeto de pago.

7. Acreditacion del cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando corresponda. de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.

8. Los demds documentos de cardcter presupuestal. contable o administrativo
requeridos por la Entidad para el tramite del pago.

M El pago final estarda condicionado, ademds, a la presentacion del informe final de

ejecucidn, la conciliacion y consolidacion de las horas totales efectivamente trabajadas v
el correspondiente recibo a satisfaccion por parte de la supervision.

Los pagos estaran sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja
—PAC. al cumplimiento de los procedimientos presupuestales, contables v de tesoreria de
la Entidad v a la aplicacion de las retenciones, impuestos. tasas y contribuciones a que
haya lugar,

F1 contratista debera considerar dentro del valor unitario por hora todos los costos directos
e indirectos necesarios para la ejecucion integral del contrato, sin que posteriormente
pueda solicitar reconocimientos adicionales por conceptos que se  encuentren
comprendidos dentro del precio ofertado.

No sc pactari anticipo ni pago anticipado,

ﬂ 4.19. OBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES

4.19.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO

El Municipio de Yacopi — Cundinamarca tendrd las siguientes obligaciones:
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Pagar al CONTRATISTA el valor correspondiente a las horas efectivamente
trabajadas, previamente autorizadas, verificadas y recibidas a satisfaccion por la
supervision. aplicando el valor unitario contractual por hora y de conformidad con
la forma de pago establecida.

Designar al supervisor del contrato y ejercer. a través de este. el seguimiento
téenico, administrativo. financiero. contable v juridico requerido para verificar el
adecuado cumplimiento del objeto v de las obligaciones contractuales.
Suministrar oportunamente al CONTRATISTA la informacion que se encuentre
en poder de la Entidad v resulte necesaria para la adecuada ejecucion del objeto
contractual.

Fstablecer. a través de la Secretaria de Planeacion v Obras Publicas v de la
supervision. la programacion de las actividades y determinar las vias. veredas.
tramos. corredores o sectores rurales en los cuales deberd operar la motoniveladora.
Autorizar previamente. a través de la supervision. las actividades y jornadas de
operacion de la maquinaria. de acuerdo con las necesidades de mantenimiento vial
identificadas v la programacion establecida por la Entidad,

Verificar y aprobar las horas efectivamente trabajadas mediante los mecanismos
establecidos en los documentos contractuales, particularmente los registros del
hordmetro. las bitacoras de operacion v los demas soportes definidos para tal
efecto.

Informar oportunamente al CONTRATISTA las sitwaciones conocidas por la
Entidad que puedan afectar la programacion o ejecucion de las actividades,
Tramitar los pagos correspondientes. previo cumplimiento de los requisitos
contractuales. presupuestales, contables y administrativos establecidos para cada
pago.

Exigir al CONTRATISTA la correccion de las deficiencias que sean identilicadas
durante la ejecucion contractual.

. Adelantar las actuaciones administrativas que correspondan cuando se evidencien
posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales. con observancia del
debido proceso.

. Facilitar. dentro del ambito de sus competencias. la coordinacion institucional
necesaria para la adecuada ejecucion del contrato.

. Cumplir las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y
resulten necesarias para su correcta gjecucion,

4.19.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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‘ El CONTRATISTA tendrd las siguientes obligaciones generales:

b=d

9.

13.

Ejecutar integralmente ¢l objeto contractual de conformidad con los estudios
previos, pliego de condiciones, anexo téenico, oferta presentada. contrato v demas
documentos que lo integran,

Cumplir las condiciones técnicas. econdmicas, administrativas, ambientales.
laborales. de trinsito, seguridad y demas condiciones establecidas para la ejecucion
contractual.

Constituir las garantias exigidas por la Entidad y mantenerlas vigentes durante los
términos establecidos, asi como ampliarlas, modificarlas o restablecer su valor
cuando resulte procedente.

Asumir los riesgos que le sean asignados de conformidad con la matriz de riesgos
v los documentos del proceso.

Acreditar durante la ejecucién contractual el cumplimiento de las obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales. cuando
corresponda, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Obrar con lealtad v buena fe durante la ejecucion contractual, evitando actuaciones
que generen dilaciones injustificadas.

Atender oportunamente las instrucciones y requerimientos impartidos por la
supervision, siempre que se encuentren relacionados con el objeto v las
obligaciones contractuales.

Informar inmediatamente al supervisor cualquier circunstancia que pueda afectar
el normal desarrollo del contrato.

Responder por sus actuaciones y omisiones y por los dafios que le sean imputables
v se ocasionen al Municipio o a terceros con ocasion de la gjecucion contractual,

. Mantener indemne al Municipio frente a reclamaciones de terceros derivadas de

actuaciones u omisiones imputables al CONTRATISTA. su personal. operador o
maquinaria, en los términos previstos en el contrato y la ley.

. Mantener actualizada durante la ejecucion contractual la informacion de contacto

v notificacion.

. Cumplir las disposiciones aplicables en materia de Seguridad y Salud en el

Trabajo — SST, trinsito, proteccion ambiental, operacién segura de
maquinaria pesada v demds normas relacionadas con las actividades objeto del
contrato.

Cumplir integralmente las obligaciones laborales, salariales. prestacionales y de
seguridad social respecto del personal utilizado para la ejecucion contractual. sin
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14. Guardar reserva respecto de la informacion que legalmente tenga dicho caricter y

13.

16.

4.19.3.
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f.

a la cual tenga acceso con ocasion de la ejecucion contractual.

Presentar oportunamente los informes. soportes. certificaciones y  demis

documentos requeridos por la supervision para verificar el cumplimiento

contractual.
Cumplir las demis obligaciones necesarias para garantizar la correcta, completa y
oportuna gjecucion del objeto contractual.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones generales, el CONTRATISTA debera:

Poner a disposicion del Municipio una (1) motoniveladora que cumpla
integralmente las especificaciones 1écnicas minimas establecidas en los
documentos del proceso y garantizar su disponibilidad durante la ejecucion,
conforme a la programacion autorizada.

Giarantizar que la motoniveladora permanezca durante la ejecucion en adecuadas
condiciones mecinicas, téenicas, operativas y de seguridad.

Ejecutar las actividades exclusivamente en las vias, veredas, corredores. tramos o
sectores previamente programados o autorizados por la supervision.

Fjecutar Gnicamente actividades compatibles con la naturaleza y capacidad
operacional de la motoniveladora y directamente relacionadas con el
mantenimiento de la red vial rural objeto del contrato.

Suministrar un eperador idoneo, capacitado y con experiencia en la operaciin
de motoniveladoras. asumiendo integralmente los salarios. prestaciones sociales.
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. elementos de proteccion personal
v demas costos v obligaciones derivados de su vinculacion.

Asumir integralmente el suministro de combustible y lubricantes necesarios para
la operacion de la motoniveladora durante la ejecucion contractual, costos que se
entenderdn incorporados dentro del valor unitario por hora.

Realizar por su cuenta y riesgo todos los mantenimientos preventivos y
correctivos, reparaciones y suministro de repuestos necesarios para mantener la
motoniveladora en adecuado funcionamiento.

Asumir integralmente los costos de movilizacion y desmovilizacion de la
maquinaria, asi como los desplazamientos requeridos para ejecutar las actividades
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programadas. sin generar reconocimientos cconomicos adicionales para el

Municipio.

Garantizar que la motoniveladora cuente durante toda la ¢jecucion contractual con

horémetro instalado, funcional y verificable.

Permitir al supervisor verificar y registrar las lecturas del horometro al inicio y

finalizacion de las jornadas o periodos de operacion.

. Llevar una bitacora diaria de operacion. en la cual deberd registrarse como
minimo la fecha, identificacion de la maquinaria. identificacion del operador.
ubicacion, via, vereda o tramo intervenido, actividad ejecutada. lectura inicial v
final del horometro. total de horas efectivamente trabajadas y novedades
presentadas.

. Garantizar la veracidad. integridad v correspondencia entre las horas registradas en
el horémetro, las bitacoras. los informes de ejecucion y las horas presentadas para
cobro.

. Abstenerse de alterar, manipular, desconectar o realizar cualquier intervencion
injustificada sobre el horémetro o los demas mecanismos utilizados para controlar
las horas de operacion.

. Informar inmediatamente al supervisor cualquier dafio, falla. averia o circunstancia
relacionada con la magquinaria que pueda afectar la ejecucion de las actividades
programadas,

. En caso de averia o falla que imposibilite continuar con la operacion. realizar
oportunamente la reparacion correspondiente o, cuando resulte necesario para
garantizar la continuidad del servicio. reemplazar la motoniveladora por otra
que cumpla condiciones técnicas iguales o superiores a las exigidas por Ia
Entidad, previa verificacion y autorizacion de la supervision y sin costo adicional
para el Municipio,

. Garantizar que la maquinaria utilizada como reemplazo cumpla integralmente las
especificaciones técnicas minimas establecidas por la Entidad.

. Abstenerse de facturar o solicitar el reconocimiento de tiempos de inactividad
ocasionados por mantenimiento preventivo o correctivo, reparacion. averia.
abastecimiento de combustible. ausencia del operador. inmovilizacion de la
maquinaria, tiempos muertos imputables al contratista o cualquier otra
circunstancia en la cual no exista operacion efectiva.

. Cumplir la programacion establecida por la Secretaria de Planeacion y Obras
Piblicas. sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse por condiciones
climdticas. condiciones de acceso, seguridad. fuerza mayor. caso fortuito u otras
circunstancias debidamente justificadas.
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. Adoptar las medidas necesarias para prevenir dafos a personas, vehiculos,

26.

Garantizar que la operacion de la maquinaria se realice bajo condiciones adecuadas
de Seguridad y Salud en el Trabajo — SST. suministrando al operador los
elementos de proteccion personal que correspondan v adoptando las medidas
preventivas necesarias.

infraestructura. redes de servicios publicos. predios. obras existentes vy demads
bienes ubicados en los sectores objeto de intervencion.

. Responder por los dafios ocasionados por acluaciones u omisiones que le scan

imputables al CONTRATISTA. a su operador, personal o maquinaria durante la
¢jecucion contractual,

. Mantener disponibles v presentar a la supervision los documentos correspondientes

a la maguinaria v al operador que resulten legal v contractualmente exigibles.

. Garantizar, cuando resulte aplicable. que la maquinaria cuente con los seguros v

documentos exigidos para su operacion durante la ejecucion contractual.

. Permitir las inspecciones técnicas de la motoniveladora que requiera efectuar la

supervision durante la ejecucion del contrato.

. Ejecutar las actividades de conformacion, perfilado, nivelacion. redistribucion o

extendido dnicamente sobre el material existente en la via o aquel que sea puesto
a disposicion por el Municipio. cuando corresponda. sin que el contrato implique
el suministro de material granular por parte del CONTRATISTA.

Presentar los informes mensuales de ejecucion. acompanados de los soportes
necesarios para verificar las actividades realizadas y las horas efectivamente
trabajadas.

. Acompanar los informes mensuales con las respectivas bitdcoras, registros del

horometro. identificacion de las vias intervenidas. registro fotografico y demas
sopories requeridos por la supervision.

. Presentar al finalizar el contrato un informe final consolidado. discriminando

como minimo las horas contratadas. horas efectivamente ejecutadas. vias, veredas.
corredores o sectores intervenidos, actividades desarrolladas y demas informacion
requerida por la supervision,

29, Permitir v facilitar las labores de inspeccion. seguimiento. vigilancia y control

realizadas por el supervisor del contrato.

. Atender v corregir oportunamente las observaciones formuladas por la supervision

relacionadas con la ¢jecucion contractual.
Cumplir las demas obligaciones técnicas establecidas en el anexo téenico. estudios
previos, pliego de condiciones. oferta aceptada, contrato v demads documentos que
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4.20. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato serd ejercida por la SECRETARIA DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YACOPI - CUNDINAMARCA. a través
del Secretario de Planeacion v Obras Publicas o del servidor pablico que sea designado
por el Ordenador del Gasto para tal efecto.

La supervision comprendera el seguimiento técmico, administrativo, financiero,
contable y juridico de la ejecucion contractual, con el proposito de verificar ¢l
cumplimiento integral del objeto. las especificaciones técnicas, las obligaciones del
CONTRATISTA. la adecuada utilizacion de los recursos publicos y las demas condiciones
establecidas en los documentos que integran el contrato.

El gjercicio de la supervision se adelantard de conformidad con los articulos 83 v 84 de la
Ley 1474 de 2011, las disposiciones del Estatuto General de Contratacion de la

| Administracion Publica. el Manual de Contratacion y/o Supervision de la Entidad v las

demas normas que resulten aplicables.

Por la naturaleza y alcance del objeto contractual. no se considera necesaria la
contratacion de una interventoria externa. toda vez que ¢l seguimiento de las
obligaciones puede ser ejercido directamente por la Entidad a través de la supervision.

[.a supervision debera ejercer especial control sobre las horas efectivamente trabajadas
por la motoniveladora. para lo cual verificara los registros del horometro. bitacoras de
operacion, identificacion de las vias y sectores intervenidos, actividades ¢jecutadas,
informes del contratista v demas soportes establecidos en los documentos contractuales,

| La supervision no podra autorizar actividades diferentes al objeto contractual, modificar

unilateralmente las especificaciones técnicas o reconocer horas, costos, actividades o
conceplos que no se encuentren amparados por las condiciones del contrato.

4.20.1. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor tendra, entre otras, las siguientes obligaciones:
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Verificar. antes del inicio de la ¢jecucion, que el contrato se encuentre debidamente
perfeccionado v que se hayan cumplido los requisitos establecidos para su
ejecucion.

Verificar la aprobacion v vigencia de las garantias exigidas antes de autorizar ¢l
inicio de las actividades.

Suseribir el acta de inicio una ver se encuentren cumplidos los requisitos
correspondientes v garantizar que los documentos derivados de la ejecucion
contractual sean remitidos para su incorporacion al expediente contractual y
publicacion en SECOP 1. de conformidad con las disposiciones aplicables v los
procedimientos internos de la Entidad.

Verificar que la motoniveladora puesta a disposicion por el CONTRATISTA
corresponda a la maguinaria acreditada para la ejecucion del contrato y cumpla las
especificaciones 1éenicas minimas exigidas.

Realizar o participar en la inspeccion inicial de la motoniveladora, dejando
constancia de su identificacion. caracteristicas principales, condiciones generales,
registro fotografico, lectura inicial del horometro v demas informacion necesaria
para individualizar el equipo.

Verificar que el hordometro permanczea instalado. funcional y verificable durante
toda la ejecucion contractual.

Verificar y regisirar las lecturas iniciales y finales del horometro correspondientes
a las jormadas o periodos de operacion. confrontandolas con las bitdcoras
presentadas por el CONTRATISTA.

Verificar que las horas reportadas para pago correspondan exclusivamente a horas
efectivamente trabajadas en actividades previamente autorizadas por la
Entidad.

Abstenerse de certificar para pago tiempos correspondientes a mantenimiento,
reparacion, averias, abastecimiento de combustible, ausencia del operador. tiempos
muertos  imputables  al  contratista,  desplazamientos no  reconocibles
contractualmente o cualquier otro periodo de inactividad que no constituya una
hora efectivamente trabajada.

. Programar. coordinar o autorizar. segun corresponda. las vias. veredas, corredores.
tramos o sectores en los cuales debera operar la motoniveladora, atendiendo las
prioridades establecidas por la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas.

. Verificar que la maquinaria sea utilizada exclusivamente para actividades
relacionadas con el objeto comractual vy técnicamente compatibles con su
naturaleza y capacidad operacional.
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19.

24,

12. Llevar control permanente de las horas acumuladas de ejecucion v del valor

ejecutado. de manera que en ningln caso se autoricen actividades que excedan la
cantidad mdxima de horas o el valor total establecido en el contrato.
Verificar el correcto diligenciamiento de las bitacoras de operacion. las cuales
deberan contener como minimo fecha, identificacion de la maquinaria. operador,
via, vereda o sector intervenido. actividad desarrollada, lectura inicial v final del
horometro. horas efectivamente trabajadas v novedades presentadas.

. Verificar la correspondencia entre las bitdcoras, registros del horometro. informes

de ejecucion. registros fotograficos v demas soportes presentados por el
CONTRATISTA.

. Efectuar visitas de seguimiento a los sectores en los cuales se encuentre operando

la maquinaria y documentar las verificaciones realizadas cuando resulte pertinente,

. Verificar que el operador de la motoniveladora cumpla las condiciones de

idoneidad v demas requisitos establecidos en los documentos contractuales.

. Verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con Seguridad y Salud

en el Trabajo — SST. particularmente aquellas asociadas con la operacion de
maquinaria pesada.

Verificar que la maquinaria permanczca en condiciones técnicas, mecanicas,
operativas v de seguridad adecuadas durante la ejecucion contractual.

Exigir al CONTRATISTA la reparacion o sustitucion de la motoniveladora cuando
presente fallas que impidan la continuidad de las actividades, conforme con las
condiciones establecidas en el contrato.

Verificar que cualquier motoniveladora presentada como sustituta cumpla
condiciones técnicas iguales o superiores a las exigidas por la Entidad antes de
autorizar su operacion.

. Registrar vy hacer seguimiento a las novedades, dafios, averias, periodos de

indisponibilidad v demads circunstancias que puedan afectar la ejecucion.

. Verificar el cumplimiento integral del objeto contractual v de las obligaciones

asumidas por las partes.

. Requerir por escrito al CONTRATISTA cuando advierta deficiencias. retrasos.

incumplimientos o cualquier circunstancia que pueda afectar la adecuada gjecucion
contractual. estableciendo, cuando corresponda, las acciones correctivas
necesarias.

Revisar los informes mensuales presentados por el CONTRATISTA v verificar
que cuenten con los soportes téenicos y administrativos requeridos.
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Secretaria de Planeacion

Expedir. cuando resulte procedente. la correspondiente certificacion de
cumplimiento v recibo a satisfaccidn de las horas efectivamente trabajadas.
como requisito para tramitar los pagos.

Verificar previamente a cada pago el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales, cuando corresponda, conforme con las disposiciones legales
aplicables.

. Verificar que el valor facturado corresponda al: Namero de horas efectivamente

trabajadas y aprobadas * valor unitario contractual por hora.

. Llevar control permanente del valor ejecutado. pagos realizados v saldo disponible

del contrato.

. Verificar gue en ningun caso se supere el valor total contractual ni se reconozcan

econdmicamente actividades o tiempos que no sean susceptibles de pago conforme
con los documentos del proceso.

Presentar los informes de supervision que correspondan v aquellos que sean
requeridos por el Ordenador del Gasto. los organismos de control o las autoridades
competentes.

. Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre cualquier situacion que

pueda configurar incumplimiento contractual ¥ documentar adecuadamente los
hechos v soportes correspondientes,

. Cuando se evidencie un posible incumplimiento, elaborar v presentar el informe

correspondiente. acompaiiado de los soportes necesarios para adelantar, cuando
proceda. la actuacion prevista en ¢l articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. con
observancia del debido proceso.

. Sustentar tecnica, administrativa y financieramente. segun corresponda. cualquier

solicitud de modificacion, adicion, prorroga. suspension, reinicio, terminacion
anticipada u otra actuacion contractual. verificando previamente su necesidad.
procedencia y soporte,

Verificar que, cuando una  modificacion  contractual  lo  requiera. el
CONTRATISTA amplie. modifique o actualice oportunamente las garantias
correspondientes.

. Suscribir o tramitar las actas de suspension, reinicio. terminacion, recibo final y

demas documentos que correspondan, conforme con sus competencias y los
procedimientos internos del Municipio.

Al fnalizar el plazo contractual, efectuar la conciliacion final de horas,

discriminando como minimo:

horas inicialmente contratadas:
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¢ horas efectivamente trabajadas;

e horas aprobadas;

o horas pagadas:

o horas pendientes de pago. si las hubiere:

e horas no ejecutadas; v

e saldo contractual no ejecutado. cuando corresponda.

37. Verificar y aprobar el informe final del CONTRATISTA y emitir la

correspondiente constancia de recibo a satisfaccion cuando se hayan cumplido
integralmente las obligaciones contractuales.

38. Adelantar las actuaciones necesarias para la liquidacion del contrato cuando legal |
o contractualmente haya lugar a ella, elaborando v remitiendo los documentos y
soportes requeridos.

39. Organizar v mantener los soportes documentales de la supervision v remitirlos
oportunamente para su incorporacion al expediente contractual y su publicacion |
en SECOP 1, cuando corresponda,

40. Cumplir las demas funciones y responsabilidades previstas en la ley. los
documentos del proceso. el contrato vy el Manual de Contratacion v/o Supervision
del Municipio.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION

El Municipio de Yacopi — Cundinamarca, atendiendo la naturaleza, objeto v cuantia
de la contratacion que se pretende adelantar, realizara la seleccion del contratista
mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. de
conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley
1150 de 2007 y las disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 1082 de
2015 aplicables a esta modalidad de seleccion.

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece las modalidades mediante las cuales las
entidades estatales deben efectuar la escogencia de sus contratistas v dispone que la
regla general corresponde a la licitacion publica, salvo aquellos eventos en los cuales.
por las caracteristicas del objeto, las circunstancias de la contratacion. la cuantia o la
destinacion del bien, obra o servicio. resulte procedente una modalidad diferente
expresamente prevista por el legislador.

En particular, el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1130 de 2007 establece

como causal de Seleccion Abreviada la contratacion de menor cuantia. entendida en
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funcion de los presupuestos anuales de las entidades pablicas expresados en salarios
minimos legales mensuales vigentes.

L'n consecuencia. determinada la menor cuantia aplicable al Municipio de Yacopi —
Cundinamarca para la vigencia fiscal correspondiente y verificado que el presupuesto
oficial del presente proceso se encuentra dentro de dicho rango. resulta juridicamente
procedente adelantar la escogencia del contratista mediante Seleccion Abreviada de
Menor Cuantia,

El procedimiento se adelantara de conformidad con las disposiciones de la Ley 80 de
1993, Lev 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demds normas que las adicionen,
modifiquen, sustituyan o reglamenten. observando los principios de transparencia,
economia. responsabilidad, seleccion  objetiva, igualdad, libre concurrencia,
publicidad y planeacion que orientan la contratacion estatal,

5.1. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD
El objeto del proceso corresponde a: U

“ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA."

|.a determinacion de la modalidad de seleccion para el presente proceso se fundamenta
en la cuantia de la contratacion, en concordancia con las reglas establecidas para la
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.

Fn tal sentido. la Entidad adelantara el procedimiento previsto para esta modalidad.
parantizando la participacion plural de los interesados que cumplan los requisitos
establecidos en los documentos del proceso y efectuando la seleccion del contratista
con fundamento en criterios objetivos previamente definidos.

5.2. PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Il proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia se adelantard conforme al
procedimiento establecido en el Decreto 1082 de 2015 v demas disposiciones
aplicables.

Secretaria de Planeacion
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La publicacion de los documentos v actuaciones del proceso en el SECOP L.

La oportunidad para que los interesados conozcan y formulen observaciones a los

documentos del proceso.

3. La determinacion previa. clara y objetiva de los requisitos habilitantes v factores
de evaluacion.

4. Laaplicacion de criterios de seleccion objetiva.

5. Laverificacion de los requisitos juridicos, técnicos. financieros y organizacionales
que resulten aplicables.

6. Laevaluacion de las ofertas de acuerdo con los factores establecidos previamente
en ¢l pliego de condiciones.

7. La publicidad de los informes de evaluacion y la oportunidad correspondiente para

presentar observaciones.

I

8. Laaplicacion de las reglas de subsanabilidad previstas en la legislacion contractual,
9. La aplicacion de los criterios de desempate legalmente establecidos. cuando haya
lugar.
ﬁ 10, La adjudicacion al oferente cuya propuesta resulte mas favorable para la Entidad

de acuerdo con las reglas establecidas en los documentos del proceso.

6. LIMITACION A MIPYME.

En el presente proceso de contratacién se dard aplicacion a las disposiciones sobre
limitacion de convocatorias a Mipyme previstas en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y
siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificados y adicionados por el Decreto 1860 de
2021, y demds normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

La convocatoria podrd limitarse a Mipyme colombianas cuando se cumplan
integralmente las condiciones establecidas en la normativa vigente, entre ellas las
relacionadas con la cuantia del proceso, el nimero minimo de solicitudes validas. la
oportunidad para su presentacion y la acreditacion de la condicion de Mipyme.

Las solicitudes de limitacion deberdn ser presentadas a mas tardar un (1) dia habil antes
ﬂ de la apertura del proceso de seleceion. de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del
Decreto 1082 de 2015. La Entidad establecera en el cronograma la fecha maxima para su
presentacion.

. Los interesados podran presentar las solicitudes a través de los siguientes canales oficiales
del Municipio de Yacopi — Cundinamarca:
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Presentacion fisica: Calle 10 No, 4-38. Piso 2. Oficina de Contratacion. Municipio de |
Yacopi — Cundinamarca, dentro del horario oficial de atencion de la Entidad.

Presentacion electronica: correo electronico institucional de la Oficina de Contratacion:
oficinadecontratacion@ yacopi-cundinamarca.gov,co.

Para determinar la oportunidad de la solicitud se tendra en cuenta la fecha y hora de su
radicacion o recepeion efectiva a traves de los canales oficiales establecidos por la Entidad,
La solicitud debera ser presentada por la persona natural Mipyme o por el representante
legal de la persona juridica interesada, segin corresponda, v debera acompaiarse de los
documentos mediante los cuales se acredite la condicién de Mipyme en los términos
previstos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y demas disposiciones
aplicables.

Cuando se solicite que la convocatoria sea limitada territorialmente a Mipyme
domiciliadas en el departamento de Cundinamarca o en ¢l Municipio de Yacopi.
segun resulte juridicamente procedente. debera acreditarse ademas el domicilio en los @

términos establecidos en la normativa vigente, u

El Municipio verificara la totalidad de las solicitudes recibidas dentro del término
establecido v determinard. antes de la expedicion del acto administrativo de apertura.
si se encuentran satisfechos los presupuestos necesarios para limitar la convocatoria.

La presentacion de una solicitud de limitacion no implica, por si sola, que el proceso
quede limitado a Mipyme. La limitacion dnicamente procederd cuando el Municipio
determine y deje constancia de que se cumplen integralmente las condiciones legales v
reglamentarias correspondientes.

Cuando no se cumplan los requisitos establecidos para limitar la convocatoria, el proceso
continuara sin limitacion a Mipyme. sin perjuicio de las demas disposiciones de
promocion v participacion empresarial que resulten aplicables.

7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL -
MISMO.

Para determinar ¢l valor estimado de la presente contratacion. la Secretaria de Planeacion
v Obras Piblicas del Municipio de Yacopi — Cundinamarca adelanto el correspondiente
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alquiler de motoniveladora para el mantenimiento de las vias rurales del Municipm
de Yacopi, Cundinamarca.

El estudio de mercado tiene como finalidad establecer un valor unitario de referencia por
hora efectiva de operacion de motoniveladora. considerando las condiciones téenicas,
operativas v economicas requeridas por la Entidad ¥ los componentes que integran la
prestacion integral del servicio.

Para efectos de garantizar la comparabilidad de las cotizaciones. la Entidad verifico los
componentes incorporados dentro del valor unitario ofertado. especialmente aquellos
correspondientes a alquiler de la magquinaria, operador. combustible. transporte o
movilizacion y demas costos inherentes a su operacion.

Los precios analizados deberan entenderse como valores integrales por hora. razon por la
cual el contratista deberd asumir con cargo al precio unitario contractual todos aquellos
componentes que expresamente sean establecidos en la ficha téenica, estudios previos y
demas documentos del proceso como obligaciones a su cargo.

7.1. COTIZACIONES RECIBIDAS

() Como parte del estudio de mercado, la Secretaria de Planeacion y Obras Pablicas obtuvo
las siguientes cotizaciones:

1 NVP INGENIERAS S.A.8 $202.300 Incluido Transporte, operador ¥
NIT 900.926.308-2 combustible

2 ACRUX $198.000 Incluido Transporte, operador.
ARQUITECTURA seguridad social ¥

combustible
PROMEDIO $200.150

La primera cotizacion discrimina un valor base de $170.000. IVA del 19 % equivalente a
$32.300. para un valor total de $202.300 por hora, e indica expresamente que incluye
transporte. operador y combustible.

La segunda cotizacién establece un valor por hora a todo costo de $198.000. incluido IVA,
¢ indica expresamente que comprende transporte. operador. seguridad social ¥ combustible.
Andlisis comparativo

Los valores obtenidos presentan una diferencia absoluta de $4.300 por hora, equivalente
aproximadamente al 2.15 % respecto del promedio. circunstancia que evidencia una
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dispersion reducida entre las cotizaciones y permite considerarlas econdomicamente
consistentes para establecer ¢l precio de relerencia,

iz S .
Fn ambas cotizaciones se encuentran expresamente incorporados tres componentes |
fundamentales para la comparabilidad economica:

|muquinaria + operador + combustible + transporte.

En consecuencia. para estructurar ¢l presupuesto oficial se adopta como valor unitario de
referencia el promedio aritmético simple de las dos cotizaciones validas, sin perjuicio de
gue la ficha téenica precise integralmente las obligaciones y costos que deberd asumir el
futuro contratista,

7.2. METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DEL PRECIO UNITARIO

El valor unitario de referencia se determina mediante el promedio aritmético simple de las
cotizaciones validas y comparables:

Precio unitario de referencia = Sumatoria de precios unitarios validos + Numero de
cotizaciones validas

Aplicando la metodologia:
($202.300 + $198.000) = 2 = §200.150
Por tanto:

PRECIO UNITARIO OFICIAL DE REFERENCIA POR HORA: DOSCIENTOS
MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE (S200.150).

|I.'"25I+.: valor constituve el precio unitario oficial maximo por hora para efectos de la
estructuracion del presupuesto oficial y de la presentacion de las propuestas econdmicas.
En consecuencia, el valor unitario ofertado por los proponentes no podra superar los
'$200.150 por hora, so pena de |a consecuencia establecida en los documentos deﬁnith’ua|
| del proceso.

El precio unitario deberd comprender todos los costos directos ¢ indirectos requeridos para
la adecuada ejecucion del contrato. de conformidad con la distribucion definitiva de |
| obligaciones establecida en la ficha técnica y demis documentos del proceso.
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PRESUPUESTO OFICIAL

Valor Ndmero de

SR g Valor total

item Descripcion Unidad

Algquiler de
motoniveladora para el
mantenimiento de las vias
rurales del Municipio de
Yacopi, Cundinamarca,
incluido operadaor,
combustible, lubricantes,
1 :’::“::::i“:; ectivo, | Hora | $200150 599 $119.889.850
reparaciones, repuestos,
movilizacién y
desmovilizacién, seguros
y demds costos directos e
indirectos necesarios para
la correcta ejecucion del
contrato.

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL $119.889.850

7.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

Para atender la necesidad identificada. el Municipio de Yacopi — Cundinamarca cuenta con
recursos presupuestales hasta por la suma de:

CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (5120.000.000,00).

Esta disponibilidad constituye el limite maximo de recursos presupuestales destinados a
atender la contratacion.

La existencia de una disponibilidad presupuestal de $120.000.000 no constituye por si sola
la determinacion del presupuesto oficial, toda vez que este debe guardar correspondencia
con el estudio de mercado, el precio unitario oficial establecido y la cantidad de horas que
resulte posible contratar sin superar los recursos disponibles.
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7.4. DETERMINACION DEL NUMERO DE HORAS A CONTRATAR

Establecido ¢l precio unitario oficial maximo en $200.150 por hora. la Entidad determino
‘el nimero de horas de motoniveladora que puede contratar dentro de la disponibilidad |
presupuestal mediante la siguiente operacion:

Nimero estimado de horas = Disponibilidad presupuestal + Precio unitario oficial por hora
Aplicando la operacion:

$120.000.000 = $200.150 = 599.55 horas

Teniendo en cuenta que para la estructuracion del presupuesto oficial se adoptan horas
enteras. v que el resultado no puede superar la disponibilidad presupuestal, la Entidad
establece una cantidad maxima estimada de:

QUINIENTAS NOVENTA Y NUEVE (599) HORAS

En consecuencia:

599 horas * $200.150 = $119.889.850

Por lo anterior, el presupuesto oficial del proeeso corresponde a:

CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($119.889.850).

“En consecuencia. ¢l presupuesto oficial del proceso se establece en CIENTO
DIECINUEVE  MILLONES  OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (5119.889.850), sin superar la
disponibilidad presupuestal existente).

7.5. PRESUPUESTO OFICIAL

De acuerdo con la disponibilidad presupuestal asignada al proyecto y una vez aplicado el
estudio de mercado. ¢l presupuesto se estructurard de la siguiente manera:
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Alquiler de
motoniveladora para el
mantenimiento de las

vias rurales del
Municipio de Yacopi,
1 Cundinamarca, Hora 599 $ 200.150 $ 119.889.850

conforme a las

especificaciones técnicas

y componentes incluidos

establecidos paor la
Entidad

7.6. PRESUPUESTO A AFECTAR

CDP No. 2.3.2402112,2.3.2.02.02.009 - 1.2.4.3.03 $120.000.000,00
2026000571  Realizar ¢l mantenimiento
del 03 de (rutinario y periddico) a 800
agosto de kilémetros de malla vial rural en el
2026 cuatrienio / Transporte /
Infraestructura vial regional / Vias

terciarias / Mantenimiento
TOTAL S120.000.000,00

DISPONIBLE

Del mismo modo se relacionan los tributos que debe asumir el contratista, asi:

TRIBUTO PORCENTAJE RETENCION

P TLE B
e E= I
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?{‘ I{IP:]?:IEID“J ENLA De acuerdo a la tarifa establecida por la DIAN
Rete IVA De acuerdo a la tarifa establecida por la DIAN
FSTAMPILLA PRO 04
CULTURA B
TASA PRO DEPORTE- 2%
ESTAMPILLA PRO ADULTO A%
MAYOR
ESTAMPILLA JUSTICIA 10,
| FAMILIAR -
Actividad Comercial —1CA- De acuerdo a la actividad

7JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN
SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

REQUISITOS HABILITANTES

El Municipio de Yacopi — Cundinamarca. de conformidad con lo establecido en los
articulos 5 v 6 de la Ley 1150 de 2007 y demas disposiciones reglamentarias aplicables.
verificara ¢l cumplimiento de los requisitos habilitantes de los proponentes. atendiendo la
naturaleza. cuantia v condiciones del proceso cuyo objeto es:

"ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS
RURALES DEL MUNICIPIO DE YACOPIL CUNDINAMARCA.”

Ios requisitos habilitantes tienen por finalidad determinar la aptitud del proponente para
participar en el proceso v ejecutar adecuadamente el contrato. Estos requisitos no otorgan
puntaje v serdn objeto de verificacion bajo el criterio CUMPLE / NO CUMPLE.

| lLa Entidad verificard los siguientes requisitos:

| REQUISITO HABILITANTE VERIFICACION

Capacidad Juridica CUMPLE / NO CUMPLE
| Capacidad Financiera CUMPLE / NO CUMPLE
Capacidad Organizacional CUMPLE / NO CUMPLE
Experiencia CUMPLE / NO CUMPLE
| Capacidad Técnica CUMPLE / NO CUMPLE
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De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007. modificado
por el articulo 221 del Decreto-Ley 019 de 2012, ¢l Municipio verificard en cada propuesta
el cumplimiento de las condiciones habilitantes exigidas para participar en el proceso.

Cuando resulte legalmente exigible. la verificacion de la experiencia. capacidad {inanciera
vy capacidad organizacional se realizard con fundamento en la informacion contenida en el
Registro Unico de Proponentes — RUP, de conformidad con las disposiciones vigentes,

l.a capacidad juridica v aquellos requisitos téenicos o demds condiciones que por su
naturaleza no se encuentren certificados en el RUP serin verificados mediante los
documentos y soportes exigidos en el pliego de condiciones.

proporcionales a la naturaleza v valor del contrato, procurando garantizar la capacidad
efectiva del futuro contratista para ¢jecutar el objeto contractual, sin establecer condiciones
n que restrinjan injustificadamente la participacion de potenciales oferentes.

La verificacion se efectuard con fundamento en la documentacion presentada por los

Los requisitos habilitantes que establezca el Municipio deberan ser adecuados y ‘
proponentes v en la informacion contenida en los registros oficiales correspondiente

8. CAPACIDAD JURIDICA

8.1. REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
|

Al presente proceso de seleccion podran concurrir las personas naturales, personas juridicas,
consorcios. uniones temporales v demas formas asociativas legalmente permitidas, asi como las |
personas extranjeras con o sin domicilio o sucursal en Colombia. que tengan capacidad para ‘
obligarse, cumplan los requisitos establecidos por la Entidad y no se encuentren incursas en causal ‘
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion para contratar con el Estado. 1

ﬂ La capacidad juridica serd verificada de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
' Decreto-Ley 019 de 2012, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 v demas disposiciones '
aplicables.

El analisis de la capacidad juridica no otorgara puntaje. La Entidad verificard que el proponente
retna las condiciones juridicas necesarias para presentar oferta. obligarse v celebrar v ¢jecutar ¢l
contrato.
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Su resultado sera:
CUMPLE / NO CUMPLE

Para la acreditacion v verificacion de la capacidad juridica, la Entidad comtemplara, segin la
naturaleza del proponente. los siguientes documentos v condiciones:

8.1.1. Carta de presentacion de la propuesta

Se wverificara la presentacion v suscripeion de la carta de presentacion por el proponente,
representante legal, representante del proponente plural o apoderado debidamente facultado, segin
corresponda..

8.1.2. Documento de idemtilicacion
Se veriticara el documento de identilicacion de la persona natural, representante legal v, cuando
corresponda. de los integrantes y representante del proponente plural.

8.1.3. Registro Unico Tributario - RUT

Il proponente deberd acreditar su inscripeion en el Registro Unico Tributario — RUT, de acuerdo
con su naturaleza. En consorcios v uniones temporales se verificard el correspondiente a cada
integrante. sin perjuicio de la inscripeion que corresponda efectuar al proponente plural
adjudicatario.,

8.1.4. Registro Unico de Proponentes - RUP

El proponente debera encontrarse inserito en el Registro Unico de Proponentes — RUP, cuando
legalmente resulte exigible.

La Entidad verificars mediante dicho registro las condiciones que legalmente sean objeto de
certificacion por las Camaras de Comercio, particularmente aquellas relacionadas con experiencia.

capacidad Rnanciera v capacidad organizacional.

Tratindose de consorcios o uniones temporales. cada uno de sus integrantes deberd acreditar su
correspondiente inseripeion cuando resulte exigible.

8.1.5. Certificado de existencia v representacion legal
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Las personus juridicas deberdn acreditar su existencia v representacion legal mediante el
certificado expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente.

Se verificard. entre otros aspectos, la existencia de la persona juridica, representacion legal,
facultades del representante v que su capacidad juridica permita la ejecucion del objeto contractual.
Cuando el representante legal tenga limitaciones para presentar oferta o celebrar ¢l contrato, debera
acreditarse la autorizacion del organo social competente,

8.1.6. Consorcios v uniones temporales

Cuando la propuesta sea presentada mediante consorcio o union temporal, deberd acreditarse su
conformacion, identificacion de sus integrantes, designacion del representante v las demas
condiciones establecidas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993,

En las uniones temporales deberan sefalarse los términos v extension de participacion de sus
integrantes y las reglas correspondientes para efectos de la gjecucion contractual y eventual
imposicidn de sanciones,

El documento suministrado desarrolla precisamente estos elementos,

8.1.7. Proponentes extranjeros

lLas personas naturales extranjeras y las personas juridicas extranjeras deberdn acreditar su
existencia. representacion, capacidad v demas condiciones juridicas de conformidad con la

legislacion colombiana v las reglas aplicables a documentos expedidos en el exterior.

Cuando corresponda, deberan acreditar apoderado en Colombia con facultades suficientes para
actuar dentro del proceso y durante la gjecucion contractual,

8.1.8. Garantia de seriedad de la oferta
El proponente debera constituir la garantia de seriedad de la oferta en los términos, porcentaje.
vigencia, asegurado/beneficiario y demas condiciones que establezca la Entidad conforme al

regimen de garantias aplicahble.

Para los proponentes plurales, la garantia deberd identificar adecuadamente al consorcio o union
temporal v a sus integrantes.

8.1.9. Seguridad Social Integral y aportes parafiscales J
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Fl proponente debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral v aportes parafiscales. cuando haya lugar, de conformidad con ¢l articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas disposiciones aplicables.

Para personas juridicas, la acreditacion se realizara mediante certificacion del revisor fiscal cuando
exista obligacion legal de tenerlo o del representante legal en los demas casos.

En propuestas plurales, el requisito deberd verificarse respecto de cada integrante conforme a su
naturaleza.

8.1.10. Antecedentes fiscales
La Entidad verificard que el proponente v las demis personas respecto de las cuales resulte
procedente la consulta no se encuentren reportados en el Boletin de Responsables Fiscales de la

Contraloria General de la Repiblica,

|.a ausencia del certificado aportado por el oferente no debera constituir automaticamente causal
de rechazo cuando la informacion pueda ser consultada directamente por la Entidad.

8.1.11. Antecedentes disciplinarios

La Entidad verificara los antecedentes disciphinarios ante la Procuraduria General de la Nacidn
respecto de las personas para quienes legalmente resulte procedente.

l.a falta de aporte del certificado por el oferente no sera por si misma causal de rechazo cuando
pueda ser consultado directamente por la Entidad.

8.1.12. Antecedentes judiciales

la Entidad efectuara la consulta correspondiente de antecedentes judiciales respecto de las
personas naturales para quienes resulte legalmente procedente.

8.1.13. Declaracion de actividades legales

El proponente debera efectuar la declaracion correspondiente sobre la procedencia licita de sus
actividades y recursos, conforme al formato que establezea la Entidad.

8.1.14. Compromise anticorrupeion
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El proponente deberd suscribir el Compromiso Anticorrupeion establecido por la Entidad.
mediante el cual asumira los compromisos de transparencia, integridad y abstencion de practicas
contrarias a la libre competencia y a la moralidad administrativa durante el proceso y la gjecucion
contractual.

8.1.15. Registro Nacional de Medidas Correctivas —- RNMC

La Entidad realizara la correspondiente consulta en el Registro Nacional de Medidas Correctivas
— RNMC. respecto de las personas naturales para quienes resulte aplicable. con el proposito de
establecer la existencia de situaciones que legalmente puedan impedir la celebracion del contrato.

8.1.16. Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM

La Entidad efectuard la verificacion correspondiente en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — REDAM, respecto de las personas para quienes resulte legalmente procedente, de
conformidad con la normativa vigente.

8.1.17. Situacion militar

Cuando resulte legalmente aplicable, la Entidad ¢fectuard la verificacion correspondiente respecto
del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la situacion militar. conforme a la
legislacion vigente.

8.2.CAPACIDAD FINANCIERA (ver estudio del sector)

8.2.1. Requisitos habilitantes financieros

La capacidad financiera constituye un requisito habilitante y. por tanto. no sera objeto de
asignacion de puntaje. Su verificacion tendrd como resultado CUMPLE / NO CUMPLE.
A través de los indicadores de capacidad financiera. el Municipio de Yacopi busca
establecer condiciones minimas que permitan determinar si el proponente cuenta con la
solidez econdmica necesaria para asumir las obligaciones derivadas del contrato cuyo
objeto corresponde al:

“ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS
RURALES DEL MUNICIPIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA.”

La definicion de los indicadores debera guardar relacion con la naturaleza. cuantia. plazo.
forma de pago vy riesgos del contrato v encontrarse respaldada por el correspondiente
Estudio del Sector, con el proposito de establecer requisitos adecuados y proporcionales
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que permitan la participacion de oferentes con capacidad suficiente para ejecutar el
contrato. sin restringir injustificadamente la pluralidad.

Para la verilicacion de la capacidad financiera, el proponente debera acreditar la
informacion financiera correspondiente mediante el Registro Unico de Proponentes —
RUP. cuando resulte legalmente exigible, cuya informacion deberd encontrarse vigente y
en lirme.

Iin caso de consorcios, uniones temporales u otras formas asociativas. cada uno de sus
integrantes debera acreditar la informacion financiera correspondiente. y los indicadores
del proponente plural se calcularan de conformidad con las reglas establecidas en los
documentos del proceso v la metodologia aplicable para proponentes plurales,

La Entidad verilicara los siguientes indicadores:

1 indice de Liquidez AC/PC  Mayor o igual a 1,50 @
2 Nivel de Endeudamiento PT /AT  Menor o igual a 0,65
3 Razon de Cobertura de Intereses UUO/GI Mayor o igual a 2,00

Donde:

AC: Activo Corriente.
PC: Pasivo Corriente.

PT: Pasivo Total.

AT: Activo Total,

L0: Lhtilidad Operacional.
GI: Gastos de Intereses,

8.2.2. indice de Liquidez

[l indice de liquidez permite determinar la capacidad del proponente para atender sus
ohligaciones de corto plazo con sus activos corrientes. W

Se calculara mediante la siguiente formula:

Indice de Liquidez = Active Corriente / Pasivo Corriente
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IL=AC/PC
Para el presente proceso se considerara habilitado al proponente que acredite:
IL 2 1,50

Por tanto:
e« IL 2 1,50: CUMPLE
e« IL<1,50: NOCUMPLE

Un mavor indice representa, en términos generales, una mayor capacidad del proponente
para atender sus obligaciones corrientes,

8.2.3. Nivel de Endeudamiento

El nivel de endeudamiento permite establecer la proporcion de los activos del proponente
ﬂ financiada mediante obligaciones con terceros y constituye un indicador de su grado de
apalancamiento financiero.

Se calculara mediante la siguiente formula:
Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total |
NE=PT/AT

Para el presente proceso se considerara habilitado al proponente que acredite:

NE s 0,65

Por tanto:

« NE = 0,65: CUMPLE
« NE=>0L65: NO CUMPLE

La formula es Pasivo Total / Activo Total y no Pasivo Total / Activo Corriente.
8.2.4. Razon de Cobertura de Intereses

La razon de cobertura de intereses permite medir la capacidad del proponente para atender
sus obligaciones financieras con cargo a su utilidad operacional.
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Se caleulara asi:

Razon de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses
RCI=U0/G1

Para el presente proceso se considerara habilitado al proponente que acredite:

RCI =z 2.00

Por tanto:

« RCI 2 2,00: CUMPLE
e RCI<2,00: NO CUMPLE

Cuando el proponente reporte gastos de intereses iguales a cero (0) y. por tanto. ¢l
indicador resulte matematicamente indeterminado. se aplicara la regla correspondiente
prevista para estos eventos.

8.2.5. Proponentes plurales

Cuando el proponente sea un consorcio, union temporal u otra estructura plural. la
capacidad financiera sera determinada a partir de la informacion financiera de sus
integrantes, aplicando la metodologia establecida para proponentes plurales en los
documentos del proceso.

Los porcentajes de participacion deberan corresponder a los establecidos en el documento

de constitucion del proponente plural y sumar el cien por ciento (100 %).

8.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional constituye igualmente un requisito habilitante. no otorga
puntaje v sera verificada bajo el criterio CUMPLE / NO CUMPLE.

Los indicadores de capacidad organizacional permiten evaluar la aptitud del proponente
para cumplir adecuada ¥ oportunamente el objeto contractual desde la perspectiva de su

_desemperio empresarial.
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De conformidad con el Deereto 1082 de 20135, se verifica

1 Rentabilidad sobre ¢l Patrimonio UO /P Mayor o igual a 0,05
2  Rentabilidad sobre el Activo UO /AT Mayor o igual a 0,05
Donde:
U0O: Utilidad Operacional.
P: Patrimonio.
AT: Activo Total.

8.3.1. Rentabilidad sobre el Patrimonio

I.a rentabilidad sobre el patrimonio mide la capacidad del proponente para generar utilidad
operacional respecto de los recursos patrimoniales de la empresa.

Se calculara mediante:

RP = Utilidad Operacional / Patrimonio
RP=U0O/P

Para el presente proceso:
RP = 0,05
En consecuencia:

« RP 2 0,05: CUMPLE
« RP<0,05: NO CUMPLE

8.3.2. Rentabilidad sobre el Activo

La rentabilidad sobre el activo mide la capacidad del proponente para generar utilidad
operacional respecto de la totalidad de sus activos.
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| Se caleulara mediante:

' RA = Utilidad Operacional / Activo Total
RA=UO/AT

Para el presente proceso:
RA = 0,08

Fn consecuencia:

« RA 2 0,05: CUMPLE
e RA <0,05: NO CUMPLE

Para los proponentes plurales se aplicard la metodologia establecida para el calculo de
indicadores de capacidad organizacional de consorcios, uniones temporales v demads @
estructuras plurales.

NOTA: En caso de consorcio o union temporal ¥ con el fin de verificar los indicadores
[inancieros v la capacidad organizacional, cada uno de los integrantes deberd aportar los
correspondientes RUP con corte a 31 de diciembre de 2025.

8.4. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La experiencia constituye un requisito habilitante destinado a verificar que el proponente
cuenta con antecedentes contractuales suficientes v directamente relacionados con las
actividades requeridas por el Municipio para ejecutar adecuadamente el objeto:

“ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS
RURALES DEL MUNICIPIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA.”

La experiencia exigida debera guardar relacion directa ¥ proporcional con la naturaleza,
alcance. valor y condiciones de ejecucion del contrato, y serd verificada bajo el criterio:

CUMPLE / NO CUMPLE

[a experiencia habilitante no olorgard puntaje.
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La verificacion se efectuard principalmente con fundamento en la informacion registrada
en el Registro Unico de Proponentes — RUP. cuando este resulte legalmente exigible.
podra complementarse con certificaciones. contratos. actas de terminacion, recibo final.
liquidacion u otros documentos idéneos cuando resulte necesario establecer aspectos
especificos que no puedan ser identificados suficientemente en el RUP.

8.4.1. EXPERIENCIA GENERAL

El proponente deberd acreditar experiencia mediante maximo DOS (2) contratos
ejecutados v terminados, cuyo objeto. alcance o actividades correspondan a:

Alquiler y/o arrendamiento de maquinaria amarilla y/o maqguinaria pesada.

Los contratos aportados deberdn encontrarse registrados en el Registro Unico de
Proponentes — RUP. cuando ello resulte legalmente exigible. en alguna de [as
clasificaciones UNSPSC relacionadas con el objeto contractual establecidas por la Entidad
en los documentos del proceso.

l.a sumatoria del valor de los contratos aportados para acreditar la experiencia deberd ser
igual o superior a una (1) vez el Presupuesto Oficial. expresado en salarios minimos
mensuales legales vigentes - SMMLV.

Para efectos de la conversion, el valor de cada contrato se expresara en SMMLV
correspondientes al afio de su terminacion. de acuerdo con las reglas establecidas en los
1 documentos del proceso.

8.4.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

Adicionalmente, dentro de los contratos aportados para acreditar la experiencia general.
por lo menos UNO (1) debera acreditar dentro de su objeto, alcance o actividades
gjecutadas:

ALQUILER Y/O ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA.
La exigencia se establece atendiendo la naturaleza especifica del objeto contractual, toda

vez que la necesidad del Municipio no corresponde simplemente a la disponibilidad de
cualquier tipo de maquinaria amarilla o pesada. sino a la prestacion de un servicio que

e IanCE o
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comprende especilicamente la disponibilidad v operacion de una motoniveladora
destinada al mantenimiento de la red vial rural.

En ¢onsecuencia. no sera suficiente acreditar exclusivamente experiencia relacionada con
excavadoras. retroexcavadoras, bulldozeres. compactadores. cargadores, volguetas u otros
equipos. cuando ninguno de los contratos aportados permita acreditar efectivamente
experiencia en ¢l alquiler o arrendamiento de motoniveladora.

La experiencia especifica podra estar comprendida dentro de un contrato cuyo objeto
incluva diferentes tipos de maquinaria o tenga un alcance contractual mas amplio. siempre
que los documentos aportados permitan establecer de manera elara, objetiva y verificable
que dentro de dicho contrato se ¢jecutod efectivamente el alquiler o arrendamiento de una
motoniveladora.

Cuando la informacion contenida en el RUP no permita identificar especificamente la
utilizacion o alquiler de motoniveladora, el proponente debera complementar la
acreditacion mediante certificacidn del contratante, contrato, acta de recibo, acta de _

terminacion, acta de liquidacion u otro documento contractual idoneo que permita u
verilicar dicha circunstancia.

8.4.3. CLASIFICACION UNSPSC
Para efectos de la experiencia registrada en el RUP. se tendra en cuenta la clasificacion
LINSPSC que la Entidad determine definitivamente para el presente proceso y que guarde

correspondencia directa con el alquiler de maquinaria.

De acuerdo al ohjeto contractual, el codigo principal previsto para el objeto es:

72141700 Servicios de alquiler o leasing de maquinaria para construccion

8.4.4. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA

Cuando la informacion registrada en el RUP no permita verificar suficientemente las
condiciones especificas exigidas por el Municipio, ¢l proponente deberd aportar uno o
varios de los siguientes documentos:
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Copia del contrato,

Acta de terminacion.

Acta de recibo final.

Acta de liquidacion.

Otro documento contractual idéneo que permita comprobar la experiencia
requerida.

8.4.5. CONTENIDO MINIMO DE LOS DOCUMENTOS DE EXPERIENCIA
La documentacion aportada debera permitir establecer. como minimo:

a. Nombre o razon social de la entidad o persona contratante.

b. Nombre o razdn social del contratista.

¢. Nomero del contrato, cuando corresponda.

d. Objeto contractual.

e. Actividades o alcance ejecutado, cuando sea necesario para verificar la experiencia
ﬂ especifica.

f. Valor gjecuado.

g. Fecha de inicio.

h. Fecha de terminacion.

i. Estado de ejecucion o constancia de cumplimiento.

j. Identificacion de los integrantes y porcentaje de participacion euando el contrato haya
sido ejecutado mediante consorcio, union temporal u otra modalidad asociativa.
Cuando un solo documento no contenga la totalidad de la informacion requerida. podra
complementarse con otros documentos contractuales que permitan establecerla de
manera objetiva.

8.4.6. EXPERIENCIA EN CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

Cuando el proponente pretenda acreditar experiencia obtenida mediante la participacion
anterior en un consorcio. union temporal u otra estructura plural, tnicamente se tendrd en
cuenta el valor correspondiente al porcentaje de participacion efectivamente acreditado en
o el respectivo contrato, de conformidad con las reglas aplicables.

Cuando la certificacion no indique el porcentaje de participacion. el proponente podra
aportar el documento de constitucion del consorcio o unién temporal. el contrato
correspondiente u otro documento idoneo que permita establecer dicho porcentaje.
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Para la propuesta que actualmente se presente mediante consorcio o union temporal. la
experiencia podra ser acreditada por uno o varios de sus integrantes. de conformidad con
las condiciones establecidas por la Entidad.

8.4.7. EXPERIENCIA DE PERSONAS JURIDICAS CON MENOS DE TRES ANOS
DE CONSTITUIDAS

Cuando resulte juridicamente procedente, se aplicaran las reglas vigentes relacionadas con
la acreditacion de experiencia de las personas juridicas de reciente constitucion y la
experiencia que pueda ser aportada por sus socios, conforme a la regulacion aplicable al
Registro Unico de Proponentes.

Ista circunstancia debera reflejarse de acuerdo con la informacion registrada y certificada
enel RUP.

8.4.8. CONTRATOS CON OBJETOS O ALCANCES MAS AMPLIOS

Cuando la experiencia requerida corresponda tmicamente a una parte del objeto o alcance H
de un contrato aportado. dicha experiencia podra ser tenida en cuenta siempre que sea
posible individualizar claramente la actividad requerida y establecer el valor
correspondiente a esta.

Por ejemplo. si un contrato comprendié ¢l alquiler de excavadora, retroexcavadora.
vibrocompactador vy motoniveladora, podrd utilizarse para acreditar la experiencia
especifica siempre que la documentacion permita demostrar que efectivamente
comprendio el alquiler de motoniveladora.

(Cuando resulte necesario establecer un valor especifico de dicha actividad y este no pueda
identificarse objetivamente. no podra atribuirse arbitrariamente la totalidad del valor
contractual al componente de motoniveladora.

8.4.9. CONTRATOS TERMINADOS

Los contratos aportados para acreditar experiencia deberdn encontrarse terminados a la @
fecha de cierre del proceso de seleccion.

La Entidad verificard su ejecucion mediante ¢l RUP v, cuando corresponda, mediante los
documentos complementarios aportados por el proponente.
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8.4.10. AUTOCERTIFICACIONES

No serin validas las certificaciones mediante las cuales el propio proponente se certifique
a si mismo la ejecucion de un contrato.

La experiencia deberd acreditarse mediante documentos provenientes del respectivo
contratante o mediante documentos contractuales idoneos que permitan  verificar
objetivamente su ejecucion. |

8.4.11. CONTRATOS EJECUTADOS COMO SUBCONTRATISTA

La experiencia adquirida como subcontratista podra ser tenida en cuenta siempre gue se
encuentre debidamente documentada mediante documentos contractuales idoneos que
permitan verificar objetivamente las actividades efectivamente ejecutadas. el wvalor
correspondiente a dichas actividades y la participacion del proponente. Cuando no sea
posible individualizar de manera objetiva la experiencia atribuible al subcontratista, esta
ﬁ no serd tenida en cuenta.

8.4.12. RESULTADO DE LA VERIFICACION

| La experiencia sera evaluada de la siguiente manera:

Experiencia Maximo 2 contratos de alquiler v/o arrendamiento de  CUMPLE  © NO
| peneral magjuinaria amarilla y/o pesada CUMPLE

| Valoracumulado 2 1,00 vez el Presupuesto Oficial CUMPLE  NO
expresado en SMMLV CUMPLE

Experiencia Al menos | contrato deberd acreditar alquiler vioo CUMPLE /7  NO
especifica arrendamiento de motoniveladorn CUMPLE

El proponente que. una vez aplicadas las reglas de verificacion y subsanabilidad
legalmente procedentes. no acredite la experiencia minima requerida sera evaluado como:
NO CUMPLE y no continuara a la etapa de ponderacion de su oferta.

8.5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con los principios de transparencia. economia. responsabilidad y
seleccion objetiva que orientan la contratacion estatal. y atendiendo lo dispuesto en el |
Carticulo 5 de la Lev 1150 de 2007 v las disposiciones reglamentarias contenidas en el
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Decreto 1082 de 2015, el E’l—unicipiﬂ de Yacopi — Cundinamarca establecera factores de
evaluacion que permitan seleccionar objetivamente la oferta mas favorable para la Entidad.

La ponderacion de las propuestas solamente se realizara respecto de aquellos proponentes

gue hayan resultado HABILITADOS lucgo de la verificacion de los requisitos juridicos.
financieros. organizacionales. de experiencia y téenicos establecidos para el proceso.

Fn consecuencia, los requisitos habilitantes no otorgardn puntaje y su resultado sera
CUMPLE /NO CUMPLE.

Superada dicha etapa, las propuestas habilitadas serdn objeto de evaluacion y asignacion
de puntaje de conformidad con los factores establecidos en el presente numeral,

Teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde al:

“ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE YACOPIL, CUNDINAMARCA™, <

la Entidad establecera criterios relacionados directamente con el precio ofrecido, las
condiciones técnicas adicionales que representen ventajas para la ejecucion del contrato v
los factores legales de promocion v participacion aplicables a la contratacion publica.

8.5.1. FACTORES DE EVALUACION

Las propuestas que hayan resultado habilitadas serdn calificadas sobre un méximo de
CIEN (100) PUNTOS, distribuidos de la siguiente manera:

1 Factor econémico 46 puntos

2 Factor téenico de calidad 20 puntos

3 Apovo a la Industria Nacional 20 puntos

4 Emprendimientos y empresas de mujeres 2 puntos

5 Mipyme domiciliada en Colombia* 2 puntos -

6 Vinculacion de personas con discapacidad 10 puntos ‘i}
TOTAL 100 PUNTOS
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*Cuando el proceso sea limitado a Mipyme y, por disposicion normativa. no proceda la
asignacion de los dos (2) puntos correspondientes a esta condicion, estos seran trasladados
al Factor Econémico, ¢/ cual tendrd un maximo de cuarenta y ocho (48) puntos.

En tal evento:

Factor econdémico 48
Factor técnico de calidad 20
Apoyo a la Industria Nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 2
Vinculacion de personas con discapacidad 10
TOTAL 100

8.7.2. FACTOR ECONOMICO - 48 Y/O 46 PUNTOS

8.7.1.1. Condiciones para la elaboracion y presentacién de la propuesta economica y
consideraciones para su evaluacion

a. El valor de la propuesta econdmica debera incluir todos los costos directos ¢ indirectos
necesarios para la completa, adecuada v oportuna ejecucion del objeto contractual.
correspondiente al alquiler de motoniveladora, asi como los costos derivados de los riesgos
asignados al contratista v de la administracion de los mismos.

b. Los estimativos téenicos y econdmicos que realicen los proponentes para la presentacion
de sus ofertas deberan considerar que la ejecucion del contrato se regira integramente por
lo previsto en el contrato, el estudio previo, la ficha técnica. el pliego de condiciones, sus
anexos, adendas y demés documentos que integran el proceso de contratacion. En
consecuencia, en sus cilculos econdmicos deberan incluir todos los aspectos. actividades.
recursos v requerimientos necesarios para cumplir integralmente las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos que les hayan sido asignados.

¢. Para la elaboracion de la oferta econdmica, ¢l proponente debera tener en cuenta que ¢l
caleulo del precio ofertado deberd cubrir todos los costos directos ¢ indirectos necesarios
para garantizar la disponibilidad, operacion y adecuado funcionamiento de la
motoniveladora durante la ejecucion contractual. de acuerdo con las condiciones técnicas
establecidas por la Entidad.
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d. Si en la propuesta economica se presentan tachaduras, borrones o enmendaduras, para
que la correceion resulte valida deberi estar acompaiiada de la correspondiente salvedad
o confirmacion mediante la firma del proponente o de quien se encuentre legalmente
facultado para representarlo. En caso contrario. la Entidad tendra en cuenta la informacion
que pueda determinarse de manera clara e inequivoca conforme con las reglas establecidas
en el presente pliego.

¢. Il proponente deberd efectuar sus propias evaluaciones. andlisis. cdleulos v
estimaciones para determinar el valor unitario que ofertard, considerando las condiciones
de  ejecucion.  caracteristicas  téenicas  del  equipo.  ubicacion  del  Municipio.
desplazamientos, condiciones de las vias, rendimientos. costos operacionales y demas
circunstancias previsibles relacionadas con la ejecucion contractual.

I. En el evento en que el proponente ofrezca descuentos adicionales. condicionamientos
cconomicos o beneficios que no havan sido expresamente solicitados por la Entidad. estos
no seran considerados para efectos de la evaluacion economica,

¢. Los valores propuestos deberdn incluir todos los costos necesarios para la prestacion
integral del servicio de alquiler de la motoniveladora, incluyendo, segin corresponda a la
distribucion de obligaciones establecida en la ficha éenica. los costos asociados con:

o disponibilidad de la maquinaria;

o operador:

o salarios. prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral;

e mantenimiento preventivo y correctivo;

s lubricantes. aceites, filtros v demas consumibles:

® repuestos:

e herramientas:

*  SCPUNOS

e movilizacion v desmovilizacion de la maquinaria:

e administracion:

e impuestos. lasas y contribuciones:

e utilidad: ¥

e demds costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion del
contrato.

El suministro v costo del combustible se regird exclusivamente por la distribucion de
obligaciones establecida en la ficha téenica v demas documentos definitivos del proceso.
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' h. El proponente. al momento de elaborar su propuesta econdmica. deberd tener en cuenta
todos los costos indirectos asociados con la ¢jecucion contractual, incluidos los gastos de
administracion, impuestos, tasas, contribuciones, imprevistos, utilidad y demas conceptos
que resulten aplicables.

i. El valor ofertado debera incluir los costos correspondientes al personal idoneo y
calificado necesario para garantizar la adecuada operacion de la motoniveladora durante
el término de ejecucion del contrato, de conformidad con las condiciones establecidas en
la ficha téenica.

j. La oferta econdmica se estructurara tomando como unidad principal de pago el:

VALOR UNITARIO POR HORA EFECTIVAMENTE TRABAJADA DE
MOTONIVELADORA.

La Entidad establecerd en el presupuesto oficial el correspondiente Precio Unitario Oficial
Tope por hora, determinado con fundamento en el estudio de mercado.

k. El proponente deberd limitarse a indicar en el ANEXO DE LA PR{]FUESTAI
ECONOMICA los valores expresamente solicitados por la Entidad. sin modificar su
estructura. unidad de medida. cantidad estimada. descripeion o demas elementos
establecidos.

. EI proponente deberd diligenciar el ANEXO DE LA PROPUESTA ECONOMICA en
pesos colombianos. Los valores deberan expresarse numéricamente y discriminarse
conforme con los campos establecidos por la Entidad.

m. El proponente deberd diligenciar la totalidad de los valores solicitados en el ANEXO
DE LA PROPUESTA ECONOMICA. Para aquellos valores que resulten de operaciones
aritméticas relacionadas con productos o sumatorias, la Entidad realizara las verificaciones
y cormecciones aritméticas que correspondan, y los valores obtenidos seran los
considerados para efectos de evaluacion.

El valor total de la oferta se determinara de acuerdo con la siguiente operacion:
Valor unitario ofertado por hora » Nimero estimado de horas = Valor total de la oferta

El numero de horas establecido por la Entidad tendrd cardcter estimado para clectos
presupuestales. contractuales v de comparacion objetiva de las propuestas.
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n. El valor unitario ofertado por hora de motoniveladora no podra ser superior al cien por
ciento (100 %) del Precio Unitario Oficial Tope establecido por la Entidad.

| De igual manera. el valor total de la propuesta no podra superar el presupuesto oficial
' establecido para el proceso de contratacion.

| o, La Entidad verificard aritméticamente la propuesta economica y corregird los errores
aritméticos que se presenten en las operaciones de multiplicacion y sumatoria contenidas
| en el ANEXO DE LA PROPUESTA ECONOMICA,

L.os valores obtenidos después de efectuar las correcciones aritméticas seran utilizados
| para la comparacion de las propuestas y la correspondiente asignacion de puntaje.

' p. Cuando la Entidad identifique que una oferta econdmica puede contener un precio
artificialmente bajo, adelanara el procedimiento correspondiente antes de adoptar la
decision sobre su aceptacion o rechazo, de conformidad con las disposiciones aplicables y
las reglas establecidas en los documentos del proceso.

8.7.1.2. ASIGNACION DEL PUNTAJE ECONOMICO

Para la asignacion del puntaje economico se aplicard el siguiente procedimiento:

[La Entidad tomara las propuestas economicas validas presentadas por los proponentes que

vez realizadas las verilicaciones y correcciones aritméticas a que haya lugar.
|

A la propuesta economica de menor valor se le asignara el maximo puntaje establecido
- para este factor,

A las propuestas siguientes se les disminuiran sucesivamente dos (2) puntos. de acuerdo
con el orden ascendente de sus valores economicos.

Cuando el Factor Econémico tenga una ponderacion maxima de cuarenta v ocho (48)
| puntos. la asignacion sera:

ORDEN DE LAS PROPUESTAS PUNTAJE

Menor valor 48 puntos
‘ Segundo menor valor 46 puntos
Tercer menor valor 44 puntos

hayan resultado habilitados y las organizard de menor a mayor valor total ofertado, una
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Cuarto menor valor 42 puntos
Quinto menor valor 40 puntos
Sexto menor valor 38 puntos
Séptimo menor valor 36 puntos
Octavo menor valor 34 puntos
Noveno menor valor 32 puntos
Décimo menor valor 30 puntos |

Nota 1. La asignacion continuard sucesivamente para la totalidad de las olertas econémicas
validas, disminuyendo dos (2) puntos por cada posicion.

Cuando, conforme con la distribucion de puntajes establecida para el proceso, el Factor |
Econdmico tenga una ponderacion maxima de cuarenta v seis (46) puntos, la asignacion
se realizard asi:

ORDEN DE LAS PROPUESTAS PUNTAJE
@ Menor valor 46 puntos
Segundo menor valor 44 puntos
Tercer menor valor 42 puntos
Cuarto menor valor 4() puntos
Quinto menor valor 38 puntos
Sexto menor valor 36 puntos
Séptimo menor valor 34 puntos
Octavo menor valor 32 puntos
Noveno menor valor 30 puntos
Décimo menor valor 28 puntos

Nota 2. lLa asignacion continuard sucesivamente para la totalidad de los oferentes.
disminuyvendo dos (2) puntos por cada posicion, sin que en ningun caso se asignen puntajes

negativos,
ﬂ Nota 3, Para determinar el orden econdémico se tendra en cuenta el valor total de la
propuesta una vez efectuadas las correcciones aritméticas procedentes.

Nota 4. En caso de que dos (2) o mas propuestas presenten exactamente el mismo valor
economico, se les asignard el mismo puntaje correspondiente a la posicion en la que se
produzea ¢l empate. La siguiente propuesta ocupard la posicion resultante despues de
contabilizar la totalidad de las propuestas empatadas.
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‘Ei Municipio asignard hasta VEINTE (20) PUNTOS por ofrecimientos técnicos

- adicionales que representen una mejora real, verificable v relacionada directamente con la
calidad v continuidad del servicio contratado.

Teniendo en cuenta que se contratard el alquiler de una motoniveladora para atender la red
vial rural del municipio. los factores téenicos de calidad deberan orientarse principalmente
a reducir los riesgos derivados de indisponibilidad de la magquinaria v garantizar la
continuidad de las intervenciones programadas.

Propongo distribuir este factor de la siguiente manera:

Disponibilidad de maquinaria de reemplazo 10
Mavor disponibilidad operativa/atencion ante requerimientos  §
Mejor condicion téenica verificable de la motoniveladora 5
TOTAL 20

8.5.3.1. Motoniveladora de reemplazo — 10 puntos

Se otorgaran DIEZ (10) PUNTOS al proponente que se comprometa a disponer, durante
la ejecucion contractual. de una motoniveladora de reemplazo cuando la maquina
principal presente una falla mecdnica. averia o circunstancia que impida continuar con la
prestacion del servicio.

La magquina de reemplazo deberd cumplir como minimo las mismas especificaciones
técnicas exigidas para la motoniveladora principal.

El ofrecimiento deberd efectuarse mediante compromiso suscrito por ¢l proponente o
representante legal,

Esta obligacion serd incorporada al contrato cuando ¢l adjudicatario haya obtenido puntaje
por esle conceplo.

8.5.3.2. Disponibilidad y atencion — 5 puntos
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Se otorgaran hasta CINCO (5) PUNTOS al proponente que ofrezca condiciones
adicionales de disponibilidad para atender oportunamente los requerimientos impartidos
por la supervision durante la ejecucion contractual.

El ofrecimiento deberd ser objetivo. medible y verificable y quedard incorporado como
obligacion contractual del adjudicatario.

8.5.3.3. Condicion técnica de Ia maquinaria — 5 puntos |

Se asignaran hasta CINCO (5) PUNTOS por condiciones técnicas adicionales de la '
motoniveladora gue impliquen una ventaja efectiva para la ejecucion del contrato respecto |
de las especificaciones minimas establecidas por la Entidad. |

8.5.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - 20 PUNTOS

Se asignardn hasta VEINTE (20) PUNTOS por concepto de apoyo a la industria nacional, |
de conformidad con la Ley 816 de 2003, el Decreto 1082 de 2015 y las demis
disposiciones que regulen la matera. |

La Entidad determinari en los documentos definitivos del proceso las condiciones de
acreditacion de:

a) Servicios Nacionales o con Trato Nacional, y
b) incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros.

8.5.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES -2 PUNTOS

La Entidad asignara DOS (2) PUNTOS al proponente que acredite la condicion de
emprendimiento o empresa de mujeres domiciliada en el territorio nacional. conforme
a las disposiciones vigentes aplicables a la contratacion estatal.

La acreditacion debera realizarse mediante los documentos establecidos por la regulacion
correspondiente v los formatos que incorpore la Entidad en el proceso,

Tratandose de proponentes plurales, se aplicardn las reglas previstas para acreditar esta
condicion respecto de sus integrantes.

| 8.5.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA -2 PUNTOS

i a g
FLRTINATT @ = o
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Cuando la convocatoria NO se encuentre limitada a Mipyme, la Entidad asignara DOS
(2) PUNTOS al proponente que acredite la condicion de Mipyme domiciliada en
Colombia, conforme a las disposiciones aplicables.

Cuando el proceso se encuentre LIMITADO A MIPYME. no habra lugar a otorgar este
puntaje adicional v los dos (2) puntos serdn trasladados al factor econdmico.

En consecuencia:

Proceso NO limitado a Mipyme:

Factor economico: 46 puntos + Mipyme: 2 puntos.

Proceso limitado a Mipyme:

Factor econdémico: 48 puntos + Mipyme: no aplica,

E PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 10 PUNTOS

L.a Entidad asignara DIEZ (10) PUNTOS al proponente que acredite la vinculacion
laboral de personas con discapacidad en los términos establecidos en el Decreto 1082 de
2013 v demas disposiciones aplicables.

El proponente debera acreditar el nimero total de trabajadores de su planta y el numero
minimo de trabajadores con discapacidad requerido de acuerdo con la regulacion vigente.
La acreditacion deberd efectuarse mediante la certificacion y documentos establecidos

legalmente.

Para los proponentes plurales se aplicardn las reglas especiales previstas para determinar
¢l integrante cuya planta de personal sera considerada para la asignacion del puntaje.

8.5.8. REDUCCION DE PUNTAJE POR MULTAS Y CLAUSULAS PENALES
La Entidad aplicara las reducciones de puntaje que resulten legalmente procedentes

respecto de proponentes a quienes se les hayan impuesto multas o clausulas penales dentro
del periodo previsto por la legislacion vigente.
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Para ello se efectuara la correspondiente verificacion en las fuentes oficiales disponibles y
se aplicardn las reglas especiales previstas para proponentes plurales.
8.5.9. CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate entre dos 0 mas ofertas que hayan obtenido el mismo puntaje total, el
Municipio de Yacopi aplicara sucesivamente los factores de desempate establecidos en el
articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, de acuerdo con los medios de acreditacion
establecidos en el Decreto 1082 de 2015 y las normas que los modifiquen. adicionen o
sustituyan.
Oferta econdémica 46 48
Calidad — Motoniveladora de 10 10
reemplazo

(i Calidad -  Disponibilidad 5 5

operativa

Calidad — Condicion técnica 5 5

adicional

Apoyo a la Industria Nacional 20 20

Emprendimientos y empresas de 2 2

mujeres

Mipyme domiciliada en 2 —

Colombia

Personas con discapacidad 10 10

TOTAL 100 100
9. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO.

O De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015,
relativo al deber de las Entidades Estatales de realizar durante la ctapa de planeacion el
andlisis necesario para conocer el sector relacionado con el objeto del proceso de
contratacion, la Seeretaria de Planeacion y Obras Publicas adelanto el correspondiente
estudio sectorial,
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Para 1al efecto. ver Anexo “Estudio del Sector™, documento que hace parte integral de
los estudios previos v en el cual se desarrolla el andlisis del sector asociado al objeto
contractual desde las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional y técnica.
asi como ¢l analisis de riesgos vy la identificacion y caracterizacion de los posibles
olerentes.

En consecuencia. el referido Anexo constituye el soporte del analisis efectuado por la
Fntidad para conocer las condiciones generales del mercado. la estructura y
comportamiento del sector, las caracteristicas de los potenciales proveedores o contratistas
v los demas elementos relevantes para la adecuada estructuracion del presente proceso de
contratacion.

10. PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO

El proceso de seleccion se adelantard mediante la modalidad de Seleccion Abreviada de g
Menor Cuantia. de conformidad con las disposiciones legales v reglamentarias aplicables
v con el cronograma establecido por la Entidad en los documentos del proceso.

La actuacion contractual comprendera las etapas de publicacion del proyecto de pliego de
condiciones. recepcion v respuesta de observaciones, expedicion del acto administrativo
de apertura. publicacion del pliego definitivo. manifestaciones de interés cuando
corresponda. eventual sorteo de consolidacion de oferentes. presentacion de ofertas.
evaluacion, traslado del informe de evaluacion, recepeion y andlisis de observaciones v
subsanaciones, adjudicacion y posterior celebracion del contrato.

10.1. MANIFESTACION DE INTERES

Los interesados en participar deberan manifestar su interés en la forma y dentro del término
establecido en el cronograma del proceso. de conformidad con las disposiciones
reglamentarias aplicables a la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.

La manifestacion de interés constituye requisito para participar en el proceso cuando

resulte exigible conforme al procedimiento aplicable y debera efectuarse por los medios
establecidos por la Entidad en los documentos del proceso.

10.2. CONSOLIDACION DE OFERENTES

Secretaria de Planeacion
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Cuando el nimero de interesados que hayan manifestado oportunamente su intencion de |
participar sea superior al limite establecido por la normativa aplicable v la Entidad haya
previsto la utilizacion del mecanismo correspondiente, podra realizarse el procedimiento
de consolidacion de oferentes en los términos establecidos en los documentos del proceso.

Cuando no resulte procedente o no se haya previsto dicho mecanismo, podran presentar
oferta quienes hayan manifestado interés oportunamente y cumplan las candiciunﬂﬁ|
establecidas en el proceso.

10.3. PRESENTACION DE LAS OFERTAS '

|
[os proponentes deberin presentar sus ofertas dentro del plazo. lugar o medio y |
condiciones establecidos en el cronograma y en los documentos del proceso.

Las propuestas deberan contener la totalidad de los documentos necesarios para acreditar
los requisitos juridicos, técnicos. financieros, organizacionales y demas condiciones
establecidas por la Entidad. asi como la correspondiente oferta econdmica.

No seran admitidas propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora establecidas
para el cierre.

10.4. CIERRE DEL PROCESO

En la fecha y hora sefialadas en el cronograma se efectuard el cierre del proceso v se dejara
constancia de las propuestas recibidas.

A partir del cierre, los proponentes no podran modificar. adicionar o mejorar aquellos
aspectos de sus ofertas respecto de los cuales la normativa aplicable prohiba su
subsanacion.

10.5. VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
La Entidad, a través del Comité Evaluador designado para el efecto. realizara la
verificacion de los requisitos habilitantes y la evaluacion de las propuestas conforme con

las condiciones previstas en el pliego.

Ia evaluacion comprendera, segun corresponda:
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" a) capacidad juridica

b) experiencia;

¢) capacidad financiera:

d) capacidad organizacional:
¢} requisitos téenicos:

[) oferta economica; v

¢) factores de ponderacion establecidos para determinar la oferta mas favorable.

La evaluacion se realizara exclusivamente con fundamento en las reglas previamente
establecidas en los documentos del proceso.

10.6. SUBSANACION Y ACLARACION DE LAS OFERTAS

l.a Entidad podra solicitar a los proponentes las aclaraciones y subsanaciones permitidas
por el ordenamiento juridico respecto de los requisitos que no afecten la asignacion de
puntaje.

La subsanacion no podra utilizarse para modificar. completar o mejorar aquellos elementos
de la oferta respecto de los cuales exista prohibicion legal de subsanacion, ni para acreditar
circunstancias que debian existir al momento del cierre v que materialmente no existian
para esa fecha.

Los proponentes deberdn atender los requerimientos dentro del término sefialado por la
Entidad.

10.7. INFORME DE EVALUACION Y TRASLADO
Realizada la evaluacion. la Entidad publicard el correspondiente informe de evaluacion y
dara traslado a los proponentes durante el término establecido legalmente y en el

cronograma del proceso,

Durante dicho término. los proponentes podran formular observaciones al informe y
presentar las aclaraciones o subsanaciones que resulten procedentes.

La Entidad analizara las observaciones recibidas v efectuara los ajustes a la evaluacion
cuando haya lugar.

10.8. DETERMINACION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE




La oferta mas favorable sera determinada mediante la aplicacion de los factores de
evaluacion y ponderacion establecidos en el pliego de condiciones, una vez verificado el
cumplimiento de los requisitos habilitantes.

La Entidad no podra utilizar criterios, formulas o factores diferentes de aquellos
establecidos previamente en los documentos del proceso.

10.9. DESEMPATE

Cuando se presente empate entre dos 0 mas propuestas. la Entidad aplicara sucesivamente
los factores de desempate establecidos en la legislacion vigente v en los documentos del
proceso, respetando estrictamente el orden legal de aplicacion.

10.10. ADJUDICACION |

Cumplida la etapa de evaluacion y resueltas las observaciones presentadas por los |
interesados, la Entidad procedera a adjudicar el contrato al proponente cuya oferta resulte
més favorable, siempre que se encuentre habilitado y su propuesta cumpla las condiciones
establecidas en los documentos del proceso.

La decision de adjudicacion sera publicada en el SECOP de conformidad con las
disposiciones aplicables.

11. OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJA.

Cuando la Entidad advierta que una oferta econdomica puede presentar un valor
artificialmente bajo. adelantard el procedimiento previsto en el articulo 2.2.1,1.2.2.4 del
Decreto 1082 de 2015 y aplicara los lineamientos vigentes expedidos por la Agencia
Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

En tal evento, la Entidad requerird al proponente para que explique y sustente las razones
que justifican el valor ofertado, otorgdndole la oportunidad correspondiente para aportar
las explicaciones y soportes que considere pertinentes,

La Entidad analizard las explicaciones presentadas y determinard. de manera motivada, si
la oferta puede ser cumplida satisfactoriamente sin poner en riesgo la adecuada ejecucion
del contrato. Cuando las explicaciones no resulten suficientes para demostrar la
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sostenibilidad v seriedad de la oferta, la Entidad procedera conforme con las disposiciones
aplicables.

la decision que se adopte deberd encontrarse debidamente motivada y formar parte de la
evaluacion del proceso.

12. RECHAZO DE LA PROPUESTA:
Se rechazara aquellas propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos:

I. Cuando el proponente no subsane alguno de los requisitos habilitantes solicitados en
¢l pliego de condiciones. en los términos previstos por el articulo 5° de la ley 1882 de
2018,

2. Cuando el proponente supere alguno de los precios techo (unitario o total) fijados por
la Entidad

3. Cuando las razones dadas por el proponente frente a un ofrecimiento artificialmente
bajo no sean satisfactorias para la Entidad. de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del
Decreto Nacional 1082 de 2015 v la guia de Colombia Compra Eficiente.

4. Cuando el proponente, cualquiera de los integrantes del consorcio o union temporal.
se encuentre incurso en alguna de las causales de prohibicion. inhabilidad.
incompatibilidad o conflicto de intereses para contratar o presentar propuesta, consagradas
en la Constitucion Politica v la Ley.

5. Cuando se compruebe que un Proponente presenta o participa en mis de una Oferta,
diferente a alternativas que hayan sido permitidas o solicitadas, Es decir, un Oferente solo
podrid participar como Persona Natural o como miembro de una Persona Juridica no
importando su porcentaje en la empresa, miembro de un Consorcio o Union Temporal, en
este caso sera admitida la Propuesta presentada en  primer término, eliminandose las
demas.

6. Cuando ¢l proponente presenie documentos con informacion inexacta o cuando la
oferta presentada. en alguna parte del contenido no se ajuste a la realidad o se encuentren
documentos con su contenido alterado, que impida la valoracion objetiva de la propuesta.
7. Cuando no se adjunte con la propuesta los documentos téenicos solicitados o cuando
estos no cumplan con la totalidad de las condiciones requeridas ya que impiden la
comparacion objetiva,

8. Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente en la
verificacion de las propuestas o en la adjudicacion del contrato.

9, Cuando ¢l proponente incluya manifestaciones o condicionamientos dentro de la carta
de presentacion o en cualquier parte de la propuesta que sean contrarias al objeto, alcance.
ohligaciones o especificaciones técnicas del presente proceso.
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persona natural que sea oferente en el presente proceso de seleccion es Representante
Legal v/o pertencce a organos de direccion de otra persona juridica y/o Union
Temporal y/o Consorcio que presente oferta en el mismo proceso.

11, De conformidad con el paragrafo 3 del articulo 5 de la Ley 1882 de 2018, "La no
entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta. no sera subsanable v serd causal
de rechazo de la misma™.

12. Las demas causales de RECHAZO previstas en la Ley v en el presente pliego de
condiciones.

10. Si el Representante Legal de una persona juridica y/o consorcio y/o uniém temporal o

13.SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y
ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR
EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO. (Documento CONPES
3714 de 2011).

En cumplimiento del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y del articulo 2.2.1.1.1.6.3 del
Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Yacopi efectud la identificacion. estimacion.
tipificacion, asignacion y tratamiento de los riesgos previsibles asociados al presente
proceso de contratacion, atendiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional
de Contratacion Pablica — Colombia Compra Eficiente. El Decreto 1082 dispone que las
entidades estatales deben evaluar los riesgos que el proceso de contratacion representa para
¢l cumplimiento de sus metas v objetivos conforme a los manuales y guias de Colombia
Compra Eficiente.

La matriz comprende riesgos de las etapas de planeacion, seleccién, contratacion y
ejecucién. asi como riesgos operacionales. economicos. financieros. regulatorios,
ambientales. sociales o politicos y de naturaleza asociados especificamente al alquiler v
operacion de la motoniveladora. La administracion del riesgo se mantendrd durante la
gjecucion contractual mediante los controles, responsables y mecanismos de monitoreo
establecidos en la matriz
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14. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS.

El CONTRATISTA., dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato. o dentro del término que establezca la Entidad en los documentos definitivos del
proceso. deberd constituir a favor del Municipio de Yacopi — Cundinamarca, NIT
800.094.776-1. la garantia unica de cumplimiento destinada a amparar los riesgos
| derivados de la ejecucion del contrato.
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La garantia debera constituirse de conformidad con el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, |

el Decreto 1082 de 2015 v las demis disposiciones aplicables. v comprendera los amparos
que se determinan a continuacion. atendiendo la naturaleza, alcance. obligaciones y riesgos

del contrato.

Condiciones generales de la garantia

Caracteristica | Condicion

Clase de | Cualquiera de los mecanismos permitidos por el Decreto 1082 de

garantia 2015: contrato de seguro contenido en una poliza. patrimonio
autonomo o garantia bancaria.

Asegurado /| Municipio de Yacopi — Cundinamarca, NIT 800.094.776-1.

Beneficiario

Tomador fl El contratista adjudicatario. Tratandose de consorcios o umiones

Garantizado temporales, la garantia debera identificar a todos sus integrantes de

ﬁ conformidad con la normativa aplicable.

Objeto Garantizar las obligaciones derivadas del contrato cuyo nbjem
corresponde al *“ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA
EL MANTENIMIENTO DE LAS VIiAS RURALES DEL
MUNICIPIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA™, |

Amparos de la garantia anica de cumplimiento

_-Amparu

Valor
asegurado

Vigencia

Cumplimiento general del
contrato. incluvendo multas
y cldusula penal pecuniaria
cuando hayan sido pactadas

10 % del el
valor total

del contrato

Durante plazo de  egjecucion
contractual v hasta la liquidacion, Para
su  constitucion  inicial podra
establecerse el plazo contractual mas ¢l
perfodo estimado para la liquidacion.
sin perjuicio de las ampliaciones que
resulten necesarias.

Pago de
prestaciones

laborales

legales e indemnizaciones

5 % del
valor  total
del contrato

Durante el plazo contractual v tres (3)
anos mas,

salarios,
sociales

El amparo de cumplimiento se establece por el diez por ciento (10 %) del valor total del |
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contrato y cubrird los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones contractuales. su cumplimiento tardio o defectuoso cuando sea imputable al
contratista. asi como las multas y la clausula penal pecuniaria cuando havan sido pactadas.
Fl amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales s¢ establece por ¢l cinco por ciento (5 %) del valor total del contrato. teniendo
en cuenta que para la ¢jecucion contractual el contratista deberd disponer del personal
requerido para la adecuada prestacion del servicio. particularmente del operador de la
motoniveladora, cuyas obligaciones laborales estaran a su cargo.

Tomador

C'uando el contratista sea una persona juridica. la garantia debera constituirse con la razon
social completa v demas datos que permitan identificar correctamente al contratista.

Tratandose de consorcios o uniones temporales, deberan identificarse correctamente los
integrantes de la estructura plural en los términos exigidos por la normativa aplicable.

Informacion minima

La garantia debera identificar suficientemente el nimero y afio del contrato, objeto
contractual, contratista, integrantes de la estructura plural cuando corresponda, Municipio
de Yacopi como asegurado o beneficiario. amparos exigidos, valores asegurados.
vigencias y demas condiciones exigidas por la normativa aplicable y por el mecanismo de
garantia utilizado.

Actualizaciéon y restablecimiento

Fl contratista debera ampliar, modificar o restablecer las garantias cuando resulte
necesario como consecuencia de una prorroga. adicion. suspension y posterior reinicio que
afecte su vigencia. modificacion contractual que altere los riesgos amparados o
disminucion o afectacion del valor asegurado.

Cuando una modificacion contractual implique la ampliacion del periodo de exposicion al
riesgo 0 afecte la suficiencia de los amparos. el contratista deberd efectuar las
correspondientes modificaciones de las garantias en los términos requeridos por la
Entidad.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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de maquinaria pesada en las vias rurales del Municipio de Yacopi. circunstancia que
puede generar dafios a terceros. vehiculos, predios. infraestructura publica o privada. redes
de servicios publicos v demads bienes. el contratista deberd constituir un Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual.

Este seguro debera cubrir la responsabilidad extracontractual derivada de hechos, acciones
u omisiones imputables al contratista durante la ejecucion del contrato.

Caracteristica Condicion

Tomador Contratista

Asegurados Municipio de Yacopi v contratista. en los términos de la
I normativa aplicable

Beneficiarios Terceros afectados

Vigencia Igual al plazo de ejecucion contractual

Valor asegurado | DOSCIENTOS (200) SMMLYV

ﬁ minimo N
Teniendo en cuenta el valor del contrato v las reglas de suficiencia aplicables a la garantia

de responsabilidad civil extracontractual, se establece como valor asegurado minimo la
suma equivalente a:

DOSCIENTOS (200) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
- SMMLV.

La poliza deberd permanecer vigente durante todo el periodo de ejecucion contractual.
Cuando una prorroga. suspension u otra modificacion implique la extension del periodo
de exposicion al riesgo. el contratista deberd ampliar la vigencia del seguro por el término
correspondiente.

(& 15.LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA
COBLJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

Atendiendo las disposiciones del Articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se hace
constar que la presente contratacion no se encuentra cobijada por acuerdos internacionales
o tratados de libre comercio vigentes para Colombia. en razon a la cuantia entre ellos:
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Alianza Chi]q.r: NO NO N() NO
Pacifico Mexico NO NO NO NO)
Perti NO NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile NO NO) NO) N()
Corea NO NO NO NO
Costa Rica N NO) NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
Estados AELCT NO NO) NO NO)
México NO NO NO NO
El NO NO NO NO
Triangulo Salvador
Norte Guatemala NO N(} N NO
Honduras NO NO WO NO
Linion Europea NO NO) NO NO

16. ANEXOS:

Cotizaciones

A continuacion. se presenta una lista enunciativa de soportes de los estudios previos:

Certificado de Banco de Proyectos - BPIN
Certificado de Disponibilidad Presupuestal — CDP,
Certificado Plan Anual de Adquisiciones
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