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La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, establece como fines esenciales del Estado: “(.,.) servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
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Fortalecimiento a la Práctica Del Deporte y de la actividad física
en el Municipio de Pare, Casanare, Fortalecimiento y apoyo a la
cobertura y calidad educativa de la población estudiantil en
condición de vulnerabilidad del municipio de Pore, Casañare
2024852630013. 2024852630027
) me en
la población estudiantil del municipio, Desarrollar y mejorar la
infraestructura y recursos deportivos en la comunidad para fomentar un
entorno que apoye y promueva la práctica regular de actividades físicas y
denortivas.
Realizar construcción, mantenimiento y/o mejoramiento a la
infraestructura de las instituciones educativas del municipio, Realizar
adecuación, recuperación y/o mantenimiento a los escenarios deportivos
del área urbana y rural

Infraestructura educativa mejorada, Servicio de mantenimiento a la
infraestructura deportiva
Reposición de cancha multifuncional mediante demolición de la
infraestructura existente y construcción de nueva placa en concreto, con
dotación deporüva, cerramientos, obras de urbanismo y drenaje en la
Institución Educativa Antonio Nariño, sede Bellavista, vereda Regalito,
municiDio de Pore.
304 La población beneficiada corresponde a los 16 estudiantes de básica
primaria de la Institución Educativa Antonio Nariño, sede Bellavista, y a
los 304 habitantes de la vereda Regalito, quienes hacen uso del
escenario para actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento
del tiempo libre.

@WSLIJ]Rmlsl=o=

SGP EDUCACION
$136.350.023,00

SGP - DEPORTE
$141 .097.715,00

R.F - SGP DEPORTE
$2.058.967,00

SGP - DEPORTE
$500.000,00

LA NECESIDAD



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ALCALDÍA DE
PaRE I

DdCUMENTAL

mE
NIT. 8000994294 FECHA: 27/JUN/20l4 1 CODIGO: SIG4AJ-DC62 VERSION: 03

c Mulo 52 reconoce e1 derecho de todas las
personas a la recreación, la práctica del deporte y eljaprovechamiento del tiempo libre, señalando además que
el deporte y la recreación forman parte de la educ4ción. De igual manera, el artículo 67 de la Constitución
Política establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social. En este sentido, contar con espacios adecuados dentro de las instituciones educativas permite mejorar
las condiciones para el desarrollo de las actividadeq académicas, deportivas y recreativas de los estudiantes.
En concordancia con lo anterior, la Ley 181 de 199B establece disposiciones para el fomento del deporte, la
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y lajeducación física. En particular, su artículo 70 señala que
los municipios tienen a su cargo la construcciób, administración, mantenimiento y adecuación de los
respectivos escenarios deportivos. Por su parte, la Üey 715 de 2001, en su artículo 76.7, establece dentro de
las competencias de los municipios en materia de deporte y recreación la construcción, administración,
mantenimiento y adecuación de escenarios deportivÓs. Por otro lado, la Ley 1551 de 2012 establece dentro de
las funciones de los municipios procurar la solución de las necesidades de sus habitantes, con especial énfasis
en los niños, niñas, adolescentes y demás sujetob de especial protección constitucional. En el Plan de
Desarrollo Municipal 2024-2027, para el sector DepoIte y Recreación, programa “Pore Deportivo, Competitivo y
Recreativo”, se contempla dentro de sus meta 4 de producto “Realizar adecuación, recuperación y/o
mantenimiento a los escenarios deportivos del áreajurbana y rural”, con el indicador “Infraestructura deportiva
mantenida”. Esta meta se encuentra relacionada cod el proyecto de inversión “Fortalecimiento a la práctica del
deporte y de la actividad física en el municipio Ide Pare, Casanare”, identificado con código BPIN No.
2024852630027. Así mismo, en el sector Educacióñ, programa “Pore con Cobertura y Calidad Educativa”, se
contempla la meta “Realizar construcción, mant4nimiento y/o mejoramiento a la infraestructura de las
instituciones educativas del municipio”, cuyo indicador corresponde a -Instituciones Educativas intervenidas”,
relacionada con el proyecto de inversión identificadÓ con código BPIN No. 2024852630013. En este caso, las
dos metas tienen relación directa con la intervencIón, teniendo en cuenta que la cancha multifuncional se
encuentra ubicada dentro de la Institución Educajiva Antonio Nariño, sede Bellavista, y hace parte de la
infraestructura utilizada por los estudiantes paral el desarrollo de sus actividades físicas, deportivas y
recreativas. A su vez, este espacio también es utilizddo por los habitantes de la vereda Regalito para la práctica
del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Como parte de la estructuración del proyecto, la Secretaría
de Obras Públicas realizó una inspección visual y jun diagnóstico preliminar del estado actual de la cancha
multifuncional existente, encontrando un deterioro gbneralizado de la placa de concreto. Durante la inspección
se evidenció la presencia de fisuras y grietas, levan+amientos de algunos sectores de la placa ocasionados por
raíces, desprendimientos superficiales y exposición de agregados. También se encontraron juntas de dilatación
deterioradas, pérdida del material de sellado, presehcia de vegetación y desniveles que afectan la continuidad
de la superficie. Estas condiciones generan irreguldridades en el área de juego y pueden ocasionar tropiezos,
caídas o lesiones a las personas que hacen uso bel escenario. De igual manera, se observaron sectores
afectados por humedad y filtraciones que, junto cod la exposición permanente a la intemperie, han contribuido
al deterioro de la infraestructura. Se debe tener en jcuenta además que la cancha cuenta con una antigüedad
aproximada de treinta y tres (33) años, durante los duales ha prestado servicio a la comunidad educativa y a los
habitantes de la vereda. De acuerdo con el diagnó#tico realizado, las afectaciones se presentan en diferentes
sectores de la cancha y no corresponden únicam4nte a daños puntuales. Por esta razón, se considera que
realizar reparaciones aisladas no solucionaría He manera adecuada las condiciones actuales de la
infraestructura, siendo necesario realizar una interv4nción integral que contemple su reposición. Actualmente, la
Institución Educativa Antonio Nariño, sede Bellavis[a, cuenta con 16 estudiantes de básica primaria, quienes
utilizan este escenario para el desarrollo de actividades físicas, deportivas y recreativas. Adicionalmente, de
acuerdo con la información del SISBÉN del municiÓio de Pore, la vereda Regalito cuenta con 304 habitantes,
quienes también hacen uso de la cancha, consid4rando que en la vereda no se cuenta con otro escenario
deportivo para el desarrollo de este tipo de actMdades. Por lo anterior, la cancha cumple una función
importante tanto para la institución educativa comol para la comunidad de la vereda. Su estado actual limita el
adecuado desarrollo de las actividades de los estr]diantes y de las prácticas deportivas y recreativas que aHí
realiza la comunidad. En respuesta a esta situaciÓn, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Pore
estructuró el proyecto para la reposición de la candha multifuncional existente, lo cual contempla la demolición
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alcance definido, se realizarán actividades prelimibares, demolición y retiro de las estructuras existentes.
excavaciones, conformación de rellenos y base grabular y construcción de una nueva placa en concreto. Así
mismo, se contempla la construcción de andenes, Bnstalación de elementos para la práctica de microfutbol,
baloncesto y voleibol, demarcación de la cancha, k»namientos, obras de drenaje, empradización y demás
actividades complementarias previstas para el adecÜado funcionamiento del escenario. Con esta intervención
se busca que los estudiantes de la Institución Edbcativa Antonio Nariño, sede Bellavista, cuenten con un
espacio en mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades físicas y deportivas y, al mismo tiempo,
recuperar un escenario que también presta servicid a los habitantes de la vereda Regalito. Por lo anterior,
teniendo en cuenta el estado actual de la infraestrujetura, el diagnóstico realizado por la Secretaría de Obras
Públicas, la población que hace uso del escenario yjlas metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal
2024-2027 para los sectores de Educación y Deporte y Recreación, se considera necesaria la ejecución del
proyecto cuyo objeto es: "REPOSICIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO, SEDE BELLAVISTA, UBICADA EN LA VEREDA REGALITO DEL
MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

4
4

El contrato tiene por objeto la reposición de la cancHa multifuncional de la Institución Educativa Antonio Nariño,
sede Bellavista, ubicada en la vereda Regalito I del municipio de Pore, mediante la demolición de la
infraestructura existente y la construcción de una hueva placa multifuncional en concreto de 600,00 m=. La
intervención incluye la conformación de base grañular y rellenos, construcción de andenes, instalación de
elementos para la práctica de microfutbol, baloncest}o y voleibol, demarcación de la cancha, cerramiento lateral
y superior, obras de urbanismo, empradización y obdas de drenaje necesarias para el adecuado funcionamiento
del escenario.

CLASIFICACION BIENES Y SERVICIOS: De bcuerdo al Código Estándar de Productos y Servicios
de Naciones Unidas o UNSPSC, el presente se[vicio está clasificado de la siguiente manera:

SEGMENTO
72000000
72000000
72000000
72000000
72000000

FAMILIA
72150000
72150000
721 50000
72100000
72140000

CLASE
72153900
72152500
72152700
72101500
2

R Q

0
0
0

4.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA ÉL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR:

Actividades a desarrollar Las actividades que se cdntemplan para la ejecución del proyecto son las siguientes:
1 PRELIMINARES 1,1 Cerramiento o cerca en tdta verde h=2.10m m 162.80 1.2 Demolicion mecanica de
estructuras m3 43,24 1,3 Descapote a maquiNa, incluye transporte y disposIcion final m2 650,16 1,4
Transporte y cargue de material estructura db concreto y disposición final m3/Km 968,58 2
EXCAVACIONES 2.1 Excavación manual en ma+erial conglomerado < 1 m. (zanjas .30 >.60) m3 10,53 2.2
Apertura de huecos para poste o templete en M.T. Und 4,00 3 RELLENOS 3,1 Base granular (INV. 330.1)
m3 180,00 3.2 Relleno con material crudo de rid sin seleccionar (conformación, riego y compactación) con
transp. m3 61,39 3,3 Transporte de material pétréo m3/Km 8.406,00 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4,1 Placa afinada para canchas múltiples en concrbto 3000 psi e=0,10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm y
juntas de dilatación m2 600,00 4,2 Andenes enjconcreto escobillado 2500 psi e;0.08 m con dilatación en
ladrillo c/2m, incluye relleno y excavación m2 30,09 4,3 Cimentación para poste de 10m. und 4,00 4,4 Poste
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r Nomada. und 4,00
5 ESTRUCTURAS METÁLICAS 5,1 Cancha múltIple Móvil (micro-baloncesto) en tubería de agua negra de
1 1/2" y 2 1/2", pintura electrostática, con tablerbs acrílicos 10 mm x 1.20 m x 1,80 m, arcos
metálicos antivandálicos y mallas. Suministro e instbl. jg 1,00 5,2 Parales de voleibol metálicos en 3-
(incluye dados, camisa para la fijación de parales d#smontables, tapa en acero de cierre elástico, anillo en
1/4" soldado, malla 100 nylon y pintura en esmalte dn la estructura metálica. Suministro e Instal. jg 1,00 5,3
Porton tubo 2" e=1.5 mm y malla calibre No 5, huec4> 13 cm, 100% nylon. Suministro e Instal. m2 8,00 5,4
Tensor o contraviento en Guaya alma de acero 1/4"l7x19. m 408,02 6 OBRAS DE URBANISMO 6,1
’'Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50 m)} Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m. (Incluye
perno de ojo cerrado para anclaje de malla asardin41)," m 101,60 6,2 Empradización pasto trencilla (Grama).

m2 128,25 7 PINTURA 7,1 Líneas de demar¿;ación cancha multifuncional m 405,30 8
CERRAMIENTOS 8,1 Malla para cerramiento latéral cancha calibre No 5, hueco 13 cm, 100% nylon.
Suministro e Instal. m2 609,60 9 DRENAJE 91,1 Tubos drenaje 6" (Suministro E instalación) m 8,40.

OBUGACIONES GEÑERALES DE LAS PARTES:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1.

2.
3

4.

5.

Cumplir con el objeto contractual y las acti+idades que de él se derivan en los términos del presente
estudio.

Prestar con eficiencia, calidad y eficacia el sErvicio contratado.
Acatar las instrucciones e indicaciones que lb imparta el supervisor del contrato.
Presentar informe mensual de actividades el cual debe reflejar el avance en la ejecución del objeto
contractual mes a mes.

Realizar los correspondientes pagos mensUales al sistema de seguridad social y riesgos laborales, en
los términos consagrados en el artículo 23 be la ley 1150 de 2007, artículo 2 de la ley 1562 de 2012 y
artículo 135 de la ley 1753 de 2015.

6.

7.
8.

Presentar un informe final consolidado bon sus respectivos soportes y hacer entrega de los
documentos generados en desarrollo del o4jeto contractual. Lo anterior es requisito para la liquidación
del presente contrato y será responsabilidad del supervisor del mismo, su exigencia.
Suscribir las correspondientes actas de inicib y liquidación final.

El contratista debe contar con las herramie 4as necesarias para cumplir con el objeto contractual.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:

1. Cancelar el valor del contrato en la forma y +érminos establecidos.
2. Suministrar oportunamente la información que requiera el contratista para el cumplimiento de

obligaciones contractuales,

sus

mR
5 aLLO MUNiCiPAL 2024-2027

Línea Estratégica: PORE CON DESARROLLO 1 PATRIMONIAL Y TURISTICO SECTOR: DEPORTE Y
RECREACIÓN Programa: PORE DEPORTIVO, QoMPETITIVO Y RECREATIVO Meta Producto: Realizar
adecuación, recuperación y/o mantenimiento a lbs escenarios deportivos del área urbana y rural Meta
Cuatrienio: 5 2026: 2 Línea Estratégica: PORE CON DESARROLLO Y JUSTICIA SOCIAL SECTOR:
EDUCACIÓN Programa: PORE CON COBERTÜRA Y CALIDAD EDUCATIVA Meta Producto: Realizar
construcción, mantenimiento y/o mejoramiento a lajinfraestructura de las instituciones educativas del municipio
Meta Cuatrienio: 3 2026: 1
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S MD Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
QUE SOPORtAN LA ELECCION:

> le selección que informa el presente estudio, se
soporta constitucionalmente en los artículos 209 y 11 1 de la Constitución Política que establecen: “La función
administrativa está al servicio de los intereses gendrales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, irbparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones." “Al Municipio como entidad fundamental de la división PolítIca-
administrativa del Estado le corresponde prestar losÍservicios públicos que determine la ley, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cÜmplir las demás funciones que le asignen la constitución y
las leyes.- FUNDAMENTOS LEGALES. - Ley 80 be octubre (28) de 1993. - Articulo 3 Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012 1 - El literal h) del numeral 4' del Artículo 2' de la Ley 1150
de 2007 - Artículo 2.2.1.2.1.4.9 Decreto Reglamentafio No. 1082 del 26 de mayo de 2015. - Ley 1474 de 201 1. -
Decreto 005 de enero 15 de 2015 mediante el cÜal se adopta el manual de contratación de la entidad. -
Acuerdo No. 004 de mayo de 2024, Plan de Desanqllo Municipal 2024 – 2027

6.2 FUNDAMENTOS LEGALES.

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. - LEV 80 DE 1993. . LEY 1474 DE 2011. - LEY 1150 DE 2007. -
LEY 1712 DE 2014. - DECRETO I082 DE 2015. LEtY 1882 DE 2018

6.3 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION.

El presente proceso se realizará bajo la Üodalidad de Selección: SELECCIÓN ABREVIADA –
CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA, teniendd en cuenta los siguientes fundamentos jurídicos: Conforme
al artículo 2 de la Ley 1 150 de 2007, “La escogencja del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades
de selección de licitación pública, selección abrevidda, concurso de méritos y contratación directa, con base en
las siguientes reglas: 2. Selección abreviada. La qelección abreviada corresponde a la modalidad de selección
objetiva prevista para aquellos casos en que por lab características del objeto a contratar, las circunstancias de
la contratación o la cuantía o destinación del bien,f obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados
para garantizar la eficiencia de la gestión contract[ial. Serán causales de selección abreviada las siguientes:
(...) b) La contratación de menor cuantía. Se entdnderá por menor cuantía los valores que a continuación se
relacionan, determinados en función de los presüpuestos anuales de las entidades públicas expresados en
salarios mínimos legales mensuales. (...) Las qué tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios
mínimos legales mensuales, la menor cuantía serál hasta 280 salarios mínimos legales mensuales;(... )”. Así las
cosas, teniendo en cuenta que el presupuesto ebtimado para ejecutar el objeto del proceso contractual no
supera la menor cuantía de contratación de acuerdo con el presupuesto del Municipio de Pore, Casanare, (280
SMMLV) y de acuerdo con lo consagrado en ja Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 2, literal b, en
concordancia con el Decreto 1082 de 2015, artIculo 2.2.1.2.1.2.20, en el presente caso la escogencia del
contratista se efectuará con arreglo a la modaliddd mencionada. Para la selección del contratista, la entidad
aplicará los principios de economía, transparencib y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los
postulados que rigen la función administrativa.

T MPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

e lo previo.

Con fundamento en el estudio del sector se ebtablece la suma total de $280.o06.705,oo. M/CTE con la
siguiente afectación:

2,3.2.02.02,005-2201052- c s W1 350.023,oo
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$141.097.715,00
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2024852630027-53270 R.F - SGP DEPORTE

$2.058.967,00

$500.000,00

2.3.2.02.02.0054301 004-
20248526300274301004 SGP - DEPORTE

El valor estimado del contrato de obra es de DOSdIENTos OCHENTA MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS
CINCO PESOS M/CTE ($280.006.705,00). Los prdcios del proyecto fueron tomados de la base de datos de la
Gobernación de Casanare, establecidos mediante la Resolución No. 0084 de 2026, ''Por la cual se modifica la
Resolución No. 0082 del 01 de junio de 2026, por lá cual actualiza y se fija el listado oficial de precios unitarios
de referencia para contratación de obras públicas 4n la Gobernación de Casanare”, los cuales aplican para la
región. Además, se tuvieron en cuenta variables b)mo la ubicación del sitio de ejecución de las obras, los
materiales y la ubicación de los proveedores, el cobto y rendimiento de la mano de obra, maquinaria y equipo.
Se anexa al presente estudio previo el cuadro del presupuesto general y los Análisis de Precios Unitarios –
APU, como soporte económico del presente estudi+ previo.

8 E

La modalidad se estableció de acuerdo a la norm4tiüdad, teniendo en cuenta las características del objeto a
contratar, las circunstancias de la contratación y la buantía del proceso que no supera la menor cuantía; según
lo indicado en el artículo 2 numeral 2, literal b de 14 Ley 1150 del 2.007, en consecuencia, el ofrecimiento más
favorable para la entidad será de acuerdo a lo ddterminado en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de
2.015; el que se obtenga teniendo en cuenta: la pdnderación de los elementos de calidad y precio soportados
en puntajes de acuerdo a las fórmulas señaladasf en el anexo de 'Requisitos Habilitantes' y en el pliego de
condiciones; y el procedimiento a seguir para la jselección, será el que indica el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del

Decreto 1082 de 2.015 en concordancia con las deÜás normas generales establecidas.

JUSTIFICACION CRITERIOS DE SELECCIÓN.

El Municipio de Pore, evaluará las Ofertas de los Hroponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes
por medio de la ponderación del factor económic$ y el técnico de acuerdo con los puntajes indicados en el
anexo de “Requisitos Habilitantes” y en el pliego dd condiciones. De acuerdo con los siguientes factores:

PROCESO FACTOR

CAPACIDAD TÉCNICA

CONSECUENCIA APLICA

X

X

X

HABILITACIÓN

HABILITACIÓN

HABILITACIÓN

HABILITA / INHABILITA

EXPERIENCIA HABILITA / INHABIUTA

HABILITA / INHABILITACAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD DE
CONTRATACIÓN

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

HABILITACIÓN

HABILITACIÓN

HABILITA / INHABILITA

HABILITA / INHABILITA

X

X

XB
0

F
D OD

HABILITA / INHABILITA

PUNTUACIÓN X

Fo
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9.2 GARANTIAS EXIGIBLES:

1. Las garantías consistirán en: a) pólizas de segurds, b) Fiducia mercantil en garantía, c) Garantía bancaria a
primer requerimiento, d) Endoso en garantía de títulojvalores, e) Deposito de dinero en garantía.
2. El monto, vigencia y amparos de las garantías se Heterminarán teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y
las características de cada contrato. Conforme a lo cÓntemplado en el decreto 1082 de 2015.

C A \ A

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA
PROPUESTA

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL
CONTRATO

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
OBRA

SALARIOS. PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

10.1. OBJETO A
CONTRATAR:

0

CONTRATO:
IO.3 PLAZO:

10.4 LUGAR DE
EJECUCIÓN:

10.5 VALOR:
0

PAGO:
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D
DEL VALOR 1 TOTAL DEL
CONTRATO

TRES (3) MESES
PARTIR DEL CIERRE
DEL PROCESO
mLFAt31 R
CONTRATO
CUATRO
MÁS
CINCO (5) AÑOS A
PARTIR DE LA
ENTREGA DE LA
OBRA
DURACIOD
CONTRATO Y TRES (3)
AÑOS MÁS
mcWl–6ÉT
CONTRATO Y DOS (2)
AÑOS MÁS

A

(4)

X

DEL
YDIEZ (10%) FOR CIENTO

DEL VALOR 1 TOTAL DEL
CONTRATO

X
MESES

DIEZ (10%) FOR CIENTO
DEL VALORI TOTAL DEL
CONTRATO

X

C
DEL VALORI TOTAL DEL
CONTRATO
D
DEL VALORI TOTAL DEL
CONTRATO

X

X

IO. CONDICI@F®g&OBJETO CONTRACTUAL
M
ANTONIO NARIÑO, SEDE BÉLLAVISTA, UBICADA EN LA VEREDA REGALITO DEL
MUNICIPIO DE PORE, DEPARPAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA PÚBUdA

Dos (2) MESES
El proyecto se desarrollará el
Nariño, sede Bellavista,

las instalaciones de la Institución Educativa Antonio
ubicada en la vereda Reqalito, zona rural del municipio de

Pore, departamento de Casanáre, específicamente en el área donde actualmente se
localizada la cancha multifuncional objeto de reposición. (CASANAREencuentra

'PORE1
$280.006.705,00
c ago del 30% una vez se

el 60% del valor del contrato mediante actas parcialesejecute este porcentaje en ObI

proporcionales al avance de la bbra, cada pago previa aprobación por la Interventoría y
supervisión. El 10% restant}e una vez cumplido el objeto contractual previa
presentación de informe de ac+ividades y previa acta de liquidación final, pago que se
hará efectivo una vez se hayá liquidado el contrato entre las partes e Interventoría,

contratista presente un informe final con el mismopara lo cual requerirá que el
contenido y alcance definido dara los informes )arciales, anexando además el laz
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s z y salvo de las empresas
de servicios públicos y demás q4e la administración crea convenientes, el comprobante
de pago del impuesto de timbr4 correspondiente al valor total de las actas de ajuste
definitivo del contrato (cuando d ello hubiere a lugar) e igualmente los Comprobantes
de pago en donde se demue#tre el cumplimiento por parte del Contratista de sus
obligaciones frente al Sistema He Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de
Compensación Familiar, Sena ejlCBF

El contratista debe afiliarse a riebgos laborales

s e
designe para tal fin. El Munidipio de Pore, a través de la supervisión designada,
realizará el seguimiento y confrol de las actividades derivadas de la ejecución del
contrato, verificando el cumplirjniento de las obligaciones contractuales y del objeto
contratado.

11. RESPONSABLEé DEL ESTUDIO PREVIO.

nT a ica Y EO HR 1 QEVLB©’FM
_/---\ _

WEb

1,\ a BE Z
[2554

NO#Xñ«)BRAS PÚBLICAS

YEÉp AZ
c.cF111842554

SECRETARIO@gDE OBRAS PÚBLICAS

{

Aprobó component 4
le 9ayect}?s)ín

’D#áIÉL dROFPIÑTO
:ÍCIÑA ASESORA DE PLANEACIÓNJE

R O

YEmWMmEmÍAZ
16042554

SECRETA#od#bE OBRAS PÚBLICAS
1 JtC
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M
KARENtÜtRBI COLhIT
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