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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P.

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
PROCESO No. ESANT-CM-006-26

“ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION - SANTANDER”

DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE
PESOS MCTE IVA INCLUIDO ($222.744.089,00), DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

VALOR DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CONSULTORIA | OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE IVA INCLUIDO ($222.744.089,00)

TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DiAS CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

BUCARAMANGA
SEPTIEME%E DE 2026
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De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y
el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015, modificado por el Articulo 1 del Decreto 399 de 2021 y

demas normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el analisis de la necesidad y
condiciones para realizar |la presente contratacion.

El numeral 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el Articulo 87 de la Ley 1474 de
2011 establece que con la debida antelacion a la apertura del procedimiento de seleccion o de la firma del
contrato, segun el caso, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos y los pliegos de
condiciones. Asi mismo el numeral 7 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 sefiala que la conveniencia o
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o impartiran
con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma del contrato, segun el caso.

A su vez el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015 modificado por el Articulo 1 del Decreto 399 de
2021 sefala que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los
pliegos de condiciones, y el contrato, sefiala la disponibilidad y permanencia al publico, igualmente establece
los elementos que debe contener los estudios y documentos previos.

La Empresa de Servicios Publicos de Santander S.A. ESANT S.A. E.S.P., fue designada mediante Decreto
Departamental No. 0284 de 2013, como Gestora del Plan Departamental de Aguas de Santander PAP-PDA,
por consiguiente, le corresponde y es competente para atender los programas relacionados con el sector Agua
Potable y Saneamiento Basico, asi como las disposiciones del Decreto 1077 de 2015, en lo que refiere a la

implementacion y ejecucién del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento — PDA.

El Articulo 250 de la Ley 1450 de 2011 sefiala “EVALUACION Y VIABILIZACION DE PROYECTOS DE AGUA
Y SANEAMIENTO. EI Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial® es el competente para evaluar
y viabilizar los proyectos del sector de agua potable y saneamiento bésico que soliciten apoyo financiero de la
Nacién y sus entidades publicas descentralizadas a través del mecanismo que defina.

Por otra parte, el articulo 2.3.3.1.2.3 del Decreto 1425 de 2019 “Por el cual se subroga el Capitulo 1, del Titulo
3, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto
1077 del 26 de mayo de 2015, con relacién a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los
Servicios de Agua y Saneamiento” y dicta que son “FUNCIONES DEL GESTOR... 12. Adelantar procesos de
contratacion con cargo a los recursos de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los
Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) una vez los proyectos hayan sido viabilizados cuando aplique, de
acuerdo con lo previsto en el presente capitulo, el Manual Operativo sefialado en el articulo 2.3.3.1.5.2., el Plan
Estratégico de Inversiones sefialado en el articulo 2.3.3.1.5.3. y el Plan de Aseguramiento de la Prestacién
de los Servicios sefialado en el articulo 2.3.3.1.5.4, velando por la pluralidad de oferentes y la publicidad de
dichos procesos y de acuerdo con la normatividad contractual aplicable”.

Aquellos proyectos del sector de agua potable y saneamiento bésico financiados exclusivamente con recursos
de las entidades territoriales en el marco de los Planes Departamentales para el manejo empresarial de los
servicios de Agua y Saneamiento, seran evaluados y viabilizados a través de un mecanismo regional, conforme
a la reglamentacioén que para el efecto expida el Gobierno Nacional.”

Dicha norma fue reglamentada por el Decreto 0475 de 2015, a través del cual se establece el Mecanismo
Departamental para la evaluacién y viabilizacion de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico
a financiar con recursos que no provienen de la Nacion, y se determinan los requisitos y procedimientos para
la presentacion, viabilizacion y aprobacidn de proyectos, sefialandose en su Articulo 3 lo siguiente:

“Articulo 3 COMITE TECNICO DE PROYECTOS: (...) El Comité Técnico Departamental de Proyectos podré
ser creado y adoptado por decreto departamental y deberé estar integrado como minimo por los integrantes

miembros, sin perjuicio de la participacion de los miembros permanentes del banco de proyectos del
Departamento”.

(...) 4. El Gestor del PAP-PDA, quien tendré voz, pero no tendré voto. ( )%

"La Ley 1444 de 2011 determind la escisién del Ministerio de Ambiente, Vivienda, y Desarrollo Territorial y la creacion del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, asignando a este Citimo las funciones que se escindieron del primero.
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Asi, mediante Decreto Departamental 0273 de 22 de septiembre de 2015, “se conforma el Comité Técnico
Departamental de Proyectos en Agua Potable y Saneamiento Basico en el marco del Programa Agua vy
Saneamiento para la Prosperidad Pan Departamental para el Manejo Empresarial de los servicios de aguay
Saneamiento PAP-PDA-SANTANDER”, del cual hace parte la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
SANTANDER, S.A. E.S.P. EI Comité Técnico conformado, tiene entre otras la funcién de emitir concepto al
Gobernador, recomendando la viabilidad o no de los proyectos que se sometan a su consideracién.

En Sesion del Comité Directivo No. 79 - PDA SANTANDER, de fecha 18 de diciembre de 2025, se asignaron
recursos financieros a diversos proyectos que habian sido estudiados en anteriores comités, dentro de ellos el
proyecto cuyo objeto es: "ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OPTIIyIIZACIéN DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION - SANTANDER".

La Empresa de Servicios Publicos de Santander S.A. E.S.P. — ESANT S.A. E.S.P. fue designada mediante el
Decreto Departamental No. 0284 de 2013 como Gestora del Plan Departamental de Agua (PDA) del
departamento de Santander. En virtud de esta designacion, le corresponde liderar, coordinar y ejecutar las
acciones orientadas al fortalecimiento del sector de agua potable y saneamiento basico, asi como dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto 1077 de 2015 y demés normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan, en lo relacionado con la implementacién, ejecucion y seguimiento del Plan
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA).

En desarrollo de estas funciones, ESANT S.A. E.S.P., debe promover la formulacién, estructuracion y ejecucién
de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la prestacion de los servicios plblicos domiciliarios de
acueducto y saneamiento basico, fortaleciendo la capacidad institucional de las entidades territoriales y

garantizando inversiones que permitan mejorar la cobertura, continuidad, calidad y sostenibilidad de dichos
servicios.

En este contexto, el Municipio de Contratacion, Santander, presento el proyecto denominado "ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE CONTRATACION - SANTANDER", con el proposito de formular las soluciones técnicas
necesarias para atender las deficiencias identificadas en el sistema de acueducto urbano.

De acuerdo con la informacion contenida en el expediente técnico del proyecto, el sistema presenta limitaciones
en su infraestructura de regulacién, almacenamiento y distribucion, las cuales afectan la prestacion eficiente
del servicio de agua potable. Entre las principales problematicas se encuentran la insuficiente capacidad de
almacenamiento de agua tratada, que limita la continuidad y confiabilidad del suministro, asi como la falta de
cobertura del servicio en sectores del municipio, particularmente en el barrio Pablo Sexto, situacion que

repercute en las condiciones de calidad de vida de la poblacién y en la garantia efectiva del acceso al agua
potable.

Asi mismo, se hace necesario evaluar integralmente las condiciones técnicas del sistema existente, con el fin
de definir las alternativas de optimizacién que permitan mejorar su funcionamiento hidraulico, incrementar la
eficiencia operativa, proyectar las futuras necesidades de expansion y establecer las obras requeridas para
garantizar una prestacion eficiente, continua y sostenible del servicio de acueducto.

En atencion a lo anterior, y considerando que el proyecto fue debidamente revisado y aprobado por las
instancias competentes del Plan Departamental de Agua, corresponde a ESANT S.A. E.S.P., en su calidad de
Gestor del PDA, adelantar las actuaciones administrativas necesarias para su ejecucién, dando cumplimiento
a las funciones que le han sido asignadas y a los compromisos adquiridos en el marco del Plan Departamental
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento.

En consecuencia, se hace necesario adelantar el respectivo proceso de contratacion para la ejecucion del
proyecto denominado "ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION - SANTANDER", con fundamento en la
aprobacion y viabilizacion otorgadas por el Comité Directivo del Plan Departamental de Agua, segln consta en
el Acta No. 79 del 18 de diciembre de 2025. Para tal efecto, se tomaran como soporte los documentos técnicos,

juridicos, financieros, presupuestales y administrativos que integran el expediente del proyecto, el cual reposa
en la Oficina de Contratacién de ESANT S.A. E.S.P.

La contratacién de los estudios y disefios permitira contar con los insumos técnicos necesarios para estructurar
adecuadamente las futuras inversiones en infraestructura de acueducto, minimizando riesgos en la ejecucién
de las obras, optimizando el uso de los recursos publicos y garantizando que las soluciones propuestas
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respondan a las necesidades actuales y futuras del municipio, en concordancia con los principios de
planeacion, eficiencia, economia y responsabilidad que rigen la contratacion.

NECESIDAD EXPUESTA POR EL MUNICIPIO DE CONTRATACION EN EL PROYECTO

El Municipio de Contratacién, Santander, sustenta la necesidad del proyecto denominado "ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE CONTRATACION - SANTANDER" en el diagnéstico técnico realizado al sistema de acueducto
del casco urbano, el cual evidencia limitaciones en la infraestructura de captacién, tratamiento, almacenamiento
y distribucion que afectan la confiabilidad y sostenibilidad de la prestacion del servicio de agua potable.

El sistema de acueducto es operado por la Unidad Administradora de los Servicios Publicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de la Cabecera Municipal de Contratacion y se abastece de las quebradas La Sanjuanera
y La Cueva, fuentes hidricas superficiales que histéricamente han garantizado el suministro de agua para la
poblacién. Como resultado de los aforos realizados, se determiné que la Planta de Tratamiento de Agua
Potable (PTAP) recibe y trata un caudal aproximado entre 5 y 6 litros por segundo, aunque la infraestructura
de captacion tiene capacidad para conducir entre 8 y 10 litros por segundo, lo que evidencia la existencia de
condiciones que limitan el aprovechamiento de la capacidad instalada del sistema.

Las obras de captacion de ambas fuentes, asi como las estructuras de conduccién, desarenacion y aduccién,
permiten transportar el recurso hidrico hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), la cual
corresponde a un sistema convencional conformado por las unidades de llegada, coagulacién, sedimentacion,
desinfeccién, almacenamiento y distribucién. Si bien esta infraestructura se encuentra en operacion, el
diagnostico técnico concluye que requiere ser evaluada integralmente para determinar las intervenciones

necesarias que permitan optimizar su funcionamiento y garantizar una adecuada prestacion del servicio en el
mediano y largo plazo.

Uno de los principales problemas identificados corresponde a la insuficiente capacidad de almacenamiento de
agua tratada. Actualmente el sistema dispone de dos tanques con capacidades aproximadas de 386 m? y 210
m?, para una capacidad total de 596 m*. No obstante, este volumen resulta insuficiente para garantizar la
continuidad del servicio cuando se presentan contingencias operativas, especialmente durante las temporadas
de lluvias, en las cuales las fuentes de abastecimiento registran incrementos significativos en la turbiedad del
agua cruda. Estas condiciones reducen la eficiencia del proceso de potabilizacion e incluso obligan a suspender
temporalmente la operacion de la PTAP hasta que el agua cumpla nuevamente con las condiciones necesarias
para su tratamiento. Como consecuencia, la capacidad de almacenamiento existente no permite mantener el
suministro durante dichos periodos, generando interrupciones en la prestacién del servicio a la poblacién.

Esta situacion evidencia un déficit critico de almacenamiento de agua tratada, razén por la cual se considera
por parte de la entidad territorial, prioritaria la elaboracién de los estudios y disefios que permitan definir las
caracteristicas técnicas, hidraulicas, estructurales y geotécnicas de una nueva infraestructura de
almacenamiento, incrementando la autonomia operativa del sistema, fortaleciendo su confiabilidad y
garantizando una mayor continuidad en el abastecimiento de agua potable.

De otra parte, el diagnéstico identificé una brecha de cobertura en el casco urbano, especificamente en el
barrio Pablo Sexto, cuyos habitantes alin no cuentan con conexién técnica a la red de distribucion del
acueducto municipal. La ausencia de infraestructura hidraulica ha impedido que este sector acceda al servicio
de agua potable bajo las condiciones técnicas y sanitarias establecidas en la normativa vigente, generando
condiciones de vulnerabilidad para la comunidad y riesgos asociados a la utilizacién de fuentes de
abastecimiento sin tratamiento. En consecuencia, resulta necesario desarrollar los estudios y disefios que

permitan definir las redes de distribucién requeridas para incorporar este sector al sistema de acueducto
municipal.

En materia de gestién comercial, el municipio registra un porcentaje aproximado del 92% de micromedicién
efectiva, reflejando un nivel importante de control sobre el consumo de agua potable. El porcentaje restante
corresponde principalmente a usuarios que aln no se encuentran conectados formalmente al sistema y a
medidores que presentan fallas operativas, situacion que demanda acciones de mantenimiento, reposicion y
ampliacién de la micromedicién, como complemento a las intervenciones de optimizacion del sistema.

El' municipio dispone de infraestructura basica de captacién, conduccién, tratamiento, almacenamiento y
distribucion en funcionamiento, asi como de una empresa prestadora responsable de la operacion del servicio
y dos fuentes superficiales de abastecimiento que garantizan la disponibilidad del recurso hidrico. Sin embargo,
la variabilidad climética, la topografia del territorio, las limitaciones de almacenamiento, la necesidad de ampliar
la cobertura y la obligacion de intervenir un sistema que se encuentra en operacion constituyen factores que

incrementan la complejidad técnica del proyecto y hacen indispensable la elaboracién de estudios y disefios
especializados g
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En este contexto, el Municipio de Contratacién concluye que la formulacién de los estudios y disefios constituye
el insumo tecnico indispensable para definir las soluciones de ingenieria requeridas para la optimizacion del
sistema de acueducto, dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Béasico (RAS). Asi mismo, dichos estudios representan el requisito previo para
estructurar técnica, ambiental y financieramente el proyecto de inversién y gestionar los recursos de
cofinanciaciéon destinados a la posterior ejecucién de las obras, orientadas a incrementar la capacidad de
almacenamiento de agua tratada, ampliar la cobertura hacia el barrio Pablo Sexto, fortalecer la continuidad del
servicio y mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable para la poblacién del casco urbano del
municipio de Contratacién, Santander.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA SEGUN EL PROYECTO

1.1. Antecedentes y justificacion del proyecto

El Municipio de Contratacion, Santander, localizado en la provincia de Comunera, al sur del departamento de
Santander, presenta una problemética asociada a las limitaciones técnicas y operativas de su sistema de
acueducto urbano, las cuales afectan la continuidad, confiabilidad y cobertura del servicio de agua potable. Si
bien el sistema cuenta con infraestructura de captacion, conduccion, tratamiento, almacenamiento y
distribucion en funcionamiento, asi como con dos fuentes superficiales de abastecimiento —las quebradas La
Sanjuanera y La Cueva— y una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de tipo convencional, el
diagnéstico técnico evidencié que la infraestructura existente requiere ser optimizada para responder
adecuadamente a las condiciones actuales y futuras de prestacion del servicio.

La principal problemética identificada corresponde a la insuficiente capacidad de almacenamiento de agua
tratada. Actualmente el sistema dispone de dos tanques de almacenamiento con capacidades aproximadas de
386 m*y 210 m?®, para un volumen total de 596 m3; sin embargo, dicha capacidad resulta insuficiente para
garantizar la continuidad del servicio cuando se presentan contingencias operativas derivadas de las
condiciones hidrolégicas de las fuentes de abastecimiento.

Durante las temporadas de lluvias, el incremento de la turbiedad del agua cruda en las quebradas La
Sanjuanera y La Cueva dificulta el proceso de potabilizacion y, en algunos casos, obliga a suspender
temporalmente la operacién de la Planta de Tratamiento de Agua Potable hasta que las condiciones
fisicoquimicas del agua permitan reanudar el tratamiento. En estos periodos, la capacidad de almacenamiento
disponible no permite mantener el suministro continuo a la poblacion, generandose interrupciones en la
prestacion del servicio. Esta situacion pone de manifiesto la necesidad de incrementar la capacidad de
almacenamiento del sistema, con el propésito de mejorar su confiabilidad, aumentar la autonomia operativa y
fortalecer su capacidad de respuesta frente a eventos climaticos extremos.

De igual manera, el diagnéstico evidencié una brecha en la cobertura del servicio de acueducto en el barrio
Pablo Sexto, sector ubicado dentro del perimetro urbano que actualmente no dispone de redes técnicas de
distribucion que permitan su conexién al sistema municipal. Como consecuencia de esta situacion, sus
habitantes no acceden al servicio de agua potable en condiciones técnicas y sanitarias adecuadas,
incrementandose los riesgos para la salud publica y profundizando las desigualdades en el acceso a un servicio
publico esencial. Esta condicion hace necesaria la formulacién de los estudios y disefios que definan las obras
requeridas para incorporar este sector a la red de distribucién existente.

En cuanto a la calidad del servicio, si bien la Planta de Tratamiento de Agua Potable produce agua apta para
el consumo humano durante condiciones normales de operacion, la variabilidad climatica y los altos niveles de
turbiedad registrados durante las épocas de lluvia disminuyen la eficiencia del proceso de tratamiento y limitan
la capacidad de respuesta del sistema. Lo anterior evidencia la necesidad de fortalecer técnicamente la

infraestructura hidraulica para garantizar una prestacién mas resiliente frente a los efectos del cambio climatico
y de los fenémenos hidrometeoroldgicos.

Como aspectos favorables para la ejecucién de futuras inversiones, el municipio cuenta con infraestructura
basica operativa, disponibilidad del recurso hidrico, una empresa prestadora responsable de ia operacién del
sistema y un alto porcentaje de micromedicion, condiciones que constituyen una base adecuada para el
desarrollo de proyectos de optimizacién. No obstante, persisten condiciones desfavorables que deben ser
atendidas mediante una adecuada planificacién técnica, entre ellas la limitada capacidad de almacenamiento
de agua tratada, la ausencia de infraestructura de distribucion hacia el barrio Pablo Sexto, la topografia del

municipio, la variabilidad climética y la necesidad de intervenir un sistema que actualmente se encuentra en
operacion.

Como consecuencia directa del diagnéstico realizado, se identifican tres necesidades prioritarias que justifican
la formulacion del presente proyecto. En primer lugar, superar el déficit critico de almacenamiento de agua
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tratada mediante el disefio de una nueva infraestructura que permita regular hidraulicamente el sistema y
garantizar la continuidad del servicio frente a eventos de alta turbiedad. En segundo lugar, cerrar la brecha de
cobertura existente en el barrio Pablo Sexto mediante el disefio de las redes de distribucién necesarias para
garantizar el acceso al servicio de agua potable bajo las condiciones técnicas establecidas en el Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Béasico (RAS). Finalmente, contar con estudios y disefios
de detalle que constituyan el soporte técnico, ambiental, econémico y financiero requerido para estructurar el
proyecto de inversion y gestionar recursos de cofinanciacion para la posterior ejecucion de las obras.

En este contexto, la formulacion y ejecucion del proyecto "ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OPTIMIZACION
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION -
SANTANDER" se justifica como una intervencién orientada a identificar, evaluar y disefiar las soluciones
tecnicas mas eficientes para mejorar la capacidad de almacenamiento de agua potable, ampliar la cobertura
del servicio hacia los sectores actualmente desatendidos, fortalecer la continuidad y confiabilidad del sistema
de acueducto y garantizar que las futuras inversiones en infraestructura cuenten con estudios de ingenieria

que cumplan con la normatividad vigente y los criterios técnicos establecidos en el Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS).

Asi mismo, el proyecto constituye un requisito indispensable para estructurar adecuadamente la fase de
inversién, reducir los riesgos técnicos, ambientales y financieros asociados a la ejecucién de las obras y
optimizar la utilizacion de los recursos publicos destinados al sector de agua potable y saneamiento basico.

La iniciativa es coherente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Plan Departamental
de Desarrollo de Santander y el Plan de Desarrollo Municipal 2024—2027, en cuanto promueve el acceso
equitativo al agua potable, fortalece la gestién institucional del sector y contribuye al cierre de brechas en la
prestacion de los servicios publicos domiciliarios, mejorando las condiciones de bienestar, salud publica y
calidad de vida de la poblacion del municipio de Contratacién.

Desde la perspectiva economica y social, la elaboracién de los estudios y disefios representa una inversién
estratégica que permitira reducir los riesgos de modificaciones durante la etapa constructiva, optimizar la
planeacion y priorizacién de las futuras obras, disminuir costos derivados de intervenciones correctivas,
garantizar la adecuada estructuracién técnica y financiera del proyecto y facilitar la gestion de recursos de
cofinanciacion ante entidades del orden departamental y nacional. En consecuencia, la destinacion de recursos
publicos para la ejecucién de esta consultoria se encuentra plenamente justificada, al constituir el insumo
indispensable para desarrollar soluciones de infraestructura sostenibles, eficientes y acordes con las
necesidades actuales y futuras del municipio.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El objetivo general del proyecto es elaborar los estudios y disefios técnicos hidraulicos y de ingenieria de detalle
para la optimizacion del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Contratacion, Santander, con
el fin de proyectar la ampliacién de la capacidad de almacenamiento de agua tratada y estructurar la
infraestructura de distribucién para la conexion formal del Barrio Pablo Sexto, sentando las bases técnicas para
garantizar un servicio de agua potable eficiente, continuo y seguro para la comunidad.

DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS Y SELECCION DE ALTERNATIVA FAVORABLE:

De acuerdo con las necesidades del proyecto, la necesidad expuesta puede satisfacerse mediante la siguiente
alternativa:

1. Formular estudios y disefios técnicos actualizados que integren el diagndstico real de todos los
componentes del sistema de acueducto, con el fin de definir soluciones viables para su optimizacién.

De conformidad con lo anterior, se puede concluir que la alternativa de solucién es llevar a cabo la seleccién y
contratacion de una persona natural o juridica con capacidad, idoneidad y experticia profesional comprobada
para realizar los estudios y disefios técnicos actualizados que integren el diagndstico real de todos los
componentes del sistema de acueducto del casco urbano del Municipio de Contratacion, Santander. Dicha

contratacion deberéa corresponder al resultado de un proceso de seleccion mediante la modalidad de Concurso
de Méritos.

POBLACION BENEFICIADA

Un total de 3344 habitantes beneficiados del area urbana del municipio de Contratacion, Santander.4 a5
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OBJETO A CONTRATAR

Segun el expediente del proyecto radicado en la Oficina de Contratacién, el Objeto del proceso es la seleccion
del contratista para la realizacién de “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION - SANTANDER”.

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El tiempo estimado de ejecucion del Contrato de Consultoria es de TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS,
contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Inicio.

Si la ejecucion de las actividades de la Consultoria se extiende en el tiempo, la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTANDER — ESANT S.A. E.S.P., no se hara responsable por ninguna suma adicional por
mayores permanencias o costos en los que se incurra por parte del Consultor. Todo ello se entendera aceptado
por el proponente de la consultoria al momento de la presentacién de su Oferta.

Para todos los efectos, los Contratos de Consultoria se entenderan vigente desde el momento de su
celebracion y hasta la Liquidacion de los mismos, ya sea bilateral, unilateral o de caracter judicial de acuerdo

a lo sefialado en el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. El término de vigencia se encuentra enmarcado en dos
etapas:

a) La primera, correspondiente al plazo de ejecucion del Contrato, contado a partir de la suscripcion del Acta
de Inicio, el cual podra extenderse si llegaren a presentarse periodos de suspension, prérrogas o términos
adicionales acordados entre las partes, debidamente legalizados y amparados.

b) La segunda, correspondiente al término que transcurra entre el momento de la terminacién del plazo

contractual y su liquidacién, la cual se procurara de forma bilateral dentro de los cuatro (04) meses siguientes
a la expiracioén del plazo contractual mencionado.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Las actividades que corresponden al Contrato de Consultoria se ejecutaran en el Municipio de Contratacion,
Santander.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO / ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El objetivo principal del presente proceso es la contratacion de la consultoria para la elaboracién de
“ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION - SANTANDER”. Para tales efectos, el Consultor debe

adelantar el Contrato desarrollando actividades descritas por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
SANTANDER ESANT S.A. E.S.P.

El alcance del presente proyecto se circunscribe Unica y exclusivamente a la fase de consultoria, estudios
técnicos, ambiental, predial e ingenieria de detalle para la optimizacién de los componentes de
almacenamiento general y distribucién sectorial del sistema de acueducto del casco urbano de Contratacion,

Santander. El proyecto no contempla la ejecucién de obras civiles, adquisicion de materiales ni intervenciones
fisicas en terreno.

Las actividades y productos incluidos se detallan a continuacion, estructurados en dos componentes
especificos:

Actividades Incluidas (Enfoque Técnico)

» Componente 1: Optimizacion del Almacenamiento Municipal
- Ejecucion de estudios basicos preliminares (topografia de detalle, geotecnia, mecanica de suelos y
analisis de riesgos por movimientos en masa) en el predio asignado de la PTAP.
- Disefio estructural, hidraulico y mecanico de un nuevo tanque de almacenamiento de agua tratada,
proyectado bajo las demandas poblacionales actuales y futuras del municipio.
- Disefio de los sistemas de interconexidn hidraulica (Iineas de entrada, salida, rebose, lavado y bypass)
entre la PTAP existente y la nueva estructura de almacenamiento®iE
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* Componente 2: Redes de Conexién para el Barrio Pablo Sexto

- Levantamiento topografico altimétrico y planimétrico detallado de los gjes viales y el entorno urbano del
Barrio Pablo Sexto.

Para tales efectos, el presente proceso de seleccion contara con un anexo para las especificaciones técnicas
denominado “ESPECIFICACIONES DE LOS ENTREGABLES EN LA CONSULTORIA — PRODUCTOS A
ENTREGAR?”, en el cual se hallan dispuestas las actividades que la Entidad formuladora ha estimado que el
consultor debe adelantar en desarrollo del contrato, con el fin de obtener los entregables respectivos.

Es importante, dejar claro, que, para la estructuraciéon de estas actividades y productos, se tomé como
referencia la Resolucion 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual
se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico — RAS y se derogan
las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”.
Estas también se encuentran enmarcadas en la Resolucién 0895 del 15 de diciembre del 20217 Por la cual se
adopta la Metodologia para la Elaboracion del Plan de Aseguramiento de la Prestacion y del Plan de Gestién
Social en el marco de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento — PDA”, Resolucién CRA 825-2017 modificada por la 845-2018 y demas normas que establece

la Comision de Regulacion de agua Potable y Saneamiento Basico y la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR:

1. Conocer a cabalidad las condiciones establecidas en los estudios previos y pliego de condiciones,
especificaciones técnicas y el contrato, y ejecutar el mismo con eficiencia y eficacia.

2. Entregar para la suscripcion del acta de inicio el cronograma de ejecucion de la consultoria el cual debera
ser aprobado por el supervisor, previo cumplimiento de toda la documentacién establecida segln
instructivo y lista de verificacién de requisitos minimos FR-GJC-CNT-002, para la suscripcion de las actas
de inicio de contratos de obra, consultoria e interventoria.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto y especificaciones del objeto, ejecutando las actividades contratadas, de
acuerdo con los documentos que soportan el presente proceso contractual y anexos cuando haya lugar.

4. Cumplir y mantener durante toda la ejecucion del contrato con el personal minimo requerido presentado
en su propuesta y el porcentaje de dedicacion y perfiles ofertados.

5. Cumplir con lo establecido para el efecto en el articulo 50 de ley 789 de 2002, y la ley 828 de 2003. El
incumplimiento de esta obligacion sera causal de multas y caducidad en conformidad con las normas
vigentes.

6. Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de condiciones, para
la revision, aprobacidn y verificacién del supervisor de la empresa como requisito de ejecucion del contrato.

7. Entregar informes mensuales de avance de ejecucién de la consultoria de conformidad con el cronograma
entregado por el consultor, los informes deberan venir acompafiados de los soportes de aportes a la
seguridad y parafiscales a que haya lugar.

8. Cumplir con la normatividad legal con relacién al desarrollo del contrato.

9. Dentro de los items referenciados en la DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y CONDICIONES
TECNICAS EXIGIDAS, se encuentra incluido suministrar tanto en calidad como en tiempo a su cuenta y
riesgo, todo el personal, equipos, herramientas, transporte, impuestos y demas costos directos e indirectos
a que haya lugar y elementos necesarios para la ejecucion de las actividades previstas en el objeto.

10. Constituir, otorgar y mantener vigentes, durante el término de ejecucion y vigencia del contrato, sus
prorrogas, adiciones, y modificaciones, las garantias y/o pélizas de seguros establecidas en el contrato

11. El contratista debe llevar la relacion detallada de las actividades realizadas vs. Contratados, para
determinar los faltantes por realizar,

12. El contratista debera suministrar la informacién necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar las actas
de Liquidacion de este, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 DE 2007 y el Decreto Ley 0019 de
2012.

13. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al pago de salarios y del sistema de seguridad social integral y

- parafiscales para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia, para todo el personal que ocupe en la
ejecucion del contrato de consultoria.

14. En los subcontratos que se realicen en el marco de la consultoria objeto de este contrato debe dejar
claramente establecido que no existe ningun tipo de vinculacion laboral con la Empresa de Servicios
Publicos de Santander - ESANT S.A. E.S.P., eximiendo a la empresa de cualquier responsabilidad en este
sentido.

15. Seré responsabilidad exclusiva del contratista, la vinculacion del personal que requiera para la ejecucién
del contrato, al cual debera cancelar todos los emolumentos de conformidad con el cédigo sustantivo del
trabajo y demés normatividad vigente y aplicable; asi mismo, seguridad social integral, de forma tal que
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16.

deberd mantener indemne a la entidad contratante de cualquier reclamacion proveniente de sus
trabajadores o de terceros.

Presentar los informes para cada uno de los respectivos pagos los cuales deberan ser aprobados por el
supervisor del contrato y cumplir con el procedimiento PR-GCF-GCP-002 de “GESTION DE CUENTAS
POR PAGAR RELACIONADAS CON EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS — PDA” y el formato FR-
GCF-GCP-007 para la lista de verificacion del tramite de pagos de cuentas PDA para contratos de obra
publica o consultoria, adicionalmente debe como minimo contener:

f)
g)

h)
i)
)]

y)

Actividades desarrolladas y las contenidas en las especificaciones del objeto.

Productos obtenidos de las respectivas actividades de la consultoria.

Registro fotografico.

Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993,
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, asi como los propios al servicio
Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de
compensacion familiar, asi como los riesgos laborales cuando corresponda.

Para la liquidacién del contrato, el contratista debera presentar paz y salvo en todo concepto, de los
proveedores y subcontratistas. ‘
Elaborar y presentar a la ESANT S.A. E.S.P. las actas de pago parcial, final y de liquidacion.
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas.

Aceptar el control y acatar las drdenes e instrucciones del Supervisor del contrato.

Otorgar las polizas dentro de los términos establecidos por el contratante.

Allegar los documentos requeridos para la legalizacién e iniciacion del contrato, dentro del término
establecido por la entidad, segun instructivo y formato FR-GJC-CNT-002.

Informar oportunamente a las aseguradoras sobre las suspensiones, aclaraciones, modificaciones y/o
adiciones que surjan durante la ejecucion del contrato.

Informar oportunamente de cualquier peticion, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda
obligar a hacer u omitir algiin acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la ESANT S.A. E.S.P.
Atender de forma permanente la direccion de la ejecucién del objeto contractual.

Acatar las observaciones que le formule la ESANT, a través del supervisor.

Asistir a los comités técnicos realizados por la ESANT cuando esta los convoque.

EI CONTRATISTA estara en la obligacién de suministrar los certificados sobre aportes al sistema de
seguridad social, aportes parafiscales, Riesgos laborales, y demas obligaciones atribuibles al
contratista, cuando el supervisor del contrato lo exija durante la ejecucion del mismo y este lo estime
pertinente.

El consultor debera acogerse a la Resolucién 0330 de 2017 por el cual se adopta el reglamento técnico
para el sector agua potable y saneamiento basico — RAS, o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya en lo aplicable, asi como la Resolucién 154 de 2014 modificada por la Resolucion 549 de
2017 y la Resolucién 527 de 2018.

Mensualmente, o cada vez que se estime necesario, deberan celebrarse reuniones conjuntas con la
participacion de las siguientes personas: director de consultoria, contratista y/o consultor, apoyo
técnico por parte de la ESANT S.A. E.S.P. Supervision de la Empresa, con el fin de analizar los
diferentes aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y legales, relacionados con la
consultoria y su respectiva ejecucion.

Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposicion de la ESANT S.A. E.S.P. y de los entes
de control y asistir a los comités técnicos realizados por la empresa cuando esta los convoque.
Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el contratante por conducto del
Supervisor.

Informar al contratante dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o
circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecucion del contrato o que puedan
poner en peligro los intereses legitimos del Contratante.

Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones
econdmicas, técnicas y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo con su
propuesta la cual hace parte vinculante del contrato.

El contratista se obliga a sostener los precios de los servicios ofertados dentro de la ejecucion del
contrato.

El CONTRATISTA que resulte seleccionado en este proceso de contratacién, debe garantizar la
actualizacion de los respectivos Planes de Emergencia y Contingencia - PEC, con todas las
condiciones técnicas y documentos anexos necesarios y ajustados a los requerimientos técnicos y
marcos normativos vigentes.

Las demas inherentes al contrato para su ejecucién en debida forma, asi como las contenidas en el

pliego de condiciones (condiciones del contrato) y que no hayan sido incluidas un ellos numerales
anteriores g5
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OBLIGACION ESPECIFICA DE ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTORIA A LA ENTIDAD
COMPETENTE

Como requisito para la Liquidacion del Contrato de Consultoria, el Contratista en compafiia de la EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER ESANT S A. E.S.P., debera gestionar la entrega de todos los
productos dispuestos como resultado de la Consultoria a las entidades competentes con la correspondiente
suscripcion de la documentacién que para el efecto se haya establecido, con el fin de dejar constancia del
recibo a satisfaccién de acuerdo con el Acta de Recibo Final del Contrato de Consultoria.

Asi mismo, debera realizar los tramites correspondientes para incluir como beneficiario y asegurado de las
Garantias de Calidad del Servicio a la Entidad que las reciba y obtener de la misma la respectiva aprobacion.

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
LICENCIA AMBIENTAL

De conformidad con la Ley 99 de 1993, sus Decretos reglamentarios y en especial el Decreto 2820 del 5 de
abril de 2010, Titulo Il en sus Articulos 8 y 9, para este proyecto no se requiere la expedicién de licencia

ambiental, no obstante, se deben atender y dar cumplimiento a los requerimientos ambientales para este tipo
de proyectos.

Ahora bien, durante la ejecucién del contrato, el contratista esté obligado a organizar los trabajos de tal forma
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las
disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2820 de 2012, por el cual se reglamenta el Titulo
Vi de la ley mencionada; y las normas especiales para el tramite y obtencion de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos, que se encuentren vigentes y sean
aplicables al momento de la realizacion de las solicitudes ante la autoridad ambiental competente.

El contratista dara cumplimiento y hara cumplir los lineamientos ambientales del Proyecto, y a los requisitos y
condiciones establecidas en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales. El
hecho de que los contratistas no se familiaricen debidamente y cumplan con la legislacion ambiental vigente y

los lineamientos dispuestos por los entes reguladores al respecto, no se considerara como excusa valida para
posteriores reclamaciones.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos serd de exclusivo costo y riesgo del
contratista, y sera directamente vigilado por el supervisor, quien sera solidariamente responsable en caso de
omitir la rendicion de los informes pertinentes. Por lo tanto, el contratista, con la vigilancia del supervisor, por
su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas
ambientales vigentes, incluyendo la tramitacion y obtencion de los permisos, licencias, concesiones, etc.,
necesarios para la ejecucion de las actividades contractuales cuando se requieran.

El proponente — adjudicatario - contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al
desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de actividades que respeten el entorno natural
y social del area de influencia en el cual se desarrollan, asi como la aceptacion de tramites y permisos a su
cuenta.

PERMISOS Y OTRAS LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA CONSULTORIA

Para la Consultoria no se requieren licencias o permisos adicionales.

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACION A REALIZAR

Para la elaboracién de los documentos del Proceso de Seleccién, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE SANTANDER — ESANT S.A. E.S.P., tuvo como base la documentacién que se encuentra en el expediente
del respectivo Proyecto radicado en la Oficina de Contratacion, cuyo objeto del proceso es la seleccion del
contratista para la consultoria cuyo propésito es realizar los “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
CONTRATACION - SANTANDER” el cual reposa en las Oficinas de la Direccion de Proyectos y Medio
ambiente de la Entidad a disposicion de los interesados. Asi mismo, el Proceso de Seleccién se fundamenta
en las disposiciones vigentes de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018,
Decreto 1077 de 2015, Decreto 1082 de 2015 y demas normas aplicables en materia de Contratacion Publica,
Agua Potable y Saneamiento Basico.

Entre otros, se tuvo en cuenta lo siguiente: ggp
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CARTA DE
PRESENTACION

Allega carta de presentacion del proyecto “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE CONTRATACION - SANTANDER?”, firmada por el Alcalde del Municipio de
Contratacidn, Santander, ORIOL PLATA HERNANDEZ

COPIA DEL
DOCUMENTO DE
INCORPORACION DEL
PROYECTO EN EL
PLAN DE ACCION DEL
MUNICIPIO

Allega el Plan de Accion Municipal para el municipio beneficiado del proyecto, en el cual se
evidencia la incorporacion del proyecto denominado “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE CONTRATACION - SANTANDER”., suscrito por DIEGO FERNANDO
MORENO, responsable de diligenciamiento por el Municipio, y por CHRISTIAN DAMILO

JAIMES TAMI, responsable de diligenciamiento por el Equipo Gestor PDA.

CERTIFICADO DE
CONSTANCIA DE LOS
PRECIOS DE INSUMOS

NO APLICA.

Allegan certificacion firmada por el Secretario de Planeacién e Infraestructura, DIEGO
FERNANDO MORENO CARRENO, y el Alcalde del Municipio de Contratacion, Santander,
ORIOL PLATA HERNANDEZ, en la cual se indica: “..se han realizado los célculos y
estimaciones del presupuesto teniendo en cuenta los valores de las actividades de Ila
consultorfa, incluyendo los costos directos y de personal. Se hace constar ademas que los
valores tanto de interventoria como de los Andlisis de Precios Unitarios (APU) fueron
verificados y corresponden a precios del mercado actual...”

Allegan certificacién expedida por el Municipio de Contratacién, donde certifica que el
proyecto denominado “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA
DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION -
SANTANDER”, es viable desde el punto de vista técnico, econémico, social y financiero,
suscrita por el Alcalde Municipal, ORIOL PLATA HERNANDEZ.

Allega certificacién suscrita por el secretario de planeacién e infraestructura del Municipio de
Contratacion, Santander, DIEGO FERNANDO MORENO CARRENO, de fecha 27 de
noviembre de 2025, donde certifica que el proyecto denominado “ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE CONTRATACION - SANTANDER?”, se ejecutara en una sola etapa, siendo
esta funcional.

Allega certificacion firmada por el Alcalde del Municipio de Contratacién, Santander, ORIOL
PLATA HERNANDEZ, de fecha 27 de noviembre de 2025, donde certifica que tienen
conocimiento del proyecto denominado “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE CONTRATACION - SANTANDER”, Y que dicho proyecto no ha sido

CERTIFICACION DE
ACUERDO AL
DECRETO 399 DE 2021

CERTIFICADO DE
VIABILIDAD TECNICA

CERTIFICADO DE
FASES DEL
PROYECTO

CERTIFICADO DE
CONOCIMIENTO DEL
PROYECTO POR
PARTE DEL ALCALDE
Y QUE NO HA sIDO

CONTRATADO contratado por el municipio.
CONCEPTO DE
VIABILIDAD NO APLICA.
Agf&ggng Allega acta de comité directivo del PDA N° 79 — Santander del 18 de diciembre del 2025,

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER — ESANT S A. E.S.P. es una Entidad que por su
naturaleza juridica el régimen aplicable es la Ley 142 de 1994, sin embargo, en concordancia con el Decreto
1077 de 2015, los procesos de contratacién que se adelanten con cargo a los recursos aportados por los
participantes en el marco del PAP- PDA, deberan cumplir las disposiciones previstas en el Estatuto General de
Contratacion Estatal, contrato de fiducia mercantil y demas que resulten aplicables. Lo anterior teniendo en
cuenta que la ESANT S.A. E.S.P., es la Empresa gestora del PDA SANTANDER.

El Decreto 4548 de Noviembre 23 de 2009 - Por el cual se da aplicacién al articulo 14 de la Ley 1150 de 2007,
en relacion con los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de
Agua y Saneamiento de que trata el articulo 91 de la Ley 1151 de 2007, en su Articulo 1 establece: “Los
procesos de contratacién que se adelanten por el Gestor, en cumplimiento de las funciones asignadas por el
articulo 12 del Decreto 3200 de 2008, se rigen por el Estatuto General de Contratacién de la Administracion
Publica, en desarrollo de lo previsto en el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007. Lo anterior, sin perjuicio del
cumplimiento de las demaés disposiciones previstas en el mencionado decreto”.

Atendiendo los argumentos anteriormente citados, y atendiendo el principio de la seleccion objetiva la

modalidad aplicable para la contratacion del presente proyecto es el Concurso de Méritos Abierto, teniendo en
cuenta los siguientes argumentos:

De conformidad con el articulo 2 numeral 3 de la ley 1150 de 2007, la Empresa de Servicios Publicos de
Santander S.A. E.S.P. contratard mediante la modalidad de seleccion por CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO. Esto por cuanto el objeto a contratar y su alcance se tratan de una consultoria, de la cual hace
referencia el numeral 2 del articulo 32 de la ley 80 de 1993 (Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.3.1 y
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siguientes, modificado por el Decreto 399 de 2021). La norma que soporta la modalidad del proceso seleccién
de contratista que nos ocupa, es el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, que establece que la escogencia de
contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccién de licitacion publica, seleccién abreviada,
concurso de méritos y contratacion directa; determinando en numeral tercero la modalidad de concurso de
meéritos. El articulo 32 de la ley 80 de 1993, en el numeral 2, define el contrato de consultoria como:

20. Contrato de consultoria: Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos
a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversién, estudios de diagnéstico, prefactibilidad

o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion,
control y supervision,

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o
de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

Por su parte, Decreto 1082 de 2015, preceptia en su articulo 2.2.1.2.1.3.1: Procedencia del concurso de
méritos se deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacién de servicios
de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de
arquitectura. Asi mismo, debe tenerse en cuenta el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1 3.2, que establece

el procedimiento a aplicar en el concurso de méritos. En este caso, procederé la Seleccion por Concurso de
méritos abierto llevando a cabo el procedimiento indicado en el Decreto 1082 de 2015.

El Procedimiento de seleccion del contratista, estd sometido a los principios de transparencia, seleccion
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que deriva la obligacién de someter a todos los
oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Como listado de carécter indicativo, de la normatividad que resulta aplicable al Proceso de Contratacién y su
ejecucion, en las cuales se entienden incluidas todas aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan,
se encuentran:

.. NORMA . ¢ . .- DESCRIPCION .. S e
Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica
Ley 361 de 1997 Por I‘a cual se establecgn mecanismps de_e i,ntegracién social de las personas en situacion

de discapacidad y se dictan otras disposiciones
Ley 400 de 1997 Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes
Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequefias
Ley 590 de 2000 medianas empresa. i perep i Y
Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratacion publica.
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Ley 1150 de 2007 Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con
Recursos Publicos.
Por el cual se da aplicacién al articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, en relacion con los
Decreto 4548 de 2009 gestores de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de
Agua y Saneamiento de que trata el articulo 91 de la Ley 1151 de 2007.
Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratacién Publica ~Colombia Compra
Decreto 4170 de 2011 Eficiente—, se determinan sus objetivos y estructura
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
Ley 1474 de 2011 investigacién y sancién de actos de corrupcién y la efectividad del control de la gestion
publica
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
Decreto 019 de 2012 tramites innecesarios existentes en la Administracién Publica.
Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda,

Ciudad y Territorio

Por Medio Del Cual Se Expide El Decreto Unico Reglamentario Del Sector Administrativo
Decreto 1082 de 2015 De Planeacién Nacional
Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Resolucién 330 de 2017 Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001,
0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009

Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del articulo 13 de la Ley 1618 de 2013,
Decreto 392 de 2018 sobre incentivos en Procesos de Contratacion en favor de personas con discapacidad"
Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la

Ley 1882 de 2018 Contratacion Publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones'
Ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrolio 2018-2022. “Pacto por Colombia,

Pacto por la Equidad

Por el cual se subroga el capitulo 1, del titulo 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto

Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de
Decreto 1425 de 2019 mayo de 2015, con relacion a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial
de los Servicios de Agua y Saneamiento B
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Por el cual se modifican los articulos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se
adicionan unos paragrafos transitorios a los articulos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.586. y
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo
de Planeacion Nacional.

Por medio de la cual se modifica la norma técnica del sector Agua Potable y Saneamiento
Basico — RAS 330 de 2017.

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del
Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31,
32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras publicas y se
dictan ofras disposiciones

Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevencion y
lucha contra la corrupcién y se dictan otras disposiciones.

Por medio de la cual se adiciona un articulo transitorio a la Resolucion No. 799 de 2021

Decreto 399 de 2021

Resolucién 0799 de 2021

Decreto 1860 de 2021

Ley 2195 de 2022
Resolucién 0548 de 2022

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El valor estimado del contrato de acuerdo con el Proyecto formulado y que corresponde al Presupuesto Oficial
del Concurso de Méritos, es la suma de DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($222.744.089,00) IVA INCLUIDO, DISCRIMINADOS
DE LA SIGUIENTE MANERA:

ILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($222.744.089,00) INCLUIDO IVA.

CONSULTORIA DOSCIENTOS VEINTIDO

El valor del Contrato de Consultoria sera consecuente con la Oferta Econémica presentada, en todo caso NO
SUPERARA el valor del Presupuesto Oficial de la Contratacion.

CONSULTA DE LOS PRECIOS O CONDICIONES DEL MERCADO

El valor establecido para el contrato de Consultoria objeto del presente estudio, se designé teniendo en cuenta
el presupuesto aprobado para la cantidad de actividades y productos especificos:

111 Informe y diagndstico preliminar de la

situacion del municipio UND 1,00 $ 4.228.734,00 | $ 4.228.734,00

Estudios fotogramétricos y topograficos

1.2.1 (topografia inicial de las areas afectadas por HA 10,00 $ 129.925,00 $ 1.299.250,00
el proyecto)
Estudios e investigacion de suelos y
1.2.2 geotecnia preliminar UND 1,00 $ 2.639.772,00 | $ 2.639.772,00
1.2.3 Estudio del sistema de acueducto existente UND 1,00 $ 8.536.385,00 | $ 8.536.385,00
124 Andlisis de Amenazas y Condicién de UND 1,00 $

Riesgo

6.356.465,00 | $

7

6.356.465,00

7

Catastro del sistema de acueducto (Con
1.3.1 levantamiento de esquinas y elementos| UND 1,00 $
visibles para el sistema de acueducto).

Consolidacién y validacion topologica del

10.347.646,00 | $ 10.347.646,00

1.3.2

catastro del sistema de acueducto en
Geodatabase

UND

1,00

$

3.360.680,00

$

3.360.680,00

1.3.3

Catastro de suscriptores y solicitudes del
sistema de acueducto

UND

100,00

7.678,00

$

767.800,00
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1.41

Modelo actual del sistema de acueducto
(modelos para situacién actual e informe de
resultados)

UND

1,00

$

5.274.575,00

$ 5.274.575,00

Pla
la alternativa mas favorable para el sistema
de acueducto

SUB-TOTAL PRODUCTO No.1

$ 42.811.307,00

13.643.459,00

13.643.459,00

Estudios topograficos y trabajos de campo
de las areas a intervenir por el proyecto

3.21

Metodologia BIM para plantas)

Programacion de ejecucién y flujo de
inversién para obras proyectadas

Andlisis de riesgos e imprevistos de la

1,00

1.344.272,00

3.1.1 (topograffa de los componentes de la HA 10,00 $ 1.250465,00 | $ 12.594.650,00
alternativa seleccionada)
Estudios de Suelos y Disefio Geotécnico

3.1.2 (para los componentes de la alternativa ML 18,00 $ 326.765,00 | $ 5.881.770,00
seleccionada)

3.1.3 Disefio Hidraulico UND 1,00 16.104.074,00 16.104.074,00

3.14 Disefio Estructural UND 1,00 10.999.799,00 10.999.799,00
Disefio geométrico y andlisis de

3.1.5 interferencias (Con implementacién de UND 1,00 $ 5.612.960,00 $ 5.612.960,00

$ 1.344.272,00

interventoria y desglose del AlU

3.3.1 alternativa seleccionada UND 1,00 $ 1.881.056,00 | $ 1.881.056,00
Analisis de precios del mercado incluye

3.3.2 disponibilidad de mano de obra y materiales UND 1,00 $ 2.816.408,00 $ 2.816.408,00
de construccion

333 |Presupuesto de obra, presupuesto de| 1,00 $  3360680,00 | §  3.360.680,00

Estudio Predial del sistema

Estudios de licencias, permisos y
autorizaciones para el sistema

SUB-TOTAL PRODUCTO No.3

$ 60.595.669,00

$

$

3.316.476,00

3.611.029,00

$ 3.316.476,00

$ 3.611.029,00

Informe ejecutivo
disefios del sistema

final de Ioesfudios y

UND

SUB-TOTAL PRODUCTO No.4

$ 6.927.505,00

$

3.343.334,00

$ 3.343.334,00

Ensamble final del proyecto incluyendo
todos los formatos, fichas, certificaciones y
MGA de acuerdo con la Res. 0661 de 2019,
y demas normas que se requieran para la
presentacion del proyecto final

UND

$

2.899.894,00

$ 2.899.894,00
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El valor del Contrato de Consultoria sera consecuente con la Oferta Econémica presentada, en todo caso NO
SUPERARA el valor del Presupuesto Oficial de la Contratacion

Atendiendo lo dispuesto en el numeral 4 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 “La Entidad Estatal
no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de
seleccion del contratista sea en concurso de méritos”.

DOCUMENTOS BASE PARA DETERMINAR EL VALOR DEL CONTRATO / METODOLOGIA DE
PAGO/VARIABLES A TENER EN CUENTA EN LA CONTRATACION

El Presupuesto de la Contratacion de Consultoria, cuenta con los siguientes documentos soporte:

Allega Cronograma suscrito por Daniel Mauricio Serrano Archila, TP 68202 — 302091 STD -
CRONOGRAMA DE apoyo técnico secretaria de planeacion e infraestructura del Municipio de Contratacién y

CONSULTORIA aprobado por Diego Fernando Moreno Carrefio - Secretario de Planeacién e Infraestructura
Municipal.
Allega Presupuesto de Consultoria suscrito por Daniel Mauricio Serrano Archila, TP 68202
PRESUPUESTO — 302091 STD -apoyo técnico secretaria de planeacion e infraestructura del Municipio de

Contratacion y aprobado por Diego Fernando Moreno Carrefio - Secretario de Planeacion e
Infraestructura Municipal.
Allegan Analisis de precios unitarios suscritos por Daniel Mauricio Serrano Archila, TP 68202
ANALISIS DE PRECIOS | — 302091 STD -apoyo técnico secretaria de planeacion e infraestructura del Municipio de
UNITARIOS Contratacion y aprobado por Diego Fernando Moreno Carrefio - Secretario de Planeacion e
Infraestructura Municipal
DISCRIMINACION Y Allega discriminacién de Administracién y Desglose del AlU suscritos por Daniel Mauricio
CALCULO DE L.OS Serrano Archila, TP 68202 — 302091 STD -apoyo técnico secretaria de planeacién e
COSTOS INDIRECTOS | infraestructura del Municipio de Contratacién y aprobado por Diego Fernando Moreno

DEL PROYECTO Carrefio - Secretario de Planeacion e Infraestructura Municipal.
ACTA COMITE Allega acta de comité directivo del PDA N° 79 — Santander del 18 de diciembre del 2025
DIRECTIVO ega acta de comité directivo de — Santander de e diciembre de .

Para la ejecucion de los Contratos de Consultoria se deberan establecer desde la estructuracion y presentacion
de la propuesta econdmica los siguientes componentes:

1. Personal requerido para el desarrolio de la actividad.
2. Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad.

3. Dedicaciones y duracién de las actividades del personal.
4. Costos del Personal.

5. Porcentaje de Carga Prestacional.

El contratista de consultoria esta obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que resulten necesarios

para la ejecucion del Contrato, segun las necesidades y entregables establecidos en los documentos del
Proceso de Seleccion.

FORMA DE PAGO

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER — ESANT S.A. E.S.P. pagara al contratista de
Consultoria el valor del Contrato, asi:

El método de pago del Contrato de Consultoria establecido por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
SANTANDER - ESANT S.A. E.S.P., es por entregables en cumplimiento de las actividades y productos
especificos; en consecuencia, los precios previstos incluyen todos los gastos, directos e indirectos, derivados
de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. s
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En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién como: salarios,
prestaciones e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo del contratista de consultoria; desplazamiento,
transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la
ejecucion del Contrato; licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion,
ejecucion y liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el contratista de
consultorias, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el contratista de consultoria
para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato.

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER — ESANT S.A. E.SP. no reconocera, por
consiguiente, ningun reajuste realizado por el contratista de consultoria en relacién con los costos, gastos o
actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento
de la presentacién de la oferta. Los pagos se realizaran entonces teniendo en cuenta los siguientes hitos de
pago atendiendo los productos obtenidos en la consultoria:

.. | Corresponde al valor de la suma de los entregables del Producto No.1 del
- | presupuesto del contrato, incluyendo IVA. Se efectuara el pago de hasta
~|un 90% de la sumatoria del valor de cada entregable, una vez se haya
| aprobado por la interventoria, los siguientes entregables:

oo o 1111 Informe y diagnéstico preliminar de la situacién del municipio.
- PRODUCTO No.1 | 1.2.1 Estudios fotogramétricos y topograficos (topografia inicial de las
DEL CONTRATO | 4reas afectadas por el proyecto) 1.2.2 Estudios e investigacion de suelos

: y geotecnia preliminar.
DEL | 1.2.3 Estudio del sistema de acueducto existente.

| 1.2.4 Analisis de Amenazas y Condicién de Riesgo.
| 1.3.1 Catastro del sistema de acueducto (Con levantamiento de esquinas
| y elementos visibles para el sistema de acueducto).
4 1.3.2 Consolidacion y validacién topolégica del catastro del sistema de
- | acueducto en Geodatabase
.1 1.3.3 Catastro de suscriptores y solicitudes del sistema de acueducto

" 1 1.4.1 Modelo actual del sistema de acueducto (modelos para situacion
~ | actual e informe de resultados)

... [Corresponde al valor de la suma de los entregables del Producto No.2 y
PRODUCTO No. 2 | No.3 del presupuesto del contrato, incluyendo IVA. Se efectuara el pago
~ ANALISISY = |de hasta un 90% de la sumatoria del valor de cada entregable, una vez se
SELECCION DE LA | haya aprobado por la interventoria, los siguientes entregables:
ALTERNATIVA MAS
FAVORABLE, - |2.1.1 Planteamiento, formulacién y seleccién de la alternativa mas
RODUCTO No.3 | favorable para el sistema de acueducto
NGENIERIA DE | 3.1.1 Estudios topograficos y trabajos de campo de las areas a intervenir

ETALLE, DEL - |por el proyecto (topografia de los componentes de la alternativa
_ CONTRATO | seleccionada)

NCLUYENDO IVA: | 3.1.2 Estudios de Suelos y Disefio Geotécnico (para los componentes de
- | la alternativa seleccionada)

:

.i| Corresponde al valor de la suma de los entregables del Producto No.3 del

. - .o -+ presupuesto del contrato, incluyendo IVA. Se efectuara el pago de hasta

PRODUCTO No.3 | un 90% de la sumatoria del valor de cada entregable, una vez se haya

 DEL CONTRATO | aprobado por la interventoria, los siguientes entregables:

.\,INCLUYENDO@_IVA:,

INGENIERIA DE. | 3.1.3 Disefio Hidraulico

~ DETALLE. = |3.1.4 Disefio Estructural

.. 1315 Disefio geométrico y anélisis de interferencias (Con implementacién
- lde Metodologia BIM para plantas)

|§ggrlqj|(|:sfa?ANSEs Corresponde al valor de la suma de los entregables de los Productos No.
 DETALLE. 3, No.4 y No.5, del presupuesto del cor?trato, incluyendo IVA. Se efectuara

ﬁRODUCTO I\,I6“4*y | el pago de hasta un 90% de la sumatoria del valor de cada entregable, una
[t ~" " | vez se haya aprobado la interventoria, los siguientes entregables:

;‘é%EMbllgégs’Y 13.2.1 Programacién de ejecucién y flujo de inversién para obras
o ';.OTROS‘ Y proyectadas

- OIROS 3.3.1 Andlisis de riesgos e imprevistos de la alternativa seleccionada
PRODUCTO No. ! s : : . .
DOCUMENTOS Y 3.3.2 Anadlisis de precios del mercado incluye disponibilidad de mano de

ENTREGA FINAL obra y materiales de construccién o)
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ASEARTARIER S ALEF,

- DEL CONTRATO |3.3.3 Presupuesto de obra, presupuesto de interventoria y desglose del

NCLUYENDO IVA: | AlU

L 1 4.1.1 Estudio Predial del sistema

14.2.1 Estudios de licencias, permisos y autorizaciones para el sistema

~15.1.1 Informe ejecutivo final de los estudios y disefios del sistema

5.1.2 Ensamble final del proyecto incluyendo todos los formatos, fichas,
. .o certificaciones y MGA de acuerdo a la presentacion del proyecto final.

Nota: El consultor debera hacer la programacién estiputando la fecha de entrega de cada producto, de acuerdo a la forma de

pago planteada. No se podra avanzar en un nuevo producto sin haber recibido con aprobacién de interventoria el producto

inmediantamente anterior, para lo cual el consultor debera tener en cuenta el tiempo de revision y aprobacién de la interventoria
dentro de su programacion

Para efectos de la  presente consultoria ‘ent ase por:V
proyectos debidamente organizados, para que-éste realic
y Territorio — MVCT o ante el Organo Departamental corres
aclarando que dentro de la minuta del contrato quedara esta
pagara con la liquidacion; siempre y cuando-se ob
“VIABLE: Se otorgard a os proyectos que cumplan
y predialesevaliados.” = 0 e
FAVORABLE SIN FINANGIACION: Se
cumpla con todas las condiciones para su aprobacia
Sidurante la vigencia de este concepto, el formula
solicitar su actualizacion, adjuntando los o
'FAVORABLE CONDICIONADO: Se otorg:

aprobacion; a excepcion de la compra: ‘ ra la stru S pun
estructuradera requiera del coneepto para ‘ sion predio ‘ ] es ble -para la‘legalizacion de.
servidumbres las cuales deberan ser aportadas en todos los casos, este concepto ten Iré Una vigengcia de doce {12) meses, contados a
partir de su expedicion. En todo caso para la expedicion del concepto Viable se debera: contar con la certificacion de propiedad: de los:
predios conforme alo establecidoen estaresolucidn.” = - T

, regue ‘al municipio elffos:
nte el Ministerio de Vivienda, Giudad

idos por el ente
nales, técnicos

ndiciones para st
-puntualesy que la entidad

EL ULTIMO PAGO

Correspondiente al diez por ciento (10%) restante acumulado de cada producto, se efectuara cuando se verifique
el cumplimiento del objeto contractual bajo concepto técnico favorable del supervisor y ademas se cumplan los
siguientes requisitos:

a. Entrega de informe Final, entrega definitiva, debidamente aprobada por el supervisor en cumplimiento
de todas las actividades, entregables y productos.

b. Suscripcién de Acta de Recibo Final.

c. Suscripcion de Acta de Entrega a la Entidad contratante con sus anexos, actualizacion y modificacién de
las polizas respectivas.

d. Suscripcién del Acta de Liquidacién de la Consultoria y demas requisitos establecidos paren la

realizacion del desembolso por la Direccién Administrativa y Financiera de la ESANT S.A. E.S.P. o el
CONSORCIO FIA.

El Contratista para el momento de la suscripcién del Acta de Inicio, presentara para aprobacion del
Interventor o Supervisor segtin corresponda, los respectivos ANALISIS DE COSTO POR ENTREGABLE en los
cuales incluya todo costo administrativo, impositivo, operativo, logistico y los valores que ha estimado cancelar
al personal minimo requerido para la ejecucién de cada producto, teniendo en cuenta los porcentajes de
dedicacion que haya estimado los cuales no pueden ser inferiores a los sefialados por la Entidad con el fin de
que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER —ESANT S.A. E.S.P. pueda calcular los costos
del Ingreso Base de Cotizacion al Sistema de Seguridad Social Integral, exigibles al momento de la presentacion
de las cuentas de cobro y/o facturas. En todo caso, el personal debera encontrarse afiliado durante todo el
tiempo de ejecucion efectiva del Contrato y asi debera demostrarse en los respectivos informes,

El consultor debera distribuir su personal profesional en las fases y entregables que se requieran, segun los
productos que debe cumpliry con las dedicaciones acordes a la programacion de la consultoria que se apruebe
para la suscripcién del Acta de Inicio. En todo caso los Analisis de Costo por entregable no superaréan el valor
unitario propuesto, con las correcciones aritméticas que se realicen durante el proceso de seleccién.

El desglose del Analisis de costo por entregable y de sus componentes sera objeto de analisis, estudio y
aprobacion por parte del Interventor o Supervisor al momento de Ia suscripcion del Acta de Inicio.

El Contratista de Consultoria, debera allegar los soportes de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social
Integral del personal contratado para la ejecucion del contrato, atendiendo los limites temporales del plazo al
que corresponda el porcentaje de avance del cual pretende el pago y de acuerdo a su forma de vinculacion.

El Formato sugerido de Andlisis de Costo por Entregable es el siguiente: S
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|PROYECTO: | __ (NOMBRE DEL PROYECTO) | uNDAD
1. COSTOS PERSONAL POR ENTREGABLE ‘ ‘ ) '
DURACION COSTO SALARIO U
ID DESCRIPCION | CANTIDAD | % DEDICACION ACTIVIDAD HONORARIOS | VR PARCIAL
(MESES) MENSUAL

1.1 COSTOS PERSONAL PROFESIONAL

1.2 COSTOS PERSONAL TECNICO (APOYO Y OTROS)

SUB-TOTAL PERSONAL

i “CARGA PRESTACIONAL (Cuando apliqué) | XX%
2. COSTOS DIRECTOS ASOCIADOS AL ENTREGABLE
DURACION
ID DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD ACTIVIDAD TARIFA VR PARCIAL
(MESES)

REQUISITOS FORMALES PARA LA REALIZACION DE PAGOS

Los requisitos que deberén presentarse para la realizacién del Pago, atendiendo las disposiciones del

CONSORCIO FIA seran los siguientes:

Para los Pagos Parciales

WN

13.

14.

15.

Informe de Consultoria completo con soportes debidamente avalado por el Interventor.

Informe de consultoria completo con soportes acompafiado del Informe del respectivo Interventor,
Soportes del Pago de Seguridad Social del Personal que hace parte del Equipo de Trabajo del
Contratista correspondientes al periodo completo en el cual se ejecutaron las actividades de las que
se pretende el cobro, de acuerdo a los entregables y sus Analisis de Costo.

Soportes de los restantes costos de ejecucion de los hitos de pago de los cuales se pretende el cobro,
de acuerdo a los ANALISIS DE COSTO POR ENTREGABLE.

Factura por valor del Acta parcial

Acta Parcial con sus anexos

Copia del Contrato

Copia del CDR

Carta del Banco indicando cuenta para Transferencia Electrénica

. Adicionales si los hay, al igual que suspensiones y reinicios del Contrato vigentes al momento de la

realizacion del Acta Parcial.

. Copia del Estatuto Tributario vigente de los Municipios (segun corresponda), debidamente firmado
. Certificacion emitida por la Alcaldia Municipal, donde se indiquen los datos de la Cuenta Bancaria en

la cual deben consignarse los valores del Impuesto RETEICA si aplica, la tarifa a cobrar sobre el
Contrato e indicar si el Agente Retenedor debe presentar al Municipio informacion exogena de
RETEICA.

Certificacion Bancaria donde se establezcan los datos de la Cuenta en la cual se debe consignar el
Impuesto de RETEICA.

Si en el Municipio no esta establecido cobrar el Impuesto de RETEICA, se debe anexar solo la Copia
del respectivo Estatuto Tributario vigente del Municipio y una Certificacion emitida por ia Alcaldia
Municipal, indicando que el Municipio no tiene establecido el cobro del Impuesto de Reteica y que por
lo tanto el Contratista debe cancelar directamente al Municipio el Impuesto de Industria y Comercio.
Calendario Tributario y Formularios para pagos del RETEICA del MUNICIPIO. Si el Municipio no los
maneja, una certificacién en la cual se establezca que no los tienen.

Para la Liquidacién del Contrato de Consultoria

1.
2.
3.

Informe Final de la Consultoria con sus anexos debidamente aprobado por el Interventor.
Informe de consultoria completo con soportes acompariado del Informe del respectivo Interventor.
Acta de Entrega de los productos de la consultoria a la Entidad competente con sus soportes.
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4. Soportes del Pago de Seguridad Social del Personal que hace parte del Equipo de Trabajo del
Contratista correspondientes al periodo completo en el cual se ejecutaron las actividades de las que
se pretende el cobro, de acuerdo a los entregables y sus Analisis de Costo.

5. Soportes de los restantes costos de ejecucion de los hitos de pago de los cuales se pretende el cobro,
de acuerdo a los ANALISIS DE COSTO POR ENTREGABLE, '

6. Factura por valor del Acta Final

7. Acta de Recibo Final de la Consultoria con sus anexos debidamente diligenciada y firmada

8. Acta de Liquidacion del Contrato de Consultoria debidamente diligenciada y firmada, con la constancia
respectiva sobre la Viabilizacion ante la Entidad que corresponde.

9. Copia del Contrato

10. Copia del CDR

11. Carta del Banco indicando cuenta para Transferencia Electronica

12. Adicionales si los hay, al igual que suspensiones y reinicios del Contrato vigentes al momento de la
realizacion del Acta Final.

13. Paz y Salvos correspondientes de acuerdo al Contrato suscrito.

NOTA 1: La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER — ESANT S.A. E.S.P., dara aplicacion
a las estipulaciones del Articulos 11y 12 de la Ley 2024 de 2020 — Por medio de la cual se adoptan normas

de Pago en plazos justos en el &mbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturacién
— que sefalan:

Articulo 11. Procedimiento de facturacién y pago de obligaciones por parte del Estado. El Estado debera
ajustar sus procedimientos y politicas de facturacion y pago a lo dispuesto en la presente ley. Los contratos
que requieran verificacion de cumplimiento de bienes y servicios, facturas y documentos soporte, los mismos
deberan realizarse dentro del plazo establecido en la presente ley. En caso de que el Estado requiera del
contratista alguna correccién o subsanacién en el cumplimiento de sus obligaciones, dicha solicitud
interrumpira el computo del plazo para pago justo, el cual se continuara calculando a partir del dia siguiente en
que el contratista realice los ajustes o subsanacion en el cumplimiento de sus obligaciones. Si dentro de los
procedimientos de solicitud el contratista requiere algtin documento por parte del Estado, sera responsabilidad
de la entidad estatal emitir dichos documentos de forma oportuna dentro de los plazos dispuestos en la

presente ley, y en ningln caso se podran extender dichos plazos por la demora en la expedicion de dichos
documentos.”

‘Plazos maximos de pago en contratos estatales. En los contratos regidos por el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion publica, que celebren las entidades estatales con una micro, pequefia o
mediana empresa, seguin la normatividad vigente, los pagos deberan realizarse en un plazo maximo de sesenta
(60) dias calendario siguientes, a la aceptacion de la factura.”

NOTA 2: En ninglin caso el contratista podra alegar derecho de turno, cuando los soportes para el pago hayan

sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en
el contrato del cual se deriva.

EL CONSULTOR acepta que por su cuenta estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y/o municipales, que afecten el contrato y
las actividades que de él se deriven, cuando aplique tales como:

ESTAMPILLAS

Estampillas Pro-Cultura 2% del valor antes de IVA

Estampillas Pro-UIS

2% del valor antes de IVA

Estampillas Pro-Desarrollo

2% del valor antes de IVA

Estampillas Pro-Electrificacion

2% del valor antes de IVA

Estampillas Pro-Hospitales Universitarios

2% del valor antes de IVA

Estampillas Pro-Bienestar Adulto Mayor

2% del valor antes de IVA

Estampillas Pro-Deporte y recreacion (Ley 2023 de julio 23 de 2020)

2% del valor antes de IVA

OTROS DESCUENTOS

Retencion en la Fuente -Segdin corresponda-

6% Contratos de Consultoria sobre el valor
antes de IVA del contrato

Reteica

Tarifa establecida en el Municipio objeto
del Contrato, sobre el valor antes de IVA

Reteiva

15% sobre el valor del IVA del Contrato

Seran aplicables en todo caso, los demas gravamenes ordenanzales y de Ley a que haya lugar. &5
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EL CONSULTOR habra de tener en cuenta el costo que corresponda a las Pdlizas de Seguro y demas
erogaciones en que deba incurrir para la legalizacién, ejecucion y pago del contrato. Es responsabilidad
exclusiva del proponente realizar las averiguaciones, los célculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste Ia obligacién de consultar ante
las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El contrato a celebrar se respalda con el siguiente Certificados de Disponibilidad de Recursos “CDR” Expedidos
por el consorcio FIA:

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA PA FIA — SGP — AGUA

20096 OPTIMIZACION DEL ACEDUCTO II\CI:FORNAPE%NHESEEEQA OTAS By
DEPARTAMENTO | DEL CASCO URBANO  DEL RSTRucT saneaeEY $ 453.855.907,00
DE SANTANDER | MUNICIPIO DE CONTRATACION, | o /
i ANEAMIENTO BASICO

SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Los pagos a los cuales esta obligada la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER — ESANT
S.A. E.S.P,, se realizaran previa radicacion de la orden de pago en la Tesoreria General, una vez agotados los
requisitos a que haya lugar (Descritos en el numeral anterior). Los pagos estan sujetos a la disponibilidad de
los recursos de la Empresa. Lo anterior, sin perjuicio de los tramites presupuestales o financieros
correspondientes a la constitucion de vigencias futuras, reservas presupuestales o cualquier otro mecanismo
de ejecucion del presupuesto, sin los cuales no se podra efectuar ningtin pago, asi como las condiciones o
montos autorizados a pagar durante la actual vigencia por estos mecanismos autorizados.

CLASIFICACION UNSPC:

La consultoria objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica a continuacion:

Clasificacion UNSPS! Descripcion

801016 GERENCIA DE PROYECTOS

801116 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
811015 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
831015 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
771115 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER — ESANT S.A. E.S.P., de acuerdo al proyecto
formulado y, teniendo en cuenta el objeto a contratar, el valor estimado del contrato, el alcance de la consultoria,
metodologia para la ejecucion, plan y cargas de trabajo, el grado de complejidad del objeto a ejecutar, los
requisitos minimos establecidos en la Resolucién 330 de 2017, ha determinado que el personal minimo que se
requiere para la ejecucion es el que se relaciona a continuacién:c
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El  profesional debe
acreditar minimo 3 afios
de experiencia
Criterio 1 - | especifica en Contratos
Tiempo de Consultoria,
Acreditado | Interventoria, Obras u
otros en el Sector de
Agua Potable o]
Saneamiento Basico.
Dentro de las
experiencias allegadas
para acreditar el tiempo
Ingeniero civil y/o 10 afios del (;riterio 1, debera
. sanitario con contados acreditarse que al menos
Director de 1 osqrado en desde la fecha dos (2) de ellas 20%
Consultoria posgrac d de expedicién corresponden a la °
pr og:g?g:f af?n s de la majn’cula ejecucion d.e Contratos
profesional como director o
Criterio 2— | coordinador o lider o
Especialidad | profesional para:
en Contratos | estudios y disefios de
proyectos del sector de
agua potable y
saneamiento bdésico y/o
reglamentacion del
recurso  hidrico y/o
prevencion y atencion de
desastres ylo
formulacién de planes de
emergencia.
El  profesional debe
acreditar minimo 2 afios
de experiencia
Criterio 1— | especifica en Contratos
Tiempo de Consultoria,
Acreditado | Interventoria, Obras u
otros en el Sector de
Ingeniero civil y/o Agua Potable °
: " Saneamiento Basico.
ambiental y/o 7 afios Dentro de s
Ingeniero gedlogo contados s llegadas
Especialista en 1 y/o Geodlogo con | desde la fecha exPe"enC'é’.f al tg 50%
Riesgos posgrado en de expedicion gzlra Carci{:riclaarf J:bmeeg °
gestién de riesgos | de la matricula ditarse ué minimo
y/o geotecnia o profesional acred 1 q d : Irln
afines Criterio 2 — ggrarespfan) den e a e a::
f:p g:ﬁlzzg ejecucion de Contratos
donde se acredite la
identificacion de riesgos
para la formulacion de
planes de emergencia
ylo de prevencion y
atencion de desastres.
Ingeniero civil y/o
sanitario y/o
ambiental con 5 afios Minimo 3 afios de experiencia especifica
posgrado en contados en el disefio de infraestructura de redes de
Especialista en 1 hidraulica y/o desde la fecha servicios publicos e hidrosanitarios y/o 50%
Hidraulica aprovechamiento de expedicion experiencia en la elaboracién y/o °
de recursos de la matricula | coordinacion de planes de emergencia y/o
hidricos y/o profesional de prevencion y atencion de desastres.
saneamiento
ambiental
Ingeniero civil y/o cgniggzs ] )
Especialista 1 sag_ltartloly/o desde la fecha Minimo 3 afios de experiencia especifica Setgun ?)Tahsdls
Ambiental amblental con de expedicion en el sector APSB entregables de
posgrado en el de | tricul consultoria
area ambiental € fa matricula
profesional
Ingeniero 4 afios
ambiental y/o . = S . Segun analisis
Profesional GIS 1 Ingeniero civ)ill ylo d cgntladfosh Minimo 3 afios <|:|e e);pe;%nscga especifica entregables de
Ingeniero des € ad?(.:,a en el sector consultoria
Catastral © expedicion
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de la matricula
profesional

El Personal minimo anteriormente descrito para el contrato serd de cardcter obligatorio en el proyecto,
por lo cual los proponentes lo deberén tener en cuenta y considerar en su totalidad. No obstante, en
caso de necesitar un personal adicional al minimo requerido para el desarrollo del objeto contractual, el
contratista deberd garantizar la presencia de éstos, sin que llegare a generar costos adicionales para la
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER - ESANT S.A. E.S.P.

El proponente debera comprometerse mediante la suscripcion del respectivo formato que se indica en el acapite
de requisitos técnicos, a que durante la ejecucién del contrato de consultoria utilizara la totalidad del personal
minimo aqui descrito. Los tiempos y porcentajes de dedicacién de ese personal seran de libre configuracion en
su oferta, con excepcion del director y el residente quienes deberan mantenerse durante la totalidad del plazo
de ejecucién en el porcentaje de dedicacion que se dispone por la Entidad.

Los cuadros de presupuesto oficial que se publican junto al pliego como requisito sefialado en el Decreto 399
de 2021, son unicamente una referencia, y son tomados de los expedientes radicados en la oficina de
Contratacién. Sin embargo, como se dispone en el capitulo respectivo, las ofertas econémicas que se entreguen
por cada proponente tendran cierto grado de libertad en su planificacién, con el fin de facilitar la ejecucion,
dejando sentado en todo caso que las obligaciones del consultor deberan ser cumplidas a cabalidad.

El Personal minimo anteriormente descrito para el contrato de consultoria sera de carécter obligatorio en el

proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerarlo en su totalidad para la
configuracién de sus Ofertas Econémicas.

El proponente debera analizar en aplicacion del principio de planeacién, en qué momento de la gjecucioén de la
Consultoria vinculara el personal distinto al Director y Residente, asi como también podra determinar la forma
contractual en que realiza la vinculacién, teniendo presente siempre que la carga prestacional como tal, sélo se
cancelara para aquellas personas que se vinculen a la némina a través de relacién laboral. Si la vinculacién
reviste otro carécter, el oferente debera realizar los céalculos necesarios para el pago de honorarios sin que en
los mismos aplique el porcentaje de carga prestacional, todo ello se encontrara dispuesto en los Anélisis de
costo por entregable que se alleguen para aprobacion del Interventor o Supervisor al momento de Ia suscripcion
del Acta de Inicio. En caso de necesitar un personal adicional al minimo requerido para el desarrollo del objeto
contractual, el contratista deberéa garantizar la presencia de éstos, sin que llegare a generar costos adicionales
para la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER — ESANT S.A. E.S.P.

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER - ESANT S.A. E.S.P. sélo cancelar3 aquellos

costos que hubieran sido pagados por el contratista so pena de que se configure un enriquecimiento
sin causa de su parte.

El Contratista CONSULTOR para la suscripcion del Acta de Inicio y para la aprobacién de cada pago, debe
allegar la copia del documento en el cual soporte el vinculo existente con cada miembro del Equipo de Trabajo
minimo utilizado en el periodo de cobro de acuerdo con la programacion de consultoria vigente en el momento,

de acuerdo a ello, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER — ESANT S.A. E.S.P., actuara
asi:

a. Sise trata de Relaciones de indole laboral NUEVAS, regidas por un Contrato de Trabajo, ya sea a término
indefinido, fijo, por obra o labor determinada o cualquiera otra regida por nuestra legislacion laboral, la
Entidad verificara que las funciones establecidas en el Contrato suscrito correspondan como minimo al
porcentaje de dedicacion exigido para cada miembro del equipo. En este caso, las respectivas Planillas de
Seguridad Social deberan corresponder al tipo de Contratacion (Dependiente) y al IBC que corresponda
segun los documentos que se aprueben al momento de la suscripcién del Acta de Inicio.

b. Sise trata de Relaciones de indole laboral YA EXISTENTES al momento de la suscripcién del Contrato de
Consultoria, es decir, de contratos de indole laboral que se tenian suscritos con los Miembros del Equipo
de Trabajo con antelacién, para el desarrollo de varios proyectos o funciones diversas, el CONTRATISTA
debera allegar Contrato Modificatorio u Otrosi del respectivo Contrato de Trabajo, debidamente suscrito en
el cual se incluyan expresamente las funciones que le correspondan dentro de la ejecucion del contrato
atendiendo el porcentaje de dedicacion dispuesto para cada miembro del equipo segun la programacion.
En este caso, las respectivas Planillas de Seguridad Social deberan incluir el ajuste al IBC en
correspondencia con el otrosi suscrito, segun los documentos que se aprueben al momento de la
suscripcion del Acta de Inicio &gz
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c. Si se trata de relaciones de indole civil, tales como los Contratos de Prestacién de Servicios, el
CONTRATISTA debera allegar copia del respectivo documento contractual, y las Planillas de Seguridad
Social como Contratista Independiente, teniendo en cuenta en cualquier caso que el pago a la
Administradora de Riesgos Laborales, debe guardar correspondencia con el Riesgo que sea asume para
el personal, segun los documentos que se aprueben al momento de la suscripcién del Acta de Inicio.

En caso de proponentes plurales, el Equipo de Trabajo, puede contratarse por parte de la forma asociativa o de
alguno de sus miembros, debiendo contemplarse esta actividad y su responsable, en el respectivo documento
de conformacion del Consorcio, Unién Temporal, Promesa de Sociedad Futura, etc. El Oferente debera tener
presentes todas las variables expuestas, con el fin de sefialar en el Formato establecido para el efecto, cuél
sera la forma de vinculacion de su personal.

De acuerdo con todo lo anteriormente, en SOBRE INDEPENDIENTE el proponente incluird la oferta econémica
de la Consultoria atendiendo el formato que para el efecto se disponga como anexo al Pliego de Condiciones.
El consultor deberéa distribuir su personal profesional en las fases y entregables que se requieran, segun los
productos que debe cumplir y con las dedicaciones acordes a la programacion correspondiente.

El Contratista de Consultoria, deber4 allegar los soportes de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social
Integral del personal contratado para la ejecucién del contrato, atendiendo los limites temporales del plazo al
que corresponda el porcentaje de avance del cual pretende el pago y la forma de su vinculacion.

PLAN Y CARGAS DE TRABAJO

El plan y cargas de trabajo que el proponente debe desarrollar esta previsto para ser ejecutado durante todo
el término de ejecucion del Contrato en el Municipio de Contratacion, Santander. Las respectivas cargas de
trabajo previstas son las siguientes:

* Elaboracién y diligenciamiento de formatos que haya a lugar y que sean solicitados para la aprobacion
y enirega del proyecto.

+ Diligenciar todos los certificados debidamente aprobados y documentacion, que se requieren para el
cumplimiento de la consultoria.

+ Dirigir, orientar, coordinar, verificar, supervisar y avalar la totalidad de las acciones técnicas,
ambientales, administrativas y/o financieras contenidas en el objeto contractual, desde su iniciacion
hasta el recibo a satisfaccion de las mismas.

* Aportar recomendaciones y precisiones si asf se requiere.

* Supervisar las actividades de campo a realizar por cada uno de los especialistas técnicos.

* Hacer el reconocimiento en compariia del equipo de trabajo profesionales y técnicos.

* Presentar los planes de trabajo de cada uno de los profesionales que participaran en la consultoria
para su respectiva aprobacion.

+ Elaborar reportes de avances del proyecto, ejecucion y actividades de control.

* Responder por las demas funciones propias de su cargo sefialadas en el alcance del proyecto

Director de Consultoria

* Realizar el levantamiento de la linea base: Recopilacién informacion general de la actividad asociada
a la prestacién del servicio de alcantarillado, informacion de contexto interno.
+ Identificacién de requerimientos, y recursos para atender los posibles impactos causados por un
evento: Elaboracion de inventarios, identificacion de requerimientos, diagnéstico y descripcién de los
recursos fisicos, Humanos, Econémicos.
Especialista en *» Coordinar y elaporargl documento final. o _

Riesgos . Apoyar]a coordinacién y el desarrgllg de' [as capacitaciones y s;mul'acrps.

* Apoyara el desarrolio de una socializacién general de la consultoria ejecutada ante la ESANT.

* Realizar cualquier otra funcién,en el ambito de su competencia que le sea asignada por
el “Contratista”.
* Sera responsable de llevar a cabo el proyecto encomendado con Ia calidad, tiempo y costo
considerado.
* Elaborar reportes de avances del proyecto, ejecucion y actividades de control.

* Reallizar el levantamiento del diagnéstico de los sistemas de acueducto, alcantarillado, catastro de
redes y definir caracteristicas generales como dimensiones, capacidades, entre otros.
* Presentar planos o esquemas de flujo para descripcién de los componentes de acueducto y
alcantarillado teniendo en cuenta los eventos de riesgo presentes en la prestacion de los servicios AAA.
* Apoyar la formulacion de los protocolos de actuacion relacionados con la prestacioén de los servicios
de acueducto y alcantarillado.
Especialista en * Coordinar y elaborar el documento final.

Hidraulica * Apoyaré la coordinacién y el desarrollo de las capacitaciones y simulacros.
* Apoyaré el desarrollo de  una socializacién general de la consultoria ejecutada ante [a ESANT.
* Realizar cualquier otra funcidn,en el ambito de su competencia que le sea asignada por el
“Contratista”.

* Sera responsable de llevar a cabo el proyecto encomendado con la calidad, tiempo y costo
* considerado.

» Elaborar reportes de _avances del proyecto, ejecucién y actividades de control.ﬂm

i =
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* Realizar el levantamiento de lo linea base: Recopilacién de informacion general de la actividad

asociada a prestacion del servicio de acueducto alcantarillado y aseo, asi como informacién del contexto

interno e informacién del contexto externo.

* Identificacion de requerimientos, y recursos para atender los posibles impactos causados por un

Especialista evento: Elqbpracién de inventarios,'Idgntiﬁcacién de requerimientos, Diagnéstico, y descripcién de los
Ambiental Recursgs fisicos, Humanos y Econémicos.

+ Coordinar y elaborar el documento final

* Apoyaran la coordinacion y el desarrollo de las capacitaciones y simulacros.

* Apoyara el desarrollo de una socializacion general de lo consultoria ejecutado ante la ESANT.

* Realizar cualquiera otra funcion, en el ambito de su competencia. que le sea asignada por el
Contratista.

+ Elaborar planos y mapas tematicos de la informacién basica para analisis
* Elaborar bases de datos geograficas y mapas de cruces para identificacion de riesgos.
Profesional GIS « Elaborar los entreglables ganogréﬁcog necesarios dentro de_ la ejecucién del proyecto.
* Apoyar la evaluacion de riesgos mediante el uso de herramientas GIS.
« Elaborar los entregables finales, asi como organizar la entrega de la informacion digital cartografica
generada en el desarrollo de las actividades.

NOTA: En todo caso se debera tener en cuenta los plazos establecidos en la programacion de la consultoria

vigilada y la coherencia en el cumplimiento del plan de cargas establecido para el presente proceso. La revisién
de estos documentos es responsabilidad exclusiva del proponente y del contratista.

Segln lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la entidad debe determinar la oferta mas favorable teniendo
en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de seleccién de contratista. La Empresa de Servicios
Publicos de Santander S.A. E.S.P., calificara, entre otros, los siguientes criterios:

Experiencia del Proponente 67,5
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25

En las convocatorias limitadas a Mipyme, el puntaje por este concepto se trasladara al factor de evaluacion de
experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluira el siguiente cuadro:

G

Experiencia del Proponente 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave
10
Evaluable)

Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con 1

discapacidad
Emprendimientos y empresas de 0.25

Teniendo en cuenta que el contrato a celebrar es de Consultoria, aplicando como modalidad de seleccion las
reglas propias del concurso de méritos, la escogencia del contratista no se encontrara basada en criterios
economicos, pues en ningln caso se tendra el precio como factor de escogencia o seleccién, como quiera que,
en esta clase de negocios juridicos lo mas importante son las calidades personales de aquellos con quien se

contratara, sobre todo si se tiene en cuenta que el objeto contractual es ante todo un trabajo de indole
intelectual. G5
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Para efectos del presente proceso de seleccién, se adoptaran factores que permitan la adecuada valoracién
de la EXPERIENCIA del oferente, asi como del EQUIPO DE TRABAJO, con el cual se ejecutara la labor de
consultoria, buscando asi, la escogencia de un contratista con las adecuadas condiciones técnico — personales,
que se requiere para el proceso que se pretende realizar. Para el caso de concurso de méritos se hara uso de
los factores de calificacion destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto, son aquellos
criterios de seleccion que permiten escoger la oferta y/o proyecto mas favorable para la entidad contratante,
por brindar las mejores condiciones para la ejecucién del contrato y la calidad del servicio, segun lo establezca

el pliego de condiciones. Lo anterior, sin perjuicio de los requisitos minimos establecidos en el pliego de
condiciones.

Asi mismo se tienen en consideracion las disposiciones incorporadas por el Decreto 399 de 2021 que sefiala:
“1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara, entre otros, los
siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formacién académica del
equipo de trabajo.” :

Sobre este particular, determina el articulo 5 numeral 1 de la Ley 1150 de 2.007, que seran objeto de
verificacién de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion y no otorgaran puntaje, salvo
excepciones de ley, LA CAPACIDAD JURIDICA Y LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD
FINANCIERA Y DE ORGANIZACION de los proponentes, exigiendo que su adopcién sea adecuada y
proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.

Aunado a lo anterior, el Decreto 1860 de 2021 establece: “ARTICULO 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales
para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas. En los procesos de licitacion
publica, seleccion abreviada de menor cuantia y concurso de méritos, asi como en los procesos competitivos
que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratacion de Ia Administracion
Pablica, las Entidades incluirén condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional {(...)"

Asi mismo sefiala: “ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras
publicas. De acuerdo con el numeral 1 del articulo 12 de Ia Ley 590 de 2000, segtin los resultados del anélisis
del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que gjecuten recursos publicos estableceran condiciones
habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participacion en los procedimientos de seleccién
competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia (...).”

De las diversas opciones, se incluiran condiciones habilitantes diferenciales, en los aspectos de indicadores de
capacidad financiera y organizacional, tomando como referencia los indicadores establecidos por la Agencia
Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, con el fin de incentivar los emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional y/o para las Mipyme domiciliadas en Colombia. En
ambos casos habran de atenderse las respectivas definiciones sefaladas en el Decreto 1860 de 2021 con las
referencias normativas que alli se realizan para probar la condicién de emprendimiento 0 empresa de mujer o
como Mipyme domiciliada en Colombia. Asi mismo como lo sefiala la norma en mencion “as Entidades también
otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos
establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno
de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto.”.

La ESANT S.A. E.SP., no contempla puntaje adicional por la clasificacion empresarial de MIPYMES
domiciliadas en Colombia por tanto la norma lo sefiala como una facultad de la Entidad Contratante, y se
considera que ya existen criterios de desempate que favorecen este grupo de empresas.

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P, realiz6 el correspondiente analisis del
riesgo vy la forma de mitigarlo del proceso de seleccién que nos ocupa el cual se encuentra detallado en el
ANEXO — ANALISIS DEL RIESGO, documento que hace parte integral del presente estudio.

Asi mismo en dicho anexo se incluye la correspondiente matriz de riesgos. Vencido el plazo para discutir y
revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observacion adicional, la misma solo sera estudiada y

tenida en cuenta por parte de la entidad, tnicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones
mediante Adenda.
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Las Garantias a exigirse en el presente proceso de contratacion deberdn constituirse a favor de entidades
estatales y seran las siguientes:

a. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto No. 0287 de 20286, y con el propdsito de adoptar medidas
afirmativas orientadas a incentivar la participacion de las personas con discapacidad en el sistema de
compras y contratacion publica, en el presente proceso se incorporan criterios diferenciales en favor de los

emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, en los términos establecidos en la normativa
vigente.

En consecuencia, la garantia de seriedad de la oferta debera constituirse atendiendo a la condicion que
acredite el Proponente, asi:

PROPONENTES QUE ACREDITEN LA CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO O EMPRESA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

El Proponente que acredite la calidad de emprendimiento o empresa de personas con discapacidad, de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto No. 0287 de 2026, debera presentar con
su propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos
establecidos en el presente numeral.

Para estos Proponentes, el valor asegurado de la garantia de seriedad de la oferta sera equivalente al diez
por ciento (10 %) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.

Las caracteristicas de la garantia seran las siguientes:

racteristic

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (i) Patrimonio auténomo vy (iii)
Garantia Bancaria.

Asegurado/ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. E.S.P.
beneficiario identificado con NIT 900.648.934-0

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en

Amparos | | articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015,

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacién.
A Valor Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion

segurado

» Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

Tomador manera.

» Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberéd ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

DEMAS PROPONENTES:

Los Proponentes que no acrediten la calidad de emprendimiento o empresa de personas con discapacidad,
conforme a lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto No. 0287 de 2026, deberan presentar con su
propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos
establecidos en el presente numeral.

Para estos Proponentes, el valor asegurado de la garantia de seriedad de la oferta sera equivalente al veinte
por ciento (20 %) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.

Las caracteristicas de la garantia seran las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articuli; 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 201 5
a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (i) Patrimonio auténomo y (iii)
Garantia Bancaria,«%%
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Asegurado/ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ES.P.
beneficiario identificado con NIT 900.648.934-0
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en
el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
ASZ;I::; do Veinte por ciento (20%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion
» Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
Tomador manera.

» Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

REGLAS COMUNES A LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

» Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion, de conformidad con las reglas
aplicables al proceso de seleccion.

» Si durante el desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el Proponente debera
ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, de manera que esta permanezca vigente
hasta tanto se haya perfeccionado el respectivo contrato y se hayan cumplido los requisitos para su
ejecucion, cuando a ello haya lugar.

e Lapropuesta tendré una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo, la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no
podré retirarla ni modificar sus términos o condiciones, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva
la garantia de seriedad de la oferta, en los eventos previstos en la normativa aplicable.

b. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro del término establecido en el respectivo Contrato y requerira la
aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(i} Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ESP.
beneficiario identificado con NIT 900.648.934-0
Este amparo cubre a la Empresa de
los perjuicios derivados de:
El incumplimiento total o parcial del
contrato, cuando el incumplimiento
es imputable al contratista;
Amparos, Por el término | El cumplimiento tardio o defectuoso | Treinta por
vigencia y valores - de duracion | del contrato, cuando el ciento
asegurados gumphmlento del Contratoy | incumplimiento es imputable al (30%) del
el Contrato s
cuatro (4) | contratista; valor del
meses mas. Los dafios imputables al contratista contrato

por entregas parciales, cuando el
contrato no prevé entregas
parciales; y

El pago del valor de las multas y de
la cldusula penal pecuniaria.@%
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Pago de Eﬁ:?)rezgn parge debke;s Cprrgrju?ci(iz
salarlos_, Porel term!r]o ocasionados por el incumplimiento Trei'nta por
prestaciones de duracidn de las obligaciones laborales del ciento
sociales del Contrato y . g . (30%) del
~ contratista  derivadas de la
legales e | tres (3) afios o i valor del
. . . contratacién del personal utilizado
indemnizacion | mas. " ; contrato
en el territorio nacional para la
es laborales . L
gjecucién del contrato amparado
Cinco (5)
anos
contados a
partir de  la Treinta por
fecha de | Este amparo cubre ala ESANT S.A. ciento
Calidad del | suscripcion E.S.P. de los perjuicios derivados (30%) del
Servicio del Acta de | de la deficiente calidad del servicio valo:final
Recibo prestado del contrato
Definitivo a
satisfaccién
por parte de
la Entidad.

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o

Tomador Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
* Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
* Numero y afio del contrato
Informacién e Objeto del contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza » En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga

del contrato.

El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista 0 su no adicién o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya

lugar.

c. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberéa contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

ase

ontrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ESP.
identificado con NIT 900.648.934-0

Tomador

¢ Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,
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se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién
y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil

quinientos (1.500) SMMLYV.

2. Trescientos (300) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos

(1.500) SMMLYV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

3. Cuatrocientos (400) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil

Valor quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.
4. Quinientos (500) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
(5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLYV.
5. Elcinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil
(10.000) SMMLYV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta y cinco
mil (75.000) SMMLYV.

Vigencia lgual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER
ESANT S.A. E.S.P. identificado con NIT 900.648.934-0
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,

Amparos hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion ¢ Ndmero y afio del contrato

necesaria » Objeto del contrato

dentro de Ia * Firma del representante legal del Contratista

péliza * Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales
legales vigentes. Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia tnica de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y
demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles. El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

Para la imposicién de las multas pactadas, hacer efectiva la sancién penal pecuniaria y/o declarar el
incumplimiento del contrato, se seguira el procedimiento establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
En el Texto de la Minuta Contractual, asi como en un capitulo especial del Pliego de Condiciones se sefialaran
las siguientes causales de imposicién de multa, las cuales en ninglin caso exoneran al Contratista del
cumplimiento de la respectiva obligacién:

Hecho o Motivo
Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones

Montc

referentes a la legalizacién del contrato, en constituir a tiempo la
garantia Unica de cumplimiento y péliza de responsabilidad civil
extracontractual, en cualquiera de sus riesgos amparados

Uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada dia de
mora hasta la fecha en la cual el Supervisor certifique su
cumplimiento efectivo.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a ampliar en valor y/o en plazo, la garantia Unica de
cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, en
cualquiera de sus riesgos amparados, o actualizar dichas garantias
en cualquier otro evento que lo amerite

Eluno por ciento (1%} del valor del contrato, por cada dia de mora
hasta la fecha en la cual el Supervisor certifique su cumplimiento
efectivo.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a iniciar o reanudar los trabajos, segtn el caso, en la
fecha determinada, o por suspension temporal de la misma sin
causa justificada o por causas imputables al contratista

El uno por mil (1°/00) del valor total del contrato por cada dia de
mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo,
hasta la fecha en la cual el Supervisor certifique su cumplimiento
efectivo.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a la acreditacion de los requisitos exigidos para los
diferentes profesionales

El uno por mil (1%00) del valor total del contrato, sin superar el
dos por ciento (2%) del valor total del mismo, por cada dia de
mora hasta la fecha en la cual el Supervisor certifique su

cumplimiento efectivo.(jﬁrg
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Por mora o incumplimiento injustificado de los requerimientos
realizados por el Supervisor del Contrato dentro de los plazos que
el mismo le otorgue.

El uno por mil (1°/00) del valor total del contrato, por cada dia de
mora hasta la fecha en la cual el Supervisor certifique su
cumplimiento efectivo.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a suministrar oportunamente los recursos de personal y
fisicos, necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos, y
por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito

Ef uno por mil (1°/00) del valor total del contrato, sin superar el
dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidacion
del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, segtin las
disposiciones vigentes

El cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En
este caso, la ESANT S.A. E.S.P. elaborara el Acta de Liquidacion
de forma unilateral.

Por el incumplimiento del pago de Aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y Parafiscales cuando a ello haya lugar, con base en
los datos presentados en la propuesta

El uno por mil (1/00) del valor del contrato por cada trabajador, en
forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de
las demas sanciones a que haya lugar y del informe ante el
Ministerio de Trabajo. La ESANT S.A. E.S.P., aplicara
sucesivamente las multas por cada dia de mora o retraso en el

cumplimiento de las obligaciones mientras persista el
incumplimiento.

Por permitir la ejecucién de actividades distintas a las contratadas
sin autorizacién previa y escrita de la ESANT S.A. ESP. y la
suscripcion de las actas a que haya lugar.

El cinco por ciento (5%) del valor del contrato

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas
en el contrato y que no se hallen relacionadas en el presente
listado.

El uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada dia de mora
en el cumplimiento de la Obligacién hasta la fecha en la cual el
Supervisor certifique su cumplimiento efectivo.

Por el incumplimiento de las obligaciones especificas en materia
del Plan de Acompafiamiento Social en Obra y Disefios vigente
para la ESANT S.A. ES.P., en las actividades que le sean
aplicables.

El uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada dia de
mora en el cumplimiento de la obligacién

Por el incumplimiento de las obligaciones especificas en materia de
los Protocolos de Bioseguridad cuando sean aplicables

El uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada dia de
mora en el cumplimiento de la obligacién

Por el incumplimiento de las obligaciones especificas en materia de
Entrega de los Productos a la Entidad Competente

El uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada dia de
mora en el cumplimiento de la obligacién

En el mismo Capitulo se dispondra la inclusién de una Clausula Penal Pecuniaria, asi: “En caso de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Contratista, la ESANT S.A. E.S.P. hara efectiva la sancién
penal pecuniaria, la cual tendré un monto del diez por ciento (10%) del valor del contrato y se considerard como
pago parcial de los perjuicios causados a la Entidad, sin perjuicio de las deméas sanciones a que haya lugar.
La ESANT S.A. E.S.P. podra descontar el valor de la clédusula penal pecuniaria de cualquier suma que le
adeude la ESANT S.A. E.S.P. al Contratista, lo cual éste autoriza, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de
cumplimiento del contrato. Si esto no fuere posible se procederé al cobro ejecutivo. La imposicion de la clausula
penal al contratista por incumplimiento parcial, no afectara la efectiva ejecucién del contrato. La liquidacion
definitiva de las multas la efectuaré el interventor y/o supervisor contratado porla ESANT S.A. E.S.P., en el acta
final y/o de recibo de las actividades, sin interesar en el momento que se ocasionen y su cobro se efectuara
descontando el valor de las mismas en cada pago parcial. En el evento en que no puedan ser descontadas
oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a la tasacién por parte de LA ESANT S.A. E.S. P., se
incluiran en la liquidacion efectuada, la cual prestara mérito ejecutivo y su cobro podra efectuarse con cargo a la
garantia de cumplimiento, haciéndola efectiva en la garantia o amparo de cumplimiento. De las multas tasadas,

impuestas y cobradas, se informaré por parte de LA ESANT S.A. ES.P., a la Camara de Comercio
respectivamente”.

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P., para cumplir con las obligaciones
consagradas en los Acuerdos Comerciales, tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 yenel
Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién, que Colombia Compra
Eficiente ha expedido para el efecto. El Decreto 1082 de 2015, defini6 los Acuerdos Comerciales como los
tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones
en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para: (i)
los bienes y servicios de origen colombiano vy (i) los proveedores colombianos.

Es asi, que la ESANT S.A. E.S.P. deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano consagradas en los
Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la normativa colombiana por medio
de una Ley de la Republica; que si bien el contenido de cada Acuerdo Comercial es Unico, generalmente estos
contienen un capitulo que sefiala los derechos y obligaciones en materia de compras y contratacién publica y
anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratacion.

ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES. G
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La aplicacion de trato nacional opera para los acuerdos comerciales vigentes y para la decisién 439 de 1998
de la secretaria de la Comunidad Andina de Naciones — CAN-. En la siguiente tabla se registran los acuerdos
comerciales que el estado colombiano ha suscrito y que se encuentran vigentes:

- Acuerdo Comercial Umbral

Chile MAYOR A P.O.
Alianza Pacifico México NO MAYOR AP.O.

Perd NO MAYOR A P.O.
Canada NO MAYOR AP.O.
Chile NO MAYOR A P.O.
Corea NO MAYOR A P.O.
Costa Rica NO MAYOR AP.O.
Estados Unidos NO MAYOR AP.O.
Estados AELC NO MAYOR A P.O.
México NO MAYOR A P.O.

El Salvador Sl MAYOR A P.O.
Triangulo Norte Guatemala Sl MAYOR A P.O.

Honduras NO MAYOR A P.O.
Unién Europea Si MAYOR A P.O.

APLICABILIDAD DE UN ACUERDO COMERCIAL

Para determinar la aplicacion de un acuerdo comercial en un proceso de contratacion, se deben tener en cuenta
las siguientes reglas en orden consecutivo, a saber:

REGLA 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el
Proceso de Contratacion no esta cubierto por este y, en consecuencia, no es necesario hacer analisis adicional
alguno.

REGLA 2. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de
Contratacion es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratacion
no esta cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer analisis adicional alguno.

REGLA 3. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de
Contratacién es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe

determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratacién. Si no hay excepciones, el Acuerdo
Comercial es aplicable al Proceso de Contratacion.

La lista de excepciones establecidas en los Acuerdos Comerciales y que aplican en los procesos de
contratacion que realiza La ESANT S.A. E.S.P, es:

1. Los acuerdos o asistencia, incluidos los acuerdos de cooperacion, las donaciones, los préstamos, las
subvenciones, las aportaciones de capital, las garantias, los avales y los incentivos fiscales.

1. El suministro estatal de mercancias o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial.

2. Las compras que tengan el propésito directo de proveer asistencia extranjera.

3. La contratacién realizada de conformidad a un procedimiento o condicién particular de una organizacion
internacional, o financiada mediante donaciones, préstamos u otras formas de asistencia internacionales,
cuando tenga que hacerse de una forma no contemplada en el Acuerdo Comercial.

4. Los contratos de empleo publico y medidas relacionadas.

5. La contratacion de servicios de agencias fiscales, servicios de deposito, servicios de liquidacion y gestién
para instituciones financieras, servicios vinculados a la deuda publica.

6. La contratacién publica de servicios bancarios o financieros referidos al endeudamiento publico; o a la
administracion de pasivos.

7. Los servicios financieros.

8. Las compras efectuadas en condiciones excepcionalmente favorables que solo ocurran por un plazo muy
breve, tales como enajenaciones extraordinarias.

9. La contratacién adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional y destinada a la implementacion
conjunta o explotacién de un proyecto por los paises firmantes.

10.La contratacién adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional relacionado con el estacionamiento
de tropas.

11.La adquisicién o arrendamiento de bienes inmuebles (tierras, edificios, etc.) o los derechos sobre estos.

12.La contratacién realizada con el propésito especifico de prestar asistencia internacional, incluida la ayuda
para el desarrollo.

13.Las convocatorias limitadas a Mipyme Gz

Calle 36 # 31-39 / Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha — Bucaramanga / Santander / Colombia.
PBX: (7) 7000420 — Cel: 3202635285 - 3202163512 NIT: 900.648.934-0
contratacion@esant.com.co
www.esant.com.co



ﬁ esa n’% Empresa de Servicios Publicos de Santander — Estudios Previos

SO DE SERVICIOS PLULIGDS ESANTS.AES. P Pagina 32 de 34

14.Las contrataciones relacionadas con los programas de reinsercion a la vida civil originados en procesos de
paz, ayuda a los desplazados por la violencia, apoyo a los pobladores de zonas en conflicto, y en general,
los programas derivados de la solucion del conflicto armado.

15.Las contrataciones que realicen las misiones del servicio exterior de Colombia, exclusivamente para su
funcionamiento y gestion.

16.Los contratos interadministrativos.

17.Las contrataciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional.

18.La adquisicion de bienes requeridos en la ejecucién de servicios de investigacion y desarrollo.

19.Las contrataciones para la dotacion y sustento de las fuerzas armadas y las contrataciones relacionadas
con programas de asistencia social, apoyo a la agricultura o procesos de paz.

20.Las concesiones.

21.Las concesiones de obra publica.

22.Las contrataciones del sector defensa y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que necesiten
reserva para su adquisicién,

23.Los bienes de caracter estratégico, listados a continuacién, adquiridos por el Ministerio de Defensa o sus
Entidades Estatales adscritas. (La numeracion se refiere al Federal Supply Classification FSC). - 10
Armamento - 11 Material nuclear de guerra - 12 Equipo de control de fuego - 13 Municiones y explosivos -
14 Misiles dirigidos - 15 Aeronaves y componentes de estructuras para aeronaves - 16 Componentes y
accesorios para aeronaves - 17 Equipo para despegue, aterrizaje y manejo en tierra de aeronaves - 18
Vehiculos espaciales - 19 Embarcaciones, pequefias estructuras, pangas y muelles flotantes - 20
Embarcaciones y equipo maritimo.

24.Los servicios relacionados con los bienes de caracter estratégico adquiridos por el Ministerio de Defensa o
sus Entidades Estatales adscritas relacionadas en la lista de Entidades Estatales obligadas.

25.Los servicios adquiridos en soporte de fuerzas militares localizadas fuera de Colombia.

26.Las compras efectuadas con miras a la reventa comercial por tiendas gubernamentales.

27.Las contrataciones de alimentos, insumos agropecuarios y animales vivos, relacionadas con los programas
de apoyo a la agricultura y asistencia alimentaria.

28.Las contrataciones de bienes contenidas en la Seccion 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y Confeccién
y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC versién 1.0) de las Naciones Unidas,
dirigidas a programas de asistencia social.

29.Las contrataciones realizadas por una Entidad Estatal cubierta del orden territorial en nombre de una Entidad
Estatal no cubierta del orden nacional.

30.La contratacion efectuada por empresas industriales o comerciales del Estado o por sociedades de
economia mixta, del nivel territorial.

31.Los servicios de investigacion y desarrollo - Divisién 81. Servicios de Investigacién y Desarrollo. - Grupo
835. Servicios Cientificos y Otros Servicios Técnicos. - Clase 8596. Servicios de procesamiento de datos
requeridos en la ejecucion de actividades cientificas y tecnolégicas. - Clase 8597. Organizacién de eventos
requeridos en la ejecucion de actividades cientificas y tecnoldgicas.

32.Los servicios de ingenieria y arquitectura - Clase 8321. Servicios de arquitectura - Clase 8334. Servicios de
disefio de ingenieria - Clase 8335. Servicios de ingenieria durante la fase de construccion y de instalacion.

33.Los servicios publicos. - Divisién: 69. Servicios de distribucién de electricidad; servicios de distribucién de
gas y agua por tuberia. - Division: 94. Servicios de alcantarillado y eliminacién de desperdicios, servicios de
saneamiento y otros servicios de proteccion del medio ambiente. - Telecomunicaciones basicas (no incluye
los servicios de telecomunicaciones de valor agregado).

34.Los servicios sociales. - Divisién 91. Administracion publica y otros servicios para la comunidad en general;
servicios de seguridad social de afiliacién obligatoria. - Divisién 92. Servicios de ensefianza - Grupo 931.
Servicios de salud humana

35.Los servicios de impresion.

36.La elaboracién de programas de television. - Subclase 96121. Servicios de produccién de peliculas
cinematograficas, cintas de video y programas de television.

37.Los servicios de construccion.

38.La compra de servicios de transporte necesarios para la ejecucién de un contrato.

39.Las contrataciones de bienes contenidas en la Seccion 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y Confeccién
y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC versién 1.0) de las Naciones Unidas,
para el Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea
Nacional, y Policia Nacional.

40.Las contrataciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de alimentos, insumos agropecuarios y
animales vivos, relacionadas con los programas de apoyo a la agricultura y asistencia alimentaria.

41.Las contrataciones de bienes contenidas en la Seccién 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y Confeccién
y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC version 1.0) de las Naciones Unidas,
dirigidas a programas de asistencia social realizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF.

42.La contratacion de materiales y tecnologia nuclear realizada por el Instituto Colombiano de Geologia y
Mineria — INGEOMINAS. G
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43.En las contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil (AEROCIVIL), solo se
aplicara el trato nacional a bienes, servicios y proveedores, con excepcién de las contrataciones
relacionadas con la infraestructura para el sistema aeroportuario o para el sistema nacional del espacio
aéreo, las cuales no estan cubiertas por el Acuerdo Comercial.

44.1 as contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil — AEROCIVIL.

45.Las contrataciones de la Registraduria Nacional del Estado Civil para la preparacién y realizacion de
elecciones.

ACUERDOS COMERCIALES QUE APLICAN AL PROCESO DE SELECCION OBJETO DEL PRESENTE
ESTUDIO.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de seleccién de
contratista que nos ocupa, la Entidad diligencia el siguiente cuadro para determinar los acuerdos comerciales
en los cuales se encuentra cobijado el proceso en mencién y por lo tanto aplica el trato nacional.

L SALVADOR S NO ol NO
_GUATEMALA _ Si NO Si NO

Sl NO SI NO

La Empresa de Servicios Plblicos de Santander S.A. E.S.P. en aquellos casos en los que se deba otorgar a
los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que se les da a los bienes y servicios nacionales, concede a

dichos bienes y servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de
empates de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015.

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P. ejercera el control y la vigilancia de
la ejecucion de los trabajos a través de una Interventoria externa contratada para el efecto, en atencion a las
disposiciones del Estatuto General de Contratacion Publica. El interventor ejercera un control integral o técnico,
administrativo, financiero, socio-ambiental, contable y juridico sobre el proyecto, segtin las funciones propias
asignadas por la Empresa, y podran en cualquier momento exigir al consultor la informacién que considere
necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del mismo.

El Consultor debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Empresa. No obstante, si el
Consultor no esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al Interventor con copia ala ESANT
S.A. E.S.P., antes de proceder a ejecutar las 6rdenes. En caso contrario, respondera solidariamente con el
interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivan perjuicios para la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P. — ESANT S.A. E.S.P. Si el Contratista rehtisa o descuida cumplir
cualquier orden escrita del Interventor, éste le notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden,
sefialando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no
surte ninguin efecto dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles, el interventor comunicara dicha situacién a la
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P. -ESANT S.A.E.S.P. para que éste tome
las medidas que considere necesarias.

El interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el
caso de atencion de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcion del transito, entre otros,
incumpliendo asi el desarrollo normal de las actividades programadas.

Segun las establecidas en la Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demas normas concordantes, los pliegos
del proceso y el contrato, manual de interventoria y supervision de la Entidad. En todo caso la ESANT S.A.
E.S.P., adelantara revisiones periédicas de las obras ejecutadas, para verificar que ellas se cumplan con las
condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas; y promovera las acciones de responsabilidad contra estos
y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Para ello la ESANT S.A. E.S.P., designara un
profesional de apoyo que realizara dichas revisiones segln sea el caso. El profesional de apoyo sera aquel
que realice las actividades anteriormente previstas junto con el apoyo técnico que asigne para tal fin.
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En el respectivo Pliego de Condiciones deberan incluirse las disposiciones necesarias para dar cumplimiento
a los preceptos de la Ley 842 de 2003 y la Resolucién No. 0312 de 2019 por cuanto son aplicables al asunto,
asi como también todas aquellas normas que por la naturaleza del proceso contengan requisitos especificos

de obligatorio cumplimiento para los oferentes.

SERRANO LOPEZ

DIRECTOR DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE - ESANT S.A. E.S.P.

Proyecté Aspectos Legales*:

=D

Proyect6 Aspectos Técnicos*:

fodo.

Abg. Carlos Fernando Quesa,
Contratista ESANT S.A. E.S.P.

(*Aspectos Legales aplicables al Proceso
de Contratacion segin el Estatuto
General de Contratacion  Publica,
tomados de los documentos e insumos
entregados como  expedientes  del
Proyecto formulado por la Direccién de
proyectos y medio ambiente de la ESANT
S.A. ES.P. La verificacion se realiza a
nivel documental en los aspectos
requeridos para la modalidad de
seleccion, de acuerdo con la informacién
presentada por la entidad formuladora, no
implica revisién detallada de estudios,
disefios, aspectos técnicos, ni aprobacién
de cumplimiento técnico o normativo del
proyecto dado que el mismo se encuentra
debidamente avalado con la firma de los
profesionales responsables)

Revis6 Aspectos aritméticos del Presupuesto
formulado y viabilizado* Proyecto A tos
[_Financieros *

Ing. Nestor Fernando Meneses Guti

Profesional de Contratacion ESA SA.
E.S.P.
(*Aspectos  Técnicos distintos a los

Presupuestales, aplicables al Proceso de
Contratacién segin el Estatuto General de
Contratacién  Publica,  tomados de los
documentos e insumos entregados como
expedientes del Proyecto formulado por la
Direccién de proyectos y medio ambiente de
la ESANT S.A. E.S.P. La verificacién se
realiza a nivel documental en los aspectos
requeridos para la modalidad de seleccién, de
acuerdo con la informacion presentada por la
entidad formuladora, no implica revisién
detallada de estudios, disefios, aspectos
técnicos, ni aprobacion de cumplimiento
técnico o normativo del proyecto dado que el
mismo se encuentra debidamente avalado
con la firma de los profesionales
responsables) )

C.P. Leonardo Benavides Figueroa N
Profesional de Contratacion ESANT S.A. E.S.P.

(*La revision del presupuesto se realiza conforme
con los documentos formulados por el Municipio y
viabilizado por la Entidad correspondiente,
tomados de los documentos e insumos
entregados como expedientes del Proyecto
formulado por la Direccién de proyectos y medio
ambiente de la ESANT S.A. E.S.P. La revision se
realiza a nivel documental comprende aspectos
aritméticos, técnicos de coherencia entre el
Presupuesto Oficial, sus APUS y documentos que
le acompafian sin que implique verificacién
detallada, ni aprobacién de cumplimiento técnico o
normativo del presupuesto ni del proyecto, dado
que el mismo se encuentra debidamente avalado
con la firma de los profesionales responsables)

(**Los Aspectos Financieros, organizacionales y
de capacidad residual que le sean aplicables al

Revisé Aspectos Legales®:.

~#|'Revis6 Aspectos Técnicos* - -,

proceso de seleccion.)
)

: Revis@ Aspectos Financieros*

Abg. Jonatan Marquez Rodriguez |
Coordinador de Contratacion ESANT S.A.
E.S.P.

(*Aspectos Legales aplicables al
de Contratacién segin el Estatuto
General de Contratacién  Publica,
tomados de los documentos e insumos
entregados como expedientes del
Proyecto formulado por la Direccién de
proyectos y medio ambiente de la ESANT
S.A. E.S.P. La verificacion se realiza a
nivel documental en los aspectos
requeridos para la modalidad de
seleccién, de acuerdo con la informacién
presentada por la entidad formuladora, no
implica revisién detallada de estudios,
disefios, aspectos técnicos, ni aprobacién
de cumplimiento técnico o normativo del
proyecto dado que el mismo se encuentra
debidamente avalado con la firma de los
profesionales responsables)

roceso

Ing. Didier Yusseth Serrano Lépez

Director de Proyectos y Medio Ambiente
ESANT S.A.E.S.P.

(*Aspectos Técnicos aplicables al Proceso de
Contratacién segln el Estatuto General de
Contratacién Pulblica, tomados de los
documentos e insumos entregados como
expedientes del Proyecto formulado por la
Direccién de proyectos y medio ambiente de
la ESANT S.A. E.S.P. La verificacién se
realiza a nivel documental en los aspectos
requeridos para la modalidad de seleccion, de
acuerdo con la informacién presentada por la
entidad formuladora, no implica revisién
detallada de estudios, disefios, aspectos
técnicos, ni aprobacion de cumplimiento
técnico o normativo del proyecto dado que el
mismo se encuentra debidamente avalado
con la firma de los profesionales
responsables)

Econ. Angélica del Pilar Sanchez ™
Directora Administrativa y Financiera ESANT S.A.
E.S.P.

(*Gravamenes, Impuestos, correspondencia CDR,
Forma y Requisitos para la realizacién de Pagos)
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