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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y/o 
complementarias, el presente estudio tiene como fin establecer la necesidad o los elementos 
básicos de la contratación a realizar, contenido en los siguientes puntos: 
 
1.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN. 
 
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 2, determina como fines del Estado los de 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en ella.  En el mismo sentido, la Constitución 
Política en su artículo 311 establece que es el Municipio la Entidad fundamental de la División 
Político Administrativa y en tal medida le impone como su responsabilidad “…construir las obras 
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes…”. 
 
El Municipio se encuentra definido en el artículo 1 de la Ley 136 de 1994 como la entidad 
territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía política, 
fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la Ley y cuya finalidad 
es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo 
territorio.  Se debe señalar igualmente que la Ley 715 del año 2001, en su artículo 76 establece 
las competencias del Municipio en otros sectores de la siguiente manera: "Además de las 
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o 
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, 
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal tales como: "... Construir la 
infraestructura educativa municipal que sean de propiedad del municipio...". 
 
El Municipio se encuentra definido en el artículo 1 de la Ley 136 de 1994 como la entidad 

territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía política, 

fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la Ley y cuya finalidad 

es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo 

territorio.  Se debe señalar igualmente que la Ley 715 del año 2001, en su artículo 76 establece 

las competencias del Municipio en otros sectores de la siguiente manera: "Además de las 

establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o 

indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, 

promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal tales como: "... Construir la 

infraestructura cultural municipal que sean de propiedad del municipio...". 

La relevancia de los espacios físicos en el proceso de aprendizaje es objeto de análisis en el 
presente documento, no solamente porque es imprescindible de espacios dignos con buena 
ventilación, iluminación, circulación, servicios sanitarios óptimos y entornos ordenados, 
limpios y agradables a la vista; sino también en términos de seguridad estructural toda vez 
que una edificación en mal estado es factor del altísimo riesgo y más tratándose de niños y 
niñas. 
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En el caso del municipio de Sotará, el plan de desarrollo vigente incluyó acciones concretas 
para garantizar el derecho a la educación de niños y niñas y en cuanto al componente de 
infraestructura definió como objetivos propiciar mejores espacios, garantizar seguridad física, 
proporcionar mejores entornos y coadyuvar a mejorar el aprendizaje, en consonancia con las 
metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026,orientadas a garantizar el derecho a una 
educación de calidad para todas y todos los colombianos, a través de siete líneas 
estratégicas, a saber: Aumentar de la cobertura de la educación inicial, en el marco de la 
atención integral a la primera infancia; Resignificar la jornada escolar para la formación 
integral y la educación CRESE (ciudadana, para la reconciliación, socioemocional, 
antirracista y para el cambio climático); Crecimiento de recursos del Sistema General de 
Participaciones y otras fuentes de financiación nacionales y territoriales para garantizar una 
educación preescolar, básica y media oficial en condiciones de calidad; Dignificación y 
bienestar para docentes como agentes determinantes del cambio; Fortalecimiento de las 
Instituciones de Educación Superior Públicas con la reforma a la Ley 30 de 1992, para 
garantizar el derecho a la educación superior; Gratuidad de la matrícula en la educación 
superior pública, con calidad, equidad y pertinencia territorial avanzando gradualmente hacia 
la universalización; Nuevo Plan de Espacios Educativos como centros de la vida comunitaria 
y la paz, para promover la equidad territorial y superar brechas históricas en el acceso a la 
educación desde preescolar hasta la educación superior. 

 

El presente proyecto está sustentado técnicamente en los estudios y diseños elaborados en 
el marco de la ejecución del contrato de consultoría MC-036-2024 cuyo objeto es 
CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 37 SEDES EDUCATIVAS ACTIVAS DEL MUNICIPIO DE 
SOTARA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, IDENTIFICADO CON BPIN 
Nro. 2024197600033 

 

Por razones presupuestales no será posible atender las necesidades de mantenimiento de las 37 
sedes educativas del municipio y en tal sentido se propuso un cronograma de intervención 
distribuido por vigencias en coordinación con los rectores de las instituciones educativas que 
obedece a prioridades en función de factores de gestión del riesgo, cobertura y rezago de 
inversión evaluando el histórico de asignación de recursos. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “Es con resultados”, ha priorizado dentro de la 
estrategia Diagnostico de la dimensión Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación 
inicial, prescolar, básica y media; buscando con ello garantizar a los Sotareños las condiciones 
para que puedan garantizar unas instalaciones adecuadas para el aprendizaje.  
 

Plan de Desarrollo Municipal  
 

Nombre (2024-2027) “Es con Resultados” 

Línea Estratégica Social 

Sector 22 – Educación 
 

Programas 
2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, 
prescolar, básica y media 

Producto 2201062-Infraestructura educativa mantenida 

https://mgaweb.dnp.gov.co/Identification/Id01?ProjectId=246226#collapseTwo
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Indicador del 
producto 

220106200-Sedes mantenidas 

                            Fuente: Matriz estratégica – Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 

 
Se identificó la problemática del proyecto con base en la metodología de marco lógico, en la 
cual, la construcción del esquema de “árbol de problemas” o llamado también análisis 
situacional, ayuda a mapear y entender el problema expresando las condiciones negativas 
detectadas en torno a una necesidad concreta. 

 
 Problema central: Limitadas condiciones para la formación y el desarrollo de 

competencias básicas y sociales de la población en proceso de formación escolar 
 Causas directas: Deficientes espacios físicos para la población escolar en 

proceso de formación en el municipio de Sotará 
        Causas indirectas: 

• Alto índice de infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y 
estándares técnicos de calidad 

•   Infraestructura deficiente o en alto grado de deterioro 

•   Construcciones realizadas desconociendo los lineamientos del sector 

• La Infraestructura  educativa  del  municipio  es  en  su  mayoría  antigua, 
construida mucho antes de la expedición de normas técnicas 

•   Baja presencia del Estado en algunas zonas del municipio de Sotará 

• Limitados recursos de orden municipal con destino al mejoramiento y/o 
construcción de infraestructura educativa lo que ha llevado a priorizar la 
atención. 

 
La secretaria de Planeación e infraestructura para la vigencia 2026 formuló el proyecto 
denominado “FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES MEDIANTE LA 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SEDES 

PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE SOTARÁ, CAUCA” registrado en el banco de proyectos 
bajo el código BPIN: 202600000015219. 
 

ITEM DETALLE 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Fortalecimiento de los ambientes escolares mediante la 
adecuación y mantenimiento de infraestructura educativa en 
sedes priorizadas del municipio de Sotará, Cauca  

VALOR DEL 
PROYECTO: 

 

$ 440.031.451 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

SGP Educación 

 
OBJETIVO 

Mejorar  las  condiciones  para  la  formación  y  el  desarrollo  de 
competencias básicas y sociales de la población en proceso de 
formación escolar, en cuanto a infraestructura física 

 

BENEFICIARIOS 
678   personas   (estudiantes,   directivos,   docentes   y   personal 
administrativo) 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

 

5 meses 
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La infraestructura educativa a cargo del municipio de Sotará consta de 37 sedes, las cuales 
albergan a 1274 estudiantes, 11 directivos y 127 docentes. La infraestructura es en su gran 
mayoría antigua y demanda altos costos de mantenimiento, no solo por razones atribuidas a 
la antigüedad sino también por el sistema constructivo utilizado y las características de los 
materiales empleados. 

 

Históricamente el municipio de Sotará ha invertido recursos propios y recursos del Sistema 
General de participaciones del sector educación para construir y mantener infraestructura 
educativa y para cumplir con las competencias que le asigna la ley las distintas 
administraciones han utilizado varias estrategias para optimizar los recursos, entre ellas la 
búsqueda de recursos de orden departamental y nacional, la vinculación de la empresa 
privada, el aporte de padres de familias, también la celebración de contratos de obra pública, 
y contratos de compraventa mediante los cuales se suministraron materiales de construcción 
para ejecutar obras menores con mano de obra comunitaria. 

 

Hoy en día en una prioridad el mantenimiento de todas las sedes educativas, independientes 
del número de estudiantes, si no se procede de esta forma el riesgo de colapso en muy alto y 
de consecuencias lamentables. 

 

Se pretende durante esta vigencia la atención prioritaria de las instituciones educativas que se 
describen a continuación: 

I.E. AGROPECUARIA INTEGRADO SOTARA SEDE PRINCIPAL SECCION PRIMARIA Y 
SECCION SECUNDARIA. 

I.E.A. LOS COMUNEROS SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PUSQUINES 

I.E.A. LOS COMUNEROS SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LAS MINAS 

I.E.A. LOS COMUNEROS SEDE ESCUELA RURAL MIXTA CHAPILOMA 

I.E. AGROPECUARIA INTEGRADO SOTARA SEDE LOS CEDROS 
 
Las instituciones para intervenir se priorizaron teniendo en cuenta las reuniones sostenidas 
con los rectores y el recurso disponible para la atención, es de recordar que nuestro 
municipio no cuenta con capacidad suficiente para atender las sedes en su totalidad, por lo 
cual se priorizan atenciones por vigencia. 
 
Se han recibido por parte de las comunidades educativas solicitudes de atención las cuales 
son tenidas en cuenta y se priorizan también teniendo en cuenta situaciones de riesgo para la 
comunidad educativa y temas de saneamiento básico. 
 

El municipio es poseedor de todos los terrenos donde están construidas las sedes educativas e 
históricamente hay inversión de recursos de distinta fuente de financiación 
 
En razón a lo anterior, la administración Municipal, bajo la modalidad de la Selección Abreviada 
de Menor Cuantía, procederá a seleccionar el Contratista que ejecutará las obras relacionadas 
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con el objeto ya mencionado, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se incluyen en el 
pliego de condiciones. 
 
12.1. Localización  
 
El proyecto beneficiará a la población del municipio de Sotará, el cual se encuentra localizado en 
la región centro del Departamento del Cauca y su cabecera, Paispamba, a los 2°19’ de latitud 
norte y 76°34’ de longitud Oeste de Greenwich. Limita al Oriente con el municipio de Puracé, al 
Occidente con los municipios de Timbío, Rosas y la Sierra, al Norte con el Municipio de Popayán 
y, al Sur con el municipio de la Vega. El municipio de Sotará tiene una extensión total de 517.76 
Km2. La mayor parte del territorio es montañoso y su relieve corresponde a la cordillera central, 
Cuenca del río Patía. En las diferentes regiones del Municipio se presentan notables diferencias 
climáticas con referencia a factores de temperatura, precipitación, humedad relativa y vientos 

Ilustración 2. Mapa de ubicación geográfica – Localización 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Coberturas cartográficas – Gobernación del Cauca  

 2.  OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
 
2.1. Objeto 
 
CONTRATAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN SEDES PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE SOTARÁ CAUCA. EN EL 
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MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 
202600000015219. 
 
2.2 Condiciones y especificaciones técnicas  
 
Ahora bien, la descripción de las condiciones y especificaciones técnicas están dadas por las 
actividades que se describen en la siguiente tabla: 
 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA INTEGRADO 

SOTARA SEDE PRINCIPAL SECCION PRIMARIA 

CAPITULO ITEM 
DESCRIPCIÓN  

UNIDAD CANTIDAD    

1.ACTIVIDADES 
PRELIMINARES 

1.1 
LOCALIZACION Y 
REPLANTEO DE 
ESTRUCTURA 

M2 140,40   

1.2 

DESMONTE 
CUBIERTA Y 
ESTRUCTURA  
EXISTENTE 

M2 140,40   

1.3 
EXCAVACIONES  EN 
MATERIAL COMUN  
A MANO 

M3 7,20   

  

2. 
ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO 

2.1 

CONCRETO 21 MPA 
PARA ZAPATAS, 
PEDESTALES Y 
COLUMNAS 

M3 2,06   

2.2 
ACERO DE 
REFUERZO 60000 
PSI 

KG 236,60   

  

3. CUBIERTA 

3.1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACERO 
ESTRUCTURAL  

KG 2658,42   

3.2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE  
CUBIERTA TEJA 
UPVC 2MM 

 M2 140,40   

3.4 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CIELO RASO EN 
PVC  

M2 216,52   

  

4. 
CERRAMIENTO 

4.1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MALLA 
ESLABONADA  C 12, 

M2 180,00   
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PARA 
CERRAMIENTO 

4.2 

MAMPOSTERIA EN 
LADRILLO COMUN 
PARA 
CERRAMIENTO  

 M2 60,00   

  

 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA INTEGRADO SOTARA SEDE 
PRINCIPAL SECCION SECUNDARIA 

CAPITULO ITEM DESCRIPCIÓN  UND CANT.   

1. ACTIVIDADES 
PRELIMINARES 

1.1 
LOCALIZACION Y 
REPLANTEO DE 
ESTRUCTURA 

M2 54,00   

  1.2 
DESMONTE CUBIERTA 
Y ESTRUCTURA  
EXISTENTE 

M2 54,00   

  1.3 
DEMOLICION DE 
ENCHAPES MUROS Y 
PISOS INCLUYE BOTE 

M2 89,80   

  1.4 

RASQUETEO DE 
MUROS Y DEMOLICION 
DE REPELLO EN MAL 
ESTADO 

M2 11,60   

  SUBTOTAL         

2. CUBIERTA 3.1 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACERO ESTRUCTURAL  

KG 567,00   

  3.2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE  
CUBIERTA TEJA UPVC 
2MM 

 M2 54,00   

  3.4 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CIELO RASO  EN PVC 

M2 54,00   

  SUBTOTAL         

3. PINTURA 
GENERAL 

4.1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
VINTURA VINILO TIPO 
1 

M2 518,60   

  4.3 
PINTURA DE PUERTAS 
Y VENTANAS  CON 
ESMALTE SINTETICO  

M2 53,12   

  SUBTOTAL         

4. 
MAMPOSTERIA 
Y ENCHAPES 

3.2 
MORTERO 1:3 PARA 
REPELLOS Y RESANES 

M2 30,00   

  3.4 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

M2 83,60   
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ESTUCO 

  3.5 
ENCHAPE CERAMICO 
PARA MUROS 

M2 56,80   

  3.6 
ENCHAPE CERAMICO 
PARA PISOS 
ANTIDESLIZANTE   

M2 33,00   

  SUBTOTAL         

5. 
INSTALACIONES 
HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS 

5.1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
COMBO SANITARIO 
MAS ACCESORIOS 

UND 4,00   

  5.2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE  
ORINALES MAS 
ACCESORIOS 

UND 2,00   

  SUBTOTAL         

 
  COSTO DIRECTO $        

 
ADECUACION Y MANTENIMEINTO I.E.A. LOS COMUNEROS SEDE ESCUELA RURAL MIXTA 
PUSQUINES 

CAPITULO ITEM DESCRIPCIÓN  UND CANT.   

1. 
ACTIVIDADE

S 
PRELIMINAR

ES 

1.1 
LOCALIZACION Y 
REPLANTEO 

M2 24,00   

1.2 
RASQUETEO DE MUROS Y 
DEMOLICION DE REPELLO 
EN MAL ESTADO 

M2 30,75   

1.3 
EXCAVACIONES  EN 
MATERIAL COMUN  A MANO 

M3 8,76   

1.4 
DEMOLICION DE ENCHAPE  
MUROS Y PISOS, INCLUYE 
ACARREO 

M3 48,80   

  

2. PINTURA 
GENERAL 

2.1 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VINTURA VINILO TIPO 1 

M2 162,36   

2.2 
PINTURA DE PUERTAS Y 
VENTANAS  CON ESMALTE 
SINTETICO  

M2 88,92   

2.3 
 PINTURA  CUBIERTA EN 
ETERNIT 

M2 260,75   

2.4 PINTURA DE PISOS M2 37,50   

2.5 
PINTURA EN ESMALTE PARA 
ESTRUCTURA METALICA 

M3 32,77   

  

3. 
MAMPOSTER

IA Y 
ENCHAPES 

3.1 
MORTERO 1:3 PARA 
REPELLOS  

M2 30,75   

3.2 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE ESTUCO 

M2 29,00   

3.3 ENCHAPE  PARA MUROS M2 30,80   
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3.4 
ENCHAPE CERAMIRO 
ANTIDESLIZANTE   PARA 
PISOS  

M2 18,00   

    

4. 
INSTALACIO

NES 
HIDRAULICA

S Y 
SANITARIAS 

4.1 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE COMBO SANITARIO MAS 
ACCESORIOS 

UND 2,00   

4.2 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE  ORINAL PARA NIÑO, 
INCLUYE  ACCESORIOS 

UND 2,00   

4.3 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES 
HIDRAULICAS  

UND 1,00   

  

5. CUBIERTA 

5.1 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TEJA FIBROCEMENTO  # 6 

 M2 25,25   

5.2 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TEJA FIBROCEMENTO  # 8 

 M2 20,20   

5.3 RESANE DE GOTERAS GLB 1,00   

  

6. SISTEMA 
SEPTICO 

6.1 
SISTEMA SÉPTICO 
INTEGRADO 2000 LITROS + 
TRAMPA 250 LITROS 

UND 1,00   

6.2  POZO DE INFILTRACION UND 1,00   

  

7. OTROS 

7.1 

REPARACIÓN Y PINTURA 
CON ESMALTE SINTÉTICO DE 
ARCOS  DE CANCHA 
POLIFUNCIONAL, INCLUYE 
TABLERO PARA 
BALONCESTO Y TODOS LOS 
ADITAMENTOS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO. 

UND 2,00   

7.2 

SUMINISTRO E INSTLACION 
DE PUERTA METALICA PARA 
BAÑO DE 0,55 M ANCHO X 
1.80 M ALTO   

UND 1,00   

  

 
  COSTO DIRECTO $  

 
ADECUACION Y MANTENIMEINTO I.E.A. LOS COMUNEROS SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LAS 
MINAS 

CAPITULO ITEM 
DESCRIPCIÓN  

UND CANT.   

1. ACTIVIDADES 
PRELIMINARES 

1.1 
LOCALIZACION Y 
REPLANTEO 

M2 45,00   

1.2 
EXCAVACIONES  EN 
MATERIAL COMUN  A 

M3 8,76   
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MANO 

1.3 

DEMOLICION DE 
ENCHAPE  MUROS Y 
PISOS, INCLUYE 
ACARREO 

M3 67,58   

1.4 
RASQUETEO DE MUROS Y 
DEMOLICION DE REPELLO 
EN MAL ESTADO 

M2 41,30   

  

2. PINTURA 
GENERAL 

2.1 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
VINTURA VINILO TIPO 1 

M2 75,44   

2.2 
PINTURA DE PUERTAS Y 
VENTANAS  CON 
ESMALTE SINTETICO  

M2 180,46   

2.3 
PINTURA EN ESMALTE 
PARA ESTRUCTURA 
METALICA 

M3 79,69   

  

3. 
MAMPOSTERIA 
Y ENCHAPES 

3.1 
MORTERO 1:3 PARA 
REPELLOS  

M2 39,20   

3.2 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE ESTUCO 

M2 39,20   

3.3 ENCHAPE  PARA MUROS M2 56,50   

3.4 
ENCHAPE CERAMIRO 
ANTIDESLIZANTE   PARA 
PISOS  

M2 24,00   

    

4. 
INSTALACIONES 
HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS 

4.1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE COMBO 
SANITARIO MAS 
ACCESORIOS 

UND 2,00   

4.2 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES 
HIDRAULICAS  

UND 1,00   

  

5. CUBIERTA 

5.1 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TEJA 
FIBROCEMENTO  # 6 

 M2 30,30   

5.2 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TEJA 
FIBROCEMENTO  # 8 

 M2 29,18   

5.3 RESANE DE GOTERAS GLB 1,00   

  

6. SISTEMA 
SEPTICO 

6.1 
SISTEMA SÉPTICO 
INTEGRADO 2000 LITROS 
+ TRAMPA 250 LITROS 

UND 1,00   

6.2  POZO DE INFILTRACION UND 1,00   
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7. OTROS 

7.1 

REPARACIÓN Y PINTURA 
CON ESMALTE SINTÉTICO 
DE ARCOS  DE CANCHA 
POLIFUNCIONAL, 
INCLUYE TABLERO PARA 
BALONCESTO Y TODOS 
LOS ADITAMENTOS PARA 
SU FUNCIONAMIENTO. 

UND 2,00   

7.2 

SUMINISTRO E 
INSTLACION DE PUERTA 
METALICA PARA BAÑO DE 
0,55 M ANCHO X 1.80 M 
ALTO   

UND 3,00   

  

 
   

 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO I.E.A. LOS COMUNEROS SEDE ESCUELA RURAL MIXTA 
CHAPILOMA 

CAPITULO ITEM 
DESCRIPCIÓN  

UND CANT.   

1. ACTIVIDADES 
PRELIMINARES 

1.1 
LOCALIZACION Y 
REPLANTEO 

ML 25,00   

1,2 
LIMPIEZA DE MUROS, 
LAVADO Y LIJADO 

M2 473,74   

1.2 
RASQUETEO DE MUROS Y 
DEMOLICION DE REPELLO 
EN MAL ESTADO 

M2 13,78   

2,2 
EXCAVACIONES  EN 
MATERIAL COMUN  A 
MANO 

M3 8,76   

  

2. PINTURA 
GENERAL 

2.1 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
VINTURA VINILO TIPO 1 

M2 615,71   

2.2 
PINTURA DE PUERTAS Y 
VENTANAS  CON 
ESMALTE SINTETICO  

M2 63,67   

2.3 
 PINTURA  CUBIERTA EN 
ETERNIT 

M2 154,00   

2.5 
PINTURA EN ESMALTE 
PARA ESTRUCTURA 
METALICA 

M3 19,31   

  

3. 
MAMPOSTERIA 
Y ENCHAPES 

3.1 
MORTERO 1:3 PARA 
REPELLOS  

M2 15,05   

3.2 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE ESTUCO 

M2 15,05   
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4. 
INSTALACIONES 
HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS 

4.1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE COMBO 
SANITARIO MAS 
ACCESORIOS 

UND 3,00   

4.2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE  
DUCHAS MAS 
ACCESORIOS 

UND 2,00   

  

5. SISTEMA 
SEPTICO 

5.1 
SISTEMA SÉPTICO 
INTEGRADO 2000 LITROS 
+ TRAMPA 250 LITROS 

UND 1,00   

5.2  POZO DE INFILTRACION UND 1,00   

  

6. OTROS 

6.1 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE VIDRIO 
PARA VENTANAS 2MM 

M2 21,00   

6.2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
VENTANAS, INC PINTURA 
CON ESMALTE SINTÉTICO 
Y VIDRIO 4MM 

UND 2,00   

6.3 

REPARACIÓN Y PINTURA 
CON ESMALTE SINTÉTICO 
DE ARCOS  DE CANCHA 
POLIFUNCIONAL, INCLUYE 
TABLERO PARA 
BALONCESTO Y TODOS 
LOS ADITAMENTOS PARA 
SU FUNCIONAMIENTO. 

UND 2,00   

6.5 

SUMINISTRO E 
INSTLACION DE PUERTA 
METALICA PARA BAÑO DE 
0,59 M ANCHO X 1.99 M 
ALTO   

UND 2,00   

  

 
- OTRAS CONDICIONES TECNICAS RELEVANTES A TENER EN CUENTA: 

 
El contratista se obliga para con el Municipio de Sotará -Cauca a ejecutar, a los precios 
cotizados en la propuesta y con sus propios medios, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades 
de obra que se detallan en su propuesta económica; estas cantidades son aproximadas y están 
calculadas según las características del objeto del proceso, por lo tanto, se podrán aumentar, 
disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y sus variaciones no viciarán ni invalidarán 
el contrato producto de este proceso de contratación; el constructor está obligado a ejecutar las 
mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de la propuesta. 
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Durante la ejecución del contrato el Contratista está obligado a organizar los trabajos de tal 
forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos 
necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones ambientales 
contenidas en la Ley 99 de 1993, Decreto 1220 de 2005, Decreto 0500 del 2007 y demás 
normas reglamentarias, así como las normas especiales para la obtención de los permisos, 
autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales, que se aprovechen durante la ejecución de las obras. 
 
Alcance de los trabajos: Mediante un proceso de selección objetivo ajustado a la legislación, 
se pretende escoger el contratista que cumpliendo las condiciones que la administración 
municipal defina, garantice la ejecución de las obras con el cumplimiento de todas las garantías 
legales y especificaciones técnicas de construcción de acuerdo a los trabajos o actividades 
señaladas en el presupuesto oficial. 
 
Equipo: El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de 
trabajo el equipo puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad, 
condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, 
plazos y especificaciones técnicas de la obra, de acuerdo con los requisitos técnicos habilitantes 
que sean exigidos en materia de equipo Mínimo de trabajo y los demás que considere 
necesarios el contratista. 
 
Autorizaciones – Permisos - Licencias requeridas: Por la naturaleza del objeto del presente 
proceso contractual, las condiciones técnicas del proyecto y la ejecución del mismo, no se 
esperan impactos ambientales negativos significativos y los impactos ambientales que llegasen a 
presentar pueden ser eliminados o reducidos a niveles aceptables; por tales razones y debido a 
su magnitud, no se requiere de ninguna clase de autorización, permisos o licencia. 
 
Limpieza General y Restauración: A la terminación de la obra, el contratista removerá de los 
alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales 
similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección.  En caso que no lo haga 
así, el supervisor ordenará la limpieza por cuenta del Municipio y cargará su costo al contratista.  
El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de 
esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. 
 
C-ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
Los precios unitarios calculados cubren los costos de los materiales constituyentes de la 
actividad constructiva, del transporte de los materiales al sitio de ejecución de las actividades de 
obra, los costos de mano de obra por unidad de medida de las actividades de obra, incluyendo 
los costos debidos a prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el 
gobierno nacional, departamental o municipal, los costos debidos a herramienta, equipo, 
maquinaria y todos los demás gastos inherentes para la correcta ejecución de las actividades de 
obra, al cumplimiento satisfactorio del Contrato, incluyendo los imprevistos, gastos de 
administración y utilidades del contratista. 
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Las contingencias que se relacionan directamente como imprevistos y por lo cual el proponente 
no deberá solicitar reajuste económico al proyecto serán: NATURALES: prolongación de sequías 
y épocas de lluvias. ECONOMICAS: variaciones menores al 10% en precios de adquisición de 
materiales, mano de obra, equipos y subcontratos. HUMANAS: por parte del personal de obra y 
subcontratos: errores de cuantificación, omisión de conceptos de presupuesto, errores en la 
investigación de costos de materiales, errores en la investigación de costo de mano de obra, 
errores en la investigación de costo de equipos, errores en la investigación de costo de 
subcontratos, errores de integración de análisis de costos, errores de estimación de tiempo de 
construcción, ineficiencia en obra, renuncias de personal, enfermedades de personal, 
incomprensión de especificaciones técnicas, omisión de detalles, errores de estimación de 
rendimientos, errores de digitación del presupuesto, análisis de precios unitarios, estimación de 
cantidades de obra, otros, cierres de vías por orden público o por protestas ciudadanas, 
asonadas en los sitios de las obras, etc. 
 
Bajo ningún punto de vista el Municipio, reconocerá valor alguno por concepto de sobre acarreos 
de los materiales establecidos en el presupuesto oficial, a menos que se deba a causa de fuerza 
mayor avalada por la supervisión del Municipio.  Dentro de las obligaciones del contratista está la 
de realizar la revisión, comprobación y confirmación de los diseños en aspectos legales y 
técnicos de ingeniería entre los cuales se encuentran, licencias, permisos, planos, cálculo de 
cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes de materiales, materiales de 
construcción y demás aspectos que se requieran para la construcción del proyecto según el 
grado de complejidad del mismo.  Como consecuencia de la revisión, comprobación y 
confirmación de los diseños, el contratista adquiere plena responsabilidad por la calidad de las 
obligaciones ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor.  Para cada uno de los ítems 
que conforman el presupuesto oficial se establecen las especificaciones técnicas, las cuales 
consisten entre otras, en la descripción de la actividad, materiales utilizados, equipo, ejecución 
de los trabajos, condiciones para el recibo de los trabajos, unidad de medida, las cuales se 
establecen, detallan, determinan, cuantifican y señalan en los análisis de precios unitarios, 
presupuestos oficiales de actividades de obra, planos de diseño y constructivos, memorias de 
cálculo, normas vigentes para cada tema específico a ejecutar en el proyecto en cuestión. 
 
El proponente debe tener en cuenta: 
 

 Los estudios y documentos previos relacionados con el pliego de condiciones a 
efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para ejecutar el proyecto, 
así como la normatividad vigente de acuerdo con los requerimientos establecidos para 
el proyecto, el cual regirá el futuro contrato que sea celebrado. 

 Del valor establecido, el Municipio de Sotará Cauca deducirá los impuestos y 
retenciones a que haya lugar. 

 En el valor de la propuesta, los valores correspondientes a los acarreos, cargue y 
descargue de los materiales, y a los honorarios del personal a cargo que utilice en la 
ejecución del contrato, estarán bajo su entera responsabilidad. 

 En el valor de la propuesta se deberá cobijar todas las actividades a realizar, 
deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada 
ejecución de la obra, sin que el proponente pueda posteriormente solicitar mayores 
valores a los no ofertados. 
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D. Requerimiento de la Visita in situ: 
 
El interesado en participar en el presente proceso de selección es responsable de conocer, por 
su cuenta y riesgo, los sitios donde serán realizadas las obras. Es responsabilidad del 
INTERESADO realizar una visita técnica a los sitios de las obras, bajo su cuenta y riesgo 
(Entiéndase como: alimentación, transporte, seguridad, logística, etc.) deberá inspeccionar y 
examinar el sitio donde se va a desarrollar el proyecto y los alrededores de la obra e informarse 
sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, las condiciones 
ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y 
manejo integral del proyecto, así como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y 
plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente. Los interesados no 
podrán presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante aduciendo como excusa el 
hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los detalles y condiciones bajo los 
cuales serán ejecutados los trabajos de acuerdo con lo descrito anteriormente. 
 
Por lo anterior, se considera necesario que el interesado realice las visitas previas a los sitios 
donde van a ser desarrolladas las obras para lo cual dentro del cronograma del proceso se han 
dispuesto dos días, y ponga en conocimiento de la Entidad todas sus inquietudes u 
observaciones por escrito, debidamente radicadas en la Oficina de correspondencia de la 
entidad, para la elaboración de la propuesta correspondiente. 
 
Se precisa que la entidad en lo posible brindará la mayor cantidad de información disponible 
relacionada con las condiciones del proyecto. 
 
La visita técnica es responsabilidad de los interesados en participar en el proceso de selección, 
es así como el proponente adjudicatario del contrato, no podrá aducir como excusa el hecho de 
no haberse familiarizado debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales serán 
ejecutados los trabajos para presentar en el futuro reclamaciones a El Municipio. 
 
2.3. Clasificación de bienes y servicios: 
 
Teniendo en cuenta que la contratación que se pretende celebrar va encaminada a la ejecución 
de obras, es pertinente exponer que según el clasificador de bienes y servicios 
(http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion), la clasificación es la siguiente:  
 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

72 7215 721532 72153207 
Servicio de alisado de superficies de 
concreto 

72   7212 721214 72121406 Servicio  de  construcción  de 
edificios de escuelas 

 72 7210 721015 72101507 Servicio de mantenimiento de 
edificios 

72 7210 721029 72102900 Servicios de mantenimiento y 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion
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reparación de instalaciones 

 
 
2.4. Equipo mínimo de Trabajo 

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez 
se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista 
para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

 
b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para 
dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida 
para este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de 
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo 
regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  
 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que 
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales 
empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios 
definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor 
de honorarios de referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  
 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través 
de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto 
del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos 
para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho 
cambio. 
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f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, 
así:  
 

Posgrado con título 
Requisitos de Experiencia 

General 
Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   
 

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa.   

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y 
viceversa.   

 No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 
específica o viceversa.  

 
El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 
El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 
Un (1) Residente de Obra  
Un (1) Maestro de obra 
Un (1) Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo  
 

12.2. Requisitos del personal 

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  
 

Tabla 1 – Requisitos del personal del contratista  

Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

1 

Residente 
de Obra 

INGENIERO 
CIVIL 

N/A con mínimo 8 
años de 

experiencia 
profesional 

contados a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

3 años 
mínimo como 
residente de 

obras de 
infraestructura 

educativa 

2 
Maestro de 

obra 
TECNICO O 

TECNOLOGO 
N/A con mínimo 10 

años de 
5 años 
mínimo como 
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Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

experiencia como 
maestro de obra 

maestro de 
obras de 

infraestructura 
educativa 

3 

Profesional 
en 

Seguridad 
y Salud en 
el trabajo 

Profesional 
en 
salud 
ocupacional 
o  AREAS 
AFINES 

ESPECILISTA 
EN SALUD 

OCUPACIONAL 

con mínimo 8 
años de 

experiencia 
profesional 

contados a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

5 años de 
experiencia 
como 
profesional 
SISO de proyectos 
de obras de 
infraestructura 
educativa 

 
 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el 
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. para todos los Proponentes y iii) alguno de los 
documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 
cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el 
RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con 
particulares o entidades estatales.  
 

 Presupuesto oficial: CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 

415.340.451,00) = 237,21 SMMLV del año 2026. 

 

 AREA A INTERVENIR: 
 

LA I.E. AGROPECUARIA INTEGRADO SOTARA SEDE PRINCIPAL SECCION PRIMARIA: 140,40 M2 

I.E. AGROPECUARIA INTEGRADO SOTARA SEDE PRINCIPAL SECCION SECUNDARIA: 54.00 M2 

I.E.A. LOS COMUNEROS SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PUSQUINES: 24 M2 

I.E.A. LOS COMUNEROS SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LAS MINAS: 45 M2 
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I.E.A. LOS COMUNEROS SEDE ESCUELA RURAL MIXTA CHAPILOMA: 25 M2 

AREA TOTAL A INTERVENIR: 288,40 M2 

 
 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares 
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA  

 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida en la Matriz 1 de los documentos tipo para 
procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía para el sector Educativo, deberán cumplir 
las siguientes características:  
 

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN 
Que hayan contenido la ejecución de:  

N° DE ACTIVIDAD 
A CONTRATAR 
SEGÚN MATRIZ 1 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD A CONTRATAR SEGÚN MATRIZ 1 

1.2 

PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN 
Y/O TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN 
Y/O TERMINACIÓN  DE  EDIFICACIONES. 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contemplar un área intervenida y/o construida 
igual y/o superior al (30%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección, el cual corresponde a [288,40 M2 área a intervenir]. 

 
Maquinaria mínima del proyecto 
 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:  
 
1. (1) Compactador manual Vibratorio 
2. (1) Soldador industrial 
3. (1) Vibrador de concreto 
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4. (2) Mezcladoras 
 
2.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATO 
 
2.5.1. Obligaciones del contratista 
 
1. Ejecutar el contrato y cumplir con lo requerido en las condiciones técnicas exigidas, es decir 

dar cumplimiento a cada una de las actividades fijadas por la entidad en los documentos del 
proceso (estudio previo y pliego de condiciones).  

2. El Municipio contempla la ejecución del contrato, en la zona urbana del Municipio de Sotará 
Cauca, de acuerdo a las localizaciones descritas en el Anexo 1, las cuales deberá tener en 
cuenta el oferente, en el momento de presentación de la propuesta. 

3. Para dar cumplimiento a los plazos contractuales, el contratista debe disponer de una 
cuadrilla para cada frente de trabajo, y cada una de ellas debe contar con la mano de obra 
calificada y no calificada necesaria para correcta ejecución de las actividades a desarrollar. 

4. Garantizar la cantidad e idoneidad del personal requerido, para dar cumplimiento al objeto 
contractual, dentro del plazo definido, así mismo el contratista debe garantizar que el 
personal contará con los certificados para trabajo en alturas, acorde a la ejecución de los 
ítems que lo requieran, situación que será verificada por el supervisor. 

5. Garantizar la calidad y cantidad de los materiales a utilizar, los cuales deben contar con la 
aprobación por parte de la supervisión. 

6. El contratista deberá prestar el servicio con los equipos necesarios para el cumplimiento de 
las actividades contractuales. 

7. Llevar registro periódico del avance de obra y registro fotográfico de las diferentes etapas de 
construcción, lo anterior deberá ser incluido en los informes del avance en la ejecución, en la 
memoria de cantidades de obra y demás actas exigidas por el Municipio. 

8. El contratista se obliga al pago de todos los salarios y prestaciones sociales que se 
establezcan en relación con los trabajadores y empleados, ya que El Municipio no asume 
responsabilidad o solidaridad alguna. Para laborar en la obra, el personal debe estar 
debidamente asegurado y contar con la totalidad de elementos de seguridad requeridos por 
la normatividad vigente. 

9. Atender las recomendaciones e instrucciones que se impartan a través del Supervisor y/o 
interventor. 

10. El Contratista deberá mantener afiliado al sistema de seguridad social integral y riesgos 
laborales, al personal que realizará las actividades y, será responsable de todos los 
accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de Supervisión, visitantes autorizados o 
transeúntes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad 
necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán por cuenta del Contratista. El 
supervisor podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción de la obra 
o las obras en general, si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático de los 
requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del supervisor o interventoría a este 
respecto, sin que el contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de 
ejecución. El contratista deberá mantener en el frente de trabajo, las señales que indique 
peligro para el usuario y la orientación vehicular necesaria para la circulación. 

11. El contratista debe tener en cuenta todos los costos directos e indirectos necesarios para la 
correcta ejecución de una actividad, al evaluar los precios unitarios de los respectivos ítems, 
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teniendo en cuenta que el presupuesto es integral, es decir, incluye mano de obra, equipos, 
insumos, materiales, transporte y elementos necesarios para la ejecución del objeto 
contractual, valores que se entenderán incluidos en el valor del ítem ofertado. Por lo tanto, 
este valor será el único reconocimiento que reciba el contratista por la correcta ejecución de 
los trabajos. 

12. Los elementos que se utilicen en la obra deberán ser previamente revisados y aceptados por 
el Supervisor e interventor. El supervisor o interventor se reservará el derecho de aprobar o 
rechazar cualquier trabajo que a su juicio incumpla con las normas dadas en estas 
especificaciones. 

13. El contratista será responsable de la protección y conservación de obra, ya terminada hasta 
la entrega y recibo de la obra total en forma definitiva por el Municipio 

14. El contratista deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, 
escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de la obra contratada en los sitios que 
sean asignados por la supervisión y/o interventor. 

15. La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista y se harán a 
satisfacción de las solicitudes del Supervisor y/o interventor. 

16. Tan pronto se terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones y antes de que 
se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá retirar por su cuenta y riesgo 
todas las construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los terrenos 
completamente limpios. 

17. Atender las observaciones realizadas por el o los funcionarios encargados de ejercer la 
vigilancia y control del contrato. 

18. El contratista deberá informar a la entidad, cualquier novedad que se presente durante la 
ejecución del contrato, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias y/o 
determinar si es necesario realizar balances y /o modificaciones.  

19. Asumir los costos por descuentos fiscales de ley a que se acoge la contratación con 
entidades del estado. 

20. El contratista será responsable de todos los gastos asociados al contrato.  
21. Presentar a El Municipio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento 

del contrato, las garantías y demás documentos necesarios legalmente para iniciar la 
ejecución del contrato, conforme a la ley. 

22. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 
23. El contratista deberá dar aplicación a la ley 1562 de 2012 por la cual se modifica el sistema 

de riesgos laborales y se dictan otras en materia de salud ocupacional y la Resolución 1409 
de 2012 expedido por la Ministerio de Trabajo Por la cual se establece el Reglamento de 
Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

24. Acarrear a su costa los impuestas y estampillas a las que hubiere lugar 
 

2.5.2. Obligaciones del Municipio 
 

1. Efectuar los pagos estipulados en el contrato y el cabal cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y legales. 

2. Efectuar la Supervisión durante la ejecución del contrato. 
3. Suministrar al Contratista la información necesaria para la ejecución del contrato. 
4. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, formulando las 

recomendaciones, observaciones y sugerencias que sean necesarias para el efecto. 
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5. Coordinar el recibo de las obras a que haya lugar. 
6. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 

2.6. Plazo de ejecución del contrato 
 
El plazo estimado para la ejecución del contrato, es de DOS (02) MESES contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. Vale la pena mencionar que dicho plazo fue establecido en condiciones normales de 
ejecución, le corresponde al supervisor y contratista evaluar los cambios suscitados al momento 
de ejecutar la obra que alteren el cronograma propuesto. 
 
2.7. Supervisión: 
 
En desarrollo de dicha supervisión el Municipio a través del Secretario de Planeación e 
Infraestructura con el acompañamiento de los profesionales de apoyo contratados en la 
secretaria para el apoyo a la supervisión, supervisarán administrativa, técnica y financieramente 
la ejecución del contrato y velará por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por el contratista. El supervisor tendrá las facultades establecidas en el Manual de 
Contratación de la entidad, así como las establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011, y demás normas que las modifiquen, complementen o adicionen. 
 
2.8. Lugar de ejecución del contrato: 
 
Las actividades del proyecto deben ejecutarse en zona rural y urbana, Municipio de Sotará. 
 
2.9 TIPO DE CONTRATO: 
 
Contrato de Obra Pública. 
 
3.  JUSTIFICACIÓN DE MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
El contrato de obra está definido en el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los 
siguientes términos: 
 

“Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles cualquiera que sea la modalidad de ejecución y 
pago.” 

 
De otra parte, el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 señala: “ 
Art. 2º- De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo 
a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…) 
 

2. Selección abreviada. (…) 
Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
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b. La contratación de menor cuantía.  Se entiende por menor cuantía los valores que a 
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 
entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. 
 
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios 
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 
será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 650 salarios mínimos legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales”. 

 
Finalmente es oportuno indicar que el Decreto 1082 de 2015, perpetúa lo siguiente: 

 
Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía.  
Además de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas 
son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 
 
1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura 

del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, 
a través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 

 
2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar 

el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes 
continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los 
pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 

 
3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el 

día hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el 
resultado del sorteo. 

 
4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) 

días hábiles. 
 
En el caso del Municipio de Sotará Cauca, en función de su presupuesto para la vigencia 2026 
se establece que la menor cuantía de la entidad es de 280 SMLMV.  De conformidad con lo 
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anterior tenemos que el valor estimado de la presente contratación es de CUATROCIENTOS 
QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 415.340.451,00), IVA incluido si aplica, es decir, 

237,21 SMLMV del año 2026, lo cual significa que el presente proceso de selección corresponde 
a la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, toda vez que no sobrepasa los 280 
SMLMV tope de la menor cuantía de la entidad. 
 
4.  ESTUDIOS DEL SECTOR 
 

4.1. Aspectos generales  
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO Y PARTICIPACIÓN DEL SECTOR. 
 
Para tener una idea del comportamiento del sector económico donde se ubica la necesidad que 
pretende satisfacer el municipio, se toma como referencia el análisis establecido por el DANE en 
sus boletines técnicos del IV trimestre de 2025 Y I trimestres del 2026 Preliminar. 
 

 
 
Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de coyuntura 
económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los 
principales agregados macroeconómicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en 
los estándares internacionales de medición económica definidos por la Organización de 
Naciones Unidas1 y el Fondo Monetario Internacional2. Este boletín técnico tiene como 
propósito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto Interno Bruto Trimestral 
(PIB_T). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, políticos, prensa, la comunidad 
empresarial y el público en general, para la toma de decisiones. El documento consta de tres 
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capítulos; el primero, contiene los resultados de las series encadenadas de volumen con año de 
referencia 2015 del PIB trimestral desde los enfoques de la producción y gasto, e incluye los 
resultados del valor agregado bruto. El segundo, presenta el comportamiento del PIB a precios 
corrientes desde los enfoques de la producción y el gasto. El tercero, contiene el detalle de las 
revisiones presentadas durante el año, frente a la publicación anterior. 
 
Producto Interno Bruto (PIB) series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 
 
El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p (ver tabla 1); las 
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

  
● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9  
puntos porcentuales a la variación anual). • Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana 
y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).   
● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas 
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% 
(contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). En el cuarto trimestre de 2025pr, el 
Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2024p (ver 
tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% 
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  
● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 
puntos porcentuales a la variación anual).  
● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas 
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% 
(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). Respecto al trimestre inmediatamente 
anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 
0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas 
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.   
● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.   
● Explotación de minas y canteras crece 1,2% 
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Construcción. 
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,8%, respecto al año 2024p. 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6): 

  
● Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%. 
● Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 8,3%. 
● Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil  
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,2%. 
 
En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,6% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (vertabla 6): 

  
● Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%.   
● Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras  de ingeniería civil crece 6,3%. 
● Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil  
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,7% Respecto al 
trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de la construcción decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de 
las actividades económicas relacionadas: 
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● Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.  
● Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil decrece 3,7% 
 
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil  
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,0% 
 

 
 
Una vez identificada la necesidad y los servicios a adquirir, se procede a estudiar el sector o 
mercado al cual pertenecen los servicios, y realizar el análisis correspondiente, con el fin de 
definir el presupuesto oficial para la futura contratación, de acuerdo a la naturaleza del objeto a 
contratar, el tipo de contrato y los riesgos identificados en el proceso de contratación, analizando 
los siguientes aspectos, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la 
elaboración de los estudios del sector: 
 
Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios, son muy diversas 
y las realizan las empresas o el sector público. Dada la gran variedad de las mismas 
tradicionalmente se han agrupado en tres categorías o sectores económicos. Según otros 
criterios, clasifican en cuatro los sectores de la producción también llamados sectores de 
ocupación, que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales por actividad. Estos sectores 
económicos están interrelacionados y se necesitan mutuamente: 
 
Un sector se divide en subsectores. 
Un subsector se divide en ramas de actividad. 
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En una rama de actividad hay varias actividades. 
 

a) Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los 
recursos naturales sin que éstos se transformen, dedicados solamente al desarrollo de 
los mismos. Incluye la Agricultura, la Ganadería, la Pesca, la Minería, etc. 

b) Sector secundario o industrial, que abarca todas las actividades que transforman 
físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas 
actividades fabriles son muy diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, 
electrónica, automóvil, y un largo etcétera. 
La clasificación tradicional incluye la construcción, pero debido a la gran importancia de 
esta industria y a sus particularidades, con frecuencia se la considera de manera 
independiente. 
 

c) Sector terciario o de servicios, que engloba al resto de actividades no incluidas en las 
categorías anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, ya que 
no produce bienes, sino servicios: comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, 
transporte, Información y comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el 
gobierno etc. 

 
d) Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, 

desarrollo, innovación e información. 
 
El objeto del proceso de contratación se ubica en el Sector terciario o de servicios, y en especial, 
el sector de la construcción ocupa un renglón importante en la economía del país, esto hace que 
exista en el mercado gran cantidad de empresas, figuras asociativas y personas naturales que 
prestan servicios de construcción, de tal forma, El Municipio tiene total certeza que en el 
mercado regional hay personas naturales o jurídicas, que cuentan con idoneidad y experiencia 
en el desarrollo de infraestructura como la que se pretende construir con la ejecución del 
proyecto. 
 
4.2. Análisis regulatorio 
 
Esta contratación, se encuentra enmarcada dentro de la siguiente normatividad: 
 

 Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA. 

 Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
 Norma de sismo resistencia NSR-10: Reglamento Colombiano de Construcción sismo 

resistente. 
 Estatuto de contratación estatal: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 

Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas que las modifiquen, aclaren o 
sustituyan. 

 Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones 
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En el presente asunto se pretende adelantar la contratación de la construcción de obras 
públicas, actividad que pertenece a la rama de la Ingeniería Civil y a la Ingeniería de Obras de 
Infraestructura, en el particular a la atención de la infraestructura social, por ende, el contratista 
o su representante deberá ostentar la calidad de Ingeniero Civil. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política, la ingeniería se 
encuentra regulada en la Ley 842 de 2003, la cual dispone: 
 
"Art. 1° - Concepto de Ingeniería: Se entiende por ingeniería toda aplicación de las 
ciencias físicas, químicas y matemáticas; de la técnica industrial y en general, del ingenio 
humano, a la utilización e Invención sobre la materia. 
 
Art. 2° - Ejercicio de la Ingeniería: Para los efectos de la presente ley, se entiende como 
ejercicio de la ingeniería, el desempeño de actividades tales como: 
 
a) Los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la 
consultoría, la interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de 
construcciones de edificios y viviendas de toda índole, de puentes, presas, muelles, canales, 
puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, 
acueductos, alcantarillados, riesgos (sic), drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, 
poliductos y en general líneas de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de 
transmisión eléctrica y en general todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de 
la comunidad. 
(…) 
Art. 6° - Requisitos para ejercer la profesión: Para poder ejercer legalmente la Ingeniería, 
sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o 
especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el 
Registro Profesional respectivo, que seguirá llevando el-COPNIA, lo cual se acreditará con la 
presentación de la tarjeta o documento adoptado por este para tal fin y su respectiva 
vigencia. 
(…) 
Art. 78° - Vigencia: La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Ley 20 de 
1971, la Ley 14 de 1975, la Ley 64 de 1978, la Ley 28 de 1989, la Ley 33 de 1989, Ley 392 
de 1997 y sus normas reglamentarias”. 
 

Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para ejecutar el objeto contractual: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 842 de 2003 el contratista deberá 
acreditar título de Ingeniero Civil, estar debidamente matriculado o inscrito en el registro 
profesional del COPNIA, para lo cual deberá allegar el respectivo título, tarjeta profesional y la 
constancia de vigencia de la matrícula expedida 
 
4.3. Análisis de la Oferta 
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El análisis de la oferta, se adelanta con el fin de identificar claramente los proveedores que nos 
pueden suministrar los servicios requeridos, encontrándose que, a nivel nacional y regional, es 
amplia la concurrencia de proveedores del sector construcción, que se encuentran dedicados a 
satisfacer la necesidad referida en el presente estudio, a continuación, se relacionan algunos: 

 

N° 

PROCES

O  

OBJETO VALOR CONTRATANT

E 

LP-OP-01-

2018 

CONSTRUCCIÓN, A TODO COSTO, DE UNA 

CANCHA MULTIFUNCIONAL, CON CUBIERTA, EN 

LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JUAN XXIII DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE MERCADERES, DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA 

262.556.309 MUNICIPIO DE 

MERCADERES 

LP-SOT-

001-2015 

LA CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LOS 

ROBLES, VEREDA LOS ROBLES, MUNICIPIO DE 

SOTARÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

403,284,672 MUNICIPIO DE 

SOTARA 

L.P. 002 - 

2018 

ONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN 

EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO LA 

PEDREGOSA MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL 

MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

NRO. 001221 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017, 

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL 

DEPORTE, LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y 

EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE –

COLDEPORTES. 

624.510.900 MUNICIPIO DE 

CAJIBIO 

PSMC-
040-2024 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 
Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA UBICADAS EN EL 
SECTOR HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN 
MARCO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL 

 
$31,377,575.00 

CAUCA - 
COLEGIO DEL 
CAUCA - 
POPAYÁN 

IP Nº052 

CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA 
INSTITUCION EDUCATIVA INFIKUK SEDE 
CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO BATEAS- 
MUNICIPIO DE CALDONO 

$ 25,430,431 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
CALDONO 

SJP-MNC-
2024-076 

OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO AL 
HOGAR INFANTIL PEQUEÑOS GIGANTES 
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO LA ITALIA DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PALMAR EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

$ 30,464,721 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DEL 
PALMAR  



 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOTARA CAUCA 
 

 

Código: EDP.120.CA.F01 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

 

Versión: 06 
 
 

Fecha: 12/07//2024 
 

Página 31 de 71 

            

 

 

MC-022-
2024 

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE 
RESTAURANTE ESCOLAR DEL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN 

$ 9,981,008.26  

 

 ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SAN JOAQUÍN 

CMC-PLA-
031-2024 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 
INTERNOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
MURINDO. 

 
$ 20,300,000 

 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
MURINDÓ 

SEMIC 
005 

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA. 

 
$ 14,755,690 

 

CAUCA - 
INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
CULTURA Y 
TURISMO DE 
PUERTO 
TEJADA 

 

La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las personas 
naturales y jurídicas que desarrollan actividad de obras civiles, las cuales son fundamentales en 
la contratación de mano de obra calificada, ya que son los que ofrecen el conocimiento técnico, 
de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el 
análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la 
industria del conocimiento dentro del sector. 
 
De lo anterior se concluye, que existe en el Departamento del Cauca y en otras regiones de 
Colombia, un número considerable de proveedores, que pueden participar en el proceso de 
selección para la elección del futuro contratista. 

 

4.4. Estudio de la Demanda 
 
Teniendo en cuenta la necesidad del servicio y el objeto del futuro contrato, se hizo necesario 
adicionalmente revisar contrataciones anteriores efectuadas por el Municipio y otras entidades 
públicas, relacionadas con los servicios requeridos, encontrando que en el SECOP, se observan 
contrataciones realizadas por El Municipio y otras entidades, las cuales son similares a la que 
hoy se pretende realizar, situación que nos permite determinar cómo están las ofertas 
actualmente, frente al histórico del mercado. Pese al análisis anterior, referente a la celebración 
de contratos en vigencias anteriores con objeto similar, El Municipio no ha tenido en cuenta el 
factor precio, como referencia para determinar el valor de la presente contratación, toda vez que 
el servicio requerido varía dependiendo de las especificaciones técnicas y otros factores del 
mercado que permiten su fluctuación, por lo tanto los servicios no son comparables y la 
referencia de dichos contratos, únicamente servirá para tomar en cuenta el tipo de proceso a 
adelantar, las garantías exigidas, plazo y el tipo de contrato, entre otras condiciones. 

 

4.5.  Análisis financiero – Indicadores Financieros 
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Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el 
numeral 3.9: de los documentos tipo para los procesos de selección abreviada de menor cuantía 
de obra pública de INFRAESTRUCTURA SOCIAL relacionados con el sector institucional, 
resolución 540 de agosto 21 de 2025, que rige a partir del 16 de febrero de 2026. 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 

 

 

Razón de 
Cobertura de 
Intereses 

 

 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

 
 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 
  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la 
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
 
CAPITAL DE TRABAJO  
 
Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  
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CT = AC - PC ≥ CTd 
 
Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd): CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea menor a doce 
(12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado] 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
[En los procesos estructurados por lotes o segmentos, el capital de trabajo demandado se 
establecerá con base en el presupuesto oficial del lote o segmento al cual se presenta la oferta. 
En consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios lotes, el capital de trabajo 
demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos. 
 
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o segmento, se deberá calcular el nuevo 
capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del Capital de 
Trabajo exigido del primer lote o segmento adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o 
segmento adjudicado al mismo Proponente. 
 
Cuando, como resultado de haber aplicado el procedimiento anterior, el Proponente no cuente 
con el capital de trabajo exigido en los demás lotes o segmentos para los que presentó oferta, su 
propuesta económica no será tenida en cuenta para la aplicación del método de ponderación de 
la oferta económica] 
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 

 Indicador  Fórmula 

 Rentabilidad sobre Patrimonio 
(Roe)   

 Rentabilidad del Activo (Roa) 
  

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 
 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación.  
 
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO 
O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad 
financiera y organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, 
de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 
1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener 
RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el 
siguiente numeral. 
 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en 
pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) 
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estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado 
de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la 
legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas 
NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  

 
C. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el formato y los 

documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los 
estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [la Entidad establecerá las 
fechas de corte, de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 
1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el último año 
fiscal del Proponente], acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida 
forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 
prevista en este Pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento en el pliego de condiciones. El Proponente podrá acreditar este requisito con un 
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los 
términos definidos en la sección 1.13. 
 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
5.1 Análisis que soporta el Valor Estimado del Contrato: 
 
El Municipio de Sotará Cauca debe realizar la contratación adecuada teniendo en cuenta que la 
propuesta debe ceñirse a las necesidades y al presupuesto establecido; para el cálculo de valor 
del contrato se realizó un estudio de todos y cada uno de los ítems del presupuesto, teniendo en 
cuenta los precios del mercado para el municipio y calculando de este modo los costos que la 
ejecución de la presente contratación conlleva.  Así las cosas, de acuerdo a las cantidades de 
obra a ejecutar, el análisis económico del Municipio y el precio de los bienes y servicios a 
contratar, el Municipio de Sotará ha estimado el valor del presupuesto oficial en la suma de 

CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 415.340.451,00), incluidos 
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costos directos e indirectos en los que pueda incurrir el proponente favorecido en la ejecución 
del contrato, de conformidad con el siguiente detalle: 
 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA INTEGRADO SOTARA SEDE 
PRINCIPAL SECCION PRIMARIA 

CAPITULO ITEM 
DESCRIPCIÓN  

UNIDAD CANTIDAD  
VR. 

UNITARIO 
VR. 

PARCIAL 

1.ACTIVIDADES 
PRELIMINARES 

1.1 
LOCALIZACION Y 
REPLANTEO DE 
ESTRUCTURA 

M2 140,40 2.370  332.748 

1.2 

DESMONTE 
CUBIERTA Y 
ESTRUCTURA  
EXISTENTE 

M2 140,40 12.300  1.726.920 

1.3 
EXCAVACIONES  EN 
MATERIAL COMUN  
A MANO 

M3 7,20 35.103  252.742 

SUBTOTAL 2.312.410 

2. 
ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO 

2.1 

CONCRETO 21 MPA 
PARA ZAPATAS, 
PEDESTALES Y 
COLUMNAS 

M3 2,06 959.241  1.976.036 

2.2 
ACERO DE 
REFUERZO 60000 
PSI 

KG 236,60 9.079  2.148.091 

SUBTOTAL 4.124.127 

3. CUBIERTA 

3.1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACERO 
ESTRUCTURAL  

KG 2658,42 23.763  63.172.034 

3.2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE  
CUBIERTA TEJA 
UPVC 2MM 

 M2 140,40 75.517  10.602.587 

3.4 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CIELO RASO EN 
PVC  

M2 216,52 67.577  14.631.772 

  88.406.393 

4. 
CERRAMIENTO 

4.1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MALLA 
ESLABONADA  C 12, 
PARA 
CERRAMIENTO 

M2 180,00 167.012  30.062.160 

4.2 

MAMPOSTERIA EN 
LADRILLO COMUN 
PARA 
CERRAMIENTO  

 M2 60,00 80.001  4.800.060 
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COSTO DIRECTO $ 34.862.220 

 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA INTEGRADO SOTARA SEDE 
PRINCIPAL SECCION SECUNDARIA 

CAPITULO ITEM 
DESCRIPCIÓN  

UN
D 

CANT
. 

 VR. 
UNITARI

O  
VR. 

PARCIAL 

1. ACTIVIDADES 
PRELIMINARES 

1.1 
LOCALIZACION Y 
REPLANTEO DE 
ESTRUCTURA 

M2 54,00 2.370  127.980 

  1.2 
DESMONTE CUBIERTA 
Y ESTRUCTURA  
EXISTENTE 

M2 54,00 12.300  664.200 

  1.3 
DEMOLICION DE 
ENCHAPES MUROS Y 
PISOS INCLUYE BOTE 

M2 89,80 44.499  3.996.010 

  1.4 

RASQUETEO DE 
MUROS Y DEMOLICION 
DE REPELLO EN MAL 
ESTADO 

M2 11,60 15.137  175.589 

  
SUBTOTA

L         
4.963.779 

2. CUBIERTA 3.1 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACERO ESTRUCTURAL  

KG 
567,0

0 
23.763  13.473.621 

  3.2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE  
CUBIERTA TEJA UPVC 
2MM 

 M2 54,00 75.517  4.077.918 

  3.4 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CIELO 
RASO  EN PVC 

M2 54,00 67.577  3.649.158 

  
SUBTOTA

L         
21.200.697 

3. PINTURA 
GENERAL 

4.1 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
VINTURA VINILO TIPO 1 

M2 
518,6

0 
22.160  11.492.176 

  4.3 
PINTURA DE PUERTAS 
Y VENTANAS  CON 
ESMALTE SINTETICO  

M2 53,12 27.403  1.455.647 

  
SUBTOTA

L         12.947.823 

4. 
MAMPOSTERIA 
Y ENCHAPES 

3.2 
MORTERO 1:3 PARA 
REPELLOS Y RESANES 

M2 30,00 37.807  1.134.210 

  3.4 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ESTUCO 

M2 83,60 24.857  2.078.045 

  3.5 
ENCHAPE CERAMICO 
PARA MUROS 

M2 56,80 96.937  5.506.022 
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  3.6 
ENCHAPE CERAMICO 
PARA PISOS 
ANTIDESLIZANTE   

M2 33,00 96.115  3.171.795 

  
SUBTOTA

L         
11.890.072 

5. 
INSTALACIONE
S HIDRAULICAS 
Y SANITARIAS 

5.1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
COMBO SANITARIO 
MAS ACCESORIOS 

UN
D 

4,00 728.671  2.914.684 

  5.2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE  
ORINALES MAS 
ACCESORIOS 

UN
D 

2,00 792.601  1.585.202 

  
SUBTOTA

L         
4.499.886 

 
  COSTO DIRECTO $       55.502.257 

 
ADECUACION Y MANTENIMEINTO I.E.A. LOS COMUNEROS SEDE ESCUELA RURAL MIXTA 
PUSQUINES 

CAPITULO ITEM 
DESCRIPCIÓN  

UN
D CANT. 

 VR. 
UNITARIO  

VR. 
PARCIAL 

1. 
ACTIVIDADE

S 
PRELIMINAR

ES 

1.1 
LOCALIZACION Y 
REPLANTEO 

M2 24,00 2.053  49.272  

1.2 
RASQUETEO DE MUROS Y 
DEMOLICION DE REPELLO 
EN MAL ESTADO 

M2 30,75 15.137  465.463  

1.3 
EXCAVACIONES  EN 
MATERIAL COMUN  A MANO 

M3 8,76 35.103  307.346  

1.4 
DEMOLICION DE ENCHAPE  
MUROS Y PISOS, INCLUYE 
ACARREO 

M3 48,80 44.499  2.171.551  

SUBTOTAL 2.993.632  

2. PINTURA 
GENERAL 

2.1 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VINTURA VINILO TIPO 1 

M2 162,36 22.981  3.731.080  

2.2 
PINTURA DE PUERTAS Y 
VENTANAS  CON ESMALTE 
SINTETICO  

M2 88,92 28.077  2.496.607  

2.3 
 PINTURA  CUBIERTA EN 
ETERNIT 

M2 260,75 30.794  8.029.536  

2.4 PINTURA DE PISOS M2 37,50 13.270  497.625  

2.5 
PINTURA EN ESMALTE PARA 
ESTRUCTURA METALICA 

M3 32,77 30.285  992.375  

SUBTOTAL 15.747.223  

3. 
MAMPOSTER

IA Y 
ENCHAPES 

3.1 
MORTERO 1:3 PARA 
REPELLOS  

M2 30,75 37.822  1.163.027  

3.2 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE ESTUCO 

M2 29,00 25.172  729.988  

3.3 ENCHAPE  PARA MUROS M2 30,80 102.384  3.153.427  
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3.4 
ENCHAPE CERAMIRO 
ANTIDESLIZANTE   PARA 
PISOS  

M2 18,00 102.160  1.838.880  

  SUBTOTAL 6.885.322  

4. 
INSTALACIO

NES 
HIDRAULICA

S Y 
SANITARIAS 

4.1 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE COMBO SANITARIO MAS 
ACCESORIOS 

UN
D 

2,00 728.671  1.457.342  

4.2 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE  ORINAL PARA NIÑO, 
INCLUYE  ACCESORIOS 

UN
D 

2,00 525.991  1.051.982  

4.3 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES 
HIDRAULICAS  

UN
D 

1,00 362.185  362.185  

SUBTOTAL 2.871.509  

5. CUBIERTA 

5.1 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TEJA FIBROCEMENTO  # 6 

 M2 25,25 60.478  1.527.311  

5.2 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TEJA FIBROCEMENTO  # 8 

 M2 20,20 63.870  1.290.378  

5.3 RESANE DE GOTERAS 
GL
B 

1,00 381.113  381.113  

SUBTOTAL 3.198.802  

6. SISTEMA 
SEPTICO 

6.1 
SISTEMA SÉPTICO 
INTEGRADO 2000 LITROS + 
TRAMPA 250 LITROS 

UN
D 

1,00 6.779.244  6.779.244  

6.2  POZO DE INFILTRACION 
UN
D 

1,00 2.703.522  2.703.522  

SUBTOTAL 9.482.766  

7. OTROS 

7.1 

REPARACIÓN Y PINTURA 
CON ESMALTE SINTÉTICO DE 
ARCOS  DE CANCHA 
POLIFUNCIONAL, INCLUYE 
TABLERO PARA 
BALONCESTO Y TODOS LOS 
ADITAMENTOS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO. 

UN
D 

2,00 1.405.853  2.811.706  

7.2 

SUMINISTRO E INSTLACION 
DE PUERTA METALICA PARA 
BAÑO DE 0,55 M ANCHO X 
1.80 M ALTO   

UN
D 

1,00 695.613  695.613  

SUBTOTAL 3.507.319  

 
  COSTO DIRECTO $ 44.686.573  

 
ADECUACION Y MANTENIMEINTO I.E.A. LOS COMUNEROS SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LAS 
MINAS 

CAPITULO ITEM 
DESCRIPCIÓN  

UND CANT. 
 VR. 

UNITARIO  
VR. 

PARCIAL 

1. ACTIVIDADES 
PRELIMINARES 

1.1 
LOCALIZACION Y 
REPLANTEO 

M2 45,00 2.053  92.385  
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1.2 
EXCAVACIONES  EN 
MATERIAL COMUN  A 
MANO 

M3 8,76 35.103  307.346  

1.3 

DEMOLICION DE 
ENCHAPE  MUROS Y 
PISOS, INCLUYE 
ACARREO 

M3 67,58 44.499  3.007.242  

1.4 
RASQUETEO DE MUROS Y 
DEMOLICION DE REPELLO 
EN MAL ESTADO 

M2 41,30 15.137  625.158  

SUBTOTAL 4.032.131  

2. PINTURA 
GENERAL 

2.1 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
VINTURA VINILO TIPO 1 

M2 75,44 11.491  866.843  

2.2 
PINTURA DE PUERTAS Y 
VENTANAS  CON 
ESMALTE SINTETICO  

M2 180,46 28.077  5.066.775  

2.3 
PINTURA EN ESMALTE 
PARA ESTRUCTURA 
METALICA 

M3 79,69 30.285  2.413.530  

SUBTOTAL 8.347.148  

3. 
MAMPOSTERIA 
Y ENCHAPES 

3.1 
MORTERO 1:3 PARA 
REPELLOS  

M2 39,20 37.822  1.482.622  

3.2 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE ESTUCO 

M2 39,20 25.172  986.742  

3.3 ENCHAPE  PARA MUROS M2 56,50 102.384  5.784.696  

3.4 
ENCHAPE CERAMIRO 
ANTIDESLIZANTE   PARA 
PISOS  

M2 24,00 102.160  2.451.840  

  SUBTOTAL 10.705.900  

4. 
INSTALACIONES 
HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS 

4.1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE COMBO 
SANITARIO MAS 
ACCESORIOS 

UND 2,00 779.115  1.558.230  

4.2 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES 
HIDRAULICAS  

UND 1,00 374.176  374.176  

SUBTOTAL 1.932.406  

5. CUBIERTA 

5.1 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TEJA 
FIBROCEMENTO  # 6 

 M2 30,30 60.478  1.832.774  

5.2 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TEJA 
FIBROCEMENTO  # 8 

 M2 29,18 63.870  1.863.880  

5.3 RESANE DE GOTERAS GLB 1,00 381.113  381.113  

SUBTOTAL 4.077.767  

6. SISTEMA 
SEPTICO 

6.1 
SISTEMA SÉPTICO 
INTEGRADO 2000 LITROS 

UND 1,00 6.779.244  6.779.244  
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+ TRAMPA 250 LITROS 

6.2  POZO DE INFILTRACION UND 1,00 2.703.522  2.703.522  

SUBTOTAL 9.482.766  

7. OTROS 

7.1 

REPARACIÓN Y PINTURA 
CON ESMALTE SINTÉTICO 
DE ARCOS  DE CANCHA 
POLIFUNCIONAL, INCLUYE 
TABLERO PARA 
BALONCESTO Y TODOS 
LOS ADITAMENTOS PARA 
SU FUNCIONAMIENTO. 

UND 2,00 1.405.853  2.811.706  

7.2 

SUMINISTRO E 
INSTLACION DE PUERTA 
METALICA PARA BAÑO DE 
0,55 M ANCHO X 1.80 M 
ALTO   

UND 3,00 695.613  2.086.839  

SUBTOTAL 4.898.545  

 
  COSTO DIRECTO $ 43.476.663  

 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO I.E.A. LOS COMUNEROS SEDE ESCUELA RURAL MIXTA 
CHAPILOMA 

CAPITULO ITEM 
DESCRIPCIÓN  

UND CANT. 
 VR. 

UNITARIO  
VR. 

PARCIAL 

1. ACTIVIDADES 
PRELIMINARES 

1.1 
LOCALIZACION Y 
REPLANTEO 

ML 25,00 2.053  51.325  

1,2 
LIMPIEZA DE MUROS, 
LAVADO Y LIJADO 

M2 473,74 3.979  1.885.011  

1.2 
RASQUETEO DE MUROS Y 
DEMOLICION DE REPELLO 
EN MAL ESTADO 

M2 13,78 15.137  208.588  

2,2 
EXCAVACIONES  EN 
MATERIAL COMUN  A 
MANO 

M3 8,76 35.103  307.502  

SUBTOTAL 
                    

2.452.426  

2. PINTURA 
GENERAL 

2.1 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE VINTURA 
VINILO TIPO 1 

M2 615,71 22.981  14.149.632  

2.2 
PINTURA DE PUERTAS Y 
VENTANAS  CON 
ESMALTE SINTETICO  

M2 63,67 28.077  1.787.663  

2.3 
 PINTURA  CUBIERTA EN 
ETERNIT 

M2 154,00 30.794  4.742.276  

2.5 
PINTURA EN ESMALTE 
PARA ESTRUCTURA 
METALICA 

M3 19,31 30.285  584.803  

SUBTOTAL 
                  

21.264.374  

3. 3.1 MORTERO 1:3 PARA M2 15,05 37.822  569.221  
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MAMPOSTERIA 
Y ENCHAPES 

REPELLOS  

3.2 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE ESTUCO 

M2 15,05 25.172  378.839  

  
SUBTOTAL 

                         
948.060  

4. 
INSTALACIONES 
HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS 

4.1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE COMBO 
SANITARIO MAS 
ACCESORIOS 

UND 3,00 779.115  2.337.345  

4.2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE  
DUCHAS MAS 
ACCESORIOS 

UND 2,00 137.435  274.870  

SUBTOTAL 
                     

2.612.215  

5. SISTEMA 
SEPTICO 

5.1 
SISTEMA SÉPTICO 
INTEGRADO 2000 LITROS 
+ TRAMPA 250 LITROS 

UND 1,00 6.779.244  6.779.244  

5.2  POZO DE INFILTRACION UND 1,00 2.703.522  2.703.522  

SUBTOTAL 
                     

9.482.766  

6. OTROS 

6.1 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE VIDRIO 
PARA VENTANAS 2MM 

M2 21,00 98.607  2.070.747  

6.2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
VENTANAS, INC PINTURA 
CON ESMALTE SINTÉTICO 
Y VIDRIO 4MM 

UND 2,00 284.097  568.194  

6.3 

REPARACIÓN Y PINTURA 
CON ESMALTE SINTÉTICO 
DE ARCOS  DE CANCHA 
POLIFUNCIONAL, INCLUYE 
TABLERO PARA 
BALONCESTO Y TODOS 
LOS ADITAMENTOS PARA 
SU FUNCIONAMIENTO. 

UND 2,00 245.603  491.206  

6.5 

SUMINISTRO E 
INSTLACION DE PUERTA 
METALICA PARA BAÑO DE 
0,59 M ANCHO X 1.99 M 
ALTO   

UND 2,00 695.613  1.391.226  

SUBTOTAL 4.521.373  

 
  COSTO DIRECTO 41.281.214  

COSTO TOTAL DIRECTO $ 
          

314.651.857  

 ADMINISTRACION 
25,00% 

           
78.662.964  

 UTILIDAD 3,00%               
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9.439.556  

 IMPREVISTOS 4,00% 12.586.074  

TOTAL AUI 32,00%  100.688.594  

TOTAL COSTO DE OBRA $  415.340.451  

 
Nota 1: El estudio del mercado, la determinación del valor de la presente contratación, 
consignados en este documento, así como las especificaciones técnicas, fueron revisadas por 
quien suscribe el presente estudio previo y son de entera responsabilidad del área solicitante. 
 
Nota 2: El análisis de precios unitarios de cada una de las actividades que hacen parte del 
presupuesto incluye las fluctuaciones en los precios del mercado, de los insumos más 
representativos, como lo es el acero y materiales para el concreto. 

 

5.2 Presupuesto Oficial y Forma de pago. 
 

- Monto del presupuesto oficial.  

El presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 415.340.451,00), IVA incluido si aplica, es decir, 

237,21 SMLMV del año 2026, el presupuesto, incluye todos los gastos y costos directos e 
indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, de conformidad con los 
estudios previos que soportan la presente contratación, con cargo a los certificados de 
disponibilidad presupuestal No. 423 de 15 de julio de 2026. 
 

- FORMA DE PAGO 
 
El valor de la presente contratación, será cancelado por parte de la entidad de la siguiente 
manera: un a primer pago en calidad de anticipo por valor del 50% del valor del contrato y el 
saldo mediante actas parciales de acuerdo al avance de ejecución de obra certificado por el 
Supervisor hasta un total del 90%. El diez por ciento (10%) restante, se pagará únicamente a la 
liquidación del contrato, previa la presentación de la documentación exigida. Para el pago de la 
última acta de obra se debe presentar el Acta de liquidación del Contrato y será de mínimo el 
10% del valor del contrato. No habrá lugar al desembolso de anticipos de ningún tipo. 
 
En forma previa a la autorización de cada pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra 
al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda 

 
NOTA: El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en 
debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras 
que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad DEL CONTRATISTA y no tendrá 
por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 



 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOTARA CAUCA 
 

 

Código: EDP.120.CA.F01 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

 

Versión: 06 
 
 

Fecha: 12/07//2024 
 

Página 44 de 71 

            

 

 

CUENTA BANCARIA. -  Para el pago de las Actas parciales de obra, El CONTRATISTA 
presentará certificación bancaria con la información necesaria para que la Tesorería general del 
Municipio abone los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. 
PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA. - Las actas de Obra y sus anexos deberán presentarse en la 
secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio, en forma física y/o digital debidamente 
firmados. Para que proceda el pago, el supervisor designado por el Municipio, deberá avalar con 
su firma la información presentada por el contratista. Sin la revisión y aprobación de la 
supervisión no habrá lugar a trámite de pago.  
 
5.3 Rubro presupuestal 
 
El valor del contrato que resulte celebrado está respaldado por los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal No. 423 de 15 de julio de 2026, expedido por la tesorería municipal, 
rubro:220106200, sedes mantenidas, expedido por la tesorería municipal. 
 
6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE:  
 
Para efectos de la evaluación de los requisitos habilitantes, que hayan sido objeto de verificación 
por parte de las Cámaras de Comercio y se requieran para el presente proceso de selección, El 
Municipio tomará la información correspondiente del Certificado en el que conste la inscripción 
en el Registro Único de Proponentes, el cual deberá estar vigente y en firme. 
 
Si la información no hubiere sido verificada por la Cámara de Comercio correspondiente o si El 
Municipio requiere documentación o información adicional a la presentada por los interesados 
ante las Cámaras de Comercio para inscribirse en el Registro Único de Proponentes, esta 
deberá ser aportada por los proponentes o requerida por el Entidad con el fin de efectuar la 
verificación necesaria para la evaluación. 
 
Por tratarse de un proceso de Selección Abreviada por Menor cuantía, los factores de evaluación 
y el puntaje se relacionan más adelante en el contenido del presente estudio previo. 
 
La capacidad jurídica, financiera, la experiencia del proponente, equipo mínimo de trabajo, 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, capacidad residual de 
contratación no tienen puntaje y poseen el carácter de factores habilitantes. 
 

- QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Para efectos de la exigencia de requisitos habilitantes de capacidad jurídica, tecnica y financiera, 
capacidad residual y demás, la entidad adopta integralmente los designios de los documentos 
tipo aplicables, por lo que los interesados en participar, deberán remitirse al documento base 
(pliego de condiciones) que hace parte integral del proceso de contratación. 
 
 
7. CRITERIOS DE COMPARABILIDAD Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
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7.1 CRITERIOS DE COMPARABILIDAD DE LAS PROPUESTAS 
 
la entidad calificara las ofertas en los términos de la matriz 1 del pliego tipo en los documentos 
tipo para los procesos de selección abreviada de menor cuantía de obra pública de 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL relacionados con los sectores de salud, educación, institucional, 
vivienda, cultura, recreación y deporte, resolución 540 de agosto 21 de 2025, que rige a partir del 
16 de febrero de 2026. 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Concepto  
Puntaje 
máximo  

Oferta económica  49,5  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Mipyme  0,25  

Total  100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de 
oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente 
cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Concepto  Puntaje 
máximo  

Oferta económica  49,75  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Total  100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 
año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin 
perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también 
afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra 
en la situación anterior.  
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La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en 
la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se 
aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de 
conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
8. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Se tendrá en cuenta los criterios de desempate estipulados en el Decreto 1860 del 2021 en la 
cual se preferirá la propuesta así: 

a) Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 
términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de 
la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, 
la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el 
momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la 
declaración que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá 
verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. 

b) Preferir la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se 
profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente, En virtud del 
artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisario 
de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal 
o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en 
las comunidades de esta naturaleza 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que 
más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la 
persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las 
mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, 
de acuerdo con los dos incisos anteriores. 

En el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de 
este numeral. 

c) Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, 
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, 
que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona 
jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que 
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mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato. 

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con 
el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 
cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador. 

d) Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley, para ello, la persona natural, el representante legal de la persona 
jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se 
acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el 
número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta 
la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que 
hayan estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) año contado a partir 
de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se 
tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica.  

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de 
constitución de la persona jurídica, cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el 
que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de 
trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de 
vejez, familiar o de sobre vivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, 
allegará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no 
es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobre vivencia, y cumple la edad de 
pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo 
firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un 
porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá 
con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 
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e) Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por 
ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el 
revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas 
vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre de las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado 
vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en 
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la 
persona jurídica.  

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su 
constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren 
los pagos realizados por el empleador.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, 
en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.  

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, 
mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina 
de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la 
nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, 
deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual 
acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la 
norma que lo modifique, sustituya o complemente.  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se 
requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que 
pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 

f) Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 
reincorporación, para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) 
la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto 
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación 
de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iíi) el 
certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite 
que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier 
otrocertificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del 
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documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.  

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad 
de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de 
reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del 
inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas 
que está en proceso de reincorporación o reintegración.  

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 
sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida 
por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el 
revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos 
de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se 
requiere que el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de manera previa y expresa el 
manejo de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 
2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate. 

g) Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que esté conformado por al 
menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en 
el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; o por una 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un 
certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 
jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada 
una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los documentos 
cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente 
plural Este último debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta. 

No podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente 
plural la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
para lo cual el integrante plural lo manifestará en un certificado suscrito por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica. 

h) Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 
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artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, 
para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate 
se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño 
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 
oferta las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, 
pequeñas o medianas.  

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de 
este numeral. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

i) Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro 
y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. La condición de micro o 
pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente 
Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 
2015.  

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutua/es 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 
tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 
o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 
por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

j) Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por 
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a 
Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 
efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador 
público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas 
obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, 
según corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en 
el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este 
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siempre que: Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación 
mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
proponente plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del 
proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa 
o asociación mutual. 

La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 
%) de la experiencia acreditada en la oferta; y 10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o 
asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los otrosintegrantes del proponente plural, para lo cual el 
integrante respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con 
los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente 
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o 
medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 

k) Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el 
certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento a los 
requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la 
sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8 del 
presente artículo.  

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.  

NOTA 1: Para efectos del presente numeral, la acreditación de la condición de vinculación 
laboral de personal con limitaciones ó para la acreditación de condición de Mipyme, se deberá 
acreditar al momento de la presentación de la oferta, no será subsanable por ser criterio de 
desempate. En todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la 
participación del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta. 
 
NOTA 2: En caso de propuestas presentadas en Unión Temporal o Consorcio, en los que existe 
participación de extranjeros, se preferirá aquella propuesta con mayor participación nacional 
 
De persistir el empate se preferirá al primer oferente que presentó propuesta así:  

 
Al momento de la audiencia de cierre de propuestas, se asignará a cada proponente un número 
inmodificable de uno (1) a n (siendo n el número de proponentes), en forma ascendente, de 
acuerdo al tiempo y hora en que presentó la propuesta. 
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En el momento de realizar el desempate el municipio procederá a elegir entre los proponentes 
que persiste el empate, a aquel, que presentó primero la oferta, lo que verificará en el 
documento de Acta de Cierre de Propuestas. 
 
Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto 
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mípyme. 
 
8.2 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
Son causales de rechazo las siguientes: 
 

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en 

causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para 

contratar. 

B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural 

presente o haga parte en más de una propuesta para el presente Proceso de 

Contratación. 

C. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté 

incursa en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.  

D. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar 

un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice 

correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración, 

aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos 

establecidos en la sección 1.6 del Documento Base. 

E. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el Proponente, 

por primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en 

firme en la fecha prevista para el cierre del Proceso de selección. 

F. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro 

Único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada 

año, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.  

G. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible 

falsedad en los términos de la sección del Documento Base. 

H. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma 

de rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del Documento 

Base. 

I. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
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J. Que el objeto social del Proponente, en caso de ser persona jurídica, o el de sus 

integrantes, tratándose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del 

Contrato.  

K. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación 

exceda el presupuesto oficial estimado para el Proceso de Contratación.  

L. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que 

acreditan los requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta y no se 

encuentren en la forma indicada en la sección 2.6 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio 

de la posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6. 

M. Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las 

especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – 

Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad. 

N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  

O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con 

respecto al valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial:  

P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece 

el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial.   

Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la 

Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

R. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del Contrato. 

S. Presentar la oferta extemporáneamente. 

T. No presentar oferta económica. 

U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos o que no se presente 

conforme con las condiciones establecidas en el numeral 2.6 Elaboración y presentación 

de la oferta.   

V. Que el Proponente no haya presentado la manifestación de interés para participar en el 

Proceso de Selección, y aun así haya presentado propuesta. 

W. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con 

lo establecido en la sección del documento base¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. 

X. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en 

el Pliego de Condiciones. 

Y. No informar todos los Contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, 

necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10. 

Z. Cuando un Proponente Plural presente oferta con integrantes diferentes a los que 

manifestaron interés, aunque se mantenga la misma cantidad de miembros. 

AA. Cuando un Proponente Plural manifiesta interés, pero al presentar la oferta solo lo hace 

uno de los miembros, como Proponente singular.  

BB. Cuando un Proponente Plural presente oferta con un número de integrantes mayor de los 

que manifestaron interés. 
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CC. Ofrecer un plazo superior al señalado por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico 

DD. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin 

los requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras 

provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas específicas, y 

documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la 

Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

EE. Cuando el que presenta oferta o alguno de los miembros del Proponente Plural no 

acredita la condición de Mipyme y, en consecuencia, no aporta el RUP vigente y en firme 

al momento de su presentación y no subsana su entrega, en los términos del numeral 

1.6. 

FF. Las demás previstas en la ley. 

 
8.4 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
La Entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando:  
 

A. No se presenten ofertas. 
B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del Pliego de Condiciones. 
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 
D. Lo que contemple la ley 

 
9. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
Las condiciones generales previstas en el presente Capítulo hacen parte integrante de la minuta 
del contrato. 
 
9.1 OBJETO DEL CONTRATO 
 
OBJETO: CONTRATAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SEDES PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE SOTARÁ 
CAUCA. EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON CODIGO 
BPIN 202600000015219. 
 
El contratista se obliga para con El Municipio a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica. El objeto 
del contrato y su alcance será el determinado en los Pliegos de Condiciones de la Licitación 
Pública. 
 
9.2 ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
El CONTRATISTA asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados 
en el Pliego de Condiciones, y aceptados en su propuesta. 
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9.3 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 
 
El contrato está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014. 
9.4 SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
En los términos de los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras 
que hagan parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo 
objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga 
vigente por el plazo de ejecución del mismo y un (1) año más, según se establece en su Sección 
1.01. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley 
comercial. 
 
El incumplimiento de estos compromisos será considerado como incumplimiento contractual y 
dará lugar a   la imposición de multas en los términos del Contrato. 
 
9.5. PROPUESTA ECONOMICA 
 
Al diligenciar el cuadro PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA el oferente no podrá 
adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar los ítems de obra, sus unidades y 
cantidades, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las ofertas. En el 
evento que el oferente no consigne el valor del precio unitario de un ítem, se considerará como 
no ofrecido el ítem, por lo tanto, la oferta será rechazada. 
 
Para cada ítem del Formulario de Precios y Cantidades de Obra, deberá presentar el 
correspondiente Análisis de Precios Unitarios. El proponente deberá presentar los Análisis 
Unitarios del Formulario de Precios y Cantidades de Obra que representen tanto el 100% del 
valor de su propuesta como el 100% del número de ítems.  Las propuestas que no cumplan con 
este requisito serán rechazadas y sobre las mismas no se realizará análisis adicional alguno. 
 
El Municipio considera esta información como factor de escogencia establecido para el análisis 
global de las propuestas. 
 
El proponente suministrará todos los datos necesarios para el análisis completo de los precios 
unitarios que ofrece, especificando para cada uno, los siguientes componentes: 
 NOTA: LA PROPUESTA ECONOMICA DEBE PRESENTARSE EN MEDIO FISICO Y MEDIO 
MAGNETICO. DEBE ANEXARSE A LA MISMA Y DEBERÁ SER PRESENTADA EN FORMATO 
PUBLICADO EN FORMULARIO 9. 
 
 
A.- COSTOS DIRECTOS.  

a. Materiales (incluye transportes, desperdicios, etc.) 
b. Equipos y Herramientas (tarifas horarias y rendimientos) 
c. Mano de obra (jornales y rendimientos) 
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d. Transporte 
 
B.- COSTOS INDIRECTOS. 
 

a. Porcentaje desglosado de Costos Indirectos (Administración, Imprevistos, Utilidades, 
etc.). 

 
La omisión por parte del proponente de cualquier actividad, material, elemento, impuesto o 
gasto, en el análisis de precio unitario, no se admitirá como causal para hacer reclamo a El 
Municipio y se tomará como un ofrecimiento sin costo alguno para el mismo. 
 
El proponente acepta expresamente que para la fijación de los precios unitarios de la propuesta 
tuvo en cuenta los gastos que deberá hacer para la realización de las obras, actividades o 
suministros a que se refieren estos precios; en consecuencia, el pago por parte de El Municipio 
de los precios unitarios pactados constituirá la única remuneración del contratista por el objeto 
del contrato que se derive de esta selección. 
 
En caso de discrepancia en los ítems entre el valor total de los análisis unitarios y los precios 
unitarios consignados en el formulario de precios y cantidades de obra de la oferta, primará el 
total consignado en los análisis de precios unitarios para el ítem correspondiente. De ser 
necesario El Municipio requerirá al oferente aclarar los ítems, sin que, bajo ningún punto de 
vista, le sea permitido mejorar el valor de la oferta económica. 
 
Si hay error en el producto cantidad de obra x precio unitario, se hará la corrección aritmética 
respectiva, únicamente aproximando, bien sea por exceso o por defecto al número entero 
siguiente o menor respectivamente. Si se presenta una desviación mayor a las mencionadas 
aproximaciones de la propuesta presentada respecto de la propuesta corregida aritméticamente, 
la misma será rechazada. 
 
Los valores totales de los análisis unitarios, los precios unitarios y el valor total de la oferta 
deberán darse en números enteros, es decir, aproximarse al peso bien sea por defecto o por 
exceso, así: cuando la fracción sea igual o superior a cincuenta (50) se aproximará por exceso al 
número entero siguiente y cuando la fracción del valor sea inferior a cincuenta (50) por defecto 
se elimina esta del valor. 
 
El proponente deberá prestar especial atención al conformar su oferta económica, toda vez que 
la misma no es subsanable, y cualquier error en la descripción de los ítems, como en cantidades 
y valores unitarios o totales, dará lugar al rechazo de la propuesta. 
 
10. INFORMACIÓN DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIONES TÉCNICAS-
JURÍDICAS 
 
Mediante comunicación escrita, el funcionario competente de El Municipio, informará al 
contratista la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución del contrato. 
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Después de la suscripción del contrato y previo a la iniciación de las obras, el contratista deberá 
obtener copia de la información que exista del proyecto, en cuyo caso la revisará y tomará la que 
considere necesaria para la ejecución del mismo.   
La información del proyecto solo podrá ser utilizada por el contratista para los propósitos de este 
contrato. 
El contratista deberá mantener en el sitio de la obra un archivo de planos de construcción con las 
últimas revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la construcción 
de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha 
de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato. 
 
En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al 
Interventor, quien decidirá conjuntamente con El Municipio, sobre la prelación entre estos 
documentos. 
 
Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el 
caso, las especificaciones generales de construcción, y prevalecen sobre las últimas. 
 
Si durante la ejecución del contrato El Municipio considera necesario introducir cambios o 
modificaciones de las obras a ejecutar y en las especificaciones, así lo notificará al contratista, 
para que éste le manifieste si acepta o no los cambios planteados, sustentando en cada caso las 
incidencias que dichos cambios generen en la ejecución del contrato. 
 
El contratista deberá pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la 
fecha en que El Municipio efectúe la notificación. El Municipio tomará la decisión final sobre la 
ejecución de las modificaciones o la prescindencia de éstas y la comunicará por escrito al 
contratista dentro de un término máximo de ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de recibo 
de la sustentación del contratista; mientras se produce la decisión final de El Municipio, el 
contratista continuará la obra o la suspenderá temporalmente de acuerdo con las instrucciones 
que aquel le imparta. 
 
Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones, El Municipio podrá 
aceptarlos siempre y cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si de la 
ejecución de dichos cambios se derivaren mayores costos estos serán asumidos por él 
contratista. 
 
Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prórroga del plazo o a la adición 
del valor del contrato, el contratista y El Municipio firmarán el contrato adicional correspondiente 
o el acta de modificación de cantidades de obra a que hubiere lugar. 
 
10.3 SUPERVISION. 
 
El Municipio ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de un supervisor, 
quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 
 
En desarrollo de dicha supervisión el Municipio a través del Secretario de Planeación e 
Infraestructura, o quien haga sus veces, quien contará con el acompañamiento de los 
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profesionales de apoyo contratados en la secretaria para el apoyo a la supervisión de la 
ejecución de contratos y, la supervisión velará por el debido y cabal cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas por el contratista. El supervisor tendrá las facultades establecidas en el 
Manual de Contratación de la entidad, así como las establecidas en los artículos 83 y 84 de la 
Ley 1474 de 2011, y demás normas que las modifiquen, complementen o adicionen 
10.4 VEEDURÍA DE LOS TRABAJOS 
 
La veeduría tiene como propósito servir de canal de comunicación entre las demás entidades, la 
comunidad y El Municipio, en lo relacionado con la ejecución del proyecto, logrando de esta 
manera desarrollar los principios constitucionales de participación ciudadana, deber y control en 
la función del Estado. 
 
De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurías podrán conformar los diferentes comités 
(técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada 
la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollaran su actividad en comunicación con la 
Interventoría del proyecto. 
 
10.6 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE 
CONTINGENCIA 
 
El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del personal 
empleado en la ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las normas 
existentes en la materia. 
 
Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera 
que dentro de su organización se establezcan claramente las correspondientes líneas de mando 
y los grupos o brigadas responsables, como mínimo para los siguientes casos de emergencias: 
 

 Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares 
donde se almacena combustible. 

 Derrames de combustibles o químicos 
 Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales 
 Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas. 
 Atención de pequeñas emergencias y remoción de derrumbes.  

 
El contratista asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será responsable de 
las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o 
descuido, pueda sufrir su personal, el de la Interventoría, El Municipio, los visitantes autorizados, 
así como terceras personas. 
 
Durante el proceso constructivo, establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades de 
riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes 
en operación de maquinaria y materiales, entre otros. 
 
El contratista deberá proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas 
cuya demolición no esté prevista, contra todo daño o interrupción de servicios que pueda resultar 
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de las operaciones de construcción o cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser 
reparado o restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecución 
de la obra. 
 
El Municipio o el interventor podrán exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales 
construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, protección 
ambiental y adecuación a su objeto. Estas modificaciones las hará el contratista sin costo alguno 
para El Municipio, lo anterior de conformidad con el Plan de Calidad. 
 
En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia depositar el material 
producto de las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de 
agua. Si esto sucede, el contratista, a su costa deberá retirar el material volviendo el sitio a su 
estado original. Si el contratista no lo hiciere, El Municipio lo hará y descontará el costo de las 
actas de obra que se adeuden al contratista. 
 
10.14 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 
 
Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por 
requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente. 
 
Estas actas deberán suscribirlas el ingeniero residente del contratista, contratista y por el 
profesional de apoyo a la supervisión por parte del Municipio y para su validez requieren de la 
aprobación del funcionario competente para la supervisión por parte del Municipio.  
 
10.15 MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 
  
En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, 
El Municipio aplicará las multas respectivas. Para el caso de incumplimiento definitivo de 
cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal 
pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la 
obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como 
indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en 
consecuencia, El Municipio podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser 
indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento 
parcial o total y la consecuente imposición de las multas y la cláusula penal, respectivamente, 
será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se 
pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de la cláusula penal 
que se impongan al CONTRATISTA, El Municipio podrá descontar su valor de cualquier suma de 
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
10.16 CADUCIDAD 
 
El Municipio podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución 
motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL 
CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad 
establecidas por la Ley.  
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Declarada la caducidad, el interventor hará una relación detallada de los trabajos realizados 
hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta 
que deberá llevar visto bueno de El Municipio.  
 
Declarada la caducidad el contratista se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas 
en la ley y El Municipio podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o 
de otro contratista. 
 
Si El Municipio se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e 
intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente 
contrato.  
 
PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la cláusula penal 
pecuniaria. 
 
10.17 MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES 
 
Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 
1993, Artículos 15, 16 y 17. 
 
10.18 LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN 
 
A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, 
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se 
hayan usado bajo su dirección. En caso que no lo haga así, el Interventor ordenará la limpieza 
por cuenta de El Municipio y cargará su costo al contratista. 
 
El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de 
esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. 
 
10.19.  LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 
 
El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en los artículos 217 
del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del 
contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la 
liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del 
caso, e iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra.  
 
Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato.  
 
Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 
llegaren a ningún acuerdo, El Municipio procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición.  Así mismo y de conformidad con lo previsto por 
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el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación 
por mutuo acuerdo, El Municipio podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo 
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
 
11.  ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del 
manual de riesgos expedido por Colombia Compra Eficiente, esta entidad ha definido como 
riesgos dentro de la ejecución del presente contrato de obra, los siguientes riesgos 
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precontractual 1

-R
a
ro

  

2
- 

M
e
n

o
r 

3
- 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

M
e

n
o

r 
3 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
  

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Incumplimiento total o 
parcial en la ejecución del 
contrato (no genera 
perjuicio económico grave, 
se cancela  de  acuerdo a la 
realización de actas 
parciales de avance de 
obra,  no se establece 
anticipo. 

Razones y/o motivos atribuibles 
al contratista 

2
- 

im
p

ro
b

a
b

le
 

3
-m

o
d
e

ra
d
o
 

5
 -

R
ie

s
g

o
 m

e
d
io

 

M
e

d
io

 

4 

E
s
p

e
c
if
ic

a
 

In
te

rn
o
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
s
 

Se presenta cuando existe 
la estimación inadecuada 
de costos 

Desequilibrio económico del 
contrato 

1
-R

a
ro

 

2
-M

e
n
o

r 

3
- 

R
ie

s
g

o
 

B
a

jo
 

M
e

n
o

r 

5 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

E
c
o

n
ó
m

ic
o
 

Se presenta cuando se 
necesitan servicios 
adicionales necesarios para 
la utilidad del objeto 
contractual 

Controversias post-
contractuales (liquidación) 

2
-

im
p

ro
b

a
b
le

 

3
- 

m
o
d

e
ra

d
o
 

5
-R

ie
s
g

o
 

M
e

d
io

 

M
e

d
io
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N
o

. 
 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia de la evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a

li
fi

c
a

c
ió

n
 

T
o

ta
l 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

6 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

D
e

 l
a

 

N
a

tu
ra

le
z
a
 

Se presenta cuando por 
eventos naturales dificulta o 
tienen impacto en la 
ejecución del contrato. 

Incumplimiento parcial del 
contrato, suspensión o prorroga 
del mismo.  

3
-P

o
s
ib

le
 

2
-M

e
n
o

r 

5
-R

ie
s
g

o
 

M
e

d
io

 

M
e

d
io

 

7 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

S
o

c
ia

le
s
 y

/o
 

P
o

lí
ti
c
o
s
 

Eventos sociales como 
huelgas, paros, protestas ó 
hechos ilegales que 
generan taponamientos de 
vías de comunicación o 
impedimentos para el 
acceso de los sitios donde 
se debe ejecutar una 
fracción del contrato. 

Incumplimiento parcial del 
contrato – vencimiento del 
plazo contractual – o 
suspensión del mismo 3

-P
o

s
ib

le
 

2
-M

e
n
o

r 

5
-R

ie
s
g

o
 M

e
d

io
 

M
e

d
io

 

 
Nota: la forma de mitigación del riesgo (siguiente tabla) está acorde con el número de riesgo 
seleccionado en la tabla anterior.  
 

N
o

. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 

a
s

ig
n

a
?

 

Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e

q
u

il
ib

ri
o

 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 d
e

l 

c
o

n
tr

a
to

?
 Persona 

responsable 
por 

implementar 
el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a
li

fi
c

a
c
ió

n
 

T
o

ta
l ¿Cómo se 

realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad  
¿Cuándo? 

1 

M
U

N
IC

IP
IO

 

Verificación 
periódica el 
cumplimiento del 
objeto 
contractual, 
realizando 
objetivamente 
las actas 
parciales de 
ejecución o 
avances de obra 
entre supervisor 
o supervisor y 
contratista 

1
-R

a
ro

 

2
- 

M
e
n

o
r 

3
-B

a
jo

 

No Supervisor 

Supervisor 
verificará 
avances de 
obra para 
realizar 
respectivas 
actas. 

Semanal. 



 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOTARA CAUCA 
 

 

Código: EDP.120.CA.F01 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

 

Versión: 06 
 
 

Fecha: 12/07//2024 
 

Página 63 de 71 

            

 

 

N
o

. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 

a
s

ig
n

a
?

 

Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e

q
u

il
ib

ri
o

 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 d
e

l 

c
o

n
tr

a
to

?
 Persona 

responsable 
por 

implementar 
el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a

li
fi

c
a

c
ió

n
 

T
o

ta
l ¿Cómo se 

realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad  
¿Cuándo? 

2 

M
U

N
IC

IP
IO

 

Verificación 
cuidadosa de los 
documentos 
aportados por el 
contratista.  

1
-R

a
ro

 

2
-M

e
n
o

r 

3
-B

a
jo

 

No SPI  

Verificar 
mediante una 
confrontación 
de los 
documentos 
aportados por 
el contratista y 
exigidos en el 
pliego de 
condiciones 

Etapa 
precontractual y 
cada vez que se 
presente la 
necesidad. 

3 

M
U

N
IC

IP
IO

 

Fijación de 
multas por el 
incumplimiento 
del contrato, 
pactar 
adicionalmente 
cláusulas 
penales debido a 
la cuantía a 
contratar 

1
-R

a
ro

 

2
-M

e
n
o

r 

3
-B

a
jo

 

No 
Supervisor y 

Grupo de 
contratación  

Revisión de la 
minuta 
contractual e 
informe de 
ejecución 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 

4 

M
U

N
IC

IP
IO

 Verificación 
cuidadosa del 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal y el 
concepto de 
vida. 

1
-R

a
ro

 

2
-M

e
n
o

r 

3
-B

a
jo

 

No SPI 

Verificar 
mediante una 
confrontación 
de los 
documentos 
que certifican el 
presupuesto 
destinado 

Etapa 
precontractual. 



 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOTARA CAUCA 
 

 

Código: EDP.120.CA.F01 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

 

Versión: 06 
 
 

Fecha: 12/07//2024 
 

Página 64 de 71 

            

 

 

N
o

. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 

a
s

ig
n

a
?

 

Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e

q
u

il
ib

ri
o

 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 d
e

l 

c
o

n
tr

a
to

?
 Persona 

responsable 
por 

implementar 
el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a

li
fi

c
a

c
ió

n
 

T
o

ta
l ¿Cómo se 

realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad  
¿Cuándo? 

5 

M
U

N
IC

IP
IO

 

Definir un 
correcto objeto 
contractual y 
obligaciones 
contractuales 2

-I
m

p
ro

b
a

b
le

 

1
-i

n
s
ig

n
if
ic

a
n

te
 

3
-B

a
jo

 

No 
Área Solicitante 

(SPI) 

Analizar la 
necesidad de 
El Municipio a 
través del 
respectivo 
proyecto del 
plan de acción 
2012-2015 para 
así realizar una 
buena 
calificación del 
objeto 
contractual y 
sus 
obligaciones, 
como también 
la necesidad 
concreta de 
obras 
requeridas en 
el lugar de 
ejecución. 

Etapa 
precontractual 
(objeto) – 
cuando se 
presente la 
necesidad 
(obligaciones) 

6 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

El contratista 
debe de 
disponer un plan 
de contingencias 
para llevar a 
cabo la 
ejecución del 
mismo, con la 
plena 
aprobación del 
contratante. 

1
-R

a
ro

 

2
-m

e
n
o

r 

3
-B

a
jo

 

No Contratista 

El contratista 
justificará la 
ejecución del 
contrato en 
sitios diferentes 
a los 
programados 
en zonas en 
donde por 
causas de la 
naturaleza no 
se pudiesen 
realizar, y de 
esta manera 
propender en 
llevar a cabo la 
ejecución  del 
contrato en 
otros  tramos 
de obra 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 
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N
o

. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 

a
s

ig
n

a
?

 

Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e

q
u

il
ib

ri
o

 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 d
e

l 

c
o

n
tr

a
to

?
 Persona 

responsable 
por 

implementar 
el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a

li
fi

c
a

c
ió

n
 

T
o

ta
l ¿Cómo se 

realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad  
¿Cuándo? 

7 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Se debe realizar 
plan de 
contingencia con 
el objeto de 
realizar 
actividades de 
ejecución del 
contrato en 
fechas 
posteriores a la 
ocurrencia de los 
eventos 
sociales, de tal 
forma que 
contractualment
e no implique 
incumplimientos, 
suspensiones, 
prorrogas o 
dificultades en 
su ejecución. 

2
-I

m
p

ro
b

a
b
le

 

1
-i

n
s
ig

n
if
ic

a
n

te
 

3
-B

a
jo

 

No Contratista 

El contratista 
informará al 
interventor o 
supervisor la 
realización de  
planes de 
contingencia en 
el evento que 
se presente un 
situación social 
que afecte el 
cumplimiento 
de una o varias 
obligaciones 
contractuales 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 

 
Otros riesgos 
 

RIESGO % ASIGNACIÓN 

Obras adicionales necesarias 100% MUNICIPIO 

Insuficiencia de mano de obra calificada o 
de profesionales especializados 

100% CONTRATISTA 

Incumplimiento en el pago de obligaciones 
laborales y honorarios 

100% 
CONTRATISTA quien debe además cubrir 
parte del riesgo mediante garantía 

Incumplimiento de subcontratistas 100% CONTRATISTA 

Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

100% 
CONTRATISTA quien debe cubrir el riesgo 
conforme a las normas que regulan el 
sistema ARP 

Daños a terceros 100% 
CONTRATISTA, que debe trasladar el 
riesgo mediante garantía 

Defectos en la calidad o estabilidad de la 
obra 

100% 
CONTRATISTA, que debe trasladar el 
riesgo mediante garantía 

EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS O LEGALES 

Financiamiento del contrato 100% CONTRATISTA 

Incremento en impuestos que afectan a 
todos los contribuyentes y a todas las 
actividades 

100% CONTRATISTA 
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Incremento en impuestos que afectan la 
actividad del contratista siendo tal actividad 
objeto del contrato 

100% 

CONTRATISTA, a quien El Municipio 
podrá llevar a un punto de no pérdida 
siempre y cuando acredite que el 
incremento es de tal magnitud que le ha 
conducido a pérdida 

Modificaciones abruptas en el tipo de 
cambio 

100% 

CONTRATISTA, a quien El Municipio 
podrá llevar a un punto de no pérdida 
siempre y cuando acredite que el 
incremento es de tal magnitud que le ha 
conducido a pérdida 

Variaciones en el costo de los materiales 100% 

CONTRATISTA, a quien El Municipio 
podrá llevar a un punto de no pérdida 
siempre y cuando acredite que el 
incremento es de tal magnitud que le ha 
conducido a pérdida 

Mora en el pago por parte de El Municipio 100% MUNICIPIO 

Obtención de seguros u otras garantías 100% CONTRATISTA 

Modificaciones o interpretaciones 
unilaterales al contrato que afecten el 
equilibrio financiero del mismo 

100% MUNICIPIO 

Riesgo ambiental por gestión de licencia 100% MUNICIPIO 

Riesgo por violación de licencia ambiental 100% CONTRATISTA 

Incumplimiento o retardo en la presentación 
de requisitos legales para celebrar o 
ejecutar el contrato 

100% CONTRATISTA 

Ausencia de disponibilidad presupuestal o 
de caja 

100% MUNICIPIO 

 
12. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRATACTUAL. 
 
El contratista constituirá a favor de El Municipio garantía única, en los términos de la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, otorgada por un banco o 
compañía de seguros legalmente establecidos en Colombia y preferiblemente con domicilio y 
poderes decisorios en la ciudad de Popayán. La garantía se constituirá en la misma moneda del 
contrato. El pago de la prima respectiva correrá por cuenta del contratista, así como el de las 
ampliaciones a que haya lugar. La garantía deberá estar firmada por el contratista, deberá ser 
constituida en forma tal que cubra única y exclusivamente los riesgos contemplados para la 
ejecución del contrato. La garantía deberá estar vigente durante toda la vida del contrato, su 
liquidación, y la prolongación de sus efectos. Tratándose de póliza no expirará por falta de pago 
de la prima o por revocatoria unilateral. 
 
Dada la naturaleza jurídica del objeto a contratar se trata de un contrato de OBRA, para el cual 
puede considerarse que presenta un índice alto de riesgo para la entidad pública, en 
consecuencia, el contratista debe determinar los riesgos que se deben cubrir en la ejecución del 
contrato: 
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Incumplimiento por parte del contratista en términos de oportunidad, calidad, responsabilidad 
contractual y extracontractual, manejo de dineros y otros, los cuales se deben garantizar 
mediante la constitución de una garantía única, que ampare dichos riesgos Igual situación se 
predica de la cobertura por el riesgo de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del 
personal a cargo del contratista. 
 
Los riesgos que la garantía deberá cubrir son: 
 
12.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
El Proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor en 
relación con los cuales allegó oferta. 
 
El Proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes en 
relación con los cuales allegó oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 

patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
MUNICIPIO DE SOTARA CAUCA. identificado con NIT 891.501.277- 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación   

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación.  
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Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá 
ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que 
la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 

12.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

12.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características: 
 
Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE SOTARA CAUCA. identificado con NIT 891.501.277- 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Diez por ciento (10%) 
del  valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años mas 

Veinte  (20%) del valor 
del contrato 

Correcta inversión de 
anticipo 

Duración del 
contrato y un 
año más 

100% del Valor dado 
por este concepto 

Estabilidad y Calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción,  

cinco (05) años 
contados a partir de 
la fecha en la cual la 
entidad estatal 
recibe a satisfacción 
de la obra 

treinta por ciento 
(30%) del valor final de 
estas obras 

 

Tomador  
 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
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Característica Condición  

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

12.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o 
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y 
mano de obra deficientes utilizados en la construcción  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de [Cinco (05) años contados a partir de la 
fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del 
Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 
Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las 
reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
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notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 
 

12.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
MUNICIPIO DE SOTARA CAUCA. identificado con NIT 891.501.277- y el 
Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 
quinientos (1.500) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE SOTARA CAUCA. identificado con NIT 
891.501.277- 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

 Número y año del Contrato  

 Objeto del Contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 
13. ACUERDO COMERCIAL 
 
La presente contratación no se encuentra cobijada por ningún acuerdo internacional o tratado de 
libre comercio vigencia para el Estado Colombiano en los términos del artículo 20 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
VICTOR ALFONSO SALAZAR CERON 
Secretario de Planeación e Infraestructura 
 
 
Proyectó: Blanca E. Rojas H. – Apoyo Contratación. 
Reviso:  Víctor A. Salazar C.- Componente técnico, 
Ajustó componente jurídico: Mario Gabriel Collazos - Abogado Externo Contratación  


