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El presente estudio se elabora, en cumplimiento de los Principios que rigen la Contratacion Estatal y en
virtud de lo establecido en articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015; el
cual se desarrollé en los siguientes términos:

FECHA SEPTIEMBRE DE 2026
DEPENDENCIA QUE PROYECTA | DIRECTORA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
MODALIDAD DE SELECCION CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTENIDO
PROGRMATICO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA,
NORTE DE SANTANDER.

OBJETO DE LA CONTRATACION

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO
DE CONTRATACION.

La Constitucion Politica de Colombia consagra dentro de los fines esenciales del Estado la obligacién de
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la misma, estableciendo de manera expresa el derecho colectivo a
gozar de un ambiente sano y asignando a las autoridades la responsabilidad de proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales bajo criterios de sostenibilidad; en este contexto, la prestacion
de los servicios publicos domiciliarios, y en particular el servicio publico de aseo, adquiere una dimension
estructural dentro del modelo de Estado Social de Derecho, en tanto constituye un mecanismo
fundamental para la proteccion de la salud publica, la preservacién ambiental y el ordenamiento territorial,
razén por la cual su adecuada gestidon no solo responde a un deber legal sino a una obligacion
constitucional de caracter permanente que compromete directamente a las entidades territoriales.

En desarrollo de lo anterior, el régimen juridico de los servicios publicos domiciliarios contenido en la Ley
142 de 1994 establece de manera expresa que corresponde a los municipios asegurar la prestacion
eficiente del servicio publico de aseo a todos sus habitantes, asi como organizar, dirigir y controlar la
adecuada prestacion del mismo dentro de su jurisdiccion; en concordancia con ello, el Decreto 1077 de
2015, que compila la normativa del sector de agua potable y saneamiento basico, dispone que los
municipios deben formular, implementar, evaluar y mantener actualizado el Plan de Gestion Integral de
Residuos Sdlidos — PGIRS, el cual constituye el instrumento rector de la gestion integral de residuos
sélidos en el territorio, debiendo garantizar que dicho instrumento no solo exista formalmente sino que
sea ejecutado de manera progresiva, verificable y articulada con los demas instrumentos de planificacion
territorial.

Asi mismo, la Resolucion 0754 de 2014 establece la metodologia obligatoria para la formulacion,
implementacién, evaluacion, seguimiento, control y actualizacion de los PGIRS, senalando que estos
deben materializarse mediante la ejecucion de programas, proyectos y actividades orientadas a la
reduccién en la generacién de residuos, el fortalecimiento del aprovechamiento, la disposicion final
adecuada, la inclusion de la poblacion recicladora y el desarrollo de estrategias de educacion y cultura
ciudadana; en este sentido, el PGIRS no constituye un documento meramente programatico, sino un
instrumento operativo cuya efectividad depende de su implementacion real mediante acciones técnicas,
administrativas y sociales que permitan cumplir los objetivos definidos en el mismo.

De manera complementaria, el marco juridico ambiental colombiano, representado entre otros por el
Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, establece principios fundamentales como el desarrollo
sostenible, la prevencién del dafo ambiental, el principio de quien contamina paga y la responsabilidad
de las autoridades en la gestidn y control de los recursos naturales, dentro de los cuales se enmarca la
adecuada gestion de residuos solidos como un componente esencial de la politica ambiental; asi mismo,
la Ley 1333 de 2009 refuerza el régimen sancionatorio aplicable en caso de incumplimiento de las
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obligaciones ambientales, lo cual incrementa la responsabilidad de las entidades territoriales en la
implementacién efectiva de instrumentos como el PGIRS.

En el mismo sentido, la politica publica nacional ha evolucionado hacia esquemas de sostenibilidad y
economia circular, destacandose la Estrategia Nacional de Economia Circular y el enfoque de “Basura
Cero” promovido en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de
la Vida, el cual establece la necesidad de transitar hacia modelos de gestion de residuos que prioricen la
reduccion en la fuente, el aprovechamiento, la valorizacion de materiales y la inclusién social de
recicladores de oficio; en este contexto, la Decreto 596 de 2016 regula la actividad de aprovechamiento
dentro del servicio publico de aseo y reconoce a los recicladores como actores fundamentales del
sistema, imponiendo a las entidades territoriales la obligacion de generar condiciones para su inclusion
efectiva dentro de la gestion integral de residuos sélidos.

De igual manera, la Ley 1523 de 2012 establece la responsabilidad de las entidades territoriales de
incorporar la gestion del riesgo dentro de sus procesos de planificacion, lo cual resulta aplicable a la
gestion de residuos sélidos en aspectos relacionados con la identificacion y manejo de puntos criticos, la
disposicion inadecuada de residuos y los riesgos sanitarios y ambientales asociados; adicionalmente, el
cumplimiento de las obligaciones en materia de reporte de informacion al Sistema Unico de Informacion
— SUI, administrado por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, exige que los municipios
cuenten con informacién estructurada, verificable y actualizada sobre la gestién del servicio de aseo, lo
cual se encuentra directamente relacionado con la implementacién del PGIRS.

En cumplimiento de este amplio marco normativo, el Municipio de Bucarasica, Norte de Santander, realizd
la actualizacion de su Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos — PGIRS durante la vigencia 2021, el
cual fue adoptado constituyéndose en el instrumento rector de la gestion integral de residuos solidos en
el territorio; dicho instrumento contiene los lineamientos, programas y acciones que deben ser ejecutados
por la administracion municipal para garantizar la adecuada prestacion del servicio publico de aseo, el
fortalecimiento del aprovechamiento, la inclusién de recicladores, la gestion de residuos especiales y el
desarrollo de estrategias de educacién y participacion ciudadana.

No obstante, la adopcion del PGIRS mediante acto administrativo no agota la obligacién legal del
municipio, en tanto su efectividad depende de la implementacion material DEL CONTENIDO
PROGRMATICO DEL mismo, lo cual implica el desarrollo de actividades técnicas, administrativas, sociales
y operativas que permitan su ejecucion progresiva, articulada y verificable; en este sentido, la fase de
implementacion constituye un componente critico dentro del ciclo de la gestion publica, en la medida en
que permite traducir los lineamientos estratégicos en resultados concretos y medibles, garantizando el
cumplimiento de las obligaciones legales y la eficiencia en la prestacion del servicio publico de aseo.

La presente necesidad se encuentra directamente articulada con el Plan de Desarrollo Municipal “Con
nuevas ideas Bucarasica tiene futuro”; Por lo tanto, la ejecucidn de las acciones contenidas en dicho
instrumento no solo responde a una obligacion legal, sino que constituye un mecanismo directo para el
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y para la materializacion de las apuestas institucionales
en materia de sostenibilidad ambiental y prestacidn de servicios publicos.

A pesar de contar con el PGIRS actualizado y adoptado, el Municipio de Bucarasica presenta limitaciones
en su capacidad institucional para desarrollar de manera integral y especializada la implementacion de
las acciones contenidas en dicho instrumento, particularmente en componentes que requieren
intervencién técnica y metodoldgica especializada, tales como el desarrollo de instrumentos para la
gestion integral de residuos, la implementacion de estrategias de informacién, educacion y comunicacion,
el fortalecimiento de la prestacion del servicio de aseo, la inclusion efectiva de recicladores de oficio, la
gestion de residuos soélidos especiales y la promocién de procesos de participacion social vy
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corresponsabilidad ciudadana; estas limitaciones responden a la complejidad técnica y multidisciplinaria
de la gestion integral de residuos solidos, la cual exige conocimientos especializados, experiencia en
intervencion territorial y capacidad de articulacion institucional.

Adicionalmente, la no implementacién efectiva del PGIRS expone al municipio a riesgos juridicos,
administrativos, ambientales y sanitarios, tales como el incumplimiento de las obligaciones legales en
materia de servicios publicos y gestion ambiental, la posibilidad de observaciones por parte de los
organismos de control, el deterioro de la calidad del servicio de aseo, afectaciones a la salud publica y el
incumplimiento de los lineamientos de politica publica nacional en materia de economia circular y “Basura
Cero”; en este sentido, resulta necesario adoptar medidas que permitan avanzar de manera estructurada
en la ejecucion DEL CONTENIDO PROGRMATICO DEL PGIRS, garantizando su implementacion
conforme a lo establecido en la ley.

En virtud de lo anterior, y una vez analizadas las alternativas disponibles, se determina que la opcion mas
eficiente, idonea y conveniente para satisfacer la necesidad identificada consiste en la contratacion de
una CONSULTORIA, conforme a lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, orientada a brindar
apoyo técnico para la implementacion DEL CONTENIDO PROGRMATICO DEL PGIRS del Municipio de
Bucarasica, fortaleciendo la capacidad institucional, garantizando la ejecucion de los programas definidos
y asegurando la trazabilidad y cumplimiento de las actividades, sin sustituir las funciones propias de la
administracion municipal ni del prestador del servicio.

Finalmente, la contratacion de la presente consultoria contribuye de manera directa al cumplimiento de
las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal “Con nuevas ideas Bucarasica tiene futuro”, al
fortalecimiento del servicio publico de aseo, al mejoramiento de las condiciones ambientales del municipio
y al avance hacia modelos sostenibles de gestion de residuos sélidos, en concordancia con las politicas
nacionales de economia circular y “Basura Cero”, consolidando un enfoque integral de gestion publica
orientado a la sostenibilidad, la eficiencia y el bienestar de la poblacion.

Por lo anterior y vista la justificacidn se hace necesario, conveniente y oportuno contratar el servicio
de “CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTENIDO PROGRMATICO DEL PLAN DE
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, NORTE
DE SANTANDER?”. El presente objeto contractual se encuentra enmarcado dentro del plan anual de
adquisiciones 2026, y en el Plan de Desarrollo 2024-2027.

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y
CONSTRUCCION, LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

2.1 OBJETO A CONTRATAR:

“CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTENIDO PROGRMATICO DEL PLAN DE
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, NORTE
DE SANTANDER”.

2.2 Especificaciones:

El contratista debera desarrollar una consultoria integral que abarque todas las fases necesarias para
entregar al municipio la implementacion del plan de Gestion integral de residuos solidos.
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Asimismo, el contratista debera desarrollar las actividades mediante la revision de la informacion
institucional disponible, levantamiento de informacidn primaria, visitas de campo, reuniones con actores
institucionales y comunitarios, analisis técnico, elaboracién de bases de datos, construccién de
instrumentos de seguimiento y formulacién de recomendaciones aplicables a las condiciones reales del
municipio.

Los documentos deberan guardar coherencia con el Plan de Gestién Integral de Residuos Soélidos —
PGIRS— vigente, el Programa para la Prestacion del Servicio Publico de Aseo, las condiciones operativas
del prestador y la normativa aplicable. Cuando las actividades impliquen inventarios, censos o catastros,
la informacion debera entregarse en bases de datos editables, acompafiada de registro fotogréfico,
coordenadas geograficas, fichas técnicas y representacion cartografica.

Todos los productos deberan presentarse en formato PDF y en sus respectivos archivos editables; los
documentos técnicos se entregaran en formato Word, las matrices y bases de datos en Excel y la
informacion cartografica en formatos compatibles con sistemas de informacion geogréfica, tales como
SHP, KML, KMZ o GeoJSON. Cada producto debera contener metodologia, fuentes consultadas,
resultados, conclusiones, recomendaciones y anexos que permitan verificar su ejecucion.

Para la realizacion de la “CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTENIDO
PROGRMATICO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS DEL
MUNICIPIO DE BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER, se deben tener en cuenta las siguientes
especificaciones, items o actividades:

Actividad 1. Caracterizacion de residuos sdlidos generados en el municipio.
Desarrollo técnico

Desarrollar la caracterizacion de los residuos sélidos mediante la revision de informacion municipal, la
identificacion de los tipos de generadores y la delimitacion de la cobertura del estudio; establecer el
disenio de muestreo, el tamano de la muestra, los criterios de seleccion de los participantes y la
programacioén de las jornadas de campo, considerando las caracteristicas residenciales, comerciales e
institucionales del municipio; disefar los instrumentos de registro y orientar a los participantes sobre la
separacion, almacenamiento y entrega de los residuos durante el periodo de muestreo; realizar la
recoleccién diferenciada, identificacion, pesaje, clasificacion y medicién de los residuos, aplicando
controles de calidad y medidas de seguridad para el personal; determinar la composicién fisica, la
densidad aparente, la generacion per capita del sector residencial y el potencial de aprovechamiento de
las diferentes fracciones; procesar y analizar los resultados, identificar las limitaciones del estudio y
formular recomendaciones para fortalecer la planificacion del servicio de aseo y los programas
municipales de gestidn integral de residuos solidos.

Entregable

v Informe técnico de caracterizacion de residuos solidos, con base de datos de muestreo y
resultados.

Actividad 2. Disefiar una estrategia de Informacion, Educacion y Comunicacion (IEC) para el
manejo adecuado de residuos sdlidos en las vias y areas publicas.

Desarrollo técnico
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Revisar la informacion disponible e identificar las principales problematicas y practicas ciudadanas
asociadas con el manejo de residuos sélidos en las vias y areas publicas del municipio; definir los
publicos destinatarios, sus necesidades de informacion y los comportamientos que se busca promover,
considerando las condiciones locales de prestacion del servicio de aseo; formular los objetivos, el
enfoque pedagodgico y los mensajes de la estrategia sobre separacion en la fuente, presentacion
adecuada de residuos, cumplimiento de horarios de recoleccion, prevencién de puntos criticos y
cuidado de los espacios publicos; establecer los canales de comunicacion, las metodologias educativas
y las actividades propuestas para cada publico, incorporando el disefio de piezas informativas y
materiales pedagogicos base; estructurar un plan de accion con cronograma, presupuesto estimado,
responsables propuestos e indicadores de seguimiento y evaluacién para su posterior implementacion;
revisar y ajustar la propuesta con la supervisidén, asegurando coherencia con los programas del Plan de
Gestion Integral de Residuos Sélidos del municipio.

Entregable

v Documento de la estrategia IEC, con plan de accién y piezas pedagdgicas base en formato
editable

Actividad 3. Realizar el catastro de arboles que deben ser podados por el servicio publico de aseo
y su actualizacion periddica.

Desarrollo técnico

Revisar los registros disponibles y delimitar las zonas de levantamiento de informacién en coordinacion
con la administracion municipal y el prestador del servicio de aseo; realizar recorridos de campo para
identificar los arboles ubicados en areas publicas cuya intervencion corresponda al componente de
poda, diferenciandolos de aquellos localizados en predios privados o sujetos a responsabilidades
especificas de otros actores; asignar un codigo unico a cada individuo y registrar su localizacion
georreferenciada, identificacidon de especie cuando sea posible, altura aproximada, diametro del tronco,
dimensiones de copa, estado fisico y sanitario observable e interferencias con infraestructura o
circulacion peatonal y vehicular; incorporar registro fotografico y una valoracién preliminar de las
necesidades y prioridades de intervencidn, sefialando los casos que requieran evaluacion especializada;
consolidar una base de datos vinculada con la representacion cartografica y establecer los criterios,
responsables propuestos y periodicidad para su actualizacion; efectuar las revisiones previstas durante
el plazo contractual y registrar las novedades de poda, retiro, incorporacién o modificacién de
condiciones de los individuos inventariados.

Entregable

v Catastro georreferenciado de arboles objeto de poda, con fichas individuales y protocolo de
actualizacion

Actividad 4. Realizar el catastro de las areas publicas objeto de corte de césped y su actualizacion
periodica.

Desarrollo técnico

Revisar la informacién cartografica y operativa disponible para identificar preliminarmente las areas
publicas que podrian ser atendidas mediante el componente de corte de césped del servicio de aseo;
verificar en campo su localizacién, uso y condiciones de intervencion, delimitando los poligonos y
calculando la superficie efectiva de corte, con exclusion de construcciones, superficies endurecidas y

www.bucarasica-nortedesantander.gov.co
e-mail: alcaldia@bucarasica-nortedesantander.gov.co
Calle 2 No. 3 -35 Palacio Municipal - Cédigo postal 545550



http://www.bucarasica-nortedesantander.gov.co/
mailto:alcaldia@bucarasica-nortedesantander.gov.co

PROCESOS SOPORTE PS-GA-08

FECHA | VERSION
03/07/2024 4

GESTION ADMINISTRATIVA

ADQUISICION DE BIENES Y

SERVICIOS Pagina 6 de 42

NIT: 890503483-2

otros elementos no intervenibles; asignar un cédigo unico y registrar ubicacion, extensién, pendiente,
accesibilidad, obstaculos, presencia de mobiliario urbano y condiciones que puedan afectar la ejecucion
de la actividad; documentar cada area mediante fotografias y establecer criterios técnicos para la
programacién y priorizacion del mantenimiento; consolidar la informacion en una base de datos
georreferenciada y definir el procedimiento para registrar cambios en superficies, incorporacion de
nuevas areas o exclusion de zonas; realizar las actualizaciones programadas durante el plazo contractual
y mantener la trazabilidad de las modificaciones efectuadas.

Entregable

v Catastro georreferenciado de areas publicas objeto de corte de césped, con superficies en
metros cuadrados y protocolo de actualizacion.

Actividad 5. Formular el manual de procedimientos para el corte de césped y poda de arboles.
Desarrollo técnico

Analizar las condiciones de operacion del prestador, la disponibilidad de personal y equipos y las
caracteristicas de los arboles y areas publicas identificados en los catastros; estructurar los
procedimientos para la programacion de actividades, inspeccion previa, verificacion de autorizaciones
cuando correspondan, delimitacién y sefalizacidon del area de trabajo y ejecucion de las intervenciones;
establecer criterios para seleccionar herramientas, equipos y técnicas de corte o poda segun las
condiciones de cada intervencion, evitando afectaciones innecesarias a los individuos arboéreos, al suelo
y a lainfraestructura cercana; definir medidas de seguridad y salud en el trabajo, proteccién de peatones
y vehiculos y atencién de situaciones imprevistas; precisar los procedimientos de recoleccion,
almacenamiento temporal, transporte y entrega de residuos vegetales, considerando alternativas de
aprovechamiento; incorporar responsabilidades, criterios de calidad, mecanismos de supervision y
formatos para registrar la ejecucioén y las novedades, y efectuar una revisién técnica del documento con
los actores responsables de su aplicacion.

Entregable

v Manual de procedimientos para corte de césped y poda de arboles, con formatos operativos.

Actividad 6. Realizar el inventario de areas publicas en el area urbana que seran objeto de lavado.
Desarrollo técnico

Revisar la informacion municipal y delimitar las areas publicas urbanas susceptibles de atencion
mediante el componente de lavado del servicio de aseo; realizar visitas de reconocimiento para verificar
Su uso, localizacion, caracteristicas fisicas y condiciones de inclusion en el inventario; asignar un cédigo
unico a cada area y registrar la superficie efectiva de lavado, el material predominante, el estado de
conservacion, la accesibilidad, la presencia de mobiliario y los factores que condicionan la intervencion;
identificar las condiciones de abastecimiento de agua, drenaje y manejo de las aguas resultantes, asi
como las restricciones relacionadas con circulacion de personas, actividades comerciales y proteccion
de elementos sensibles; incorporar registro fotografico y georreferenciacion, y establecer criterios de
priorizacién y una propuesta de frecuencias de atencidon sustentada en las condiciones observadas;
consolidar los resultados en una base de datos y representacion cartografica que permitan programar
y hacer seguimiento a la actividad.

Entregable
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v Inventario georreferenciado de areas publicas urbanas objeto de lavado, con fichas descriptivas
y superficies en metros cuadrados.

Actividad 7. Formular el manual de procedimientos para el lavado de las dreas publicas,
incluyendo el medio requerido para el suministro de agua.

Desarrollo técnico

Revisar las caracteristicas de las areas inventariadas y las capacidades operativas disponibles para
establecer los procedimientos de lavado; definir las actividades de inspeccion previa, programacion,
sefalizacion, retiro de residuos, preparacion de equipos, aplicacion del lavado y verificacion de las
condiciones finales del area; evaluar las alternativas de abastecimiento de agua segun disponibilidad,
calidad requerida, accesibilidad y viabilidad operativa, precisando el medio de suministro,
almacenamiento y conduccidén necesario para desarrollar la actividad; establecer criterios para
seleccionar equipos, estimar consumos y controlar el uso del agua de acuerdo con la superficie y el
nivel de suciedad; incorporar medidas para el manejo de escorrentias, prevencion de afectaciones a
redes e infraestructura, proteccién de usuarios del espacio publico y seguridad del personal; definir
responsabilidades, controles de calidad, registros de consumo y formatos de seguimiento que permitan
verificar la ejecucién y optimizar la operacion.

Entregable

v Manual de procedimientos para el lavado de areas publicas, con esquema de suministro de agua
y formatos operativos.

Actividad 8. Publicidad que promueva la cultura del reuso, reutilizacion, separacion en la fuente
y reciclaje de residuos solidos inorganicos y organicos

Desarrollo técnico

Identificar los publicos destinatarios y las necesidades de comunicacion relacionadas con la prevencion
de residuos y su aprovechamiento, teniendo en cuenta las practicas de la comunidad y las alternativas
de gestidn disponibles en el municipio; definir una linea de contenidos y mensajes claros sobre reuso,
reutilizacion, separacion en la fuente, reciclaje y aprovechamiento de residuos organicos; disefar las
piezas de divulgacion en los formatos previstos, tales como plegables, volantes y afiches, incorporando
orientaciones practicas y coherentes con las condiciones locales de recoleccion y aprovechamiento;
revisar y validar los contenidos y disefos con la supervisidon antes de su produccion; realizar la impresion
o reproduccion de las cantidades establecidas y distribuir el material en los sectores, espacios y
actividades definidos; consolidar los archivos finales y documentar las cantidades producidas, los
lugares de entrega y los publicos alcanzados.

Entregable

v Paquete de piezas de divulgacion producidas, con archivos editables y registro de distribucion.

Actividad 9. Crear o establecer los lineamientos y condiciones para prestar el servicio de
recoleccion, transporte y disposicion de RCD.

Desarrollo técnico

www.bucarasica-nortedesantander.gov.co
e-mail: alcaldia@bucarasica-nortedesantander.gov.co
Calle 2 No. 3 -35 Palacio Municipal - Cédigo postal 545550



http://www.bucarasica-nortedesantander.gov.co/
mailto:alcaldia@bucarasica-nortedesantander.gov.co

PROCESOS SOPORTE PS-GA-08

FECHA | VERSION
03/07/2024 4

GESTION ADMINISTRATIVA

ADQUISICION DE BIENES Y

SERVICIOS Pagina 8 de 42

NIT: 890503483-2

Revisar las condiciones locales de generacion y manejo de residuos de construccion y demolicion,
identificando los actores involucrados, las practicas existentes y las alternativas disponibles para su
aprovechamiento y disposicion final; analizar los requerimientos técnicos y normativos aplicables para
delimitar las responsabilidades de los generadores, transportadores, gestores y administracion
municipal; establecer las condiciones de separacién, almacenamiento temporal, presentacion y solicitud
de recoleccion, asi como los criterios para programar el servicio y seleccionar los vehiculos y equipos
requeridos; definir procedimientos de cargue, transporte, control de dispersién de materiales y entrega
a gestores o sitios habilitados, priorizando el aprovechamiento de las fracciones que lo permitan;
incorporar mecanismos de trazabilidad, soportes de entrega, atencién de novedades y criterios para
estructurar los costos de operacion; socializar la propuesta con los actores institucionales y operativos
pertinentes e incorporar los ajustes técnicos derivados de su revision.

Entregable

v Documento técnico de lineamientos y condiciones para la recoleccion, transporte y gestion final
de RCD.

Actividad 10. Formular planes de clausura y restauracion ambiental de sitios de arrojo clandestino
de RCD.

Desarrollo técnico

Identificar y delimitar los sitios de arrojo clandestino incluidos en el alcance contractual mediante revision
de antecedentes y visitas de campo; registrar su ubicacidn georreferenciada, extension, condiciones de
acceso, caracteristicas del terreno, tipos de residuos y volumen estimado de acumulacion, identificando
posibles mezclas con residuos que requieran manejo diferenciado; evaluar las afectaciones observables
sobre suelo, agua, vegetacion, paisaje y entorno, asi como las condiciones de riesgo que deban ser
objeto de estudios complementarios; formular para cada sitio las acciones de cierre del punto de
disposicion, retiro y gestién de residuos, limpieza, recuperacion del terreno, manejo de drenajes y
restauracion de cobertura vegetal segun las condiciones diagnosticadas; establecer medidas para
prevenir nuevas disposiciones clandestinas mediante senalizacion, control de acceso y seguimiento;
estructurar el cronograma, presupuesto estimado, responsables propuestos e indicadores de
cumplimiento, identificando las autorizaciones y coordinaciones necesarias para la posterior ejecucion.

Entregable

v Plan de clausura y restauracion ambiental por cada sitio identificado, con presupuesto y
cronograma.

Actividad 11. Formular el estudio para la identificacion, calificacion y formulacion de medidas de
prevencion, atencion, rehabilitacion y financieras del riesgo y el desastre en la GIRS.

Desarrollo técnico

Recopilar y analizar informacion sobre los procesos, instalaciones, equipos, rutas y actores que
participan en la gestion integral de residuos solidos del municipio; identificar las amenazas de origen
natural, socioambiental, tecnoldgico y operativo que puedan afectar la continuidad del servicio o generar
impactos sobre la poblacién y el ambiente; evaluar la exposicidon y vulnerabilidad de los componentes
analizados y construir escenarios de riesgo mediante una metodologia explicita de calificacion y
priorizacién; formular medidas de conocimiento y reduccion del riesgo, prevencién de emergencias,
preparacion y respuesta, incluyendo mecanismos de coordinacion, comunicacion y continuidad
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operativa; establecer acciones de rehabilitacion y recuperacién de los componentes afectados, junto
con criterios para estimar necesidades de recursos y alternativas de proteccion financiera; consolidar
un plan de intervencion con prioridades, responsables propuestos, costos estimados, fuentes
potenciales de financiacion e indicadores de seguimiento, articulado con los instrumentos municipales
y operativos disponibles.

Entregable

v Estudio de gestion del riesgo de desastres en la GIRS, con matriz de riesgos y plan de medidas
presupuestado.

Actividad 12. Disenar los lineamientos y condiciones para prestar el servicio de recoleccion,
transporte y disposicion de residuos sélidos especiales (RSE).

Desarrollo técnico

Delimitar las categorias de residuos solidos especiales que seran objeto de los lineamientos,
considerando sus caracteristicas, dimensiones, volumen, peso y necesidades particulares de manejo;
revisar las condiciones de generacion y las capacidades locales de recoleccion, transporte y recepcion,
diferenciando los residuos sujetos a sistemas de gestion independientes; establecer los requisitos de
almacenamiento temporal, presentacion, solicitud del servicio y programacion de la atencién segun el
tipo y cantidad de residuos; definir las condiciones de seleccion de vehiculos y equipos, cargue,
movilizacion, descargue y entrega a instalaciones o gestores habilitados, incorporando alternativas de
aprovechamiento cuando sean viables; precisar responsabilidades, medidas de seguridad, restricciones
de recepcion y procedimientos frente a residuos no admisibles; incorporar mecanismos de trazabilidad,
registro de cantidades, soportes de entrega y criterios para determinar costos y condiciones operativas
de prestacion.

Entregable

v Documento técnico de lineamientos y condiciones para la recoleccion, transporte y gestion final
de residuos solidos especiales.

Actividad 13. Realizar un diagndstico e identificar los generadores de residuos especiales.
Desarrollo técnico

Definir las categorias de residuos especiales y la cobertura territorial y sectorial del diagndstico,
estableciendo criterios para la identificacidon de generadores; revisar registros municipales y otras
fuentes disponibles y disefar una ficha de levantamiento de informacién que permita recopilar datos
comparables; realizar recorridos, encuestas y visitas a los generadores identificados para registrar su
ubicacion, actividad, tipos de residuos, cantidades estimadas, periodicidad de generacion y condiciones
de almacenamiento y entrega; documentar las practicas actuales de recoleccién, transporte,
aprovechamiento y disposicion, diferenciando la informacion declarada de aquella verificada mediante
soportes o inspeccion; identificar dificultades de manejo, necesidades de atencion y alternativas de
gestion disponibles; consolidar una base de datos georreferenciada y analizar los resultados para
orientar la organizacion del servicio y el disefio de acciones de informacién y educacion dirigidas a los
generadores.

Entregable
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v Informe diagndstico de residuos especiales, con base de datos georreferenciada de generadores
identificados.

Actividad 14. Disefnar una estrategia de Informacion, Educacion y Comunicacion (IEC) para el
manejo adecuado de residuos sdlidos especiales.

Desarrollo técnico

Analizar los resultados del diagnéstico de residuos especiales para identificar los publicos destinatarios,
las practicas que requieren fortalecimiento y las barreras de acceso a una gestion adecuada; definir
objetivos, mensajes y contenidos diferenciados segun las categorias de residuos y las caracteristicas de
los generadores; estructurar orientaciones sobre identificacion, prevencion de la generacion,
almacenamiento temporal, presentacion, solicitud de recoleccion y entrega a gestores o sistemas de
recepcion pertinentes; seleccionar los canales de comunicacion y las metodologias pedagogicas mas
adecuadas para cada publico y disefar las piezas base requeridas para desarrollar la estrategia;
establecer las actividades propuestas, el cronograma, el presupuesto estimado, los responsables y los
mecanismos de articulacion institucional; formular indicadores e instrumentos de evaluacién para medir
posteriormente la cobertura y comprension de los mensajes, y validar el disefio con la supervision para
dejarlo preparado para su implementacion.

Entregable

v Estrategia IEC para el manejo de residuos sélidos especiales, con plan de accion y piezas
pedagogicas base.

ALCANCE DE LA CONSULTORIA

La presente consultoria tendra como alcance brindar asistencia técnica, metodolégica y estratégica al
municipio de Bucarasica, Norte de Santander, para desarrollar las actividades contratadas en el marco
de los programas y proyectos del Plan de Gestidon Integral de Residuos Sélidos — PGIRS , adoptado
mediante acto administrativo en 2024; comprendera la elaboracion de diagndsticos, estudios, catastros,
inventarios, manuales de procedimientos, lineamientos operativos y estrategias de informacion,
educacion y comunicacion, asi como la produccion y distribucién del material de divulgacion previsto
contractualmente; estos productos estaran orientados a fortalecer la capacidad institucional, aportar
herramientas para la planificacién y el mejoramiento del servicio publico de aseo y promover el manejo
adecuado de los residuos soélidos en el territorio municipal

El desarrollo metodoldgico comprendera la revisidn y analisis de informacidn secundaria, el levantamiento
y validacion de informacion en campo segun las necesidades de cada actividad, la sistematizacion de los
datos y la formulacion de los instrumentos técnicos correspondientes; se estableceran mecanismos de
coordinacion con la administracion municipal, los prestadores y los demas actores pertinentes para
facilitar el acceso a la informacion y verificar la pertinencia de las propuestas; los productos deberan
contar con soportes verificables, criterios metodolégicos explicitos y recomendaciones ajustadas a las
condiciones territoriales, ambientales, operativas y financieras del municipio

La consultoria se ejecutara bajo criterios de sostenibilidad ambiental, fortalecimiento institucional,
participacion ciudadana y mejora continua, en articulacién con el Plan de Desarrollo Municipal “Con
nuevas ideas Bucarasica tiene futuro”, el PGIRS municipal y el marco normativo aplicable; incorporara
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criterios de prevencion de la generacion de residuos, separacion en la fuente, redso, aprovechamiento,
economia circular y gestion del riesgo, de acuerdo con la naturaleza de cada actividad; las estrategias de
informacion, educacién y comunicacién comprenderan su disefio y estructuracion para una posterior
implementacién, mientras que los planes de clausura y restauracion ambiental comprenderan su
formulacion, conforme a los alcances y entregables establecidos

La consultoria tendra caracter de apoyo especializado a la gestién municipal y se desarrollara dentro de
las actividades, coberturas y plazos pactados; la adopcidén de los instrumentos, la expedicion de actos
administrativos, el ejercicio de funciones de autoridad, la ejecucion de obras y la operacion del servicio
publico de aseo permaneceran a cargo de las entidades y actores competentes; la entrega de los
productos incluird su presentacion ante la supervision y la atencion de las observaciones que
correspondan al alcance contractual.

1 Informe técnico de caracterizacion de residuos soélidos, con base de datos de
muestreo y resultados.
Documento de la estrategia IEC para el manejo adecuado de residuos soélidos en
2 vias y areas publicas, con plan de accién y piezas pedagdgicas base en formato
editable.
3 Catastro georreferenciado de arboles objeto de poda, con fichas individuales y
protocolo de actualizacion.
4 Catastro georreferenciado de areas publicas objeto de corte de césped, con
superficies en metros cuadrados y protocolo de actualizacion.
5 Manual de procedimientos para corte de césped y poda de arboles, con formatos
operativos.
6 Inventario georreferenciado de areas publicas urbanas objeto de lavado, con
fichas descriptivas y superficies en metros cuadrados.
7 Manual de procedimientos para el lavado de areas publicas, con esquema de
suministro de agua y formatos operativos.
8 Paquete de piezas de divulgacion producidas, con archivos editables y registro de
distribucion.
9 Documento técnico de lineamientos y condiciones para la recoleccion, transporte
y gestion final de RCD.
10 Plan de clausura y restauracion ambiental por cada sitio de arrojo clandestino de
RCD identificado, con presupuesto y cronograma.
11 Estudio de gestion del riesgo de desastres en la GIRS, con matriz de riesgos y
plan de medidas presupuestado.
12 Documento técnico de lineamientos y condiciones para la recoleccién, transporte
y gestion final de residuos sélidos especiales.
13 Informe diagndstico de residuos especiales, con base de datos georreferenciada
de generadores identificados.
14 Estrategia IEC para el manejo de residuos solidos especiales, con plan de accion
y piezas pedagogicas base.
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2.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION CUANDO EL
CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION.

NO APLICA

2.4 OBLIGACIONES DE LAS PARTES
2.4.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El contratista se obligara para con el Municipio, en relacién directa con el objeto del contrato, a lo
siguiente:

a. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos contratados de acuerdo con los
criterios de calidad exigible y atendiendo las condiciones establecidas en los documentos de la
convocatoria incluyendo los pliegos de condiciones, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del
plazo establecido. b. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdmicas, financieras y
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta. c. Rendir y elaborar los informes,
conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO. d. Acatar las
instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la SUPERVISION, y
suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables para el cumplimiento del objeto
contractual. e. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del contrato. f. No acceder
a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho.
g. Mantener la reserva profesional sobre la informacidén que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del CONTRATO. h. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de
acuerdo con los procedimientos indicados por la CONTRATANTE. i. Constituir las garantias respectivas
del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantias deberan presentarse
en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la modificacion, los cuales
también son requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato. j. Dejar consignado en el
INFORME FINAL las pdlizas que puedan aplicar y que son requeridas dentro del alcance del CONTRATO,
e indicar a nombre de quien deberan ser solicitados, segun lo indique la entidad competente. k. Cumplir
con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, que para el
efecto disponga el Ente Territorial segun corresponda. I. Instalar y disponer del equipo necesario para la
ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el contratante asi lo solicite. m. Garantizar a la
CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dano o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros
por esta causa. n. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial
cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen
actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de
la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de CONSULTORIA un
informe al respecto. 0. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO. p. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO. q. Utilizar la informacion entregada por la CONTRATANTE estrictamente
para el proyecto asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos
ni permitir su copia a terceros. r. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de
ejecucion del contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales. s. Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el
comité de seguimiento. t. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecuciéon de
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las obligaciones establecidas en el contrato. u. Participar y apoyar a la CONTRATANTE en todas las
reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato. v. Disponer de los medios
necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del contrato. w.
Colaborar con la CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacién correspondiente ante
cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la ejecucion,
desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento. x. Utilizar la imagen de la
CONTRATANTE de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y
escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte
para fines publicitarios o de cualquier otra indole. y. Entregar a la CONTRATANTE toda la informacion y
los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de
conformidad con las normas y disposiciones vigentes. z. Solventar a su costa las reclamaciones que en
su caso le resulten por dafnos o perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion
del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, sus
dependientes subordinados o subcontratistas. aa. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta
de las actividades realizadas en desarrollo del contrato. bb. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos
de Gestidn Social de la entindad. cc. El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA quien no podra modificarlo unilateralmente. dd. Atender
oportunamente los requerimientos que realice la CONTRATANTE o los organismos de control con ocasién
de los estudios ejecutados y en razoén a la liquidacidn del contrato. ee. Mantener actualizado el Registro
en la Camara de Comercio durante la ejecucion del contrato. ff. Cuando el término de duracion de la
sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5) afos mas, el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un plazo maximo
de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite sea
requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del
proponente plural persona juridica. gg. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 206 del 26 de
febrero de 2021 o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relaciéon con los protocolos
y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social. hh. Las demas
que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

2.4.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO:

a. Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del contrato, al supervisor, el
personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucién del contrato en los documentos de la
convocatoria, cumpliendo con la experiencia especifica exigida en este documento. El CONTRATISTA DE
CONSULTORIA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente
se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional
alguno a la CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdémica que
presente el interesado. En ningun caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre
comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con la CONTRATANTE
u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de la
SUPERVISION. b. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos
de orden técnico, social, legal, administrativo, financiero y contable. c. EI CONTRATISTA DE
CONSULTORIA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente del contrato al Director
del Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la SUPERVISION. d. El Director del
proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA DE CONSULTORIA y para
decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato,
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siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. e. Garantizar
que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas. f. Dar
cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las
normas y reglamentos que rigen la materia. g. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones
de caracter laboral del personal que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de
honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos
estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA al momento de la presentacion
de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral
del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA con la CONTRATANTE. h. Emplear personal técnico
o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia y en
el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en éptimas condiciones fisicas y mentales para el
desarrollo de las actividades asignadas. i. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e
incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa de sus profesionales. j.
Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial y la dotacidon de su personal. La CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones
el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial. k. Presentar al supervisor,
antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema
de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la
SUPERVISION.

2.4.3 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:
En virtud del contrato el Municipio se obliga con el contratista a:

1. La entidad territorial certificada, en este caso el Municipio tiene la obligacién de garantizar las
condiciones minimas a partir de las cuales quien realice la consultoria pueda desarrollar su trabajo de una
manera adecuada. 2. Desarrollar los instrumentos de control interno necesario para la adecuada gestion
del proceso de seleccion. 3. Suministrar la informacion que requiera el consultor y que tenga relacion
directa con la ejecucion del contrato objeto de la consultoria. 4. Resolver las peticiones presentadas por
el proponente elegido en los términos consagrados por la Ley. 5. Asignar un supervisor quien debera
realizar la funcién de control y vigilancia del contrato objeto de la consultoria. 6. Pagar en la forma
establecida en la Clausula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por el proponente elegido. 7.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
parte. 8. Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre
que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 9.
Las demas que por Ley o contrato le correspondan.

2.5 TIPO DE CONTRATO: Contrato de Consultoria.
2.6 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: El lugar de ejecucién es el Municipio de Bucarasica.
2.7 PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucién del contrato sera de DOS (02) MESES, contados

a partir de la suscripcion el acta de inicio, previa expedicion del registro presupuestal correspondiente
y la aprobacion de la pdliza de la Entidad.
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2.8 SUPERVISOR DEL CONTRATO: El Municipio a través de la Directora Unidad de servicios Publicos,
ejercera el control y seguimiento de la ejecucion del contrato; ademas velara por los intereses de la
misma y tendra las funciones que por la indole y naturaleza del contrato le sean propias, el cual forma
parte del presente documento, entre otras:

1. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico
exigidos por el Municipio en los pliegos del Concurso de Méritos como requisito indispensable
para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Certificar la ejecucion del trabajo contratado dentro de las condiciones exigidas.

Vigilar que los trabajos se ejecuten técnicamente.

Elaborar, revisar y suscribir en conjunto con el consultor las actas requeridas para el desarrollo

del contrato de consultoria.

Elaborar oportunamente el acta de liquidacion del contrato.

Velar para que se mantengan vigentes todas las pdlizas que amparen el contrato.

7. Informar a la compafia de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los
incumplimientos del proponente elegido.

8. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el proponente elegido cumpla con los
aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, ICBF y SENA, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de
2002 y demas normas concordantes.

9. Ejercerlas funciones de supervisidon sobre el contrato de consultoria.

10. Efectuar el control general sobre la debida ejecucién del contrato. Para este efecto debera
establecer mecanismos de coordinacién con la consultoria y el contratista, que le permitan
mantener perfectamente enterado de la ejecucion del contrato a la entidad territorial.

11. Conocer las obligaciones a cargo del contratista consultor y de la entidad territorial y los riesgos
que asume cada parte dentro del contrato.

12. Verificar que se cumplan los objetivos generales y especificos de los mismos

13. Supervisar que el contratista tenga total conocimiento de las normas, especificaciones, permisos,
resoluciones y demas requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato.

hon

oo

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS

3.1 MODALIDAD DE SELECCION: Por las caracteristicas del objeto a contratar y la cuantia conforme lo
dispuesto en el literal b Numeral 2 del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 sera el de CONCURSO DE
MERITOS, en concordancia con lo sefialado en el en Titulo | Modalidades de Seleccién | Subseccion
Il del Articulo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015 y demas normas
aplicables.

3.1.1. JUSTIFICACION: La modalidad fue establecida tomando como referencia la necesidad que se
pretende satisfacer, el objeto a contratar, las obligaciones y el valor del presupuesto oficial. Son contratos
de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la
ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para programas
o proyectos especificos, asi como las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision.

3.2 FUNDAMENTO JURIDICO: Se regulara por lo establecido en el Numeral 1 del Articulo 32 de la Ley
80 de 1993, el literal b Numeral 2 del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo
sefalado en el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, en Titulo | Modalidades de Seleccion | Subseccion
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Il del Articulo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015 y demas normas
aplicables.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

4.1. VALOR DEL CONTRATO: Para dar cumplimiento al objeto del presente concurso de méritos, se
tendra como presupuesto oficial la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000,00)
IVA INCLUIDO.

El presupuesto detallado de la futura contratacion se encuentra contenido en el proyecto de inversion
que sustenta la contratacion.

4.1.2 Estimacion de los costos de Consultoria.

Los costos del contrato de CONSULTORIA, fueron estimados de acuerdo al equipo de trabajo y los costos
directos asociados a los mismos, de la siguiente manera:

. VALOR
DESCRIPCION ACTIVIDAD CANT UNITARIO

1 Realizar la caracterizacion de Residuos Sdlidos generados en GBL 1 $ $
el Municipio. 6.323.529,41 6.323.529,41
Disefiar una Estrategia de Informacion, Educacion vy $ $

2 Cpmumcamon ’(IEC)’para e] manejo adecuado de residuos | GBL 1 3.000.000,00 3.000.000,00
sélidos en las vias y areas publicas.

3 Realizar el catastro de arboles que deben ser podados por el GBL 1 $ $
servicio publico de aseo y su actualizacion periddica 5.000.000,00 5.000.000,00

4 Realizar el catastro de las areas publicas objeto de corte de GBL 1 $ $
césped y su actualizacion periddica 5.000.000,00 5.000.000,00

5 Formular el manugl de procedimientos para el Corte de GBL 1 $ $
Césped y Poda de Arboles 3.000.000,00 3.000.000,00

6 Realizar el inventario de areas publicas en el area urbana que GBL 1 $ $
seran objeto de lavado 2.000.000,00 2.000.000,00
Formular el manual de procedimientos para el lavado de las $ $

7 area.s. publicas incluyendo el medio requerido para el | GBL 1 3.000.000,00 3.000.000,00
suministro de agua
Realizar la implementacion de publicidad (plegables, volantes,

8 afiches, etc.) que promuevan Ila cultura del Reuso, GBL 1 $ $
Reutilizacidn, Separacion en la Fuente y Reciclaje de Residuos 1.500.000,00 1.500.000,00
Solidos Inorganicos y/o Organicos.

9 Crear o establecer los lineamientos y condiciones para prestar GBL 1 $ $
el Servicio de Recoleccion, Transporte y Disposicion de RCD 5.000.000,00 5.000.000,00

10 Formular Planes de Clausura y Restauraciéon Ambiental de GBL 1 $ $
Sitios de arrojo clandestino de RCD 7.000.000,00 7.000.000,00
Formular el Estudio para la identificacion, Calificacion y $ $

11 Formulacibn de medidas de Prevencion, Atencion, GBL 1
rehabilitacion y financieras del Riesgo y el Desastre en la GIRS 7.000.000,00 7.000.000,00

12 Disefiar los lineamientos y condiciones para prestar el Servicio GBL 1 $ $
de Recoleccidn, Transporte y Disposicion de RSE 7.000.000,00 7.000.000,00

13 Realizar un diagndstico e identificar los generadores de los GBL 1 $ $
residuos especiales 1.000.000,00 1.000.000,00
Disefiar una Estrategia de Informacion, Educacion vy $ $

14 C’o.munlcamor.l (IEC) para el manejo adecuado de residuos | GBL 1 3.000.000,00 3.000.000,00
solidos especiales.

$
Subtotal 58 823.529,41
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$
WA | 1117647059
$
TOTAL | 70.000.000,00

4.3. FORMA DE PAGO: La entidad realizara un unico pago correspondiente al valor total del contrato,
previa entrega y cumplimiento de la totalidad de los productos, actividades y soportes requeridos en la
parte técnica del presente proceso, de conformidad con las actas suscritas y los informes de consultoria
correspondientes, acompanados de la certificacion de recibo a satisfaccion expedida por el supervisor
del contrato y de la acreditacion del pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en
salud, pensiones y riesgos laborales, asi como de los aportes parafiscales a que haya lugar, de
conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

5.1 FACTORES DE VERIFICACION: Se debe justificar y determinar qué factores de seleccion se
utilizaran, que permita idc'antificar la oferta mas favorable, esto conforme a lo estipulado en el articulo
2.2.1.2.1.3.2 del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015.

5.1.1 HABILITACION JURIDICA: El analisis juridico no tiene ponderacion alguna y consiste en un estudio
que debe realizar el Municipio de Bucarasica para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos
minimos para participar, establecidos por la ley, en la invitacién al oferente y/o el pliego de condiciones,
con miras a establecer si tiene la capacidad juridica para contratar.

5.1.2 HABILITACION FINANCIERA: El anélisis financiero no tiene ponderacion alguna y se trata del
estudio que debe realizar el Municipio de Bucarasica para determinar si la oferta se ajusta a los
requerimientos de la ley y el pliego de condiciones, con miras a establecer si tiene la capacidad financiera
para contratar.

El analisis financiero no tiene ponderacion alguna y se trata del estudio que debe realizar el Municipio de
Bucarasica para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos de la ley y el pliego de condiciones,
con miras a establecer si tiene la capacidad financiera para contratar.

Los oferentes interesados en participar deberan cumplir con los indices financieros establecidos por el
Municipio de Bucarasica los cuales garantizaran que los futuros contratistas cuenten con la capacidad
financiera suficiente que les permita ejecutar el contrato en los plazos estipulados, el calculo se realizara
tomando los valores reflejados en el RUP con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior y
se tendra en cuenta los siguientes factores:

INDICADORES FINANCIEROS EXIGIDOS PARA EL PRESENTE PROCESO
INDICE DE INDICE DE COF\I;AI;%?(?FBFIQDAI\EDE RENTSE:_LIDAD RENTABILIDAD
LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO INTERES PATRIMONIO DEL ACTIVO

AC/PC PT/AT UO/GI uo/P UO/AT
ILL=3 I.E < 50% R.C.Iz 3 RP2020% | RA20,20%
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Reglas aplicables:

La Entidad Estatal es autbnoma para establecer la forma como las uniones temporales, consorcios y
promesas de sociedad futura acreditan el cumplimiento de los requisitos habilitantes.

Para calcular los indicadores financieros de los consorcios, unién temporal o promesa de sociedad futura

se aplicara la formula que aparece a continuacion contenida en el manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes expedida por Colombia compra eficiente.

J . Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacio‘n‘)

(ii) Indicador =
(2_ Componente 2 del indicador, X porcentaje de pam'cipacio:)’)

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deben presentar el ultimo balance general
y el estado de resultados de la persona juridica extranjera, suscritos por el representante legal y el
contador publico responsable de su elaboracion, y el dictamen del auditor independiente. Estas cifras
deben presentarse en moneda colombiana, de conformidad con los articulos 50 y 51 del Decreto 2649
de 1993 y demas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

5.1.3 HABILITACION TECNICA:

El analisis técnico no tiene ponderacion alguna ya que consiste en el estudio que debe realizar el Municipio
de Bucarasica para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos técnicos establecidos en el
numeral 2.2 del presente estudio, en la invitacion al oferente y/o el pliego de condiciones, con miras a
establecer la habilitacion técnica para contratar.

RECURSO HUMANO

El consultor debera contar con el recurso humano requerido para ejecutar en su totalidad las labores en
la ejecucion del contrato, en el momento en que la administracién municipal observe por parte del recurso
humano malos manejos, incumplimiento en las actividades que deben desarrollar, afectacion a la
moralidad publica, entre otros aspectos, podra solicitar el cambio del personal. El consultor debera contar
con el recurso humano necesario y con perfil profesional requerido, durante todo el tiempo de ejecucion
del contrato. Contando como minimo con lo siguiente:

CARGOPOR | o o PROFESION PORCSE'TAJE EXPERIENCIA EXPERIENCIA
DESEMPENAR DEDICACION GENERAL ESPECIFICA
INGENIERO Haber p_articipado
AMBIENTAL CON como director en
MATRI'CULA minimo en Cinco
PROFESIONAL 8 ANOS (05) proy‘ftcu?s de
VIGENTE Y CONTADOS A Cef:;;‘éo‘;r'son
DIRECTOR DE 1 POSGRADO EN 0% PARTIR DE LA ontidid pablioa
CONSULTORIA GESTION EXPEDICION LA a
INTEGRAL DE MATRICULA | Parala formulacion,
RESIDUOS PROFESIONAL | o diseno, revision,
SOLIDOS O aJus.te, actuahzac.l(')n
o plaranicin
AMBIENTAL Gestion Integral de
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Residuos Sdlidos —
PGIRS
INGENIERO Haber participado
AMBIENTAL CON como minimo en
MATRICULA cinco (05)
PROFESIONAL proyectos de
VIGENTE CON - consultoria
POSGRADO EN 8 ANOS celebrados con
. CONTADOS A ) e
GESTION entidad publica
APOYO 1 INTEGRAL DE 50% PARTIR DE LA ara la formulacion
PROFESIONAL ° EXPEDICION LA para - L
RESIDUOS el disefio, revision,
- MATRICULA . N
SOLIDO§ 0] PROFESIONAL ajuste, actualizacién
GESTION y/o implementacion
AMBIENTAL O de Planes de
EVALUACION Gestion Integral de
AMBIENTAL DE Residuos Sdlidos —
PROYECTOS. PGIRS.

Este equipo sera la base minima que debera garantizar el proponente y no significa que
corresponda a la totalidad del equipo requerido para el logro del presente objeto contractual. El
Proponente debera garantizar la capacidad técnica y de equipo humano requerido que permita el
desarrollo del presente contrato en los tiempos y calidad solicitados.

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR EL EQUIPO PROFESIONAL:

1. Profesional: Anexar fotocopia del diploma o acta de grado y tarjeta profesional.

2. Especializacion o magister: Anexar fotocopia del diploma o acta de grado

3. Experiencia general: Para ingenieros y arquitectos sera contada a partir de la fecha de expedicion
de la tarjeta profesional para las demas profesiones sera contada a partir de la terminacién de
materias para lo cual debera aportar certificacion de la institucion educativa y/o de la fecha del
diploma

4. Experiencia especifica: Sera evaluada teniendo en cuenta las certificaciones que presente y su
contenido el cual debe ser claro y expreso y podra ser verificado por la Entidad en cualquier
momento.

Adicionalmente se debera aportar carta de Compromiso firmada en original

EXPERIENCIA: La experiencia sera habilitante y ponderable por ser un Concurso de Méritos y debera
acreditar Experiencia en los siguientes términos:

EXPERIENCIA GENERAL

La Experiencia se verificara en el Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno o cada uno
de los miembros del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural.

La experiencia que no se encuentre inscrita en dicho registro no sera valida para efectos de la evaluacion,
en todo caso, para la verificacion de la experiencia especifica en la que se solicita informacion que no se
encuentra incluida en el RUP, se exigira la presentacion de las certificaciones en las que se pueda
constatar el cumplimiento de la experiencia requerida.

El proponente debera acreditar, en maximo cinco (5) contratos suscritos, ejecutados y terminados, ya sea
individualmente o en consorcio o union temporal, que hayan tenido por objeto: PROYECTOS DE
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CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAS DE RESIDUOS SOLIDOS
-PGIRS.

Asi mismo cada contrato aportado debera contar con por lo menos tres cédigos de los siguientes:

CLASIFICACION '

UNSPSC DESCRIPCION

77101500 Evaluacién del impacto Ambiental

77101700 Servicios de Asesoria Ambiental

80101500 Serv_ic_ios _d’e consult_oria de negocios y
administracion corporativa

80101600 Gerencia de proyectos

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

EXPERIENCIA ESPECIFICA

La Experiencia se verificara en el Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno o cada uno
de los miembros del consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural.

La experiencia que no se encuentre inscrita en dicho registro no sera valida para efectos de la evaluacion,
en todo caso, para la verificacion de la experiencia especifica en la que se solicita informacion que no se
encuentra incluida en el RUP, se exigira la presentacion de las certificaciones en las que se pueda
constatar el cumplimiento de la experiencia requerida.

El proponente debera acreditar, en maximo dos (2) contratos suscritos, ejecutados y terminados, ya sea
individualmente o en consorcio o union temporal, que hayan tenido por objeto: PROYECTOS DE
CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS. —PGIRS y que cuyo valor de cada uno de los contratos sea igual o superior al cincuenta por
ciento (50%) del presupuesto oficial, expresado en SMMLV.

Asi mismo cada contrato aportado debera contar con por lo menos tres cédigos de los siguientes:

CLASIFICACION DESCRIPCION

En caso de okt no coincidir
el valor real 77101500 Evaluacion del impacto Ambiental contenido
en la 77101700 Servicios de Asesoria Ambiental certificacion
respectiva Y | 80101500 Serv.ic.ios .de consult_oria de negocios Yy el
relacionado administracion corporativa por el
proponente, |[80101600 Gerencia de proyectos la  entidad
tomara el 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado valor
consignado en la
certificacion.

Solamente seran admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad contratante las
cuales deberan contener:

¢ Objeto del contrato
e Numero del contrato
e Entidad Contratante
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El porcentaje de participacion, si el contrato se suscribié en consorcio o union temporal.
La fecha de iniciacion del contrato.

La fecha de terminacion del contrato.

El tiempo total de suspensién, cuando este haya sido suspendido en una o varias
ocasiones en meses.

Valor total del contrato incluyendo adiciones.

El valor total facturado del contrato.

EVALUACION EXPERIENCIA
La evaluacioén de la experiencia se sujetara a las siguientes reglas:

a. La experiencia de los socios de una persona juridica se podra acumular a la de esta cuando no cuente
con mas de tres (3) anos de constituida y se hara en proporcion a su participacion en el capital social. La
acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias del numeral anterior;

b. En caso de consorcios 0 uniones temporales, la experiencia sera la sumatoria de las experiencias
especificas de los integrantes que la tengan.

c. En el caso de las personas naturales, la experiencia se computara a partir de la fecha de expedicién de
la matricula profesional. La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en
el numeral anterior.

d. El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia sera aquel que
tuvieron a la fecha de terminacion del contrato y la conversion a salarios minimos mensuales legales
vigentes (SMMLYV) se hara conforme al vigente en el ano de terminacion.

NOTA: En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente: Cuando el valor esté
dado en dolares americanos (USD) se convertira a pesos colombianos utilizando para esa conversion la
tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de recibo final o terminacion.

e. El contrato debera estar finalizado en la fecha prevista para el cierre del término para presentar
propuestas.

f. En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, union temporal o
bajo cualquier otra forma de participacion conjunta, sera tenido en cuenta el valor de la experiencia de
acuerdo al porcentaje de participacion, pero las cantidades de actividades ejecutadas, se consideraran
en su totalidad, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion.

g. Si en los documentos aportados no se especifica el porcentaje de participacion del consorciado que
presenta experiencia a través de esos documentos, debera presentar el respectivo documento consorcial
del contrato, si no cumple con estos requisitos, no se tendra en cuenta el valor de dicho contrato.

h. En caso de contratos con particulares, se debera aportar copia de la facturacion generada en virtud del
mismo, asi como el contrato y/o convenio, lo anterior, debera venir acompanado del acta de entrega final
o liquidacion donde se indique (La correcta ejecucion del contrato, las cantidades y precios), asi mismo
la certificacion del pago del impuesto de timbre correspondiente cuando haya lugar (contratos celebrados
con anterioridad al aio 2010) y la garantia correspondiente a dicho contrato

i. No se aceptaran SUBCONTRATOS.

j- Los contratos validos para acreditar la experiencia especifica seran unicamente aquellos de primer
orden, entendiéndose por estos aquellos contratos celebrados entre el PRIMER CONTRATANTE (entidad
publica o privada) y PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona juridica, consorcio o union
temporal).

k. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con convenios interadministrativos para
cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la consultoria.

I. No sera considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista, cuando quiera que el
contrato principal haya sido celebrado con una entidad publica.

m. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar en donde el contratante sea una entidad
0 persona privada.
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n. No sera tenida en cuenta la experiencia adquirida en contratos de administracion vial.
A. No sera tenida en cuenta la experiencia adquirida en consultoria a contratos de concesion.
o]

. EI SMLMYV (Salario Minimo Legal Mensual Vigente) que se tomara para el calculo del valor del contrato,
sera el SMLMV del afio en que finalizd el contrato, de acuerdo a la certificacion del contrato que se

relacione en la propuesta.

PERIODO SMLMV
Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 | $461.500.00
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 | $496.900.00
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 | $515.000.00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.600.00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 | $566.700.00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 | $589.500.00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 | $616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 | $644.350.00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 | $689.455.00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 | $737.717.00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 | $781.242.00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 | $828.116.00
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 | $877.803.00
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $908.526.00
Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 | $1.000.000.00
Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 | $1.160.000.00
Enero 1 de 2024 a Dic. 31 de 2024 | $1.300.000.00
Enero 1 de 2025 a Dic. 31 de 2025 | $1.423.500.00
Enero 1 de 2026 a Dic. 31 de 2026 | $1.750.905.00

p) Tratdndose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se
aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres
bajo los criterios dispuestos en el articulo precedente y que tiene una participacién igual o superior al diez
por ciento (10%) en el consorcio o la uniéon temporal.

q) Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se
aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

NOTA: Si el proponente anexa una cantidad superior al numero de certificaciones a las exigidas en el
numeral 4.3.3.2., para efectos de la evaluacion solo se tendran en cuenta las primeras de acuerdo con el
orden de foliatura de la propuesta hasta alcanzar el maximo requerido.

Se declarara como CUMPLE al proponente que demuestre la experiencia especifica establecida en este
numeral.

FACTORES DE PONDERACION:

Los factores a evaluar son los descritos a continuacion, y se hara con una asignaciéon maxima de 100
puntos que se resumen en el siguiente cuadro:

PUNTAJE
SUBFACTOR

PUNTAJE

FACTOR FACTOR

SUBFACTOR
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FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
TECNICO ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 7 &
APOYO A LAJAPOYO A LA’ INDUSTRIA NACIONAL EN LA 20 20
INDUSTRIA NACIONAL |CONTRATACION ESTATAL.
PROPONENTES ~ CON PROPONENTES CON TRABAJADORES CON
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1 1
DISCAPACIDAD
TOTAL 100 100

Valoracion Criterio Técnico

1. TECNICO (Maximo 79 Puntos)

1.1 FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Maximo 79

Puntos)
CARGO eI CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE
PROFESIONAL
Tarjeta profesional de uno hasta tres anos 4
Tarjeta profesional de cuatro afos a siete aflos | 6
Tarjeta profesional de ocho afos en adelante 10
_ Especializacion en gestion integral de residuos 15
DIRECTOR Ingeniero solidos o gestion ambiental
Ambiental . . .
Contratos cuyo objeto esté relacionado con la 7
actualizacion al PGIRS. (2 puntos por contrato)
Dos (02) Contratos cuyo objeto sea la 7
implementacion del PGIRS.
MAXIMA PUNTUACION 49
PERFIL
CARGO PROFESIONAL CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE
Tarjeta profesional de uno hasta tres anos 2
Tarjeta profesional de cuatro afios a siete afos | 4
Tarjeta profesional de ocho afios en adelante 8
PROFESIONAL |Ingeniero Especializacion en gestion integral de residuos
DE APOYO Ambiental sOlidos o gestion ambiental o evaluacién |4
ambiental de proyectos.
Contratos cuyo objeto esté relacionado con la 6
actualizacion al PGIRS. (2 puntos por contrato)
Contratos cuyo objeto esté relacionado con la 6
actualizacion al PGIRS. (2 puntos por contrato)
MAXIMA PUNTUACION 30

2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL EN LA CONTRATACION ESTATAL (Maximo 20 Puntos)

Conforme lo establece la Ley 816 de julio 07/2003, articulo 21 Ley 80 de 1993 y articulo 51 Decreto Ley
019 de 2012, es decir atendiendo a sus lineamientos y orientaciones, se plasma el siguiente criterio de

evaluacion, en apoyo a la industria nacional.

IBIENES O SERVICIOS

IPUNTAJE |
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100% componentes colombianos en servicios profesionales,
técnicos, operativos, consideradas como nacionales

60% componentes colombianos en servicios profesionales,
técnicos, operativos, consideradas como nacionales

Por debajo del 60% y por lo menos 1. 5 puntos
Ningun componente colombiano en servicios profesionales,
técnicos, operativos, considerado como nacional

20 puntos

10 puntos

0 puntos

NOTA: El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria Nacional debera
ser anexado por el oferente dentro de su propuesta bajo la gravedad de juramento y no serd admitido con
posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de propuestas, por ser factor de ponderacion de
las ofertas, el ofrecimiento debe definir claramente el porcentaje del personal nacional ofrecido de lo
contrario el ofrecimiento no sera valido.

3. PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (Maximo 1 Punto)

En los procesos de licitaciones publicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias
a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberan otorgar el uno por ciento (1%)
del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la
vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes
requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda,
certificard el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la
fecha de cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1 %, a quienes acrediten el numero minimo de
trabajadores con discapacidad, sefalados a continuacion:

Nimero total de trabajadores dela. = Numero minimo de trabajadores
__planta de personal del proponente. - *. con discapacidad exigido .
(I _Entre 1y 30
__Entre 31y 100 __
_Entre 101y 150
Entre 151y 200
Mas de 200

—

f—e

Paragrafo. Para efectos de lo senalado en el presente articulo. si la oferta es presentada por un consorcio,
unién temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante
del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para la respectiva contratacion.

5.4 ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y DESEMPATE

Una vez realizada la ponderacion, el comité evaluador establecera la lista de elegibles, de acuerdo con la
calificacion obtenida por cada oferente.
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En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas en los Procesos de Contratacion realizados
con cargo a recursos publicos, los Procesos de Contratacién realizados por las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacion, asi como los celebrados por los Procesos de Contratacion
de los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante debera utilizar las
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en
todo caso los compromisos internacionales vigentes.

1.

2.

10.

Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar
o de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente
plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o
personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en
la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su ndmina esta en condicion de discapacidad
a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nédmina esta en condicion
de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unién temporal o promesa de sociedad
futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion
de personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia
y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la Ley.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en
la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su ndmina pertenece a poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de la persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido
por personas en proceso de reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente.

Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al
menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, o una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que
tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural;
(b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacién o reintegracion, o la
persona juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion,
ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios
0 accionistas de los miembros del proponente plural.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas 0 asociaciones mutuales; o un
proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacién contable
con corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total
de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas 0 asociaciones mutuales por concepto de
proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior; o, la oferta presentada por un
proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o
asociacion mutual que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b)
la MIPYME, cooperativa 0 asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual ni sus
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accionistas, socios 0 representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
miembros del proponente plural .

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido previsto
previamente en los Documentos del Proceso.

Para la aplicacién de este ultimo numeral se establece como método aleatorio para seleccionar el
oferente, mediante balotas donde quien escoja el numero o letra designado en la audiencia sera quien
resulta favorecido.

Paragrafo. En cualquier caso, los factores de desempate contenidos en los numerales anteriores,
relacionados con el apoyo a la industria nacional se aplicaran de conformidad con el paragrafo 1 del
articulo 1 de la Ley 816 de 2003. Al efecto, los bienes y servicios originarios de paises con los cuales
Colombia tenga compromisos comerciales internacionales vigentes en materia de trato nacional para
compras estatales, o de aquellos paises en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se
les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales; deberan ser tratados en
el marco de los criterios de desempate como si fueren bienes o servicios nacionales colombianos.

6. EL ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO

Este analisis se hace con el fin de exponerles a los oferentes la tipificacion, estimacién, asignacion, impacto y
tratamiento de los riesgos en la contratacién; se desarrolla de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto
Unico Reglamentario No. 1082 de 2015 y el Manual para la identificacion del Riesgo en los procesos de Contratacion
emitido por Colombia Compra Eficiente.

MATRIZ DE RIESGOS

TIPO DE DEFINICION |1 |2 |3 | N°
RIESGO DEL RIESGO
CLASE Especifico
FUENTE Externo
ETAPA Ejecucion
TIPO Riesgo econémico

DESCRIPCION (QUE
PUEDE PASAR Y

Variaciones subitas en los
precios del servicio prestado.

COMO PUEDE

OCURRIR)

CONSECUENCIA DE | Desequilibrio econémico del
LA OCURRENCIA contrato
DEL EVENTO

PROBABILIDAD 1
IMPACTO 5
VALORACION DEL 6

RIESGO

CATEGORIA Riesgo alto
A QUIEN SE LE Contratista
ASIGNA EL RIESGO?
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SERVICIOS
NIT: 890503483-2
TRATAMIENTO/ Verificar mediante una
. CONTROLES HACER | confrontacion de los
ECONOMICO | Cambios y/ o IMPLEMENTADOS documentos aportados,
variaciones presupuesto y tabla de
en el Honorarios.
comportamie PROBABILIDAD 1
nto del IMPACTO 6 IMPACTO
IEISEELE: VALORACION DEL | 4 DESPUES
guctuacnlones RIESGO ?E/I._\TAMEN
e precios, : . -
desabastecim CATEGORIA Riesgo bajo T0
iento y AFECTA LA Si
especulacion EJECUCION DEL
de insumos CONTRATO?
PERSONA Contratista
RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA Antes de la Publicacién de
EN QUE SE INICIA EL | Pliegos definitivos
TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA Al finalizar el contrato
EN QUE SE
COMPLETAEL
TRATAMIENTO
COMO SE REALIZA Verificar MONITOREO
EL MONITOREO? antes de la Y REVISION
adjudicacion
del contrato.
PERIOCIDAD Cada vez
i CUANDO? que se
presente la
necesidad.
TIPO DE DEFINICION |1 |2 |3 | N°
RIESGO DEL RIESGO
CLASE General
FUENTE Externo
ETAPA Ejecucion
TIPO Riesgo regulatorio
DESCRIPCION (QUE | Que el estado colombiano
) PUEDE PASARY expida normas que impacten
REGULATO | Cambio o COMO PUEDE la ecuacion econémica del
RIO variacion de OCURRIR) contrato
politicas CONSECUENCIA DE | Que se pueda romper la
gubernament LA OCURRENCIA correlacion de obligaciones
ales probable DEL EVENTO entre las partes y de desate
y previsibles un desequilibrio econémico
y expedicion del contrato
de normas PROBABILIDAD 1
juridicas. IMPACTO 3
VALORACION DEL 6
RIESGO
CATEGORIA Riesgo Medio
PROBABILIDAD 3
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SERVICIOS
NIT: 890503483-2
IMPACTO 1 IMPACTO
VALORACION DEL 4 DESPUES
RIESGO DEL
CATEGORIA Riesgo bajo TRATAMIEN
TO
AFECTA LA Si
EJECUCION DEL
CONTRATO?
PERSONA Municipio

RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA
EN QUE SE INICIA EL
TRATAMIENTO

Inicio del contrato

ASIGNA EL RIESGO?

COMO SE REALIZA Revisando la
EL MONITOREO? expedicion MONITOREO
de normas Y REVISION
que puedan
alterar la
ecuacion
econdémica
del contrato.
PERIOCIDAD Cada vez
;i CUANDO? que se
presente la
necesidad
TIPO DE DEFINICION |1 |2 |3 | N°
RIESGO DEL RIESGO
CLASE General
FUENTE Interior
ETAPA Ejecucion
TIPO Riesgo Administrativo
DESCRIPCION (QUE | El incumplimiento del objeto
PUEDE PASAR Y a contratar del Municipio y la
COMO PUEDE no satisfaccion de la
OCURRIR) necesidad requerida.
CONSECUENCIA DE | Insatisfaccion en la ejecucién
LA OCURRENCIA del contrato.
DEL EVENTO
ADMINISTR | Incumplimien PROBABILIDAD E
ATIVOS to del IMPACTO 6
contrato por VALORAC'ON DEL 7
parte del RIESGO
contratista CATEGORIA Riesgo alto
A QUIEN SE LE Contratista

TRATAMIENTO/
CONTROLES HACER

Verificar la capacidad técnica
del contratista

IMPLEMENTADOS
PROBABILIDAD 1 IMPACTO
IMPACTO 1 DESPUES
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SERVICIOS
VALORACION DEL 2 DEL
RIESGO TRATAMIENT
CATEGORIA riesgo bajo | O
AFECTA LA Si
EJECUCION DEL
CONTRATO?
PERSONA Municipio

RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA
EN QUE SE INICIA EL
TRATAMIENTO

Al momento de la evaluacién
de la propuesta.

FECHA ESTIMADA
EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

Al finalizar el contrato

COMO SE REALIZA
EL MONITOREO?

Verificando MONITOREO
que la Y REVISION
ejecucion

del contrato
vaya acorde
alo
planificado,
tanto en
tiempo,
como en
ejecucion
técnicay en
valor

PERIOCIDAD
{CUANDO?

Tan pronto
se detecte la
probable
incongruenc
ia,
tratamientos
semanales

TIPO DE
RIESGO

DEFINICION
DEL RIESGO

1123 |N°

CLASE

Especifico

FUENTE

Externo

ETAPA

Ejecucion

TIPO

Riesgo operacionales

DESCRIPCION (QUE
PUEDE PASARY

Incumplimiento durante la
ejecucion del contrato y no

COMO PUEDE entrega a tiempo del mismo.
OCURRIR)

CONSECUENCIA DE | Ampliacion del tiempo de
LA OCURRENCIA entrega del contrato.

DEL EVENTO

PROBABILIDAD 4

IMPACTO 5

VALORACION DEL 6

RIESGO
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SERVICIOS
NIT: 890503483-2
CATEGORIA Riesgo alto
Incorrecta A QUIEN SE LE Contratista
proyeccion ASIGNA EL RIESGO?
de las TRATAMIENTO/ Verificar los datos correctos
actividades y CONTROLES HACER | del disefio.
OPERACIO los recursos IMPLEMENTADOS
NALES PROBABILIDAD 1
IMPACTO 6 IMPACTO
VALORACION DEL | 4 DESPUES
RIESGO DEL
CATEGORIA Riesgo bajo LF;ATAM'EN
AFECTA LA Si
EJECUCION DEL
CONTRATO?
PERSONA Contratista
RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA Al inicio del contrato
EN QUE SE INICIA EL
TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA Al finalizar el contrato
EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO
COMO SE REALIZA | Verificar MONITORE
EL MONITOREO? mediante oY
controles del | REVISION
supervisor
PERIOCIDAD Antes de
¢(CUANDO? iniciar el
proyecto
TIPO DE DEFINICION |1 |2 |3 | N°
RIESGO DEL RIESGO
CLASE General
FUENTE Externo
ETAPA Ejecucion
TIPO Riesgo Operacional
DESCRIPCION (QUE | Que el contratista no cuente
PUEDE PASARY con el personal idéneo
OPERACIO COMO PUEDE durante la ejecucion del
NALES Retraso por OCURRIR) contrato.
falta de CONSECUENCIA DE | Personal no calificado.
personal por LA OCURRENCIA
parte del DEL EVENTO
contratista PROBABILIDAD 4
IMPACTO 6
VALORACION DEL 6
RIESGO
CATEGORIA Riesgo alto
PROBABILIDAD 1
IMPACTO 1
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SERVICIOS

VALORACION DEL 4 IMPACTO

RIESGO DESPUES

CATEGORIA Riesgo bajo | DEL
TRATAMIEN
TO

AFECTA LA Si

EJECUCION DEL

CONTRATO?

PERSONA Contratista

RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA
EN QUE SE INICIA EL
TRATAMIENTO

Antes del inicio del contrato

COMO SE REALIZA
EL MONITOREO?

Revisando
los MONITOREO
documentos | Y REVISION
entregados
por el
contratista
donde consta
la
experiencia y

ASIGNA EL RIESGO?

el personal.
PERIOCIDAD Antes de la
;i CUANDO? adjudicacion
del contrato.
TIPO DE DEFINICION |1 |2 |3 | N°
RIESGO DEL RIESGO
CLASE General
FUENTE Interior
ETAPA Ejecucion
TIPO Riesgo operacional
DESCRIPCION (QUE | Adjudicar a un proponente
PUEDE PASAR Y que no cuente con la
COMO PUEDE capacidad financiera para
OCURRIR) respaldar el proyecto.
Solicitar CONSECUENCIA DE | Retraso al mo_meNnto de la
requisitos LA OCURRENCIA entrega del disefo.
financieros REREVENIIG
OPERACIO | no acordes al AROIEIAENLD/AD 4
NALES proceso de IMPACTO i 6
contratacion. VALORACION DEL 7
RIESGO
CATEGORIA Riesgo alto
A QUIEN SE LE Entidad

TRATAMIENTO/
CONTROLES HACER

Verificar la capacidad
financiera del proponente.

IMPLEMENTADOS
PROBABILIDAD 1 IMPACTO
IMPACTO 1 DESPUES
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RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO

SERVICIOS
NIT: 890503483-2
VALORACION DEL 2 DEL
RIESGO TRATAMIENT
CATEGORIA riesgo bajo | O
AFECTA LA No
EJECUCION DEL
CONTRATO?
PERSONA Entidad

FECHA ESTIMADA
EN QUE SE INICIA EL
TRATAMIENTO

Al inicio de la evaluacién de
las propuestas.

FECHA ESTIMADA No se tiene
EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO
COMO SE REALIZA Seguimiento | MONITOREO
EL MONITOREOQO? al proceso Y REVISION
de estudios
previos,
teniendo en
cuenta las
experiencias
anteriores.
PERIOCIDAD Al inicio de
;i CUANDO? la entrega
dela
propuesta.
TIPO DE DEFINICION |1 |2 |3 | N°
RIESGO DEL RIESGO
CLASE General
FUENTE Interior
ETAPA Planeacion
TIPO Riesgo operacional
DESCRIPCION (QUE | Una vez iniciado el contrato
PUEDE PASARY no tener estipulado las
COMO PUEDE fechas exactas de pagos o la
OCURRIR) forma de pago.
Falta de CONSECUENCIA DE | Que el Cor'mtr_atista lleve a .
claridad en la LA OCURRENCIA cabo la solicitud de pagos sin
DEL EVENTO encontrarse en la etapa
OPERACIO ;Oagcl)a de correspondiente para ello.
NALES PROBABILIDAD 4
IMPACTO 6
VALORACION DEL 7
RIESGO
CATEGORIA Riesgo alto
A QUIEN SE LE Entidad y Contratista

ASIGNA EL RIESGO?

TRATAMIENTO/
CONTROLES HACER
IMPLEMENTADOS

Redefinicion de los plazos de
pago para la ejecucion del
contrato.
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NIT: 890503483-2

RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO

SERVICIOS
PROBABILIDAD 1 IMPACTO
IMPACTO 1 DESPUES
VALORACION DEL 2 DEL
RIESGO TRATAMIENT
CATEGORIA riesgo bajo | ©
AFECTA LA Si
EJECUCION DEL
CONTRATO?
PERSONA Contratista y Entidad

FECHA ESTIMADA
EN QUE SE INICIA EL
TRATAMIENTO

Al inicio del contrato

FECHA ESTIMADA Al finalizar el contrato
EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO
COMO SE REALIZA Revision y MONITOREO
EL MONITOREO? verificacién | Y REVISION
de la forma
de pago por
parte de los
grupos
antes de dar
inicio al
proceso
contractual
PERIOCIDAD Semanal.
¢,CUANDO?
TIPO DEL DEFINICION N°
RIESGO DEL RIESGO
CLASE General
FUENTE Externo
ETAPA Planeacion y Ejecucion
TIPO Riesgo financiero
DESCRIPCION (QUE | Que el proponente se quede
PUEDE PASARY sin liquidez para ejecutar el
COMO PUEDE contrato, salarios y demas
OCURRIR) gastos ordinarios de la
ejecucion.
CONSECUENCIA DE | Se presenta cuando la existe
LA OCURRENCIA la estimacion inadecuada de
FINANCIER | Dificultad DENE EIe costos -
oS para Y proyoga desequilibrio
conseguir economico del contrato.
FeCUSOS PROBABILIDAD 2
financieros IMPACTO ] 4
para el |ogr0 VALORACION DEL 5
del objetivo RIESGO
CATEGORIA Riesgo alto
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SERVICIOS
NIT: 890503483-2
del contrato. A QUIEN SE LE Contratista
Términos ASIGNA EL RIESGO?
financieros TRATAMIENTO/ En el proceso de seleccioén
para la CONTROLES HACER | se estableceran unos

consecucion
de los

IMPLEMENTADOS

estrictos indicadores
financieros y de capacidad

recursos organizacional que
(plazos, garanticen que este riesgo
tasas, sea improbable en su
garantias, maxima expresion.
contragaranti PROBABILIDAD 1 IMPACTO
as) IMPACTO 2 DESPUES
VALORACIONDEL |3 DEL
RIESGO TRATAMIENT
CATEGORIA riesgo O
medio
AFECTA LA Si
EJECUCION DEL
CONTRATO?
PERSONA El supervisor responsable
RESPONSABLE POR | del proceso, en apoyo de su
IMPLEMENTAR EL equipo estructurador
TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA Desde que se elaboran los
EN QUE SE INICIA EL | estudios previos
TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA Cuando se adjudica el
EN QUE SE contrato, incluso en la
COMPLETA EL ejecucion es necesario
TRATAMIENTO hacerle seguimiento, no
obstante haberse
seleccionado un proponente
con gran capacidad
financiera y organizacional
COMO SE REALIZA Desde el MONITOREO
EL MONITOREO? momento en | Y REVISION
que es
elaboran los
estudios
previos y
pliego
PERIOCIDAD Durante
¢{CUANDO?. todo el
proceso de
seleccion, e
incluso en la
propia
ejecucion
del contrato
TIPO DE DEFINICION |1 |2 |3 | N°
RIESGO DEL RIESGO
CLASE General
FUENTE Externo
ETAPA Ejecucion
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NATURALE
ZA

Eventos
causados por
la naturaleza
sin la
intervencion
o voluntad
del hombre,
que tienen
impacto
sobre la
ejecucion del
contrato
(temblores,
inundaciones
, lluvias,
sequias)
siempre y
cuando los
mismos se
puedan
prever.

TIPO

Riesgos de la naturaleza

DESCRIPCION (QUE

PUEDE OCURRIR)

PUEDE PASAR'Y COMO

Circunstancias naturales
tales como temblores,
inundaciones, fuertes
lluvias, sequias

OCURRENCIA DEL
EVENTO

CONSECUENCIA DE LA

Retrasos o dificultades en
la ejecucién

PROBABILIDAD

1

IMPACTO

1

VALORACION DEL
RIESGO

1

CATEGORIA

Riesgo bajo

EL RIESGO?

A QUIEN SE LE ASIGNA

Entidad y Contratista

TRATAMIENTO/
CONTROLES HACER
IMPLEMENTADOS

Una vez advertidos por
cualquier fuente
informativa que es posible
y probable la consumacion
en el futuro inmediato del
riesgo, tomar medidas
técnicas para mitigar su

RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO

impacto.
PROBABILIDAD 1 IMPACTO
IMPACTO 1 DESPUES
VALORACION DEL 2 DEL
RIESGO TRATAMIEN
CATEGORIA riesgo bajo | 1O
AFECTA LA Si
EJECUCION DEL
CONTRATO?
PERSONA Supervisor y contratista

FECHA ESTIMADA EN
QUE SE INICIA EL
TRATAMIENTO

Desde que se advierta por
cualquier fuente de
informacioén que el riesgo
puede concretarse,
analisis de pluviometria,
informes del IDEAM,
historicos por periodos del
ano, etc.

FECHA ESTIMADA EN
QUE SE COMPLETA EL
TRATAMIENTO?

Tan pronto | MONITORE
se advierta | OY
REVISION

COMO SE REALIZA EL
MONITOREO?

Verificando
que el
contratista
tome las
medidas
que se le
recomiend
an
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SERVICIOS

profesionales

TIPO DE DEFINICION N°
RIESGO DEL RIESGO
CLASE General
FUENTE Externo
ETAPA Ejecucion
TIPO Riesgo Laborales
DESCRIPCION (QUE Accidentes del personal y
PUEDE PASAR Y COMO | enfermedades
PUEDE OCURRIR) profesionales.
CONSECUENCIA DE LA | Dificulta la ejecucion
OCURRENCIA DEL
EVENTO
PROBABILIDAD 1
IMPACTO 2
LABORALE | Accidentes VALORACION DEL 4
S del personal RIESGO
y CATEGORIA Riesgo medio
enfermedade A QUIEN SE LE ASIGNA | Contratista
s EL RIESGO?

TRATAMIENTO/
CONTROLES HACER
IMPLEMENTADOS

Verificar que |

(0}

trabajadores se
encuentren vinculados al
sistema de salud

PROBABILIDAD 1 IMPACTO
IMPACTO 1 DESPUES
VALORACION DEL 2 DEL
RIESGO TRATAMIEN
CATEGORIA riesgo bajo | 1O

A QUIEN SE LE ASIGNA | Contratista

EL RIESGO?

AFECTA LA Si

EJECUCION DEL

CONTRATO?

PERSONA Contratista

RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA EN

Desde el inicio de la

QUE SE INICIA EL ejecucion
TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA EN Cuando se | MONITORE
QUE SE COMPLETA EL | termine la oYy
TRATAMIENTO? ejecucion REVISION

del

contrato
COMO SE REALIZA EL Revisidon
MONITOREO?. del

personal

mediante

examenes

y controles

médicos
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SERVICIOS
NIT: 890503483-2
TIPO DE DEFINICION |1 |2 |3 | N°
RIESGO DEL RIESGO
CLASE Especifico
FUENTE Externo
ETAPA Ejecucion
TIPO Riesgo tecnoldgico
DESCRIPCION (QUE Que los equipos de
PUEDE PASAR Y COMO | seguimientos y monitoreo
PUEDE OCURRIR) dificulten la auditoria
CONSECUENCIA DE LA | Dificultades en la
OCURRENCIA DEL ejecucion y en la
EVENTO supervision
PROBABILIDAD 4
IMPACTO 2
TECNOLOG | Eventuales VALORACION DEL 3
ICOS fallos de RIESGO
telecomunica CATEGORIA Riesgo Medio
ciones, A QUIEN SE LE ASIGNA | Contratista
suspension EL RIESGO?
de servicios TRATAMIENTO/ Verificar que los equipos
publicos CONTROLES HACER no sean obsoletos y en
advenimiento IMPLEMENTADOS caso de obsolescencia
de nuevos verificar su cambio
desarrollos rapidamente
tecnolégicos PROBABILIDAD 1 IMPACTO
o estandares IMPACTO 1 DESPUES
parala VALORACION DEL 2 DEL
ejecucion del RIESGO TRATAMIEN
ggg:;alt; as CATEGORIA riesgo bajo | 1O
obsolescenci L L A e
a EJECUCION DEL
tecnoldgica. GO IR
PERSONA Contratista
RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA EN Tan pronto se advierta la
QUE SE INICIA EL obsolescencia
TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA EN no se tiene | MONITORE
QUE SE COMPLETA EL oY
TRATAMIENTO? REVISION
COMO SE REALIZA EL Seguimient
MONITOREQO? 0 aque se
haga el
cambio
rapido de
los equipos
TIPO DE DEFINICION |1 |2 |3 | N°
RIESGO DEL RIESGO
CLASE Especifico
FUENTE Externo
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SERVICIOS
NIT: 890503483-2
ETAPA Ejecucion
TIPO Riesgo Juridico y/o Legal

DESCRIPCION (QUE Hace referencia a
PUEDE PASAR Y COMO | cualquier error que se

PUEDE OCURRIR) pueda presentar en los
archivos publicados en la
pagina WEB.

CONSECUENCIA DE LA | Dificultades en la

OCURRENCIA DEL ejecucion del contrato

EVENTO

, Errores PROBABILIDAD 4

aiDICOS | olrars :

LEGALES quedado en VALORACION DEL 3
la invitacién a RIESGO -
sariElEr CATEGORIA Riesgo Medio
alcances, A QUIEN SE LE ASIGNA | Entidad y Contratista
especificacio EL RIESGO?
nes, Verificar la documentacién
descripcidn TRATAMIENTO/ antes del cierre del
de la CONTROLES HACER contrato y de esta manera
necesidad, IMPLEMENTADOS modificar mediante
estudios adendas.
previos, PROBABILIDAD 1 IMPACTO
operaciones IMPACTO 1 DESPUES
aritméticas VALORACION DEL 2 DEL
y/o demas RIESGO TRATAMIEN
documentos CATEGORIA riesgo bajo | 1O
del proceso AFECTA LA Si
de seleccion. EJECUC|ON DEL

CONTRATO?
PERSONA

RESPONSABLE POR Entidad
IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA EN En la apertura del contrato
QUE SE INICIA EL
TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA EN Cierre del
QUE SE COMPLETA EL | contrato MONITORE
TRATAMIENTO? oYy
COMO SE REALIZA EL Mediante REVISION
MONITOREO? verificacion

dela

documenta

cién

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

Teniendo en cuenta los posibles riesgos que puedan presentarse durante el proceso contractual de
acuerdo con lo establecido en los Articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto Unico Reglamentario
No. 1082 de 2015, EL CONTRATISTA se debera constituir a favor del Municipio, una garantia Unica de
cumplimiento que ampare los siguiente:
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NIT: 890503483-2

1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El futuro contratista debera constituir a favor del municipio
de Bucarasica — Norte de Santander, a través de una empresa de seguros debidamente reconocida en
Colombia por las autoridades competentes para el efecto, una pdliza que garantice la seriedad de la oferta
que debera estar vigente desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacién de la garantia de
cumplimiento del contrato y su valor debera ser del 10% del valor de la oferta

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL: Debera
constituirse por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una duracién igual a la del
término de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas.

3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Debera
constituirse por un valor igual al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término de la vigencia
del mismo y tres (3) afios mas.

4. CALIDAD DEL SERVICIO: Debera constituirse por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion y dos (2) afios mas.

8. LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL

Actualmente Colombia tiene vigente los siguientes acuerdos comerciales que contienen capitulo de
compras publicas con compromisos de trato de nacional a proponentes extranjeros:

el dPouets Dowdin TORRES

Estatal Contratacion Apiicable cubierto por

incluida superior al valor del gg;gfas;g: el Acuerdo

Acuerdo Comercial Comercial
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[V SiNo Si/NG SiNG Si/No
‘ [ Peci [ siNo | sito. ~ SiNo SiMNo
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] E dor| S SIN Sl SINC
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En razén a la naturaleza de la entidad contratante, valor del presupuesto oficial del proceso de seleccion,
las excepciones previstas en cada uno de los acuerdos, y las condiciones que vinculan a Colombia en los
tratados citados; el analisis que se efectua es el siguiente respecto del presente proceso de seleccion:
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SERVICIOS
NIT: 890503483-2
ACUERDO ENTIDAD PRESUPUES | EXCEPCION | PROCESO DE
COMERCIAL ESTATAL | TO OFICIAL | APLICABLE | CONTRATAC
INCLUIDA | DEL AL ION
PROCESO PROCESO | CUBIERTO
DE DE POR EL
SELECCION | CONTRATA | ACUERDO
SUPERIOR | CION COMERCIAL
AL VALOR
DEL
ACUERDO
COMERCIAL
ALIANZA | CHILE Sl NO NO NO
PACIFIC | MEXICO | NO NO
o PERU Sl NO NO NO
CANADA NO NO
CHILE Sl NO NO NO
COREA NO NO
COSTARICA Sl NO NO NO
ESTADOS AELC Sl NO NO NO
ESTADOS UNIDOS NO NO
MEXICO NO NO
ELSALVA NO NO
TRIANG | DOR
uLo GUATEMA | SI Sl NO Sl
NORTE | LA
HONDUR | NO NO
AS
UNION EUROPEA Sl NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA | SI Sl NO Sl

Del andlisis efectuado en el estudio del sector de conformidad a la matriz respectiva; y en razon a la
naturaleza de la entidad contratante, valor del presupuesto oficial del proceso de seleccidn, las
excepciones previstas en cada uno de los acuerdos, y las condiciones que vinculan a Colombia en los
tratados citados, se obtiene como resultado que el presente proceso de seleccion si se encuentra cobijado
por tratados de libre comercio, en este caso el realizado entre el Triangulo Norte (Unicamente con
Guatemala) y la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN, para lo cual se le debe dar trato de
nacionales a oferentes extranjeros, de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2.2.1.2.4.1.1 y
2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

9. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

UMBRAL DE MIPYMES

UMBRAL PYMES US$ 125.000

UMBRAL PYMES COL$ 511.708.497

FUENTE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA'Y TURISMO

UMBRAL DE MIPYMES
2025
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US$ 125.000
COL$ 511.708.497

+ Convocatorias limitadas a Mipyme. Articulo 2.2.1.2.4.2.2.

- Todas las entidades estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios
autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben
limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme
colombianas con minimo un (1) afo de existencia.

Requisitos:

1. Que el valor del proceso de contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada
dos anos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (CERTIFICACION UMBRAL MIPYMES 2022-
2023)

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos 2 Mipyme colombianas.

3. Las solicitudes deben recibirse por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto
administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso
de Contratacion.

4. Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

5. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme,
podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el
presente articulo.

+ Limitaciones territoriales. Articulo 2.2.1.2.4.2.3. (Paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de
2007)

Las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autbnomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar
convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios
en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio segun articulo
221.24.24.

+ Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. Articulo 2.2.1.2.4.2.4.

La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la
siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando
copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor
fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.
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3. Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

4. Las Mipyme también podran acreditar esta condicién con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

5. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del
certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun corresponda
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la
prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la
convocatoria limitada.

6. En las convocatorias limitadas solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales
integrados Unicamente por Mipyme.

7. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la
aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema
de compras publicas.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, y por la
cuantia del proceso que asciende a $ 70.000.000,00 el presente proceso de selecciéon Sl aplica para la
convocatoria limitada a Mipymes.

CONCEPTO DE FAVORABILIDAD

Por todo lo expuesto, se colige que es conveniente y oportuno que el municipio proceda a celebrar el
contrato de Consultoria cuyo objeto es: CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL
CONTENIDO PROGRMATICO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS
DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER.

Responsable,

JESSICA TATIANA DIAZ FIRMA: (ORIGINAL FIRMADO)
Directora Unidad de servicios Publicos
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