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 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del decreto 399 de 2021 

 
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACION TECNICO – CIENTIFICA, CRIMINALISTICA Y 
TELEMATICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CORDOBA, CON 
INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CANALETE CORDOBA Y ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS Y ELEMENTOS DE COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL CON INCIDENCIA EN EL 
MUNICIPIO DE CANALETE, CÓRDOBA 
 

CÓDIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

43211500 COMPUTADORES 

43211600 ACCESORIOS DE COMPUTADOR 

43211800 ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR 

 
1. Definición de la necesidad que el Municipio de CANALETE pretende satisfacer con la 
contratación. 
 
El Alcalde como primera autoridad municipal y en su condición de administrador de los recursos del 
estado, haciendo uso del principio del interés y la protección del patrimonio y de la ciudadanía en 
general, y en cumplimiento de la continuidad del programa de gobierno 2020-2023 y en concordancia a  
las competencias, a cargo del MUNICIPIO DE CANALETE, como ente territorial, impuestas por la 
Constitución Política y la Ley  1150 de 2007, y  dando cumplimiento De conformidad con lo señalado en 
los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 
2015, las entidades estatales están obligadas a llevar a cabo estudios previos para comprobar la 
necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de 
Desarrollo.  
 
El artículo 209 constitucional, proclama que la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales, y el artículo 315 establece que corresponde a los alcaldes hacer cumplir la Constitución y la 
Ley. 
 
De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. Las Entidades Estatales están 
obligadas a llevar a cabo estudios previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, 
obra o labor. 

En el municipio de Canalete, las condiciones geográficas, la limitada cobertura de comunicaciones y la 
falta de herramientas tecnológicas adecuadas restringen la capacidad operativa del Ejército Nacional, 
afectando directamente la eficiencia, coordinación y oportunidad en las acciones de vigilancia, control 
territorial y respuesta ante situaciones de orden público o emergencia. 

Las actividades de investigación penal requieren herramientas que permitan documentar diligencias, 
registrar información visual, procesar archivos digitales y apoyar la organización y análisis de 
información obtenida durante las actuaciones institucionales. En el territorio, estas actividades pueden 
requerir desplazamientos, producción de registros fotográficos y gestión de archivos que deben ser 
tratados con criterios de integridad, disponibilidad y trazabilidad. 

La insuficiencia de cámaras fotográficas y de equipos portátiles con capacidades apropiadas puede 
generar limitaciones para la documentación oportuna de actuaciones, el procesamiento de información 
y la disponibilidad de recursos tecnológicos para los funcionarios responsables. Estas restricciones 
pueden afectar la eficiencia de los procesos de apoyo a la investigación y la articulación institucional. 
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En consecuencia, se identifica la necesidad de fortalecer la dotación tecnológica disponible para la 
Fiscalía mediante la adquisición de tres cámaras fotográficas y un equipo portátil. 

Adicionalmente, si bien, el Ejército Nacional cumple con la función constitucional de garantizar la 
defensa, la seguridad y la tranquilidad ciudadana, las limitaciones en medios de comunicación y 
suministro energético dificultan su labor en zonas rurales y dispersas del territorio. Estas condiciones 
impiden una comunicación estable entre unidades militares y con las autoridades locales, lo que 
compromete la efectividad de las operaciones y la articulación interinstitucional en materia de 
seguridad. 

De igual forma, la ausencia de equipos de comunicación satelital y acumuladores de energía confiables 
incrementa el riesgo de fallas en la transmisión de información estratégica, disminuye la capacidad de 
reacción y debilita el control sobre áreas rurales de difícil acceso, donde la presencia institucional es 
fundamental para la convivencia y la protección de la población civil. 

En consecuencia, la falta de fortalecimiento tecnológico de la Fuerza Pública en el municipio genera 
vulnerabilidad en la seguridad ciudadana, limita la capacidad de respuesta ante hechos que amenazan 
la integridad de los habitantes y obstaculiza la consolidación de la presencia efectiva del Estado en el 
territorio. 

Por consiguiente, se hace necesaria la contratación de una empresa que suministre estos bienes 
necesarios de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas por las normas de calidad y las 
mismas estipuladas en la ficha técnica. 
 
Definición técnica de la forma en que el Municipio puede satisfacer su necesidad. 
 

• Experiencia en el suministro de este tipo de bienes 

• Cumplimiento de requisitos legales como empresa debidamente constituida. (certificado de 
existencia y representación, declaración de renta, estados financieros) 
 
2. Las condiciones del contrato a celebrar. 
 

 OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACION TECNICO – CIENTIFICA, 
CRIMINALISTICA Y TELEMATICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL 
CORDOBA, CON INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CANALETE CORDOBA Y ADQUISICION 
DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y ELEMENTOS DE COMUNICACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL 
CON INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CANALETE, CÓRDOBA 

 
  PLAZO: El plazo del contrato será de ocho (8) días, previo cumplimiento de los requisitos de 

ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 

  PRECIO: El presupuesto oficial calculado para la contratación objeto de estudio es de Ciento 
Dos Millones Setecientos Veintidós Mil Doscientos Sesenta y Un pesos M/Cte ($102.722.261,oo). 
 

  LUGAR DE EJECUCION: El contrato será ejecutado en el municipio de CANALETE. 

 FORMA DE PAGO:  

El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: El Municipio cancelará al contratista 
de la siguiente manera: 
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Un 50% por concepto de pago anticipado y un 50% como saldo final, posterior a los bienes entregados 
y los servicios prestados. Previa presentación de factura y certificación de cumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del supervisor del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en 
el Artículo 50 de la ley 789 de 2002. El contratista deberá anexar con la factura el certificado de pago 
de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva 
factura. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá acreditar previo a cada pago, que respecto de sus 
obligaciones en materia laboral frente al personal utilizado para la ejecución del contrato, se encuentra 
al día a la fecha de presentación de la factura. 
 
NOTA: EL MUNICIPIO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 
CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la 
ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 
 
3. Soporte técnico y económico del valor estimado del contrato. 
 
Para efectos de estimar el costo de los bienes, se consultaron los precios de mercado teniendo en 
cuenta el siguiente presupuesto: 
 
5.  FACTORES DE SELECCIÓN:  
 
El único factor que permite seleccionar la oferta más favorable es el precio. 
 
6. SOPORTE JURIDICO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
POR TRATARSE DE UNA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SON DE 
CARACTERÍSTICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN, de conformidad con la definición de 
que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, toda vez que poseen las mismas 
especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y 
comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos; esta contratación se hará a 
través de un proceso de selección abreviada- subasta inversa, siguiendo el procedimiento establecido 
en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del mencionado decreto. 
 
7.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
El  contratista contratado será responsable de la ejecución de su labor desarrollando las siguientes 
actividades: 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
El suministro se realizará de forma exclusiva para los integrantes de la fuerza pública (Policía 
Nacional) previa autorización y /o requerimiento del supervisor del contrato.    
 
a. Entregar los bienes objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas establecidas y 
cantidades que se encuentran detalladas en el presente estudio. 
b. Garantizar la entrega de los bienes al 100% de los productos objeto de la contratación se haga en 
forma eficiente y oportuna.  
c. Entregar los productos en óptima calidad que garanticen su uso y conservación en condiciones de 
uso normales.  
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d. Restituir, cambiar o arreglar, a su costa, los elementos o bienes defectuosos o de 
especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por el MUNICIPIO, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la solicitud que formule en tal sentido la entidad.  
e. Proveer las cantidades tal como se especifican en las características del contrato.  
f. Cambiar inmediatamente los productos defectuosos o de mala calidad por otros en perfectas 
condiciones.  
g. Garantizar que los bienes que vende se encuentran libres de gravámenes, Pignoraciones o 
secuestros y en el caso de productos importados, garantiza que fueron introducidos al país 
cumpliendo todas las normas legales. El incumplimiento de ésta obligación será causal de terminación 
del contrato o de no aceptación de la oferta según el caso.  
h. El riesgo de pérdida y la propiedad de los suministros será del contratista hasta que se efectúe la 
entrega real y material al MUNICIPIO en el lugar Especificado y acordado. 
i. El transporte de los suministros hasta la Alcaldía del Municipio correrá a cargo del contratista. 
j. Las que tengan relación con la naturaleza del objeto contractual 
k. El Contratista deberá encontrarse al momento de la suscripción del contrato al día con sus 
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal (cajas de compensación 
familiar, SENA e ICBF) y deberá continuar a paz y salvo con los mismos. 
 
l. Atender los requerimientos que sean realizados por el supervisor del contrato en conveniencia de 
la satisfactoria ejecución contractual.  
m. Garantizar la entrega del suministro al 100% de los productos objeto de la contratación se haga 
en forma eficiente y oportuna. 
n. Entregar los productos en óptima calidad que garanticen su uso y conservación en condiciones de 
uso normales. 
o. Proveer las cantidades tal como se especifican en las características del contrato - previa 
autorización y /o requerimiento del supervisor del contrato.    
 
Los demás relacionadas con la naturaleza del contrato. 
 
B.  OBLIGACIONES GENERALES: 
a. Cumplir y ejecutar el contrato disponiendo de los recursos solicitados en la invitación Pública, 
ofrecidos en la propuesta y determinados en el presente contrato. 
b. Cumplir la constitución política y las leyes de la república. 
c. Estar disponible cuando el supervisor lo requiera. 
d. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado. 
e. Acatar  las  instrucciones  que  durante  el  desarrollo  del  contrato  se  le imparta por parte del 
supervisor del contrato. 
f. Obrar con  lealtad  y  buena  fe    en  las  distintas  etapas  contractuales, evitando dilaciones y en 
trabamientos. 
g. No acceder  a peticiones o  amenazas  de quienes  actúen por  fuera  de la ley con el fin de hacer 
u omitir algún hecho. 
h. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
contrato. 
i. Mantener  vigentes  todas  las  garantías  que  amparan  el   contrato  en  los términos del mismo, 
si a ello hubiere lugar. 
j. Diligenciar el  formato único de  hoja  de  vida  que tratan  las leyes  190  de 1995 y 443 de  1998 
y las resoluciones 580 de 1999 y 535  del  2003 del departamento administrativo de la función pública. 
k. Responder por sus actuaciones  y omisiones derivadas de  la celebración del presente contrato y 
de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido  en  las  leyes  80  de  1993,  1150  de  
2007  y  sus  decretos reglamentarios. 
l. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses más y 
presentarse en  la alcaldía municipal en el momento en que sea requerido. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE CANALETE – CÓRDOBA 

NIT: 800.096.740-6 

 

 

 

 

 

m. Guardar  la  reserva,  confidencialidad  y  secreto  profesional  sobre  los asuntos  sometidos  a  
su  conocimiento  con  ocasión  de  la  actividad contractual. 
n. Realizar  todas  las  recomendaciones,  instrucciones  y  observaciones  por escrito. 
o. Cumplir con los aportes parafiscales y de seguridad social, en cumplimiento del artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, requisito éste que se tendrá en cuenta al momento 
de efectuar los pagos 
 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 
 
• Suministrar la información veraz y oportuna requerida por el contratista para la realización de las 
actividades contratadas, la cual se suministrará al momento del acta de inicio. 
• Cumplir con los pagos que se deriven del contrato.  
• Todas aquellas que se consideren pertinentes. 
 
 
ESTUDIO ECONÓMICO: Para determinar el valor del presupuesto oficial, el Municipio de solicito 
cotizaciones en el mercado. Luego de la actualización de datos se determinó el valor del presupuesto 
oficial, para la ejecución del proyecto, así mismo se tuvieron en cuenta los siguientes gastos:  
 
El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra necesariamente 
gastos tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se tuvieron en cuenta y se 
incluyen para determinar el costo total del presente estudio.  
 
Aspectos Tributarios y Otros Gastos  
 
a) IMPUESTOS: En el presente estudio va incluido los impuestos que se deriven de la presente 
contratación en el presupuesto oficial.  
b) Timbre Nacional: No aplica.  
c) ESTAMPILLAS: De acuerdo a la norma tributaria del orden municipal. 
 
Gastos de Contratación:  
 
Para el cálculo de los gastos de este rubro se tuvo en cuenta los costos incurridos en la constitución de 
las pólizas requeridas por el Municipio. 
 
9.   Análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y Extensión de los 
riesgos que deben ser amparados por el contratista. 
 

  RIESGOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN: 
 
En la matriz de riesgo se describen las circunstancias que se consideran constituyen riesgos que en un 
futuro puedan afectar el equilibrio económico del contrato determinando su tipificación, estimación 
cualitativa y cuantitativa y asignación teniendo en cuenta la ocurrencia de los mismos en las 
contrataciones que por el mismo objeto se llevaron a cabo en la entidad y las que operan en el 
contrato. 
 
La entidad ha elaborado los estudios previos de contratación determinando con claridad los aspectos 
económicos y técnicos del contrato, adoptando todas las medidas para garantizar que se contrate con 
la mejor calidad, la mejor oferta y al mejor precio. Así se aminoran los riesgos derivados de la 
contratación. 
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Nota No. 1: Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin 
que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente 
contratación, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario 
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por parte de la Entidad por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del 
proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su 
conocimiento especializado del servicio objeto de esta contratación. El Municipio se reserva el derecho a 
acoger o no las observaciones que se formulen de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del 
contratista. 
 
10. DE LAS GARANTIAS. 
 
Teniendo en cuenta las obligaciones propias del contrato a celebrar en este caso, se exigirá la 
constitución de cualquiera de las siguientes garantías de conformidad con lo establecido en el artículo 7 
de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a) Contrato de seguro 
contenido en una póliza, b) Patrimonio autónomo, c) Garantía bancaria, para la cobertura de los 
siguientes riesgos: A) Cumplimiento: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, por el término de vigencia del contrato y seis (6) meses más. Esta cobertura también debe 
incluir el cumplimiento del pago por el asegurador de las multas y la cláusula penal pecuniaria y multas, 
en los porcentajes señalados en el contrato. B) Calidad y correcto funcionamiento los bienes: En 
cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y seis (6) 
meses más. C) Devolucion del pago anticipado: En cuantía equivalente al 100 por ciento (100%) del 
valor del  pago anticipado, por el término de vigencia del contrato y seis (6) meses más 
 
11. PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
a.  La celebración de este contrato se hará con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal del año 
2026, y se ha calculado como presupuesto inicial la suma de Ciento Dos Millones Setecientos Veintidós 
Mil Doscientos Sesenta y Un pesos M/Cte ($102.722.261,oo).   
 
11.  LIQUIDACION DEL CONTRATO. 

La liquidación del contrato se podrá realizar de mutuo acuerdo una vez se dé cumplimiento al objeto 
contractual y/o dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. 
 
12. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA ANEXAR CON LA PROPUESTA: 
  
a.     Certificado de existencia y representación de la empresa. 
b.     Registro único proponente. RUP 
c.     Certificado de experiencia especifica similar a la del objeto invitación 
d.     Garantía de seriedad de la propuesta expedida por una entidad bancaria o compañía de 
seguros legalmente establecida en el país, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la 
propuesta o del presupuesto oficial estimado. 
 
13. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para la celebración de este contrato 
se cuenta con los recursos en el presupuesto del municipio, vigencia fiscal 2026, según los siguientes 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

00970 03/09/2026 $48.797.873,00 

00734 30/07/2026 $53.924.388,00 

 
14.  ELABORACION DEL CONTRATO: El contrato se elabora aplicando el principio de la voluntad 
de las partes con las cláusulas propias de un contrato de suministro. 
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15. POLIZAS Y APROBACION DE LAS MISMAS: Mediante acto administrativo expedido por el 
alcalde o el funcionario que el delegue se aprobaran las garantías. 
 
16. PAGO DE IMPUESTOS: Este gasto corresponde al contratista una vez celebrado y 
perfeccionado el contrato los cuales deberán ser cancelados en tesorería municipal. 
 
17. DESIGNACION DEL INTERVENTOR y/o SUPERVISOR: El alcalde municipal designara a un 
funcionamiento para que ejerza las funciones de Interventoría y/o Supervisión de conformidad con lo 
establecido en la ley 80 de 1993. 
 
18.  ANALISIS DEL SECTOR 

El sector TIC se compone por las industrias manufactureras y de servicios donde su actividad principal 
está directamente relacionada con el desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las 
TIC. 
 
Es de resaltar que hace ya varias décadas el sector de las TIC ha sido protagonista en el desarrollo, la 
educación y el acceso a la información por parte de la comunidad; no obstante, en los últimos diez 
años esta tendencia ha cobrado mayor importancia, a tal punto de que las empresas más valoradas en 
el mundo pertenecen a este. En Colombia el efecto no ha sido diferente, la transformación digital ha 
llevado a que empresas no tan conocidas generen altos ingresos, ya que ninguna organización se 
quiere quedar por fuera. 
 
“Cuando una empresa nace de cero pensando así lo hace muy rápido, pero cuando una manufacturera 
tiene 80 años de existencia y es consciente que tiene que cambiar la manera como interactúa con sus 
clientes, tiene por detrás una carga muy pesada de cómo viene operando en muchos sentidos” explica 
en una entrevista dada a la revista semana en agosto de 2018 Juan Manuel Mogollón, ex 
vicepresidente para América Latina de Bizagi, software de origen bogotano dedicado a digitalizar 
operaciones, automatizar procesos y modernizar sistemas, cabe resaltar que esta empresa el año 
pasado percibió ingresos operacionales por $35.099 millones de pesos en el país y ahora tiene su casa 
matriz en Londres, aunque en Colombia se mantiene el desarrollo y se lidera la operación para América 
Latina. Están también en Santa Clara, Nueva York, Dallas, Atlanta y Chicago (Estados Unidos), 
España, Alemania y Dubai, para atender clientes en 52 países. 
 

Aspectos económicos  

 
De acuerdo a la consultora Euromonitor que realiza análisis de mercados a nivel internacional, en 
Colombia las ventas de computadores y sus componentes entre los años 2015 - 2019 han decrecido 
significativamente alcanzando cifras de 23,7% y unidades que se dejaron de comercializar en el país 
por el 17,9% en el mismo periodo, esto se explica principalmente por la llegada al mercado de nuevos 
dispositivos como smartphones y tabletas con desarrollos de nuevas funcionalidades, capacidades, 
ligeros y fácil de portar entre otros aspectos, esto ha hecho que las empresas dedicadas a la 
fabricación de computadores implementen grandes desarrollos innovadores para no quedar en el 
rezago. 
 
Santiago Holguín gerente general de Lenovo en Colombia explica que la afectación del mercado se 
debe principalmente a la devaluación del peso colombiano frente al dólar estadounidense y la 
modificación a la base gravable del IVA, lo que ha ocasionado que los precios al consumidor final se 
incrementen y el mercado opte por productos sustitutos. 
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En Colombia para el 2018 la comercialización de computadores de escritorios y portátiles generó 
ingresos por $2,74 billones y se comercializaron 2,34 millones de unidades de las cuales según 
Euromonitor las marcas que lideraron el mercado fueron Lenovo con 21,8% de participación, seguido 
de Hewlett Packard (HP) y Asus con 18,7% y 9,2%, respectivamente. 
 
De otro lado, la compañía de investigación de mercados alemana GFK considerada la más importante 
de ese país, publicó que para el segmento de terminales portátiles las cantidades vendidas en enero de 
la presente vigencia creció un 0.6% frente al mismo periodo de 2018 pasando de 18.383 a 18.495 
unidades lo que en términos monetarios para los mismos períodos significa pasar de $28.104 millones 
a $30.622 millones. 
 
Ahora bien, en la Encuesta Anual de Comercio – EAC 2017 del 30 de noviembre de 2018 publicado por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE se indica que la remuneración del 
personal contratado en el subsector de comercio al por menor conformado por 13 grupos fue de $5,8 
billones, de los cuales el grupo correspondiente a “Computadores y sus accesorios, y equipos de 
telecomunicaciones” registró la menor participación (0.6%) de todos. 
 
Según el MinTIC, el sector de las TIC cuenta con 11 asociaciones, de las cuales la Cámara 
Colombiana de Informática y Telecomunicaciones- CCIT agrupa las empresas que lideran el mercado 
en la fabricación y comercialización de servicios y terminales tecnológicos como Dell, Hewlett Packard, 
Intel, Lenovo, LG, Microsoft, PC Smart, Compumax, entre otros, la cual tiene como objetivo principal 
promover y fomentar el crecimiento ordenado del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en el país. 
 
La industria global de Hardware y software tiene una alta concentración, pues son pocas las empresas 
con gran participación en el valor del total de las ventas mundiales. Es una industria rentable a escala, 
pues los márgenes de rentabilidad por unidad son bajos. La industria presenta altos niveles de 
inversión en capital, es muy competitiva y tiene expectativas de crecimiento continuo. En 2019, el 
crecimiento del sector será de 1.3% para el cierre de este año, y se acelerará en 2020 a 4.8%. 
 
El mercado de ETP está basado en mejoras en la tecnología y la productividad, con disminución en 
precios, lo cual incrementa la demanda en general. Los Fabricantes de Hardware están ubicados en 
países en los que el costo de producción es bajo como China, Malasia, Tailandia y México. 
 
Los mayores Fabricantes de ETP en 2019 por su capitalización en el mercado fueron Lenovo (24,3%), 
HP (23,6%), y DELL (17,6%), quienes acumularon el mayor porcentaje de la industria global, entre los 
3 sumaron el 75,5% del mercado mundial. El otro 24,5% se dividió entre varias empresas competitivas 
y Fabricantes Offshoring15. En 2011 el mercado en América Latina fue de US$72.832 millones y 
Colombia participó con US$4.285 millones, siendo el cuarto país después de Brasil, Argentina y 
Venezuela con mayor venta de Hardware16. 
 
Aunque el sector TIC ha crecido en promedio 7,2% al año en términos reales en la última década, para 
el año 2017 disminuyó un -1,9% en línea con el declive en el ciclo de la economía colombiana. Durante 
la última década el crecimiento se basó en la compra de Hardware. No obstante, esta tendencia ha 
empezado a variar y al igual que países con un mayor desarrollo el software ha empezado a ganar 
terreno. 
 

Aspectos técnicos  

 
Para entender de mejor manera el mercado de ETP, en la actualidad los computadores tienen una vida 
útil en promedio de 5 años según los fabricantes, clasificados en equipos de escritorio, todo en uno (all 
in one), portátiles y estaciones trabajo, y están compuestos básicamente por Hardware y Software. 
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a) Los componentes de Hardware se clasifican así: a) Procesador, b) Memora RAM, c) Disco 

Duro, d) Mouse, e) Teclado, f) Monitor, g) Dispositivos de almacenamiento de datos y h) TPM 
chip de seguridad que encripta la información. 

 
b) Los componentes de Software se clasifican así: a) Sistema operativo, b) Anti – Virus, 

Licenciamiento de Software Office. 
 
A su vez y como se menciona anteriormente, la presión del mercado sobre los fabricantes de 
terminales tecnológicos es alta, lo que ha ocasionado el desarrollo de nuevas funcionalidades, 
capacidades, que sean ligeros y fácil de portar, sin dejar de lado lo que expresa Mateo Figueroa, 
Managing Director de HP Inc. y es que la seguridad, el diseño, innovación funcional (peso, resistencia, 
duración de batería) y performance, son propiedades que antes no eran estrictamente fundamentales 
ante los ojos del usuario, razón por lo que las marca trabajan constantemente en reinventar la 
experiencia de sus clientes a través de la tecnología. 
 
Lo anterior de manera general, no obstante, las empresas del sector TIC a nivel mundial dedicadas a la 
Investigación, Desarrollo e Innovación I+D+I plantean 4 grandes avances en la materia partiendo de 
que a lo largo de los años, los componentes son cada vez más pequeños y rápidos, pero esto tiene un 
límite físicamente ya que si tuvieran un tamaño minúsculo su rendimiento disminuiría explicado porque 
los electrones empezarían a saltar y a llegar a lugares a los que no deberían; de otro lado, si al 
microchip se le adicionan demasiados electrones para que la computadora funcione más rápido, estos 
no podrían moverse y, por lo tanto, no se enfriarían. Se corre entonces el riesgo de que el chip se 
queme. Con el fin de mitigar esta serie de limitantes tecnológicas, el mercado se encuentra explorando 
lo siguiente: 
 

a) La vía cuántica: A nivel mundial, la unidad que mide la cantidad de información de la 
computación tradicional son los bits y tecnología cuántica propone la construcción de bloques 
llamados qubits, la diferencia radica en que los bits toman valores de 0 – 1 y los qubits, por el 
contrario, pueden representar cualquier valor permitiendo que se pueda procesar más 
información usando menos energía. 

 
b) Procesadores de grafeno: El grafeno es un material descubierto hace poco, este material es un 

fuerte contendiente para sustituir a los chips de silicio porque es muy bueno como conductor de 
electricidad. Se han hecho experimentos con transistores de grafeno que han funcionado 1.000 
veces más rápido que los de silicio que se usan en la actualidad y utilizan aún menos energía. 

 
c) El memristor: Ese componente recordaría el flujo de corriente eléctrica que circuló y su 

resistencia se adaptaría a ese recuerdo. Si se organizan de la manera adecuada, los 
memristors podrían reemplazar a los transistores, y como se pueden almacenar más 
memristors que transistores en un chip, la computadora funcionaría con mayor rapidez y 
tendría mayor capacidad de almacenamiento con memristors. 

 
d) Los chips vivientes: Se piensa en que las computadoras puedan simular el procesamiento de la 

información como lo hacen los humanos, modificando el ADN de las neuronas para que tengan 
ciertas particularidades y para mantenerlas vivas y en buen estado durante dos años en un 
"chip viviente". Según la empresa, su investigación podría transformarse en un procesador 
biológico que se utilizaría para detectar el olor de drogas o explosivos. 
 

No obstante, los avances antes planteados se encuentran en la etapa de desarrollo y sirven como 
referente, más no se ajusta a la necesidad de la entidad ya que se requieren equipos asentados y 
probados por el mercado que garanticen una eficiente ejecución de tareas. 
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En el mismo sentido, es pertinente para la adquisición de ETP considerar que el rendimiento operativo 
se ajuste a los diversos requerimientos del mercado, para tal fin existen diferentes tipos de Benchmarks 
(La medición del desempeño del equipo, simulando un conjunto de tareas básicas de trabajo de 
oficina), permitiendo comparar el desempeño de los equipos con cada uno de los procesadores que 
existen. Los principales miembros pertenecientes a los consorcios que desarrollan los Benchmark son 
HP, Lenovo, Asus, Dell, WD, Seagate, Intel y AMD. Los tipos de Benchmarks que hay actualmente son: 
 

a) PCMark 8 Work Conventional: es un Benchmark diseñado para medir el rendimiento de los 
sistemas básicos de oficina y los resultados en cada carga de trabajo, se combinan para dar 
una puntuación global del equipo. Los sistemas básicos de oficina se refieren a: (i) creación de 
documentos; (ii) navegación en páginas web; (iii) creación de hojas de cálculo; y (iv) chat. Este 
Benchmark no usa OpenCL, es decir refleja cómo funciona la mayoría del software hoy en día. 

 
b) PcMark 8 Work Accelerated7: es un Benchmark diseñado para medir el rendimiento de los 

sistemas básicos de oficina y los resultados en cada carga de trabajo, se combinan para dar 
una puntuación global del equipo. Los sistemas básicos de oficina se refieren a: (i) creación de 
documentos; (ii) navegación en páginas web; (iii) creación de hojas de cálculo; y (iv) chat. Este 
Benchmark usa OpenCL anticipando cómo funcionará el software en el futuro. 

 
c) PassMark Performance Test: prueba el rendimiento del equipo realizando tareas de 

operaciones matemáticas, de compresión, test de gráficos 2D y 3D, pruebas de lectura, 
escritura y búsqueda en disco y pruebas de memoria y de red. 

 
d) SYSMark 2014: prueba el rendimiento del equipo realizando tareas de productividad de oficina, 

multimedia, análisis financiero y de bases de datos. AMD no participa en el consorcio que 
desarrolla este Benchmark. 

 
e) 3DMark: es un Benchmark diseñado para medir el rendimiento del equipo. Funciona mediante 

un rango de tests gráficos y computacionales y está diseñado para estresar el Hardware. 
 
De otro lado, el escáner es un periférico del computador que se utiliza para convertir, mediante el uso 
de la luz, imágenes impresas o documentos a formato digital. El mercado ofrece dos (2) tipos de 
escáner: (i) cama plana; y (ii) alimentación automática de documentos cuando existe una mayor 
cantidad de hojas. La vida útil del escáner es entre tres (3) y cinco (5) años. Los escáneres se 
clasifican de capacidad baja, media o alta dependiendo del ciclo máximo de trabajo diario y de la 
velocidad de escaneo de documentos. Entre las principales marcas de escáneres están Kodak, Fujitsu, 
Canon, Epson y Hewlett Packard. Las principales características son: 
 

a) Conectividad, tipo de puertos USB, HDMI o Centronics. 
b) Resolución: máximo número de puntos por pulgada cuadrada (dpi o PPP) que 
c) puede capturar un equipo, una mayor resolución significa una copia digital con 
d) detalles más precisos y definidos. 
e) Formato de Documento (tamaño de imagen). 
f) Velocidad de captura. 
g) Interfaz. 
h) Profundidad de color: número de bits que puede ser utilizado para capturar cada 
i) pixel de la imagen por el escáner, determina la sensibilidad de este frente a la gama 
j) de colores del original. 
k) Rango dinámico o densidad óptica: consiste en la cantidad de colores que el equipo 
l) puede leer en las partes claras y en las oscuras de la imagen. 
m) Software de escaneo. 
n) Tecnología LCD, Tri-LCD, Tri-Tubes, DLP. 
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o) Luminosidad y contraste. 
p) Lámpara 

 
El proyector de vídeo o vídeo proyector es un aparato óptico que recibe una señal de vídeo y proyecta 
la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes. Los video 
proyectores se clasifican de baja, media o alta capacidad dependiendo de: (i) su tecnología de 
proyección; (ii) su luminosidad; y (iii) su resolución. Entre las principales marcas de video proyectores 
están Canon, BenQ, Epson y LG. 
 

Aspectos regulatorios 

 
Los canales de distribución de Hardware deben realizar un tratamiento adecuado a los desperdicios de 
los ETP, esto ocasionado por los rápidos avances tecnológicos y la modernización constante de los 
mismos. En Colombia se han establecido programas de reciclaje y adecuado tratamiento de los 
desperdicios electrónicos cumplida su vida útil. 
 
En Colombia, en 1998 fue publicada la “Política para la Gestión Integral de Residuos” fundamentada en 
la constitución política y en 2005 el Consejo Nacional Ambiental aprobó la Política Ambiental para la 
Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos (RESPEL), las cuales tienen como objetivo darles 
un manejo ambientalmente correcto a los residuos electrónicos y minimizar el impacto sobre el 
ambiente y la salud. 
 
La Resolución 1512 de 2010 define en su alcance la responsabilidad de los Fabricantes de 
computadores y/o Periféricos de formular, presentar e implementar los sistemas de recolección 
selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o Periféricos. Cada Fabricante o 
productor está obligado a presentar su propuesta de sistema de recolección selectiva y gestión 
ambiental de residuos de computadores y/o Periféricos ante la dirección de licencias, permisos y 
trámites ambientales del MADS (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) cumpliendo con 
todo lo contenido en el artículo 7 de la Resolución 1512 de 2010. Además, el Fabricante debe asumir 
todos los costos asociados a la Disposición Final de los ETP de acuerdo a la Regulación. 
 
La Ley 1672 de 2013 también busca una gestión integral de los RAEE (Residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos.) e involucra a Fabricantes, comercializadoras, usuarios y gestores en la disposición final 
de los computadores y periféricos. Cada uno de los participantes de la cadena de comercialización de 
ETP juega un papel en la gestión integral de los RAEE y asume cierta responsabilidad para garantizar 
un trato ambientalmente correcto. La RAEE es un programa elaborado por el MADS pero que integra 
también al MinCIT, el Ministerio de Protección Social, el MinTIC y el Ministerio de Minas y Energía. 
Todos estos ministerios están integrados en un comité nacional de RAEE. 
 
Adicional a lo anterior, se hace necesario que las empresas fabricantes y consumidores de tecnología 
estén comprometidas con la conservación del medio ambiente, por lo cual la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en ingles), creó un programa en 1992, con el objetivo 
de incentivar los productos eléctricos con consumo eficiente de electricidad, reduciendo por esta vía la 
emisión de gases efecto invernadero por parte de las centrales eléctricas, llamado Energy Star. En 
igual sentido, las Directivas 2002/95/CE y 2002/96/CE, sustituidas posteriormente por la Directiva 
2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, reglamentaron el uso de ciertas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, así como los residuos generados por los mismos, a 
través de las normas RoHS (por sus siglas en inglés Restriction of Hazardous Substances) y WEEE 
(por sus siglas en inglés Waste Electrical and Electronic Equipment) respectivamente, dando así 
aplicación al principio «Quien contamina, paga.», responsabilizando a los productores de asumir estos 
costes de gestión de los residuos generados y así promover el reciclaje, la reutilización y la 
recuperación de los residuos de estos equipos, en pro de reducir su contaminación. 
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El estándar internacional (EPEAT por sus siglas en inglés) - Herramienta de Evaluación Ambiental de 
Productos Electrónicos mediante un mecanismo de clasificación ambiental, busca ayudar al 
consumidor a evaluar, seleccionar y comparar productos ambientalmente preferibles, garantizando: (i) 
la reducción o eliminación de materiales sensibles ambientalmente; (ii) la selección de materiales 
ambientalmente amigables; (iii) el diseño que facilité la disposición final; (iv) la extensión del ciclo de 
vida del producto; (v) la conservación de energía; (vi) la gestión de la disposición final; (vii) el 
desempeño corporativo; y (viii) los embalajes. A continuación, se presenta una tabla resumen: 
 

 
 
En virtud de la tabla anterior, se evidenció que son los fabricantes de ETP los llamados a certificar que 
todos y cada uno de sus productos cuentan con dicho estándar y/o regulación en los casos que 
aplique. 
 
 

Análisis de la situación actual 
 
Requerimientos (históricos y actuales en qué han cambiado) 
 
Las TIC revolucionaron la manera de entender y desarrollar los negocios a nivel mundial, lo cual hace 
que su sector sea dinámico, tenga características innovadoras, y esté enfocado a la investigación y el 
desarrollo. De acuerdo con el Network Readiness Index (NRI) elaborado por World Economic Forum en 
Colombia el uso de las TIC ha avanzado en acceso y penetración. La adopción de TIC entre la 
población continuó aumentando a un ritmo acelerado: en 2015 hubo 45,1 suscripciones de banda 
ancha móvil por cada 100 personas, frente a 25,0 en 2014 y 3,7 en 2012. Sin embargo, el esfuerzo en 
otros países ha sido mayor que la de Colombia. 
 
El uso de las TIC ha permitido “cerrar brechas con la población económica o geográficamente 
marginada, al facilitar una eficiente provisión de información y reducir las diferencias en capacitación, 
en términos de contenidos. También posibilita a las Pymes mejorar su productividad y expandir sus 
mercados potenciales, multiplicando al tiempo su competitividad y el tamaño de la demanda. 
Finalmente, acerca al Estado con el ciudadano, permitiendo mayor precisión en la ejecución de la 
política social”. 
 
El proceso de consolidación de Colombia como punta de lanza de grandes conglomerados de 
tecnología para manejar el mercado suramericano fue posible, entre otros factores, gracias a la llegada 
del grupo Scanda de México, que abrió operaciones en el país a finales de noviembre e hizo una 
inversión inicial de US$1millón, y al arribo del grupo Axity, que reúne a cuatro grandes empresas de 
tecnología de América Latina. 
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Para el cumplimiento de la gestión institucional, es importante disponer de equipos de cómputos 
adecuados y confortables para la prestación del servicio que no solo impacten favorablemente en la 
satisfacción del cliente que llega a solicitar nuestros servicios, sino que también contribuyan al 
mejoramiento de las condiciones de vida laboral de los servidores públicos. 
 
Estos equipos requieren con urgencia su intervención, para garantizar su perfecto y continuo 
funcionamiento, ya que se ha convertido un elemento fundamental para el buen desarrollo de las 
actividades misionales y de apoyo, por esta razón, se requiere adelantar el proceso de contratación, 
para que los funcionarios de la administración cuenten con los equipos en buen estado para el normal 
desarrollo de sus funciones, a su vez que es deber priorizar y garantizar en todo momento la 
continuidad en la prestación de los servicios. Así garantizamos el adecuado funcionamiento de dichos 
equipos, permitiendo ahorrar tiempo, facilitando el manejo y entrega de los trabajos encomendados, y 
asegurando un buen servicio en cada una de las dependencias de la Alcaldía Municipal de 
CANALETE. 
 
Debemos tener en cuenta que la informática en la actualidad forma parte esencial de la cotidianidad de 
las personas, porque con cada uno de los programas que nos ofrece, nos está permitiendo una 
comunicación mucho más avanzada que en los tiempos de nuestros antepasados, ya que es más fácil 
comunicarnos con otros sin necesidad de trasladarnos y a tan solo segundos, por más grande que 
fuese la distancia, la informática es un instrumento que se ha vuelto indispensable en la sociedad 
moderna, ya que gracias a esta se pueden realizar desde actividades simples como una tarea escolar; 
hasta actividades complejas en grandes empresas. 
 
La infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones de la administración, son 
herramientas importantes para el buen funcionamiento de cual quiera entidad, actualmente casi todas 
las actividades administrativas son soportadas por algún elemento de computo o tecnológico, como lo 
son los computadores, impresoras, dispositivos móviles etc. 
 
La alcaldía municipal de CANALETE para prestar un buen servicio requiere garantizar la operación y 
atención de la demanda en servicios administrativos, estos servicios son requeridos en su mayoría por 
la capacidad de equipos de cómputos. 
 
Por otro lado con la emergencia susitada por el COVID 19 se requiere contar con la disponibilidad de 
mejores equipos de diseño, procesamiento de datos y conexión de tal manera que se pueda prestar un 
servicio de calidad y cumplir con las metas establecidas por los tres niveles de gobierno. 
 
OFERTA Y DEMANDA 
 
Para empezar, de acuerdo al estudio “La fabricación de componentes electrónicos para las industrias 

de las tecnologías de la información: El cambio de las necesidades con respecto a la mano de obra en 

una economía mundializada” realizado por la Organización Internacional del Trabajo, indica que 

Alemania, China, La República de Corea, Los Estados Unidos y Japón son los principales productores 

de productos eléctricos y electrónicos, así mismo, la cadena de valor de la industria electrónica se 

organiza alrededor de los fabricantes de componentes y la fabricación de equipos Originales (Original 

Equipment Manufacturers - OEM) que trabajan con marcas propias y subcontratistas que operan por 

contrato (Contract Manufacturers - CM) las cuales prestan el servicio de manufactura y utilizan dos 

regímenes: contratistas dedicados a la prestación de servicios de manufactura (EMS, por las siglas en 

inglés de Electronic Manufacturer Services), o también servicios de diseño (ODM, por las siglas de 

Original Desing Manufacturers) para sus clientes OEM en la que además de fabricar, se diseñan 

equipos conservando los derechos de propiedad intelectual. Algunos beneficios de la producción 
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tercerizada en el sector electrónico son: a) reducción del tiempo de salida del producto al mercado y del 

período de lanzamiento del producto, b) reducción de los costos de funcionamiento, de los requisitos de 

inversión de capital y de otros costos fijos y c) mejora la gestión de inventarios. 

 

En el sector de producción de computadores, es de vital importancia para el crecimiento de las 

empresas dedicadas a esta labor, la buena administración de flujos (Productos, Información y Dinero) 

dentro de su cadena de suministro. La mayoría de las marcas de computadores a nivel internacional, 

cuentan entre otros con canales de atención directo con el cliente donde se identifican tres estados – 

Cliente, Manufactura y Proveedores. 

 

En razón a lo anterior, las marcas de equipos gracias a mantener contacto directo con sus clientes, 

tienen la ventaja de conocerlos y segmentar su mercado objetivo, analizar y procesar sus necesidades 

y crear perfiles para los segmentos. Gracias a esto las compañías generan buenos pronósticos, 

evitando al máximo un incremento de inventario, indicador clave para un buen desempeño el cual no 

debe superar los 10 días, debido a que si el mercado introduce un avance tecnológico que aplique a 

estos equipos, el bajo nivel de inventario permite sacar computadores al mercado con ese avance 

tecnológico en menor tiempo que si tuviesen un alto inventario. Adicional a lo anterior, las compañías 

deben manejar y compartir información valiosa en tiempo real con sus proveedores del estado actual 

de suministros en la empresa. Los proveedores tienen la posibilidad de estar consultando 

constantemente las materias primas que ellos suministran a la fábrica, esto permite a los proveedores 

hacer una aproximación más asertiva del estado actual de la demanda y con ello una mejor 

programación. 

 

Según Philip Kotler en su libro “Dirección de Mercado tendencia” sexta edición, indica que los canales 

de distribución empleados para productos de consumo se dividen en 4 tipos así: 

 

a) Los productores - consumidores se consideran la vía más corta y rápida que se utiliza en este 

tipo de productos. La forma que más se utiliza es la venta de puerta en puerta, la venta por 

correo el telemercadeo y la venta por teléfono. Para este caso los intermediarios quedan fuera 

del sistema. 

 

b) Los productores – minoristas – consumidores es el canal más visible para el consumidor final y 

gran número de las compras que efectúa él público en general se realizan a través de este 

sistema. Ejemplos de este canal de distribución son los concesionarios de autos, las 

gasolineras y las tiendas de ropa. En estos casos el productor cuenta generalmente con una 

fuerza de ventas que se encarga de hacer contacto con los minoristas que venden los 

productos al público. 

 

c) Los productores – mayoristas – minoristas o detallistas se utilizan para distribuir productos tales 

como medicina, ferretería y alimentos. Se usa con productos de gran demanda ya que los 

fabricantes no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos a todo el mercado 

consumidor. 

 

d) Los productores – intermediarios – mayoristas – consumidores: este es el canal más largo y 

proporciona una amplia red de contactos; por esa razón, los fabricantes utilizan a los 

intermediarios o agentes. 
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De acuerdo a lo anterior, el canal que más se ajusta a las necesidades de las entidades públicas en 

cuanto a la adquisición de ETP, corresponde a productores – mayoristas – minoristas o detallistas, ya 

que los productores no cuentan con la suficiente capacidad logística y presencia en el territorio 

nacional, por lo tanto se hace necesario que los distribuidores mayoristas certificados por los 

fabricantes en representación de la marca, desplieguen su capacidad operativa en el país, 

suministrando los equipos bajo condiciones específicas a entidades públicas y privadas como también 

a minoristas o detallistas para su posterior comercialización al usuario final; aunado a lo anterior y para 

complementar, según datos recolectados de empresas del sector los tiempos de importación, 

nacionalización y puesta en un solo sitio requerido por el cliente, en condiciones normales del mercado 

no debería de superar los 30 días calendario. 

Análisis de precios 

 

En el ejercicio de establecer el valor del presupuesto oficial para la adquisición de ETP, este 

Organismo solicitó 3 cotizaciones a empresas del sector obteniendo como respuesta positiva 3 de 

ellas; a su vez, se realizó consultas en diferentes sitios de la web para complementar la información 

obtenida de los posibles proveedores teniendo presente incluir el aumento por conceptos de 

estampillas. 

 

En virtud de lo anterior, el presupuesto oficial para la adquisición de ETP es de SESENTA Y SEIS 

MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($66.507.000,00)  

incluido IVA, tributos y demás costos directos e indirectos a los que haya lugar. 

Análisis financiero 

 

Para el análisis financiero de las empresas que proveen ETP, se tomaron como referencia empresas 

que reportan información a la Superintendencia de Sociedades en el código Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme – CIIU 4651 y 4741 los cuales contemplan actividades de comercio al por mayor 

y al detal de computadores, equipos periféricos y programas de informática , a su vez se tomaron en 

cuenta participantes históricos en procesos de contratación con características similares, los cuales 

fueron consultados en el Registro Único Empresarial y Social – RUES para obtener la correspondiente 

información financiera actualizada. 

 

A continuación, se presenta la tabla que resume lo anterior dicho: 
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El tamaño de la muestra para cada uno de los indicadores se estableció después de depurar la base de 

datos obtenida. Se organizaron los datos de cada indicador de menor a mayor y se aplicó el método de 

winsorización: el cual es un método estadístico que permite ponderar los valores extremos, dándole al 

indicador un comportamiento de mayor normalidad. A su vez se aplicó la metodología de la puntuación 

z: el cual es un método estadístico que permite identificar que datos tienen un comportamiento anormal 

o extraño, que están fuera del rango normal, el rango es el siguiente: | -3 a 3 |. y cuyos valores den 

cálculos indeterminados y valores negativos. Finalmente, se les aplico el método de la desviación 

estándar, el cual nos permite determinar el promedio aritmético de fluctuación de los datos respecto a 

su punto central o media. La desviación estándar nos da como resultado un valor numérico que 

representa el promedio de diferencia que hay entre los datos y la media. Los indicadores que se 

recomiendan para el presente proceso de contratación, son los siguientes: 

 

Índice de liquidez busca identificar la capacidad de la empresa para pagar sus pasivos corrientes con 

el producto de convertir a efectivo sus activos, este tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir 

los flujos de efectivos para lo cual se observa que, en promedio, el índice de liquidez de las empresas 

del sector está en 1,78. 

 

Índice de endeudamiento mide la capacidad de pago que tiene una empresa para responder a sus 

obligaciones de largo plazo, este se centra en identificar la estructura, cantidad y calidad de la deuda 

que posee la empresa, así como comprobar hasta qué punto obtiene el beneficio suficiente para 

soportar el costo financiero de la deuda, dado que para la muestra seleccionada se presentan niveles 

de endeudamiento que van desde el 18% hasta el 80% registrando un promedio de 54%, para el caso. 

Por lo que se recomienda la exigencia de un indicador menor o igual al 65%. 

 

Razón de cobertura de intereses está planteado para relacionar los cargos financieros de una 

empresa con su capacidad para pagarlos o cubrirlos, mientras más elevada sea la razón, mayores 

serán la probabilidades de que la empresa pueda cubrir el pago de los intereses sin ningún problema, 

para la muestra seleccionada la razón de cobertura de intereses arrojó que en promedio las empresas 

cuentan con 3,15. 
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En cuanto a la rentabilidad del activo y del patrimonio, se recomienda tener en cuenta las empresas 
que en su registro único de proponentes ostenten valores iguales o superiores a 0,1. Adicionalmente se 
recomiendo indicadores de proporcionalidad, tales como capital de trabajo y relación patrimonial, con el 
fin de garantizar la ejecución del presente proyecto desde el punto de vista de su capacidad de 
inversión. 
 
20. LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO  
 
Atendiendo la recomendación de Colombia Compra Eficiente, a través del Manual Para el manejo de 
los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación, se incluye en el presente documento la 
lista de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratación, de conformidad con la siguiente 
tabla: 
 
TRATADOS INTERNACIONALES 
 

Acuerdo Comercial 
Valor a partir del cual el Acuerdo 

Comercial es aplicable 
Excepciones 

Proceso de contratación 
cubierto por el Acuerdo 
comercial en caso que 

cumpla con el valor 
requerido 

Plazo 
general 
a tener 

en 
cuenta 

Alianza 
del 
pacifico 

Chile  Bienes y servicios 
$655’366.000 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 12, 14, 15, 
16, 17, 19, 28, 
29, 55 

NO 
10 días 

Perú Servicios de construcción 
$16.384’153.000 

Chile 

Bienes y servicios 
$643’264.000 
 

Servicios de construcción 
$16.081’602.000 
 
 

1, 2, 3, 4,5, 6, 8, 
12, 14, 15, 16, 
17, 18,19, 28, 
29, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 47 

NO 
10 días 

Corea 

Bienes y servicios 
$655’366.000 
 

Servicios de construcción 
$49.152’459.000 
 
 

1, 3, 4, 5, 6 7, 
10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 19, 
28, 29, 32, 34, 
35, 37, 57, 59 

NO 
10 días 

Costa Rica 

Bienes y servicios 
$1.162’733.000 
 
Servicios de construcción 
$16.389’628.000 

1, 3, 4, 5, 6 ,7, 
9, 12, 14, 15, 
16, 17, 19, 28, 
29, 32, 35, 37, 
57, 59, 62 

NO 
10 días 

Estados AELC 

Bienes y servicios 
$852’074.000 
 
Servicios de construcción 
$21.301’857.000 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 14, 15, 
16, 17, 19, 28, 
29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 
36, 37 

NO 
10 días 

Estados Unidos 
Bienes y servicios 
$1.162’733.000 
 
Servicios de construcción 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 12, 14, 15, 
16, 17, 19, 28, 
29, 30, 32, 33, 

NO 
10 días 
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$16.389’628.000 34, 35, 36, 37 

Triangulo norte 

Guatemala 

Valor de la menor 
cuantía de la 
Entidad Estatal 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 14, 20, 21, 
50, 51, 52, 53, 
60 SI 

Sin 
plazo 

mínimo 

El salvador 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 14, 20, 38, 
48, 49, 60 

Unión Europea 

Bienes y servicios 
$859’752.000 
 
Servicios de construcción 
$21.493’810.000 
 
 

1, 4, 5, 6, 7,10, 
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17,19, 
23, 28, 29, 32, 
34, 35, 37, 57, 
62 

NO 
10 días 

Decisión 439 de 
1998 de la 

Secretaría de la 
CAN 

Aplicable independientemente del 
valor del proceso de contratación 

 SI 

Sin 
plazo 

mínimo 

 
Teniendo en cuenta que el valor del presente Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$ 125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Entidad Estatal señala que éste es susceptible de 
ser limitado a Mipymes, atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 
 
 
 
LINA MARÍA NÚÑEZ ÁLVAREZ 
Secretaria del Interior y Participación Ciudadana 
 


