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ESTUDIOS DEL SECTOR

~ MODALIDAD DE SELECCION
SELECCION ABREVIADA - MENOR CUANTIA SAMC-022-2026

OBJETO: “REALIZAR LA OPTIMIZACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE
CAPTACION DE AGUA EN LAS VEREDAS SAN ANTONIO Y SAN JOSE, DEL CORREGIMIENTO DE SANTA
LETICIA Y EN EL SECTOR KILOMETRO 5, DEL CORREGIMIENTO DE PURACE, PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE PURACE - COCONUCO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.

A través del presente documento nos permitimos documentar el ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE
LOS OFERENTES, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que establece que le
corresponde a la Entidad efectuar el analisis economico del sector al cual pertenece la necesidad que pretende
satisfacer.

1. ASPECTOS GENERALES
1.1 ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR

Con el fin de establecer el contexto del proceso de seleccion que se adelantara, mediante el presente analisis
economico del sector Saneamiento Basico - Sistemas de captaciones de agua, relacionado para “REALIZAR LA
OPTIMIZACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA EN LAS
VEREDAS SAN ANTONIO Y SAN JOSE, DEL CORREGIMIENTO DE SANTA LETICIA Y EN EL SECTOR
KILOMETRO 5, DEL CORREGIMIENTO DE PURACE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PURACE -
COCONUCO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”. Se identifican algunos aspectos del mercado, de la demanda,
los posibles oferentes, los riesgos probables y los requisitos habilitantes que permitan la seleccion objetiva del
contratista que efectivamente satisfaga la necesidad planteada por el municipio de Puracé, asi como, la
verificacion del cumplimiento de los principios que rigen la contratacion administrativa.

Para llevar a cabo el analisis del sector, se tuvo en cuenta criterios tales como:

1. Analisis de mercado
2. Analisis de la oferta
3. Analisis de la demanda.

EL MUNICIPIO DE PURACE, revisara los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean
relevantes en el proceso de contratacion con el fin de realizar el proceso de seleccion abreviada de menor cuantia,
cuyo objeto es “REALIZAR LA OPTIMIZACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE
CAPTACION DE AGUA EN LAS VEREDAS SAN ANTONIO Y SAN JOSE, DEL CORREGIMIENTO DE SANTA
LETICIA Y EN EL SECTOR KILOMETRO 5, DEL CORREGIMIENTO DE PURACE, PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE PURACE - COCONUCO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.

El presente estudio se realiza conforme a lo estipulado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 del 26 de mayo
de 2015, el cual establece “Deber de analisis de las entidades estatales. La entidad estatal debe hacer durante la
etapa de planeacion el andlisis de la necesidad para conocer el sector relativo al objeto del proceso de
contratacion desde la perspectiva legal, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo. La entidad

estatal debe dejar constancia en los documentos del proceso”.
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De igual manera, el presente documento se realiza por parte del Municipio de Purace, en el marco de la
planeacién contractual que hace parte del principio de economia previsto en el numeral 12 del Articulo 25 de la
ley 80 de 1993, modificado por el Articulo 87 de la ley 1474 de 2011.

Teniendo como referente los siguientes acapites:

1. Econdmico.
2. Técnico.
3. Regulatorio.

1.1.1 INDICADORES
Indicador de Produccion de Obras civiles IPOC

El crecimiento de 13,1% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al tercer trimestre
de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras,
calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles registré un incremento en su
produccion anual de 14,8% y aport6 7,0 puntos porcentuales (p.p.) a la variacién anual; el grupo de construcciones
en minas y plantas industriales, present6é un aumento de 21,3% y sumo 4,8 p.p. a la variacién anual a precios
constantes, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
incrementd su produccion en 21,8% y aporté 2,2 p.p. a la variacion anual.

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)
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El crecimiento de 13,1% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al
tercer trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de
obra: el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y
tuneles registréd un incremento en su produccién anual de 14,8% y aporté 7,0 puntos porcentuales
(p.p.) a la variacion anual; el grupo de construcciones en minas y plantas industriales, presentd un
aumento de 21,3% y sumd 4,8 p.p. a la variacién anual a precios constantes, el grupo de instalaciones
al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil incrementd su produccidn
en 21,8% y aportd 2,2 p.p. a la variacidn anual (13.1%). En contraste, el grupo de puertos, canales,
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presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) disminuyd su produccién en 3,5% y
descontd 0,3 p.p. a la variacién anual a precios constantes; asi mismo, el grupo de tuberias para la
conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales
y obras conexas, contrajo su produccion en 5,2% y restd 0,6 p.p. a la variacion anual. (Anexo A3).

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segtin
tipo de construccién

Total nacional

11l trimestre de 2025 / Ill trimestre 2024

anud C

TOTAL 131

C e condl O
{ 5)
. 13‘,
530201 Carreteras, calles, was férreas y pistas de aterr2ae puentes, @rreteras elevadasy tineles 413 (]
530204 Construcoones en mmnas y plantas industniales A3 a8
530205 Instalaciones 3l aire Bhwe para depories y esparcimiento; y otras obras de ngenseria ool 28 22

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidr dulicas {acueducios)

530203 Tuberias para la conduccidn de gasa larga distanaa lineas de comunicacsdn y cables de poder, uberias y
cables locales, y obras conexas

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a
los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versién 2.1
actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su
produccién con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 5 subclases registraron
descensos en su produccion (Anexo A4).
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Tabla 1. Variacién y contribucién anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segtn
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

1l trimestre 2025 / 11l trimestre 2024

Contribucion 2 la variacidn anual Contribucion a la variacidn anual de!

Variation anual

T rucco
ipo de construcdion Gakcabis) total grupo
{op) {po)
TOTALINDICADOR DE PRODUCCIGN DE OBRA CIVILES 51 151 m
53211- 53212 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocamiles 1l 62 . B1
53213 Pistas de atemizaje 1579 04 09
53221 Puentes y carrateras elevadas 59 02 04
s Tineles us /4 0z 04
Total tflaems, calles, vias férreas y pistas de atemizaje, puentes, carreteras elevadas y 143 I 7 .
tineles
53231- 53233 Acueductos y atros conductas de suministro de agua, represas, excepto gasoductos 35 02 18
53232 Puertas, vias navegables e instalaciones conexas a0 oo 05
53234 Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundatianes -168 | 9, 12
Total 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) 35 I 3 I
53241 Tuberias de larga distanda 422 03 45
53242 Obras para fa comunicacan de larga distanca y las lineas eléctricas (cables) 31 o1 03
53252 Cables locales y obras canexas 56,9 12 96
53253- 53251 Alcantaritlado, plantas de tratamiento de aguay gasoductos locles -194 I 28 12
Tuberi < N tarea distandis. lness da icaciény cabl
Total wenas,_. gas alarg: ineas y aables de A l i I
pader; tuberias y cables locales, y obras conexas
53261 Construcdones en minas 38 ! 32 11
53262 Centrales eléctricas 1 l 16 72
Total 530204 [« i enminasy [ i 13 I a8 .
53270 Instalaciones al aire libre para departes y esparcimienta 33 (153 14
53230 Otras obras de ingensenia civil 20 21 203
Total 530205 iones al aire libre para deportesy imiento; y bras de ingenieriacvil 218 I 22 I

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

1.1.1.1 Analisis del Mercado

El Municipio de Puracé, por intermedio de la Secretario De Planeacién Desarrollo Econdmico E Infraestructura del
municipio realizd los estudios de viabilidad, costos y especificaciones técnicas, como presupuestos para atender la
obra publica objeto del proyecto implementacién del plan estratégico saneamiento y agua potable para la vigencia
2026 en el Municipio de Purace (Cauca). La Secretaria De Planeacion Desarrollo Econémico E Infraestructura es
la Dependencia encargada de optimizar los recursos y proyectar las obras publicas que la entidad ha programado
para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

1.1.1.2. Perspectiva econdmica:

La actividad econémica esta dividida en sectores econdémicos, cada sector se refiere a una parte de la actividad
economica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes. Guardan relacion, una unidad y se diferencian de
otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo a los procesos que ocurren al interior de cada uno de ellos.

El presente objeto contractual en este sector, incluye las empresas y organizaciones relacionadas con la
construccion, empresas productoras y proveedores de materiales para la construccion. El Sector de la
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Construccion es una actividad econdmica perteneciente al sector primario que incide en el crecimiento y desarrollo
del Pais, siendo este sector uno de los mas competitivos a nivel mundial. La medicion y el analisis de su
comportamiento son instrumentos claves en el disefio de politicas macroeconémicas y la elaboracion de planes y
programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan
indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades publicas y del publico en general. Las
inversiones en la construccién de obras de ingenieria civil, juegan un papel fundamental en el desarrollo nacional,
aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulacién de las politicas publicas de Colombia en los ultimos
afios. Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados a aumentar y mejorar la infraestructura vial,
portuaria, entre otros, convirtiendo el sector de la construccién como uno de los principales impulsadores de la
economia del Pais. La contratacién de obras publicas, constituye uno de los principales ejes de desarrollo de la
competitividad de la nacién, teniendo en cuenta que la misma constituye uno de los mecanismos més importantes
de conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la produccion econdémica nacional y los centros de
consumo Y/o los centros de exportacién.

Los costos de las materias primas para la ejecucion de la OBRA se obtienen por precios de los costos de material
y profesionales que integran el equipo de acuerdo a su perfil y los componentes que deben cumplir de acuerdo al
plan de cargas y precios del mercado estan afectados por los impuestos y retenciones que surjan del presente
contrato, y estos a su vez corren por cuenta del contratista, como las retenciones del caso y cumplira con las
obligaciones fiscales que ordene la ley.

Gastos asumidos por el contratista:

Descuentos correspondientes que se generan con la base legal establecidos por la ley al formular la oferta, se
deben tener en cuenta la totalidad de las rutas que se indican y deben ser prestados los servicios acorde a los
respectivos anexos de los pliegos, y de acuerdo con la naturaleza misma del proponente, éste acepta que estaran
a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades competentes.

e Seguridad Social. Sobre el 40% del valor bruto del contrato, elfla contratista debe pagar aportes al
sistema de seguridad social en salud, un 12.5%, y en pensiones, un 16%. Respecto del pago de aportes
al sistema de riesgos profesionales, el/la contratista tiene la obligacion de afiliar a todo el personal que
hacen parte del proyecto, segun lo estipulado por el articulo 2 literal a) numeral 1y paréagrafo 3° de la Ley
1562 de 2012.

Empleo.

En octubre de 2025, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.370 miles de personas. La Construccion
como rama de actividad economica participé con el 6,3% de los ocupados. En octubre de 2025, la poblacion
ocupada en el total nacional aumenté 4,2%, mientras que los ocupados en la rama de Construccion disminuyo en
4,3% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para octubre de 2025, 1.525 miles de personas estaban
ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 44,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas
metropolitanas equivalente a 685 miles de personas, que ademas presentaron una disminucion del 6,6%, es decir,
48 mil personas menos con respecto a octubre de 2024.
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Grafico 4, Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad
construccion 2023 - 2025" (octubre)
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1.2. Agentes del sector
Ministerio de transporte

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: es la entidad publica de orden nacional responsable de Realizar
el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP para agua potable y saneamiento
bésico, y coordinar con la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios su armonizacién con el proceso de
certificacion de distritos y municipios. También es responsable de Formular, dirigir y coordinar las politicas, planes,
programas y regulaciones en materia de vivienda y financiacién de vivienda, desarrollo urbano, ordenamiento
territorial y uso del suelo en el marco de sus competencias, agua potable y saneamiento basico, asi como los
instrumentos normativos para su implementacion.

Departamento Nacional de Planeacion — DNP: organismo asesor del Gobierno Nacional que en el sector
saneamiento bésico y agua potable hace seguimiento a la ejecucion presupuestal, apoya la planeacion
sectorial, los controles de viabilidad y la programacion de los recursos.

Ministerio de Hacienda y Crédito Publico - MHCP: organismo nacional encargado de definir y ejecutar la
politica econdmica del pais, a través de programas y proyectos, genera leyes y decretos que reglamentan el
tema fiscal, tributario y aduanero a través de sus entidades adscritas o vinculadas. En lo relacionado con el
sector agua potable y saneamiento basico, este ministerio programa los recursos que le seran asignados al
sector y hace seguimiento a las inversiones de las entidades descentralizadas del orden nacional.

Gobernaciones y Alcaldias: Que, a través de las Secretarias de Obras o Infraestructura, que tienen su cargo
desplegar actividades de construccion y mantenimiento de la infraestructura fisica necesaria para posibilitar el
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desarrollo integral y de las actividades econémicas productivas, mediante el estudio, disefio, construccion,
conservacion e interventoria de obras civiles

Empresas Privadas de Ingenieria: Que se dedican al desarrollo e inversion de obras de infraestructura
publica y privada, entre ellas acueductos, alcantarillados, viaductos, ptar-ptap vivienda, entre otros.

1.3 Gremios y Asociaciones que participan en el sector:

El sector de infraestructura, se encuentra agrupado en diferentes gremios y asociaciones que aunan esfuerzos
para consolidar un sector que contribuya en el desarrollo de la infraestructura en el pais, entre ellos podemos
encontrar:

Camara Colombiana de Infraestructura (CCI)

Creada el 10 de junio de 2003, como resultado de la fusion de cuatro gremios tradicionales en el pais relacionados
con el sector: la Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociacion Colombiana de
Empresas de Ingenieria y Consultoria (AICO), la Asociacion de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociacion
Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios (CONCESIA).

Sociedad Colombiana de Arquitectos

Es una asociacion de caracter civil, de interés profesional, sin animo de lucro, cuya finalidad consiste en fomentar
la arquitectura y el urbanismo, cultivar la ética profesional del arquitecto y orientar las relaciones de los arquitectos
con el Estado, con la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre si.

La SCA es Cuerpo Consultivo del Gobierno Nacional por Decreto 1782 del 8 de junio de 1954, ratificado por la Ley
64 de 1978, por el Decreto 2623 de 1995 y por la Ley 435 de 1998

Camara Colombiana de Construccion (CAMACOL)

Camacol Antioquia, es una asociacion gremial sin animo de lucro, que agrupa y representa a las empresas y
entidades de la cadena productiva de la construccién y contribuye significativamente a la consolidacion de la
actividad edificadora, a la dinamizacién del sector y al desarrollo de Antioquia. EI Gremio se constituyé el 14 de
junio del afio 1957, con la participacion de 22 empresas, gracias a la iniciativa de un grupo de empresarios de la
construccién quienes se asociaron y motivaron a sus colegas para defender tanto sus intereses profesionales
como los de este importante sector economico. Igualmente, por la preocupacion de la problematica que enfrentaba
la ciudad y el pais por esta época en materia de construccion

Asociacion Colombiana de Constructores ACO

Somos todas aquellas personas, empresas, entidades publicas o privadas que esta relacionada con la construccion
en Colombia. Por esta condicion son “ACOL” los: Acoperarios (maestros, oficiales, ayudantes, instaladores de piso,
enchapadores, mamposteros, entre ofros). Acoprofesionales (Estudiantes afines, Técnicos, Tecndlogos,
Ingenieros, Arquitectos, disefiadores, entre otros). Acoproveedores (Empresas proveedoras de insumos de la
construccion, Depdsitos, Ferreterias entre otros). Aconstructoras (Contratistas, Constructoras, entre otros).

Asociacion Caucana de Ingenieros
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Es una asociacion de Ingenieros que buscan aportar al crecimiento de la regidn en el sector de la construccién.
Asociacion de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional, AICUN

Creada mediante resolucion No. 0104 de enero 21 de 1986, emanada del Ministerio de Justicia, e inscrita en
Céamara de Comercio el 13 de marzo de 1997 bajo el nimero 00003185 del libro | de las entidades sin animo de
lucro.

Centro de Estudios de la Construccion y el Desarrollo Urbano y Regional- CENAC Federacion Colombiana
de Lonjas de Propiedad Raiz - FEDELONJAS.

1.4 Cifras Sector Construccion y Afines

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), el PIB a precios constantes aument6 en 3,6% con relacién al
mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa
un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 1,5% en su variacion anual, que se explica
principalmente por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor agregado de
las obras civiles se increment6 en 13,1% y el de las actividades especializadas decrecié en 3,4%.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construcciéon y subsectores
(precios constantes)
2019 - 2025" (1l trimestre)

Varischones porcanuales arusies (Precics Conatamtes)

Verlacion Assaal (%)
2019 .= 2025 - men man

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre) frente al
mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Colombia registré el mayor
crecimiento al presentar una variacién de 3,6% seguido de Peru que presenté un crecimiento de 3,4% y Chile que
presentd 1.6% en contraste con el tercer trimestre del 2024. Por otro lado, México presento una variacién negativa
de 0,1%. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacién al mismo
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trimestre de 2024 para Peru de 6,4%, y Chile de 0,8%, mientras que, para Colombia y México se registraron
variaciones negativas de 1,5% y 4,7% respectivamente.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variacién anual
2020 (Il trimestre) — 2025° (Il trimestre)

Valor ado de la construcdén Variacion anual (%
Velosagregado de la PIB Variadién anual (%) (Predos Constantes) byt b S e

Variacién anual (%) PB construccién (Predios Constantes)

Variacién anual (%) 2020 - 11 2025 -1 min. mix 2020 -1 2025 - 11 min mix

e . - = i 9,1 . 36 a1 184 301 - 15 -3a1 238
18 ] 42 [ |

= ) - . - 2,0 34 9,0 an -45 64 17 1.2

ot 14 . L I 35 16 a5 18 249 a8 249 08
I w |

Mbdoo o 47 . 8.1 0,12 8.1 22 17, 4, 1 9
14 [ | 11 |

1 tm 2025
U1 tsm 2024

Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), INEI (Pera), Banco Central (Chile)

p: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice

1.5. Perspectivas de Crecimiento, inversién y Ventas

La mayor proporcion de la inversién en infraestructura en Colombia, se encuentra destinada al modo carretero,
seguida de la inversion en sistemas de transporte masivo y la inversidn en puertos. Asimismo, se ha evidenciado
un crecimiento sostenido en la inversion privada en infraestructura.

2. PERSPECTIVA TECNICA

Las condiciones técnicas son las mas apropiadas para la ejecucion de las obras en el sitio acorde a las exigencias
solicitadas en los documentos del proceso, que se obtiene con precios unitarios, con precios del mercado y calidad
de productos de la region de buena calidad.

El proponente debera acreditar experiencia conforme a la descripcién técnica que se especifica en el estudio
previo, en los demas documentos que formen parte del proceso de seleccién, con el fin de ejecutar objeto materiade
este estudio: “con base de las cantidades de obras con las condiciones técnicas solicitadas acorde a la necesidad del
MUNICIPIO.

2.1 Cambios Tecnoldgicos

La construccion se ejecutara por los mecanismos tradicionales y los cambios tecnoldgicos tienen poco impacto en
este proyecto.

2.2 Especificaciones de calidad y tiempo de entrega

La calidad de obra esta definida por las especificaciones de construccion, responsable el supervisor lograra
garantizar, junto con el contratista, resultados de buena calidad. Es misién del supervisor el garantizar por
mecanismos preestablecidos, la calidad de los materiales y del resultado final. Se tienen ademas poélizas de
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garantia para la estabilidad de la obra y de calidad de los materiales. En relacién con el tiempo de entrega, estara
filado en los pliegos y en el contrato mismo y su definicién parte de estimar la ejecucion de la obra en condiciones
normales de clima, con rendimientos comunes en el mercado de la construccion. Se trata de una edificacién no
compleja que se espera ejecutar en el plazo definido en los pliegos.

2.3 Codificacion de Bienes y servicios

La Clasificacién de Bienes y Servicios del objeto a contratar en su mayor ejecucién acorde al RUP debe estar

vigente.
SEGMENTO | FAMILIA | CLASE NOMBRE
30 10 18 00 CONDUCTOS
30 11 1500 CONCRETOS Y MORTEROS
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 AGREGADOS
40 17 1500 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERIAS INDUSTRIALES
40 17 53 00 ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 3100 ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 1500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 14 1500 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 15 1100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 1500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

2.4. ASPECTOS LEGALES

El régimen juridico aplicable a la presente modalidad de seleccion del Contratista, que comprende las etapas
precontractual, contractual y post contractual, esta previsto en El Estatuto General de Contratacion de La
Administracién Publica: Ley 80 de 1993, literal b) numeral 2 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y articulos
2.2.1.2.1.2.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

El contrato a suscribirse como resultado del mismo, estara sometido a la legislacidn y jurisdiccion colombiana y se
rigen a lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y demas que la complementen, modifiquen o
reglamenten, y por las normas civiles y comerciales que regulen los servicios objeto de la presente contratacion.

A demas, Ley 1474 de 2011
Decreto 1082 de 2015.
Resolucién 330 de 2017 del ministerio de vivienda, ciudad y territorio

Resolucion 844 de 2018 del ministerio de vivienda, ciudad y territorio

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA EJECUTAR EL OBJETO
CONTRACTUAL.

De conformidad con el analisis legal, los posibles oferentes:
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Persona natural deberan ser de profesion ingeniero civil, deberéd contar con tarjeta profesional que lo acredite
como tal, con su respectiva vigencia expedida por el COPNIA.

Para personas juridicas las propuestas deben ser avaladas por un ingeniero civil que cumpla con las condiciones
mencionadas para personas naturales

Ademas de lo anterior, los proponentes deberan estar inscritos en Camara de Comercio respectiva y haber
actualizado su registro de proponentes a la fecha de presentacion de la propuesta y para la construccién de la
obra debera cumplir lo establecido por la norma legal vigente.

3. ANALISIS DE LA OFERTA

Para el andlisis de la oferta, se debe tener en cuenta las condiciones técnicas efectivas y modernas de manera
total de las diferentes obras relacionadas en el pliego de condiciones, que permiten una buena practica de obras
de saneamiento basico que en largo plazo minimicen los costos de mantenimiento que justifican el valor de la
inversion a ejecutar.

El indice de liquidez pone de manifiesto la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de sus deudas que
vencen a corto plazo.

En relacidén con la liquidez, el endeudamiento, razén de cobertura de intereses, rentabilidad del patrimonio y
rentabilidad del activo, para la determinacién de estas variables, se definié a partir de la Media acotada de la
siguiente muestra de contratos de SECOP |, se procede a calcular los indicadores de tendencia central de
promedio y desviacion estandar, de manera que se determine un porcentaje de endeudamiento bajo y razonable
que garantice la capacidad del oferente de endeudarse en el corto plazo. En caso de que sus recursos propios
sean insuficientes dada las dificiles condiciones del sector construccién.

En ese orden de ideas se obtuvo los siguientes resultados:

oz 88 .| & - 2 -
Liquidez 8 % g - g ] g _
:ga:l);?;\ 0 § 53 . é g <_; % g <_; % o <_; Nro. Proceso Entidad
MUNICIPIO DEL
5 0.50 10 0.10 0.10 SAMC - 015-2025 TAMBO-CAUCA
MUNICIPIO DE LA
2.25 0.20 3.94 0.07 0.06 SAMC -011 — 2024 VEGA - CAUCA
MUNICIPIO DE
1.25 0.7 1 0.05 0.03 SAMC - 005-2025 CALDONO -CAUCA
MUNICIPIO DE SAN
1.5 0.59 2 0 0 SAMC - 004-2023 SEBASTIAN
MUNICIPIO DE
1 0.7 2 0.05 0.03 SAMC-002-2022 SOTARA-CAUCA
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Teniendo en cuenta los calculos obtenidos y datos estadisticos se toma como referencia la MEDIA ACOTADA,
para el futuro proponente.

De esta manera, los indicadores de capacidad financiera y organizacional que se exigird para el proceso de
contratacion de obra por seleccidn abreviada seran los siguientes indices:

indice de liquidez

Mayor o igual 1.67

indice de endeudamiento

Menor o igual 60%

Razon de cobertura de intereses

Mayor o igual 2.65

Capital de trabajo

Mayor o igual 10%
(Presupuesto Oficial)

del PO

Patrimonio Neto

Mayor o igual 10% del PO
(Presupuesto Oficial)

Rentabilidad patrimonio

Mayor o igual 0,06

Rentabilidad del activo

Mayor o igual 0,04

3.1 ¢ Quién vende?

Persona Natural: Las personas Naturales que cuenten con las competencias y formacién con base en la calidad
del profesional como ingenieros, y demostrada sus tarjetas de idoneidad profesional y registrada su actividad
constructiva a través de las camaras de comercio, que acrediten su formacion, experiencia y trayectoria en
actividades de procesos de construccion de obra publica acorde a los items de codificaciones de bienes y

servicios.

Persona juridica: La persona juridica deberé tener dentro de su objeto social la realizacion de actividades iguales o
similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las
especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberan anexar las respectivas certificaciones y/o contratos. Y
grupos asociativos como consorcios o uniones temporales.

Y grupos asociativos como consorcios o uniones temporales con relacion a la Ingenieria o arquitectura

3.2 Dinamica de produccion, distribucién y entrega de los bienes y servicios

El proponente debera presentar una propuesta econdmica, la cual debera incluir todos los conceptos asociados
con las tareas a contratar, de conformidad con los estudios previos, el pliego de condiciones y el presente estudio

de sector.

El oferente, seleccionado estara sujeto al cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato y/o entrega
de productos contractuales, previa presentacion de actas parciales, informe de interventoria y/o supervision, la
factura o cuenta de cobro debidamente legalizada, con la constancia de recibo a satisfaccion por parte del

supervisor.
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3.3 FUENTES DE INSUMOS

Lo conforman los diferentes equipos de sistemas necesarios para la ejecucidén que para la ejecucion de sus
actividades deben tener las personas naturales o juridicas.

Equipo profesional idoneo

Equipos de sistemas

Materiales para impresién

Laboratorios en caso de ser necesarios

Materiales de construccion con certificacion de calidad

4. ANALISIS DE LA DEMANDA

El municipio de Puracé, con su politica de calidad en los servicios que requiere, considera que como parte del
estudio de la demanda, que busca reconocer las lecciones aprendidas y tener un marco de referencia para la
estructuracién de los procesos, EL MUNICIPIO DE PURACE-CAUCA, identifico los procesos de contratacién
adelantados mediante la modalidad de seleccién abreviada a nivel local y municipal como Nacional, a fin de
analizar de manera detallada la incidencia de ejecucion de obras publicas en la modalidad objeto de la presente
contratacion de la cual existe gran nimero de proponentes en las condiciones técnicas y cantidades de obras de
acuerdo al objeto del contrato.

4.1 CAMBIOS EN LOS PRESUPUESTOS

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en el presupuesto establecido por la entidad, entre
los mas importantes se encuentran: Los Desastres Naturales, Las fluctuaciones en la politica monetaria del pais,
las variaciones en los precios nacionales e internacionales de los insumos y los cambios internos en la asignacion
de recursos por el alza en el transporte y los aumentos tributarios.

Cambios en los ciclos de Produccion de obra

Para el presente proceso se aclara que son las modificaciones técnicas aquellas que representan cambios
significativos en las etapas de construccion relacionadas con la naturaleza del presente proyecto, en razén de lo
cual el fundamento técnico que ampara el proyecto sera los referentes los estudios, disefios, planos técnicos de
las cantidades de obras que se deberan ejecutar en los plazos estimados con un control de calidad.

Tasa de cambio

La economia nacional ha mostrado avances en su recuperacién durante este afio, con un crecimiento del PIB
estimado en 2,0% para el cierre de 2024, mientras que para 2025 y 2026, dicho crecimiento se proyecta en 2,5% y
3,2%, respectivamente. Asi lo detalla el méas reciente informe de BBVA Research, Situacién Colombia, en el que
destaca que el consumo privado, impulsado por un mayor poder adquisitivo de los hogares, la moderacion de la
inflacién y mejores condiciones crediticias derivadas de tasas de interés mas bajas, sera fundamental para explicar
esta recuperacion.

Asimismo, la inversion fija, que crecera 1,7% en 2024, mostrara un repunte significativo del 3,9% anual en 2025 y
al 7,3% en 2026. “Este crecimiento sera liderado por la recuperacion en la construccién de edificaciones hacia
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mediados de 2025, apoyada por menores tasas hipotecarias, la activacion de preventas, un aumento en la
demanda de vivienda y la baja vacancia en destinos no residenciales”

El consumo publico finalizaria el afio con una contraccién del -0,3%, reflejando limitaciones en la ejecucién del
gasto y ajustes fiscales en curso. Para 2025, se anticipa un repunte significativo con un crecimiento del 2,4%,
impulsado por una mayor ejecucién del gasto publico en las regiones, mientras que para 2026 se proyecta un
crecimiento del 3,1%, dado el mayor gasto necesario en épocas electorales y la consolidacién de la ejecucion
regional y municipal.

Ahora bien, el Banco de la Republica ha reducido progresivamente las tasas de interés y se estima que las ubicara
en el 9,25% al cierre de 2024. De acuerdo con el informe de BBVA Research, para 2025 se espera una nueva
reduccion que lleve la tasa de politica al 6,5%, nivel que se mantendra en 2026.

Finalmente, se proyecta que el délar cierre 2024 en 4.320 pesos, con una leve depreciacion a 4.345 pesos en
2025 y una apreciacion hacia 4.230 pesos en 2026. “El déficit en cuenta corriente, que se ampliara, seguira siendo
un factor clave de presion sobre el tipo de cambio.

Internacional

Acuerdos Internacionales: De acuerdo con la definicion en ley Colombiana y en los Acuerdos Comerciales son
tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en
materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para: (i) los
bienes y servicios de origen colombiano y (i) los proveedores colombianos. El presente proceso los cuales existe
como minimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los
proveedores colombianos. El presente proceso.

4.2. ADQUISICIONES PREVIAS

De acuerdo con la evolucion histérica de este tipo de contrataciones en EL MUNICIPIO DE PURACE- CAUCA, se
evidencia que para estos procesos se presenta un buen volumen de proponentes tanto de persona natural, como
la participacion de personas juridicas. De acuerdo con los perfiles profesionales de la ingenieria y arquitectura y de
experiencia.

4.3. Histérico de compras o adquisicion de bienes o servicios de referencia de la entidad 2024 a 2025, entre
ellos se tiene:

PROCESO OBJETO CONTRATO No. | CONTRATISTA VALOR

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO,
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
SAMC -003- |RESIDUALES (PTAR) UBICADAS EN LOS| SAMC - 231 del CONSORCIO
2024 CORREGIMIENTOS  DE  COCONUCO, 15/10/2024 PURACE 2024
PALETARA 'Y PURACE, MUNICIPIO DE
PURACE - COCONUCO, DEPARTAMENTO
DEL CAUCA
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SAMC - 005 -
2024

REALIZAR LA OPTIMIZACION, ADECUACION
Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
CAPTACION DE AGUA DE LAS VEREDAS: 20
DE JULIO Y ALTO DE LA LAGUNA,
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE
PURACE - COCONUCO.

JUAN CARLOS
COLLAZOS PALTA

$ 359.947.314

SAMC - 007 -
2024

REALIZAR LA OPTIMIZACION, ADECUACION
Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
CAPTACION DE AGUA DE LAS VEREDAS
TIJERAS Y PATIO BONITO DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA LETICIA
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
PURACE -COCONUCO

263 del
28/11/2024

CONSORCIO
SANTA LETICIA -

$ 359.998.619

SAMC - 009 -
2024

‘REALIZAR LA OPTIMIZACION,
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LA
VEREDA: COBALO, PERTENECIENTES AL
MUNICIPIO DE PURACE — COCONUCO”

CONSORCIO
COBALO 2024

$ 359.999.421

SAMC-007-2025

REALIZAR LA OPTIMIZACION, ADECUACION
Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
CAPTACION DE AGUA DE LA VEREDAS: RIO
NEGRO, EN EL CORREGIMIENTO DE
PALETARA Y SAN PEDRILLO, EN EL
CORREGIMIENTO DE COCONUCO,
PERTENECIENTE AL  MUNICIPIO  DE
PURACE - COCONUCO, DEPARTAMENTO
DEL CAUCA’

SAMC-187-2025

FERNEY
FERNANDEZ LUNA

$ 398.563.200

SAMC-008-2025

REALIZAR LA OPTIMIZACION, ADECUACION
Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
CAPTACION DE AGUA DE LA VEREDAS: RIO
NEGRO, EN EL CORREGIMIENTO DE
PALETARA Y SAN PEDRILLO, EN EL
CORREGIMIENTO DE COCONUCO,
PERTENECIENTE AL  MUNICIPIO  DE
PURACE - COCONUCO, DEPARTAMENTO
DEL CAUCA’

SAMC-188-2025

FERNEY
FERNADEZ LUNA

$ 318.000.000

4.4 Historico de Compras o adquisicion de bienes o servicios de Referencias de otras entidades

Se realiz6 un andlisis del sector de procesos similares de otras entidades de la fuente SECOP |

PROCESO

OBJETO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

VALOR

SAMC - 006
- 2024

OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUAYAQUIL
EN EL MUNICIPIO DE TOTORO - CAUCA.

185 - 2024

CONSORCIO
JUAN

SAN

$ 363.938.799
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ARG - SAMC
- 004 - 2024

OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE
ACUEDUCTO Y  SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE
ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EN EL MARCO DEL PROYECTO
DENOMINADO “IMPLEMENTACION  DEL
PROGRAMA ACCESO DE LA POBLACION
A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA 2024
EN EL MUNICIPIO DE  ARGELIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”,
IDENTIFICADO CON  CODIGO BPIN
2024190500046

F2 - F14 - 366 -
2024

DISENO -
CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZADORA
CHGS.AS

$ 351.896.451

SAMC - 005 -
2024

OBRAS DE MEJORAMIENTO Y
ADECUACION DEL ACUEDUCTO
INTERVEREDAL ~ GUELEITO - LOS
ANAYES - SEGUENGUE DEL MUNICIPIO

DE EL TAMBO CAUCA

C5-004 - 2024

CONSORCIO
ACUEDUCTO
ANAYES

$ 250.298.472

SAMC - 010
- 2024

OPTIMIZACION ~ DEL  SISTEMA  DE
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE
SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE LA VEGA,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

F2 - F14 - 172 -
2024

CONSORCIO CC SAN
MIGUEL

$ 349.975.245

SAMC - 015 -
2024

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA
BOCATOMA Y RED DE ADUCCION DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA BETULIA
DEL RESGUARDO DE SAN FRANCISCO Y
LA PRIMERA (1) FASE DE OPTIMIZACION
Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE
DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA LA BODEGA DEL RESGUARDO
DE TORIBIO, MUNICIPIO DE TORIBIO -
CAUCA

CTO - 293
2024

- | RODRIGO

JOSE
GONZALEZ ORTEGA

$ 259.906.396

4.4.1 Indicadores de los procesos de compras o adquisicion de bienes o servicios de referencias de otras

Entidades.
CAPACIDAD FINANCIERA
o< a3 < 3 < 3 <
Liquidez &S E 5 S 5 S
Mayor O £ g £ g c—":’ 32 c—":’ 2 g’ Nro. Proceso Entidad
LI S £585 EE5 825
52 SSES EES EE
SAMC - 015-| MUNICIPIO DEL
5 0.50 10 0.10 0.10 2025 TAMBO-CAUCA
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SAMC -011 —|MUNICIPIO DE LA
2.25 0.20 3.94 0.07 0.06 2024 VEGA - CAUCA
SAMC - 005- | MUNICIPIO DE
1.25 0.7 1 0.05 0.03 2025 CALDONO -CAUCA
SAMC - 004-| MUNICIPIO DE SAN
1.5 0.59 2 0 0 2023 SEBASTIAN
MUNICIPIO DE
1 0.7 2 0.05 0.03 SAMC-002-2022 | SOTARA-CAUCA
2.2 0.538 3.788 0.054 0.044 MEDIA ARITMETICA
1.5 0.59 2 0.05 0.03 MEDIANA
1.67 0.60 2.65 0.06 0.04 MEDIA ACOTADA

Teniendo en cuenta los calculos obtenidos y datos estadisticos se toma como referencia la MEDIA ACOTADA,
para el futuro proponente.

El Comité evaluador de la capacidad financiera verificara los indicadores financieros de los estados financieros y

balances elaborados con corte a 31 de diciembre del afio 2025, los cuales deberan estar incluidos en el RUP.

La Entidad toma como indices del proceso, para que haya una mayor participacion de oferentes, los relacionados

a continuacion:

Tipo de documento

Requisitos

Registro  Unico  de
proponentes

renovado, vigente vy
en firme con wuna
vigencia no mayor a
(30)

contados

treinta dias
calendario
desde la fecha de
presentacion de la

oferta

indice de liquidez: Igual o mayor a 1.67

de indice de liquidez. En este caso el oferente cumple con el indicador si este

aparece como indeterminado.

Oferentes cuyo pasivo corriente sean cero (0) no podran calcular el indicador

indice de endeudamiento: Igual 0 menor a 60%

Razén de cobertura de interés: Igual o mayor a 2.65. Los oferentes cuyos
gastos de intereses sean cero (0) no podran calcular el indicador de razon de
cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple con el indicador si este

aparece como indeterminado salvo que su utilidad operacional sea negativa,

caso en el cual no cumple con el indicador.

Capital de trabajo: Igual o mayor al 10% P.O

Patrimonio neto: Igual o mayor al 10% P.O
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participacion en la figura del oferente plural

Indirndar =

Para consorcio o unién temporal, se tendran en cuenta en virtud a la

ponderaciéon de los componentes de los indicadores de acuerdo con la

Numerador, « Participacion, + -+ Numerador, s Participacitn_

) Tiey Numerador, s Participacion,
- i r ) d
L1, Denominadar; * Perticipacion,

Denominador, + Participacion, + -+ Denominador, * Participacion,

10.1.2.1 Capacidad Organizacional

Los proponentes acreditaran su capacidad de conformidad con la documentacién aportada para lo cual se tendra

en cuenta:

Tipo de Documento

Requisitos

Registro  unico de
proponentes con una
vigencia no mayor a
treinta  (30)

contados

dias
desde la
fecha de presentacion

de la oferta.

Rentabilidad del Patrimonio: igual o mayor al 0,06

Rentabilidad del activo: Igual o mayor al 0,04

participacion en la figura del oferente plural

Indirndar =

Para consorcio o union temporal, se tendran en cuenta en virtud a la

ponderacién de los componentes de los indicadores de acuerdo con la

Numerador, » Participacion, + -+ Numerador, » Participacion_

Tiey Mumerador, « Participacion,
= 1l r o nd
L1, Denominadar * Participacion,

Denominador, * Participacion, +--+ Denominadar, * Pavticipacion,

10.1.3. INFORMACION DE EXPERIENCIA OBJETO DE VERIFICACION:

Experiencia General:

El proponente debera demostrar experiencia en un contrato de obra cuyo objeto esté relacionado con la
ampliacién y/o optimizacién y/o mejoramiento de acueductos veredales en méaximo un (1) Contrato de
obra, el cual debe ser diferente al acreditado como experiencia general, cuyo valor debera ser igual o
superior a 0.5 veces el presupuesto oficial expresado en SMMLV. Para tal caso se debe aportar el acta
de recibo final y/o acta de liquidacién en donde sea posible verificar la informacidn solicitada.

También el proponente aportara la presentacion del certificado de inscripcién RUP, para el proponente o
cada uno de los miembros integrantes del consorcio o de la unién temporal, la inscripcién debe estar
vigente a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion y el certificado haber sido expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores al cierre del proceso de seleccion, El proponente debe
acreditar todos los cddigos que se detallan a continuacién, los cuales deben estar inscritos en el
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registro unico de proponentes para el contrato aportado como experiencia especifica, , hasta el
tercer nivel (clase), Decreto 1082 de 2015. En caso de unién temporal o consorcio alguno de los
integrantes del oferente plural debera cumplir la experiencia solicitada.

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE NOMBRE
30 10 3600 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 1900 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 10 2400 | VARILLAS
30 11 1500 | CONCRETOS Y MORTEROS
30 11 1600 | CEMENTOY CAL
30 11 1800 | AGREGADOS
40 14 1600 | VALVULAS
40 14 1700 | MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS
40 14 1900 | CONDUCTOS
40 17 2500 | CONECTORES DE TUBOS
40 17 2600 | ACOPLES DE TUBOS
40 17 2800 | CODOS DE TUBOS
72 15 2900 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
78 12 1600 | SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 1500 | INGENIERIA CIVIL'Y ARQUITECTURA

Experiencia Especifica:

El proponente debera demostrar experiencia en un contrato de obra cuyo objeto esté relacionado con
obras de acueducto en maximo un (1) Contrato de obra, cuyo valor debera ser igual o superior a 2 veces
al presupuesto oficial expresado en SMMLV. Para tal caso se debe aportar el acta de recibo final y/o acta
de liquidacién en donde sea posible verificar la informacién solicitada.

También el proponente aportara la presentacion del certificado de inscripcién RUP, para el proponente o
cada uno de los miembros integrantes del consorcio o de la unién temporal, la inscripcidn debe estar
vigente a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion y el certificado haber sido expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores al cierre del proceso de seleccion, El proponente debe
acreditar todos los cédigos que se detallan a continuacidn, los cuales deben estar inscritos en el
registro Unico de proponentes para el contrato aportado como experiencia general, hasta el tercer
nivel (clase), Decreto 1082 de 2015. En caso de unién temporal o consorcio alguno de los integrantes del
oferente plural debera cumplir la experiencia solicitada.

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE NOMBRE

30 10 1700 | VIGAS
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30 10 2400 VARILLAS
30 11 1500 CONCRETOS Y MORTEROS
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 AGREGADOS
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERIAS INDUSTRIALES
40 18 3100 | ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 1500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 15 1100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL'Y ARQUITECTURA

5. PRESUPUESTO OFICIAL
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
Soporte técnico y econdmico del valor estimado del contrato

OBJETO: “REALIZAR LA OPTIMIZACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE
CAPTACION DE AGUA EN LAS VEREDAS SAN ANTONIO Y SAN JOSE, DEL CORREGIMIENTO DE
SANTA LETICIA Y EN EL SECTOR KILOMETRO 5, DEL CORREGIMIENTO DE PURACE,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PURACE - COCONUCO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. El
andlisis estimado del presupuesto oficial, incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la
ejecucion del proyecto, de acuerdo al siguiente presupuesto:

Teniendo en cuenta los estudios del sector, los precios del mercado para este tipo de contratos y lo dispuesto en

el presupuesto de obra civil y la disponibilidad de recursos dentro del presupuesto del Municipio de Puracé se
establece un presupuesto oficial actual de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE.
($489.965.697)

Los recursos para atender el objeto de la presente invitacion publica provienen de la vigencia fiscal 2026 con
certificado de disponibilidad presupuestal No. 420 del 13 de Agosto del 2026, emitido por la Secretaria
Hacienda del Municipio de Puracé.

Las variables utilizadas a Precios Unitarios, fueron:
-Costo de los Materiales.

-Costo de los Equipos y Herramientas.

-Costo de Transporte.

-Costo de Mano de Obra.

Los Rubros que componen el presupuesto son:

-Descripcion
-Unidad de medida
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-Cantidad
-Valor unitario
-Valor Total

Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano de obra de los trabajos,
prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el gobierno nacional, departamental o
municipal, herramientas, maquinaria y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del
Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administracion y utilidades del constructor, es decir todos los gastos
directos e indirectos que se deriven de la ejecucion.

PRESUPUESTO DISCRIMINADO:

A continuacion, describimos los items detallados del objeto y especificaciones técnicas:

OBJETO: REALIZAR LA OPTIMIZACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE
CAPTACION DE AGUA EN LAS VEREDAS SAN ANTONIO Y SAN JOSE, DEL CORREGIMIENTO DE SANTA
LETICIA Y EN EL SECTOR KILOMETRO 5, DEL CORREGIMIENTO DE PURACE, PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE PURACE - COCONUCO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
SECTOR KILOMETRO 5
1 TUBERIA Y DOMICILIARIAS
1.1 |Localizaciény replanteo ml 2250.00
1.2 | Excavacién a mano material comun hasta 2,5 m de altura sin retiro m3 472.50
- - o
13 ReII'eno con material excavacidn compactado al 90% del Proctor m3 472.50
estandar
1.4 | Suministro e instalacién tuberia PVC presién D= 1" rde 21 ml 1750.00
1.5 | Suministro e instalacion tuberia PVC presion D= 1/2" rde 13,5 ml 500.00
1.6 |Suministro e instalacién acometida, incluye llave de paso und 12.00
2 VIADUCTO PARA TUBERIA DE D=1"Y ANCLAJES DE TUBERIA
2.1 | Excavacion a mano material comun hasta 2,5 m de altura sin retiro m3 3.00
2.2 | Concreto de 3000 psi para estructuras (muerto, columnas y zapatas) m3 2.02
2.3 | Acero de refuerzo PDR-60 (Fy = 4200 Kg/cm2) kg 175.16
)4 sumlnlsjcro e |nst'aIaC|on de Abrazaderas en platina con sus und 35.00
respectivos tornillos, tuercas y arandelas
2.5 | Suministro e instalacion Mordazas con sus respectivos accesorios und 2.00
2.6 | suministro e instalacién de Retenida de 5/8" delong 1.40 m und 2.00
2.7 | Suministro e instalacion de guarda cabos und 4.00
2.8 | Suministro e instalacion cable acerado 1/2" ml 90.00
2.9 | Anclaje de tuberia con epdxico sobre concreto und 99.00
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SAN ANTONIO
3 BOCATOMA
3.1 |Localizacién, trazado y replanteo m2 15.00
3.2 | Desvid y manejo de aguas glb 1.00
33 E.xcava'uon a mano en material conglomerado hasta 2 m de altura m3 6.00
sin retiro, en humedad
3.4 | Base en concreto pobre para solado fc=17 Mpa, e=0,05 m m?2 13.00
3.5 | Concreto simple de 21 Mpa impermeabilizado m3 5.73
Suministro e instalacién de rejilla metdlica de 0,44 mx 0,2 m, de la
3.6 . . " " " und 1.00
presa principal con varilla 5/8" y Angulo 1 1/2" X 3/16
3.7 | Suministroy figurado, corte y amarre de acero 420 Mpa kg 642.85
3.8 | Suministro e instalacion adaptador de limpieza PVC sanitario de 6" und 1.00
3.9 |Sobre acarreo a hombro kg-km 4319.00
4 TUBERIA Y DOMICILIARIAS
4.1 |Localizaciény replanteo ml 2476.00
4.2 | Excavacidn a mano material comun hasta 2,5 m de altura sin retiro m3 519.96
- = 5
43 ReII,eno con material excavacién compactado al 90% del Proctor m3 519.96
estandar
4.4 | Suministro e instalacidn tuberia PVC presidn D= 2" rde 21 ml 2440.00
4.5 | Suministro e instalacion tuberia PVC presion D= 1/2" rde 13,5 ml 36.00
4.6 |Suministro e instalacidn acometida, incluye llave de paso und 3.00
SAN JOSE
5 BOCATOMA
5.1 |Localizacion, trazado y replanteo m?2 15.00
5.2 | Desvid y manejo de aguas glb 1.00
53 E'xcava'uon a mano en material conglomerado hasta 2 m de altura m3 6.00
sin retiro, en humedad
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5.4 | Base en concreto pobre para solado fc=17 Mpa, e=0,05 m m?2 13.00
5.5 | Concreto simple de 21 Mpa impermeabilizado m3 492
Suministro e instalacién de rejilla metdlica de 0,44 mx 0,2 m, de la
5.6 . . w " " und 1.00
presa principal con varilla 5/8" y angulo 1 1/2" X 3/16
5.7 | Suministro y figurado, corte y amarre de acero 420 Mpa kg 524.76
5.8 | Suministro e instalacién adaptador de limpieza PVC sanitario de 6" und 1.00
5.9 |Sobre acarreo a lomo de mula kg-km 36999.00
6 TUBERIA Y DOMICILIARIAS
6.1 |Localizaciony replanteo ml 1036.00
6.2 | Excavacion a mano material comun hasta 2,5 m de altura sin retiro m3 217.56
- = 5
6.3 ReII,eno con material excavacidn compactado al 90% del Proctor m3 217 56
estandar
6.4 | Suministro e instalacidn tuberia PVC presiéon D= 1.1/2" rde 21 ml 1000.00
6.5 | Suministro e instalacion tuberia PVC presion D= 1" rde 21 ml 1000.00
6.6 | Suministro e instalacidn tuberia PVC presién D= 1/2" rde 13,5 ml 36.00
6.7 | Suministro e instalacidon acometida, incluye llave de paso und 3.00
7 VIADUCTO PARA TUBERIA DE D=1"
7.1 | Excavacion a mano material comun hasta 2,5 m de altura sin retiro m3 2
7.2 | Concreto de 3000 psi para estructuras (muerto, columnas y zapatas) m3 2
7.3 | Acero de refuerzo PDR-60 (Fy = 4200 Kg/cm?2) kg 98
74 suministro e instalaciéon de Abrazaderas en platina con sus )8
" | respectivos tornillos, tuercas y arandelas und
7.5 | Suministro e instalacion Mordazas con sus respectivos accesorios und 2
7.6 | suministro e instalacion de Retenida de 5/8" de long 1.40 m und 4
7.7 | Suministro e instalacion de guarda cabos und 4
7.8 | Suministro e instalacidon cable acerado 1/2" ml 62
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7.9 |Sobre acarreo a lomo de mula 9,796 ‘

‘ kg-km ‘

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE.
($489.965.607)

6. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

La Entidad pagaré el contrato celebrado de la siguiente manera: modalidad de precios unitarios, asi:
PORCENTAJE DE PAGO CONDICION DE PAGO

A titulo de anticipo se cancelara la suma correspondiente al 50% del valor total del contrato, previa presentacion
del cronograma de ejecucion, plan de inversion del anticipo y certificado del supervisor donde apruebe el
cronograma de obra y plan de inversion del anticipo. El anticipo sera amortizado en el mismo porcentaje que sea
concedido y se descontara de cada acta parcial aprobada.

Pagos Parciales Los pagos se realizaran mediante actas parciales de conformidad con los
avances fisicos de obra, todos ellos previa presentacién de factura,

0, . . . . . .
Hasta el 90% informe y/o acta de ejecucion parcial debidamente soportado con material

fotografico, certificacion de cumplimiento y/o recibo a satisfaccién parcial
expedida por el supervisor y comprobante de pagos de aportes a
seguridad social integral. De cada pago se realizara la amortizacion del
anticipo en el mismo porcentaje que fue concedido.

Pago final 10% Previa culminacion del 100% de las actividades: El valor excedente
correspondiente al 10% del valor del contrato se cancelara al contratista
mediante la presentacion de factura, informe y/o acta de ejecucion final
debidamente soportado con material fotografico, certificacion de
cumplimiento y/o recibo a satisfaccion final de obra expedida por el
supervisor y comprobante de pagos de aportes a seguridad social integral
y demas, aprobacion de la actualizacién el amparo de calidad del servicio
y suscrita la liquidacién. De este pago se realizara la amortizacion del
anticipo en el mismo porcentaje que fue concedido.

NOTA: Pagos sujetos al manejo de la Secretaria Financiera del municipio y la disponibilidad de recursos.
El procedimiento de pago se efectuara, entre otras, conforme las siguientes reglas:

e Los pagos se efectuaran con la radicacion de la respectiva factura a la que se le deberan anexar los
siguientes documentos:

o La certificacion o soporte del pago de los aportes correspondientes a los sistemas de salud y pensiones
y, si a ello hubiere lugar, a las cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, FIC.

o La certificacion de cumplimiento parcial o final expedida por el Interventor y/o Supervisor.

¢ Informe de ejecucion parcial o final debidamente soportado con material fotogréfico.

o Acta de recibo a satisfaccion suscrita por el interventor y/o Supervisor.
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o Los pagos se efectuaran en la cuenta que indique el contratista y cuya titularidad acredite.
o Los pagos efectuados por el Municipio se sujetaran a la normatividad legal vigente, entre otras, a la
tributaria y a sus propios procedimientos.

PLAZO: El plazo se establece en Hasta 31 de diciembre del 2026, el cual se computara a partir de la
suscripcion del acta de inicio de obra, previo cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, la
legalizacion y la ejecucion del contrato.

7. MODALIDAD DEL PROCESO DE CONTRATACION

El régimen juridico aplicable a la presente modalidad de seleccion del Contratista es la seleccién abreviada de
menor cuantia, que comprende las etapas precontractual, contractual y post contractual, estd previsto en El
Estatuto General de Contratacion de La Administracién Publica: literal b numeral 2 del Articulo 2 de la Ley 1150 de
2008 vy articulos 2.2.1.2.1.2.20 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y las leyes civiles, comerciales y demas
normas que adicionen, complementen o regulen la materia, asi como La Ley 1474 de 2011 y los Decretos 019 y
053 de 2012.

Para la escogencia del ofrecimiento mas favorable, El Municipio de PURACE, daré aplicacion a lo establecido en
el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, que sefiala “La Entidad Estatal debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de seleccion del contratista”.

8. ANALISIS FINANCIERO

La inflacion sigue siendo la mayor preocupacion para el pais. Sin embargo, el banco Bbva prevé que para el afio
2024 el IPC cierre en 5,4% vy llegue a 3,8% para el 2025. Por su parte, Bancolombia afirma que a pesar de que la
desaceleracién econdmica trae muchos retos subyacentes, una de las consecuencias positivas es que permitira
que continde el proceso de normalizacion de la inflacion. Se espera que el incremento anual de precios pase del
9,3% en que cerrd 2023 a 5,7% al final del afio 2024. De cara a 2025, se espera que la inflacién anual siga
retrocediendo, se prevé un cierre con inflacion de 4,3% para el préximo afio.

Por otro lado, Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research afirma que la recuperacion de la economia es
lenta, puesto que el PIB se encuentra por debajo al promedio del PIB precovid.
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PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE BBVA RESEARCH
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De acuerdo al informe de Bancolombia para sus proyecciones econdmicas para 2024 y 2025, las tasas de interés,
aunque bajaran, se mantendran elevadas frente a los niveles histéricos, 1o que, junto a una baja confianza de los
agentes productivos, llevara a que la recuperacion de la inversion privada sea apenas incipiente hacia final de afio
y que sectores como el manufacturero y la construccién se mantengan en terreno contractivo durante este afio.

Sin embargo, para el 2025, la progresiva recuperacién de la economia permitira que se observen registros de
crecimiento del PIB méas cercanos, pero aun ligeramente inferiores, a la capacidad potencial del pais. Asi pues, la
economia exhibiria un avance cercano al 2,4% durante el préximo afio, en medio de un entorno macro financiero
mas constructivo y estable.

Para el Ministerio de Hacienda las obras civiles que se vienen desarrollando en el pais y el cierre financiero de
muchos proyectos van a contribuir con el crecimiento de sectores como la construccion y la industria, ademas de
la confianza que existe sobre el comercio con el aumento del consumo.

Puracé — Cauca, a los veinticuatro (24) de Agosto del 2026.

\

~ |

CRISTIAN DAVID ZEMANATE CHAVEZ
SECRETARIO DE PLANEACION DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURA

Proyecto: Ing. Cristian Nicolas Ortiz — | Proyecto aspectos juridicos: Luis Enrique | Aprobd: CRISTIAN DAVID ZEMANATE CHAVEZ
Contratista Montilla Buitrago — Asesor Juridico Secretario De Planeacion Desarrollo Econdmico E
Infraestructura
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