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ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN PÚBLICA 

 
 
OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 
UN MODELO PARTICIPATIVO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE GUAPI, CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
CON CÓDIGO BPIN 2026193180004. 
 
 
1. ÍTEMS DE PAGO 
  

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 
PARÁMETROS DEL 

CÁLCULO 

COMPONENTE 1: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA       

1 Dotación de Kits de Trabajo       

1.01 Barretón Unidad 150 1 unidad × 150 hectáreas 

1.02 Palín Unidad 150 1 unidad × 150 hectáreas 

1.03 Machete x 20" Unidad 300 2 unidad × 150 hectáreas 

1.04 Lima mango plásticos Unidad 150 1 unidad × 150 hectáreas 

1.05 Kit indumentaria (chaleco, gorra, camiseta) Kit 150 $250.000/kit × 150 hectáreas 

1.06 Guantes carnaza 2 Pares 150 2 pares × 150 personas 

2 Restauración 150 Hectáreas  
 

  

2.01 Plántulas nativas (insumos) Unidad 93.750 625 plánt/ha × 150 ha 

2.02 Reposición 10% plántulas (insumos) Unidad 9.450 10% de mortalidad 

2.03 
Bulto enmiendas orgánicas (materia orgánica, 
micorrizas, correctivos) Unidad 

300 
$266.667/hectárea 

2.04 
Jornales - Mano obra no calificada (8 
actividades/150ha) Unidad 20 18 jornales/ha × 150 ha 

3 Monitoreo Biofísico  
 

  

3.01 Jornales para monitoreo Jornal 60 15 ha/mes × 4 meses 

3.02 Análisis de suelos Muestra 10 10 muestras representativas 

3.03 Transporte Viaje 4 1 viaje/mes × 4 meses 

COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO COMUNITARIO  
 

  

4 Socialización, Concertación y Acuerdos  
 

  

4.01 Logística talleres socialización (Almuerzo) Unidad 130 Incluye: alimentación 

4.02 Logística talleres socialización (Refigerios) Unidad 200 Incluye: refrigerios 

4.03 Logística talleres socialización (mesa de café/bebidas) Unidad 2 Incluye: Break lunch 

4.04 Logística talleres socialización (audiovisuales) Unidad 
1 

Incluye: Equipo de 
audiovisuales y sonido 

4.05 Logística talleres socialización (tansporte comunidades) Unidad 1 Transporte y gastos de viaje 

4.06 
Logística talleres socialización (transporte y gastos de 
viaje de equipo ) Unidad 

1 
Incluye: Equipo de 
audiovisuales y sonido 

4.07 
Logística Talleres de Acuerdos (Alimentación y 
refigerios) Unidad 

45 
Incluye: alimentación y 
refigerios 

4.08 Logística talleres de acuerdos (mesa de café/bebidas) Unidad 2 Incluye: Break lunch 
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4.09 Logística Talleres de Acuerdos (Transporte comunidad) Unidad 40 Logística de transporte 

4.10 Logística Talleres de Acuerdos (gastos de viaje) Unidad 15 Gastos de viaje 

4.11 Logística Talleres de Acuerdos (Equipo) Unidad 
2 

Incluye: Equipo de 
audiovisuales y sonido 

4.12 Actos de clausura Evento 2 1 evento/consejo comunitario 

4.13 Recorridos (transporte) Evento 2 1 evento/recorrido de las zonas 

5 Fortalecimiento Capacidades y Gobernanza  
 

  

5.01 Talleres para modelo gobernanza Taller 4 4 talleres × $8.6M 

5.02 Gestión y democratización Documento 2 Sistematización 

5.03 Talleristas Unidad 2 2 días de capacitación 

5.04 Refrigerios participantes Persona 150 200 participantes 

5.05 Talleres de Apropiación étnica y transmisión Taller 2 2 talleres especializados 

6 Asistencia Técnica Permanente  
 

  

6.01 Un coordinador General Mes 12 Tiempo completo 

6.02 Un coordinador Administrativo Mes 12 Tiempo completo 

6.03 Cuatro dinamizadores comunitarios Mes 10 4 pers × 10 meses 

6.04 Un profesional SIG Mes 4 4 meses dedicación 

6.06 Dos profesionales en Restauración Mes 10 2 pers × 10 meses 

6.07 Dos srofesional Social Mes 6 6 meses dedicación 

6.08 Un asesoría Jurídica Mes 3 3 meses dedicación 

INDIRECTOS    
 

  

7 Administración del Proyecto AIU 1 10% del costo directo 

 

A. El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos 

de cerramientos, ocupación de vías, señalización, tránsito de maquinaria, servicios 

provisionales, vertimientos transitorios, botaderos de escombros y de tierra, que se 

requieran para la correcta y oportuna ejecución de las actividades. 

 

B. Así mismo, asume la responsabilidad de cumplir con las Normas de conservación 

Ambiental, en atención a las consideraciones establecidas en el Plan de Manejo 

Ambiental del Proyecto, si lo hubiere, y responderá por las sanciones que se originen en 

eventuales violaciones, imprevisiones o incumplimientos de este Plan de Manejo 

Ambiental, que si existe, declarará conocer y aceptar al momento de presentar la 

Propuesta y de suscribir el Contrato respectivo. 

 
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1.1. Almacenamiento de materiales y equipos 

Todos los materiales, maquinarias y aditamentos que puedan sufrir deterioro a la intemperie, 
deberán mantenerse debidamente protegidos a juicio de la Interventoría. Se deberá tener 
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especial cuidado en el almacenamiento de cementos, equipos eléctricos y equipos de medición, 
debido a perjuicios por humedad del medio en que se trabaje.  
 
En el campamento debe existir para tal fin una bodega suficiente para alojar todos los materiales 
que sea necesario proteger de la intemperie. 
 
1.2. Responsabilidad del contratista relativo a materiales y equipo 

 
El Contratista asumirá la responsabilidad total relativa a suministros de materiales y equipos a 
ser utilizados por él dentro del contrato, bien sea suministrados por el mismo o por terceros, no 
sólo hasta el momento en que ellos hayan sido ensayados y aceptados por el Interventor, sino 
hasta la recepción final de la obra. El costo de todos los ensayos de materiales y pruebas de 
funcionamiento serán por cuenta exclusiva del contratista y de la interventoría, quien deberá 
considerarlos en los análisis de precios de los ítems correspondientes.  
 
1.3. Calidad de los servicios 

En donde no se especifique la calidad de parte de los servicios, se entenderá que los materiales 
y mano de obra a usarse serán de la mejor calidad. El Interventor o Supervisor deberá aprobar 
todos los materiales y la mano de obra a emplearse, pero su aprobación no releva al contratista 
de ninguna de las obligaciones contractuales adquiridas por él. Aunque EL CONTRATANTE 
con base en sus investigaciones, encuentre satisfactorios y suficientes los materiales de cierta 
fuente para el uso de determinadas obras del proyecto, no asume responsabilidad por aceptar 
los productos que el contratista elabore de ellos, ni por posibles cambios que ocurran en las 
condiciones de la fuente con posterioridad a la licitación por causas naturales de explotación de 
otras.  
 
1.4. Contratación de personal 

Todas las personas requeridas por el Contratista para la ejecución de los trabajos en las 
condiciones previstas por el contrato serán nombradas por él, quien deberá cumplir con todas 
las disposiciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Así mismo, 
se obliga al pago de todos los salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales que se 
establezcan en relación con los trabajadores y empleados, ya que el personal que vincula el 
Contratista no tiene carácter oficial y, en consecuencia, sus relaciones trabajador - empleador 
se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones 
concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al 
Contratante y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.  
 
El Contratista deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la correcta 
interpretación de los documentos técnicos del proyecto, para la ejecución de los replanteos que 
le correspondan y para la ejecución de las obras de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 
de Aplicación General y Particulares de Construcción. 
 
1.5. Disposición De Residuos Y Materiales Sobrantes, Planes De Movilidad Y Manejo 

Ambiental. 
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Se estima que los impactos ambientales del proyecto serán eventuales y menores, limitados 
básicamente: al manejo de escombros, el ruido que generarían las obras, el polvo que se 
levantaría a consecuencia de los trabajos. Para ello se deberá tener en cuenta la normatividad 
de orden constitucional, y legal como la ley 99 de 1993, y la resolución 541 del ministerio del 
medio ambiente por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, 
almacenamientos y disposición final de escombros, materiales, concreto y agregados sueltos 
de construcción, entre otras, así como las demás normas que amplíen, aclaren o modifiquen la 
materia. En el Plan de Manejo Ambiental, el contratista deberá tener en cuenta, entre otras, los 
siguientes: 
 
1. Aislar el acceso al público. 
2. Manejo de basuras donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje. 
3. Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del medio 

ambiente y demás normas de orden nacional o distrital vigentes. 
4. Para el retiro de escombros se exigirá que el contratista presente a la interventoría una 

certificación de la escombrera a donde se llevaran estos residuos sobrantes y basuras de 
la obra, esté debidamente autorizado por la autoridad competente, (cuando la naturaleza de 
las obras lo requiera) 

5. Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los 
costos asociados a las mismas. 

6. Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de 
la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que 
produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 

7. Minimizar la producción de polvo tanto por la ejecución de la obra como por el traslado de 
materiales y escombros. 

8. Elaborar y presentar a consideración de la interventoría externa un Plan de movilidad que 
regule el tránsito vehicular para efectos del retiro de escombros. 

 
1.6. Especificaciones constructivas 

Ver documento anexo. 
 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Mediante el presente anexo se exponen los elementos técnicos básicos a tener en cuenta para 
la ejecución del futuro contrato, sin embargo, se aclara que se debe cumplir en su integralidad 
los aspectos relacionados en el proyecto de inversión denominado: IMPLEMENTACIÓN DE UN 
MODELO PARTICIPATIVO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE GUAPI, CAUCA, bajo el código BPIN 2025193180004 
y, viabilizado, priorizado y aprobado con recursos del SGR. 
 
Firmado en el municipio de Guapi, a los 2 días del mes de septiembre de 2026. 
  
 
 

NELLY YANETH BONILLA RUIZ 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas 
 

Proyectó: Rodrigo Calle 
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