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Toribio, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

OBJETO: “SEGUNDA FASE DE LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA
BODEGA, CON LA CONSTRUCCION DE UN VIADUCTO EN EL RESGUARDO INDIGENA
DE TORIBIO, EN EL MUNICIPIO DE TORIBIO - CAUCA.” CODIGO BPIN:
202600000006824 del 7 de julio de 2026 e ID MGA 1684420,

En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015 en el arficulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de
andlisis de las Entidades Estatales. La entidad Estatal debe hacer durante la etapa
de planeacién el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este andlisis en los documentos del proceso. Se procede a realizar
el estudio del sector econdmico de infraestructura para el proceso de
contratacién que tiene las siguientes caracteristicas generales:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
1.1 ALCANCE

De conformidad con lo sefialado en los numerales 7 y 12 del Arficulo 25 de la Ley
80 de 1993, el articulo 8 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con el Articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales estan obligadas a
llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de
contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuacion al
Plan de Desarrollo y al Plan de Accidn de la Entidad, con todos los documentos que
permitan a los proponentes construir una propuesta que satisfaga las necesidades
de la misma.

El Articulo 311 de la Constitucion Politica prevé que, al Municipio, como Entidad
fundamental de la divisidn politico administrativa del Estado, le corresponde, entre
~ otros aspectos, prestar los servicios publicos que determine la Ley, construir las obras
que demande el proceso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participaciéon comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las Leyes.

Se procede a realizar el presente estudio previo de conformidad con las normas
que soportan los recursos que percibe la administracion Municipal porla Ley 617 de
2000y el sistema general de participaciones - SGP vigencia 2026 y de conformidad
con los articulos 356 y 357 de la constitucion politica de 1991 y demas articulos que
reglamentan la contratacion estatal.
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La Administracion Municipal de Toribio en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024-
2027 "TORIBIO CUIDEMOS LA VIDA", adoptado mediante el acuerdo N° 007 de 2024,
en sector: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, en el programa: ACCESO DE LA
POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO,
Producto: acueductos optimizados, desde la secretaria de Obras PUblicas del
Municipio de Toribio, en aras de dar cumplimiento a las metas plasmadas en el plan
de Desarrollo 2024 — 2027.

Durante la vigencia 2024, la Administracion Municipal realizd una inversion inicial
destinada a la ejecucion de la primera fase de optimizacion del acueducto
veredal de la vereda La Bodega, mediante la cual se adelantd la ampliacién de
los ramales principales de la red de distribucion, permitiendo ampliar la cobertura
del sistema y, en consecuencia, incrementar la poblacién beneficiada con el
servicio de abastecimiento de agua.

No obstante, como consecuencia de la fuerte ola invernal presentada en el sector,
se generaron procesos de erosion y perdida de estabilidad del terreno en la zona
por donde atraviesa la linea correspondiente al ramal No. 2 del acueducto. Esta
situacion ocasiond la pérdida del soporte natural de la tuberia, dejando un tramo
de la conduccion expuesto y sin condiciones adecuadas de estabilidad, lo que
representa un riesgo para la continuidad y correcto funcionamiento del sistema de
abastecimiento de agua.

De acuerdo con las condiciones identificadas en campo, se determind la
necesidad de implementar una solucién técnica que permita garantizar el soporte,
estabilidad y continuidad de la linea de conduccidn en el sector afectado. Para
ello, se requiere la construccion de un viaducto de aproximadamente cincuenta
(50) metros de longitud, mediante el cual se permita el paso seguro de la tuberia
sobre la zona afectada por la erosion y la inestabilidad del terreno, disminuyendo
el riesgo de danos, rupturas o interrupciones en la prestacion del servicio.

Durante las visitas técnicas realizadas por la Secretaria de Obras PUblicas del
Municipio de Toribio, con el acompanamiento de la Junta de Accidn Comunal de
la vereda La Bodega, se evidencid la importancia de ejecutar esta intervencion,
teniendo en cuenta que el ramal afectado hace parte fundamental del sistema
de abastecimiento y beneficia a un nimero significativo de habitantes de la
comunidad. En consecuencia, la construccion del viaducto permitird proteger la
infraestructura existente y garantizar mejores condiciones de funcionamiento,
estabilidad y continuidad del servicio de agua para la poblacion beneficiaria.

Por lo cn‘rerigr, se hace necesaria la ejecucion del proyecto “SEGUNDA FASE DE LA
OPTIMIZACIOI‘,J DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA BODEGA, CON LA
CONSTRUCCION DE UN VIADUCTO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE TORIBIO, EN EL
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MUNICIPIO DE TORIBIO - CAUCA.” CODIGO BPIN: 202600000006824 del 7 de julio de
2026 e ID MGA 1684420, con el propdsito de atender la problemdatica identificada,
garantizar la estabilidad de la linea de conduccidon y contribuir a la continuidad y
adecuado funcionamiento del sistema de acueducto de la vereda La Bodega.

2. ANALISIS DESDE LO LEGAL - FUNDAMENTOS JURIDICOS

El contrato de obra estd definido en el numeral 1.° del articulo 32 de la Ley 80 de
1993, en los siguientes términos:

"Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la
construccién, mantenimiento, instalacion y en general, para la realizaciéon de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles cualquiera que sea la
modalidad de ejecucion y pago."

De ofra parte, el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 del 2007 sefiala:

Art. 2°.- De las modalidades de seleccion. La escogencia del conftratista se
efectuard con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica,
seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las
siguientes reglas: (...) ‘

2. Seleccién abreviada. (...)
Serdn causales de seleccion abreviada Ic:s siguientes:

b. La contratacién de menor cuantia. Se entiende por menor cuantia los valores
que a continuacién se relacionan, determinados en funcidn de los presupuestos
anuales de las entidades publicas expresados en salarios minimos legales
mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000
salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia serd hasta 1.000 salarios
minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios minimos
legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios minimos legales mensuales, |a
menor cuantia serd hasta 850 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos
legales mensuales e inferior a 850.000 salarios minimos legales mensuales, la menor
cuantia serd hasta 650 salarios minimos legales mensuales.

Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas
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Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios minimos
legales mensuales e inferior a 400.000 salarios minimos legales mensuales, Ia menor
cuantia serd hasta 450 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales
mensuales, la menor cuantia serd hasta 280 salarios minimos legales mensuales.

Finalmente se indica que el Decreto 1082 de 2015, preceptua lo siguiente:

Arficulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la seleccion abreviada de menor
cuantia. Ademds de las normas generales establecidas en el presente titulo, las
siguientes reglas son aplicables a la seleccién abreviada de menor cuantia:

En un término no mayor a tres (3) dias hdbiles contados a partir de la fecha de
apertura del Proceso de Confratacion los interesados deben manifestar su
intencion de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los
pliegos de condiciones.

Siel Acta Inicial recibe mads de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar
el proceso o hacer otro proceso para seleccionar maximo diez (10) interesados que
cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.

Sihay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezard a correr
el dia habil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados
el resultado del sorteo.

La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion de ofertas durante fres
(3) dias habiles.

En el caso del Municipio de Toribio, su presupuesto anual para la vigencia 2026 es
de $67.464.818.485,60 que equivale a 38.531,4 salarios minimos mensuales legales
vigentes del ano 2026, razén por la cual la menor cuantia de la entidad es de 280
SMLMV. De conformidad con lo anterior tenemos que el valor estimado de la
presente contratacion es de $ 195.142.184,00, es decir, 111.45 SMMLYV del aio 2024,
lo cual significa que el presente proceso de seleccidn corresponde a la modalidad
de seleccién abreviada de menor cuantia, toda vez que no sobrepasa los 280
SMLMYV tope de la menor cuantia de la entidad y sobrepasa la minima cuantia
que es el 10 % de la menor cuantia.

OBJETO: El contrato que se pretende celebrar, tendrd por objeto: “SEGUNDA FASE
DE LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA BODEGA, CON LA
CONSTRUCCION DE UN VIADUCTO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE TORIBIO, EN EL
MUNICIPIO DE TORIBIO - CAUCA.” CODIGO BPIN: 202600000006824 del 7 de julio de
2026 e ID MGA 1684420

TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas
Reviso componente tecnico: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas %
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Las partes suscribirdn un contrato de OBRA PUBLICA
MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

El presente proceso de seleccidon corresponde a una seleccion abreviada de
menor cuantia.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El Presupuesto Oficial destinado para la presente seleccidn abreviada, y posterior
Contratacion, serd hasta por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
($195.142.184,00) conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

N°CDP FECHA CODIGO CCPET FUENTE PRODUCTO VALOR
0000479 | 14/08/2026 | 2.3.2.01.01.001.03.08 | 1.2.4.6.00 | 400301700-01 $195.142.184
TOTAL $195.142.184

El Presupuesto Oficial para seleccion abreviada de menor cuantia, se determind a
partir de la estimacion de cantidades de obra que resultaron del estudio técnico
redlizado para el desarrollo del proyecto.

La variable utilizada para determinar del valor, corresponde entonces al cdlculo
de las dreas a ser intervenidas, desglosados por cada una de las actividades a
ejecutar, para lo cual se encuentra de,sopprfre el estudio técnico realizado a través
de las visitas de obra. ’

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO PESOS M/CTE. ($195.142.184,00)

CANTI
1 | PRELIMINARES Und | DAD PRECIO TOTAL
Localizacion y Replanteo Con
1.1 | Equipo und 1,0 $ 900.000,00 | $ £00.000,00
Excavacion Manual en Material 367
1.2 | Comun m3 ' $ 64.856,00 | $ 2.378.918,08
Excavacion Manual en Material 15.7
1.3 | Conglomerado m3 ' $ 73.11400 | $ 1.149.352,08
Relleno con Material de Sitio para
1.4 | zapatas m3 6,06 $ 77.961,00 | $ 472.443,66
SUBTOTAL PRELIMINAR $ 4.900.713,82
CANTI
2 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Und | DAD PRECIO TOTAL
Solado de Nivelacion y Limpieza e
2.1 |=10cm mortero 1:4 m2 4,5 3 127.351,00 | $ 573.079.50

Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas
Reviso componente tecnico: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas A«:
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2.2

Zapata Concreto 21Mpa
(1,5,x1,5x0,40m)

m3

1.8

1.444.619,00

2.600.314,20

2.3

Pedestal 21 MPa 100x70cm h=0.85m

ml

1,6

1.238.038,00

1.980.840,80

2.4

Contrapeso Concreto ciclopeo
2500Psi (40/40)

m3

15,38

1.172.620,12

18.034.897,41

2.5

Acero de Refuerzo Grado 60 - 420
Mpa

Kg

372,45

A A [P A

11.008,00

4.099.929,60

SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO

N A (A A A

27.289.081,51

ESTRUCTURA METALICA

Und

CANTI
DAD

PRECIO

TOTAL

3.1

Suministro e Instalacion Perfil
Angular L2"'x1/8", Incluye Soladura,
Limpieza,Anticorrosivo y Pintura
Esmalte sintetico

Kg

1089,0
9

54.519,00

59.376.097,71

3.2

Suministro e Instalacion Perfil
Angular L1 1/2x1/8",Incluye
Soladura, Limpieza,Anticorrosivo y
Pintura Esmalte sintetico

Kg

3727

54.406,76

20.274.680,34

3.3

Suministro e Instalacion Placa Base
Torre-Pedestal 600x850mm, e=1/2".
Incluye lave de cortante
(500x70mm-cruz), permos de
Anclaje d=5/8"L=45cm A36-F1554-
36, Tuercas A194 Hexagonal
Pesada 2H, Arandelas F436.

Und

2,0

1.250.391,50

2.500.782,99

3.4

Suministro e Instalacion Anclaje
Torre-Cercha, Torre Confrapeso
Incluye Platina 100x200mm e=3/8",
Guardacabo 9/16", Perro 9/16
Pesado

und

4,0

1.659.348,00

6.637.392,00

3:5

Suministro e Instalacion Anclaje
Cercha-Torre Incluye Platina
650x200mm e=3/8", Guardacabo
9/16", Perro /16 Pesado

Und

40

1.084.083,00

4.336.332,00

3.6

Suministro e Instalacion Placa
Anclaje contrapeso (Anclaje
150mmx150mmx - Placa Base
250mmx150mm- Llave de Cortante
50mmx150mm) e=3/8". Incluye
Pernos de Anclaje d=1/2"L=35cm
A36-F1554-36, Tuercas A194
Hexagonal Pesada 2H, Arandelas
F436.

Und

4,0

497.474,00

1.989.896,00

3.7

Suministro e Instalacion Cable de
acero 9/16", incluye Verificacion y
Tensionamiento (Dinamometro)

ml

73,6

279.130,00

20.530.011,50

SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA

W

115.645.192,55

COSTO DIRECTO

W

147.834.987,88

ADMINISTRACION ’

25%

W

36.958.744,97

Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas

Reviso componente tecnico: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas %

Reviso componente juridico, Laura Ximena Angola Mina , Asesora contratista Oficina Juridica
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UTILIDAD 5%| $ 7.391.749,39
IMPREVISTOS 2% | $ 2.956.699,76
TOTAL| $ 195.142.184

IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO NACIONAL

La importancia del sector de la construccién en el contexto nacional colombiano
es estratégica y transversal, dado que impacta directamente el desarrollo
econdmico, la integracion territorial y el bienestar social. En efecto, este sector es
uno de los principales motores del crecimiento del pais y su contribucidon al
Producto Interno Bruto (PIB) ha sido relevante y sostenida. Ademds, dinamiza otras
actividades econémicas asociadas, como la industria cementera y siderirgica, el
transporte y el comercio.

El sector de la construccion también se caracteriza por su alta capacidad de
generacion de empleo y por la rdpida absorcién de mano de obra, lo cual
contribuye a la reduccion del desempleo, especialmente en zonas urbanas y
rurales. Adicionalmente, permite el avance de proyectos clave como carreteras,
puentes, aeropuertos, hospitales, acueductos y sistemas de transporte,
favoreciendo la integracién y conectividad del territorio, aspecto esencial en un
pais geogréficamente diverso como Colombia.

En ese sentfido, el sector de la construccién constituye uno de los pilares
fundamentales para el desarrollo econdmico y social del pais. Su importancia
radica, entre otros aspectos, en: e

Motor de crecimiento econémico

. Contribuye de manera relevante a la actividad econdémica nacional y a la
formacién de capital, con una participacion en el PIB que se ubica
alrededor del 4%-5% (segun el ano).

e Genera un efecto multiplicador a través de encadenamientos con
actividades como la industria de insumos (cemento, acero), transporte,
comercio y servicios técnicos asociados.

« Su desempefo es particularmente importante para la ejecucion de
inversion publica y el ciere de brechas en infraestructura (vias,
equipamientos, acueductos y saneamiento).

Generacion de empleo

e« FEs un sector intensivo en mano de obra, con capacidad de absorber
trabajadores en distintos niveles de calificacion y de impactar el empleo
tanto en areas urbanas como rurales.

Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas
Reviso componente tecnico: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas _C;{\- p
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« En andlisis sectoriales recientes se reporta un orden de magnitud cercano a
1,6 millones de empleos directos asociados al sector, ademds de ocupacion
vinculada a actividades conexas.

e El comportamiento del empleo en el sector puede presentar alta
informalidad, aspecto a considerar en la lectura del mercado laboral y en
la planeacion de ejecucién de obras.

De acuerdo al objeto a contratar, el sector a analizar es el Crecimiento econdmico
INDICADORES MACROECONOMICOS
Producto Interno Bruto (PIB)

Las proyecciones de crecimiento del PIB para 2026 se ubican alrededor de 3,0%,
segun las estimaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito PUblico presentadas
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025. En este contexto, se espera un
crecimiento moderado, en el cual el consumo y la inversidon continlan siendo
determinantes para la dindmica econdmica.

En cuanto al desempeno observado, el DANE reporté que en el afo 2024
(preliminar) el PIB crecié 1,7% frente a 2023. Para 2025, con corte al tercer trimestre
de 2025 (preliminar), el PIB registrd un crecimiento de 3,6% frente al mismo trimestre
del ano anterior, y en lo corrido de 2025 (preliminar) presentd un crecimiento de
2,8% respecto al mismo periodo de 2024.

PLAN FINANCIERO 2026

Crecimiento econdmico (%)

o3 o™
o3

=
o

El crecimiento de 2025 se ubicariaen 2,7% y en el
mediano plazo estaria alrededor de 2,9%, de
manera consistente con el cierre de la brecha del

JRE——
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Para la vigencia 2026, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico presenta la
Actualizacion del Plan Financiero 2026, consistente con el Proyecto de Presupuesto
General de la Nacién (PGN) 2026. En dicha actualizacion se indica que el déficit
fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) en 2026 se ubicaria en 6,2% del PIB, lo
que representa una reducciéon de 0,9 puntos porcentuales frente al déficit
estimado de 2025 (-7,1% del PIB).

Esta mejora frente a 2025 se explica principalmente por una reduccion del déficit
primario, que pasaria de -2,4% del PIB en 2025 a -2,0% del PIB en 2026, en el marco
de un agjuste fiscal gradual con incremento de ingresos tributarios y revisiones del
gasto publico.

Escenario fiscal del GNC 2025-2026
De acuerdo con la actualizacion oficial, los principales agregados fiscales serian:

e Ingreso total: 17,0% del PIB (2025) — 18,6% del PIB (2026).

o Gasto total: 24,2% del PIB (2025) — 24,8% del PIB (2026).

e Intereses: 4,7% del PIB (2025) — 4,2% del PIB (2026).

e Balance total (déficit): -7,1% del PIB (2025) — -6,2% del PIB (2026).

Inflacion total

De acuerdo con el Banco de la Repﬁbliccj (IPoM enero de 2026), la inflacion total
anual se situaria en 6,3% para el final de 2026 y en 3,7% para diciembre de 2027,
con una convergencia mas lenta hacia EG meta del 3,0%, debido a la magnitud
de los choques y presiones de costos. En consecuencxo el escenario inflacionario
de 2026 puede incidir en los costos de insumos, mano de obra y logistica durante
la ejecucion de proyectos.
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Fuente: Banco de la RepuUblica

La inflacion bdasica (IPC sin alimentos ni regulados) se revisé al alza frente al informe
anterior y se proyecta que cerraria 2026 en 6,3% y 2027 en 3,8%, con una
convergencia mas lenta hacia la meta.

El prondstico a finales de 2026 es mdas alto frente al presentado en el informe anterior
por:

e Aumento no anfticipado del salario minimo y su transmisién a costos,
particularmente en servicios.

e Persistencia de sorpresas al alza (p. ej., ariendos), mayor indexacién vy
efectos tributarios asociados a la emergencia econémica.

Sin embrago la inflacion bdésica tendria un comportamiento descendente en 2027
sustentada en:

Reduccidon del crecimiento de la demanda interna
Brecha de producto en terreno negativo en 2027
Expectativas de inflacidn decrecientes

Presiones desinflamatorias de la tasa de cambio real
Dilucion de los choques de oferta (salario minimo)

Principales riesgos: magnitud del impacto del aumento del salario minimo sobre los
precios (por la magnitud del ajuste en 2026 y el gjuste futuro en 2027) y presiones
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cambiarias asociadas a condiciones financieras externas o percepcion de riesgo
soberano.
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SECTOR DE LA CONSTRUCCION

El sector de la construccion en Colombia para 2026 se proyecta en un escenario
de recuperacion gradual, especiclmeyme en el mercado de vivienda. De acuerdo
con CAMACOL, entre enero y diciembre de 2025 se vendieron 173.632 unidades
de vivienda (variacion anual 12,4%) y, para 2026, el gremio proyecta un
crecimiento de las ventas entre 5% y 12%, junto con un repunte de los inicios de
obra superior al 13%.

Sin embargo, se prevé que la dindmica del sector continbe marcada por desafios
asociados al comportamiento de los costos. Segun DANE, en diciembre de 2025 la
variacién anual del indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)
fue 4,31%, mientras que el indice de Costos de la Construccion de Edificaciones
(ICOCED) registrd 3,61%.

De acuerdo con un estudio de Tech-Clarity, la sostenibilidad se ha consolidado
como un requisito esencial para la industria de arquitectura, ingenieria y
construccion (AEC), y el 93% de las empresas encuestadas anticipa un aumento
de estos requisitos en los proximos cinco afios. En este contexto, la eficiencia en el
uso de recursos (incluida la energia) y la adopcion de practicas sostenibles se
consideran factores cada vez mds relevantes para la competitividad del sector.

En 2026, el sector también enfrenta un entorno mixto por condiciones
macrofinancieras y fiscales. En materia monetaria, el Banco de la Republica ubicd
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la tasa de politica monetaria en 10,25% (vigente desde 02/02/2026), lo cual puede
incidir en el costo del financiamiento para hogares y empresas del sector. Por el
lado fiscal, andlisis sectoriales advierten que, aungue la inversion total del PGN 2026
crece, la asignacion para inversion publica en vivienda presenta una caida de
35,7%, lo que puede limitar el dinamismo de algunos segmentos del mercado.

El sector de la construccion ha sido histéricamente un motor relevante para la
economia nacional por su capacidad de generacidn de empleo y su
encadenamiento con multiples actividades productivas (materiales, transporte,
servicios técnicos, comercio y manufacturas asociadas). En los Ultimos afos, no
obstante, ha enfrentado retos derivados de la desaceleracion, el costo del
financiamiento y ajustes en la inversion publica, razdén por la cual el desempefio
esperado en 2026 se entiende como una recuperaciéon gradual, condicionada por
el contfrol de costos, las condiciones financieras y la ejecucion de la inversion
publicay privada.

EMPLEO QUE GENERA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

La construccion reafirma su papel como un pilar fundamental de la economia
nacional por su capacidad de generar empleo y dinamizar multiples actividades
conexas. De acuerdo con el DANE (GEIH), en octubre de 2025 el total de ocupados
en el pais fue de 24,37 millones de personas; en este marco, la rama de actividad
Construccion registrd 1,53 millones de ocupados, con una participacion de 6,3%
sobre el total nacional.

No obstante, el comportamiento reciente evidencia la sensibilidad del empleo
sectorial. En octubre de 2025, el empleo total del pais (todas las actividades)
aumentd 4,2% frente al mismo mes de 2024; sin embargo, el empleo en
construccion se redujo -4,3% en ese mismo periodo. En las 13 ciudades y dreas
metropolitanas, la ocupacion en construccion fue de 0,69 millones de personas y
presentd una disminucion anual de -6,6%, lo que indica una contraccidn mds
marcada del empleo sectorial en los principales centros urbanos.

En este contexto, el sector de la construccion enfrenta el desafio de consolidar una
recuperacion sostenible del empleo en 2026, lo cual dependerd principalmente del
ritmo de ejecucion de proyectos y de condiciones que inciden sobre la actividad
constfructiva, como los costos, la disponibiidad de mano de obra y el
comportamiento del financiamiento.
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Fuente: DANE, GEIH.

El Producto Interno Bruto (PIB) de edificaciones es un indicador clave para evaluar
el desempefo del sector de la construccion, ya que mide el valor agregado
generado por la actividad constructiva, incluyendo la edificacion de viviendas,
oficinas, centros comerciales y otras estructuras. Este indicador se calcula sumando
el valor de los bienes y servicios producidos en la construccion, restando los costos
intermedios necesarios para llevar a cabo dicha actividad. En términos simples,
refleja la contribucién neta del subsector al crecimiento econémico nacional.

De acuerdo con el DANE, en el tercer trimestre de 2025 (julio-septiembre) el PIB a
precios constantes crecié 3,6% frente al mismo frimestre de 2024. No obstante, el
valor agregado de la construccién presenté una variacion anual de -1,5%,
explicado principalmente por el comportamiento de edificaciones (-8,3%). En
contraste, el valor agregado de obras civiles crecié 13,1%, mientras que las
actividades especializadas de construccién decrecieron 3,4%.

Al comparar con el tercer trimestre de 2024, se observa que el PIB total crecia 1,8%
y la construccién crecia 4,2%; sin embargo, el cierre mas reciente confirma la
divergencia entre subsectores: edificaciones pasé de -1,2% (I1-2024) a -8,3% (lli-
2025), mientras que obras civiles mantuvo crecimientos altos (de 16,6% a 13,1%).
Este comportamiento sugiere que la dindmica del sector continta siendo
heterogénea y depende del tipo de proyecto y del ritmo de ejecucion.

En 2026, el desempefio del PIB de edificaciones seguird condicionado por la
materializacidon de nuevos proyectos, el comportamiento de la demanda, el costo
del financiamiento y la evoluciéon de los costos de construccion. En este contexto,
el PIB de edificaciones se mantiene como un indicador relevante para monitorear
la capacidad del sector de traducir sefiales de recuperacion en actividad efectiva
y sostenida.
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Fuente: DANE, GEIH.
COSTOS DE CONSTRUCCION

El desempeno del sector de la construccion en 2025 no puede entenderse sin un
andlisis detallado de los costos, un factor clave en la viabilidad de los proyectos. En
el cierre de 2025, los indicadores oficiales muestran una dindmica mixta: mientras
algunos rubros y tipos de obra presentan presiones puntuales, el comportamiento
agregado de los indices de costos se mantuvo en niveles moderados. En diciembre
de 2025, la variacién anual del indice de Costos de la Construccidon de Obras Civiles
(ICOCIV) fue 4,31% y la del Indice de Costos de la Construccién de Edificaciones
(ICOCED) fue 3,61%.

MANO DE OBRA

La mano de obra se mantuvo como uno de los componentes mdas sensibles en la
estructura de costos del sector, debido a su incidencia directa en la ejecucion
(rendimientos y cronogramas) y a su relacién con ajustes del mercado laboral. En
el cierre mas reciente disponible, el DANE reportd que, en diciembre de 2025, la
mano de obra fue el grupo de costo con mayor incremento anual, con una
variacion de 7,86% frente a diciembre de 2024 por encima de maquinaria y equipo.

Este comportamiento suele estar asociado a incrementos en costos laborales y a
mayores exigencias de operacion en campo, lo que puede trasladarse a mayores
costos unitarios y a presion sobre los presupuestos, especialmente en proyectos con
madrgenes ajustados. En consecuencia, la gestion de productividad se vuelve
determinante para mitigar el impacto del componente laboral en la ejecucion
durante 2026.

ESTABILIDAD EN LOS COSTOS DE MATERIALES:

De acuerdo con el DANE, en el cierre anual mas reciente disponible (diciembre de
2025 frente a diciembre de 2024), el Indice de Costos de la Construccidon de Obras
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Civiles (ICOCIV) registrd una variacion anual de 4,31%. Al desagregar por grupos de
costos, el grupo Materiales presentd una variacion anual de 3,11%, lo que refleja un
comportamiento moderado de los precios de insumos y materiales dentro del costo
total de las obras civiles.

En términos de estructura del indice, Materiales es el componente con mayor peso
dentro del ICOCIV (51,31%), por lo cual su comportamiento resulta determinante
para la dindmica agregada del indicador. En el mismo corte anual, mientras
Materiales crecid 3,11%, otros grupos registraron variaciones mas altas (por ejemplo,
Transporte 8,02% y Mano de obra 6,77%). En consecuencia, la evolucion de costos
en 2025 estuvo mds asociada a presiones de logistica/transporte y del componente
laboral que a incrementos generalizados en materiales.

IMPLICACIONES PARA EL 2026

Para 2026, la dindmica de costos continuard siendo un factor determinante para el
comportamiento del sector y para la ejecucion de proyectos. Con base en los
indicadores oficiales mds recientes disponibles, se observa que los costos no
evolucionan de manera uniforme entre sus componentes: mientras algunos rubros
presentan variaciones moderadas, otros pueden concentrar presiones asociadas
a logistica, transporte y al componente laboral.

En este contexto, para 2026 resulta relevante considerar que el comportamiento
del sector estard condicionado por la estabiidad de precios de insumos, la
disponibilidad de mano de obra y las condiciones operativas que inciden en
rendimientos y cronogramas. Por tanto, el seguimiento de los indices oficiales de
costos y la adecuada programacién de actividades se mantienen como
elementos clave para anficipar ajustes y reducir riesgos de desalineacion entre
presupuestos y tiempos de ejecuciéon.

A. ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda del sector se encuentra conformada principalmente por las entidades
estatales que requieren adelantar procesos de contratacion para la construccion,
optimizacion, ampliacién, mantenimiento y mejoramiento de infraesfructura de
agua potable y saneamiento bdsico, particularmente sistemas de alcantarillado y
demds obras civiles asociadas.

Para efectos del presente andlisis, se tendran como referencia los procesos de
contratacién adelantados histéricamente por el Municipio de Toribio cuyos objetos
contractuales guardan relaciéon con la naturaleza, alcance y actividades previstas
en el presente proceso. Este andlisis permitird identificar las condiciones que la

entidad pUblica han adquirido en obras similares, asi como aspectos relacionados
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con la modalidad de selecciéon, cuantia, requisitos habilitantes, participacion de
oferentes y condiciones generales del mercado.

De igual manera, teniendo en cuenta que la obra serd ejecutada en el municipio
de Toribio, resulta pertinente analizar la dindmica empresarial existente en el
territorio y la capacidad de participacion de las micro, pequeias y medianas
empresas —Mipymes— que desarrollan actividades relacionadas con el sector de
la construccidn y las obras civiles.

En este sentido, la estructuracién del proceso procurard establecer condiciones de
participacion proporcionales a la naturaleza, cuantia y complejidad del contrato,
evitando la incorporacion de requisitos que constituyan barreras injustificadas de
acceso y favoreciendo la pluralidad de oferentes, la libre concurrencia y la
seleccion objetiva.

Asimismo, dentro del marco normativo aplicable a la contratacion estatal, se
reconoce la importancia de promover la participacion de las Mipymes y de los
actores de la economia local, en la medida en que su vinculacién a los procesos
de confratacion publica puede contribuir a la generacion de empleo, la

circulacion de recursos dentro del territorio, el fortalecimiento del tejido empresarial
y el desarrollo econdmico local.

Por lo anterior, el andlisis de la demanda no se limita Unicamente a identificar la
forma en que otras entidades adquieren este tipo de obras, sino que constituye un
elemento de referencia para establecer condiciones contfractuales acordes con el
comportamiento del mercado, promoviendo la participacion empresarial vy,
cuando juridicamente resulte procedente, la aplicacion de los mecanismos
previstos en la normativa para fomentar la participacion de Mipymes.

B. ANALISIS DE LA OFERTA

De acuerdo con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente
para la elaboracion del andlisis del sector y la determinacion de los requisitos
habilitantes, la Entidad procedié a identificar los potenciales proveedores que
desarrollan actividades relacionadas con el objeto del presente proceso de
contratacion.

Para tal efecto, se tomd como referencia la informacién disponible en el Registro
Unico de Proponentes —RUP—, Cdmara de Comercio y la informacion
correspondiente a proponentes que han participado en procesos de contratacion
adelantados por el Municipio de Toribio, especialmente aquellos relacionados con
la ejecucion de obras civiles y de infraestructura.
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El andlisis de la oferta tiene como finalidad establecer las caracteristicas del
mercado potenciaimente proveedor, identificar la existencia de personas
naturales y juridicas con capacidad para ejecutar el objeto contractual y contar
con elementos objetivos para establecer requisitos habilitantes proporcionales ala
naturaleza, valor y complejidad del contrato.

o Identificacion del tejido empresarial local

Como parte del andlisis de la oferta, la Entidad considerd pertinente identificar la
existencia de personas naturales y juridicas domiciliadas en el municipio de Toribio
que desarrollan actividades relacionadas con el sector de la construccion y las
obras civiles, particularmente aquellas asociadas a infraestructura y saneamiento
bdasico.

De la revision efectuada a la informacién disponible en el RUP y Camara de
Comercio de la jurisdicciéon, la Entidad identifico la existencia de Mipymes con
domicilio principal en el municipio de Toribio que desarrollan actividades
relacionadas con el sector objeto de andlisis.

NOMBRE LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO COBERTURADE RENTABILIDAD | RENTABILIDAD DEL CAPITAL DE TRABAIO PATRIMONIO
INTERES DEL ACTIVO PATRIMONIO

RODRIGO GONZALES 47,79 031 12,82 0,10 0,07 $ 983.127.114,00 | $ 1.339.932.330,00
CARLOS VALENCIA 325,52 0,02 1.340,83 0,23 0,22 $ 501.601.430,00 | $ 577.628.549,00
ALEANDRO CALAMBAS 75,78 0,01 1.698,37 0,32 0,31 $ 599.011.146,00 | $  670.691.146,00
MAURO PEREZ REALPE 236,05 0,18 42,57 0,16 0,13 $ 462.154.819,36 . § 755.179.000,00
HECTOR ADRADA 117,93 0,01 5.987,97 0,33 0,31 $ 1.338.006.000,00 $ 1.880.019.000,00

$ 987.329.018,00 | $ 1.842.846.736,00

GILBERTH JEOVANNY DIAZ 120,37 0,03 INDETERMINADO 0,35 0,34

La identificaciéon de este tejido empresarial permite evidenciar la existencia de
potenciales proveedores dentro de la jurisdiccion municipal y constituye un
elemento relevante para analizar las condiciones reales de participacion del
mercado local, asi como para estructurar requisitos habilitantes que resulten
proporcionales y no generen barreras injustificadas de acceso al proceso de
contratacion.

De igual manera, la presencia de potenciales proveedores locales permite
reconocer la capacidad del tejido empresarial del municipio para concurrir a
procesos de contratacion publica, contribuyendo al fortalecimiento empresarial, la
generacidon de oportunidades econdémicas y la dinamizacion de la economia
territorial, sin desconocer los principios de seleccidon objetiva, igualdad,
transparencia y libre concurrencia que rigen la contratacion estatal.

e Andlisis Desde Lo Comercial.
De acuerdo a la guia publicada por Colombia Compra Eficiente “Manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion”, la
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entidad Para identificar los posibles proveedores ha utilizado las bases de datos e
informacién de proponentes que han radicado propuestas para las convocatorias
en el Municipio y cuyos paradmetros financieros habilitantes en los procesos de
Seleccién Abreviada de Menor Cuantia realizados en el afio 2025 fueron: indice de
liquidez, Nivel de endeudamiento, razén de cobertura de intereses, rentabilidad del
activo y rentabilidad del patrimonio, requisitos cumplidos por todos los oferentes en
los procesos de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia y cuyas caracteristicas
estadisticas se resumen en:

RENTABILIDAD
NOMBRE LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO COB"E\I:,E;'E‘: DE RED':I/:‘BCI.:::SSD DEL
PATRIMONIO
RODRIGO GONZALES 47,79 0,31 12,82 0,10 0,07
CARLOS VALENCIA 325,52 0,02 1.340,83 0,23 0,22
ALEANDRO CALAMBAS 75,78 0,01 1.698,37 0,32 0,31
MAURO PEREZ REALPE 236,05 0,19 42,57 0,16 0,13
HECTOR ADRADA 117,93 0,01 5.98797 0,33 0,31
GILBERTH JEOVANNY DIAZ 120,37 0,03 INDETERMINADO 0,35 0,34

ANALISIS DESDE LO FINANCIERO

En el marco de los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia, se emplean
tres paradmetros financieros habilitantes fundamentales para evaluar la idoneidad
de los proponentes: el indice de Liquidez, el Nivel de Endeudamiento y la Razén de
Cobertura de Intereses. Estos indicadores permiten identificar la capacidad
financiera de cada proponente para asumir obligaciones contractuales con el
Estado.

Una vez calculados los indicadores a partir de la informacién financiera de los
procesos de Seleccidon Abreviada de Menor Cuantia realizados en el afio 2025, se
procede a realizar un andlisis estadistico utilizando el método de tallo y hoja, como
lo sugiere la Guia de Elaboracion de Estudios del Sector de Colombia Compra
Eficiente. Este método permite representar visualmente la distribucién de los datos,
separando cada numero en dos partes: el tallo, que representa los digitos
principales, y la hoja, que representa los digitos finales de cada valor.

El andlisis grafico a través del tallo y hoja ofrece ventajas significativas:

e Permite identificar la forma de la distribucion y su grado de simetria o sesgo
« Facilita la observacién de los valores minimos y méximos.
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e Permite visualizar el rango de mayor concentracion de datos, es decir, el
intervalo donde se presentan con mayor frecuencia los valores.

e« Ayuda a detectar valores atipicos o alejados del comportamiento general
de la muestra.

Este enfoque no solo complementa la evaluacion cuantitativa, sino que también
enriquece el andlisis cudlitativo al evidenciar patrones comunes o discrepancias
significativas entre los proponentes. En consecuencia, el uso del método de talloy
hoja constituye una herramienta Util y de facil aplicacion para apoyar la toma de
decisiones en la fase de evaluacion financiera y organizacional.

INFORMACION FINANCIERA.

Una vez consultado el comportamiento macroecondmico del sector de obra vy
teniendo en cuenta que para el presente proceso de seleccion se requiere verificar
la capacidad financiera de las firmas que aspiren a participar en la selecciéon
abreviada y convertirse en el contratista seleccionado para ejecutar el contrato
de obra, se procede a redlizar el andlisis del sector en cuanto a los indices de
Liquidez, Endeudamiento y Razén de Cobertura de Intereses, con el fin de analizar
el comportamiento de este sector de la construccion en estos aspectos y de esta
manera poder determinar los requisitos necesarios en relacion con este aspecto.

El Municipio utilizd una muestra de los proponentes del sector de la construccion a
partir de informacién de los estados financieros presentados. Esta muestra contiene
proponentes de todos los tamanos financieros. Con esta informacion se realizéd un
andlisis grafico para analizar el compbrtqmi’en’ro del sector en cada uno de los
indicadores, se definieron los rangos donde se encuentra la mayor concentracion
de los proponentes a través de la linea de tendencia y se estudia la distribucion de
los datos dentro de estos rangos para finalmente establecer los limites inferiores o
superiores para cada indicador de capacidad financiera y organizacional. El
presente apéndice muestra los resultados de dicho andlisis y presenta instrucciones
sobre la definicion de requisitos habilitantes en este Proceso de Contratacion.

i. CAPACIDAD FINANCIERA

indice de liquidez

Partiendo del hecho que los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene
una empresa para afrontar sus obligaciones que impliquen desembolso de efectivo
a corto plazo y es Util para la empresa porque puede establecer la facilidad o
dificultad para generar efectivo y asi pagar sus pasivos corrientes con el efectivo
que produzcan su activo corriente y teniendo en cuenta que especificamente La
razdn corriente no es mds que la verificacion de la disponibilidad que fiene la
empresa para cumplir sus compromisos, tanto la disponibiidad como el
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compromiso deben ser a corto plazo; se observa que el sector de la construccién
ofrece resultados favorables en el sector de la economia, considerando la
recomendacion.

A continuacidn, se hace el andlisis desde el método de tallos y hojas

Datos: 48,00; 76,00; 118,00; 120,00; 236,00; 326,00

TALLO HOJAS
4,00 8
7,00
11,00
12,00
23,00

32,00

DO (O ||

Fuente: Propia

Del anterior gr&fico, podemos analizar que la distribucion de los datos es dispersa,
ya que los datos estdn muy separados entre si, No hay una concentracion clara en
un intervalo especifico, lo que sugiere alta variabilidad.

El grdfico de tallo y hoja muestra una distribucion amplia y dispersa, sin
concentracion clara de valores. Esto sugiere que los datos pertenecen a grupos
muy distintos entre si, posiblemente categorias diferentes, lo que podria ser Util para
permitir una alta demanda de posibles oferen’res se pueda presentar alos procesos
de seleccion de ese sector.

INDICES DE LIQUIDEZ

350,00 26

300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

Fuente: propia

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una alta dispersién, lo
cual se evidencia en la amplitud del rango entre el valor minimo (48) y el valor
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maximo (324). Esta variabiidad refleja diferencias significativas en el
comportamiento de los posibles oferentes en términos del indicador analizado.

La linea de tendencia, implicita en la distribucion creciente de los valores, indica
una falta de concentraciéon en un rango especifico, lo que puede dificultar la
comparaciéon homogénea entre oferentes.

Con base en este andlisis, se propone que el indice de liquidez minimo requerido
mayor o igual a 45 o indeterminado, ya que este umbral permitiria ampliar la
participacion de oferentes en los procesos de seleccion, sin comprometer los
criterios financieros bdsicos exigidos. Esta medida contribuiria a fomentar la
competitividad y garantizar la pluralidad de participantes en el sector evaluado.

Nivel de endeudamiento

Teniendo en cuenta que la razén de endeudamiento mide la intensidad de toda
la deuda a largo plazo del proponente con relacion a sus fondos totales,
adicionalmente muestra la proporciéon en que el proponente este financiado por
terceros, a mayor indice mayor cantidad de dinero prestada por terceros y nos da
como resultado el porcentaje en que se comprometen los activos de un
proponente con terceros. Se puede observar que, en relacion con el sector de la
construccioén, el grado de endeudamiento refleja una estabilidad de las empresas
que conforman dicho sector, indicando de esta manera que no existe alto grado
de dependencia por parte de las empresas constructoras, en cuanto a los recursos
de terceros para financiarse, se observa que el sector de la construccion ofrece
resultados favorables en el sector de la economia, considerando la
recomendacion. ~

A continuacién, se hace el andlisis desdé“_“el meétodo de tallos y hojas

Datos: 0,01; 0,01; 0,02; 0,03; 0,19; 0,31

TALLO HOJAS
0,00 1,1,23
0,10 9
0,30 1

Fuente: Propia

De la grdfica de tallos y hojas muestra que la mayor parte de los datos se
encuentran concentrados en los valores mds bajos (tallo 0,00), mientras que existen
pocos valores mds altos, los cuales se desvian de la tendencia general. La
distribucién sugiere que el conjunto de datos tiene una asimetria positiva, o que
puede implicar que el fenédmeno medido tiene una mayor probabilidad de generar
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valores pequenos, pero ocasionalmente se producen valores mds altos,
posiblemente debido a factores especificos o excepcionales

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
0,40 0,31
0,30
0,20
0,10

0,00

-0,10

Fuente: propia

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una concentracion en
valores bajos (0,01 a 0,03), pero la linea tendencia, la cual de manera ascendente,
podria evidenciarnos que esta crece al igual que los datos dando amplitud del
rango entre el valor minimo (01) y el valor maximo (0.31). Esta variabilidad refleja
diferencias significativas en el comportamiento de los posibles oferentes en
términos del indicador analizado.

Con base en este andilisis, se propone que el indice de endeudamiento sea menor
o igual a 0.45, ya que este umbral permitiria ampliar la participacion de oferentes
en los procesos de seleccién, sin comprometer los criterios financieros bdsicos
exigidos. Esta medida confribuiria a fomentar la competitividad y goron’nzor la
pluralidad de participantes en el sector evaluado

Razoén cobertura de intereses

Teniendo en cuenta que el indicador de razén de cobertura de intereses refleja la
capacidad que tiene la empresa para cumplir obligaciones Financieras adquiridas
con terceros, es claro que en la medida que se produzca mayor Cobertura de
Intereses, menor es la probabilidad de que las empresas incumplan sus
obligaciones financieras.

A continuacion, se hace el andlisis desde el método de tallos y hojas

Datos:12,82; 1340,83; 1698,37; 42,57; 5987,97; indeterminado

TALLO HOJAS
12,00 8
42,00 8
1.340,00 o
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1.698,00 9
5.987,00 9

Fuente: Propia

De la gréfica de tallos y hojas muestra que los datos estan comprendidos entre
12,82 e infinito, lo que indica una amplisima dispersion, esta amplitud sugiere que
los datos no son homogéneos y podrian provenir de distintas categorias, escalas o
condiciones, no hay una concentracién clara: todos los tallos son Unicos, lo que
significa que no hay repeticién de valores cercanos. Este patron sugiere que el
conjunto de datos es muy disperso y posiblemente heterogéneo.

COBERTURA DE INTERES

7.000,00 5.987,97
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00 1.340,8
1.000,00 13189 T 2
0,00
-1.000,00 3} i 2 3 4 5 ) 7

o
ot
.
-
o

3169837

Fuente: propia

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una clara tendencia
ascendente, la distribucidn es muy desigual, por lo que la media puede estar muy
influida por los valores altos. Con base en este andlisis, se propone que el indice de
Razén cobertura de intereses sea mayor o igual a 7 o indeterminado, ya que este
umbral permitiia ampliar la participaciéon de oferentes en los procesos de
seleccion, sin comprometer los criterios financieros basicos exigidos. Esta medida
contribuiria a fomentar la competitividad y garantizar la pluralidad de participantes
en el sector evaluado

i CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
El decreto 1082 de 2015 establecié dos indicadores desde la capacidad
organizacional uno es la rentabilidad del patrimonio y ofro la rentabilidad del
activo: con esto se pretende medir el rendimiento de las inversiones, la eficiencia
en el uso de los activos del interesado.

Rentabilidad del activo

Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas
Reviso componente tecnico: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas gf:
Reviso componente juridico, Laura Ximena Angola Mina , Asesora contratista Oficina Juridica_&
Carrera 3 # 3 -12 | Municipio de Toribio | Departamento del Cauca | Colombia | Sur América
Telefax: (2) 8498281 | www.toribio-cauca.gov.co | E-mail: alcaldia@toribio-cauca.gov.co
Codigo Postal: 192001



; VERSION: 001
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL

CAUCA CODIGO: PR- A-JU-05
MUNICIPIO DE TORIBIO
ALCALDIA MUNICIPAL Pagina 24 de 26

NIT: 891.500.887-4
ADMINISTRACION ETAPA PRECONTRACTUAL
ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

Utilidad operacional / activo total, el cual determina la rentabilidad de los activos
del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por
cada peso

invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad
del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador
debe ser siempre menor o igual que el de patrimonio.

A continuacion, haremos el andlisis estadistico por medio del método de hojas y
tallos

Datos: 0,10; 0,16; 0,23; 0,32; 0,33; 0,35

TALLO HOJAS
0,10 0.6
0,20 3

0,30 2,35

Fuente Propia

La grdfica de tallos y hojas muestra una distribuciéon ordenada y progresiva de los
datos, con una ligera concentracion en el rango superior (0.3). El conjunto de datos
es estable, sin valores extremos, y sugiere una evolucion gradual.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Fuente Propia

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una clara tendencia
ascendente, la distribucion es ordenada, por lo que la media puede estar muy
influida por los valores altos. Con base en este andlisis, se propone que el indice de
Rentabilidad del activo sea mayor o igual a 0.05, ya que este umbral permitiria
ampliar la participacion de oferentes en los procesos de seleccion, sin
comprometer los criterios financieros bdsicos exigidos. Esta medida contribuiria a
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fomentar la competitividad y garantizar la pluralidad de participantes en el sector
evaluado

Rentabilidad del patrimonio

Este indicador sefala la tasa de rendimiento que obtiene los propietarios de la
empresaq,

respecto de su inversion representada en el patrimonio registrado contablemente
y resulta de la division entre la utilidad operacional y el patrimonio (RP=UQO/P).

Datos: 0,07; 0,13; 0,22; 0,31; 0,31; 0,34

TALLO HOJAS
0.00 7

0,10 3

0,20 2

0,30 1,1.4

Fuente Propia

La grafica de tallos y hojas muestra una distribucion ordenada y progresiva de los
datos, con una ligera concentracion en el rango superior (0.3). El conjunto de datos
es estable, sin valores extremos, y sugiere una evolucién gradual.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

0,40 v — 0,34
031 031 __-=

0,30

0,20

0,10

0,00

Fuente Propia

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una clara tendencia
ascendente, la distribucion es ordenada, por lo que la media puede estar muy
influida por los valores altos. Con base en este andilisis, se propone que el indice de
Rentabilidad del patrimonio sea mayor o igual a 0.05, ya que este umbral permitiria
ampliar la participacién de oferentes en los procesos de seleccion, sin
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comprometer los criterios financieros bdsicos exigidos. Esta medida contribuiria a
fomentar la competitividad y garantizar la pluralidad de participantes en el sector
evaluado.

CAPACIDAD FINANCIERA

INDICADOR FORMULA RANGO

Activo corriente/pasivo | Mayor o igual a 45 o

Liquidez corriente indeterminado

Nivel de endeudamiento | Pasivo total/activo total | Menor o igual a 0.45

Utilidad .
; ; Mayor o igual a 7 o
Razdn de cobertura operacional/gastos  de | . .
interés indeterminado

Activo corriente — pasivo

coaiin Mayor oigual a 100% P.O.

Capital de trabajo

Patrimonio Activo total — pasivo total | Mayor oigual a 100% P.O.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADOR FORMULA RANGO

Rentabilidad sobre el | Utiidad operacional dividida | Mayor o igual a 0.05
patrimonio por el patrimonio :

Rentabilidad sobre el | Utilidad operacional dividida | Mayor o igual a 0.05
activo por el activo total

GINETH NATHALIA DUARTE PIEDRAHITA
Secrefaria de Obras PUblicas.
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