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ESTUDIO DEL SECTOR

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 el cual establece
que la Entidad Estatal debera hacer durante la etapa de planeacién el analisis necesario
para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo.

La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del
Proceso. El analisis del sector permite establecer el contexto del Proceso de
Contratacion, identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes.

La Alcaldia del Municipio de San Pelayo, con lo establecido en la guia para la
elaboracion de estudios del sector de Colombia Compra Eficiente GEES — Version: V2
Fecha: 15/08/2025, estructura el analisis del sector del siguiente proceso en las
siguientes areas.

A. Aspectos Generales

B. Estudio de la Oferta

C. Estudio de la Demanda

D. Valor Estimado

E. Apoyo a la industria nacional

F. Andlisis: decreto 1860 de 2021 articulo 2.2.1.2.4.2.16

G. Pertinencia de limitacion del proceso a la participacion exclusiva de micro, pequenas
0 medianas empresas.

H. Puntaje factor calidad

OBJETO

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN VIAS RURALES
DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CLASIFICACION UNSPSC

De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, version
14 del UNSPSC, consultado en la pagina web.
www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el objeto a contratar se encuentra codificado
asi:

PRODUCTO (
i Este nivel sélo si el bien, obra
CLASIFICACION o servicio asi lo requieren, o si
ITEM UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE se trata de un proceso bajo la
modalidad de Minima
Cuantia)
Grupo [FJ- 72-Servicios de | 14-Servicios de | 10-Servicios de | 00- Servicios de
PO | edificacion, construccion construccion de | construccion de
Servicios ) . .
1 construccion de | pesada autopistas y | autopistas y carreteras
instalacion rreter.
72141000 stalaciones 'y carreteras
mantenimiento
Grupo [F]- 72-Servicios de | 14-Servicios de | 11-Servicios de | 00- Servicios de
Servicios edificacion, construccion construccion  y | construccién y
2 construccion de | pesada revestimiento vy | revestimiento y
instalaciones y pavimentacién de | pavimentacion de
72141100 L ! '
mantenimiento infraestructura infraestructura
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72-Servicios de | 10- Servicios de | 15- Servicios de | 00- Servicios de apoyo
Grupo [F]- e, L .
o edificacion, Mantenimiento y|apoyo para la|para la construccion
Servicios 2 . o
3 construccion de | reparaciones de | construccion
72121500 mstalac'lor)eS y lconstruc;mones e
mantenimiento |instalaciones

SECTOR AL CUAL PERTENECE

La actividad de la produccion esta a cargo de diversas unidades productivas que
pertenecen a distintos sectores econémicos.

En efecto, el sistema econémico puede dividirse en sectores como los cultivos agricolas,
la ganaderia, la industria del calzado, la industria de computadores, las empresas de
construccion y los bancos, entre otros.

Dentro de la cadena de valor de la Actividad Econdmica se encuentran los llamados
Sectores Productivos, los cuales se refieren a una agrupacién de las actividades
productivas segun sus caracteristicas, de tal forma que permita hacer una clasificacion
mas ordenada de la produccion y facilitar su anadlisis. De esta forma la actividad
econdmica puede ser clasificada en tres grandes grupos o macro-sectores:

A. Sector Primario: Abarca las actividades relacionadas con la explotacion de los
recursos naturales, tales como la agricultura, la caza, la pesca y la silvicultura. Las
actividades de este sector generalmente no llevan procesos de transformacion; es decir,
los productos se venden tal como se extraen de la tierra. Sin embargo, existen casos de
productos tales como el café o el arroz en los cuales para que el consumidor los adquiera
si llevaron una transformacion.

B. Sector Secundario: En este se incluyen las actividades en la cuales se transforman
productos generalmente del sector primario o del mismo sector secundario, tales como
la agroindustria, la produccién de alimentos procesados, el plastico, los textiles, entre
otros.

C. Sector Terciario: Se agrupan en este sector las actividades en las cuales se
producen bienes intangibles y generalmente dichas actividades sirven de soporte a los
dos sectores anteriores. Se encuentran el comercio, el transporte, la salud, la educacion,
el sector financiero, etc.

El sector servicios o sector terciario es el sector econdmico que engloba las actividades
relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales.
Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier
poblacién en el mundo.

Incluye subsectores como comercio, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas,
turismo, hosteleria, ocio, cultura, espectaculos, la administracion publica y los
denominados servicios publicos, los presta el Estado o la iniciativa privada (sanidad,
educacion, atencion a la dependencia), entre otros.

Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y
sector secundario). Aunque se le considera un sector de la produccion, propiamente su
papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad econémica: la
distribucion y el consumo. Recuperado en https://es.wikipedia.org/wiki/Sector servicios
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A. ASPECTOS GENERALES

La reactivacién econdmica del sector de la Mineria en Colombia, registro un importante
crecimiento debido a la demanda de minerales industriales necesarios para la
construccion, han impulsado este crecimiento, los minerales metélicos registraron un
aumento de la misma manera, por el desarrollo de la infraestructura y el avance en el
desarrollo de energias renovables. Conforme al objeto contractual, el material minero
que se requiere no hace parte de la lista de los minerales que son objeto de exportacion,
nos enfocaremos a los siguientes materiales

Descripcicn
Matenal de afirmado Grava
Piedra Ragon Grava para Filtro
Swubbase gramnular Avrena Lavada
Arena de Pefia Material de relleno

Se refieren a cualquier combinacion de arena, grava o roca roturada en su estado
natural o procesado. Son minerales comunes, resultado de las fuerzas geoldgicas
erosivas del agua y del viento. Son generalmente encontrados en rios y valles, donde
han sido depositados por las corrientes de agua. Los depdsitos de arena y grava estan
constituidos por materiales que han sido separados mas o menos de otros.

Los agregados pétreos se clasifican en 4 grupos: Deposito aluviales, materiales de
arrastre, las calizas y los igneos metamorficos.

Estos materiales son usados principalmente en la fabricacion de mezclas de concreto,
asfalto, mortero, como bases y subbases en la construccién de vias, drenajes o balastro
para vias de ferrocarril. En general son materiales de bajo costo, abundantes en la
naturaleza, pero con una alta sensibilidad a los costos de transporte.

ORGANIZACIONES Y GREMIOS DEL SECTOR

Entre los agentes del Mercado se encuentra el Gobierno Nacional que dicta politicas
generales y para el sector, entre otros figuran: Ministerio de Minas y Energia, Ministerio
del Medio Ambiente, Superintendencia de Industria y Comercio, Administracion de
Impuestos nacionales. Entre los agentes particulares figuran los proveedores,
distribuidores y consumidores de los agregados pétreos.

Entre otras figuran: CAMACOL, ANI, La Asociacion Colombiana de Productores de
Agregados Pétreos de Colombia ~ASOGRAVAS, Corporaciones autbnomas Regionales
y de Desarrollo Sostenible del pais, la Asociacion de Mineros de Guamal Acacias y
Castilla la Nueva — Asomguaca.

Fuente:
https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/202203/documentos/ESTUDIO %
20DE%20SECTOR%20-%20MATERIALES%20PETREQOS.pdf

El sector de la construccion en Colombia ha sido histéricamente un motor clave para la
economia nacional.

Su impacto no solo se refleja en la generacion de empleo masivo, sino también en su
capacidad para dinamizar mas de 30 subsectores productivos.

No obstante, en los ultimos anos ha enfrentado importantes retos derivados de la
desaceleracion economica, el incremento en las tasas de interés y una reduccién en los
subsidios para vivienda social. En este contexto, 2024 dejo un balance mixto que plantea
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desafios estructurales, pero también abre oportunidades para un posible ciclo de
recuperacion en 2025.

El desempenio del sector en 2024 destaco por un comportamiento dual. Por un lado, las
ventas de vivienda registraron una notable recuperacion, con 145.000 unidades
comercializadas, superando las cifras de 2023.

Este dinamismo en la demanda estuvo impulsado, en parte, por subsidios disponibles y
una relativa estabilidad en las tasas de interés. Sin embargo, esta mejora contrasté con
una caida anual del 14 % en las iniciaciones de proyectos, afectando especialmente al
segmento VIS. Esta disminucién se atribuye a factores como los elevados costos
especialmente de mano de obra, restricciones financieras para los desarrolladores y
demoras en los procesos regulatorios, lo que limita la capacidad del sector para
responder al crecimiento de la demanda.

A pesar de estos retos, la construccion reafirmé su papel como pilar fundamental de la
economia, generando cerca de un millon de empleos directos y otros 295.000 en
actividades conexas. Este impacto resalta la amplitud de su cadena de valor y su
capacidad para sostener el mercado laboral. Sin embargo, la desconexion entre el
aumento en ventas y la caida en iniciaciones de proyectos plantea una preocupacion a
mediano plazo. Si no se superan las barreras estructurales, la sostenibilidad del empleo
y la actividad sectorial podrian verse comprometidas, particularmente en el segmento
VIS, que es esencial para atender las necesidades habitacionales de los hogares mas
vulnerables.

Con estos antecedentes, el sector de la construccion enfrenta el desafio de cerrar las
brechas entre la demanda creciente y la oferta limitada de nuevos proyectos, un reto
que sera clave para consolidar su recuperacion y estabilidad en 2025.

1. Econémico

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)

El indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que
permite conocer la variacion promedio de los precios de una canasta que representa los
costos de la construccion de un conjunto representativo de las obras civiles
desarrolladas en el pais.
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El ICOCIV incluye dentro de la medicién, la representatividad de las obras civiles y
presenta resultados para cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V 2.0
AC1, 46 tipologias de obra, 316 capitulos constructivos asociados a las obras, ademas
de la agregacion de los bienes y servicios estructurados para siete grupos de costo
(equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especiales para
obra y herramienta menor) que permite contar con resultados segun dichos grupos y
llegando hasta 127 insumos. Este boletin técnico presenta los resultados del ICOCIV
(numero indice base diciembre 2020=100) disefado a partir de la implementacion de
los lineamientos internacionalmente aceptados para este tipo de indicadores2 . El
ICOCIV permite contar con resultados precisos, completos y versatiles respecto a la
evolucion de los precios de los bienes y servicios requeridos en la construccion de las
obras civiles.

1.Resultados anuales (diciembre 2025 / diciembre 2024)

1.1.  Variacién y contribucién anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases
CPCV20A.C.

En diciembre de 2025, la variacion anual del ICOCIV fue 4,31%, en comparacién
con el mismo mes de 2024. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas
con la construccién de obras civiles presentaron una variacion por encima del
promedio nacional (4,31%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (5,17%) y Construcciones en minas y
plantas industriales (4,68%). Las demas agrupaciones CPC presentaron
variaciones por debajo del promedio nacional: Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (3,49%),
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ing_;enierl'a civil (2,73%) y
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Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (2,67%). (Tabla 1 —
Anexo 2) 3.

Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucion anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al
total.

Total nacional
Diciembre 2025
Codigo cin 5 Cantribucidn
3 ariacicin {puntos
rupacion Mombre agrupacidn CPC Peso %
9 ;:] ’ o poroemtuales)
205 F L]
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, . .
w0en puentes, cameteras elevadas y tinebes #5A S 28
Puertos, canales, presas, sistemas de riega y otras
Sa obras hidraulicas {acueducios) S A 0
Tuberias para la corduccin de gas a larga
£30303 distancia, ineas de comunicacian y cables de poder;, 1944 267 0,51

tuberias y cables locales, y obras conexas
30204 Construcciones en minas y plantas industriales o4 4 68 044
Comstrucciones deportias al aire fibre y otras obras
de ingenieria oivil

Total 100 41 41

530205 943 ENES 0,27

Fueite: DANE - ICOCIV
Mot La diferencia en la suma de ks variables obedace al sistema de aprosimacion en el nivel de digitos trabajadas en & indice.

Variacion y contribuciéon anual segun 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar diciembre de 2025 con el mismo mes del afio anterior,
las mayores variaciones se evidenciaron en: Carreteras (excepto carreteras elevadas);
calles (5,28%), Construcciones en minas (5,16%) y Tuberias de larga distancia (5,07%).
Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Cables locales y
obras conexas (1,08%), Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
inundaciones (1,96%) y Otras obras de ingenieria civil (2,48%). (Tabla 2 — Anexo 3) 4.

Tabla 2. ICOCIV Variaciéon y contribucidn anual seguan 17 subclases CPC W 2.0 A C.
Tortal nacional
Diciembre 2025

Wariacidn total nacional
Cadigo TR P Preso 34 Lo ] (puntos
—

Zo2Ss ZOES

53211 Carreteras (Excepto carreteras elevadacy calles 4871 5.ZB 2,58

s3212 Ferrocarriles .58 3.70 002

53213 Pistas de aterrizaje 0 B 4,96 D

s3zz1 Puemes y carreteras elevadas 240 4,24 0,10

53222 Tareles 3.09 4,45 o114

— Acusducios ¥ otros conductos de surninistro de agua, - — e~

exceptn gamoductos

53232 Puersos, wias navegables & instalacionss comexas LTS EXT) o2

S3233 Represas O] 3.64 0,00
Smitemas de riego y obras hedraulicas de control de

S3234 e e raees ED 1.96 oo

EEr R Tuberias de larga distandcia 26D 5.07 0,14
_ Obras para la comumcacian de larga distancia y las

i limeas eléoricas (calhbes) Bl Exa i

czzsy_pa Sesoductos locsles, Alcanarilado y plantas de J— e T

tratamiento de agusa

53252 Cables locales v obras conexas 5.546 1.08 0,06

533261 COnStruscciones &n rminas A0 5.16 025

S3IZ62 Centrales eb:ciricas 4,58 4,16 ERE]

S3IIT0 Construcciones departivas al aine libre 2.26 3,55 o8

S32040 Crtras obras de ingenieria civil 7.36 2,48 @19

Total 100,00 4,31 431

Fuenbe: DARE - BOOHONW.
Mota La difersncia en la swma de ks variables obedecs al sisbema de aproximacan en el nivel de digitos trabajados en o endice
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1.3. Variacién y contribucién anual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar diciembre de 2025 con el mismo mes del afio anterior y segun tipologia de
obra, semaforizacion electronica presento la mayor variacion anual (7,67%), seguido por
vias férreas (7,19%) y vias interurbanas (6,10%). Por su parte, las menores variaciones
anuales segun tipologia de obra se observaron en: plantas de tratamiento agua potable
(0,06%), construccion de lineas de media y baja tension (0,30%) y espacio publico
(1,61%). 5 (Anexo 4).

Grifico 2. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segin tipologia de obra
Total nacional
Diciembre 2025

Sotna lorizacdn elecindnica

Viak inteumanas

Corstruccisn obeas de expioracion i
expinianin minem - fema-nkgus

44 [ S [T {1 ] 11 1]
Wi in %

Fuente: DAMNE, ILOCH

Grafico 3. ICOCIV. Menores variaciones anuales, segun tipologia de obra
Total nacional
Diciembre 2025

Flan e de ralamienin mua polabe I 1.0

Loonatrucodn de Ines de msda y baga fensan - .3

11 4 B Lt (5 1) v W [E 5 A LS 44
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1.4. Variacion y contribuciéon anual segun grupos de costos

Por grupos de costos, en diciembre de 2025, las mayores variaciones de precios con
respecto al mismo mes del afio anterior se presentaron en: transporte (8,02%), mano de
obra (6,77%) y maquinaria (6,11%). (Tabla 3 - Anexo 6).

Tabla 3. ICOCIV Variacian y contribucion anual segun grupos de costos
Total nacional
Diciembre 2025

Contribucidn
Variacion (%) (puntos
Grupo Peso % ntuales)
2025 2025
Materiales 51,31 3,11 1,65
Herramienta menor 214 2,75 0,05
Maquinaria 12,71 6,11 0,73
Equipos 618 136 0,19
Mano de obra 16,89 6,77 1,14
Transporte 8489 8,02 0,67
ic;l.raalposespemales para 189 583 013
Total 100,00 4,31 4,31
Fuente: DANE - KOO
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

MNota 2= Contribuciones al total nacional

2.Resultados mensuales (diciembre 2025 / noviembre 2025)

2.1. Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases
CPCV20A.C.

En diciembre de 2025, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,14%, en comparacién con
noviembre de 2025. Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con
la construccién de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,14%):
Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%) y Tuberias para la conduccién
de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables
locales, y obras conexas (0,25%). Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones
deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (0,12%), Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) al igual que Carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,09% cada
uno), se ubicaron por debajo del promedio nacional. (Tabla 4 — Anexo 2).

Tabla 4. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0
A.C. al total.

Total nacional

Diciembre 2025

Contribucion
Ciad
bﬂﬁn br — % Variacidm (%) {puntos
n.lpad Moml P Peso
ag epe = agn en porcentuales)
2005 2025
£30201 Carreteras, callles, wias Sérreas y pstas de aterrizaje, 5565 B0e Bos
puentes, canreteras elevadas y tinekes
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y ofras =
R obraz hedraulicas {acueducios) 5 s i
Tuberias para la conduccidn de gas a larga
30203 distancia, lineas de comunicacian y cables de poder; 19,46 025 oS
tuberias v cables locales, v obras conexas
S30204 Corstrucciones en minas y plantas industriales ] 0,31 i Tie
£30205 Cnr.ntun.cin.m; r_.le:nrt'.'a-s al aire bre y obras chras 63 012 B
de ingenieria il
Total 160 0,14 014

Fuenbe: DANE, FCOCN
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacidn en el nivel de digitos trabajados en
el indice

E INFRAESTRUCTURA

REPUBLICA DE COLOMBIA - MUNICIPIO DE SAN PELAYO
NIT: 800.096.805-6
http://www.sanpelayo-cordoba.gov.co/

Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal
Telefax: 7633219



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PELAYO

o
NIT: 800.096.805-6 £ ]
Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal W
Telefax 7633219

ALCALDIA MUNICIPAL DE

SAN PE{AYE

2.2. Variacion y contribuciéon mensual segun 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar diciembre de 2025 con noviembre del mismo afo, las
mayores variaciones positivas se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas
(0,67%), Puentes y carreteras elevadas al igual que Centrales eléctricas (0,46% cada
uno) y Represas (0,41%). En cuanto las subclases que presentaron las menores
variaciones se encontraron en: Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de
tratamiento de agua (0,01%), Tuberias de larga distancia y Pistas de aterrizaje (0,04%
cada una). Por su parte Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones
y Puertos, vias navegables e instalaciones conexas (-0,06% cada una), presentaron
variaciones negativas. (Tabla 5 - Anexo 3).

Tabla 5. ICOCIV. Variacion y contri bucidn mensual segun 17 subclases CPC V 2.0 AC.
Total nacional

Diciembre 2025
Contribucidn al
" s total nacional
Cadigo CPC CrC Peso % (puntos
porcentuales)
2025 2025
53211 Carreteras (excepto carneteras elevadas): calles 48,711 0,07 0,03
53212  Ferrocarriles 0,58 0,31 0,00
53213  Pistas de aterrizaje 0,86 0,04 0,00
532 Puentes y carneteras elevadas 2,40 0,46 0,01
53222  Tdneles 3,00 0,09 0,00
53339 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 013 o
excepio gasoductos
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 -0.06 0,00
53233  Represas 0,03 0.41 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
S imndaciones 0 -0.06 0
5321 Tuberias de larga distancia 260 0,04 0,00
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
e lineas eléctricas (cables) 454 0z om
5325103 Gﬂiﬂd!Jl:bDi locales, Alcantarillado y plartas de 627 a0t 0,00
tratamients de agua
53252  Cables kocales y obras conexas 556 067 0,04
53261 Construcciones en minas 491 017 o0
53262  Centrales eléctricas 4,58 0.46 0,02
53370 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 0,17 0,00
53260 Criras obras de ingenieria chil 1,36 0,10 0,01
Total 100,00 0,14 0,14

Fuente: DANE, ILOCN
Mota: La diferencia en la suma de |as variables obedece al sistema de aproximacian en el nivel de digitos trabajadaos en
el indice

2.3. Variacion y contribucién mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar diciembre de 2025 con noviembre de 2025 y segun tipologia de obra, las
mayores variaciones positivas se presentaron en construccion obras de exploracion y
explotacion minera - oro (0,84%), construccion de lineas de media y baja tension
(0,81%) y telefonia fija (0,54%). Por su parte, las tipologias de obra que presentaron las
mayores variaciones mensuales negativas fueron las vias férreas y el transporte masivo
(-0,22% cada una), asi como el espacio publico y las ciclorrutas (-0,15% cada una)
(Anexo 4).
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Grafico 4. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segun tipologia de obra
Total nacional
Diciembre 2025
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Grifico 5. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales negativas, segun tipologia de obra
Total nacional
Diciembre 2025
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2.4. Variacion y contribucién mensual segtiin grupos de costos

Por grupos de costos, en diciembre de 2025, las mayores variaciones positivas de precio
con respecto al mes anterior, se presentaron en: maquinaria (0,29%), materiales
(0,20%) y herramienta menor (0,10%). (Tabla 6 - Anexo 6).
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Tabla 6. ICOCIV Variacion y contribucion mensual segiin grupos de costos

Total nacional
Diciembre 2025
Contribucién
Grupo Peso % Variacién (%)  (puntos
porecentuales)
2025 2025
Materiales 51.31 020 010
Herramienta Menor 214 0,10 0,00
Maguinaria 12,7 0,29 0,03
Equipos 6,18 0,04 0,00
Mano de obra 16,89 0,00 0,00
Transpore 8,69 -0,02 0,00
Equipos especiales para obra 189 -0,04 0.00
Total 100,00 0,14 014

Fuente: DANE, IKOCH

Motfa: La diferencia en la suma de |as variables obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de digitos trabajadas en
el indice.

Mota 2 Contribuciones al total nacional

indice de Precios al Consumidor (IPC) - Informacién Abril 2026

Informacién abril 2026

indice de Precios al Consumidor {IPC)

Variacion mensual, afio corrido ¥ anual
Total nacional
2025 - 2026 (abril)

Abril
Variacion mensual Variacion afio earrida Variacion anwal
- - EE - R
IPC LoLal 0,66 078 330 3,87 516 53,68

Fuente: DAME, IPC

En abril de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,78%, la variacion ano corrido fue
3,87% y la anual 5,68%.

En abril de 2026 la variacion anual del IPC fue 5,68%, es decir, 0,52 puntos porcentuales
mayor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,16%.

El comportamiento mensual del IPC total en abril de 2026 (0,78%) se explico
principalmente por la variacion mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no
alcohdlicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores
variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas (1,51%)
y Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (1,06%).
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Variacion mensual y anual del IPC total
Enero 2022 - Enero de 2026

observada para el primer mes
afio, superior a la registrada en 2
(1,18%), fue la reportada en 2
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Fuente: DANE - IPC

La ultima variacion mensual

ggg' (1,78%)

Variacion y contribucién mensual por divisiones de gasto

E INFRAESTRUCTURA

2,00

0,00

-0,50

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Abril 2026

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Abril 2025 - 2026
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Fuente: DAME, IPC.

RESULTADOS DEL MES DE ABRIL 2026

568

Arnual

1.1 Comportamiento de la variacion mensual del IPC segun divisiones y subclases
1.1.1 Variacién y contribucion mensual por divisiones de gasto En el mes de abril
de 2026, el IPC registré una variacion de 0,78% en comparaciéon con marzo de 2026,
tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Alimentos y
bebidas no alcohdlicas (1,51%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion
ordinaria del hogar (1,06%) y por ultimo, Transporte (0,81%). Por debajo se ubicaron:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,70%), Salud (0,70%),
Bienes y servicios diversos (0,63%), Recreacion y cultura (0,58%), Bebidas alcohdlicas
y tabaco (0,54%), Prendas de vestir y calzado (0,45%), Restaurantes y hoteles (0,34%),
Educacion (0,07%) y por ultimo, Informaciéon y comunicacién (-0,05%).
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Cuadro 1. IPC Variacion y contribucion mensual

Segun divisiones de gasto
Abril 2025 - 2026

E INFRAESTRUCTURA

Comiriecian Funion

Comirbecitn Punios

Drvimiores da Gaxio Pl (%) Varmeen | % Pm——— V rimcen {%) rs————
Hlirmanvion y Gabides mo siochdicss mme 110 oz 121 18]
ﬁl mrticuion paca s hogar § pAEE B coraery acEn ordnaem Sel - . . - o
Trwraporie 120 o468 aoT o8 an
TOTAL 10000 [ 1] o am
Ajwrecic sgm ey cbza iz o [ F] o L]
St LT L) oo o am
Bmran j marvicos dreersom EE ] ] am ne am
Racreacios y cudura am oA oo [ aod
Batcima sentcics y abacn 1Lm onas [:F:i ] o oam
Prarcas de vars y calrecc 1@ o400 oo o4z am
Pastsuranies ¢ hotses EE:] oey aor oM a4
Eucscsn LD {112 om LT oon
lormacign y comunicaciin 4m -0.18 om -008 oon

Fuente: DANE, IPC

Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el

indice.

1.1.2 Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

En abril de 2026 en comparacién con marzo de 2026, la variacion de las subclases que
mas aportaron al indice total fueron: frutas frescas (5,52%), combustibles para vehiculos
(2,48%), arriendo imputado (0,55%), arriendo efectivo (0,61%), servicios relacionados
con la copropiedad (3,82%), carne de res y derivados (1,68%), papas (8,05%), comidas
en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,36%), huevos (3,92%) y gas
(2,13%). Las subclases con aportes negativos a la variacion fueron: vehiculo particular
nuevo o usado (-0,37%), platanos (-1,41%), naranjas (-3,83%), dulces, confites,
caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el

hogar (-2,29%) y legumbres secas (-0,70%).

Cuadro 2. IPC Variacion y contribucion mensual

Por principales subclases

Abril 2026
P VVariacitn (%) Confmbucion Funios
porcentuakss

Frutas frescas &52 0,08
Combussbies para wehiculos 248 0,0
Arnenda mputsda 058 007
#yrriendo efectvo 01 0, e
Servicios rebcionados con b copropiedad 382 0,08
Carne de res y dervados 1.68 0,04
Papas 08 0,03
Comidas en establecimienios de servicio a la mesa y autoservicio 0,36 0,03
o 382 0,03
Gas 213 0, o2

Fuente: DAMNE, IPC

Motae La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el

indice.

2. RESULTADOS ANO CORRIDO

2.1 Comportamiento de la variacion ano corrido del IPC segun divisiones y

subclases

2.1.1 Variacién y contribucion afo corrido por divisiones de gasto

En lo corrido del ano, (enero - abril), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron
por encima del promedio nacional (3,87%): Educacion (5,89%), Alimentos y bebidas no
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alcohdlicas (5,87%), Restaurantes y hoteles (5,62%), Muebles, articulos para el hogar y
para la conservacion ordinaria del hogar (4,77%) y por ultimo, Salud (3,97%). El resto
de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte (3,85%), Bienes y
servicios diversos (3,44%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (3,12%), Informacion y
comunicacion (2,98%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(2,25%), Recreacion y cultura (2,06%) y por ultimo, Prendas de vestir y calzado (1,52%).

Cuadro 3. IPC Variacion y contribucion afio corrido
Segun divisiones de gasto
Abril 2025 - 2026

E INFRAESTRUCTURA

2005 2006
[ —— p— Feso (%) [———— [ ey oy Waracian %] Conkrbucon Bunies
Foroeniuies Porcentuabes

Educacian 481 &8 0233 BB O
Almenios y bebidas no alochdicas 15,08 428 are ST 110
Festauranies y holsies 2.3 18 044 LA Duba
:..::quc_nssua:lmgu?:san:m-xmwmuul a0 230 - o7 a10
Sabhyd 1T i) 005 amr o.07
TOTAL 000 I am amr 38T
Trarspore 1250 425 05T Ans o.52
Benes y servcios dversos 533 k] [i %] R o,18
Behicirs aloohaicas y tabaco 1.0 x5 00 ERF ki
Informacidn y comunicacion 4.53 b1 002 288 08

: agua g y ot 12 288 .80 228 o0
Recreacin y culuma ars 1.3 00 s D06
Prendas de vestr y calcado 358 057 003 183 .08

Fuente: DAME, IPC.
Mota: La diferencia en la suma de las wariables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
Endice.

2.1.2 Variacioén y contribucién de las subclases en el afio corrido

En abril de 2026 en comparacion con diciembre de 2025, la variacion de las subclases
que mas aportaron al acumulado del afio fueron: transporte urbano (10,29%), comidas
en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (5,95%), frutas frescas
(20,97%), arriendo imputado (1,95%), arriendo efectivo (2,03%), carne de res y
derivados (6,44%), servicio domeéstico (12,32%), comidas preparadas fuera del hogar
para consumo inmediato (5,19%), servicios relacionados con la copropiedad (9,55%) y
papas (36,51%). Con contribuciéon negativa a la variacion se ubicé: combustibles para
vehiculos (-2,18%), vehiculo particular nuevo o usado (-1,02%), dulces, confites,
caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el
hogar (-17,24%), arroz (-1,94%) y legumbres secas (-3,79%).

Cuadro 4. IPC Variacidn y contribucion afio corrido
Por principales subclases

Abril 2026
Subchses W arkcitn %) Conrinicitn Pk
poCEMiuales

Tramsporle whano 10,24 0,49
Comidas en establecimianios de servicio a b mesa y autoservicio 598 0,46
Frutas frescas xar 027
Arnenda mputasda 148 0,25
Arnenda efectvo 203 0,19
Carne de res y dervados fi 44 0,16
Servicio doméslica 1232 0,13
Comidas preparadas fuera del hogar para cons umo inmedialo 6,19 0,12
Servicios rebcionados con b copropisdad 458 0,12
Papas 6 51 0,12

Fuente: DANE, IPC.
Mata: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacidn en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

REPUBLICA DE COLOMBIA - MUNICIPIO DE SAN PELAYO
NIT: 800.096.805-6
http://www.sanpelayo-cordoba.gov.co/

Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal
Telefax: 7633219



REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE SAN PELAYO =

NIT: 800.096.805-6 ” -
Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal W
Telefax 7633219

ALCALDIA MUNICIPAL DE

3. RESULTADO ANUAL
3.1 Comportamiento de la variacion anual del IPC segun divisiones y subclases
3.1.1 Variacion y contribucién anual por divisiones de gasto

En el mes de abril de 2026, el IPC registrd una variacion de 5,68% en comparacion con
abril de 2025. En el ultimo afio, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,61%), Salud
(8,21%), Educacion (7,58%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (6,91%), Alimentos y bebidas
no alcohdlicas (6,71%), Bienes y servicios diversos (6,11%) y por ultimo, Muebles,
articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (5,79%) se ubicaron
por encima del promedio nacional (5,68%). Entre tanto, las divisiones Transporte
(4,95%), Informacion y comunicacion (4,88%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles (4,11%), Prendas de vestir y calzado (2,67%) y por ultimo,
Recreacién y cultura (2,52%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Cuadro 5. IPC Variacion y contribucion anual
Segun divisiones de gasto
Abril 2025 - 2026

Fairad 2026
v da Cinla Pasas [%] Viarkecee (% T P— Visimedn [%] i
Prcanizai For e
Pl Ly sy ol LEx] mn =t HEE 1.0
B 1.1 n =1 aan i
B scEn 441 re =k 1] rsa oxn
Babitin alcoheicm 5 lbacs 1,0 454 =i age w1z
Almartios v babden e soot ko EE0E 48 car ar 128
Emram v servees dharess S I o a1 [L5--]
::.“ afieies pard ol Fegar v pEes le conserves Bn ol ol 410 314 a1 a8 o)
TuraL mm EA EN ] am Y.
Tranazoris prah e arn 45 nEF
Iformeesn y coTenEscEn 413 -1.581 S04 48 o
Aloprerin sgos decboeied gy olros oot b LR &0 18 411 138
Frandes du vy 7 caltado a8 184 =11 . ] 13 (L]
Plec iscein § culleria im 2% auar 252 [k ]

Fuente: DAME, IPC.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aprosimacidén en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral
Producto Interno Bruto: el emblematico medidor de la produccion en Colombia

El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador fundamental que refleja la evoluciéon de
la actividad econémica en Colombia, proporcionando una vision integral del valor
agregado generado por los distintos sectores del pais. Elaborado y difundido por el
DANE, este indicador trimestral permite analizar el comportamiento de actividades como
comercio, transporte, alojamiento, agricultura, ganaderia y servicios, entre otros. La
informacion recopilada y procesada por la entidad responsable de la planeacion,
levantamiento, analisis y difusion de las estadisticas oficiales de Colombia constituye
una herramienta esencial para la interpretacion de la economia nacional, ofreciendo
datos coherentes, oportunos y comparables con estandares internacionales. Gracias a
esta medicion, autoridades, sector privado, académicos y publico en general pueden
acceder a informacion confiable que respalda la toma de decisiones y facilita la
comprension de la dinamica econémica del pais.
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Informacién primer trimestre 2026%

Producto Interno Bruto (PI1B)

Tasas de crecimiento anual en velumen’
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Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado
son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece
5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién
anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

Industrias manufactureras crece 2,3%.

Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 1,4%.

Informe de Politica Monetaria - abril de 2026

Durante el primer trimestre la inflacion total anual (5,6 %) aumenté y se alejé aun mas
de la meta del 3 %. Los diferentes sectores de la economia esperan que, en el resto del
afio, la inflacion continie aumentando. El crecimiento econdmico se ha moderado, pero
el nivel de gasto del pais continda elevado y supera niveles sostenibles. La dinamica de
la demanda interna sigue impulsada por un consumo fuerte de los hogares y por el
impulso fiscal del gobierno, entre otros. En este contexto, de excesos de gasto y de una
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inflacion que continuaria aumentando en 2026, la Junta Directiva del Banco de la
Republica elevd la tasa de interés de politica para que la inflacion retome su
convergencia hacia la meta del 3 % en 2027. Esto ratifica el compromiso del Banco de
la Republica con el mandato constitucional de mantener la capacidad adquisitiva de la
moneda y alcanzar el maximo nivel sostenible del producto y del empleo.

La inflaciéon continu6é aumentando en los primeros meses del afo y se alejé mas
de su meta, presionada por mayores costos laborales, una demanda fuerte y
problemas imprevistos en la producciéon de algunos bienes. Se anticipan
incrementos adicionales de la inflacidon a lo largo de este aio; sin embargo, las
acciones de politica monetaria permitirian que, en 2027, la inflacion retome su
senda de convergencia hacia la meta del 3 %, en un contexto de alta incertidumbre
global y local.

e En marzo la inflacion total anual se ubico en 5,6 % y la basica, que excluye los
componentes mas volatiles de la canasta familiar (alimentos y regulados), en
5,8 %, superando en ambos casos el dato diciembre y alejdndose aun mas de la
meta del 3 %.

e La aceleracion de los precios en el primer trimestre del afio se explica por:
incrementos en los costos laborales reflejados en aumentos significativos en los
salarios; una actividad econémica que continta fuerte y sigue mostrando sefales
de excesos de gasto; problemas en la produccion de alimentos asociados con el
clima y bloqueos viales; y mayores costos de bienes e insumos internacionales
derivados de los impactos de la guerra en Medio Oriente.

e El aumento de la inflacion no fue mayor debido a las sorpresas a la baja
registradas en los primeros meses del afio en algunos regulados como gas,
energia y combustibles, y el menor valor de la tasa de cambio.

e Lo que esperan diferentes agentes de la economia (analistas, empresarios,
sindicatos, académicos e inversionistas en el mercado de deuda publica) sobre
la inflacién futura, aumento desde finales de 2025 y continda por encima del 3 %.

e La inflacion continuaria aumentando a lo largo de 2026 y alcanzaria el 6,4 % en
diciembre de 2026. Para 2027 y 2028 se espera que la inflacion se reduzca y se
acerque gradualmente a la meta del 3 %, en parte por las decisiones de politica
monetaria que ha tomado el Banco de la Republica.

e La prolongacion del conflicto en Medio Oriente podria resultar en mayores
presiones al alza sobre los precios internacionales de la energia, los fertilizantes
y los precios internacionales de algunos bienes, al igual que en condiciones de
financiamiento menos favorables para el pais.

o Este comportamiento esperado de la inflacion continta rodeado de una elevada
incertidumbre por la evolucion del conflicto en Medio Oriente, el comportamiento
de la tasa de cambio, el tamafo del efecto del incremento del salario minimo
sobre los precios, posibles condiciones climaticas adversas y ajustes en los
precios de algunos bienes y servicios regulados, entre otros factores.

Inflacion anuval
primer trimestre
de 2026

S,6 ©/o

Inflacion total

9,8 °/o
I }

Inflacién basica
(sin alimentos y regulados)

Proyeccicon

en diciembre de 2026

La economia colombiana crecié un 2,6 % en 2025 estimulada por un alto consumo
de los hogares, el impulso fiscal del gobierno y un mercado laboral robusto,

REPUBLICA DE COLOMBIA - MUNICIPIO DE SAN PELAYO
NIT: 800.096.805-6
http://www.sanpelayo-cordoba.gov.co/

Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal
Telefax: 7633219



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PELAYO ALCALDIA MUNICIPAL DE

T 800006805 ¢ weiomumcinar X0 | SAIN PEHAY® | E NFRAESTRUCTURA

Telefax 7633219

mientras la inversion se mantuvo rezagada. Para 2026 se espera un crecimiento
de la actividad econémica mas moderado en un entorno global altamente incierto.

e En 2025 la economia crecié 2,6 %, impulsada, principalmente, por el consumo
de los hogares y el estimulo que representa el alto déficit fiscal.

e El consumo de los hogares se mantuvo alto apoyado por el crecimiento de las
remesas, el buen comportamiento del ingreso cafetero, la recuperacion del
crédito, el desempleo bajo y, en el corto plazo, el aumento de los salarios.

e Lainversion tuvo un comportamiento débil, por la menor dinamica en todos sus
componentes (maquinaria y equipo, y construccion de vivienda e
infraestructura).

e El empleo continud creciendo y la tasa de desocupacion se mantuvo en niveles
histéricamente bajos. No obstante, el crecimiento del empleo en las ciudades se
viene moderando.

o Al final de 2025 y en los primeros meses del afo, la actividad econdmica se ha
desacelerado, en parte, por problemas transitorios en la produccién de algunos
sectores.

e En 2026 la economia continuaria creciendo (2,4 %), con un consumo que se
mantendria dindamico gracias a un impulso fiscal persistente, al buen momento
del turismo extranjero, a un mercado laboral favorable y a la expectativa de
precios elevados del petréleo y del carbon. En contraste, las remesas y los
ingresos del sector cafetero aportarian menos al crecimiento econémico. Estos
factores, junto con los efectos de problemas transitorios en la produccion, darian
lugar a un ritmo de crecimiento mas moderado.

e En 2027 el crecimiento de la economia seria algo menor que en 2026, en un
contexto de menores ingresos externos y del efecto acumulado de la politica
monetaria compatible con el retorno de la inflacién a su meta.

o [Estas proyecciones mantienen un alto grado de incertidumbre, asociado al
conflicto en Medio Oriente y sus efectos sobre los precios y a los riesgos internos
relacionados con la evolucion de la situacion fiscal.

Crecimiento
econdmico
00

estimulado
principalmente
por el consumo
de los hogares

v el impulso fiscal

2.4 °fo

en 2026

Las recientes acciones de la Junta Directiva del Banco de la Republica (JDBR)
responden a su compromiso de llevar la inflacién hacia la meta del 3 % y alcanzar
el maximo nivel sostenible del producto y el empleo, en linea con el cumplimiento
de su mandato constitucional.

e El gasto de la economia sigue superando la capacidad productiva de la
economia y la tasa de desocupacion se mantiene en niveles histéricamente
bajos. Al tiempo, la inflacion total y la inflacién basica aumentaron, enfrenta
importantes riesgos al alza, y las expectativas de aumento en los precios al
consumidor se mantienen por encima de la meta del 3 %.

e En este contexto, la JDBR incrementé la tasa de interés de politica monetaria en
100 puntos basicos adicionales en la reunién de marzo de 2026, ubicandola en
11,25 % y la mantuvo inalterada en la reunion de abril.
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o Las decisiones de la JDBR buscan proteger el poder adquisitivo de la moneda,
principalmente el de la poblacién mas vulnerable que no cuenta con mecanismos
para protegerse de la inflacion.

MERCADO LABORAL.

Principales indicadores del mercado laboral Abril de 2026

Grafico 1. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional

Abril (2018 - 2026)
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1. Indicadores de mercado laboral mes y trimestre movil para el total nacional

y total 13 ciudades y areas metropolitanas

1.1 Total nacional mensual
Para abril de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,8%, siendo similar a
la registrada en el mismo mes de 2025. La tasa global de participacion se ubico en 64,7%,
lo que significé un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a abril de 2025 (63,7%).
Finalmente, la tasa de ocupacion fue 59,1%, lo que representd un aumento de 0,9 puntos
porcentuales respecto al mismo mes del afio anterior (58,1%).

Grafico 2. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacion (TQ) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional

Abril (2018 - 2026)

70 18663 64,2 53,4 c10 63,6 64,6 64,0 63.7 64,71 45
. + 35
£ 30 1 —
o &
= o
a 40 4 + 25 5
2 e
g 30 20,5 15,5
10,7 11,2 + 15
a0 9.7 10,7 10,6 8.8 &8
10 T T T 5
= = = m =] By B 9 3]
5 5 5 = = 5 5 5 5
= = = = < = = = =
—TGP TO o

Fuente: DAMNE, GEIH.

Mota: datos expandidos con proyecciones de poblacian, elaboradas con base en los resultados del CNPY 2018,
Mota: cifras aproximadas a un decimal.
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1.2 Total 13 ciudades y areas metropolitanas mensual

En abril de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas
metropolitanas fue 8,8%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,7%. La tasa global
de participacion se ubicé en 66,6% y la tasa de ocupacion en 60,7%, en abril de 2025
estas tasas fueron 65,9% y 60,1%, respectivamente.

Grafico 3. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total 13 ciudades y dreas metropolitanas
Abril (2018 - 2026)
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Fuente: DAMNE, GEIH.
Mota: datos expandidos con proyecciones de poblacian, elaboradas con base en los resultados del CMPV 2018.
MNota: cifras aproximadas a un decimal.
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Tasa de Cambio

c DOLAR-COLOMBIA Délar Hoy Délar Histérico Calculadora Gréfica Casas de Cambio ‘Comercio

Ver mas | = Horario y calendarios = Dénde comprar délares = Mercado de bienes y futures | | = Divisas y cambio de moneda extranjera

= Referencia general = Noticias de mercados financieros = Noticias del Mercado = Convertir Pesos Délares E Délar hoy | | B Cursos de cambio

Délar TRM Hoy en Colombia

TRM VIGENTE AL LUNES 14 DE S‘EPTIEMBRE DEL 2026- ;A COMO ESTA EL GRAFICA
DOLAR HOY?
3135
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1 USD = 3,072.27 COP

Tres Mil Setenta y Dos Pesos Con Veintisiste Centavos
3105

3095
£ Délar Ayer 2026-09-14 [ m 3085
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La cotizacion del délar en Colombia para el dia Lunes 14 de Septiembre 3065
3055

del 2026 se mantuvo inalterada, La TRM disminuyd un 21.35% (833.97 " 5 5 7 s 3 10 " 12 13

Pesos) en referencia al mismo diz del afio anterior y se redujo un 1.77%
Ultimos 15 dias - Ultimos mes - Ultimos trimestre

Ultimos semestre - Ultimos Afio - Ultimos 5 Afos - Ultimos 10 Afios

(55.24 Pesos) comparando con el misme dia del mes anterior.

g; Ver las cotizaciones en MetaTrader 5

https://www.dolar-colombia.com/

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado—TRM, corresponde al promedio
ponderado de las operaciones de compra y venta de contado de délares de los Estados
Unidos de América a cambio de moneda legal colombiana, realizadas entre
Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), asi como de las operaciones que efectuan
los IMC con las demas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia (SFC), distintas de IMC y aquellas que hacen los IMC con el Banco de la
Republica o el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico MHCP. La TRM es calculada
diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en
la informacion disponible y la reglamentacion expedida por el Banco de la Republica,
Variaciones de los precios del dolar tiene impacto en el precio de los insumos
importados.

Gremios y Asociaciones que participan en el sector. Camara Colombiana de

Infraestructura, CCI
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La Camara Colombiana de Infraestructura - CCl es una asociacion gremial empresarial
que promueve el desarrollo socioeconémico a través de una infraestructura moderna
y eficiente, defiende la institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, busca
el equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las
empresas que intervienen en la cadena de valor y su recurso humano, e influye
notoriamente en el disefio, construccién e implementacion de las politicas publicas
relacionadas con el sector.

Sociedad Colombiana de Ingenieros

La Sociedad Colombiana de Ingenieros es una organizacién sin animo de lucro con
objetivos cientificos, gremiales y académicos que es utilizada como centro consultivo
del Gobierno Nacional de Colombia y diferentes gobiernos locales como alcaldias y
gobernaciones que reune a los ingenieros con experiencia y a los recién graduados
para realizar trabajo en conjunto. Fundada en 1887 y con sede en la ciudad de Bogota.
También agrupa diversas asociaciones mas pequefias, cada una de ellas enmarcadas
en alguna de las especializaciones de la ingenieria. Fomenta junto con las universidades
la investigacion en el ambito de la ingenieria, especializandose en la ingenieria civil y
los recursos ambientales.

Camara Colombiana de la Construccion — CAMACOL Asociacion Colombiana de
Constructores ACOL Cadena de produccién y distribucién.

Tradicionalmente, la industria de la construccion se ha basado en el outsourcing de
tareas, haciéndola susceptible para la aplicacion de los principios de una cadena de
suministro. La gestion de todo el proceso como una cadena de suministro, incluyendo
la mejora en el desarrollo del producto, se ha convertido en una necesidad como
consecuencia de los cambios en el sector.

Con todo, en el caso particular de la construccion la cadena de suministro se configura
para cada proyecto constructivo concreto.
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Figura 1. Fases clave de la cadena de suministro en construccion

2. Técnico
Los estipulados en los estudios previos.

3. Regulatorio

e Constitucion Politica de Colombia articulo 209
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Ley 80 de 1993,

Ley 1150 de 2007,
Decreto 1082 de 2015
Ley 2069 de 2020
Decreto 1860 de 2021

4. Otros Aspectos.

La Alcaldia de San Pelayo, revisara si resulta obligatorio aplicar Documentos Tipo,
Acuerdos Marcos de Precios o de instrumentos de Agregacion de Demanda, asi como
los incentivos para la promocién del desarrollo en la contratacion publica para las
MiPymes, emprendimientos y empresas de mujeres, poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion constitucional, en los términos establecidos por la ley
2069 de 2020.

No es obligatorio aplicar, Acuerdos Marcos de Precios o de instrumentos de Agregacion
de Demanda, porque no hay acuerdo vigente para la prestacion del servicio que la
entidad pretende contratar.

GRUPO

Fachade fockn
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Uniformes paro lobor y usos vanos 3/04/23 2/04/24 14
ik

o
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VIDA www colombiacompra.gov.co ko

Esta entidad como primera medida realiza la consulta en la tienda virtual del estado
colombiano, a fin de verificar si existe algliin acuerdo marco de precio aplicable al objeto
a contratar, en dicha consulta se encontraron los siguientes acuerdos marcos de
precios:

LISTA ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

E INFRAESTRUCTURA
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A continuacion consulte los Acuerdos Marco vigentes y proximos.

»

Acuerdo Marco de Precios de Confecciones y Calzado

Acuerdo Marco de Servicios BPO Il

Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV

Acuerdo Marco para el Suministro de Combustible de Aviacion Il
Catélogo de Panela, aromaticas e infusiones

Acuerdo Marco Transporte Temestre Especial de Pasajeros Il
Uniformes para Labor y Usos Varios

Servicio Integral de Aseo y Cafeteria IV

Acuerdo Marco para el suministro de Combustible Nacional 11l
Acuerdo Marco para la adquisicion de Productos y Servicios Electronicos y Digitales de Confianza
Acuerdo Marco para la adquisicion de servicios de Nube Privada IV

Acuerdo Marco para la adquisicidn de servicios de apoyo al Modelo de Gestion Territorial

Acuerdo Marco para el suministro, adquisicion y dispensacion de medicamentos
Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generacion y Almacenamiento
Acuerdo Marco para la adguisicion de Ayudas Humanitarias

Adquisicion de Maquinaria Amarilla y Agricola

Adquisicion de Elementos para la Primera Infancia y Educacion

Compraventa y/o Suministro de Alimentos y Medicamentos para Animales.
Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP I

Acuerdo Marco para la adquisicion de Material de Intendencia y Materia Prima
Compraventa y/o suministro de materiales de construccion y ferreteria
Adquisicion de Equipos Biomédicos Il

Acuerdo Marco para la adquisicion de imagenes por plataformas satelitales y aerotransportadas
Servicios de Nube Publica IV

Tratamiento de Pacientes con Enfermedad Renal Crénica 11

Suministro de Servicios de Impresion Il

Sistemas Fotovoltaicos y sus elementos
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» Material de intendencia Il

» Catdlogo Servicio de Desinfeccion — |AD Emergencia COVID-19

P SOATIN

»  Soluciones de Videovigilancia y sus Mantenimientos

»  Tratamiento de la Hemaofilia Il y otros Trastomos de Coagulacidn

» Dotaciones de vestuario de Calle Il

®  Elementos para la Atencion, Prevencion y Mitigacion del Riesgo y de Emergencias

P Suministro de elementos de Material Pedagogico v la entrega de los mismos a nivel nacional
P Adquisicion de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (i) Adquisicion de autopartes
P Consumibles de Impresion Il

»  Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros

b Servicios de BPO I

»  Software Empresarial

P Servicios de Conectividad Ill

B Suministro de Combustible de Aviacion

»  Contratacion dg lesa de Servicioll

¥ \Vehiculos III

»  Nube Privada lll

»  Aseoy cafeteria lll

»  Nube pdblica lll

»  Dotaciones escolares |l

» Compra o alquiler de Equipos Tecnologicos v Periféricos 1|
»  Seguros de vehiculos 1l

»  Motocicletas, cuatrimotos y motocarros II

»  Adquisicion de productos derivados del papel, carton y corrugado
P Adguisicion de panela

P Tiguetes aéreos Il

»  Nube piblica ll

»  Combustible Nacional

»  Semwvicios BPO

P Microsoft Il
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P Adquisicion de equipos biomadicos

» Googlell

»  Elementos para emergencias

¥ Vehiculos blindados Il

»  Adquisicion de computadores y periféricos
»  Tratamiento de VIH

» Refrigerios PAE Bogotd

»  Tratamiento de enfermedad renal cronica
»  Consumibles de impresion

» Dotaciones de vestuario ll

»  Servicios de impresion

P Aseoy cafeteria ll

»  Tratamiento de hemofilia

»  Servicios de distribucion

» Intermediarios de seguros

b Nube privada Il

b Conectividad Il

»  Motocicletas, cuatrimotos y motocarros
»  Dotaciones escolares

P Papeleria Il

P Material de intendencia

P Dotaciones de vestuario

b Aseoy cafeteria

»  Armriendo ETP
b Google
P Microsoft

»  Ceniro de contacto
b MNube plblica
»  Ceniro de datos / Nube privada

»  Conectividad
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»  Tiguetes aéreos

P Seguros de vehiculos

»  Acuerdo Marco de SOAT
» Elindaje

»  Vehiculos blindados

B Vehiculos Il

» Combustible

FUENTE: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/acuerdos-marco

El articulo 41 de la Ley 1955 de 2019, "Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", modificé el paragrafo
5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y faculté al Gobierno nacional para establecer
“(. . .) las condiciones bajo las cuales el uso de los acuerdos marco de precios se hara
obligatorio, para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de
la Administracién Publica."

El Decreto establece que las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica, estan obligadas a adquirir Bienes y Servicios
de Caracteristicas Técnicas Uniformes de Comun Utilizacién a través de los Acuerdos
Marco de Precios previamente justificados, disefiados, organizados y celebrados por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica —Colombia Compra Eficiente.

A su vez y dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.7 del decreto
1082 de 2015, se agota el analisis correspondiente para determinar la modalidad de
contratacion a aplicar para la adquisicion de bienes y servicios con caracteristicas
técnicas uniformes.

En cumplimiento de esa normativa el Municipio de Lorica, se permite realizar el siguiente
la correspondiente revision, de la cual se observa lo siguiente:

Compraventa y/o suministro de materiales de
construccion y ferreteria

(83 FuE HASTAEL

Compraventa yfo suministro de materiales
de construccion y ferreteria

ceso OCENEG-049-01-2021

Fecha maxima para colocar Fecha maxima pars sjecutar
ndenss da compra f Facha Fin trdenss da compra

e anwazaz?
INDAEOZE

@ Objsto = Condiciones E Documentos +r Guiss y Comunicados [ Estadisticas

© :
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De lo anterior, en la revision de las 8 regiones del catalogo del acuerdo, contra el material
requerido para este proceso, se puede observar que el material aqui requerido es
material seleccionado; indicado por las normas y especificaciones del Invias, SECCION
200-213 agregados pétreos mezcla de materiales granulares como arena, grava y rocas
trituradas, también conocidos como agregados. Ademas, puede incluir otros materiales
como piedra, roca, arcilla y suelo, el cual no se encuentra dentro del listado de items del
catalogo. Por lo anterior, se encuentra que la modalidad de contratacion de Seleccion
Abreviada por el procedimiento Subasta inversa presencial, sera la que procede en el
presente proceso de seleccidon, como mecanismo idoneo y eficaz.

Lo anterior de conformidad con lo previsto en el articulo 2 numeral 2 literal a) de la Ley
1150 de 2007 a saber:

2) Seleccion Abreviada de Subasta Inversa. La seleccion abreviada corresponde a la
modalidad de seleccién objetiva prevista para aquellos casos en que, por las
caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacién o la cuantia
o destinacién del bien, obra o servicios pueden adelantarse procesos simplificados para
garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

Seran causales de seleccion abreviada las siguientes:

a) La adquisicion o suministro de bienes y servicios de caracteristicas técnicas
uniformes y de comun utilizaciéon por parte de las entidades, que corresponden a
aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su
disefio o de sus caracteristicas descriptivas, y comparten patrones de desempefio y
calidad objetivamente definidos.

Para la adquisicion de estos bienes y servicios las entidades deberan, siempre que el
reglamento asi lo sefale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de
instrumentos de compra por catalogo derivados de la celebracion de acuerdos marco
de precios o de procedimientos de adquisicion en bolsas de productos.

- Incentivos para la promocioén del desarrollo en la contratacion publica para
las MiPymes, emprendimientos y empresas de mujeres.

- Determinacion de criterios diferenciales emprendimientos y empresas de
mujeres.

- Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracioén o reincorporacion y sujetos de especial protecciéon constitucional —
articulo 3 decreto 1860 de 2021.

B. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

El municipio de San Pelayo, implementa el Analisis de Datos de Compra Publica, El
Modelo de Abastecimiento Estratégico desarrollado por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, busca mejorar las buenas practicas
en la planeacion y gestion de los procesos contractuales para que los participantes del
Sistema de Compra Publica lo adopten y se destaquen por sus niveles de transparencia,
eficiencia y generacion de mayor valor por dinero.

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO - MAE Herramienta de

Visualizacion para el Analisis de la Demanda
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La Agencia Nacional de Contratacion — Colombia Compra Eficiente pone a disposicion
de las entidades estatales, la herramienta de visualizacion para el Analisis de demanda,
la cual permite de manera integral visualizar el comportamiento de compras histérico de
la entidad. Esta herramienta consolida la informacién que reposa en el SECOP (I, Il y
TVEC), presenta de manera organizada y estructurada datos histéricos relacionados
con las compras de la entidad. Es una herramienta dinamica que permite realizar filtros
y busquedas para hacer mas robustos los analisis correspondientes.

&

Agencia Nacional
de Contratacion Publica

ANALISIS DE LA DEMANDA

Colombia Compra Eficiente —
- Valor Total 1
FILTROS: |
Gasto Mensual $ 149.629.344.512 Gasto Anual = =
S60mil M $148,63 5140,63 51486 514863 5140,62 m $140,63 Seleccione el afo:
- $53 mil M 220 221 222 2023 224 2025 )
2023
$20 mil M
Seleccione la Fecha
40 mil M i
= $40 mil 34 mil M . Fecha_firma
5 32 mil M
e 21 |2 D1/01/2020  D6/08/2026
$10 mil M k)
T
> -
$20 mil M $18 mil M|
2029 511 mil M Departamento de Entidad
P ] ® o Todas g
somiM T S, > 2020 $1miM .
& @ @ @ P o $Omilp - —
@ ¥ O @ g 2020 2021 2022 2023 2024 2025 -
& < N Nombre de Entidad (agregado)
Afio .
*ingrese el nombre sin tide
Afic 92020 @2021 92022 2023 ®2024 ®2025 Fuente ®SECOP_| o
pelayo
Contratos lotal B CORDOBA - ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN PELAYO
Cantidad de contratos - Mensual Cantidad de contratos - Anual
5 54 54 E 54 54
) 54 .
18
, n
4 £ s
£ Plataforma:
5 n
3 o 200 | 8 SECOP_I
g w0
8
B 7 7 Nombre de Entidad (plataforma)
Rl
2 2025 | 2 * ingrese el nombre sin tide
g5 3 P Buscar
Seleccionar todo
1 | " - N - N A . N =. 2020 . B CORDOBA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN PELAYO
& @@ 0 P @ §® ’ o 0
LT « $ T QN@“ e 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Afo
Afio ®2020 ®2021 @2022 ®2023 ©2024 2025 Fuente @ SECOP._|
Valor Total Estimado por Familia Seleccione una categoria:
(Segmerto / Familia / Clase)
®valor ®Contratos 2 Buscar
$140 mil M 40 - T
B 721015 - Senvicios de apoyo para la co..
[ 721029 - Servicios de mantenimiento y
$120 mil M 35 ~ [0 7212 - Servicios de construccion de edifica...
~ [E 7214 - Servicios de construccién pessda i
$100 mil M B 721410 - Senvicios de construcci
20 B 721411 - senicios de pavimentacién y
$80 mil M 4
5 o £ Valor contratado:
s » g
] 4
% seomim 5 $36137420  $19.898.011752
20
$40 mil M
Modalidad de seleccién
$20 mil M 15
Competitiva Enajenacion
$0 mil M 10
7214 - Servicios de construccin pesada 7210 - Servicios de mantenimiento y [ Especial
reparaciones de construcciones &
instalaciones
2_Familia

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

= 7214 - Servicios de construccién pesada 2 $1211.401.462  081% 6 $17.796.053.630  11,89%
= 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 1 $244984000  0.16% 2 $353.894.531 0.24%
Total ‘ 3 $1.456.385.462  0.97% 8 $18.149.948.161  12,13%
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520 mil M
Competitiva Enajenacion

50 mil b
7214 - Servicios de construccion pesada 7210 - Sefviucs de mantenimiento y Directa Especial
reparaciones de construcciones e
instalaciones

2_Familia
Compor i ion por bienes y servicios de UNSPSC

Aiio
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia r Participacién Contratos Participacion Contratos
53.630 11,89% 7 $34.424.863234 23,01% 14 $49.084.024.014

= 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones /4531 0.24% 4 83679409156  246%
Total '»3.151 12,13% 7 $34.424.863.234 23,01% 18 $52.763.433.169 35,26%

32,80%

= 7214 - Servicios de construccién pesada

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

Aio 2023
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Participacién Contratos
= 7214 - Servicios de construccién pesada 4014 32,80% 5 $5.143.187.439  3.44% 6 $25.342.140.436  16,94%
= 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones f9-19% 246% 2 $6.121.168.261 4.09% 5 $6.228.218.350 4.16%
Total Fa.ws 35,26% 7 $11.264.365.700  7,53% 11 $31.570.358.786  21,10%
Compor i ion por bienes y servicios de UNSPSC
Afio C Tata ]
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Participacién Contratos Participacién Contratos
-
= 7214 - Servicios de construccién pesada 439 344% 6 $25.342140.436  16.94% 40 $133.001.670.215  88,39%
= 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones #-261 4,09% 5 $6228218.350 4.16% 14 $18.627.674.297 1n.11%
Total F.-mo 7,53% 11 $31.570.358.786  21,10% 54 $148.629.344.512  100,00%
Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el | | N deC del| | Origen del Proveedor|
O Buscar Proveedor Proveedor
Proveedor Colombi
[0 seleccionar todo I 149 63 | M 54 olompla -
1 ALIC CONSTRUCION SAS
seleccionado | | 2 $ mi :
L] ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA ! Cordoba
Valor Total Estimado por Proveedores Numero de Contratos por Proveedores
soruciones De INgenteros Y ARquTecTes sas - [ Auc construcien sAs [ NG
consorcioviaL e sivu | anpres FeLipe suEvas seren. [
CONSORCIO MEIORAMIENTO Sah PELavo auserco ses [
anores Fepe sUELvas serea [ cLaupia esteLa carvasaL piveoa [
] consorcio reoes sur - [N ] conscrcio 3 apurto mavor |
o 4
§ consorcio vias san pecave |GG é consoraio 2p puerTo Nueve [
E consorcio Ecv mvD [ S consorcio cerramiento M- [
£ consorcio Mesoranoo vias [N g consorcio consTrueeG 015 [
consorcio pavure 001 [N consorcio correnor VAL AX [
consorcio vies oE pecavo. [N consorcio cristo Rey [ A AR
consorciovias vv (I consercio cuneas san peavo [
consorcio Licmacvie [N consorcio esv vve [
50 mil M $10 mil M $20 mil M 00 05 10
Valor Total Estimado Nimero de Contratos
Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores

Departamento estandar
® Cirdoba

Departamento estandar
® Cordoba

L 18 (100%)

1= 527,61 mil M (100%)
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Origen de Proveedores - Nivel Internacional

®\Vzlor @Contratos
$30 mil M

$20 mil M

Valor

$10 mil M

$0 mil M
Nacional

Qrigen

Contratos

$200 mil M

§150 mil M

$100 mil M

Valor Total Estimadeo

£50 mil M

30 mil M

Valor Total

de ion

por

£149,31 mil M

$0,32 mil M

Directa

Competitiva

Modalidad general

Modalidad de Seleccién
®Contratacién directa
®icitacion obra piblica
@Licitacion Piblica
Minima cuantia

®Seleccién Abreviada de Menor Cuantia

B. ESTUDIO DE LA OFERTA
1. Identificacion de Proveedores.

A continuacion, se relacionan algunas de las empresas que pueden proveer o satisfacer

la necesidad de la entidad.

INFRAESTRUCTURA OBRAS

INGEMIERIAS ALIADAS S.AS Medellin (434448511 CIVILES ¥ EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
INGEMIERIAS ¥ SERVICIOS, INCER 5.A Bogota CIVILES ¥ EDIFICACIONES
INGEDCHO 5.A.5 Bogota 300 3206 OBRAS CIVILES
: INFRAESTRUCTURA DBRAS
INGEOMEGA 5.4 Medeallin (4)3142462 CIVILES ¥ EDIFICACIONES
INGERDICON 5_A.5 Bogota 5 33 T425 OBRAS CIVILES ¥ ENERGIA

INGESAM MEL S.AS

Paimira Valla

Carrera 32 Mo. 11 -
40 Las Victorias,

DISERO ¥ CONSTRUCCION DE
DBRAS CIVILES

Palmira
COMERCLALIZACION ¥
OPERACION DE MATERIALES,
INGESER Y CIA Caili 2-3T57307 EQUIPOS ¥ ACCESORIOS PARA
GEMERAR ENERGIA ELECTRICA
COMO PANELES SOLARES
INFRAESTRUGTURA DBRAS
INMEL INGENIERIA 5.A.S Medellin (4} 2A52218 CIILES ¥ EDIFIC ACIONES
INVERSIONES JACUR Y COMPARNIA LTDA Barrenguilia (5)3E82818 DBRAS CIVILES
JARAMILLO AIRA INGEMIEROS Bogota 2684439 OBRAS CIVILES
INFRAES TRUCTURA OBRAS
JG 5AS Medellin {4} 3520730 CIVILES ¥ EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS
JMV INGENIEROS 585, Bogota 6017333 CIVILES ¥ EDIFIC ACIONES
INFRAESTRUCTURA DBRAS
LATEO R ikl (2] BETETES CIVILES ¥ EDIFICACIONES
LOGAR INGEMIERIA S5.A 5. OBRAS CIVILES
MAGUINARIA ¥ CONSTRUCCIONES - . INFRAESTRUCTURA DBRAS
MAYCO 5.A.5 Aol () asaraE CIVILES ¥ EDIFICACIONES
2-6641842 CONSTRUCCIA“N DE OBRAS DE
MASTER INGENIEROS S.AS Call A1EB34E464 INGENIERA - A

MCC INGEMNIERIA SAS

Barrangulilia

03246 - 3049327

PERFORACIOMNES
HORIZONTALES-EVALUACION Y
CONTROL AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA OBRAS

MEGACOMSTRUCCIONES CAC 5.A.8 Canagena 5 6436459 oI
INFRAESTRUCTURA OBRAS
MEGAPROYECTOS S.4 Sabansta [4)3010242 perbipei ol e et
MGM INGENIERIA ¥ PROYECTOS 5.A.5 Bogots 202 1566 CEMENT ““Eﬁ,'ﬁ'é's':“’- RIS
INFRAESTRUCTURA OBRAS
MHC - MARIO HUERTAS COTES Bogota 6226620 o e gt
, INFRAESTRUCTURA OBRAS
MINCHNL 3. s k] CIVILES ¥ EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
MOTA-ENGIL COLOMBLA S.A 5. Bogota 2577344 T R v
INFRAESTRUCTURA OBRAS
NESTOR RAMIREZ CUARTAS Call (2} 8938587 eyt
INFRAESTRUCTURA OBRAS
OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS S.A. OCEISA Bogota 6389900 R IRLCURA
INFRAESTRUCTURA OBRAS
OBRAS CIVILES S.A Medsilin 4) 3120708 T e
OFICINA TECNICA OMSAICA S.A.5 Bogota 827 81 44 OBRAS CIVILES
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SERAVEZZA LTDA.

Bogota

6294150

INFRAESTRUCTURA OBRAS
CVILES ¥ EDIFICACIOMES

SERVICIOS DE INGENIERA - A Y
CONSTRUCCIA“N DE COLOMBIA-SIDECOL S.A.S

Cadi

2-3312714

INFRAESTRUCTURA OBRAS
CIVILES ¥ ECHFICACIONES

SERVICIOS DE INGENIERLA EQUIPOS Y TIERRAS

INFRAESTRUCTURA OBRAS

S.A5 SIETE S5.AS Sehmoin i e CIVILES ¥ EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA DOBRAS
SIERRA PEREZ & Cla S_EN C. Barranguilis (513198561 CIVILES ¥ EDIFICACIONES
SISTEMAS INTEGRALES DE PROYECTOS E AT P INFRAESTRUCTLURA OBRAS
INVERSION-SYSTEPROMN S.A.S i CIVILES ¥ EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
SOCIEDAD CONSTRUCTORA COLOMBLANA S_8 cali (2)BEBE1650 oo e e e
SOCIEDAD PANAMERICANA DE INVERSIONES —
INTERVEMNT ORILA CONSLILTORLA
SOLETAMCHE BACHY CIMAS S_A_ Bogota 6922355 s LRl
INFRAESTRUCTURA OBRAS
SOLIDOS INGEMIEROS CIVILES S_o. Medetlin (4) 4929944 e R Bt s b e
SORELLANZA CONSTRUCTORES S_AS. call (Z)ETOE122 PN VIR CIOM LN WEUREA.

E INGENERILA CiIWVIL

STECHKERL ACEROS S A S

Barrangulilla

(S)Z6T1600

HIERROS,. ACEROS Y
METALICOS

INTERVENTORIA CONSULTORILA

SUMMACON S.AS. Bogota 6050525 RO A SO
TECHIDESARROLLO S.A.S. Bogota R e
;ﬂ:mi&mﬁ: S.AS = Bogota 8754530 OBRAS CIVILES

. INTERVEMTORLA CONSLUILTORILA
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S8 Bogota BEOTTIT RO I SO
UNIGN ELECTRICA S_A Medeiin [4)3255555 BT WL RTINS M AT

CIVILES ¥ EDIFICACIONES

INFRAESTRUCTURA OBRAS

VALORES ¥ CONTRATOS S.A. Sarranguilia S e CIVILES ¥ EDIFICACIONES
VARELA PO & oA T T [l 4 i
virssa e | roeaaos | ESAESTRUSTURR CERAS
o s A3 N I Wl - 4 ey
YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S_AS. Bogots 8053461 N
OHL COLOMBIA S A S Bogota 5188500 OBRAS CIVILES
PAECLA S_AS. — P — INFRAESTRUCTURA OBRAS

CIVILES ¥ EDIFICACIONES

PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES 5.4

Barranguilia

(5)3594242

INFRAESTRUCTURA OBRAS
CIVILES ¥ EDIFICACIONES

PATIRIO ¥ ClLA S8

Envigado

3320000  ITOTIES

INFRAESTRUCTURA OBRAS
CIVILES ¥ EDIFICACIONES

PAVIMENTAR S_A.

Madellin-
Copacabana

(4) 448 &4 04

INFRAESTRUCTURA OBRAS
CIVILES ¥ EDIFICACIONES

i {5)3289155- INFRAESTRUCTURA OBRAS
PAVIMENTO UNNWERSAL S.A. Barranguilia AZREi5S CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
CIVILES ¥
PAVIMENTOS COLOMBIA 5. A.S Bogota ITe0030 EDIFICACIOMES SERVICIOS
PETROLEROS ENERGETICOS Y
DE COMSTRUCCION
PLANNEX S_a. Medeilin (%) 444 75 D5 GESTION PREDLAL
INFRAESTRUCTURA OBRAS
PORTICOS - INGENIEROS CIVILES S8 Medellin {4} 31133686 CIVILES Y EDIFICACIONES
\ - P INFRAESTRUCTURA OBRAS
PRODECOMN Call (2)3126487 CIVILES ¥ EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS
PROYECTAR INGENIERLA S A Cali (Z2)3399925 CIVILES ¥ EDIFICACIONES
FROYECTOS DE INGENIERIA S.A. — PROING S.A. Call (Z) 6548436 TECHOLOGIA Y ELECTRICOS
INFRAESTRUCTURA OBRAS
PROYECTOS ¥ ViAS S_8.5 PROVIAS Medeilin {4) 2381122 CIVILES ¥ EDIFICACIONES
PUENTES ¥ TOROMNES S.AS Bogota 3459450 OBRAS CIVILES PUENTES
PYP LTDA Bucaramanga T-68913670 OBRAS CIVILES

CUINRAFF S A5

Call

(Z) 356 91 58

DESARROLLDO INTEGRAL DE
PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES

UINRAFF S.A. S

Barranguilis

3116493867

INFRAESTRUCTURA OBRAS
CIVILES ¥ EDHFICACIONES

INFRAESTRUCTURA OBRAS

REGEMNCY S.A. Call (2)3332681 CIVILES ¥ EDIFICACIONES
= INFRAESTRUCTURA OBRAS
REX INGEMIERILA S_8_ Bogota 33TET26E CIVILES ¥ EDIFICACIONES
== INFRAESTRUCTURA DBRAS
ROVER ALCISA COLOME LS Bogota 2571236 CIVILES ¥ EDIFICACIONES
CONSTRUCTOR DE
SACYR CONSTRUCCION COLOMEBLA S_A S Bogota THa42320 CARRETERAS ¥ VLAS DE
FERROCARRIL
SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S A S. Bogota TH42320 OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
BAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. Call (24852919 CIVILES ¥ EDIFICACIONES
OBRAS CIVILES ¥
SBI INTERNATHIOMAL HOLDINGS AG Bogota TAGE640 EDIFICACIONES
gf.‘tHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS Chia P OBRAS CIVILES
INSTALACIONES E
S0V ENERGIA E INFRAESTRUC TURA Bogota E555700 INFRAESTRILICTLURA
ELECTRICA ¥ DE SERVICIOS

http://www.infraestructura.org.co/2017/index.php?id=103&ms=7&T=Afili

ados

2. Indicadores Financieros y de Capacidad Organizacional.

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

REPUBLICA DE COLOMBIA - MUNICIPIO DE SAN PELAYO
NIT: 800.096.805-6
http://www.sanpelayo-cordoba.gov.co/

Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal
Telefax: 7633219
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REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PELAYO

NIT: 800.096.805-6

Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal
Telefax 7633219

E INFRAESTRUCTURA

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes
indicadores:

Indicador Valor concertado |
. >
Indice de liquidez 21,2
indice de endeudamiento < 0,70
Razén de cobertura de >1
intereses
Definido en los
Capital de trabajo Pliegos Tipo
Rentabilidad del > 0,02
patrimonio

Rentabilidad del activo = 0,01

Tratdndose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacién igual o superior
al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

2. indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes
Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el

paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado |

indice de liquidez =13

REPUBLICA DE COLOMBIA - MUNICIPIO DE SAN PELAYO
NIT: 800.096.805-6
http://www.sanpelayo-cordoba.gov.co/

Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal
Telefax: 7633219



REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE SAN PELAYO : ~
NIT: 800.096.805-6 ” -
Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal W
Telefax 7633219

ALCALDIA MUNICIPAL DE

: Indicador Valor concertado \
Indice de endeudamiento < 0,70
Razoén de cobertura de =1
intereses

Definido en los

Capital de trabajo Pliegos Tipo
Rentabilidad del > 0,04
patrimonio

Rentabilidad del activo = 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en
la estructuracién de los Documentos del Proceso de Contratacion de seleccion
abreviada de menor cuantia para obra publica para infraestructura de transporte.

3. Aspectos relacionados con la experiencia

EXPERIENCIA: Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la
informacion consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la
presentacion del Formato 3 — Experiencia para todos los Proponentes vy (iii) alguno de
los documentos validos para la acreditacion de la experiencia, sefialados en el numeral
3.5.5 cuando se requiera la verificacion de informacion del Proponente adicional a la
contenida en el RUP.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o Entidades Estatales.

Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y
no la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.
No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el Proponente
acredite la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la
Entidad Estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos
e indicar en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece
en el RUP.

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN

2.2 PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA
MEJORAMIENTO GENERAL HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO
EN VIAS ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O
TERCIARIAS. SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS
DE AEROPUERTOS

SAN PEHAY® | E NFRAESTRUCTURA

REPUBLICA DE COLOMBIA - MUNICIPIO DE SAN PELAYO
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NIT: 800.096.805-6

Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal
Telefax 7633219

ALCALDIA MUNICIPAL DE

SAN PE}AY

E INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICA N.A. N.A.

C. ESTUDIO DE LA DEMANDA
1. ¢ Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

De conformidad a lo establecido en el manual para el Analisis del sector, se realiza el
correspondiente analisis del comportamiento de los procesos de contrataciones
anteriores en la Alcaldia de San Pelayo, asi:

Téminos dewso | Mapa delsito | Preguntas frecusntes | Contictencs

9 SECOPI i.e‘;';;':.‘fa‘:“patm,

Calombia Cospra Efcients

# Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Salade Prensa | Ciudadanos

Detalle del Proceso Numero: SA-SPM-003-2024

CORDCEA - ALCALDIA MUMICIFIO DE SAN PELAYD

Informacitn General del Proceso

Tipo c Proceso Menor Cuantia (Lay 1150 de 2007

Eslado dal Procaso Calebrado
As0caa Jl Ansands ot Pa (15
Dacumanios tipa 1]

+ Debe cumplir con inverti minima af 30% da s rerwsos
el prasupuRso o a comp. anias.

cumpliendo can b establecida en & Ley 2046 de 2020 tia
reglamentada por ol Decreto 248 da 20217

4 El contraln incluye o suministro de bienes y sandcios

dislinios 2 aimentes?

{El conlralo uatd asociaco a as drcenas mpartsas pora

rhencia T-302 da 20477

Ritgiman da Contratacida

Grupa [F| Servicias

Segmania [72] Servicios de Edificacian, Consinccian de Instakcianas y Mantenimiert
Famiia

Clase paricies de edifitios de infrestructura

£ WIAS MEDIANTE LA/
ABAND DEL MUNICIFIC OE

CI0M DE MATERIAL
\N PELAYD,

Dalalie y Carfidad del Objela a Contratar

Cuanlia a Cantratar

Koneda de Pago

Tirn da Canbexin Mhr2

REPUBLICA DE COLOMBIA - MUNICIPIO DE SAN PELAYO
NIT: 800.096.805-6
http://www.sanpelayo-cordoba.gov.co/

Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal
Telefax: 7633219
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ALCALDIA MUNICIPAL DE

SAN PE

E INFRAESTRUCTURA

SECOPI

Terminos deuso | Mapa del sitic | Pregunias frecuentes | Contactenos

o

Agiecia Racional
dhi Corriticion Publics
Calambia Cempra ERclinti

¢ | Compradores ‘ Proveedores ‘

Colombia Compra ‘ Circulares | Transparencia | SaladePrensa | Ciudadanos

Informuacion General del Process
Tipd diar Procisd

Eslado ddf Prociso

Asociads al Aosardo de Paz

Dincumanins pa

Defalle del Proceso Numera: SA-5PM-003-2024

CORDOES - ALCALDIA MUMICIFIO DE SAN FELAYD

Sakecckin Abraviada de Manar Cuantia (Lay 1150 da 2007)
Calabrado

Mo

Mo

¢ Db cumglir con invertic minima o 30% da koS rocursos

el presupuesin desinados & comprar alimenios

Mo

cumpliandn can ko astabecida an & Ley 2046 da 2020

raqlamintada por al Dacret 242 de 20217

£ El contraln incluye al Siministrn de bianes y senicie

distirlas & aimantos?

£ El contralo astd asaciado a las drdenes impariidas porla

Carta Cansftucianal an & Senbencia T-302 de 20177

Causal de Cantratacidn
Rbgiman de Contratacie
Grupa

Sagmania

Famila

Clase

Dalali y Carfidad dal Objala a Contralar

Cuantia a Cantratar

Monida da Page

1]

Lia cotratacion oo minar cuantia (Lierl B

Estatuln Genaral de Canlrataciin

[F| Sarvicias

[72] Serdcios da Edificaciin, Construccidn da Instakacianes y Manenimienis
[T214] Bervicins da consltruccin pesada

[T21411] Serddos da pavimentacidn y supericies de edfidos da Infrasstruchara

"MEXIRAMEENTO Y MANTENIMIENTC DE WIAS RURALES, EN EL MUNICIPID DE SAN
PELAYD, DEPARTARENTD DE CORDOBA

§361,022,750

Pusa Colombiang

REPUBLICA DE COLOMBIA - MUNICIPIO DE SAN PELAYO

NIT: 800.096.805-6
http://www.sanpelayo-cordoba.gov.co/
Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal
Telefax: 7633219



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PELAYO

NIT: 800.096.805-6

Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal
Telefax 7633219

E INFRAESTRUCTURA

Terminos dewso | Mapa delsifio | Prequntas frecusntes | Contactencs

SECOP| e

it Contratacadn Publics
Calombia Cempra Efclonts

ft | Compradores ‘ Proveedores ‘ Colombia Compra ‘ Circulares ‘ Transparencia | SaladePrensa | Ciudadanos

Detalle del Proceso Numero: SA-SPM-003-2024

CORDOEA - ALCALDIA MIUMICIFIO DE SAN PELAYD

Infermaitn General del Procesn

Tipan iz Prociss Subecckin Acraviada d Manor Cuantia (Lay 1180 de 2007)
Esfaco oaf Proceso Calabrado

Asnckado al Ananio oo Paz 1]

Documinios ipo o

i Dtss cumpiir con invertr minima el 30% da ke recursas
el presupunsio dislinadcs & comprar alimenias,

cumpliendo con b establecido an b Lay 2046 da 2020 fio

reglamantads por ol Dacnots 248 de 20217

4 El contralo incluye ol suministrn de bianes y servicios

st 2 aimantas?

¢ Elcontrato astd azodado a las droeres imparidas por o

Cortw Consfibucianal en k Senbenda T-302 da 20177

Causal da Canlrakaidn La coniratarion de manar cuankia (Lker B

Febgiman da Cortraticidn Estalulo Genaral de Conirataciin

Grupa [F] Sarvicias

Sagmania [72] Servicios e Edificackin, Constniccidn da Instalacionas y Mantanimisnio
Familia [T314) Barviches d consiruccidn pisada

Gl [T21411] Servicics da pavimantacide y supericies de edficos da infasstruchra

“MEJIRAMENTD Y MANTENIIENTO DE ¥|AS RURALES, EN EL MUNICIFI DE 5AN
PELAYO, DERARTAMENTOD DE CORDOAA"
Dalalie y Canfidad oel Objeln 3 Cortralar

Cuantia a Contratar §361,022750

Mhonida di Pago Pusa Colombiana

REPUBLICA DE COLOMBIA - MUNICIPIO DE SAN PELAYO
NIT: 800.096.805-6
http://www.sanpelayo-cordoba.gov.co/

Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal
Telefax: 7633219



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PELAYO

NIT: 800.096.805-6

Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal
Telefax 7633219

ALCALDIA MUNICIPAL DE

SAN PE}AY

SECOPI

-

Términos de uso | Maps del siic | Preguntas frecuentes | Contdctenos

(.3 Compradores Proveedores

Colombia Compra

Circulares Transparencia Sala de Prensa Civdadanos

Detalle del Proceso Mimero: SA-002-2023

Informacién General del Procesa
Tipo o Procese

Estaco cal Froceso

Asociado al Aserdc o Faz
Dacumanios tea

Sextor

i DOeba cumglir con inverti minimo &l 30% da ks, recursas
el presupuesio deslinados @ compral s,
cumpliandn can ko establocksa an 1 Lay 2046 da 2020
reglamentada por el Decreto 243 de 20217

£l contraln incluys al suministn de banes y senicios
distinos @ aimantcs?

Causal de Conlratagitn
Régimaen da Cortralacin
Grupa

Segmania

Famiia

ad el Objeta a Contratar

Guantia a Caniratar
Maneda da Pags

Tipo de Canbrata

SECOP |

CORDOEA - ALCALDIA MUMICIFIO DE SAN FELAYO

Saleccin Abraviada de Manor Cuantia (Lay 1150 e 2007)

b

[
E

nfransinclura de fransparta

E

La contrataion de manar cuania

Estatuln Genaral da Contrataciin

[F] Servicias

ricios g Edificacian, Consiniecian do Instalacianas y Mamanimianss

Sarvicios oa consiruccian pesada

[T214100] Sarvicis de ©

rtrucciin de avtogistas y carelees

MEJORAMIENTD ¥ MANTENIMIENTD DE VIAS MEDIANTE LA ADICION DE
MATERIAL SELECCIONADD (AFIRMADD] EN EL CASCO URBAMD DEL MUNICIEID
'S SAN FELAYD, DE

3 324,70

Fusa Colombiana

obra

Términos deuso | Mapa delsific | Preguntas frecusntes | Contactenos

L]

Agencia Macional
e Certratacdn Publics
Colombia Compra Eficients

[, Compradores Proveedores.

Colombia Compra

Circulares Transparencia Sala de Prensa Ciudadanos

Detalle del Proceso Nomero: SAM-008-2025

Informacién General del Proceso
Tipo de Procaso

Eslado del Frocoso

As0cido al Ansando oo Paz
Dacumenios tipo

£Dabe cumpiir con imvartic minima o 30% oo los recursos
el prRELPURSD desinados 3 comprar alimanios.
cumpliendn con ko estabiecicn en & Lay 2045 de 2020
raglamantada por ol Decrats 248 de 20217

£E| contraln incluya ol suminisrn o BOnes y sandcies
distinios 2 aimantos?

£E| contrain asta asntiade 3 133 Ansenss impartisas paria
Carta Consshucional en ia Sertentia T-302 de 201

Causal da Cantratacisn
Régiman da Confratacidn
Grupa

Segmania

Famiia

Datalie y Cantidad cal Objela a Cos

Cuantia a Contrabs

Mioneda da Pago

CORDOEA - ALCALDLA MUMICIFIO DE SAN FELAYO

Salecciin Abraviada de Menor Cuantia {Lay 1150 de
Cadebradn
M

o

L)

o

La contratacion o manar cuantia (Learal B)

Estaluin General da Contrataciin

[F| Sarvicios

[72] Sarvicics de Edificackin, Constnsccién da Instalcianas ¥ Manian imisnto

[7210] Servicios de manienimiento y Fparaciones de cans

ciones o instalaciones

[TZ102T] Sardcias oo manlEnimemna ¥ rep

n da inslalacionas

MANTENIMIENTD Y
GEMERAL DE ZO#
PELAYO, DERARTA

ADECUACION MED|
DES Y ESPACH
MTO DE CORDOBA

ITE ROCERIA, FODA Y LIMPIEZA
S PUBLIC EL MUNICFIO DE SAN

£ 190,278,302

Paso Colombiana

REPUBLICA DE COLOMBIA - MUNICIPIO DE SAN PELAYO

NIT: 800.096.805-6

http://www.sanpelayo-cordoba.gov.co/

Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal
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REPUBLICA DE COLOMBIA
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NIT: 800.096.805-6
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SAN PE}AY

E INFRAESTRUCTURA

Documents del propanente Mombre Proponenie Calficacian
S01E11331 MIRAFLOREZ CIVILES BAS T9.75

Informacién de los Conlratos Asociados al Proceso
Momara dal Contrats 010-2025

Eslaco gel Contmbn Calgbrada

& Dabe cumpdir con invertir minimo @ 30% da ks recorsos
ol presupuRsto desfirados & comprar alimanios,
Cumpliandn con ko establacko an ka Loy 2046 da 2000,
reglamantada por el Decrato 248 de 20217

=]

£ El contraln induye al suministro de bianes y servicios
distirios 2 aimentos?

Objein del Confraln MANTENIMIENTD Y ADECIAACICN MEDIANTE ROCERIA, PODA Y LIMFIEZA GENERAL OE ZOMAS

WER " ESPACIOS FUBLICOS EN EL MUMICIFID DE SAN FELAYD, DEFARTAMENTD DE CORDOBA
Cuantia Definitiva el Comvirabn F150,572,164.00 Pesa Colombiana
Mombra o Razdn Sooal dol Conbratsta MIRAFLOREZ CIVILEE EAE
kenificacidn dal Contratista Mt de Persona Juridica Mo, 301611331

Fais y DepartamanteProvincia e ubicacian dal Contratista Colombda @ Cordota

Mombre dal Representantes Legal del Cantratista CARL HDRES GALLEGO RIVERD
idenifcacion del Reprasenlants Legal Cadula de Ciudadania Mo, 7032947
Sexo reprasan tante |egar dal contratistia Hombra

Sostanibildad: Liquidacidn =]

Eostanibiidad: Obligaciones Ambiantales =]

Sostenibiidad: Obligaciones posconsumo Mo

Sosban - Ravarsiin -]

i El proveedor adudcado as Mipyma? Mo

Caontrato asaciado a las ordenas imparidas por la Carte o

Cansitucional en ks Serdanda T-202 de 2097

Walar Confrato Inkervanianma Exiama .00

Facha da Firma dal Contrata 19 o roviemben 4o 2025

Facha de Inido de Ejecucdn del Confrato 01 che dickembre de 2025

Terminos de uso | Mapa del sitic | Preguntas frecuentes | Contdctencs

SECOP | g

Ages L
e Cerarataedn Publics
Calomitia Cempra Efcients

L. Compradores Proveedores Colombia Compra rculares Transparencia Sala de Prensa Ciudadanos

Detalle del Proceso Namero: SA-SPM-006-2024

CORDOBA - ALCALDLA MUNICIFIO DE SAN PELAYO

Informacitn General del Pracesa

Tipo 4 Process Sakcciin Abuviacs 46 Manor Guantia (Lay 1150 & 2007)
Estano fel Frocoso Calobradn

Asnciado al Anserdn de Paz Mo

Dacumantos tpo hao

¢ Debe cumplir con invert minimo & 30% de los recursos
oal prasupuesio desinados a comprar alimaenios,

cumpdianda con ko estabieckda an s Loy 2045 do 2020, e

raglamentada el Decrats 243 da 20217

ZE| contrain ineluye ol suministrn da BEnes y sorvoics

distinins 3 aimantos P

LEl conbraln a5t asocado 3 a5 4roenas imparticas poria o

Carte Consfitucional &n i3 Sentantia T-302 da 20177

Causal de Contratacion L contratacion ce manor cuantia (Lol B)

FRégiman de Conralacin Estatuln Genaral de Canlratackin

Grupa [Fl Sarvicios

Segmania 70 Servicios e Conltratacian Agricola, Pesquera, Forestal y de Fauna
Famiia [7I13] Praparacitn, gestian y pmbsecisn sal kamans y dal suaks
Clasa [7031 5] Probecein cel bermenc y del susio

MEJORAMIENTO ¥ ADECUACION MEDIANTE ROCERIA, PODA ¥ LIMPIEZA GENERAL
DE ZOMAS VERDES EM EL MUMICIPID DE EAM PELAYD, DEPARTAMENTD DE

Datalie y Canidad oel Objela a Contratar CORDOEA

4
Cuantia a Cantratar §B5550,340
Manada de Fago Fasa Colombian

REPUBLICA DE COLOMBIA - MUNICIPIO DE SAN PELAYO
NIT: 800.096.805-6
http://www.sanpelayo-cordoba.gov.co/

Calle 6 Carrera 6 Palacio Municipal
Telefax: 7633219
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NIT: 800.096.805-6
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ALCALDIA MUNICIPAL DE

SAN PE}AY

E INFRAESTRUCTURA

Caomea Ekcirdnico contrataciongfsanpalayo-cordoba.gov.co

Informacitn de la Adudicaciin del Pracesa

Documento del prapanente Mombre Proponenie Calficacian
CORPORACION CARIEE PARA EL
Bo4017003 DESARROLLD SOSTEMIBLE DE LA REGION 99.75
MOJANA
Informacicn de los Conlratos Asociados o Proceso
Mimaro del Cantrato EA-SPM-005-2024

Esladn del Contrabs Calgbradn

£ Db cumplic con imverti minima o 30% di S PeLasos
Gl presupuest JRSENACoS & comprar alimenias,
cumpliando con o estableckdo an a Loy 2046 de 2020,
raglamantaca por el Decrats 245 da 20217

o

£El contrain incluye al suministrn di bianas y servicios
distinias a aimentos?

MEJORAMIENTD ¥ ADECUACIIN MEDLAMNTE ROCER(A, PODAY LIMPIEZA GENERAL DE Z0OMAS VERDES

Clbjalo, dai Gonkaio EN EL MUNICIFIO DE SAN FELAYO, DEFARTAMENTD OE CORDOEA

Cuantia Dafinitiva cal Comviratn 85,650, 340.00 Pasa Colombians

Fornaniaje de Anboipo A0 %

Mambre o Razdn Sodal dal Contratista CORFORACION CARIEE PARA EL DESARROLLO SOSTEMIELE DE LA REGION MOJANA
anifcacion ool Contratista Mit e Farsona Juridica MNa. B0S017003

Fais y DepariamaentsFravincia de ubicackdn del Contrafisla  Colombda : Carcoba

Mambre del Representante Legal del Contratista JIMMY FERMNANDO BALMACEDA SALCEDO
kanifcaddn del Representants Legal Cédula de Cludadania No. 9196329

S MRffesan ante legar dal mondratista Homibing

Sostanibildad: Liguidac oo Mo

Sostanibiidad: Obligacionas Ambiantals Mo

Sostanibiidad: Obligackngs posconsumo Mo

Sostenibiidad: Reversidn Mo

2 Coémo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra
o servicio? Al revisar los archivos histéricos del SECOP en
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#, se
observan contrataciones con similitud o igualdad en el objeto del presente estudio
del sector.
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SECOP |

Compradores

Proveedores

Agenia Macional
do Comnratachin Publies
Colombia Camprs Eficionts

Colombia Compra T Transparencia

Sala de Prensa

E INFRAESTRUCTURA

3 frecuentes | Contactznos

COLOMBIA

POTENGA DE LA

VIDA

Ciudadanos

Detalle del Proceso Numero: CMC-5IM-064-2023

CORDOEA - ALCALDLA MUMICIPID

E SANTA CRUZ DE LORICA,

Informackin General del Proceso

Tiipo de Process
Essado gel Froceso
Asociada al Acuedo de Far

Documanios Hp

Corfranaciin Minkma Cusrtly
Casorago

Mo

L4

2Dene curmplr con Imvers minkmo & 0% de s eoursos
el prasupuesio GRsTnagos & Comprar allmamos,
oumpiliendo con o esiablecido en la Ley 2045 de 2020,
regiamantadas por & Daceto 248 de 20297

2Bl conrana Inchuye &l suminisTo de blanes y savichos

SIS & Elmemos?

iEl confrafio a3 asociads a las drdenes Impartidas por la
1Core Consshucional an bs Sangancly T-302 de 20177

Fgimen de Conrataciin
c®]
Sagmemio

Famillia

Clas

Defalls y Canftidad del Ojeto a Conratar

‘Cusrtls & Confranar
Monada de Pago

Tipo te Conraio

L]

Esianno General de Conatacion

[C] Maquinaria, Heramientas, Equipo indusTial y Vehiculos
[22] Maquinaria y Accesorios pars Consuccion y Edificaciin
[2290] Maquinaris y squipo pesado de consTuccidn

[2210115] Maguinania para Tanajo oe gesmoms

SUMMNISTRO DIE MATERIAL SE
LA RED VAL RURAL DIEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
CORDOBA

CCIONADD DE CANTERA, PARA MANTENMIE!
LOFICA, DEPARTAMENTO DE

NTO DE

A

55247253
Pass Colorislang

SuminisTo
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Telefax 7633219 L
—
(NFORMACION DEL PROCEDIMIENTO
Informacidn
MUNICIPIO DE YUMBO
Precio estimado fotal: - 300.000.000 COP

Nimero del proceso
Titulo:

Fage:

Estado:

Fase previa
Descripcion:

Tipo de proceso

Datos del contrato

SASE-5027-2021 (Presentacion de oferla)
SUMNSTRO (Presentacion dz oferta)
Presentacion de oferia

Proceso adjudicada y celebrado

Presentacion de observaciones

ADQUISICION Y PUESTA EN OBRA DE AFRINAD V1A VEREDA NEDIQ DARA CONVENIO INVIAS EN EL UNICIPIO DE
YUNBO.

Seleccion abreviada subasta inversa

Proceso relacionado CO1.NTC 2311608

Tipo de contrato

Jusfificacion de la modalidad de contratacidn
Duracion del contrato:

Fecha de terminzcian del contrato:

Direccion de ejecucion del contrato

Cadigo UNSPSC

Lista adicional de codigos UNSPSC

Sumistros

Bienes y servicios dé caracterificas técnicas uniformes y comin ufiizacian
) (Di)

22021 6:0000 PH (ITC-05.00) Bogots, Line, Guity)

CALLE 5 4-40 Yumbo Valk del Cauca COLOMBIA

30121700 - Hateriales de consiruccion d caminas y carleras
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SECOP |

Compradores | Proveedores

Témings de uso

¥

Adgyinitia B L
diy fwﬂra;:n-;;mf"?:mliu
Colambia Compra Efcients

Colombia Compra ‘ Circulares

Transparencia

Mapa del sitio | Preguntas frecuentes

Sala de Prensa

E INFRAESTRUCTURA

Contictenas

POTERCIA DE LA

VIDA

Ciudadanos

Detalle del Proceso Nimera: 025-2024

riarmaciin Ganeral del Proceso
Tioo de Proceso

st el Procesn

Asnciaio al Anuo de Faz
Documenios fipo

Fiégimen de Confraiaciin

Grupo

SEpmEnio

Famills

Clase

Dl y Carridad ol Oojeto @ ConTaar

Causntis & Conmatar
Momedda de Fago
Tipe de Conang

Tipo de Gasio

Fuees de Financlackin

CCRDOBA - INSTITUCKON EDUCATIVA VILLA

CIELD -MONTERIA

Fidglmen Especial

Licpiiario

]

]

ey 715 arl 13 de 2001

[C] Componenies ¢ SuminisTos

[31] Componentes y SuminisTos de Martschra
[115] Famatarls

[311625] Femederia en general

SUMMNIETRD
ECUACIONES EN LA

CIELD O LA CIUDAD DE MONTIERIA DEPARTAMENTOD DE CORDOEA

ES D FERRETERIA Y CONSTRUCCIIN PARA

OREONTE DE LA INSTITUCKIN EDUCATIVA VILLA

178431

Fes Coiominlany

SuminisTo

Funclomamizrio

Fluenie G Recursa

RECURSOS DEL
FOMDO DE

07 recurscs MITIGACION DE
EMERGENCIA

=

Racraldre Drocmescialon Aoantadne ol Draescn

\alar

FT43T
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SECOP |

Términos de uso | Maps del sitic | Preguntas frecuentes | Contactz=nos

cienal
i ek Pualilics
Calombia Cernpran Efcients

POTERCIA DE LA

VIDA

#

Compradores Proveedores.

Ciolombia Compra

Circulares

Detalle del Proceso Nimero: SAMC-SIM-002-2024

Informarién General del Praceso
Tipa da Process

Eslado dal Procaso

Asociado al Aouendo de Faz
Dwooumenios tipo

¢ Deba cumglir con invertic minimo ¢ 30% 3 IS reossos
ol presapuRsho deslnados & comprar alimanios.
cumpliendo con 0 establecido en b Ley 5046 de 2020
raglamantada por ol Docnets 248 do 20217

£ El conbralo incluya al seminisiro de bienes y senicos
distinios 2 aimenbos?

i Elcontrato esta asodade a las drdenas imparticas porka
Corte Constitucional en ka Sentancia T-302 de 20177

Causal da Contrakacidn
FRégimen de Contratacidn
Grupa

Segmania

Famila

Clasa

Dwatale y Canfidad dal Objeilo a Confratar

Cuantia & Caniratar
Mioneda do Pags

Tomn e e b

Salarciin Abraviada do Manor Cuantia
Calabrado

Py

Py

2]

]

La contratacdn de manar cuantia {LEeral B
Esilatuln General de Coniratackn
[F] Sarvicins
[70] Servcios da Conl

[T041] Hoeticultura

[FO1115] Plantas y drboles omamaentales

Transparencia

Sala de Prensa Ciudadanas

COROOEA - ALCALDIA MUNICIPID DE SAMTA CRUZ DE LORICA

2. Pesquara, Forestal y o

Lay 1150 oa 2007)

AREA URBANA DEL MUMICIFIO DE LORICA

MANTEMIMIENTD ¥ EMEELLECIIEMNTO PAISANSETICO DE LAS ZOMAE VERDEE DEL

P

§ 31E.516,661
Pusa Colombiang

ke
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Términos de uso | Mapa del siic | Preguntas frecuentes | Contactencs

a SECOPI i am.iu

Colombia Cormpra Eficionts

L. Compradores Proveedores. ‘Colombia Compra Circulares Transparencia Sala de Prensa Cindadanos

Detalle del Proceso Mumero: CT-CM-014-2024

CORDOEA - ALCALDIA MUNICIPID DE COTORRA

Informacion General del Proceso

Tipo ca Frocesa Contratacian Minima G
Eslado del Procaso Cadabrado

Asnciaco al ADseno o Paz ]

Documenios ipo P

iDebe cumgiir can invertir minima ol 30% Ge s recursos
o] PrRSURLESH Jestnados & comprar alimanios,

cumgpiiando can ko estabiecido an & Lay 2046 de 2020 e
reglamentada por al Decrato 248 de 20217
£ El contraln incluye al suminisern 0@ banes y sanicis
distirdos mantos?
4 El contraln astd asnciaco 2 135 Ansenes impart =
Corte Cansttucional &n la Santancia T-302 da 20177 .
Rigiman de Corratacidn Estatuln General de Contrataciin
Grupa D] Componantes v Suminstnos
Segmania [30] Campangntes y Suministros para Estru EdPicacion, Canstrucdon y Obras Civies
Famiia [E042] Carroinras y paissjo
Clasa [F01217] Maliriales o oonstruccitn da camings y carianas
SUMMISTRO TERIAL SELECCIONADC DE CANTERA PARA MITIGAR LOS

TOE DE LA OLA INVERNAL EN TRAMOE CRITICOS DE LA RED VIAL RURAL
Dwtalie y Canfidad dal Objeio a Contratar DEL MUNICIPIO DE COTORRA, DEPARTAMENTD DE CORDOBA.
i
Cuantia a Coniratar § 35,000,000
Manada da Fags Paso Colombiana
Tipo da Contrain Suministra
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Proveedores.

3 Compradores

Colombia Compra

Términos de uso | Maps delsitic | Preguntas frecusntas

Circulares Transparencia

Sala de Prensa
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Contactencs

[

Macienal
i Prbilics
a Efciente

Ciudadanos

Detalle del Proceso Namero: CT-MC-023-2019

Informacion General ded Procesa
Tipo o& Proceso

Eslaco ¢l Praceso

Asgciado al Apsenio o Faz
Ragimen da Cortrala i

Grupa

Segrania

Familia

Clasa

Detalie y Canfdad cal Objela a Coriratar

Cuantia a Caniratar
Kioneda de Pago
Tipa o Contrala
Respaldos Presupuesiakes Asocados ol Procesa
Tipo de respalds presupuesisl
coe
Ubicacion Geografica del Proceso

Depariamenio v Municipio de Epcucidn

Municipio da Dblancion de Documanins

CORDOBEA - ALCALDIA MUNICIPID DE COTORRA

Coniratacikin Minima Cuantia
Caletrado

L]

Estatuln Ganaral o Coniratacian

IF] &4

cins

[72] Servicios oa Edificacin, Consinuccian da Instalacionas y M mien imans

da

[T214] Barvicios da

rickas ci cons! da autopisias y careleras

MEJORAMIENTD
DE LA ZOMNA URSANA SEC

AL S CCIONADD DE PUNTDS CRITIC
OR EL BONGO DEL MUMICIPIO DE COTORI

¥ I23087,373

Pasa Colombiana

Mimern del respaldo presupessisl

501190370

Cardoba - Colora

Cardoba - C

Direccion Fisica de Obencion e Documanins del Process  Caile 18 anta Gra 13a ¥ 128

D. VALOR ESTIMADO

Cumntia del respaldo presupuestal
$23,097373

El valor de este contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS UN MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($
401.361.670,0) incluidos costos directos e indirectos e IVA.

El valor de este contrato se ha estimado teniendo en cuenta el presupuesto previsto por
esta entidad, que hace parte integral de este estudio, debidamente suscrito por el
Secretario de Planeacion e Infraestructura Municipal y que se detalla a continuacion:

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes
analizaran y presentaran su propuesta econémica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la
presentacion de la oferta econémica con un formulario distinto al indicado.]

DESCRIPCION

Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente
formulario y las casillas de "Descripcion”, "Porcentaje” de la Administracion, Imprevisto, Utilidad y total A.l.U. resaltadas en colo amarillo.
Tratandose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

UN | CANTID

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL
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PAG
o0 | GENER | PARTICU
AL LAR
1 11 anformamon de calzada M2 13.150,0 $1.909 $ 25.103.350,00
existente 0
2 | 12 Afirmado para atencion de M3 | 197250 | §190.752 $ 376.258.320,00
puntos criticos
Subtet $ 401.361.670,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
XCIDBA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superiora 5 se
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion ADMINISTRAC A= 25%
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del ION °
peso.
NOTA 3: El A.LU y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 2%
UTILIDAD U= 3%
TOTAL A.LU AlLU= 30%
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E. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

MATRIZ 4 — BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DEL
SECTOR TRANSPORTE

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe
aplicar los criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y
los previstos en esta Matriz. La aplicacion de estos criterios debera constar en los
estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podra tener en cuenta los bienes
enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas
actividades de obra publica contempladas en la Matriz 1 — Experiencia de los diferentes
documentos tipo expedidos para la contratacién de obra publica de infraestructura de
transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal debera desarrollar la
siguiente metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucién
del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la
ejecucion del proyecto.

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se
debera multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los
bienes o insumos requeridos en el proyecto.

4. Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor
parcial divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien
(100). Para esto se aplicara la siguiente formula:

n
valor parcial;

participacion (%) = Z(

i=1

) + 100
valor total

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los
porcentajes de participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se
sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente segun su
porcentaje de participacién, disponiendo una fila por cada bien, una columna
para el nombre o descripcion del bien, otra para el porcentaje de participaciéon y
otra en la que se consignara el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir, el que ocupa el primer
lugar en el listado, le correspondera como porcentaje acumulado el valor
asignado como porcentaje de participacion. Para el segundo bien el porcentaje
acumulado sera la suma de su porcentaje de participacion con el porcentaje
acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para
el tercer bien el porcentaje acumulado serd la suma de su porcentaje de
participacién con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi
sucesivamente debera procederse respecto de los demas bienes hasta completar
todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente
férmula.

SAN PEHAY® | E INFRAESTRUCTURA
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i
porcentaje acumulado; = Z participacion (%);
j=o

Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de
participacion (%) calculado.

Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del
ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicion anterior y en relacion
con estos se calculara el promedio de su porcentaje de participacion. El promedio
se calculara realizando la sumatoria de los porcentajes de participacién de cada
bien, resultado que luego se dividira entre el numero de bienes que se promedian.

Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacion sea igual o
superior al promedio calculado en el paso anterior.

Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior
se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en
los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal
verificara al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro
del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso.
Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de
condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos seran
los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

Bien Valor Parcial

MATERIAL SELECCIONADO TIPO BALASTO

$ 247.977.600

10. Si ninguno de los bienes relevantes estan incluidos en el Registro de Productores

%'GovCo

Com

de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a los Proponentes que
se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por
prestacion de servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluira el
porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base] del personal requerido
para el cumplimiento del contrato.

Ir a Gov.co

)

VUCE G

Industria y Turismo

Productores de Bianes Nacionales

RazinSocial  NITySubpartida Arancelaria  Subpartida Arancelaria

Nambre técnica:

MATERIAL SELECCIONADO

Magtrar [ 10 | entrdas

Nit it Radicado Razén Social it

o se encontrern registos

Reistros PN Histdricos

Partida Arancelaria 1)

Descripcion del Products  Regis

Hombre comercial:

MATERIAL SELECCIONADG

corar )( ExceL )( PoF ) TR

Catiga Numérico Unico
0]

1 Tipode bien Nombre Técnico 1] Nombre Comercial | Ciuded plantas | Fecha de Vencimiento 1,

Mostrando 0a 0 e Dresuitados
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La Agencia Nacional de Contratacion Publica ha elaborado el siguiente listado de los
bienes relevantes mas comunes en el desarrollo de la obra publica de infraestructura de
transporte, el cual tiene caracter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad
quien producto del analisis de las condiciones econdmicas del sector, de los oferentes,
de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las
reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes
para el Proceso de Contratacion, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del
Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes
tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 — Experiencia de los
Documentos Tipo de obra publica de infraestructura de transporte.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendra en cuenta tanto los
insumos como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de
forma enunciativa a continuacion:

SAN PEHAY® | E INFRAESTRUCTURA

TIPO DE LISTADO DE BSIIIEEIéI_EI_So g?rlﬁgmgll%NRqr?E RELEVANTES
LlAsgame IO 0 Elementos o materiales
DE TRANSPORTE Insumos .
producidos
Asfalto Mezcla asfaltica
Acero Concreto Hidraulico
1. OBRAS EN VIAS |Grava Geosintéticos
PRIMARIAS O Arena Geomallas
SECUNDARIAS Arena de rio Geoceldas
Arena de pefa Prefabricados de concreto
Cemento
Asfalto Mezcla asfaltica
Acero Concreto Hidraulico
2 opmasENvias |10 e
TERCIARIAS
Arena de rio Geoceldas
Arena de pefia Prefabricados de concreto
Cemento Prefabricados metalicos
Acero Draga
Cemento Concreto Hidraulico
3. OBRAS MARITIMAS | Acero Geosintéticos
Y FLUVIALES Geomallas
Prefabricados de concreto
Prefabricados metalicos
4. OBRAS EN VIAS |Asfalto Mezcla asfaltica
PRIMARIAS O Acero Concreto Hidraulico
SECUNDARIAS O Grava Concreto lanzado
U-EBTA‘;:I;IQZSA Arena : Geosintéticos
ATENCION, Arena de rio Geomallas
PREVENCION O Arena de pefia Geoceldas
MITIGACION DE Cemento Mallas electrosoldadas
EMERGENCIAS Prefabricados de concreto
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TIPO DE LISTADO DE BSIIIEEIéE_SO g?‘ﬁmgﬁg‘z RELEVANTES
DA SN IR Elementos o materiales
DE TRANSPORTE Insumos .
producidos
DIFERENTES A
CONTRATACION
DIRECTA Prefabricados metalicos
Acero Prefabricados de concreto
Arena Prefabricados metalicos
5. OBRAS FERREAS |Grava
Cemento
Madera
Asfalto Mezcla asfaltica
Acero Concreto Hidraulico
Grava Geosintéticos
6. OBRAS DE Arena Geomallas
INFRAESTRUCTURA |Arena derio Geoceldas
VIAL URBANA. Arena de pefia Tuberia
Cemento Postes metalicos
Postes en concreto
Prefabricados de concreto
Prefabricados metalicos
Acero Mezcla asfaltica
Cemento Concreto Hidraulico
7. OBRAS EN Err:r\:: ;Lcj)zfer;ametélicos
PUENTES
Asfalto Postes en concreto
Prefabricados de concreto
Prefabricados metalicos
Asfalto Mezcla asfaltica
Acero Concreto Hidraulico
Grava Geosintéticos
Arena Geomallas
8. OBRAS Arena de rio Geoceldas
AEROPORTUARIAS | Arena de pefia Tuberia
Cemento Postes metalicos
Postes en concreto
Prefabricados de concreto
Prefabricados metalicos

F. ANALISIS: DECRETO 1860 DE 2021 ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la
ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion constitucional.

En aplicacion al Articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, la entidad debera indicar previo
analisis, la participacién de los sujetos de especial proteccion de que habla el articulo
antes mencionado, en la ejecucion del contrato. En el evento en que se determine que
existen personas de especial proteccion constitucional que suministren estos bienes o
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servicios, se debera incluir la obligacion a cargo del contratista en los estudios previos
y el contrato, y la obligacién por parte del supervisor en el contrato.

En cumplimiento de lo anterior, y dada la naturaleza del contrato a suscribir, el cual se
enmarca en un contrato de ““MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS
CRITICOS EN VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.”, este requiere la provisién de un bien o servicio
susceptible de ser prestado por una poblacién en particularidad, razén por la cual, la
dependencia estructuradora considera que es pertinente y necesario la vinculacion del
5% de mano de obra tanto calificada como no calificada, por parte de poblacion bien
sea de extrema pobreza, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion u otro sujeto de especial proteccion constitucional tales
como: adultos mayores, madres cabeza de hogar, personas en condicion de
discapacidad, miembros de comunidades indigena o afrocolombiana, entre otros.

G. PERTINENCIA DE LIMITACION DEL PROCESO A LA PARTICIPACION
EXCLUSIVA DE MICRO, PEQUENAS O MEDIANAS EMPRESAS.

Teniendo en cuenta la naturaleza del bien o servicio a contratar (obra publica), la cuantia
del proceso, esto es: $ 401.361.670 y considerando la amplia oferta de micro, pequefias
y medianas empresas que prestan el servicio, la entidad considera que el proceso es
susceptible de ser limitado a la participacion exclusiva de éstas, preferiblemente con
domicilio en el Municipio de San Pelayo, departamento de Cérdoba é Nacionales,
siempre que se cumplan los requisitos legales y los establecidos en el pliego de
condiciones.

A continuacion, se relacionan algunas Mipyme con domicilio en el Departamento de
Cérdoba.
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INGENIERIA E INVERSIONES DE LA
COSTAS.AS
NIT No 901.542.070-1

CR862A 18 BRR LA CASTELLANA
/ MONTERIA-CORDOBA

LUARQUIN CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT No 901070193-0

CRA 12A N 23 45 BRR JERUSALEN/
PLANETA RICA-CORDOBA

ASOCIACION DE
ASOMOR
NIT No 900.258.115-1

MUNICIPIOS

CL. 33 #3-49, MONTERIA-CORDOBA

R&H CONSTRUCTIONS S.A.S
NIT No 901375148-9

CR 2 W31 MONTERIA-

CORDOBA

B29 /

FUNDACION INNOVANDO HORIZONTE
HACIA EL FUTURO
NIT No 901588573-0

CALLE15B29A73P 2/ MONTERIA-
CORDOBA
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INFORMA Directorio de Empresas

Buscar empresa

E INFRAESTRUCTURA

Buscar

Empresas de Obras de ingenieria civil. en CORDOBA

Empresa

Concesion Ruta AIMarSAS

Lt Buildings SAS

Constructora CNB SAS

Asfalto & Construcciones SA S

Ingenieria Telecomunicaciones De Antioquia SA S

Mavicon Construccion E Ingenieria Sas

Barmar Construcciones SA S

Construcciones Corpovial SAS

Construcciones Elite 2000 Sas

INFRMA Directorio de Empresas

Sofan Ingenieria SA S

Dumar Ingenieros SA S

Miraflorez Civiles SA S

Fundacion Nueva Castellana

Construcciones Civiles Y Metalmecanica SA S

Alcielo Constructora SA S

Vias En Asfalto Y Concreto Viascon Sas

Baltimore Construcciones SAS

Buserco SAS

Constructora Potentia SA S

Abc Global Construcciones Sas

4l Ingenieria SA S

Grupo He SAS

Localidad Departamento
Monteria Cordoba
Monteria Cordoba
Manteria Cordoba
Monteria Cordoba
Manteria Cordoba
Monteria Cordoba
Manteria Cordoba
Monteria Cordoba
Monteria Cordoba

Buscar empresa

Monteria Cordoba
Monteria Cordoba
Monteria Cordoba
Monteria Cordoba
Planeta Rica Cordoba
Monteria Cordoba
Cerete Cordoba
Monteria Cordoba
Monteria Cordoba
Planeta Rica Cordoba
Monteria Cordoba
Monteria Cordoba
Montelibano Cordoba

Telefono

6047921920

3148164497

3002105766

3002739139

3223873276

3135953623

3197361975

3015946509

3242572999

3203280016

6047894498

3008055838

3012450846

3003453432

30127393900

3233010814

3148164497

6047831168

3006646852

60475814898

3146584095

6047623769
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INFRMA Directorio de Empresas

Buscar empresa

E INFRAESTRUCTURA

Buscar

Prosperar | L B Sas

Bustillo Ingeniera SA S

Triada Ingenieria & Consultoria Zomac SAS

Tecnicos & Tecnologos De Colombia SA S

Perforaciones Y Consfrucciones SAS

Panamericana De Obras Civiles SA S

LepmSAS Montelibano

S&C Colombiana De Ingenieros SA S Monteria

Compania De Arquitectura E Ingenierias Atsosa SA S Monteria

Lesco Ingenieria SAS Lorica

Servicios De Ingenieria Y Construcciones Sic Sas Monteria
Edificaciones Ingenieria Asociados SA S San Andres Sofavento

San Antero

Montelibano

Montelibano

Sahagun

Monteria

Monteria

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

3045306675

6047625409

3044960013

3216724214

6047897428

3002057507

3128792436

3134568459

3138279747

3008086753

6047567463

3117092951
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Empresas de Obras de ingenieria civil. en CORDOBA

Empresa Localidad Departamento Teléfono
Pupo & Sofan Building SA S Monteria Cordoba 6047834415
Cado Ingenieria SA S Puerto Libertador Cordoba 3207647368
Byb Construcciones Y Servicios SA S Sahagun Cordoba 3004523260
Grupo Primavera SA S Monteria Cordoba 6047817952
Aruachan Torres & Asociados SA S Manteria Cordoba 6047840267
Vidrios Y Aluminios SA S Monteria Cordoba 3114263729
Jm Civilcons Sas Chinu Cordoba 3244025769
Constructora Almir SA S Purisima Cordoba 3043429951
Jdc Ingenieria Sas Monteria Cordoba 6047970708

Por considerarlo pertinente y de utilidad para el proyecto.

Para constancia se firma a los catorce (14) dias del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

EDGARDO HERNANDEZ OTERO

SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Municipio de San Pelayo

Proyecté Financieramente Adels: Gina Calao Hdez — Contratista Financiero Area Juridica/ Contratacion
Aprobé: Ruby Galvan — Jefe Oficina Juridica
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