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ANALISIS DEL SECTOR 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No 005-2026 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) EN PUNTOS CRÍTICOS PARA 

EL FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL 

MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

Siguiendo la metodología establecida por Colombia Compra, se plantea el análisis del sector 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

1. ASPECTOS GENERALES: 

La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: Servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 

Así también en la misma Carta se establece en el artículo 311 que: al municipio como entidad 

fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 

públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 

de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

El artículo 3 de la ley 80 de 1993 dispone que los servidores públicos al celebrar contratos y con 

la ejecución de los mismos, tendrán en consideración que las entidades buscan el cumplimiento 

de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad 

de los derechos e intereses de los administrados. 

La seguridad y la convivencia ciudadana es la coexistencia pacífica y armónica, las buenas 

relaciones entre personas y grupos, bajo el cumplimento de la ley, son las acciones que buscan 

proteger de manera efectiva a los ciudadanos de los delitos y los comportamientos que afectan 

su integridad y sus bienes, es la base de la convivencia pacífica en un determinado entorno; en 

la mayoría de territorios de la región y del mundo, desde siempre se ha presentado el fenómeno 

de inseguridad, ya sea por motivos de cultura, social, económico ente otros. A pesar de los 

esfuerzos realizados por las autoridades locales, fuerza pública y comunidad en general, por 

eliminar el problema de raíz, éste no se ha podido solucionar por completo, cada vez los 

gobiernos de turno proponen nuevas estrategias para combatir la inseguridad de cada región o 

país, ya sea incrementando el personal operativo o creando nuevas estrategias de persecución 

contra delincuentes o incluso generando más cultura ciudadana de autocuidado personal. 

De este modo en los últimos años en la mayoría de las ciudades se ha implementado diferentes 

tipos de sistemas de seguridad usando los avances en las cámaras de videovigilancia o también 

llamadas circuitos cerrados de televisión – CCTV, esta tecnología se puede instalar e implementar 

tanto en las calles de las ciudades como en la infraestructura pública, o en cada casa u hogar 

de las familias, permitiendo aumentar la sensación de seguridad en las partes donde están 

instaladas. También por el hecho de que muchos casos de delincuencia han podido ser 

neutralizados por la policía gracias a la identificación de los delincuentes. Así, en el momento del 
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evento, la policía despliega las respectivas operaciones coordinadas entre diferentes sectores 

de localidades o autoridades para que, con su colaboración, se llegue rápidamente y se de 

captura casi que al instante. 

En el Municipio de SIbundoy, durante los últimos meses se ha incrementado el índice de 

inseguridad sobre todo en calles de la población que se encuentran más alejadas de la zona 

central, donde existe poca afluencia de peatones, y al ser calles poco transitadas, ha 

aumentado el número de riñas callejeras, consumo de sustancias y hurtos a la población que se 

desplaza diariamente. Con la adquisición un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad de 

tecnología actual se lograría reducir los índices de inseguridad y se mejoraría la tranquilad de la 

población, mejorando también el trabajo y operativos de la Policía que hace presencia en el 

municipio. 

Actualmente, el municipio presenta la necesidad de contar con mecanismos eficientes de 

supervisión en puntos estratégicos y críticos, donde se han identificado factores de riesgo 

asociados a hechos que afectan la convivencia ciudadana, la seguridad pública y la protección 

de bienes públicos y privados. La ausencia de sistemas tecnológicos de monitoreo limita la 

capacidad de reacción oportuna de las autoridades y dificulta las labores de seguimiento, 

control y recolección de evidencia frente a eventos que alteren el orden y la seguridad en el 

territorio. 

En este sentido, la implementación de un sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

permitirá fortalecer las estrategias de vigilancia y gestión del riesgo, facilitando el monitoreo 

permanente de zonas priorizadas, la prevención de conductas delictivas y contravencionales, 

así como el apoyo a las autoridades competentes en la toma de decisiones y atención de 

situaciones de emergencia o alteración de la convivencia ciudadana. 

Es deber de la administración municipal de Sibundoy velar por la seguridad, la convivencia y el 

bienestar social de su comunidad, al igual que brindar las condiciones necesarias para que el 

personal de la fuerza pública contribuya de manera eficiente en el cumplimiento de sus 

funciones fundamentalmente la prevención, control, captura y judicialización de delincuentes, 

manteniendo así, el orden y convivencia del municipio, en el sector URBANO, para la ejecución 

de este programa se estructura de acuerdo con el acta de comité territorial de orden público 

sesión ordinaria Acta N° 002  del 17 de marzo de 2026. 

En consecuencia, surge la formulación del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO 

DE TELEVISIÓN (CCTV) EN PUNTOS CRÍTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DE RIESGOS 

PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO, el cual responde a una necesidad sentida y priorizada tanto por la comunidad como 

por las autoridades municipales y departamentales, con el propósito de dignificar las condiciones 

de vida, contribuir al arraigo en el territorio y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

fundamentales de esta población. 

1.1. ANÁLISIS DEL SECTOR: 

De conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, la 

Administración del municipio de Sibundoy (P), ha realizado un análisis del sector para la presente 

contratación teniendo en cuenta el objeto del contrato y especificaciones técnicas de las 
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actividades a ejecutar que generan la necesidad de contratar el presente objeto, análisis que 

se ha realizado desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 

análisis de riesgo. Mismo documento que hace parte del proceso contractual. 

OBJETO: El Municipio de Sibundoy (P), presenta a consideración el Estudio Previo para las obras 

denominadas “IMPLEMENTACIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) EN PUNTOS 

CRÍTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA 

EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, conforme a las Especificaciones 

Técnicas y características, Unidades y Cantidades, que se señalan en los cuadros de Presupuesto 

Oficial. 

PRESUPUESTO: El presupuesto oficial estimado para la ejecución del presente proyecto asciende 

a la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA 

Y CINCO PESOS M/CTE. ($146.760.535), valor que incluye IVA, AIU y demás impuestos, tasas, 

contribuciones y costos a que haya lugar. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato resultante del presente 

proceso de selección será de un periodo de dos (02) meses, contados a partir de la suscripción 

del acta de inicio de obra, previo el cumplimiento de los requisitos para la ejecución y 

legalización del contrato del contrato, es decir, efectuado el pago de los impuestos establecidos 

por la entidad, y aprobada la garantía única por parte del Municipio. 

Este plazo de ejecución está acorde al cronograma estructurado con base a la duración de 

cada actividad que compone el proyecto, este plazo solo podrá ser prorrogado previa técnica 

debidamente sustentada y aprobada por la entidad contratante, siempre que las circunstancias 

que la motiven no sean imputables al contratista y sin que ello altere el objeto, alcance ni 

ocasione adiciones presupuestales previo acuerdo mutuo de las partes, en forma expresa y 

mediante escrito. 

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: La ejecución del contrato de obra se llevará en las Zona 

urbana – Municipio de Sibundoy – Putumayo. 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: El proyecto se desarrollará en el 

municipio de Sibundoy, ubicado en el noroccidente del departamento del Putumayo, en la 

subregión del Alto Putumayo (Valle de Sibundoy). La cabecera municipal se encuentra a una 

altitud aproximada de 2.200 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio 

cercana a los 15 °C, condiciones propias de un clima frío y húmedo de montaña altoandina. 

La economía del municipio se fundamenta principalmente en las actividades agropecuarias, 

destacándose los cultivos de frijol, maíz, hortalizas, frutales de clima frío y plantas medicinales, así 

como la ganadería bovina de leche y doble propósito, complementada por la producción 

artesanal y el comercio local. Estas actividades generan un flujo permanente de transporte de 

personas y productos por la red vial municipal (enlace clave del corredor entre el departamento 

de Nariño y la Amazonía colombiana), razón por la cual el adecuado estado de las vías urbanas 

constituye un factor determinante para la movilidad, la conectividad regional y el desarrollo 

socioeconómico del territorio. 
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RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO: Los riesgos previsibles asociados a la ejecución del contrato 

fueron identificados, analizados y distribuidos conforme a la naturaleza del proyecto y se 

encuentran desarrollados en la Matriz de Riesgos que hace parte integral de los documentos del 

proceso, la cual contiene la asignación de responsabilidades correspondientes. 

1.1.1.ECONÓMICO 

La actividad económica en general está dividida en sectores y cada uno de ellos referencia una 

parte de la actividad económica con elementos de características comunes, que guardan 

unicidad y se distinguen de otras agrupaciones; cuya división se hace conforme los procesos de 

producción que acontecen al interior de cada uno de ellos. 

Desde la teoría económica se establece que son tres los sectores de la economía, el sector 

primario o agropecuario, el sector secundario o industrial y el sector terciario o de servicios. Sin 

embargo, también existe una clasificación de la actividad económica basada en 

especialidades que permite una mayor comprensión del mercado, la cual introduce los sectores: 

Agropecuario, de servicios, industrial, de transporte, de comercio, financiero, de la construcción, 

minero y energético, solidario y de las comunicaciones. 

Por su parte, en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 

Económicas, en la Revisión 4 Adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C – Res. DANE 066 de 2012) 

se precisa las opciones que por sectores económicos se ofrecen para satisfacer las necesidades 

de contratación de las entidades estatales y, a su vez, conocer el mercado objeto de estudio. 

Y dado el alcance de los objetos de los procesos de contratación típicos que adelanta el 

Municipio, las condiciones de los mismos y las alternativas disponibles para satisfacer las 

necesidades de contratación identificadas y enmarcadas a través del CIIU Rev. 4 A.C, se 

establece que el sector económico objeto de análisis corresponde al “Sector de la 

Construcción”, el cual por su amplitud se divide en tres subsectores, a saber: Construcción de 

edificios, Construcción de obras de ingeniería civil, y en Actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil; que el CIIU recoge en la Sección F. 

Construcción, Divisiones 41 a 43, con los siguientes Grupos y Clases: 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado 

fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar 

la trazabilidad, transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis 

del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente al Producto Interno Bruto (PIB). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Producto Interno Bruto (PIB) 

– Información técnica. Disponible en:  https://shre.ink/DANE-ProductoInternoBruto-PIB  

Este boletín técnico, tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo del 

Producto Interno Bruto (PIB). Estas cifras, son utilizadas ampliamente por analistas, políticos, 

prensa, la comunidad empresarial y el público en general para la toma de decisiones. El 

documento consta de tres capítulos; el primero, contiene los resultados de las series 

encadenadas de volumen, con año de referencia 2015, del PIB trimestral, desde los enfoques de 

la producción y gasto, e incluye los resultados del valor agregado bruto. 

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% 

respecto al mismo periodo de 2025pr. 

https://shre.ink/DANE-ProductoInternoBruto-PIB
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 

10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 

uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 

Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen 

a la dinámica del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 

7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 

uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
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AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR: 

Para desarrollar el objeto del presente proceso de contratación el sector idóneo para su 

ejecución adecuada es el de la CONSTRUCCIÓN que incluye empresas constructoras de obras 

civiles y de infraestructura, Ingenieros Civiles y otros afines con la capacidad técnica, financiera 

y jurídica para llevar a cabo la obra. 

El sector Nacional está compuesto por los profesionales en arquitectura e ingeniería y las 

sociedades constructoras, inscritas en el Registro único de Proponentes RUP de las Cámaras de 

Comercio del País. 

El órgano principal de vigilancia y control de la actividad desarrollada por los agentes operativos 

es el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA-COPNIA, entidad pública que tiene 

como función principal la de inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones 

afines y de sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, al tenor de lo dispuesto en la Ley 842 

de 2003. 

Gremios y asociaciones que participan en el sector: 

Se lograron identificar los siguientes gremios y asociaciones que agrupan a los agentes que 

participan en el sector: 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con personería 

jurídica concedida el 8 de mayo de 1886 y declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro 

Consultivo del Gobierno Nacional, es una corporación sin ánimo de lucro, de carácter 
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académico, científico y gremial, cuya misión es el mejoramiento de la calidad de vida y el 

bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias y de la ingeniería. 

La SCI a nivel nacional tiene presencia en 25 Regionales. La Cámara Colombiana de la 

Infraestructura – CCI - Creada el 10 de julio de 2003, como resultado de la fusión de algunos 

gremios tradicionales en el país relacionados con el sector como la Asociación Colombiana de 

Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y 

Consultoría (AICO), la Asociación de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociación 

Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios (CONCESIA), con el apoyo de 

algunas empresas privadas. 

Estos gremios, algunos con más de 40 años de experiencia, vieron la necesidad de unir sus fuerzas 

para consolidar un sector integrado por las empresas vinculadas a la cadena de valor de la 

infraestructura colombiana, y tener un mayor reconocimiento en el ámbito nacional. De esta 

manera poder contribuir en la concepción y desarrollo de la infraestructura física de la Nación, 

donde las oportunidades de negocio se multipliquen para todos. 

CONSTRUCCIÓN 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su serie 

original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos (ver tabla 6): 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil crece 17,1%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil crece 19,6%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2%. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y EN LA 

ECONOMÍA 

La construcción no solo se refiere a ladrillos, cemento y concreto, es un importante sector de la 

economía que utiliza insumos, herramientas, maquinaria y equipos diversos que son suministrados 

por otras ramas e industrias como la cementera, siderúrgica, del vidrio, pinturas y plástico, 

maderera, eléctrica y metalúrgica, entre otras, y cuya dinámica representa, por los 

encadenamientos asociados e intensificación de la demanda de bienes que producen tales 

compañías, un verdadero impulsor de la economía del país. 

Es importante, también, poner de presente que este sector posee gran relevancia, pues, con el 

paso de los años y ligado a los cambios, avances y demás que se han venido en la sociedad, ha 

sido destacada su contribución en la generación de empleo. 

Lo anterior, debido a que, la ejecución de las distintas actividades que requiere la consecución 

de proyectos, se requiere la contratación u ocupación de todo tipo de personal, desde mano 

de obra no calificada, pasando por aprendices y hasta involucrar a técnicos, profesionales y 

especialistas en distintas áreas del conocimiento. 

Por tal motivo,  no existe duda de que la construcción, bien sea de plantas industriales, de 

soluciones habitacionales y especialmente de grandes obras de infraestructura pública (vías, 

puentes, túneles, puertos, aeropuertos, represas, etc.), ejerce una influencia crucial en el nivel de 

actividad económica que se alcance en la sociedad, razón por la cual los gobiernos en sus 

distintos niveles (municipal, distrital, departamental y nacional) plantean estímulos para 

apalancar desde lo público dicha actividad y, particularmente, promoviendo la ejecución de 

proyectos de ingeniería civil buscando generar capacidad de crecimiento, propulsar el 

desarrollo y aumentar la competitividad logística local, regional y nacional. 

Además, es una de las posturas de teoría macroeconómica moderna la de que existe un alto 

nivel de correlación entre el comportamiento del sector de la construcción y la dinámica 

económica de los países. 

Y es aceptado que el grado de desarrollo de infraestructura pública de un país guarda relación 
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directa con su competitividad y capacidad de crecimiento. Así las cosas, el sector de la 

construcción ejerce un papel protagónico en la economía por su efecto tracción sobre buena 

parte del aparato productivo comercial e industrial, la producción y la alta generación de 

empleo. 

Los principales atributos del sector inmueble y las constructoras de viviendas, oficinas, comercios, 

centros de servicio, obras y otro tipo de edificaciones, son el dinamismo y el carácter reactivador 

que le aportan a la economía de Colombia y muchos países en el mundo. 

La consolidación de este sector implica beneficios en el Producto Interno Bruto (PIB) y representa 

la posibilidad para miles de ciudadanos y empresas, de invertir en vivienda o espacios rentables 

dedicados al comercio y los emprendimientos. 

La importancia del sector de la construcción para un país y su economía radica en múltiples 

factores: 

• Más empleos. 

• Creación y diversificación de infraestructura. 

• Suplir la demanda de viviendas y otras edificaciones. 

ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR (IPP) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado 

fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar 

la trazabilidad, transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis 

del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente al Índice de Precios del 

Productor (IPP). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Índice de Precios del 

Productor (IPP) Disponible en: https://shre.ink/DANE-indicedePreciosdelProductor-IPP  

Información agosto de 2026. 

 

Resultados del mes de julio del IPP de Producción Nacional: 

https://shre.ink/DANE-indicedePreciosdelProductor-IPP
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Comportamiento mensual del Índice de Precios del Productor (IPP) de la Producción Nacional, 

según componentes 

El IPP de la producción nacional, en agosto de 2026 presentó una variación de -0,33% respecto a 

julio de 2026. 

 

Comportamiento de la variación mensual del IPP de Producción Nacional, según secciones de la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme adaptada para Colombia – CIIU Rev.4.0 

En agosto de 2026, el único sector que registró una variación inferior a la media fue Explotación de 

minas y canteras con -1,13%. Los sectores de Industrias manufactureras (-0,29%) y Agricultura, 

ganadería, silvicultura, caza y pesca (0,01%) presentaron variaciones superiores a la media (-0,33%). 

 

Variación mensual por uso o destino económico (CUODE): (Agosto de 2026 frente a julio de 2026) 

Durante el mes de agosto la mayor variación negativa se presentó en Bienes de Capital (-1,37%), 

mientras que los Bienes de Consumo Final presentaron la única variación positiva (0,12%). 
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INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES (IIOC) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado 

fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar 

la trazabilidad, transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis 

del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente al Indicador de inversión en 

obras civiles (IIOC). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicador de inversión en 

obras civiles (IIOC). Disponible en: https://shre.ink/DANE-Indicadorinversionobrasciviles-IIOC 

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 

sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una disminución en los pagos 

de 20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyó con -8,9 puntos porcentuales a la 

variación anual. Este resultado está explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos 

para la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas. 

 

Durante el cuarto trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminución de 

22,2%, frente al mismo trimestre de 2019. 

https://shre.ink/DANE-Indicadorinversionobrasciviles-IIOC
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Variación anual (IV trimestre de 2020Pr / IV trimestre 2019) 

A continuación, se presentan los resultados del cuarto trimestre de 2020. 

 

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de otras obras de ingeniería presentó una 

disminución de 58,4% en sus pagos y restó 6,4 puntos porcentuales a la variación anual. Las 

categorías que más incidieron en este resultado fueron la construcción, mantenimiento, 

reparación y adecuación de obras ambientales, parques y escenarios deportivos. 
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En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que el grupo de entidades del 

orden territorial registró una disminución de 58,5% en los pagos efectuados y aportó -58,0 puntos 

porcentuales a la variación anual del grupo (-58,4%). 

Del I trimestre de 2020 al IV trimestre de 2020, la disminución de 18,2% en los pagos desembolsados 

frente al mismo periodo del año anterior, se explica por el comportamiento negativo en los cinco 

grupos de obra: construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para 

el transporte presentó una reducción de 17,0% y contribuyó con -5,8 puntos porcentuales; 

carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de 

subterráneos presentó una reducción de 12,9% y contribuyó con -5,8 puntos porcentuales; el 

grupo de otras obras de ingeniería* registró una disminución de 44,5% y aportó -4,9 puntos 

porcentuales; el grupo de vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados y otras 

obras portuarias disminuyó 13,6% y aportó -1,0 puntos porcentuales y el grupo Vías férreas, pistas 

de aterrizaje y sistemas de transporte masivo presentó una disminución de 26,2% y aportó -0,7 

puntos porcentuales a la variación doce meses (-18,2%). 

NOTA: Se precisa que el Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) no ha sido objeto de 

actualización por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE desde 

el año 2020, razón por la cual la información presentada corresponde a la última publicación 

oficial disponible. 

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y VENTAS 

A pesar de esto, en ninguna de las fases expansivas registradas se ha observado una dinámica 

tan favorable como la de los últimos años, con una tasa de crecimiento promedio bastante alta. 

En Colombia, el sector de la construcción está conformado en un 50% por el componente de 

edificaciones y el otro 50% por obras civiles (infraestructura). En el caso de las edificaciones su 

valor se desagrega en tres segmentos: edificaciones residenciales, no residenciales, y un tercer 

componente en el que se contabilizan las reformas y reparaciones. 

Estas diferencias se hacen debido a que el subsector de obras civiles está apoyado directamente 

por el Estado, mientras que el subsector de edificaciones está apoyado mayormente por el sector 

privado. 

Por esta razón, los sectores tienen un comportamiento diferente. La actividad del sector 

Infraestructura está concentrada en las pequeñas y medianas empresas, con una participación 

que supera el 80% tanto en ingresos operacionales como en activos. En la construcción de obras 

civiles de infraestructura, la dinámica de la inversión está determinada fundamentalmente por el 

sector de las comunicaciones, el sector energético, y de infraestructura vial y transporte. Estas 

obras están en su gran mayoría adscritas a los programas de servicio público y por ello, tienen 

que operar con recursos oficiales, su funcionamiento, por lo tanto, está íntimamente ligado a 

políticas gubernamentales. 

La estabilidad empresarial con relación a este tipo de proyectos depende en un alto porcentaje 

de los planes y programas de infraestructura que el estado implemente. Dicho sector representa 

importancia estratégica para la economía del país, toda vez que cada proyecto que se 

desarrolla genera encadenamientos (negocios hacia adelante y hacia atrás), los cuales 

dinamizan la economía. Además de los encadenamientos, la construcción genera economías 
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de escala en la producción nacional y moviliza el empleo de mano de obra no calificada y con 

ello contribuye a disminuir los niveles de desempleo en el país. 

CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los servicios 

asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotación y 

extracción de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera. 

Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la 

transformación, las actividades se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, 

servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoría. Así mismo, la transformación 

y elaboración de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, carpintería y vidrios. Los bienes 

finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la 

minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; vías de 

agua, puertos y represas; y las obras de ingeniería que comprenden instalaciones deportivas. 

1.1.2.MATERIAS PRIMAS SECTOR CONSTRUCCIÓN Y SU VARIACIÓN 

ESTADÍSTICA DE CEMENTO GRIS (ECG) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado 

fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar 

la trazabilidad, transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis 

del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente a las Estadísticas de Cemento 

Gris (ECG) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Estadísticas de Cemento 

Gris (ECG) Disponible en: https://shre.ink/DANE-EstadisticasdeCementoGris-ECG  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística–DANE, en cumplimiento de su misión 

institucional de definir y producir información estadística estratégica para los niveles nacional, 

sectorial y territorial, con el propósito de apoyar la planeación y la toma de decisiones por parte 

de las entidades, presenta las Estadísticas de Cemento Gris, que tienen como objetivo 

proporcionar información mensual sobre la evolución de la producción y despachos nacionales 

de cemento gris, incluyendo la totalidad de las empresas cementeras del país. 

Información julio 2026 

https://shre.ink/DANE-EstadisticasdeCementoGris-ECG
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Resultados Generales de la Producción y los Despachos Nacionales de Cemento Gris 1.1. 

Resultados anuales 

En julio de 2026, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.205,3 miles de toneladas, 

lo que representó una variación de -4,5% con relación al mismo mes de 2025. En el mes de análisis 

se despacharon al mercado nacional 1.157,8 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó 

un decrecimiento del -3,8% frente a julio de 2025 (Anexo 1). 

 

Resultados año corrido 

En el período enero – julio 2026 la producción de cemento gris alcanzó los 8.092,9 miles de 

toneladas, presentando un aumento de 2,7% con relación al mismo periodo del año anterior. Los 

despachos al mercado nacional acumularon 7.555,2 miles de toneladas dando como resultado 

una variación positiva de 4,3% con respecto al periodo enero - julio 2025. 
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Resultados doce meses 

En el período agosto 2025 - julio 2026, la producción de cemento gris alcanzó los 14.285,8 miles de 

toneladas, presentando un aumento de 4,4% con relación al mismo periodo del año anterior. Los 

despachos al mercado nacional acumularon 13.220,9 miles de toneladas, dando como resultado 

una variación positiva de 6,0% con respecto al periodo agosto 2024 – julio 2025. 

 

ESTADÍSTICAS DE CONCRETO PREMEZCLADO (EC) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 

obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

– DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 

transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 

el enlace oficial de consulta correspondiente a las ESTADÍSTICAS DE CONCRETO PREMEZCLADO 

(EC) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Estadísticas de Concreto 

Premezclado (EC) Disponible en: https://shre.ink/DANE-EstadisticasdeConcretoPremezclado-EC. 

https://shre.ink/DANE-EstadisticasdeConcretoPremezclado-EC
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Por ser el concreto uno de los insumos más importantes para el sector de la construcción, tanto 

para la mayoría de las obras civiles, que se realizan en el país (carreteras, puentes, represas, etc.), 

como también para la construcción de edificaciones, en sus primeras etapas constructivas; el 

indicador de la producción de concreto se constituye como un potencial indicador líder del sector. 

La encuesta de producción de concreto investiga las principales empresas industriales dedicadas 

a esta actividad, las cuales se estima que cubren al menos el 95% de la producción total de este 

producto. 

El objetivo de la encuesta es proporcionar información sobre la evolución de la producción 

mensual de concreto por destino (vivienda, obras civiles, edificaciones y otros) y departamento. 

Información julio 2026 

 

En julio de 2026, la producción de concreto premezclado fue de 695,0 miles de metros cúbicos, lo 

que significó una disminución de 0,1% frente al mismo mes de 2025, en el que se produjeron 695,6 

miles de metros cúbicos. 

RESULTADOS GENERALES 

Resultados anuales (julio 2026 / julio 2025) p 

En julio de 2026, la producción de concreto premezclado fue de 695,0 miles de metros cúbicos, lo 

que significó una disminución de 0,1% frente al mismo mes de 2025, en el que se produjeron 695,6 

miles de metros cúbicos. 
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Resultados año corrido (enero – julio 2026 / enero – julio 2025) p 

En lo corrido del año, la producción de concreto premezclado alcanzó los 4.351,9 miles de metros 

cúbicos, con una variación de 1,5% en comparación con lo registrado en el período enero – julio 

de 2025, en el que se produjeron 4.285,9 miles de metros cúbicos. 

 

Resultados doce meses (agosto 2025 – julio 2026 / agosto 2024 – julio 2025) p 

En el período agosto 2025 – julio 2026, la producción de concreto premezclado alcanzó los 7.597,7 

miles de metros cúbicos, con una variación de 0,4% en comparación con lo registrado en el 

período agosto 2024 – julio 2025, en el que se produjeron 7.568,3 miles de metros cúbicos. 
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2. TECNICO 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el 

crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son 

instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y 

programas gubernamentales. 

Es importante determinar el tipo de suelo donde se va a implementar un circuito cerrado de 

televisión (CCTV) en puntos críticos, de modo que se garantice la estabilidad de las obras. 

Para una obra como la construcción de un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) en 

puntos críticos, es suficiente una descripción sencilla del suelo en términos de si es arcilloso, limoso, 

arenoso, areno arcilloso, si contiene rocas trituradas o conglomerados, etc., y una apreciación 

de su grado de humedad. 

Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para empezar la ejecución de la 

obra, tales como: localización y replanteo, cerramiento, adecuación del terreno y descapote y 

nivelación del terreno. 

De acuerdo con el objeto a contratar, el servicio de construcción o de ejecución de obras de 

ingeniería civil requerida deberá cumplir con las especificaciones técnicas de calidad de obras 

y tiempos y cronogramas de ejecución conforme se detalle en el presente estudio previo. 

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado 

fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar 

la trazabilidad, transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis 

del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente a los Indicadores Económicos 

Alrededor de la Construcción (IEAC)  
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicadores Económicos 

Alrededor de la Construcción (IEAC). Disponible en: https://shre.ink/DANE-

IndicadoresEconomicosAlrededordelaConstruccion-IEAC  

En el primer trimestre de 2026 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 2,2% con 

relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 

de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 5,4% en 

su variación anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las 

edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 0,6% y 

las actividades especializadas decreció en 5,6%. 

 

INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES (IPOC) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado 

fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar 

la trazabilidad, transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis 

del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente al Indicador de Producción de 

Obras Civiles (IPOC).  

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicador de Producción 

de Obras Civiles (IPOC). Disponible en: https://shre.ink/DANE-

IndicadorProducciondeObrasCiviles-IPOC  

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el 

crecimiento y desarrollo de un país. 

La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño de políticas 

macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las 

estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de 

decisiones de las autoridades y del público en general. 

Información segundo trimestre de 2026 

https://shre.ink/DANE-IndicadoresEconomicosAlrededordelaConstruccion-IEAC
https://shre.ink/DANE-IndicadoresEconomicosAlrededordelaConstruccion-IEAC
https://shre.ink/DANE-IndicadorProducciondeObrasCiviles-IPOC
https://shre.ink/DANE-IndicadorProducciondeObrasCiviles-IPOC
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En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 3,5% con 

relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 

de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la construcción de 2,2% en su 

variación anual, que se explica principalmente por el aumento del valor agregado de las obras 

civiles 17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones disminuyó en 3,2% y las 

actividades especializadas decreció en 2,2%. 

 

INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES (IPOC) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 

obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

– DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 

transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 

el enlace oficial de consulta correspondiente al Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicador de Producción de 

Obras Civiles (IPOC). Disponible en: https://shre.ink/DANE-IndicadorProducciondeObrasCiviles-

IPOC 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el 

crecimiento y desarrollo de un país. 

La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño de políticas 

macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las 

estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de 

decisiones de las autoridades y del público en general. 

Información segundo trimestre de 2026: 

https://shre.ink/DANE-IndicadorProducciondeObrasCiviles-IPOC
https://shre.ink/DANE-IndicadorProducciondeObrasCiviles-IPOC
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El crecimiento de 17,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto 

al segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco 

grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras 

de ingeniería civil presentó un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variación anual a precios 

constantes; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 

elevadas y túneles registró un incremento en su producción anual de 18,7% y aportó 8,6 puntos 

porcentuales (p.p.) a la variación anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego 

y otras obras hidráulicas (acueductos) incrementó su producción en 43,0% y aportó 3,0 p.p. a la 

variación anual (17.1%). 

 

RESULTADOS GENERALES: 

Variación anual (II trimestre 2026 Pr / II trimestre 2025): 

Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró 

un crecimiento de 17,1%, frente al mismo trimestre de 2025. 
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Variación y contribución anual por tipo de construcción (II trimestre 2026 pr / II trimestre 2025) 

El crecimiento de 17,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto 

al segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco 

grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras 

de ingeniería civilpresentó un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variación anual a precios 

constantes; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 

elevadas y túneles registró un incremento en su producción anual de 18,7% y aportó 8,6 puntos 

porcentuales (p.p.) a la variación anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego 

y otras obras hidráulicas (acueductos) incrementó su producción en 43,0% y aportó 3,0 p.p. a la 

variación anual (17.1%). 

En contraste, el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, contrajo su 

producción en 18,9% y restó 2,6 p.p. a la variación anual; así mismo, el grupo de Construcciones 

en minas y plantas industriales contrajo su producción en 22,7% y restó 5,6 p.p. a la variación 

anual. 

 

Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 

A.C (II trimestre 2026 Pr / II trimestre 2025) 
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La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional 

y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC 

versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron 

incrementos en su producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que 6 

subclases registraron descensos en su producción. 

 

RESULTADOS POR TIPO DE OBRA 

Variación anual a precios constantes por grupo de obra (II trimestre 2026 Pr / II trimestre 2025) 

A continuación, se presentan las series históricas de los índices y variaciones anuales, para cada 

uno de los 5 grupos de obra, según clasificación CPC versión 2.1 adaptada para Colombia. 

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil (grupo 

530205) 

La producción del grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras 

obras de ingeniería civil registró una variación de 158,3% con respecto al segundo trimestre del 

año 2025 y sumó 13,6 p.p. a la variación anual. 
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ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 

obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

– DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 

transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 

el enlace oficial de consulta correspondiente al Índice de Costos de la Construcción de Obras 

Civiles (ICOCIV) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Índice de Costos de la 

Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). Disponible en: 

https://shre.ink/IndiceCostosConstruccionObrasCiviles-ICOCIV 

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite 

conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la 

construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país. 

Información julio 2026 

En julio de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,09%, en comparación con junio de 2026. 

Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, 

se ubicaron por encima del promedio nacional (0,09%): Construcciones en minas y plantas 

industriales (0,20%), Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 

elevadas y túneles (0,13%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 

(0,10%). 

https://shre.ink/IndiceCostosConstruccionObrasCiviles-ICOCIV
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Resultados mensuales (julio 2026 / junio2026) 

Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. 

En julio de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,09%, en comparación con junio de 2026. 

Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, 

se ubicaron por encima del promedio nacional (0,09%): Construcciones en minas y plantas 

industriales (0,20%), Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 

elevadas y túneles (0,13%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 

(0,10%). Por otra parte, las agrupaciones: Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, 

líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (-0,04%) y 

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (-0,19%) se 

ubicaron por debajo del promedio nacional 

 

Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras) 

Al comparar julio de 2026 con junio de 2026 y según tipología de obra, las mayores variaciones 

positivas se presentaron en: vías férreas (0,53%), puentes y construcción de oleoductos. gasoductos 

y poliductos (0,46% cada uno). Por su parte, las mayores variaciones mensuales negativas, según 

tipología de obra, se observaron en: sistemas de riego (-1,17%), construcción de líneas de media y 

baja tensión (-0,64%) y construcción de redes eléctricas (-0,57%). 
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3. REGULATORIO 

3.1. ANALISIS CONSTITUCIONAL 

La Constitución Política de Colombia entendida como norma suprema fundamental de la que 

se desprende toda normatividad jurídica aplicable en todo el territorio nacional, ha establecido 

como fines esenciales del Estado, “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la nación (…)”. 

Dentro de las funciones que corresponde asumir al Municipio están las de administrar los asuntos 

municipales y prestar los servicios que determine la ley; igualmente ordenar el desarrollo de su 

territorio y construir las obras que demande el progreso municipal; la promoción de la 

participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, planificar el 

desarrollo económico, social y ambiental de su jurisdicción de conformidad con la ley y en 

coordinación con otras necesidades; solucionar las necesidades insatisfechas de salud, 

educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, deporte, 

cultura, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás 

entidades territoriales y la nación, al tenor de la ley; velar por el adecuado manejo de los recursos 

naturales y del mejor ambiente; promover el mejoramiento económico y social de los habitantes 

del municipio y las demás funciones y competencias que le señale la Constitución y la ley. 

La Constitución Política en su artículo 298: Los departamentos tienen autonomía para la 

administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo 

económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la constitución. Los 

departamentos ejercen funciones administrativas (...). 

Así también en la misma Carta se establece en el artículo 311 que: “al municipio como entidad 

fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 

públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 

de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. 
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La Constitución Política en su artículo 209, inciso 2 establece que “Las autoridades deben 

coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”, a su vez el 

artículo  6  de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en la 

Constitución Política, establece que en virtud del principio de coordinación y colaboración, las 

autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respetivas 

funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales y en consecuencia prestarán su 

colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones. 

3.1.1.PRINCIPAL NORMATIVIDAD. 

El régimen legal aplicable al presente proceso de selección y el contrato que de él se derive, 

será el previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decreto 019 de 2012, 

Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios. En los temas que no se encuentran 

particularmente regulados, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes. 

LEY 1150 DE 2007 – ART 2 NUMERAL 1 1. Licitación pública. La escogencia del contratista se 

efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan 

en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando la entidad estatal así lo determine, la 

oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de 

manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento. 

De conformidad con lo establecido por el literal b) del numeral 2°del artículo 2º de la Ley 1150 

de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección será mediante Selección 

Abreviada. 

Este proceso de licitación y el contrato con el que finaliza, se encuentra regulados por el Estatuto 

de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 

Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones reglamentarias entre otras 

el Contrato de Obra Pública tiene origen legal en numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 

que reza: 

“1º. Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 

construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro 

trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

En los contratos de obra que haya sido celebrados como resultado de un proceso de licitación 

o concurso público, la interventoría deberá ser contratado con una persona independiente de 

la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le 

fueron imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto”. 

En la actualidad el Gobierno Nacional por medio del Decreto – Ley Numero 4170 de 2011 creó 

la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compara Eficiente, como ente rector 

de la contratación pública para desarrollar e impulsar políticas publicar y herramientas 

orientadas a asegurar que el sistema de compras y contratación pública obtenga resultados 

óptimos en términos de la valoración del dinero público a través de un proceso transparente, 

con lo cual a su vez se busca orientar y definir políticas únicas e inequívocas en diferente temas 

de la contratación estatal. 

4. ESTUDIO DE LA OFERTA 
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¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 

En el presente caso en razón al objeto a contratar, la dinámica del mercado en lo que 

corresponde a la cadena de producción o distribución o suministro del bien o servicio el futuro 

contratista asumirá un papel que puede ser constructor y a su vez proveedor de las materias 

primas requeridas para la ejecución de la obra. 

Al ser un contrato de obra que se contratará a todo costo, el municipio contratará una persona 

natural o jurídica para la ejecución de la misma, quien tiene la obligación de entregar la obra 

de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad y dentro del plazo 

proyectado para su ejecución. 

DINÁMICA DE PRODUCCIÓN 
COSTOS ASOCIADOS 

A LOS PROCESOS 

DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA 

DEL BIEN O SERVICIO 

UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO, EL 

CONTRATISTA DE ACUERDO A LA 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA, DEBE: 

• Contratar la mano de obra 

calificada exigida contractualmente 

y no calificada, que se requiera para 

la correcta ejecución de la obra 

objeto del contrato. 

• Adquirir los materiales y combustibles 

requeridos para la ejecución de la 

obra. 

• Contar con la maquinaria mínima 

exigida por la Entidad y la 

herramienta menor que requiera 

para ejecutar la obra. 

• Ejecutar la obra contratada 

conforme al cronograma de 

ejecución del mismo. 

• Entregar las obras en funcionamiento 

de acuerdo al periodo de diseño. 

• Allegar la actualización de vigencia 

de las pólizas, conforme a las 

estipulaciones contractuales. 

• Mano de 

obra 

calificada y 

no calificada. 

 

• Materiales de 

construcción. 

 

• Equipos, 

maquinaría y 

herramienta 

menor. 

 

• Combustibles, 

grasas y 

lubricantes. 

 

• Otros 

CUANDO EL CONTRATISTA 

HAYA EJECUTADO LA 

OBRA, DEBE. 

 

• Entregar a la Entidad 

las obras en 

funcionamiento de 

acuerdo con el 

periodo de diseño. 

• Entregar a la Entidad la 

documentación 

requerida para el acta 

de recibo final y/o acta 

de liquidación del 

contrato, dentro de la 

cual debe hallarse: la 

actualización de 

vigencia de las pólizas, 

conforme a las 

estipulaciones 

contractuales, paz y 

salvo de proveedores, 

certificados y planos 

récord, etc. 
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5. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 

La Alcaldía año tras año requiere de la ejecución de obras de desarrollo, constituyéndose en la 

principal acción de materialización de los planes de desarrollo, razón por la cual adelanta el 

proceso de contratación respectivo. 

En tal sentido, dicha convocatoria está dirigida a empresas e ingenieros constituidos y estudiados 

para prestar el servicio de construcción o de ejecución de obras de ingeniería civil, las cuales se 

encargan de proveer los servicios requeridos por la entidad para el cumplimiento de los fines de 

la contratación, bajo una justa remuneración que es pactada en el porcentaje del AIU. Por tal 

motivo, la Alcaldía considera viable continuar con la forma y tipo de contratos celebrados con 

anterioridad. 

Los procesos que se tuvieron en cuenta para este análisis del sector de acuerdo a la entidad 

contratante se consultaron en la página www.colombiacompra.gov.co y se relacionan a 

continuación. De acuerdo a la información que reporta el SECOP, se encontró que los siguientes 

procesos contractuales, cuyos objetos son similares al del presente proceso de selección como 

se muestra a continuación: 

CONTRATO OBJETO MUNICIPIO VALOR 

SA 007 DE 

2023 

FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA CON LA APLICACIÓN DE COBERTURA 

DE 2 PUNTOS NUEVOS EN EL CIRCUITO CERRADO DE 

TELEVISIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

GUALMATÁN – NARIÑO Y MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE LAS 7 CÁMARAS EXISTENTES, CON 

EL FIN DE APOYAR LAS LABORES DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA, FASE I 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

GUALMATÁN 

$190.658.000,00 

SA-SIM-037-

2014 

INSTALACION SISTEMA DE MONITOREO Y 

VIGILANCIA PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 

DE ORITO PUTUMAYO 

PUTUMAYO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

ORITO 

$32.900.000,00 

SA-031-2019 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO 

CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE 

SOTOMAYOR -NARIÑO 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

LOS ANDES 

$100.000.000,00 

Evaluando las condiciones presentadas se observa que en el departamento se han ejecutado 

con éxito procesos contractuales de similar objeto al del presente proceso, advirtiendo que su 

comportamiento en cuanto al número y calidades de los oferentes es plural y cumplen con las 

condiciones técnicas, financieras y jurídicas exigidas, lo que resalta la posibilidad de 

concurrencia en los procesos contractuales. 

5.2 ESTUDIO DE MERCADO COMPLEMENTARIO — VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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Con el fin de completar el Estudio de la Demanda y dar soporte estadístico al valor estimado del 

presente proceso (Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC 005-2025 SIBUNDOY), cuyo 

objeto es la “IMPLEMENTACIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) EN PUNTOS 

CRÍTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA 

EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, se verificaron en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) los procesos cuyo objeto implica la 

adquisición, suministro e instalación de sistemas de seguridad, vigilancia y circuitos cerrados de 

televisión (CCTV) en entidades territoriales dentro y fuera del departamento.  

A partir del análisis de la información disponible, se seleccionaron los siguientes procesos de similar 

naturaleza. 

Proces

o 

Entidad Objeto Valor Estado 

SA 007 

DE 2023 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE 

GUALMAT

ÁN 

FORTALECIMIENTO PARA LA 

SEGURIDAD CIUDADANA CON LA 

APLICACIÓN DE COBERTURA DE 2 

PUNTOS NUEVOS EN EL CIRCUITO 

CERRADO DE TELEVISIÓN DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

GUALMATÁN – NARIÑO Y 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

LAS 7 CÁMARAS EXISTENTES, CON EL 

FIN DE APOYAR LAS LABORES DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA, FASE I 

$190.658.000,0

0 

Celebrado 

SA-SIM-

037-

2014 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE ORITO 

INSTALACION SISTEMA DE 

MONITOREO Y VIGILANCIA 

PALACIO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO 

$32.900.000,00 Celebrado 

SA-031-

2019 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE LOS 

ANDES 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN 

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE 

LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE 

SOTOMAYOR -NARIÑO 

$100.000.000,0

0 

Celebrado 

SA 007 

DE 2019 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE 

BUESACO 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 

CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA SU 

INSTALACIÓN EN PUNTOS 

ESTRATÉGICOS DEL CASCO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE BUESACO 

$39.000.000,00 Celebrado 

SA 

004201

4 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE 

CUASPUD 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CAMARAS DE VIGILANCIA CON 

DESTINO AL MUNICIPIO DE 

GUAITARILLA 

$24.760.575,00 Celebrado 
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CARLOSA

MA 

Muestra verificada: 5 procesos enfocados específicamente en el suministro, instalación y 

mantenimiento de sistemas de CCTV y cámaras de vigilancia tecnológica en municipios del 

departamento del Putumayo y municipios del departamento de Nariño, con rangos de 

contratación que oscilan entre $24.760.575,00 y $190.658.000,00. 

5.3 ANALISIS ESTADÍSTICO 

Estadístico Valor 

Promedio (media aritmética) $77.463.715,00 

Mediana $39.000.000,00 

Valor mínimo observado $24.760.575,00 

Valor máximo observado $190.658.000,00 

Tamaño de la muestra 5 procesos 

5.4 CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El presupuesto oficial estimado para el proceso SAMC 005-2025 SIBUNDOY asciende a la suma de 

CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 

M/CTE ($146.760.535,00), valor que incluye IVA, AIU y demás impuestos, tasas, contribuciones y 

costos a que haya lugar. 

A la luz de la muestra de 5 procesos de suministros e instalación de tecnología de vigilancia e 

infraestructura de seguridad ciudadana en municipios dentro y fuera del departamento, se 

concluye que el presupuesto oficial ($146.760.535,00) se encuentra ubicado dentro del rango 

observado de mercado ($24.760.575,00 – $190.658.000,00). Esto certifica que el valor asignado 

por el Municipio de Sibundoy guarda proporcionalidad técnico-económica dentro del marco de 

contratación pública regional, asegurando los principios de eficiencia, economía, libre 

concurrencia y ausencia de sobrecostos. 

Evaluación de Razonabilidad y Proporcionalidad: 

Desde una perspectiva de analítica estadística avanzada aplicada a la contratación estatal, la 

muestra presenta una asimetría positiva (sesgo a la derecha) acentuada, caracterizada por una 

desviación estándar de aproximadamente $69.870.000 y un coeficiente de variación del 90,2%. 

Esta alta dispersión es atribuible a la variabilidad temporal de los antecedentes (procesos entre 

2014 y 2023) y al alcance heterogéneo de los contratos (que oscilan entre compras puntuales de 

cámaras/monitoreo interno e implementaciones integrales de alcance municipal). Bajo estas 

condiciones de asimetría, la mediana ($39,0 Millones) y el Rango Intercuartílico (IQR) resultan 

métricas más representativas para identificar el centro de la distribución muestral histórica. 

Al analizar la posición del presupuesto oficial ($146.760.535,00), este se ubica por encima de la 

media aritmética ($77,46 Millones) y de la mediana ($39,0 Millones), posicionándose en el 

percentil superior del rango muestral ($24,76M – $190,65M). Esta ubicación se justifica 
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técnicamente por la actualización de precios de insumos tecnológicos, costos logísticos actuales 

y un alcance proyectado que abarca múltiples puntos críticos de cobertura urbana, 

garantizando la viabilidad financiera de la ejecución contractual sin sobrepasar el techo histórico 

de contrataciones de mayor envergadura en la zona. 

Municipio de Sibundoy - Putumayo, septiembre de 2026. 

Cordialmente, 

 

-Original Firmado 

CARLOS DANIEL MORA CHINDOY 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS 


