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Ref: Observacion proceso SAMC-006-2026 "“CONSTRUCCION DE
ESPACIOS CUBIERTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
FISICA DE LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO AGUABLANCA,
MUNICIPIO DE BUCARASICA DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER”

Cordial saludo:

1) El anexo técnico en la pag. 1/60 en el acapite 1 “DESCRIPCION DEL
PROYECTOQ”, se menciona:

“La intervencion contempla la construccién de una edificaciéon nueva con un
area aproximada de 152 m?2, distribuida principalmente en dos salones,
concebidos como espacios independientes y funcionales para la realizacién
de actividades de ejercicio fisico y acondicionamiento corporal. El proyecto
incluira, ademas, la construccion de los servicios sanitarios correspondientes,
garantizando las condiciones basicas de funcionamiento, comodidad,
salubridad y accesibilidad para los usuarios.”.

De acuerdo a lo anterior se solicita ajustar el pliego definitivo en el numeral
3.5 EXPERIENCIA, por cuanto en él se consignd que el Area para
construir/intervenir: 920,04 m2.

Por tal razon, se debe dejar claridad que el area para construir/intervenir es
de 152 m2, como lo anota el anexo técnico y es consecuente con el area de
localizacion y replanteo el presupuesto oficial.

2) La perfilacion de la experiencia en el tipo de proyectos de la actividad
principal (numeral 3.5.1 del pliego de condiciones), lo enfoca a proyectos
de polideportivos y/o placas polideportivas.

En Colombia, la medida estandar mds comun y reglamentaria para una placa
polideportiva (o cancha multiple) es de 32 metros de largo por 19 metros de
ancho, lo que nos arroja un area de 608 m2, que, comparado con el area a
intervenir del proyecto, lo sitla bastante distante, sin cuestionar el enfoque
de recreacion o deporte por el cual fue concebido.

El suscrito observante, no cuestiona que la construccion de la edificacion
distribuida principalmente en dos salones, concebidos como espacios



independientes y funcionales conlleven en su uso la realizacion de actividades
de ejercicio fisico o recreacién o acondicionamiento corporal.

Como interesado en participar en el proceso de la referencia, y en consonancia
con el Formato 1 Carta de Presentacion de la Propuesta, debidamente publicado
en la plataforma Secop I, y en mi deber de "Conocer los documentos del
proceso, incluyendo adendas, y aceptando los requisitos en ellos
contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco
Jos items, la descripcién, las unidades y cantidades establecidas en el
Formulario 17, como reza en el literal 3 del referido Formato 1 Carta de
Presentacién de la Propuesta, hice presencia en la Secretaria de Planeacion e
Infraestructura para conocer del alcance de los trabajos a llevarse a cabo,

encontrando del analisis de los documentos del proceso, que:

2.1 Con el debido respeto, me permito discrepar de la perfilacion de la
experiencia en cuanto a la actividad principal (por las razones arriba
expuestas) y por consiguiente las experiencias general y especifica
exigidas por la entidad en este proyecto de pliego o borrador de pliego.

211 Dado que esta etapa del proceso, como lo es de Observaciones al mismo,
esta concebida para que, del intercambio de ideas entre los interesados
en participar en el proceso y la Entidad contratante, se surtan ajustes a
los documentos del proceso, dado que el principio de planeacién también
aplica al contratista, como obligacion.

“El Consejo de Estado ha recordado que los inconvenientes derivados de la inobservancia
del principio de planeacion por parte del contratista, a quien también le resuitan exigibles
severas cargas de diligencia, rigor y seriedad a la hora de estructurar las ofertas que
presenta ante las entidades estatales, que conducen a deficiencias en la configuracién
economica de la propuesta que le privan de obtener las utilidades que esperaba alcanzar
como resultado de la ejecucion del contrato, no pueden escudarse tras el ficticio ropaje
de desbalances sobrevenidos en la ecuacion financiera del negocio, pues en esos
eventos las circunstancias en cuestién debieron haber sido previstas y planificadas por el
contratista como experto y conocedor de las artes o actividades en el marco de las cuales
ofrece sus servicios a la entidad estatal.”

Por tal razén, dada mi experiencia como Constructor, me permito
respetuosamente sugerir a la entidad municipal, a través de la Secretaria de
Planeacion e Infraestructura, se sirva analizar, dando viabilidad a la
recomendacion del suscrito, en cuanto a ajustar la experiencia requerida en
el Pliego de Condiciones Definitivo, en concordancia con lo descrito en el
Anexo Técnico del proyecto y las actividades propias del proyecto, asi:



3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las
siguientes caracteristicas:

A.  Que hayan contenido la ejecucion de:

Actividad Principal: 3.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
Y/O RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA
REUNIONES SOCIALES Y/O RELIGIOSOS.

Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN
ACTIVIDADES  DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES.

Experiencia Especifica: Con la sumatoria de uno o hasta maximo dos (2)
de los contratos validos aportados como experiencia general deben
contemplar un area construida que sea igual o superior al (50%) del total de
metros cuadrados del proceso de seleccién, el cual corresponde a 152 metros
cuadrados.

Atentamente,
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CONSTRUCTORA HALMI S.A.S.
NIT:901748907-4 )
R/L. HENRY ALBEIRO PABON CASADIEGOS



