

PRESUPUESTO OFICIAL – FORMULARIO 1

CAP.	ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	UN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO 1. SOLITA						
1.1		PRELIMINARES				
1.1.1	3.01	Localización y replanteo	m2	7423,62	\$ 3.851,06	\$ 28.588.806,04
1.1.2	310.1	Conformacion de la calzada existente	m2	7423,62	\$ 1.489,76	\$ 11.059.412,13
1.1.3	5.02	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	2910,80	\$ 29.895,04	\$ 87.018.482,43
1.1.4	5.06	Cargue y transporte de material sobrante hasta 5 Kms, pagado en m3	m3	3784,04	\$ 48.012,34	\$ 181.680.615,05
1.1.5	220.1	Terraplenes, pagado en m3	m3	43,91	\$ 20.475,99	\$ 899.100,72
1.1.6	231.1	Goetextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares, pagado en m2	m2	7423,62	\$ 13.494,50	\$ 100.178.040,09
					SUB-TOTAL	\$ 409.424.456,46
2.1		AFIRMADOS Y SUBBASES				
2.1.1	320.3	Subbase granular clase C, pagado en m3	m3	1113,56	\$ 100.886,94	\$ 112.343.660,91
					SUB-TOTAL	\$ 112.343.660,91
3.1		PAVIMENTOS DE CONCRETO				
3.1.1	500.1	Pavimento de concreto hidráulico, pagado en m3	m3	1336,24	\$ 1.053.828,06	\$ 1.408.167.206,89
					SUB-TOTAL	\$ 1.408.167.206,89
4.1		ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
4.1.1	672.3	Bordillo en concreto vaciado In Situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo	m	2686,56	\$ 58.767,34	\$ 157.881.984,95
4.1.2	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 figurado, pagado en kg	kg	5965,84	\$ 7.526,87	\$ 44.904.102,12
					SUB-TOTAL	\$ 202.786.087,07
5.1		TRANSPORTE				
5.1.1	3P	Transporte de materiales petreos, pagado en m3-km	m3-km	304759,72	\$ 1.620,00	\$ 493.710.746,40
					SUB-TOTAL	\$ 493.710.746,40
PRESUPUESTO 2. VALPARAISO						
1.2		PRELIMINARES				
1.1.1		Localización y replanteo	m2	2619,46	\$ 3.851,06	\$ 10.087.697,63
1.1.2	310.1	Conformacion de la calzada existente	m2	2619,46	\$ 1.489,76	\$ 3.902.366,73
1.1.3	5.02	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	908,40	\$ 29.895,04	\$ 27.156.654,34
1.1.4	5.06	Cargue y transporte de material sobrante hasta 5 Kms, pagado en m3	m3	1180,92	\$ 48.012,34	\$ 56.698.732,55
1.1.5	220.1	Terraplenes, pagado en m3	m3	35,68	\$ 20.475,99	\$ 730.583,32
1.1.6	231.1	Goetextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares, pagado en m2	m2	2619,46	\$ 13.494,50	\$ 35.348.302,97
					SUB-TOTAL	\$ 133.924.337,54
2.2		AFIRMADOS Y SUBBASES				
2.2.1	320.3	Subbase granular clase C, pagado en m3	m3	392,92	\$ 100.886,94	\$ 39.640.496,46
					SUB-TOTAL	\$ 39.640.496,46
3.2		PAVIMENTOS DE CONCRETO				

322 378 7585


contactenos

SUB-TOTAL

Calle 14 No. 12

39.640.496,46

3.2.1	500.1	Pavimento de concreto hidráulico, pagado en m3	m3	471,5 1	\$ 1.053.828,06	\$ 496.890.468,57
					SUB-TOTAL	\$ 496.890.468,57
4.2		ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
4.2.1	672.3	Bordillo en concreto vaciado In Situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo	m	890,1 2	\$ 58.767,34	\$ 52.309.984,68
4.2.2	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 figurado, pagado en kg	kg	1855, 68	\$ 7.526,87	\$ 13.967.462,12
					SUB-TOTAL	\$ 66.277.446,80
5.2		TRANSPORTE				
5.2.1	3P	Transporte de materiales petreos, pagado en m3-km	m3- km	58249 ,08	\$ 1.620,00	\$ 94.363.509,60
					SUB-TOTAL	\$ 94.363.509,60
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 3.457.528.416,70
ADMINISTRACIÓN				A.	20%	\$ 691.505.683,34
IMPREVISTOS				I.	1%	\$ 34.575.284,17
UTILIDAD				U.	4%	\$ 138.301.136,67
COSTO INDIRECTO					%	\$ 864.382.104,18
TOTAL OBRA FISICA						\$ 4.321.910.520,88
6		OTROS				
6.1		P.A.G.A	un	1,00	\$ 27.465.500,00	\$ 27.465.500,00
6.2		P.M.T	un	1,00	\$ 36.825.500,00	\$ 36.825.500,00
6.3		S.S.T	un	1,00	\$ 23.387.023,89	\$ 23.387.023,89
					SUB-TOTAL	\$ 87.678.023,89
VALOR TOTAL						\$ 4.409.588.544,77


MANUEL ALEJANDRO VELÁZQUEZ PARRA
 Director de Planeación Territorial



322 378 7585
312 452 8543



contactenos
@rapamazonia.gov.co



Calle 14 No. 12 - 60
Centro, Piso 2

PRESUPUESTO OFICIAL – FORMULARIO 1

CAP.	ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	UN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO 1. SOLITA						
1.1		PRELIMINARES				
1.1.1	3.01	Localización y replanteo	m2	7423,62		
1.1.2	310.1	Conformación de la calzada existente	m2	7423,62		
1.1.3	5.02	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	2910,80		
1.1.4	5.06	Cargue y transporte de material sobrante hasta 5 Kms, pagado en m3	m3	3784,04		
1.1.5	220.1	Terraplenes, pagado en m3	m3	43,91		
1.1.6	231.1	Goetextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares, pagado en m2	m2	7423,62		
					SUB-TOTAL	
2.1		AFIRMADOS Y SUBBASES				
2.1.1	320.3	Subbase granular clase C, pagado en m3	m3	1113,56		
					SUB-TOTAL	
3.1		PAVIMENTOS DE CONCRETO				
3.1.1	500.1	Pavimento de concreto hidráulico, pagado en m3	m3	1336,24		
					SUB-TOTAL	
4.1		ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
4.1.1	672.3	Bordillo en concreto vaciado In Situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	2686,56		
4.1.2	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 figurado, pagado en kg	kg	5965,84		
					SUB-TOTAL	
5.1		TRANSPORTE				
5.1.1	3P	Transporte de materiales petreos, pagado en m3-km	m3-km	304759,72		
					SUB-TOTAL	
PRESUPUESTO 2. VALPARAISO						
1.2		PRELIMINARES				
1.1.1		Localización y replanteo	m2	2619,46		
1.1.2	310.1	Conformación de la calzada existente	m2	2619,46		
1.1.3	5.02	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	908,40		
1.1.4	5.06	Cargue y transporte de material sobrante hasta 5 Kms, pagado en m3	m3	1180,92		
1.1.5	220.1	Terraplenes, pagado en m3	m3	35,68		
1.1.6	231.1	Goetextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares, pagado en m2	m2	2619,46		
					SUB-TOTAL	
2.2		AFIRMADOS Y SUBBASES				
2.2.1	320.3	Subbase granular clase C, pagado en m3	m3	392,92		
					SUB-TOTAL	
3.2		PAVIMENTOS DE CONCRETO				
3.2.1	500.1	Pavimento de concreto hidráulico, pagado en m3	m3	471,51		
					SUB-TOTAL	
4.2		ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
4.2.1	672.3	Bordillo en concreto vaciado In Situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	890,12		
4.2.2	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 figurado, pagado en kg	kg	1855,68		
					SUB-TOTAL	
5.2		TRANSPORTE				



322 378 7585
312 452 8543



contactenos
@rapamazonia.gov.co



Calle 14 No. 12 - 60
Centro, Piso 2

5.2.1	3P	Transporte de materiales petreos, pagado en m3-km	m3- km	58249,08		
					SUB-TOTAL	
TOTAL COSTO DIRECTO						
ADMINISTRACIÓN				A.	20%	
IMPREVISTOS				I.	1%	
UTILIDAD				U.	4%	
COSTO INDIRECTO					%	
TOTAL OBRA FISICA						
6		OTROS				
6.1		P.A.G.A	un	1,00		
6.2		P.M.T	un	1,00		
6.3		S.S.T	un	1,00		
					SUB-TOTAL	
VALOR TOTAL						

FIRMA DEL PROPONENTE



322 378 7585
312 452 8543



contactenos
@rapamazonia.gov.co



Calle 14 No. 12 - 60
Centro, Piso 2