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Toribio, 19 DE SEPTIEMBRE de 2026 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

SAMC-010-2026 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PARQUE DE 

MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO Y EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MEDIANTE 

EL USO DE ACEITES, FILTROS Y DEMÁS INSUMOS MECÁNICOS NECESARIOS PARA SU 

ADECUADO FUNCIONAMIENTO EN LA RED VIAS DEL MUNICIPIO, DEL MUNICIPIO DE 

TORIBIO CAUCA” Con código BPIN: 202600000008758,00 con ID MGA 1688686 

En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de 

análisis de las Entidades Estatales. La entidad Estatal debe hacer durante la etapa 

de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 

proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 

constancia de este análisis en los documentos del proceso. Se procede a realizar 

el estudio del sector económico de infraestructura para el proceso de 

contratación que tiene las siguientes características generales: 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

 

1.1 ALCANCE 

 

Se elaboran los presentes Estudios Previos en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, como soporte de la etapa de 

planeación del proceso contractual. La presente contratación será financiada con 

recursos propios del Municipio y recursos del Sistema General de Participaciones – 

SGP, destinados al mantenimiento de la red vial terciaria, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, la Ley 715 de 2001, 

la Ley 617 de 2000 y las demás disposiciones que regulan la administración y 

destinación de dichos recursos. 

La presente contratación se encuentra articulada con el Plan de Desarrollo 

Municipal ", “TORIBIO, CUIDEMOS LA VIDA” el cual establece en el EJE 2: 

DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA VIDA; SECTOR: TRANSPORTE, PROGRAMA: 

INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL, PRODUCTO: VIA TERCIARIA MEJORADA, 

constituyéndose en un instrumento indispensable para el cumplimiento de las 

metas e indicadores establecidos para el fortalecimiento y conservación de la 

infraestructura vial del municipio. 
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El Municipio de Toribio tiene la responsabilidad de garantizar el mantenimiento y 

conservación de la red vial terciaria bajo su jurisdicción, con el propósito de 

asegurar la movilidad de la población rural, facilitar el transporte de productos 

agropecuarios y garantizar el acceso oportuno a servicios esenciales como salud, 

educación y abastecimiento. 

Las condiciones geográficas, topográficas y climáticas del municipio generan un 

deterioro permanente de las vías terciarias debido a la ocurrencia de lluvias, 

movimientos en masa, erosión, escorrentías superficiales y al tránsito constante de 

vehículos de carga. Estas condiciones hacen necesario ejecutar de manera 

continua actividades de mantenimiento rutinario y periódico, tales como 

conformación de banca, reconformación de afirmados, limpieza de cunetas, 

remoción de derrumbes y adecuación de obras de drenaje, con el fin de mantener 

la transitabilidad de la red vial. 

Para el desarrollo de estas actividades, la Secretaría de Obras Públicas dispone de 

un parque de maquinaria pesada, el cual constituye el principal recurso operativo 

para la ejecución de las intervenciones de mantenimiento vial. Debido al uso 

permanente y a las exigentes condiciones de operación, los equipos presentan 

desgaste normal de sus componentes mecánicos, hidráulicos, eléctricos y 

estructurales, haciendo indispensable la realización de mantenimientos preventivos 

y correctivos que permitan garantizar su disponibilidad, seguridad y eficiencia. 

La falta de mantenimiento oportuno incrementa el riesgo de fallas mecánicas, 

ocasionando la inmovilización de los equipos, mayores costos de reparación, 

retrasos en la ejecución de las actividades de conservación vial y afectaciones en 

la movilidad de las comunidades rurales. 

Así mismo, el Municipio no cuenta con la infraestructura, el personal especializado, 

las herramientas técnicas ni el inventario de repuestos necesarios para realizar 

directamente las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la totalidad 

del parque de maquinaria pesada, razón por la cual se requiere contratar un 

servicio técnico especializado que garantice la reparación, mantenimiento y 

suministro de los insumos necesarios para conservar la maquinaria en óptimas 

condiciones de funcionamiento. 

Actualmente, la Secretaría de Obras Públicas tiene a su cargo el siguiente parque 

de maquinaria destinado al mantenimiento de la red vial terciaria: 
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CLASE 
MARCA / 

MODELO 
COMBUSTIBLE DEPENDENCIA USO 

Vibrocompactador Case SV ACPM 
Obras 

Públicas 

Intervención 

vial 

Retrocargador Case 580N ACPM 
Obras 

Públicas 

Intervención 

vial 

Retrocargador Case 575SV ACPM 
Obras 

Públicas 

Intervención 

vial 

Motoniveladora 
John Deere 

670G 
ACPM 

Obras 

Públicas 

Intervención 

vial 

Volqueta OVR-066 Kodiak 2001 ACPM 
Obras 

Públicas 

Intervención 

vial 

Volqueta OVR-107 International ACPM 
Obras 

Públicas 

Intervención 

vial 

Lo anterior permitirá garantizar la continuidad de las actividades de mantenimiento 

de la red vial terciaria, optimizar la vida útil de los equipos, reducir tiempos de 

inactividad y asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto 

de inversión con BPIN No. 202600000008758 e ID MGA 1688686, contribuyendo al 

mejoramiento de la conectividad rural y a la prestación eficiente del servicio 

público a cargo del Municipio. 

De lo anterior se procede a realizar el presente estudio previo, en acatamiento de 

lo señalado en el Decreto 1082 de 2.015, el cual reglamenta la Ley 1150 de 2.007 

que desarrolla lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80. La 

necesidad planteada en el presente hace ineludible adelantar un proceso 

contractual selección abreviada que derive en un Contrato de prestación de 

servicios con una persona natural o jurídica que acredite idoneidad y experiencia 

y que cuente con los conocimientos necesarios para ejecutar el objeto de realizar 

la “MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PARQUE DE MAQUINARIA 

PESADA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL USO DE ACEITES, FILTROS Y DEMÁS INSUMOS 

MECÁNICOS NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO EN LA RED VIAS 

DEL MUNICIPIO, DEL MUNICIPIO DE TORIBIO CAUCA”. Con código BPIN: 

202600000008758,00 con ID MGA 1688686 
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2. ANÁLISIS DESDE LO LEGAL - FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 

2007, la Selección Abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 

prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, 

las circunstancias de la contratación, la cuantía o la destinación del bien, obra o 

servicio, puedan adelantarse procesos simplificados que garanticen la eficiencia 

de la gestión contractual. 

En particular, el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 

establece como causal de Selección Abreviada la contratación de menor cuantía, 

determinada en función del presupuesto anual de la respectiva Entidad Estatal. 

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial establecido para el presente proceso y 

la menor cuantía aplicable al Municipio de Toribío para la vigencia fiscal 2026, la 

modalidad de selección que corresponde es la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA, cuyo procedimiento se adelantará de conformidad con lo establecido 

en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones que 

lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

El objeto contractual comprende la prestación del servicio especializado de 

mantenimiento preventivo y correctivo del parque de maquinaria pesada y del 

vehículo tipo camioneta de propiedad del Municipio de Toribío, incluyendo el 

diagnóstico, mano de obra, suministro e instalación de repuestos, aceites, filtros, 

lubricantes y demás insumos mecánicos necesarios para garantizar su adecuado 

funcionamiento en las actividades de mantenimiento de la red vial terciaria. 

Por la naturaleza de las actividades requeridas, el contrato comprende 

componentes de servicio y suministro, los cuales se encuentran directamente 

relacionados y resultan necesarios para satisfacer integralmente la necesidad 

identificada por la Entidad. En consecuencia, su ejecución se realizará de acuerdo 

con los requerimientos efectivamente autorizados por la supervisión, a los precios 

unitarios establecidos en la oferta económica y bajo la modalidad de monto 

agotable, hasta concurrencia del valor total del contrato o hasta el vencimiento 

del plazo de ejecución, lo que ocurra primero. 

La Entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad 

jurídica, experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional, de 

conformidad con las disposiciones aplicables del Decreto 1082 de 2015 y los criterios 

establecidos en los documentos del proceso. Estos requisitos serán objeto de 

verificación y determinarán si la propuesta se encuentra HABILITADA o NO 

HABILITADA, sin que su cumplimiento otorgue puntaje. 
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Una vez verificados los requisitos habilitantes, la Entidad procederá a evaluar las 

ofertas habilitadas mediante los factores de ponderación establecidos en los 

Estudios Previos y en el Pliego de Condiciones, atendiendo los principios de 

selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad que rigen la 

contratación estatal. 

Para la determinación de la oferta más favorable, el Municipio aplicará la 

ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 

fórmulas, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 

1082 de 2015 y los criterios de evaluación previamente definidos por la Entidad. 

El proceso de selección y las actuaciones de quienes intervengan en él se 

desarrollarán con observancia de los principios de transparencia, economía y 

responsabilidad previstos en la Ley 80 de 1993, así como de los principios que 

orientan la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución 

Política. 

El Pliego de Condiciones, los Estudios Previos, el Anexo Técnico, la oferta 

presentada por el adjudicatario y los demás documentos que integren el proceso 

establecerán las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y financieras que 

regirán la selección y posterior ejecución contractual. 

OBJETO: El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto: la 

“MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PARQUE DE MAQUINARIA PESADA 

DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL USO DE ACEITES, FILTROS Y DEMÁS INSUMOS 

MECÁNICOS NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO EN LA RED VIAS 

DEL MUNICIPIO, DEL MUNICIPIO DE TORIBIO CAUCA”. Con código BPIN: 

202600000008758,00 con ID MGA 1688686 

TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR 

Las partes suscribirán un contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA  

El presente proceso de selección corresponde a una selección abreviada de 

menor cuantía – SAMC. 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El Presupuesto Oficial destinado para la presente selección abreviada, y posterior 

Contratación, será hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 

VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE 

($257.020.692,60) conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
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N°CDP FECHA CODIGO CCPET FUENTE PRODUCTO VALOR 

0000257 20/03/2026 2.3.2.02.02.008 1.2.1.0.00 240204100-04 $109.500.000,00 

0000258 20/03/2026 2.32.02.02.008 1.2.4.3.03 240204100-05 $147.520.692,60 

TOTAL $257.020.692,60 

 

El Presupuesto Oficial para selección abreviada de menor cuantía, se determinó a 

partir de la estimación de cotizaciones basados en los mantenimientos preventivos, 

correctivos y en general de la maquinaria amarilla y una camioneta propiedad del 

municipio de Toribio, que resultaron del estudio técnico realizado para el desarrollo 

del proyecto. 

La variable utilizada para determinar del valor estimado del contrato, se realizó una 

media de entre los costos y mantenimientos requeridos anualmente para tener en 

óptimas condiciones la maquinaria amarilla y una camioneta propiedad del 

municipio de Toribio, por lo cual, se encuentra de soporte el estudio técnico 

realizado a través de las visitas de obra. 

PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 

CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($257.020.692,60) 

PRESUPUESTO – SUMINISTRO DE FILTROS PARA MAQUINARIA 

Ítems Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

  VOLQUETA KODIAK VERDE         

1 
Filtro AP 2863 SP Partmo 

aire 
und 4 $ 152.086,22 $ 608.344,88 

2 
Filtro AP 3501 SP Partmo 

aire 
und 4 $ 97.500,30 $ 390.001,20 

3 Filtro A-67 SP Partmo und 4 $ 102.984,65 $ 411.938,60 

4 Filtro A 777 SP Partmo und 4 $ 142.699,94 $ 570.799,76 

5 Filtro A-5813 SP Partmo und 4 $ 94.612,21 $ 378.448,86 

6 Filtro A-1R0751 SP Partmo und 4 $ 61.111,51 $ 244.446,06 

  
VOLQUETA 

INTERNATIONAL BLANCA 
        

7 Filtro A 588 SP Partmo und 4 $ 85.950,70 $ 343.802,79 

8 Filtro AS 830 SP Partmo und 4 $ 107.701,76 $ 430.807,06 

9 Filtro A 408 SP Partmo und 4 $ 165.440,19 $ 661.760,77 

10 
Filtro AP 4636 SP Partmo 

aire 
und 4 $ 258.675,50 $ 1.034.701,98 

11 Filtro interno AP 46367 SP und 4 $ 171.730,14 $ 686.920,54 

  
RETROCARGADORA CASE 

575SV MOD. 2023 
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12 
Filtro 84565926 

combustible primario 
und 12 $ 106.113,87 $ 1.273.366,39 

13 
Filtro 73300482 

combustible secundario 
und 24 $ 45.462,69 $ 1.091.104,60 

14 Filtro 51508762 motor und 12 $ 97.246,84 $ 1.166.962,07 

15 
Filtro 47362223 aire 

externo 
und 12 $ 170.983,45 $ 2.051.801,44 

16 Filtro 47362227 aire interno und 12 $ 113.988,97 $ 1.367.867,63 

  
MOTONIVELADORA JOHN 

DEERE 670G 
        

17 Filtro BT 9347 MPG Baldwin und 36 $ 592.949,18 $ 21.346.170,60 

18 Filtro BF 7949 D Baldwin und 12 $ 86.808,83 $ 1.041.705,91 

19 Filtro BF 46099-0 Baldwin und 12 $ 128.532,33 $ 1.542.387,91 

20 Filtro B 7322 Baldwin und 12 $ 262.554,10 $ 3.150.649,20 

21 Filtro 9891-D Baldwin und 12 $ 276.446,97 $ 3.317.363,60 

22 Filtro DA 2690 DONSSON und 12 $ 233.485,81 $ 2.801.829,70 

23 Filtro DA 4690 DONSSON und 12 $ 105.667,30 $ 1.268.007,54 

24 Filtro BF 7693 Baldwin und 12 $ 28.407,44 $ 340.889,28 

25 Filtro AT 191102 und 12 $ 119.951,61 $ 1.439.419,28 

  
VIBROCOMPACTADOR 

CASE 208SV 
        

26 Filtro BT 223 Baldwin und 4 $ 52.055,36 $ 208.221,45 

27 Filtro Donsson DA 2805 und 4 $ 179.903,81 $ 719.615,23 

28 Filtro Donaldson P502566 und 4 $ 161.670,50 $ 646.682,00 

29 Filtro Donaldson P553996 und 4 $ 212.117,50 $ 848.470,00 

30 Filtro 4736227 aire interno und 4 $ 113.988,97 $ 455.955,88 

31 Filtro CS50/PF 598 und 4 $ 32.813,51 $ 131.254,02 

  RETROCARGADORA 580N         

32 Filtro A-7898SP und 12 $ 58.264,38 $ 699.172,56 

33 Filtro BT-8439-MPG und 12 $ 391.231,49 $ 4.694.777,89 

34 Filtro BF-988 und 12 $ 73.709,21 $ 884.510,56 

35 Filtro BF-7672-D und 12 $ 132.405,33 $ 1.588.864,02 

36 Filtro 222422A1 und 12 $ 47.894,52 $ 574.734,30 

37 Filtro 222421A1 und 12 $ 62.861,56 $ 754.338,76 

VALOR TOTAL DEL SUMINISTRO DE FILTROS PARA MAQUINARIA $ 61.168.094,31 

 

PRESUPUESTO – SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA 

Ítems Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 
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ACEITE DE MOTOR MOBIL 

15W-40 
        

1 

Volqueta Kodiak Verde 

• Suministro de aceite de 

motor Mobil 15W-40 

gal 32 $ 225.237,82 $ 7.207.610,19 

2 

Volqueta International Blanca 

• Suministro de aceite de 

motor Mobil 15W-40 

gal 32 $ 225.237,82 $ 7.207.610,19 

3 

Retrocargadora CASE 575SV 

Mod. 2023 

• Suministro de aceite de 

motor Mobil 15W-40 

gal 43,2 $ 225.237,82 $ 9.730.273,75 

4 

Retrocargadora CASE 580N 

• Suministro de aceite de 

motor Mobil 15W-40 

gal 43,2 $ 225.237,82 $ 9.730.273,75 

5 

Motoniveladora John Deere 

670G 

• Suministro de aceite de 

motor Mobil 15W-40 

gal 75,6 $ 225.237,82 $ 17.027.979,06 

6 

Vibrocompactador CASE 

208SV 

• Suministro de aceite de 

motor Mobil 15W-40 

gal 12 $ 225.237,82 $ 2.702.853,82 

7 

Camioneta 

• Suministro de 

aceite/lubricante para motor 

und 1 $ 240.171,75 $ 240.171,75 

  
ACEITE HIDRÁULICO MOBIL 

ISO 68 
        

8 

Volqueta Kodiak Verde 

• Suministro de aceite 

hidráulico Mobil ISO 68 

gal 20 $ 120.017,23 $ 2.400.344,63 

9 

Volqueta International Blanca 

• Suministro de aceite 

hidráulico Mobil ISO 68 

gal 20 $ 120.017,23 $ 2.400.344,63 

10 

Retrocargadora CASE 575SV 

Mod. 2023 

• Suministro de aceite 

hidráulico Mobil ISO 68 

gal 35 $ 120.017,23 $ 4.200.603,11 

11 

Retrocargadora CASE 580N 

• Suministro de aceite 

hidráulico Mobil ISO 68 

gal 35 $ 120.017,23 $ 4.200.603,11 

12 

Motoniveladora John Deere 

670G 

• Suministro de aceite 

hidráulico Mobil ISO 68 

gal 31 $ 120.017,23 $ 3.720.534,18 
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13 

Vibrocompactador CASE 

208SV 

• Suministro de aceite 

hidráulico Mobil ISO 68 

gal 15 $ 120.017,23 $ 1.800.258,47 

SUBTOTAL ACEITE DE MOTOR MOBIL 15W-40 $ 53.846.772,51 

SUBTOTAL ACEITE HIDRÁULICO MOBIL ISO 68 $ 18.722.688,14 

VALOR TOTAL DEL SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA 

MAQUINARIA 
$ 72.569.460,64 

 

PRESUPUESTO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA 

Ítems Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

1 

Suministro e instalación para 

RETROCARGADORA: 

• 10 und – Dientes de base 

• 2 und – Esquineros 

• 24 und – Tornillos y tuercas 

und 1 $ 1.271.415,42 $ 1.271.415,42 

2 

Suministro e instalación para 

MOTONIVELADORA JOHN 

DEERE 670G: 

• 9 und – Bases de 

escarificadores 

• 9 und – Dientes para base 

de escarificadores 

• 2 und – Cuchillas de 13 

huecos 

• 2 und – Esquineros de 8 

huecos 

• 26 und – Tornillos 

• 16 und – Tornillos para los 

esquineros 

• 42 und – Tuercas 

und 1 $ 3.510.093,01 $ 3.510.093,01 

VALOR TOTAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA $ 4.781.508,43 

 

PRESUPUESTO – MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA 

Ítems 
Descripción Unidad 

Cantid

ad Valor unitario Valor total 
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1 

Suministro e instalación para 

RETROCARGADORA CASE 

580N: 

• 2 und – Sello punta eje 

frontal 

• 2 und – Sello aceite pivote 

dirección 

• 2 und – Sello aceite 

• 2 und – Anillo de caucho 

• 2 und – Rótula de pivote 

dirección 

• 2 und – Clavija superior 

dirección 

• 2 und – Clavija inferior 

dirección 

• 1 und – Arreglo de turbo 

• 1 und – Mano de obra 

• 5 gal – Spirax 

und 1 $ 8.947.860,04 $ 8.947.860,04 

2 

Suministro e instalación para 

RETROCARGADORA CASE 

580N: 

• 1 und – Bomba hidráulica 

• 8 und – Espárragos 

• 1 und – Arreglo de válvula 

reguladora 

• 3 und – Aceite 

• 1 und – Mano de obra 

• 1 und – Imprevistos 

und 1 $ 22.685.448,88 $ 22.685.448,88 
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3 

Suministro e instalación para 

RETROCARGADORA CASE 

575SV: 

• 2 und – Rótula pivote 

dirección 

• 2 und – Arandela eje 

delantero 

• 2 und – Arandela eje 

delantero 

• 2 und – Sellos eje frontal 

• 2 und – Anillos de caucho 

• 2 und – Sello de aceite 

pivote dirección 

• 2 und – Cilindro máster 

freno 

• 2 und – Barra dirección 

completa 

• 1 und – Sello de aceite eje 

Speed trasero 

• 4 und – Discos freno 

diferencial 

• 2 und – Rodamientos carrier 

ruedas 

• 2 und – Rótula pivote 

• 2 und – Anillo de caucho 

CSE 

• 2 und – Anillo de caucho 

• 2 und – Sellos aceite carrier 

ruedas CSE 

• 8 und – Tornillos de rueda 

delantera CSE 

• 8 und – Tuercas CSE 

• 1 und – Mano de obra torno 

• 1 und – Mano de obra 

• 1 und – Imprevistos 

• 1 und – Bomba de 

transferencia de combustible 

und 1 $ 24.630.933,68 $ 24.630.933,68 
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4 

Suministro e instalación para 

MOTONIVELADORA JOHN 

DEERE 670G: 

• 16 und – Discos de freno 

• 18 und – Separadores de 

freno 

• 2 und – Empaquetadura 

• 2 und – Empaquetadura 

• 2 und – Empaquetadura 

• 2 und – Empaquetadura 

• 4 und – Bronce largo 

• 4 und – Bronce corto 

• 4 und – Bujes oscilantes 

• 7 und – Pomas 15W40 

• 4 und – Pomas/140 

• 8 und – Patines 

• 4 und – Topes bronce 

• 1 und – Mano de obra 

• 1 und – Imprevistos 

und 1 $ 62.237.386,61 $ 62.237.386,61 

VALOR TOTAL DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA $ 118.501.629,22 

 

ROLL DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN E MANTENIMIENTO VIAL EN COLOMBIA 

El mantenimiento de infraestructura vial en Colombia depende de equipos 

especializados capaces de intervenir tanto en labores rutinarias como en acciones 

correctivas. Las excavadoras son fundamentales para remover derrumbes, 

conformar taludes y mover material en puntos críticos. Las retroexcavadoras 

aportan versatilidad para limpieza de cunetas, excavaciones menores y trabajos 

rápidos en zonas de acceso limitado. 

Las motoniveladoras permiten perfilar superficies, recuperar bermas y mantener la 

geometría de la vía. Los compactadores aseguran la densidad adecuada en 

subrasantes, afirmados y reparaciones localizadas, mientras los cargadores facilitan 

el manejo de agregados, escombros y material suelto. A su vez, las volquetas 

garantizan el transporte eficiente de recebo, material excavado y residuos de obra. 

En conjunto, estos equipos hacen posible conservar la transitabilidad, corregir 

deterioros y sostener la operación de corredores que requieren respuesta 

permanente. 
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Respuesta a emergencias, derrumbes y recuperación de la movilidad 

Cuando se presentan lluvias intensas, deslizamientos, pérdida de banca u 

obstrucciones, la maquinaria pesada para vías se convierte en la primera línea de 

respuesta. La rapidez con la que entren en operación excavadoras, cargadores, 

retroexcavadoras y volquetas influye directamente en el tiempo necesario para 

despejar material, estabilizar zonas afectadas y recuperar la movilidad. 

Sin embargo, la respuesta en campo no depende solo de tener equipos 

disponibles. También exige mantenimiento preventivo de maquinaria amarilla, 

repuestos oportunos y operadores capacitados. Una falla hidráulica, el desgaste 

no detectado de componentes o la ausencia de una pieza crítica pueden retrasar 

la intervención justo cuando el corredor necesita continuidad operativa. 

Por eso, las empresas constructoras, contratistas y operadores deben trabajar con 

esquemas de inspección, programación de mantenimientos, control de horas de 

uso y abastecimiento confiable de repuestos. La correcta operación también 

reduce desgaste prematuro, mejora la productividad y disminuye riesgos durante 

la atención de emergencias viales. 

IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO NACIONAL 

El sector relacionado con el mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria 

y equipos constituye una actividad necesaria para garantizar la continuidad 

operativa y prolongar la vida útil de los bienes utilizados en los sectores productivos, 

de transporte e infraestructura del país.  

En cuanto al comportamiento económico, según cifras del DANE, durante el año 

2025 el Producto Interno Bruto – PIB de Colombia presentó un crecimiento del 2,6 % 

respecto de 2024. Dentro de las actividades que contribuyeron a esta dinámica se 

encuentra el grupo correspondiente al comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 

almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, el cual registró un crecimiento 

anual del 4,6 % y contribuyó con 0,9 puntos porcentuales a la variación anual del 

PIB. 

De manera particular, durante el segundo trimestre de 2025, la actividad de 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas registró un 

crecimiento del 2,0 % frente al mismo periodo del año anterior, evidenciando la 

participación y permanencia de esta actividad dentro de la economía nacional. 

Para el primer semestre de 2026, el DANE reportó un crecimiento del PIB nacional 

del 2,9 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que el grupo económico que 
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comprende comercio, reparación de vehículos automotores y motocicletas, 

transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida presentó una 

variación positiva del 2,6 %, contribuyendo con 0,5 puntos porcentuales al 

crecimiento registrado.     

Estas cifras permiten evidenciar la importancia y continuidad de las actividades 

asociadas al mantenimiento y reparación dentro de la economía nacional, las 

cuales soportan la operación de vehículos y equipos utilizados en diferentes 

sectores. Para las entidades territoriales que cuentan con parque de maquinaria 

propio, la disponibilidad de servicios especializados de diagnóstico, mantenimiento 

preventivo y correctivo, así como el suministro oportuno de repuestos e insumos, 

resulta fundamental para conservar la capacidad operativa de los equipos 

destinados al mantenimiento de la infraestructura vial. 

Motor de crecimiento económico 

La maquinaria y equipo constituye un componente relevante para el desarrollo de 

las actividades productivas y de infraestructura, al permitir incrementar la 

capacidad operativa, mejorar la productividad y facilitar la ejecución de 

actividades que requieren procesos mecanizados. 

De acuerdo con el Banco de la República, durante el primer trimestre de 2026 la 

economía colombiana aumentó su ritmo de crecimiento, impulsada 

principalmente por el mayor gasto de los hogares y del sector público, así como 

por la inversión en maquinaria y equipo. Esta última constituye un componente de 

la formación de capital de la economía y refleja la importancia que tiene la 

adquisición y disponibilidad de bienes de capital para el desarrollo de las diferentes 

actividades productivas. 

Asimismo, el Banco de la República señaló que durante 2025 la inversión fija 

presentó un crecimiento del 1,3 %, cuyo principal impulso provino de la inversión en 

maquinaria y equipo. Lo anterior evidencia la relación existente entre la 

disponibilidad de maquinaria, la inversión productiva y el comportamiento de la 

actividad económica nacional. 

 

Fuente: Banco de la republica 
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Desde la perspectiva de la infraestructura, el DANE, mediante el Índice de Costos 

de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, reconoce a la maquinaria como uno 

de los componentes que integran la estructura de costos de las obras civiles, con 

una ponderación aproximada del 12,71 % dentro del índice. Este indicador permite 

evidenciar la relevancia económica que representa la utilización de maquinaria 

en la ejecución y mantenimiento de infraestructura. 

En este contexto, no solamente resulta relevante la inversión destinada a la 

adquisición de maquinaria, sino también su adecuada conservación. El 

mantenimiento preventivo y correctivo permite preservar la vida útil de los equipos, 

disminuir tiempos de inactividad y reducir el riesgo de fallas que puedan afectar la 

continuidad de las actividades para las cuales se encuentran destinados. 
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Generación de empleo 

Las actividades relacionadas con el mantenimiento y reparación de vehículos y 

maquinaria generan demanda de mano de obra técnica y especializada, 

incluyendo mecánicos, técnicos y tecnólogos, personal de diagnóstico, 

electricidad y electrónica, mantenimiento de sistemas hidráulicos, lubricación y 

demás actividades complementarias. A su vez, la cadena de suministro de 

repuestos e insumos genera actividad económica en establecimientos 

comercializadores, distribuidores, importadores y proveedores de servicios 

logísticos. 

Por las características de la actividad, el mercado requiere diferentes niveles de 

especialización técnica dependiendo del tipo de equipo y de la intervención 

requerida. En el caso de la maquinaria pesada, las labores de mantenimiento 

pueden involucrar sistemas mecánicos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos, lo que 

hace necesaria la disponibilidad de personal con conocimientos y experiencia 

específicos. 

Para el presente proceso, este componente resulta relevante debido a que la 

adecuada prestación del servicio requiere que el contratista disponga del personal 

técnico, herramientas, equipos de diagnóstico e infraestructura necesarios para 

efectuar oportunamente los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos 

por la maquinaria y el vehículo objeto del contrato. 

IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR OBJETO DE ANÁLISIS 

De acuerdo con la naturaleza del objeto contractual, el sector objeto de análisis 

corresponde principalmente a las actividades de mantenimiento y reparación de 

maquinaria pesada y vehículos, así como a la comercialización, suministro e 

instalación de repuestos, aceites, filtros, lubricantes y demás insumos mecánicos 

asociados. 

En consecuencia, , el análisis tendrá en cuenta la información histórica derivada 

de procesos de contratación adelantados anteriormente por el Municipio de 

Toribio para objetos iguales o similares, revisando aspectos como el número y 

características de los oferentes participantes, presupuestos oficiales, valores 

adjudicados, requisitos habilitantes, indicadores financieros y organizacionales, 

experiencia exigida y demás condiciones relevantes, con el propósito de 

identificar el comportamiento de la oferta y establecer requisitos acordes con las 

condiciones reales del mercado. 

INDICADORES MACROECONÓMICOS  
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 Producto Interno Bruto (PIB) 

El Producto Interno Bruto – PIB constituye uno de los principales indicadores para 

medir el comportamiento de la actividad económica del país y permite identificar 

la evolución de los diferentes sectores productivos y de los componentes de la 

demanda agregada, entre ellos la inversión. 

De acuerdo con la información publicada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE, durante el segundo trimestre de 2026 el Producto 

Interno Bruto de Colombia presentó un crecimiento del 3,5 % respecto del mismo 

periodo de 2025. Asimismo, durante el primer semestre de 2026 la economía 

colombiana registró un crecimiento acumulado del 2,9 % frente al mismo periodo 

del año anterior. 

Dentro de las actividades relacionadas con el objeto del presente proceso, se 

destaca el grupo correspondiente a comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 

almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, el cual presentó un 

crecimiento del 2,2 % durante el segundo trimestre de 2026 y del 2,6 % durante el 

primer semestre del año, contribuyendo en este último periodo con 0,5 puntos 

porcentuales al crecimiento del valor agregado nacional. 

Por otra parte, el Banco de la República, en su Informe de Política Monetaria de 

julio de 2026, destacó la importancia que ha tenido la inversión en maquinaria y 

equipo en el comportamiento reciente de la economía colombiana. Para el primer 

trimestre de 2026, la economía registró un crecimiento anual del 2,2 %, impulsado, 

entre otros factores, por el consumo público y privado y por algunos componentes 

de la inversión, particularmente maquinaria y equipo. El Banco señaló igualmente 

que la inversión aumentó como consecuencia de una mayor adquisición de 

maquinaria y equipo. 

Adicionalmente, para el segundo trimestre de 2026 el sector de la construcción 

presentó un crecimiento anual del 2,2 %, comportamiento explicado 

principalmente por el incremento del 17,1 % en el valor agregado de las obras 

civiles, según los Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción publicados 

por el DANE. Este comportamiento resulta relevante considerando la utilización de 

maquinaria pesada en la ejecución, conservación y mantenimiento de 

infraestructura. 

En este contexto, el comportamiento reciente del PIB y particularmente de la 

inversión en maquinaria y equipo evidencia la importancia de estos activos dentro 

de la actividad productiva. Para el presente proceso contractual, esta relación 

resulta relevante, toda vez que la conservación y mantenimiento preventivo y 
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correctivo de la maquinaria pesada permite preservar su capacidad operativa, 

prolongar su vida útil y garantizar su disponibilidad para las actividades de 

mantenimiento de la red vial terciaria a cargo del Municipio. 

IMPLICACIONES PARA EL 2026 

Para 2026, la dinámica de costos continuará siendo un factor determinante para el 

comportamiento del sector y para la ejecución de proyectos. Con base en los 

indicadores oficiales más recientes disponibles, se observa que los costos no 

evolucionan de manera uniforme entre sus componentes: mientras algunos rubros 

presentan variaciones moderadas, otros pueden concentrar presiones asociadas 

a logística, transporte y al componente laboral. 

En este contexto, para 2026 resulta relevante considerar que el comportamiento 

del sector estará condicionado por la variación de los precios y la disponibilidad 

de repuestos, aceites, filtros, lubricantes y demás insumos mecánicos, así como por 

los costos de la mano de obra técnica especializada, el transporte, la logística y las 

fluctuaciones de la tasa de cambio, especialmente en aquellos componentes de 

origen importado. Estas variables pueden incidir directamente en los costos y 

tiempos requeridos para la ejecución de los mantenimientos preventivos y 

correctivos de la maquinaria pesada y vehículos. En consecuencia, el análisis de 

las condiciones del mercado y de los precios de los servicios, repuestos e insumos 

constituye un elemento fundamental para establecer precios unitarios acordes con 

la realidad del mercado y garantizar una adecuada ejecución del contrato. 

A. ANALISIS DE LA DEMANDA  

La demanda del presente proceso se enmarca en el subsector de obras civiles, 

siendo relevante para entidades del orden territorial, constructoras y firmas 

consultoras que requieren adelantar procesos de contratación con objeto similar. 

El análisis del comportamiento histórico de contrataciones dentro del sector 

construcción en la región —y en particular en el municipio de Toribío, Cauca— 

evidencia la necesidad de promover actores locales con capacidad operativa y 

conocimiento del territorio. 

En este contexto, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) 

desempeñan un rol fundamental en la dinamización de la economía local. En 

Toribio, municipio priorizado en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET) y severamente afectado por el conflicto armado (con más de 600 

ataques documentados), el fortalecimiento del tejido productivo local —

especialmente en el sector construcción— se constituye como una estrategia 

clave para la reactivación económica y social. 
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El sector de la construcción representa una de las principales fuentes de 

generación de empleo de mano de obra local, muchas veces sin requerir altos 

niveles de escolaridad, lo cual facilita la inclusión laboral de jóvenes, comunidades 

indígenas y víctimas del conflicto armado. 

Además, se alinea con los lineamientos del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 80 de 

1993, que permiten establecer criterios diferenciales para favorecer la 

participación de MiPymes en procesos de contratación estatal. La inclusión activa 

de MiPymes locales garantiza una ejecución más contextualizada, con pertinencia 

cultural y social, especialmente en procesos relacionados con infraestructura 

social, vivienda, vías terciarias y escenarios comunitarios. 

En consecuencia, se propone incorporar mecanismos de priorización o estímulo a 

MiPymes del municipio, en concordancia con las políticas de desarrollo económico 

inclusivo, la descentralización del gasto público y la sostenibilidad territorial. 

B. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para identificar las condiciones de la oferta existente y los posibles proveedores con 

capacidad para atender la necesidad objeto del presente proceso, el Municipio 

de Toribio tomó como referencia la información disponible de procesos de 

contratación adelantados en vigencias anteriores por la Entidad, relacionados con 

el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria pesada. 

La revisión de estos antecedentes permite identificar las condiciones bajo las cuales 

se ha presentado la oferta en procesos de naturaleza similar, así como conocer los 

requisitos de capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y 

organizacional que históricamente han sido establecidos por la Entidad. 

De acuerdo a la guía publicada por Colombia Compra Eficiente “Manual para 

determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, la 

entidad Para identificar los posibles proveedores ha utilizado las bases de datos e 

información de proponentes que han radicado propuestas para las convocatorias 

en el Municipio: 

 

 

PROCESO ENTIDAD OBJETO VALOR ESTADO
INDICE DE 

LIQUIDEZ

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIENTO

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO

SAMC-004-2020 toribio

MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS Y 

RESPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO DE TORIBIO CAUCA CON DESTINO AL 

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MUNICIPAL

 $      199.999,00 LIQUIDADO 11 0,3 15 0,1 0,1

SAMC 008 2022 toribio

REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

LA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 

TORIBIO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

122.010,00$       LIQUIDADO 15 0,1 20 0,15 0,15

SAMC-002-2023 toribio

REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

LA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 

TORIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

 $      300.000,00 LIQUIDADO 15 0,08 25 0,15 0,15

LP-003-2025 toribio

“MANTENIMEINTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PARQUE DE 

MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 

TORIBIO CAUCA”.

555.214,11$       LIQUIDADO 15 0,08 25 0,15 0,15
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ANÁLISIS DESDE LO COMERCIAL.  

Desde el punto de vista comercial, el objeto contractual involucra un mercado 

compuesto por personas naturales y jurídicas dedicadas a la prestación de servicios 

de diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo y reparación de 

maquinaria pesada y vehículos, así como por talleres especializados, distribuidores 

y comercializadores de repuestos, aceites, filtros, lubricantes y demás insumos 

mecánicos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento. 

Para establecer condiciones que permitan la participación de proveedores con 

capacidad suficiente para ejecutar el contrato, la Entidad tomó como uno de los 

elementos de análisis los antecedentes de contratación antes señalados y, 

particularmente, los requisitos financieros y organizacionales establecidos en dichos 

procesos. 

En este sentido, se analizaron los indicadores de liquidez, nivel de endeudamiento 

y razón de cobertura de intereses, correspondientes a la capacidad financiera, así 

como los indicadores de rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo, 

asociados a la capacidad organizacional. 

A partir de la información histórica recopilada, se efectuó un análisis estadístico 

descriptivo de los valores establecidos en los procesos seleccionados, utilizando 

medidas de tendencia central y dispersión, tales como MEDIA ARITMETICA, 

MEDIANA, MEDIA GEOMETRICA, y MAXIMO, complementadas grafica de dispersión 

de datos para poder analizar la tendencia de los datos históricos de la región.  

Este ejercicio permite contar con un referente cuantitativo sobre las condiciones 

financieras y organizacionales utilizadas históricamente por el Municipio. No 

obstante, la definición de los indicadores habilitantes del presente proceso deberá 

responder a criterios de proporcionalidad y razonabilidad frente al valor, 

naturaleza, plazo, forma de pago y riesgos del contrato, procurando 

simultáneamente garantizar la capacidad del futuro contratista para cumplir sus 

obligaciones y evitar la imposición de condiciones que restrinjan injustificadamente 

la pluralidad de oferentes. 

Las características estadísticas de los indicadores analizados se presentan a 

continuación: 
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INDICES 
FINANCIERO

S 

PROCESO METODO ESTADISTICO 

SAMC-004-

2020 

SAMC 008 

2022 

SAMC-002-

2023 

LP-003-

2025 

MEDIA 

ARITMÉTI

CA 

MEDIA

NA 

MEDIA 

GEOMÉTRI

CA 

MAXI

MO 

INDICE DE 

LIQUIDEZ 11 15 15 15 14,00 15,00 13,88 15,00 
ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIE

NTO 0,3 0,1 0,08 0,08 0,14 0,09 0,12 0,30 
RAZÓN DE 

COBERTURA 

DE INTERESES 15 20 25 25 21,25 22,50 20,81 25,00 

 

CAPACIDAD 
ORGANIZACI

ONAL 

PROCESO METODO ESTADISTICO 

SAMC-004-

2020 

SAMC 008 

2022 

SAMC-002-

2023 

LP-003-

2025 

MEDIA 

ARITMÉT

ICA 

MEDIA

NA 

MEDIA 

GEOMÉT

RICA 

MAXI

MO 

RENTABILIDA

D DEL 

ACTIVO 0,1 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 
RENTABILIDA

D DEL 

ACTIVO 0,1 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 

 

Se determinaría en que el parque de maquinaria objeto de mantenimiento se 

encuentra y opera permanentemente dentro del municipio y está destinado al 

mantenimiento de la red vial terciaria municipal, por lo que la cercanía del 

proveedor puede favorecer la oportunidad en la atención de mantenimientos 

preventivos y correctivos, el desplazamiento de personal técnico, la atención de 

fallas en sitio y la reducción de tiempos asociados a la movilización y logística 

durante la ejecución contractual. Esto permite promover la participación de las 

Mipymes del territorio directamente vinculado con la ejecución del contrato, 

siempre que del análisis de la oferta se evidencie la existencia de proveedores 

locales con capacidad para atender el objeto contractual y que la decisión no 

genere una restricción injustificada de la pluralidad de oferentes. 

ANÁLISIS DESDE LO FINANCIERO  

En el marco del presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, la 

Entidad debe establecer requisitos de capacidad financiera que permitan verificar 

que los proponentes cuentan con condiciones económicas suficientes para asumir 

y cumplir adecuadamente las obligaciones derivadas del contrato, sin establecer 

exigencias desproporcionadas que puedan restringir injustificadamente la 

participación. 
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Para este efecto, se analizarán como indicadores de capacidad financiera el 

Índice de Liquidez, el Nivel de Endeudamiento y la Razón de Cobertura de 

Intereses, los cuales permiten evaluar, desde diferentes perspectivas, la capacidad 

del proponente para atender sus obligaciones de corto plazo, el nivel de 

participación de terceros en la financiación de sus activos y su capacidad para 

cubrir los gastos financieros derivados de sus obligaciones. 

Como insumo para la determinación de estos requisitos, el Municipio de Toribío 

realizó una revisión de los indicadores financieros establecidos en procesos 

contractuales adelantados en vigencias anteriores que guardan relación directa o 

conexa con el objeto que actualmente se pretende contratar, particularmente 

aquellos relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria 

pesada, reparación de equipos y suministro de repuestos e insumos para el parque 

automotor y de maquinaria de la Entidad 

metodología de análisis estadístico 

Con la información recopilada de los procesos contractuales adelantados 

anteriormente por el Municipio de Toribio, relacionados directa o conexamente 

con el objeto del presente proceso, se realizó un análisis estadístico descriptivo de 

los indicadores de capacidad financiera y organizacional, con el propósito de 

identificar el comportamiento y tendencia de los valores históricamente utilizados 

por la Entidad. 

Para el análisis estadístico se emplearon como medidas de referencia la media 

aritmética, la mediana, la media geométrica y el valor máximo, complementadas 

mediante gráficas de dispersión de datos, las cuales permiten visualizar el 

comportamiento de los indicadores a través de los diferentes procesos analizados, 

identificar la concentración de los valores y observar posibles variaciones o datos 

que se aparten de la tendencia histórica. 

La media aritmética permite obtener un valor promedio de las observaciones 

analizadas; la mediana identifica el valor central de la distribución, reduciendo la 

incidencia que pueden generar valores extremos; la media geométrica permite 

determinar una medida de tendencia central considerando la relación 

proporcional existente entre los valores observados; y el valor máximo permite 

identificar el límite superior registrado dentro de los antecedentes objeto de análisis. 

La interpretación de estas medidas se realizará atendiendo a la naturaleza 

particular de cada indicador, toda vez que un valor superior no representa 

necesariamente una condición más favorable para todos los casos. 

De manera complementaria, se utilizarán gráficas de dispersión, en las cuales cada 

punto representa el valor del indicador correspondiente a uno de los procesos 
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históricos analizados. Esta representación permite observar gráficamente la 

tendencia de los datos, su concentración y las diferencias existentes entre los 

antecedentes, facilitando la comparación con las medidas estadísticas 

calculadas. 

Debe precisarse que la información analizada corresponde a antecedentes 

contractuales del Municipio de Toribio y, por tanto, los resultados obtenidos 

constituyen un referente histórico para la estructuración del presente proceso, sin 

que puedan considerarse por sí solos como una representación estadística de la 

totalidad del mercado nacional o regional de proveedores. 

En consecuencia, los resultados de la media aritmética, mediana, media 

geométrica y valor máximo serán analizados conjuntamente y no de manera 

aislada, con el propósito de establecer requisitos habilitantes acordes con las 

condiciones observadas y proporcionales a la naturaleza, cuantía, forma de pago 

y riesgos del contrato, procurando garantizar tanto la capacidad financiera del 

futuro contratista como una adecuada pluralidad de oferentes. 

INFORMACIÓN FINANCIERA. 

Teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso comprende el 

mantenimiento preventivo y correctivo del parque de maquinaria pesada y del 

vehículo tipo camioneta de propiedad del Municipio de Toribio, incluyendo el 

suministro de aceites, filtros, lubricantes, repuestos y demás insumos mecánicos, 

resulta necesario verificar que los potenciales proponentes cuenten con una 

capacidad financiera adecuada para atender las obligaciones derivadas de la 

ejecución contractual. 

A partir de estos resultados se desarrollará individualmente el análisis del Índice de 

Liquidez, Nivel de Endeudamiento y Razón de Cobertura de Intereses, teniendo en 

cuenta que la interpretación de cada indicador es diferente. Para la liquidez y la 

cobertura de intereses, valores superiores representan, en términos generales, una 

mayor capacidad financiera; mientras que para el nivel de endeudamiento la 

interpretación opera en sentido contrario, por cuanto un menor porcentaje 

representa una menor participación de las obligaciones frente al total de activos. 

i. CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Índice de liquidez 

Partiendo del hecho que los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene 

una empresa para afrontar sus obligaciones que impliquen desembolso de efectivo 

a corto plazo y es útil para la empresa porque puede establecer la facilidad o 
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dificultad para generar efectivo y así pagar sus pasivos corrientes con el efectivo 

que produzcan su activo corriente y teniendo en cuenta que específicamente La 

razón corriente no es más que la verificación de la disponibilidad que tiene la 

empresa para cumplir sus compromisos, tanto la disponibilidad como el 

compromiso deben ser a corto plazo; se observa que el sector de la construcción 

ofrece resultados favorables en el sector de la economía, considerando la 

recomendación. 

De lo anterior, y de manera más detallada tenemos:  

PROCESO 
INDICE DE 

LIQUIDEZ 
METODO ESTADISTICO 

SAMC-004-

2020 
11 

MEDIA 

ARITMÉTICA 
13,75 

SAMC 008 

2022 
15 MEDIANA 15,00 

SAMC-002-

2023 
15 

MEDIA 

GEOMÉTRICA 
13,88 

LP-003-2025 15 MAXIMO 15,00 

Fuente: Propia 

El análisis estadístico del Índice de Liquidez de los procesos históricos evaluados 

presenta valores de 11,00; 15,00; 15,00 y 15,00, obteniéndose una media aritmética 

de 14,00, una mediana de 15,00, una media geométrica de 13,88 y un valor máximo 

de 15,00. Los resultados evidencian un comportamiento relativamente homogéneo 

y una clara concentración en el valor de 15,00, toda vez que este se presenta en 

tres de los cuatro procesos analizados, equivalentes al 75 % de las observaciones 

 

Fuente: propia 
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De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una alta tendencia la 

cual se estabiliza en 15, esto nos permite analizar que la entidad pude usar este 

valor como un limite inferior para este índice financiero, Con base en este análisis, 

se propone que el índice de liquidez mínimo requerido mayor o igual a 15 o 

indeterminado, ya que este umbral permitiría ampliar la participación de oferentes 

en los procesos de selección, sin comprometer los criterios financieros básicos 

exigidos. Esta medida contribuiría a fomentar la competitividad y garantizar la 

pluralidad de participantes en el sector evaluado. 

Nivel de endeudamiento 

Teniendo en cuenta que la razón de endeudamiento mide la intensidad de toda 

la deuda a largo plazo del proponente con relación a sus fondos totales, 

adicionalmente muestra la proporción en que el proponente este financiado por 

terceros, a mayor índice mayor cantidad de dinero prestada por terceros y nos da 

como resultado el porcentaje en que se comprometen los activos de un 

proponente con terceros. Se puede observar que, en relación con el sector de la 

construcción, el grado de endeudamiento refleja una estabilidad de las empresas 

que conforman dicho sector, indicando de esta manera que no existe alto grado 

de dependencia por parte de las empresas constructoras, en cuanto a los recursos 

de terceros para financiarse, se observa que el sector de la consultoría ofrece 

resultados favorables en el sector de la economía, considerando la 

recomendación. 

De lo anterior, y de manera más detallada tenemos:  

PROCESO 
ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIENTO 
METODO ESTADISTICO 

SAMC-004-

2020 
0,3 

MEDIA 

ARITMÉTICA 
0,10 

SAMC 008 

2022 
0,1 MEDIANA 0,09 

SAMC-002-

2023 
0,08 

MEDIA 

GEOMÉTRICA 
0,12 

LP-003-2025 0,08 MAXIMO 0,30 

Fuente: Propia 

El análisis estadístico del Índice de Endeudamiento de los procesos históricos 

evaluados presenta valores de 0,3; 0,1; 0,08 y 0,08 obteniéndose una media 

aritmética de 10, una mediana de 0.09 una media geométrica de 0.12 y un valor 

máximo de 0.3. Los resultados evidencian un comportamiento relativamente 

homogéneo y una clara concentración en el valor de 0.08, toda vez que este se 
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presenta en tres de los cuatro procesos analizados, equivalentes al 75 % de las 

observaciones 

 

Fuente: propia 

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una tendencia la cual 

se estabiliza en 0.08, esto nos permite analizar que la entidad pude usar este valor 

como un límite máximo para este índice financiero; Con base en este análisis, se 

propone que el índice de endeudamiento sea menor o igual a 0.08, ya que este 

umbral permitiría ampliar la participación de oferentes en los procesos de 

selección, sin comprometer los criterios financieros básicos exigidos. Esta medida 

contribuiría a fomentar la competitividad y garantizar la pluralidad de participantes 

en el sector evaluado 

Razón cobertura de intereses 

Teniendo en cuenta que el indicador de razón de cobertura de intereses refleja la 

capacidad que tiene la empresa para cumplir obligaciones Financieras adquiridas 

con terceros, es claro que en la medida que se produzca mayor Cobertura de 

Intereses, menor es la probabilidad de que las empresas incumplan sus 

obligaciones financieras.  

De lo anterior, y de manera más detallada tenemos:  
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PROCESO 

RAZÓN DE 

COBERTURA 

DE 

INTERESES 

METODO ESTADISTICO 

SAMC-004-

2020 
15 

MEDIA 

ARITMÉTICA 
20,34 

SAMC 008 

2022 
20 MEDIANA 22,50 

SAMC-002-

2023 
25 

MEDIA 

GEOMÉTRICA 
20,81 

LP-003-2025 25 MAXIMO 25,00 

Fuente: Propia 

El análisis estadístico del Índice de Razón de cobertura de intereses  de los procesos 

históricos evaluados presenta valores de 15; 20; 25 y 25 obteniéndose una media 

aritmética de 20.34, una mediana de 22.50 una media geométrica de 20.81 y un 

valor máximo de 25. Los resultados evidencian un comportamiento relativamente 

homogéneo y una clara concentración en el valor de 25, toda vez que este se 

presenta en tres de los cuatro procesos analizados, equivalentes al 75 % de las 

observaciones 

 

Fuente: propia 

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una tendencia la cual 

se estabiliza en 25, esto nos permite analizar que la entidad pude usar este valor 

como un límite mínimo para este índice financiero. Con base en este análisis, se 

propone que el índice de Razón cobertura de intereses sea mayor o igual a 25 o 

indeterminado, ya que este umbral permitiría ampliar la participación de oferentes 
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en los procesos de selección, sin comprometer los criterios financieros básicos 

exigidos. Esta medida contribuiría a fomentar la competitividad y garantizar la 

pluralidad de participantes en el sector evaluado 

i. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

El decreto 1082 de 2015 estableció dos indicadores desde la capacidad 

organizacional uno es la rentabilidad del patrimonio y otro la rentabilidad del 

activo: con esto se pretende medir el rendimiento de las inversiones, la eficiencia 

en el uso de los activos del interesado. 

Rentabilidad del activo 

Utilidad operacional / activo total, el cual determina la rentabilidad de los activos 

del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 

cada peso 

invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad 

del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador 

debe ser siempre menor o igual que el de patrimonio. 

De lo anterior, y de manera más detallada tenemos:  

PROCESO 
RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO 
METODO ESTADISTICO 

SAMC-004-

2020 
0,1 

MEDIA 

ARITMÉTICA 
0,13 

SAMC 008 

2022 
0,15 MEDIANA 0,15 

SAMC-002-

2023 
0,15 

MEDIA 

GEOMÉTRICA 
0,14 

LP-003-2025 0,15 MAXIMO 0,15 

Fuente Propia 

El análisis estadístico de la Rentabilidad del activo de los procesos históricos 

evaluados presenta valores de 0.1; 0.15; 0.15 y 0.15 obteniéndose una media 

aritmética de 0.13, una mediana de 0.15 una media geométrica de 0.14 y un valor 

máximo de 0.15. Los resultados evidencian un comportamiento relativamente 

homogéneo y una clara concentración en el valor de 0.15, toda vez que este se 

presenta en tres de los cuatro procesos analizados, equivalentes al 75 % de las 

observaciones 
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Fuente Propia 

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una tendencia la cual 

se estabiliza en 0.15, esto nos permite analizar que la entidad pude usar este valor 

como un límite mínimo para este índice financiero. Con base en este análisis, se 

propone que el índice de Rentabilidad del activo sea mayor o igual a 0.20, ya que 

este umbral permitiría ampliar la participación de oferentes en los procesos de 

selección, sin comprometer los criterios financieros básicos exigidos. Esta medida 

contribuiría a fomentar la competitividad y garantizar la pluralidad de participantes 

en el sector evaluado 

Rentabilidad del patrimonio 

Este indicador señala la tasa de rendimiento que obtiene los propietarios de la 

empresa, 

respecto de su inversión representada en el patrimonio registrado contablemente 

y resulta de la división entre la utilidad operacional y el patrimonio (RP=UO/P). 

De lo anterior, y de manera más detallada tenemos:  

PROCESO 

RENTABILIDAD 

DEL 

PATRIMONIO 

METODO ESTADISTICO 

SAMC-004-

2020 
0,1 

MEDIA 

ARITMÉTICA 
0,13 

SAMC 008 

2022 
0,15 MEDIANA 0,15 
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SAMC-002-

2023 
0,15 

MEDIA 

GEOMÉTRICA 
0,14 

LP-003-2025 0,15 MAXIMO 0,15 

Fuente Propia 

El análisis estadístico de la Rentabilidad del patrimonio de los procesos históricos 

evaluados presenta valores de 0.1; 0.15; 0.15 y 0.15 obteniéndose una media 

aritmética de 0.13, una mediana de 0.15 una media geométrica de 0.14 y un valor 

máximo de 0.15. Los resultados evidencian un comportamiento relativamente 

homogéneo y una clara concentración en el valor de 0.15, toda vez que este se 

presenta en tres de los cuatro procesos analizados, equivalentes al 75 % de las 

observaciones 

 

Fuente Propia 

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una tendencia la cual 

se estabiliza en 0.15, esto nos permite analizar que la entidad pude usar este valor 

como un límite mínimo para este índice financiero. Con base en este análisis, se 

propone que el índice de Rentabilidad del patrimonio sea mayor o igual a 0.20, ya 

que este umbral permitiría ampliar la participación de oferentes en los procesos de 

selección, sin comprometer los criterios financieros básicos exigidos. Esta medida 

contribuiría a fomentar la competitividad y garantizar la pluralidad de participantes 

en el sector evaluado 

 



| 

 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA 
MUNICIPIO DE TORIBIO 
ALCALDÍA MUNICIPAL 

NIT: 891.500.887-4 

VERSION: 001 

CÓDIGO:  PR- A-JU-05 

Página 31 de 31 

ADMINISTRACIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

 

Proyecto y Reviso componente técnico: Gineth Natalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas ____ 
Reviso componente jurídico, Laura Ximena Angola Mina,  Asesora Contratista  Oficina Jurídica ____ 

Carrera 3 # 3 -12 |  Municipio de Toribío  |  Departamento del Cauca  |  Colombia  |  Sur América 
Telefax: (2) 8498281  |  www.toribio-cauca.gov.co  |  E-mail: alcaldía@toribio-cauca.gov.co  

Código Postal: 192001 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR FORMULA RANGO 

Liquidez 
Activo corriente/pasivo 

corriente 

Mayor o igual a 15 o 

indeterminado 

Nivel de endeudamiento Pasivo total/activo total Menor o igual a 0.08 

Razón de cobertura 

Utilidad 

operacional/gastos de 

interés 

Mayor o igual a 25 o 

indeterminado 

Capital de trabajo 
Activo corriente – pasivo 

corriente 
Mayor o igual a 200% P.O. 

Patrimonio Activo total – pasivo total Mayor o igual a 200% P.O. 

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR FORMULA RANGO 

Rentabilidad sobre el 

patrimonio 

Utilidad operacional dividida 

por el patrimonio 

Mayor o igual a 0.2 

Rentabilidad sobre el 

activo 

Utilidad operacional dividida 

por el activo total 

Mayor o igual a 0.2 

 

 

 

GINETH NATHALIA DUARTE PIEDRAHITA 

Secretaria de Obras Públicas. 

 


