




	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL		
	OFICIO		
NIT. 800099429-3	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO:SIG-OAP-DC-01	VERSION : 03

**“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA VEREDA
MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, CASANARE”**

BIENES RELEVANTES

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE PORE
DEPARTAMENTO DE CASANARE**

SEPTIEMBRE DE 2026

 ALCALDÍA DE PORE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL		
	OFICIO		
NIT. 800099429-3	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO:SIG-OAP-DC-01	VERSION : 03

BIENES NACIONALES RELEVANTES	
SECTOR AL QUE PERTENECE:	DEPORTE Y RECREACIÓN GOBIERNO TERRITORIAL, EDUCACION
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA VEREDA MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE
PRESUPUESTO OFICIAL:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$351.062.209,00).
DEPENDENCIA QUE LIDERA EL PROCESO:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024


El decreto 690 de 2021, modifica el requisito para acceder a los incentivos de la Ley 816 de 2003 para las contrataciones públicas de servicios (en la cual se incluye la obra pública). Es así como para obtener el puntaje de apoyo a la industria nacional, las ofertas de 'servicios nacionales' seguirán siendo presentadas por personas naturales y jurídicas colombianas, pero además deberán usar los 'bienes nacionales relevantes' definidos por la entidad pública en sus pliegos de condiciones.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se otorgará el puntaje de que trata el primer inciso del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo de personal colombiano establecido por la Entidad Estatal, que en todo caso no podrá ser inferior al 40% del total de personal asociado al cumplimiento del contrato. Acorde con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 en el que se consagraron los parámetros a tener en cuenta para definir de manera razonable y proporcionada los bienes nacionales relevantes necesarios para la prestación del servicio, la entidad procede a determinar si para la ejecución del objeto contractual se emplean bienes nacionales relevantes y determinar el porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación.

APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA

Se procedió a listar los insumos necesarios para la ejecución de las actividades, las cantidades necesarias, el valor unitario y el valor total para determinar la incidencia de este dentro del presupuesto total.


A continuación se describe el cálculo de bienes relevantes del proceso de conformidad con lo descrito en la guía para el respectivo cálculo:

 ALCALDÍA DE PORE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL		
	OFICIO		
NIT. 800099429-3	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO:SIG-OAP-DC-01	VERSION : 03

CALCULO DE BIENES RELEVANTES

INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VR TOTAL	% PART.	% ACUMU.	%V PROM.
Crudo de río sin clasificar	m³	615,00	\$ 28.203,00	\$ 17.344.845,00	15,28754%	15,29%	53,72%
Cemento gris	kg	22.836,87	\$ 614,00	\$ 14.021.838,62	12,35868%	27,65%	
Maila electrosoldada Q-5 o M-188 (2.35 x 6m)	m²	630,00	\$ 22.218,00	\$ 13.997.340,00	12,33709%	39,98%	
Luminaria solar all-in-one de 80w LED 10000lm o similar	und	4,00	\$ 3.093.881,00	\$ 12.375.524,00	10,90764%	50,89%	
Base Triturada T.max 1 1/2"	m³	156,00	\$ 62.815,00	\$ 9.799.140,00	8,63684%	59,53%	
Malla para cerramiento lateral calibre No 5, hueco 13 cm, 100% nylon	m²	618,00	\$ 10.956,00	\$ 6.770.808,00	5,96771%	65,50%	
Cancha multiple fija (micro-baloncesto) en tubería de agua negra de 1 1/2" y 3", pintura, con tableros acrilicos 10 mm 1.20 x 1.80 m, aros metalicos antivandalicos y mallas.	jg	1,00	\$ 6.261.690,00	\$ 6.261.690,00	5,51898%	71,01%	
Sardinel Prefabricado A-10 80 x 20 x 50 cm	und	127,00	\$ 34.514,00	\$ 4.383.278,00	3,86337%	74,88%	
Triturado de 1/2" - 3/4"	m³	54,42	\$ 80.066,00	\$ 4.356.891,47	3,84011%	78,72%	
Sikaflex -401 Pavement SL cartucho 300 ml	und	60,00	\$ 59.360,00	\$ 3.561.600,00	3,13915%	81,85711%	
Poste de ferroconcreto 10 m x 1050 kgf, tipo extrareforzado	und	4,00	\$ 861.944,00	\$ 3.447.776,00	3,03883%	84,89594%	
Tabla chapa ordinario 0.10 m	m	306,00	\$ 10.869,00	\$ 3.325.914,00	2,93142%	87,82736%	LOS BIENES RELEVANTE SON AQUELLOS CUYO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN SEAN IGUAL O SUPERIOR AL PORCENTAJE PROMEDIO CALCULADO
Cable guaya en acero galvanizado 1/4" 7x19	m	509,62	\$ 5.000,00	\$ 2.548.100,00	2,24586%	90,07323%	
Cordon de respaldo Sika road 6 mm (1/4")	m	660,00	\$ 2.202,00	\$ 1.453.320,00	1,28094%	91,35417%	
Arena lavada de río	m³	37,09	\$ 36.811,00	\$ 1.365.297,49	1,20336%	92,55752%	
Agua para obra	l	13.531,26	\$ 100,00	\$ 1.353.126,04	1,19263%	93,75015%	
Pasto trencilla o grama / cesped natural	m²	219,20	\$ 6.000,00	\$ 1.315.200,00	1,15920%	94,90935%	
Disco Diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa	und	0,84	\$ 1.395.528,00	\$ 1.172.243,52	1,03320%	95,94256%	
Perno de ojo 1/4" x 2"	und	203,20	\$ 3.900,00	\$ 792.480,00	0,69848%	96,64104%	
Parales de voleibol metalicos en 3" (incluye dados, camisa para la fijación de párales desmontables, tapa en acero de cierre elástico, anillo en 1/4" soldado, malla 100 nylon y pintura en esmalte en	jg	1,00	\$ 737.800,00	\$ 737.800,00	0,65029%	97,29133%	
Pintura tráfico acrílica de demarcación	gal	4,05	\$ 132.674,00	\$ 537.727,72	0,47395%	97,76527%	
Tubo cerramiento galvanizado Ø=2" e=1.5 mm	m	17,60	\$ 22.629,00	\$ 398.270,40	0,35103%	98,11630%	
Cruceta metálica de 2 1/2" x 2 1/2 x 3/16" x 2 m	und	4,00	\$ 94.031,00	\$ 376.124,00	0,33151%	98,44781%	
Brocha de cerda 4"	und	20,27	\$ 15.394,00	\$ 311.959,41	0,27496%	98,72277%	
Perro de 1/4 " tipo pesado.	und	64,00	\$ 3.900,00	\$ 249.600,00	0,21999%	98,94277%	
Tensor trabajo pesado 5/16" x 4 1/4"	und	16,00	\$ 10.900,00	\$ 174.400,00	0,15371%	99,09648%	
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8"	kg	8,00	\$ 21.777,00	\$ 174.216,00	0,15355%	99,25003%	
Tela verde para cerramiento ancho 2.10 m	m	63,24	\$ 2.724,00	\$ 172.265,76	0,15183%	99,40186%	
Collarin de 6" a 8" por 1 salida en platina galvanizada de 1/4"	und	8,00	\$ 19.973,00	\$ 159.784,00	0,14083%	99,54270%	
Guadua 6 m natural cruda sin seleccion	und	15,50	\$ 8.933,00	\$ 138.461,50	0,12204%	99,66473%	
Diagonal recta en angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 1.10 m	und	4,00	\$ 29.562,00	\$ 118.248,00	0,10422%	99,76896%	
Guardacable de 5/16" o Guardacabo T.P. Galvanizado	und	32,00	\$ 2.100,00	\$ 67.200,00	0,05923%	99,82819%	
Puntilla con cabeza 1"	lb	6,20	\$ 6.488,00	\$ 40.225,60	0,03545%	99,86364%	
Perno de carriaje de 5/8" x 1 1/2"	und	16,00	\$ 2.097,00	\$ 33.552,00	0,02957%	99,89321%	
Alambre galvanizado No. 12	kg	3,10	\$ 10.690,00	\$ 33.139,00	0,02921%	99,92242%	
Bisagra de aleta o armillar 3"	und	6,00	\$ 4.701,00	\$ 28.206,00	0,02486%	99,94728%	
Perno de maquina de 5/8" x 8"	und	4,00	\$ 5.065,00	\$ 20.260,00	0,01786%	99,96514%	
Material de prestamo (tierra-arena-arcilla-limo)	m³	6,58	\$ 1.250,00	\$ 8.220,00	0,00725%	99,97238%	
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar	gal	0,08	\$ 92.850,00	\$ 7.428,00	0,00655%	99,97893%	
Perno de maquina de 1/2" x 2"	und	4,00	\$ 1.555,00	\$ 6.220,00	0,00548%	99,98441%	
Anticorrosivo gris/blanco/rojo	gal	0,08	\$ 72.820,00	\$ 5.825,60	0,00513%	99,98955%	
Thinner	gal	0,11	\$ 47.630,00	\$ 5.410,77	0,00477%	99,99432%	
Arandela redonda plana de 1/2" en hierro negro	und	8,00	\$ 500,00	\$ 4.000,00	0,00353%	99,99784%	
Arandela de presión de 5/8"	und	8,00	\$ 246,00	\$ 1.968,00	0,00173%	99,99958%	
Arandela de presión de 1/2"	und	4,00	\$ 120,00	\$ 480,00	0,00042%	100,00000%	
TOTAL INSUMOS				\$ 113.457.403,91			

Conclusión: Una vez realizado el calculo de los bienes relevantes con la lista de insumos del proyecto, se determina que no existen bienes relevantes, razón por la cual se otorgará el puntaje de que trata el primer inciso del artículo 2 de la Ley 816

 ALCALDÍA DE PORE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL		
	OFICIO		
NIT. 800099429-3	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO:SIG-OAP-DC-01	VERSION : 03

de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo de personal colombiano establecido por la Entidad Estatal, que en todo caso no podrá ser inferior al 40% del total de personal asociado al cumplimiento del contrato.

Se firma en Pore Casanare a los Diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2026.

Cordialmente,


YESSICA ALEXANDRA PÉREZ DIAZ
 Secretaria de Obras Públicas

Proyecto: 
 Mari Andres Vicioza Estupian
 Profesional de Apoyo SOPP

GESTIÓN DOCUMENTAL
 Original: Persona natural y/o jurídica (destinatario)