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SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 047-2026 

COMPRAVENTA DE TUBERÍA PVC DE PREVISIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL AGUAS BLANCAS PARA LA 
VEREDA BOYERA DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL, MUNICIPIO DE CUMBAL (N) 

 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DEL PROYECTO 

 
DETERMINACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD: 
 
Dentro de las funciones que corresponde asumir al Municipio están las de administrar los asuntos 
municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley; igualmente ordenar el desarrollo de su 
territorio y construir las obras que demande el progreso municipal; la promoción de la participación 
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes; planificar el desarrollo económico, social 
y ambiental de su jurisdicción de conformidad con la ley y en coordinación con otras necesidades; 
solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 
servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, 
la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y 
coordinación con las demás entidades territoriales y la nación, al tenor de la ley; velar por el adecuado 
manejo de los recursos naturales y del mejor ambiente; promover el mejoramiento económico y social de 
los habitantes del municipio y las demás funciones y competencias que le señale la Constitución y la ley. 
 
El proyecto es prioritario porque permitirá iniciar la dotación del sistema de acueducto interveredal Aguas 
Blancas con una red principal de conducción hacia la vereda Boyera, mediante la compra de tubería PVC 
de presión con características técnicas apropiadas. En esta fase inicial no se garantiza la instalación total 
de la red, sino una primera etapa que constituye un avance fundamental en la consolidación de la 
infraestructura, mientras se gestionan recursos complementarios en próximas vigencias para culminar la 
obra en su totalidad. 
 
La inversión garantiza que la comunidad pueda contar con un servicio de agua más equitativo y seguro, 
reduciendo riesgos en la salud pública y fortaleciendo la cohesión social. Asimismo, responde a la 
cosmovisión indígena del Resguardo, que reconoce el agua como elemento sagrado y fuente de vida, cuyo 
acceso digno y justo es un derecho colectivo y un compromiso comunitario. 
 
De acuerdo con los usos y costumbres del pueblo indígena de Cumbal, el agua no es solo un recurso físico 
sino un ser vivo y espiritual, parte esencial del territorio y de la vida comunitaria. Asegurar el inicio de la 
red de conducción significa también avanzar en la protección y el respeto hacia la Madre Tierra, 
fortaleciendo la transmisión de saberes ancestrales y garantizando la continuidad de la vida en armonía. 
 
Actualmente, no existe una tubería de conducción principal hacia la vereda Boyera, lo que imposibilita un 
abastecimiento continuo y confiable. Las conexiones provisionales no cumplen con especificaciones 
técnicas, se deterioran con facilidad y generan pérdidas significativas de agua. 
La ausencia de infraestructura adecuada obliga a la comunidad a destinar tiempo y esfuerzo adicional para 
abastecerse de agua de fuentes alternas, muchas veces sin condiciones de potabilidad. Además, esta 
situación genera desigualdad respecto a otras veredas que sí cuentan con red de conducción adecuada. 
 
Este proyecto responde a una necesidad sentida de la comunidad, reconocida por las autoridades del 
resguardo y respaldada por diagnósticos técnicos realizados por profesionales del área. Su ejecución 
permitirá garantizar el derecho fundamental al agua potable y contribuirá al bienestar, salud pública y 
desarrollo local del territorio. 
 
La compra de tubería PVC de presión es necesaria por cuanto la vereda Boyera no cuenta con una red 
principal de conducción de agua, lo que impide un servicio adecuado y obliga a la comunidad a usar 
conexiones improvisadas que generan pérdidas y baja presión. Esta adquisición representa la primera fase 
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para dotar de infraestructura al acueducto interveredal Aguas Blancas, garantizando materiales resistentes 
y técnicamente apropiados. Con ello se mejora el acceso al agua potable, se reducen riesgos en salud y 
costos de mantenimiento, y se fortalece el bienestar comunitario en coherencia con los usos y costumbres 
del Resguardo Indígena de Cumbal, que concibe el agua como un ser sagrado y fuente de vida. 
 
Para satisfacer la necesidad antes planteada la Alcaldía Municipal de Cumbal deberá suscribir un contrato 
cuyo objeto será: COMPRAVENTA DE TUBERÍA PVC DE PREVISIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
RED DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL AGUAS BLANCAS PARA LA 
VEREDA BOYERA DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL, MUNICIPIO DE CUMBAL (N) 
 
DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
DESCRIPCION 

 
COMPRAVENTA DE TUBERÍA PVC DE PREVISIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL AGUAS BLANCAS PARA LA VEREDA 
BOYERA DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL, MUNICIPIO DE CUMBAL (N)”, conforme a las 
Especificaciones Técnicas y características, unidades y cantidades, que se señalan en los cuadros de 
Presupuesto Oficial. 
 

SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  
NOMBRE 

40000000 40170000 40171600 Tubos y tuberías industriales 

 
ALCANCE 

 
Ejecución del proyecto de “COMPRAVENTA DE TUBERÍA PVC DE PREVISIÓN PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL AGUAS 
BLANCAS PARA LA VEREDA BOYERA DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL, MUNICIPIO DE 
CUMBAL (N)”. El proyecto contempla la adquisición de material de ferreteria para el mejoramiento de la 
red de acueducto en el resguardo indígena de Cumbal. 

 
DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El Municipio de Cumbal considera que el valor del suministro objeto de la presente Selección Abreviada 
asciende a SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000,00), los cuales están respaldados por 
el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2026000049 del 10 de julio de 2026. 
 
El valor total corregido de la oferta no podrá exceder dicho presupuesto oficial; de lo contrario, la propuesta 
será RECHAZADA.  

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 
Las propuestas deben contener la totalidad de los elementos a suministrar, listados en la ficha técnica; no 
se aceptan propuestas parciales.   
 
CONDICIONES TÉCNICAS 
 
VERIFICACIÓN FICHA TÉCNICA:  
 
La verificación de las especificaciones técnicas, tiene por objeto determinar si los servicios y bienes 
ofrecidos cumplen con los requerimientos técnicos mínimos, exigidos en el documento de estudios previos 
(Ítem, Descripción, Cantidad). 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1388502595753&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1388502595753&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1388502595753&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Producto%20%20
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ITEM DETALLE UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 

TUBERÍA PVC PRESIÓN D=8” RDE 
21 (200 PSI), UNION PLATINO 

Unidad  75 $ 800.000,00 $ 60.000.000,00 

Diámetro nominal  8” 

Peso aproximado  5 a 6 kg/m 

Diámetro exterior 
promedio 

219.1 mm 
8.62 in 

Espesor de pared 
mínimo 

9.3 mm 
0.36 in 

Diámetro interior 
promedio 

208.5 mm 

Longitud total del 
tubo  

6 m 

Temperatura de 
trabajo  

23°C  

Presión de 
trabajo 

200 PSI 
RDE 21 

Material 
Policloruro de 
Vinilo (PVC) 

Color Blanco 

Acabado Uniforme 

Normas técnicas 
que cumplir 

NTC 382 
NTC 2295 

TOTAL $ 60.000.000,00 

NOTA LA TUBERÍA SERÁ ENTREGADA EN EL SITIO DE OBRA  

 
TIPO DE CONTRATO 

 
SUMINISTRO  

 
PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA 

 
El plazo de ejecución del contrato será de DIEZ (10) días siguientes a la suscripción del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos para la ejecución. La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución 
del Contrato y cuatro (4) meses más. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El lugar de ejecución del Contrato, resultante del presente proceso, será el municipio de Cumbal, 
Departamento de Nariño. 

 
FORMA DE PAGO 

 
El Municipio de Cumbal cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato al cumplimiento del objeto 
contractual pactado, previa certificación del supervisor del contrato sobre el recibido a satisfacción del 
suministro. Cada solicitud de pago debe estar acompañada de facturas y de los soportes correspondientes 
exigidos por el Municipio. 
 
El pago al Contratista se efectuará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura, cuenta de cobro, informe de actividades y/o documento equivalente y visto bueno por parte del 
supervisor designado del recibo a satisfacción de los bienes recibidos, acompañada del acta de recibo y 
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de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
MODALIDAD DE PAGO 

 
Para todos los pagos el Contratista persona jurídica deberá acreditar que se encuentre al día en sus pagos 
a los sistemas de salud, ARP, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificación 
expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por El 
Representante Legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de Selección 
Abreviada para el que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis 
(6) meses anteriores a la celebración del contrato.  

 
En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos 
a partir de la fecha de su constitución (Artículo 50 Inciso 3 Ley 789 del 2002) Ley 100 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, 1703 del 2 de agosto de 2002 y 2800 de 2003. Salvo que la persona jurídica 
extranjera tenga sucursal o agencia en Colombia, no será necesario aportar el certificado a que se refiere 
este literal.  
 
Cuando el Proponente sea persona natural, deberá presentar una declaración en original, bajo la gravedad 
de juramento donde acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad 
social (salud, riesgos profesionales y pensiones). Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis 
(6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 
dichos pagos. Si tiene trabajadores a su servicio, deberá acreditar, además, el pago de la seguridad social 
de éstos, así como de los parafiscales antes señalados. La persona natural extranjera que no resida en 
Colombia, no deberá aportar el certificado a que se refiere este literal (Artículo 9° Ley 828 de 2003).  
 
En caso que el Proponente, persona jurídica o natural, no tenga personal a cargo y por ende no esté 
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de 
juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación.  
 
En caso de Consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar esta 
certificación conforme lo exige La Ley. 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 
Serán las estipuladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, Las exigidas en los pliegos de condiciones, 
Las presentadas en su oferta. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ESCOGIDA PARA 
LA ELECCIÓN DEL CONTRATISTA QUE EJECUTARÁ EL PROYECTO 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La selección del contratista, por tratarse de la contratación para la ejecución de un suministro de bienes y 
condiciones técnicas uniformes, se efectuará bajo la modalidad de Selección Abreviada, conforme al 
procedimiento establecido por el artículo 30 de La Ley 80 de 1993, El Articulo 2, Numeral 2, de La Ley 
1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.2.1 y s.s. del Decreto 1082 de 2015. 
 
ACUERDO MARCO DE PRECIOS  
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En virtud de lo consagrado por la Ley 1150 de 2007, artículo 2 adicionado por la Ley 1474 de 2011, artículo 
94, numeral 1, “(…) La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 
pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo (…)”. No 
obstante, existen los instrumentos de agregación de demanda que son un mecanismo previsto por la ley 
para que las Entidades Estatales sumen sus necesidades y actúen en forma coordinada en el mercado 
para obtener eficiencia en el gasto y un mejor provecho de los recursos públicos. 
 
La Ley 1150 de 2007 establece que en la selección abreviada para adquirir Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes las Entidades Estatales pueden usar instrumentos de compra por 
catálogo derivados de la celebración de Acuerdos Marco. 
 
Una vez verificada la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se encontró que existe el Acuerdo Marco de 
Precios para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería - CCE-255-AMP-
2021, cuyo objeto consiste en:  
 
“El objeto del acuerdo marco es establecer: (I) las condiciones para la compraventa y/o suministro de 
materiales de construcción y ferretería; (II) las condiciones en las cuales las entidades compradoras se 
vinculan al acuerdo marco de precios; y (III) las condiciones para el pago del servicio de compraventa y/o 
suministro de materiales de construcción y ferretería por parte de las entidades compradoras.” 
 
Revisado el Acuerdo Marco de Precios para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción 
y ferretería, se consideró que las necesidades descritas en el presente estudio previo se podían satisfacer 
a través del acuerdo marco de precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, motivo por el cual se 
lanzo el evento de SIMULACIÓN: 39415 - COMPRAVENTA FERRETERÍA - REGIÓN 4 - 2026-07-23 el 
dia 23 de julio de 2026. 
 
En la fecha y hora prevista para el cierre del evento de cotización, esto es, hasta el 11 de noviembre de 
2026, se recibieron las siguientes cotizaciones como consta en el informe de verificación de cotizaciones: 
 

Proveedor Valor 

UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 - Materiales de 
Construcción y Ferretería 

77,676,923.06 

UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA - Materiales 
de Construcción y Ferretería 

78,461,538.54 

FERROESTACIÓN - Materiales de Construcción y Ferretería 78,461,538.54 

DEICY BRAVO JOJOA - SUMINISTRO MATERIAL 
PEDAGOGICO, Materiales de Construcción y Ferretería, IAD 

para la compraventa y/o suministro de material vegetal de 
propagación 

78,461,538.54 

SOLUCIONES INTEGRALES UNION - Materiales de 
Construcción y Ferretería 

90,230,624.56 

DISERRA SAS - Materiales de Construcción y Ferretería No envio 

 
Conforme el Acuerdo Marco para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería 
número CCE-255-AMP-2021, y en particular en el numeral 12.6 de, la Entidad Compradora debe 
seleccionar la respuesta de la Cotización del Proveedor con el menor precio total de los productos 
requeridos. Dentro de las Obligaciones de las Entidades Compradoras se estableció que estas deben 
Contar con la Disponibilidad Presupuestal (CDP) antes de colocar la Orden de Compra. 
 
Una vez adelantado el respectivo proceso, se identificó que las cotizaciones presentadas superan el 
presupuesto oficial establecido por la entidad, en este sentido se impide la escogencia objetiva.   
 



Dependencia  

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 

CONTRATACION 

 
 
 
 
 

 

La “Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del para la compraventa y/o 
suministro de materiales de construcción y ferretería cce-255- 2021.” expedida por Colombia Compra 
Eficiente, numeral 6.19 establece:   “En caso de que la Entidad Compradora, cancele el evento de Solicitud 
de Cotización antes del cierre existiendo o no cotización de los Proveedores o no coloque la Orden de 
Compra una vez finalizado dicho evento, deberá hacerlo a través de un Acto Administrativo motivado”, 
aspecto llevado a cabo a través de la RESOLUCIÓN No. 2257. 03 de agosto de 2026, por medio de la 
cual se cancela el evento simulación: 39415 - compraventa ferretería - región 4 - 2026-07-23 
 

 
 
JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA QUE EJECUTARÁ EL 
PROYECTO 

 
Después de habilitarse el factor de selección del contratista que ejecutará el contrato será el menor precio 
de acuerdo al desarrollo del procedimiento de la subasta inversa presencial.  
 
CRITERIOS MÍNIMOS DE SELECCIÓN 
 
A. Capacidad Jurídica 
 
En el presente Proceso de Contratación, pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos 
por la vigencia del Contrato y un año más. 
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El Municipio de Cumbal, también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, el 
proponente deberá adjuntar el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes 
disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP en original para verificar que no haya 
sanciones inscritas. 
 
Las personas jurídicas extranjeras, deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo, expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde 
la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, 
duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla 
jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente 
del órgano directo que lo faculta. 
 
B. Experiencia 
 
Este factor es habilitante, por lo que el no cumplimiento de los requisitos aquí exigidos, inhabilita la 
propuesta y no será susceptible de evaluación de los criterios que asignan puntaje. 
 
La verificación de las condiciones de experiencia se efectuará en consideración a la experiencia del 
proponente, por antigüedad, valor y cumplimiento de su contratación anterior, de la siguiente manera: 
 
Experiencia por antigüedad 
 
Experiencia por antigüedad: las actividades desarrolladas por el proponente deberán estar relacionadas 
con el objeto del proceso contractual. El Municipio teniendo en cuenta las características y cuantía del 
presente proceso, requiere que para su ejecución que el proponente cumpla con unas condiciones de 
experiencia por antigüedad que garanticen a la entidad que podrá llevar a cabo la ejecución del proyecto 
con la calidad requerida y en el plazo establecido; por este motivo el proponente deberá tener una 
Experiencia por antigüedad mínima de diez (10) años. (La experiencia por antigüedad, se determinará a 
partir de la inscripción en el registro mercantil o en la fecha de presentación y firma ante notario de la 
escritura pública de la persona jurídica según corresponda). 
 
Si la propuesta es presentada por un consorcio, unión temporal u otra forma asociativa, todos los 
integrantes deberán cumplir con la experiencia por antigüedad solicitada en el inciso anterior. 
 
Experiencia Específica 
 
El proponente deberá acreditar la ejecución de dos (02) contratos cuyo objeto sea el suministro y/o 
compraventa de materiales de ferretería y/o construcción los cuales debe contener el suministro de 
Tuberías celebrados con entidades públicas y/o privadas, cuyo valor individual sea igual o superior al 100% 
del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos del año de terminación. Para acreditar la experiencia 
especifica se debe anexar copia del contrato y acta de liquidación y/o certificado de cumplimiento expedido 
por la entidad contratante. 
 
Nota 1: El proponente deberá relacionar su experiencia en el ANEXO de la Entidad (Experiencia del 
Proponente). Para efectos de validar la experiencia deberá aportar contrato y acta de cumplimiento o 
liquidación o certificación expedida por la entidad contratante que indique objeto, valor final, plazo final del 
contrato. 
 
Nota 2: Si la oferta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, cada miembro debe cumplir con la 
totalidad de la experiencia específica solicitada. Para el caso de oferentes que hayan ejecutado contratos 
mediante las figuras de consorcios o uniones temporales, para la evaluación de la experiencia, el valor 
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será afectado solo por el porcentaje de participación en la estructura plural en la que adquirió la 
experiencia.  
 
NOTA 3: El Municipio se reserva el derecho de verificar la información sobre experiencia del proponente, 
suministrada por estos. Si se advierten discrepancias entre la información aportada y la corroborada por 
el Municipio, se rechazará la propuesta. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
El proponente acreditará la Capacidad Financiera, con la información consignada en el Registro Único de 
Proponentes, de acuerdo a lo previsto por el Decreto 1082 de 2015. El Municipio de Cumbal verificara el 
cumplimiento de los siguientes indicadores. 
 
Índice de liquidez (IL) 
  
El índice de liquidez se determinará dividiendo el activo corriente por el pasivo corriente y su resultado 
deberá ser igual o superior a 10 
  
IL= (AC/ PC) 
Dónde: IL = Índice de liquidez. 
AC = Activo Corriente. 
PC = Pasivo Corriente. 
  
Condición:      Si IL <10; la propuesta se calificará NO HABILITADO. 
                         Si IL >=10 la propuesta se calificará HABILITADO. 

  
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula (Σ Liquidez 
registrada en el RUP de cada uno de los integrantes afectado por el porcentaje de participación) debe ser 
Igual o Superior a 10. 
 

  
Nivel de endeudamiento (NE) 

  
Es el resultado de dividir el Pasivo Total (PT), en el Activo total (AT), y su resultado será expresado en 
términos porcentuales y se calculará así: 

  
        NE = (PT / AT) X 100% 

 
Donde: 

  
N E =               Nivel de Endeudamiento 
P T  =               Pasivo Total 
A T =                Activo Total 

  
Condición:         Si NE<40%; la propuesta se calificará HABILITADO.  
                            Si NE >40%; la propuesta se calificará NO HABILITADO. 

  
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula (Σ Nivel de 
Endeudamiento registrada en el RUP de cada uno de los integrantes afectado por el porcentaje de 
participación) debe ser Menor o Igual al 40%. 
  
Razón de Cobertura de Interés 

  
Utilidad Operacional/Gastos de Intereses 
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El cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A Mayor cobertura 
de intereses menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
  
Condición: Si la Razón de Cobertura de Interés <10; la propuesta se calificará NO HABILITADO. 
Si la Razón de Cobertura de Interés >10 o indeterminado; la propuesta se calificará               HABILITADO.   
  
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula (Σ RCI registrada 
en el RUP de cada uno de los integrantes afectado por el porcentaje de participación) debe ser Mayor o 
Igual 10 o indeterminado 
  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
  
Rentabilidad del Patrimonio 
  
Si la rentabilidad del patrimonio es igual o mayor a 0,15 la propuesta se calificará como habilitada. 
Si la rentabilidad del patrimonio < 0,15 la propuesta se calificará como NO habilitada.  
  
En caso de Consorcio o Uniones Temporales se sumarán las partidas individuales de los integrantes 
afectados por el nivel de participación. 
 
Rentabilidad del Activo 

  
Si la rentabilidad del activo es igual o mayor a 0,15 la propuesta se calificará como habilitada. 

 
Si la rentabilidad del activo < 0,15 la propuesta se calificará como NO habilitada. 

 
En caso de consorcio o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula (Σ Rentabilidad del 
activo registrada en el RUP de cada uno de los integrantes afectado por el porcentaje de participación) 
debe ser mayor o igual a 0,15. 
 
RIESGOS Y SU COBERTURA 

 
El documento CONPES 3714 de 2011, clasifica los riesgos de acuerdo a los siguientes tipos: 
 
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de 
los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de 
cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 
 
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del 
presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 
 
Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener 
recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas 
para la obtención de los recursos como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre 
otros. 
 
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la Ecuación 
económica del contrato. 
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Riesgos de la Naturaleza'. Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana 
que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, 
sequias, entre otros. 
 
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter 
ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, 
incluyendo tasas retributivas y compensatorias obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, 
entre otras. 

 
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en las los sistemas de comunicación de voz y de datos, 
suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en 
cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 
 
RIESGOS PREVISIBLES  
 
Se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que, de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de afectar el equilibrio 
económico del contrato, pero que, dada su previsibilidad, pueden ser identificables y cuantificables en 
condiciones normales.  
 
DEFINICIONES  
 
Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías de riesgo:  
 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la 
actividad a ejecutar, es factible su ocurrencia y que puedan alterar el equilibrio financiero del mismo. Se 
entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que, de presentarse 
durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de afectar el equilibrio económico del 
contrato, pero que, dada su previsibilidad, pueden ser identificables y cuantificables en condiciones 
normales. La presentación de las ofertas, implica la aceptación, por parte del proponente, de la distribución 
del riesgo previsible.  
 
De acuerdo con lo estipulado en el documento CONPES 3714 de 2011 (Consejo Nacional de Política 
Económica y Social), los riesgos contractuales cubiertos por el régimen de garantías, no constituyen 
riesgos previsibles.  
 
Para efectos de este proceso de selección se entenderán las siguientes categorías y su desarrollo aparece 
en el anexo al presente documento: 
a. Jurídico - documental – regulatorio.  
b. Financieros y/o de mercado.  
c. Estudios y/o diseños  
d. Sociales y ambientales  
e. Técnicos - operativos – constructivos.  
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el 
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que 
alteren el orden público.  

 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de 
riesgo que, en criterio del Municipio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.  
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace el municipio de la parte contractual que deberá 
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.  
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Riesgos Imprevisibles: Se consideran riesgos no previsibles por la incertidumbre de su ocurrencia, los de 
fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, 
asonadas o eventos que alteren el orden público. 

 
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos 
previsibles, y por tanto no procederán reclamaciones del Contratista basadas en la ocurrencia de alguno 
de los riesgos asumidos por él, y en consecuencia, el Municipio no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá 
garantía alguna que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos 
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
Respecto a las acciones para mitigarlo el municipio considera relevante el seguimientos y requerimientos 
de la supervisión o la interventoría (según corresponda), para el pleno cumplimiento de las normas de 
seguridad industrial. El contratista debe estar al tanto de los cambios legislativos y económicos. De ser 
necesario se impondrán multas, se declarará el incumplimiento, se hará efectiva la cláusula penal 
pecuniaria y se declarará la caducidad. 
 
El contratista debe de manera permanente chequear y en el evento de requerirse ajustar la programación 
y tomar las medidas adecuadas y oportunas para su cumplimiento. 
 

 
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
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 MATRIZ DE RIESGOS 

Clas
e de 
Ries
go 

Num
ero 

Riesgo Tipificación Mitigación 

Asignación 
del riesgo 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

MPI
O 

Propo
nente 

y/o 
Contra

tista 

Proba
bilidad 

de 
Ocurre

ncia 

Impact
o o 

severi
dad 

Valorac
ión (%) 

Prome
dio 
(%) 

Pondera
ción por 

Clase 

Estima
ción 
del 

riesgo 
por 

Clase 
(%) 

R
ie

s
g
o
s
 O

p
e
ra

c
io

n
a

le
s
 

1 

Errores en la 
etapa 
precontractual 
consignados 
en 
documentos 
como los 
estudios 
previos, 
pliegos de 
condiciones, 
modelos, 
planos, entre 
otros, que 
puedan 
afectar la 
obtención del 
objeto 
contractual.   

Cuando en la 
elaboración de un 
documento en la 
etapa precontractual 
se consignan errores 
que pueden afectar la 
obtención del objeto 
contractual, sin que 
éstos sean 
consecuencia de 
conductas dolosas de 
alguna de las partes. 

Planeación, 
revisión, ajuste 
y seguimiento 

en la fase 
precontractual 

X X MB MB 6 
6 50% 3,10 
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2 

Errores 
cometidos por 
el contratista 
en la 
presentación 
de 
documentos  

Cuando el contratista 
aporta documentos 
en la etapa 
precontractual o 
contractual donde se 
consignan errores 
que afectan obtención 
del objeto contractual, 
sin que éstos sean 
consecuencia de 
conductas dolosas de 
alguna de las partes. 

Planeación, 
revisión, ajuste 
y seguimiento 

en la fase 
precontractual 
y contractual. 

  X MB MB 7 

3 
Extensión del 
plazo  

Cuando los contratos 
se realizan en 
tiempos distintos a los 
inicialmente 
programados por 
circunstancias no 
imputables a las 
partes. 

Estrategias de 
gestión 

oportunas y 
adecuadas 

para prevenir, 
atender y 
resolver o 

reprogramar las 
diversas 
causas 

específicas de 
retrasos 

durante la 
ejecución del 

contrato. 

X X MA MA 8 
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4 
No obtención 
del objeto del 
contrato 

Se presenta por la 
existencia de 
inadecuados 
procesos, 
procedimientos, 
parámetros, sistemas 
de información y 
tecnológicos, equipos 
humanos o técnicos 
sin que los mismos 
sean imputables a las 
partes. 

Planeación, 
revisión, ajuste 
y seguimiento 

en la fase 
precontractual 
y contractual   

de forma 
adecuada   

X X B MA 7 

5 
Coordinación 

Interinstitucion
al 

Cuando el municipio 
y/o Contratista 
dependen de 
decisiones de otras 
entidades o 
empresas para el 
adecuado desarrollo 
del objeto 
contractual.  

Planeación, 
revisión, ajuste 
y seguimiento 

en la fase 
precontractual 
y contractual   

de forma 
adecuada   

X X B B 5 

6 

Modificación 
de 
especificacion
es técnicas 

Cambios originados 
en la necesidad del 
contratante, de hacer 
ajustes a las 
especificaciones 
técnicas dentro del 
proyecto, sin que 
estos cambios sean 
imputables a la falta 
de planeación. 

Evaluación de 
alternativas 

optimas, 
concertación y 

Planeación 
adecuada 

X   MB MB 6 
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s
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u
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7 
Expedición de 
nuevas 
normas. 

Ocurre por cambios 
normativos o por la 
expedición de normas 
posteriores a la 
celebración del 
contrato, que afecte 
las condiciones 
económicas y 
técnicas inicialmente 
pactadas. 

Planeación, 
revisión, ajuste 
y seguimiento 

en la fase 
precontractual 
y contractual. 
En la etapa 

precontractual, 
incluir 

obligaciones 
que se puedan 

adaptar a 
posibles 

cambios en la 
norma técnica 

X X MB MB 6 6 10% 0,60 

R
ie

s
g
o
s
 T

e
c
n
o
ló

g
ic

o
s
 

8 

Fallas en las 
telecomunicac
iones, o en los 
soportes de 
información y 
obsolescencia 
tecnológica. 

Cuando en el manejo 
de la información 
recopilada se 
presentan perdidas 
parciales o totales de 
ella.   

Revisión, ajuste 
y seguimiento 

en la etapa 
contractual de 

las 
metodologías 

de 
almacenamient

o y 
comunicación 

de la 
información. 

  X MA MB 7 7 10% 0,70 
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e
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z
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9 
Desastre 
Natural 

Se refiere a los 
perjuicios o pérdida 
de los bienes a cargo 
del contratista, 
causados por 
desastres naturales.  

Acudir a las 
autoridades 
públicas o 
entidades 

competentes 
en la 

recopilación de 
datos 

estadísticos o 
fuentes 

oficiales. 
Implementación 

de acciones 
que mitiguen 
los impactos 
del suceso 

natural. 

X X MA MB 7 7 5% 0,35 

R
ie

s
g
o
s
 S

o
c
ia

le
s
 o

 P
o
lític

o
s
 

10 Orden Público 

Se refiere a los 
perjuicios o pérdida 
de los bienes a cargo 
del contratista, 
causados por 
disturbios violentos, 
actos terroristas, 
paros, huelgas y 
además que se 
impida alcanzar el 
objeto contractual. 

Coordinar con 
las autoridades 
respectivas, el 
acompañamien
to o verificación 

de las 
condiciones de 
orden público 

en las zonas de 
ejecución de 

las actividades 
del contrato.  

X X MB MB 6 6 5% 0,30 

R
ie

s
g
o
s
 F

in
a

n
c
ie

ro
s
 

11 Iliquidez  

Problemas de 
iliquidez del 
CONTRATISTA por 
no prever los costos 
de financiación en los 
que deba incurrir 
durante la ejecución 
del contrato.  

Planeación, 
revisión, ajuste 
y seguimiento 

en la fase 
precontractual 
y contractual. 

  X MB MB 6 6 10% 0,60 
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E
c
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n
ó

m
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12 

Disminución 
de utilidades 
previstas para 
el contratista 

Se deriva de los 
efectos provenientes 
de las variaciones de 
las tasas de interés, 
de cambio, 
devaluación real y 
otras variables del 
mercado, frente a las 
estimaciones iniciales 
del contratista, que 
pueden afectar las 
utilidades esperadas 
o generar perdida.   

Planeación 
adecuada por 

parte del 
contratista 

  X MB MB 6 6 10% 0,60 

                100% 6,25              
   A = Alto (10)          

   MA= Medio Alto (8)          

   MB = Medio Bajo (6)          

   B = Bajo (5)          
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MECANISMOS PARA COBERTURA DE LOS RIESGOS 
 

El contratista se compromete a constituir, a favor del MUNICIPIO DE CUMBAL, una garantía única, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993, y en los términos que 
establece el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La garantía exigida tendrá por objeto respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
que surjan a cargo del contratista, en razón de la ejecución y liquidación del contrato, que deberá amparar 
los siguientes riesgos: 
 

1. Cumplimiento: El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de 
los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 
contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre 
el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el 
contrato garantizado. Esta garantía será constituida por el diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro meses más.  
 

2. Calidad de los bienes suministrados:  El amparo de calidad de los bienes suministrados cubrirá 
a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado, (i) derivados 
de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes por él suministrados, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o (ii) por el incumplimiento de los parámetros 
o normas técnicas establecidas para el respectivo bien Esta garantía será constituida por el veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato con  

 
INDEMNIDAD: En el presente contrato se incluye la cláusula de indemnidad, conforme a la cual, será 
obligación del contratista mantener indemne al Municipio de Cumbal, de cualquier reclamación proveniente 
de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista. 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
Para El Proponente como consecuencia de las obligaciones del proceso de selección debe acompañar a 
su propuesta una Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo a las clases de garantías que establece 
el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 que autoriza a que se otorgue como mecanismos de 
cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza; 
2. Patrimonio autónomo; 3. Garantía Bancaria. 
 
El oferente deberá anexar con su propuesta una Garantía a favor del Municipio de Cumbal, que ampare la 
seriedad de su propuesta, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial, 
con una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Selección Abreviada 
expedida como mecanismo de cobertura de los enunciados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.3 y s.s. del Decreto 
1082 de 2015. 
 
En caso de prórroga de la fecha de cierre de la Selección Abreviada, la vigencia de esta Garantía deberá 
ser ampliada de conformidad con lo requerido por El Municipio. 
 
La garantía debe ser tomada a nombre del proponente, persona natural o de la razón social que figura en 
el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o su equivalente, 
sin utilizar sigla, a no ser que el certificado o su equivalente establezcan que la firma podrá identificarse 
con la sigla. Cuando se trate de presentación de oferta conjunta o consorcio o unión temporal, deberá 
tomarse la garantía a nombre de todos y cada uno de los integrantes, con su respectivo porcentaje de 
participación, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado. 
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El proponente por el acto de proponer, acepta que El Municipio le solicite ampliar el término de vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta. Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la 
propuesta, en los casos taxativos señalados por el Artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La Garantía de seriedad, una vez seleccionado el contratista, podrá ser reclamada por los proponentes o 
sus representantes o apoderados en la siguiente forma: 
 

• Por el seleccionado, una vez aprobada la Garantía Única que ampare el contrato suscrito. 

• Los demás oferentes podrán reclamarla dentro de los 10 días hábiles siguientes a la adjudicación 
de la Selección Abreviada en la Alcaldía Municipal. 

• Por el hecho de presentar propuesta y de vencerse el plazo de la Selección Abreviada, se 
entenderá que la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las 
condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo que dure la Selección Abreviada, 
incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones, la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. 

 
LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO  
 
El contrato que se pretende celebrar no está cobijado por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre 
comercio al tenor de lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.3.1 y s.s. del Decreto 1082 de 2015. 
 
En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos 
Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de 
bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que 
trata la sección VII C1. 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 

aplicable 

Proceso de Contratación 

cubierto 

Alianza 

Pacífico 

Chile Si No - No 

México No No - No 

Perú Si No - No 

Canadá No No - No 

Chile Si No - No 

Corea No - - No 

Costa Rica Si No - No 

Estados Unidos No No - No 

Estados AELC Si No - No 

México No No - No 

Triángulo 

Norte 

El 

Salvador 

Si Si No Si 

Guatemala Si Si No Si 

Honduras No No - No 

Unión Europea Si No - No 

 
 
ESTUDIO DEL SECTOR: Los análisis del sector del proceso en referencia, se encuentran en medio físico, 
en las Instalaciones de la Alcaldía Municipal de Cumbal, para que sean consultados por las personas que 
lo consideren necesario. 
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CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES:  
 
El interesado persona natural o el representante legal de la persona jurídica manifestará mediante un 
escrito, la intención de limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a Mipyme, el cual será remitido 
a las instalaciones la Alcaldía del Municipio de  Cumbal, ubicada en la Cra 10 No. 10-40 - Barrio Bolívar, 
de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m a 06:00 p.m. y sábado y domingo entre las 
08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m a 04:00 p.m. Asimismo, podrá enviarlo por medios electrónicos al 
siguiente correo electrónico: contactoccc@cumbal-narino.gov.co. 
 
De igual manera, los interesados deberán acreditar el cumplimiento de los demás requisitos definidos en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, 
para lo cual diligenciarán el Formato 13 – Acreditación de Mipyme y aportarán los soportes requeridos para 
que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme se acredite 
mediante la presentación del RUP, en los términos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado.  
 
Cumbal, septiembre de 2026 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
Original Firmado- 

JARIO ANTONIO VALENZULA AGUILAR 
Secretario de planeación y desarrollo 
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