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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE GACENO

E = DEPARTAMENTO BOYACA
e ESTUDIOS DEL SECTOR

ESTUDIO DEL SECTOR

El (la) suscrito (a} Secretaria de Planeacién, Infraestructura y Medio Ambiente del Municipio de San Luis de
Gaceno, en atencion a lo estabiecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015 y Manual - Guia
para la Elaboracién de Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra Eficiente, por medio del presente
documento se deja constancia de los factores que constituyen en Estudio del Sector Econémico del Contrato
cuyo objeto sera “OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN
CARLOS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027, CON EL DESARROLLO GANAMOS TODOS".

ENTIDAD: Municipio de San Luis de Gaceno Boyaca.

DEPENDENCIA QUE ELABORA EL Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Medio Ambiente.
ESTUDIO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO(A)

QUE PRESENTA EL ESTUDIO. MAYRA ALEJANDRA LOPEZ MAHECHA.

MODALIDAD DE SELECCION LICITACION PUBLICA,; causal de OBRA PUBLICA.

“OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL CENTRO
POBLADO DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE
OBJETO: GACENO DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027,
CON EL DESARROLLO GANAMOS TODOS".

QUINIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO | Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA
Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($511.653.119,85).

Cuarenta y cinco (45) dias, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio.

PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE EMISION DEL ESTUDIO: 12 de agosto de 2026

El servicio que la entidad pretende adquirir se encuentra debidamente identificado a través del Clasificador
de Bienes y Servicios al cual pertenecen, con los siguientes codigos:

-5CODIGO-UNSPS RCIC
2141500 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
721511 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
721518 00 SERVICIOS DE ALBARILERIA Y MAMPOSTERIA
2014 28 00 TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
39 11 16 00 ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS

El Municipio de San Luis de Gaceno, Boyaca, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015,
y las directrices dadas por la Agencia Nacional para |la Contratacién Estatal, procede a realizar el estudio del

sector para OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL CENTRO POBLADO DE
SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO DEPARTAMENTO DE BOYACA,
EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027, CON EL DESARROLLO

GANAMOS TODOS el cual va servir para la estructuracion del proceso de seleccién de contratista, a fin
de adquirir los bienes gue satisfaga la necesidad identificada.

El Articulo 2.2.1.1.1.6.1del Decreto 1082 de 2015 prescribe: “Deber de andlisis de las entidades Estatales. La
Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacién, el andlisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial financiera, organizacional,
técnica y de anadlisis de riesgo. La entidad estatal debe dejar constancia de este analisis en los documentos
del proceso”.

1. ANALISIS DEL MERCADO DEL SECTOR ECONOMICO
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1.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

El mercado de la construccién es un sector clave en la economia de cualquier pais, ya que involucra la
creacion y renovacion de infraestructura, tanto publica como privada. Los aspectos generales del mercado en
la construccioén incluyen varias variables que afectan su dindmica, crecimiento y sostenibilidad.

En el area de Saneamiento Basico abarca una amplia gama de servicios y productos relacionados con la
mejora de las condiciones de higiene y salud publica en una comunidad. Este mercado esta relacionado
principalmente con la provisién de agua potable, el tratamiento de aguas residuales y la gestién de residuos
solidos, asl como la infraestructura asociada. A continuacion, un desglose de los aspectos generales del
mercado de saneamiento basico:

1. Demanda de Servicios de Saneamiento

Crecimiento urbano: El aumento de la poblacién urbana, especialmente en paises en desarrollo, genera una
mayor demanda de infraestructura de saneamiento basico, como sistemas de alcantarillado, tratamiento de
aguas v plantas de tratamiento de aguas residuales.

Salud publica: La creciente conciencia sobre los riesgos para la salud asociados con la falta de saneamiento
basico impulsa la demanda de soluciones que mejoren las condiciones de higiene.

Politicas gubernamentales: Los gobiernos, especialmente en paises en desarroilo, estan invirtiendo mas en
mejorar las infraestructuras de saneamiento como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la ONU, particularmente el ODS 6, que busca garantizar el acceso universal al agua potable y el saneamiento.

2. Servicios Involucrados en el Mercado

Agua potable: La provisién de agua limpia y segura para el consumo humano es unc de los servicios mas
criticos en este mercado. Esto incluye tanto la infraestructura de distribucién como las tecnologias de
purificacién del agua.

Sistemas de alcantarillado: La construccion y mantenimiento de redes de alcantarillado para la evacuacion de
aguas residuales es fundamental en zonas urbanas. Esto implica tanto los sistemas de recoleccién como las
plantas de tratamiento.

Tratamiento de aguas residuales: Las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) son esenciales para
garantizar que las aguas que se liberan al medio ambiente no contaminen fuentes de agua.

Gestién de residuos solidos: La recoleccién, tratamiento y disposicién adecuada de residuos solidos,
incluyendo la recoleccion de basuras y el reciclaje, forma parte integral del saneamiento basico.

3. Factores Clave del Mercado

Infraestructura: Los mercados con infraestructura de saneamiento mas desarrcllada son tipicamente mas
maduros, pero siempre existe un ciclo de renovacion y expansion para satisfacer el crecimiento poblacional y
las nuevas normativas ambientales.

Tecnologlias: El mercado esta influenciado por innovaciones tecnolégicas, como los sistemas avanzados de
fitracién de agua, tecnologias para el tratamiento de aguas residuales, soluciones descentralizadas (por
ejemplo, plantas de tratamiento compactas), v tecnologias verdes (por ejemplo, sistemas de tratamiento
ecolbgicos).

Regulaciones y normativas: Las politicas ambientales y de salud publica, como las normas de calidad del
agua y las regulaciones de tratamiento de aguas residuales, son factores clave. El cumplimiento de las
normativas afecta tanto la demanda como la oferta de servicios y productos en este mercado.

4, Tendencias del Mercado
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Sostenibilidad: El enfoque en soluciones ecoidgicas y sostenibles esta ganando terreno. La reutilizacién del
agua, el tratamiento de aguas residuales para fines no potables, y el uso de energlias renovables en plantas
de tratamiento son tendencias emergentes.

Descentralizacion: En areas rurales o regiones con escasa infraestructura, las soluciones descentralizadas
como sistemas de tratamiento de agua auténomos y plantas compactas de tratamiento de aguas residuales
estan cobrandoe relevancia.

Innovacion y digitalizacién: El uso de tecnologias digitales como 10T para monitorear sistemas de agua y
residuos en tiempo real y la implementacién de sistemas de gestion de datos estan transformando la gestién
del saneamiento.

Economia circular: La tendencia hacia la economia circular esta influyendo en el mercado de saneamiento,

con enfoques centrados en la reutilizacién de recursos, como el aprovechamiento de biogas generado en
plantas de tratamiento de aguas residuales.

5. Competencia y Actores del Mercado

Proveedores de soluciones tecnoldgicas: Empresas que desarrollan tecnologias de tratamiento de agua,
sistemas de purificacién, bombas vy sistemas de control de calidad del agua.

Contratistas de construcciéon: Empresas encargadas de la construccién de infraestructuras de saneamiento,
como redes de alcantarillado y plantas de tratamiento.

Gobiernos y ONGs: A menudo son los mayores actores en mercados en desarrolio, financiando proyectos de
saneamiento basico y facilitando la implementacion de politicas de infraestructura.

Operadores de servicios de agua y residuos; Empresas publicas o privadas que gestionan la distribucion de
agua potable, el tratamiento de aguas residuales y la recoleccion de basura.

6. Oportunidades y Desafios
Oportunidades: La creciente urbanizacion y los esfuerzos por lograr el acceso universal al saneamiento basico
ofrecen grandes oportunidades para las empresas del sector. Ademads, la innovacion en tecnologia de

tratamiento de aguas y soluciones sostenibies abre nuevas posibilidades de negocio.

Desaffos: Los altos costos de inversidn en infraestructuras, las barreras tecnolégicas en areas rurales o
remotas, la falta de fondos en algunos paises y las deficiencias en la gestién publica del saneamiento son
algunos de los principales desaflos a los que se enfrenta el mercado.

7. Perspectivas Futuras

Crecimiento del mercado: Se espera que el mercado de saneamiento basico crezca, impulsado por la
urbanizacién, 1a mejora de los estandares de vida y las inversiones en infraestructura en paises en desarrollo.

Mayor enfoque en soluciones adaptadas al cambio climatico: Con el aumento de los fendmenos climéaticos
extremos, las soluciones resilientes al cambio climatico (como la reccleccion de agua de lluvia o el tratamiento
de aguas residuales para su reutilizacién) seran cada vez mas relevantes.

111 IMPORTANCIA DEL SECTOR
- Infraestructura para agua potable y alcantarillado:

La construccion de redes de agua potable y sistemas de alcantarillado es una de las primeras y mas
importantes etapas para garantizar el acceso a agua limpia y la correcta eliminacién de aguas residuales.
Estas infraestructuras son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por el agua, como el
colera y la diarrea.
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- Reduccion de riesgos sanitarios:

La construccién de sistemas de saneamiento adecuados (como plantas de tratamiento de aguas residuales,
plantas de tratamiento de aguas negras y sistemas de drenaje pluvial) ayuda a mitigar los riesgos asociados
con inundaciones, contaminacién del agua y la proliferacién de vectores como mosquitos y roedores, que
pueden causar enfermedades.

- Desarrollo de comunidades sostenibles:

E! saneamiento basico tiene un impacto directo en el bienestar social y econdmico de las comunidades. Las
zonas que cuentan con infraestructura adecuada de agua y alcantarillado experimentan mejoras en la salud
publica, lo que, a su vez, reduce los costos asociados con enfermedades, aumenta la productividad laboral y
mejora las condiciones de vida en general.

- Cumplimiento de normas de salud publica:

El sector de la construccion es clave para cumplir con las normativas internacionales y locales de saneamiento
basico y salud pudblica. La implementacién de buenas practicas en la construccion de infraestructuras de
saneamiento ayuda a prevenir la contaminacién ambiental y a garantizar que las comunidades tengan acceso
a servicios basicos.

- Generacién de empleo y desarrollc econédmico:

La construccion de infraestructuras de saneamiento basico genera emplec directo e indirecto, tanto en la fase
de construccién como en la operacion y mantenimiento de las infraestructuras. Ademaés, contribuye al
desarrollo econdémico al mejorar la productividad de fa poblacion y crear un entorno méas saludable para las
actividades econdmicas.

- Resiliencia ante cambios climaticos y desastres naturales:

Los sistemas de saneamiento bien disefiados y construidos permiten una mejor adaptacion ante desastres
naturales, como inundaciones o sequias. La construccién de infraestructuras resilientes al cambio climatico,
como sistemas de drenaje pluvial y tratamientc adecuado de aguas residuales, es fundamental para
garantizar la seguridad sanitaria a largo plazo.

- Mejora de la calidad de vida:

La construccidn de sistemas de saneamiento basico mejora de manera significativa la calidad de vida de las
personas. Acceder a agua potable, tener un adecuado sistema de drenaje y un tratamiento de residuos
eficiente son factores claves que contribuyen a una vida més saludable y digna.

Retos en la construccién del saneamiento basico
Aunque la construccidn de infraestructura para el saneamiento basico es crucial, enfrenta varios retos, como:

- Falta de financiamiento: Muchos paises en vias de desarrollo enfrentan dificuitades para financiar grandes
proyectos de saneamiento basico.

- Condiciones geogréaficas y urbanisticas complejas: En algunas regiones, la construccion de infraestructura
de saneamiento debe superar barreras geograficas, como terrenos irregulares o areas de alta densidad
urbana.

- Falta de capacidad técnica y de gestién: La construccion y el mantenimiento de sistemas de saneamiento
requieren conocimientos especializados y recursos humanos capacitados, los cuales no siempre estan
disponibles en todas las regiones.
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- Conciencia y participacién comunitaria: Es necesario fomentar la participacion de las comunidades en los
procesos de planificacién y ejecucion de proyectos de saneamiento, para asegurar su sostenibilidad a largo
plazo.

1.1.2 CARACTERISTICAS

La actividad constructora en Colombia, como bien mencionas, se divide en dos grandes ramas: la edificacion
y las obras civiles de infraestructura. Cada una de estas tiene su propio dinamismo y factores que influyen
directamente en su desarrollo.

Edificacién

En la rama de la edificacidn, el foco principal es la construccion de viviendas, tanto en el sector formal como
informal. Este subsector esta intimamente relacionado con las condiciones econdémicas de la poblacién, las
tasas de interés hipotecario y la evolucién de los precios de la tierra. Ademas, el mercado de vivienda en
Colombia presenta una gran diversidad, desde proyectos de vivienda de interés social (VIS) hasta proyectos
de lujo en las grandes ciudades.

Obras Civiles de Infraestructura

Por otro lado, las obras civiles de infraestructura se dividen entre proyectos publicos y privados. Las obras
publicas, por ejemplo, son promovidas por el gobierno con el fin de mejorar la infraestructura vial, el transporte,
la energia, entre otros, y estan altamente influenciadas por las politicas gubernamentales, los presupuestos
del estado vy los planes de desarrollo nacicnal. En contraste, las obras privadas se llevan a cabo por empresas
privadas y estan mas sujetas a la rentabilidad de los proyectos y la demanda del mercado.,

Las constructoras dedicadas al saneamiento basico en Colombia tienen una serie de caracteristicas y
particutaridades que las distinguen en el ambito de la construccién y la infraestructura. Estas caracteristicas
estan relacionadas tanto con la naturaleza del trabajo que realizan como con los requerimientos legales y
técnicos del pais. Es por esto que el area de saneamiento basico es esencial para garantizar la salud y
bienestar de los usuarios, protegiendo tanto el medio ambiente como la integridad de los habitantes. Este tipo
de infraestructuras debe ser disefiado e implementado con sumo cuidado, cumpliendo con las normativas
locales y pricrizando la eficiencia en el uso de los recursos.

1.1.3 ENTORNO ECONOMICO,

La econdmica se dividida en sectores econdmicos. Cada sector se refiere a una parte de la economia cuyos
elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su
divisién se realiza de acuerdo con los procesos de produccidn que ocurren al interior de cada uno de ellos.
La economia clasica establece que son tres los grandes sectores de la economia:

- Sector primario o sector agropecuario.
- Sector secundario o sector Industrial,
- Sector terciario o sector de servicios.

El entorno econémico en el sector de saneamiento basico esta determinado por una combinacion de factores
locales e internacionales. A medida que crece la demanda de servicios, también lo hacen los desafios
relacionados con la financiacion, la sostenibilidad, la innovacién y la inclusién social. Las politicas adecuadas
y la colaboracion entre el sector publico y privado pueden jugar un papel clave en mejorar los servicios y lograr
una cobertura universal en el futuro.

1.1.3.1 REPORTES DEL SECTOR CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA EN 2026

En 2026, el sector construccion e infraestructura en Colombia sigue siendo un pilar clave para el desarrollo
economico del pais. La evolucion de este sector ha estado marcada por varios factores, desde politicas
gubernamentales hasta la adopcioén de nuevas tecnologias vy la transformacién digital. A continuacién, un
resumen general de os principales aspectos y reportes sobre este sector en Colombia en 2026:

1. Crecimiento de la Infraestructura Vial y de Transporte
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El sector de la infraestructura vial ha experimentado un auge dekido a |a ejecucién de proyectos
estratégicos tanto de transporte terrestre como aéreo. Algunas de las principales obras de infraestructura
incluyen:

- Obras de Cuarta Generacién (4G): Los proyectos de autopistas de cuarta generacién contindan
avanzando, mejorando la conectividad entre las principales ciudades y puertos del pais. Estos
proyectos también estan siendo complementados por nuevas iniciativas para mejorar la movilidad en
areas rurales y periféricas.

- Sistema Ferroviario: En 2026, el gobierno ha incrementado las inversiones en el transporte ferroviario
para mejorar la conectividad entre las zonas productivas del pais, lo cual es crucial para la industria
minera y agropecuaria.

- Aeropuertos y puertos maritimos: Se estan realizando mejoras en aeropuertos clave, como el de
Bogotd, y en puertos maritimos en el Caribe y el Pacifico, para facilitar el comercio internacional y la
iogistica.

2. Desarrollo Urbano y Vivienda

E! sector de la construccién de viviendas sigue siendo uno de los motores mas importantes de la economia
colombiana. Algunos aspectos clave incluyen:

- Programas de Vivienda de Interés Social (VIS): El gobierno sigue promoviendo la construccién de
viviendas para los sectores de bajos ingresos a través de subsidios directos y facilidades de crédito.
El acceso a la vivienda se ha visto impulsado por iniciativas como "Mi Casa Ya" y otros planes
nacionales de vivienda.

- Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP): A pesar de los retos econémicos y de la inflacién
de materiales de construccion, muchos proyectos ViP contindan en construccion, sobre todo en areas
periurbanas.

- Innovacidn en construccién; Se observa un aumento en la utilizaciéon de tecnologias de construccion
mas sostenibles y eficientes, coma la construccién modular y el uso de materiales reciclados.

3. Sostenibilidad y Construccién Verde
La sostenibilidad se ha convertido en un enfoque clave para la construccién en Colombia en 2026:

- Edificaciones Sostenibles: Cada vez mas proyectos de construccion incorporan criterios ecolégicos,
como el uso de materiales sostenibles, eficiencia energética, sistemas de reciclaje de aguas y la
reduccion de huella de carbono.

- Normativas verdes: Las normativas ambientales estan siendo actualizadas para fomentar una mayor
responsabilidad ambiental en el sector. A nivel nacional, se han reforzado los lineamientos sobre la
eficiencia energética y la reduccién de residuos.

4, Desafios Econémicos y Sociales
A pesar del crecimiento en ciertos subsectores, el sector construccién enfrenta varios desafios:

- Inflacibn de materiales: La inflacién global y los costos crecientes de materiales de construccidn
siguen siende un desafio significativo para los contratistas y constructores. A pesar de los esfuerzos
por estandarizar y mejorar las cadenas de suministro, los costos de materiales como el cemento, el
acero y el vidrio siguen siendo elevados.

- [Escasez de mano de obra calificada: Aunque hay una alta demanda de trabajadores en la
construccién, la escasez de mano de obra calificada en algunas areas sigue siendo un obstaculo.
Esto esta llevando a los desarrolladores a invertir en programas de formacion y capacitacion.

- Desigualdad y crecimiento regional: Aunque el crecimiento en la construccion es fuerte en las
principales ciudades, en las regiones mas alejadas la ejecucion de proyectos de infraestructura sigue
siendo insuficiente, lo que agudiza las disparidades regionales.

5. Tendencias Tecnoldgicas
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En términos de tecnologia, el sector de la construccién en Colombia esta adoptande diversas innovaciones
para optimizar sus procesos:

- BIM (Building Information Meodeling): E! uso de BIM ha crecido considerablemente en el disefio y
construccién de obras. Esta herramienta permite la gestidn mas eficiente de proyectos y la
coordinacién entre equipos multidisciplinarios.

- Drones y tecnologia geoespacial: El uso de drones para la inspeccién y monitoreo de obras en curso
se ha generalizado, lo que permite una mejor gestion del progreso y la calidad de la construccion.

- Impresién 3D en construccién: Se esta explorando el uso de impresoras 3D para construir viviendas
y estructuras de bajo costo, una tecnologia que tiene el potencial de transformar la construccién de
viviendas de interés social en Colombia.

6. Proyectos Emblematicos en 2026
Entre los proyectos mas relevantes para 2026 en Colombia se destacan:

- Tramo de |a autopista Bogota—Villavicencio: La culminacién de esta obra de infraestructura es uno de
los principales objetivos de la infraestructura vial en el pais.

- Tunel de La Linea: Este tunel, que conecta el interior del pais con la region del Eje Cafetero, es una
obra emblematica en términos de conectividad y reduccion de tiempos de viaje.

- Ampliacién del metro de Bogota: Con la fase de construcciéon en marcha, el metro de Bogota ha sido
uno de los proyectos mas esperados, con un enfoque en el transporte masivo y la reduccién del
congestionamiento vehicular en la ciudad.

1.1.3.4 AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

Los sectores econdmicos en el pais son los siguientes:

GANADERIA ~ ©© . - = = AMBIENTAL FORESTAL
AGRICULTURA- o ERIA- B

SECTOR SECUNDARIO

SECTOR TERCIARIO

Por parte del Estado

Ministeric de transporte

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades pUblicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Pianeacién — DNP

Superintendencia de Puertos y Transportes

Instituto Nacional de Vias-INVIAS

Agencia Nacional de Licencias Ambientales

Corporaciones Auténomas Regionales
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+« Departamento Nacional de Planeacion
« Auditoria General de la Republica
» Contraloria General de la Republica

Por parte de la Sociedad Civil

+» Empresas dedicadas a la auditoria, consultoria e interventoria
* Usuarios

Gremios y asociaciones
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:

CAMACOL

FEDESARROLLO,

FESCOL

Asociacion Colombiana de Consultcres Empresariales — ACOLCEM

Sociedad Colombiana de Consultoria

Mesa Sectorial de Consultoria Empresarial del servicio nacional de aprendizaje (SENA) - MSCE

1.1.3.5 LA ECONOMIA EN COLOMBIA
Producto Interno Bruto-PIB desde el enfoque de la produccién

Figura 1. En el primer trimestre de 2026pr, el Producte Interno Bruto en su serie original, crece 2,2%
respecto al mismo periodo de 2025pr.

Producto interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen?
2023-1 / 2026¥F7-1

4,0
£ 2.8
) 2,5
= 2.2
=
2
<
[0
-
-1,0 :
] T i |v1 ! i " v ! h i v oo
2023 2024r i 20250 20260
Construccién

En el segundo trimestre de 2026 pr, el valor agregado de la construccién decrece 3,5% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2026 pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

» Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

« Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenierfa civil crece 3.0 %.

« Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenierfa civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccidn con operadoeres) decrece 5.6 %.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de la construccion decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdémicas relacionadas;

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.
y )
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» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 4.6 %.

* Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
magquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 0,03%.

Tabla 1. Tasas de crecimiento del sector construccién — 2026

Serie a{ustada por efecto estacional
Serie original — Anual 2026- y calendario ~ Trimestral 2026-f /
Actividad econdmica 1/ 2025-1 2025-IvV

Construccion de edificaciones -82 % -53%
residenciales y no residenciales

Construccién de carreteras y vias de 0,6 % -3,0 %

ferrocarril’

Actividades especializadas para la -5,6 % -5,6 %
construccion de edificaciones y obras de
ingenierfa civi®

Construccion -5.4 % -4,6 %

1.2 ENTIDADES REGULATORIAS

Por las caracteristicas del objeto a contratar el proceso de contratacion al que se aplica el presente estudio
se sujeta a los preceptos del Estatuto general de la Contratacién Estatal, de acuerdo con el valor del
presupuesto oficial, y en atencién a que ei objeto a contratar corresponde a una obra, en los términos del
numeral 1°, articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en el presente proceso la seleccién del contratista se adelantara
bajo la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, en atencién a lo dispuesto en el numeral 2°
del articulo 2°, de la Ley 1150 de 2007, que textualmente define: Contratacién de Menor Cuantia: Seleccion
abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos
casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacién o la cuantia
o destinacidn del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestion contractual.

El proceso de seleccién a adelantar es bajo la modalidad de Seleccion Abreviada, con fundamento en lo
sefialado en el Numeral 2 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007, y el decreto 1082 de 2015, en especial lo
establecido en el numeral 2.2.1.2.1.2.20, y demas disposiciones legales que le complementen, modifiquen
o reglamenten.

1.3 GASTOS TRIBUTARIOS

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones, asi como los demas gravdmenes que con
lleve la celebracion, perfeccionamiento, ejecucién y liquidacion del contrato, observando que todos ellos son
de cargo exclusivo del contratista. Por lo tanto, los precios que se propongan deberan considerar todos los
impuestos, tasas y contribuciones que de cualquier forma o por cualquier motivo resulten aplicables.

LAS VARIABLES que se han tenido en cuenta a la hora de valorar el valor estimado del contrato son los
gastos que el Contratista debera asumir derivados del contrato, asi:

a) VARIABLES TRIBUTARIAS Y DE LEY:

CONCEPTO TARIFA
Retencién en la fuente De acuerdo a lo gue establece el Estatuto Tributario Nacional
Industria y comercio De acuerdo a lo que establece el Estatuto Tributario del
Municipio.
Retencién por IVA Segun corresponda al régimen Tributario
Estampilla Pro-cultura 2%
Estampilla Pro — Adulto Mayor 4%
Estampilla Pro — electrificacién rural | 1%
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Estampilla Pro - Deporte 2%
Estampilla Pro-justicia 2%

Fondo de Seguridad

5% Solamente para contratos de obra publica.

Pago por aportes seguridad social

Segun lo establecido en articulo 50 de la ley 789 de 2002, Articulo
23 de la ley 1150 de 2007

Garantias

Pago de garantias a favor de la entidad contratante, si las hubiere

2. ANALISIS DE LA DEMANDA.

De conformidad con los lineamientos de Colombia Compra, se procede a realizar el anélisis de la demanda
teniendo en cuenta las condiciones en las cuales serd adquirido los servicios objeto del proceso de seleccidn
y como lo han hecho otras entidades estatales. Es recomendable realizar un anéiisis a nivel Departamental o
Nacional, con el fin de tener diversidad de proponentes.

2.1 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL.
De acuerdo con la evolucion histérica de este tipo de contrataciéon en el Municipio de San Luis de Gaceno,

Boyaca, se analizo el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien o servicio, basado en ciertos
criterios, arrojando como resultado lo siguiente:

ENTIDAD
CCNTRATA
NTE

No.

PROCESO OBJETO

VALOR MODALIDAD PLAZO

OPTIMIZACION Y
REPOSICION DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, EN EL
CENTRO POBLADO DE
HORIZONTES, AREA
RURAL DEL MUNICIPIO DE
SAN LUIS DE GACENO
BOYACA, EN
CUMPLIMIENTCO DEL PLAN
DE DESARROLLO 2024 -
2027, CON EL
DESARROLLO GANAMOS
TODOS

MUNICIPIOC
DE SAN
LUIS DE
GACENO

PC-MSLG-
LP-002-
2025

TREINTA
Y CINCO
(35) DIAS

LICITACION

$ 528.919.214,00 ,
PUBLICA
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SECOP |

23

Campradores

Detalle del Proceso Numero:

Provpadors

Tipo de Proceso

Estado del Proceso
Azotigdo al Acuerdo de Paz
Dacumentos tipo
L estd

Cotomibin O Cocnlinnes,

PC-MSLG-LP-002-2026

rti

nias

Régimen de Contratacibn
Grugs

Segmento

Famiic

Clase

Cusntis a Coniratsr
Honada de Pago

& ]
Gaorte Constitzcional en la Senlencia T-302 de 20177

Detate y Cantidac del Objetn a Contratar

oF i No

Estatute General da Contratacidn

Salirde Pronea

LRCTVES TS SLISTE RN

BOYAGA - ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO

[F} Servicios

721 oe € .G de ¥
[7215] Servicios e ¥ cibn de
(721519} % de LEERY P

| OPTIMIZACION Y REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAGO
SANITARIO, EN EL CENTRO PGBLADO DE HORIZONTES, AREA RURAL DEL

MUNICIPIO DE

SAN LUIS DE GACENG BOYACA, EN CUMPLIMIENTO DEL
PLAN OE DESARROLLO 2024 - 2027, CON EL DESARROLLO GANAMOS
TOQOS

P

§ 528914 214
Peso Colombiana

CONSTRUCCION
MUNICIPIO | PRIORIZADA DEL PLAN
P bar | DE_ SAN | MAESTRO DE ACUEDUCTO | ¢ oon oo oo o | LICITACION CU(‘SI)RO
hoys |LUIS  DE | DEL MUNICIPIO DE SAN -B03.356, PUBLICA | |58
GACENO | LUIS DE GACENO-BOYACA
FASE 1.
.\rmm.m'o-m“w 1 Maps dal site | Fregunmes frecoentes | c:umicunuf i
sl SEGCOP I Wﬁw

(nemnemen G dwt - Sy e
e s e s e [T L SRRt
CONSTRUCCION
MUNICIPIO | ACUEDUCTO VEREDAS EL
Lh-COP | DE_ SAN | TESORO Y LA FRONTERA | §233.583.723,00 | LICITACION %ﬂ‘;‘mo
- LUIS DE | SECTOR RURAL pusLica | (O
GACENO | MUNICIPIO DE SAN LUIS
DE GACENO BOYACA.

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LUIS DE GACENO
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Tarrminos de uso | Mapa del siic | FPreguntss fracuentes | Conldcienos

SECOP| ... 4
.c?&'ﬁg&m

ootarmbur Coing renianes Hoommpaenom

Detalie dai Proceso Numero: MSLG-LP-00Y DE 2011

BOYACA - ALGALDIA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO

Sagremnto ry de L, Constr de ¥

| CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDAS EL TESORG ¥ LA FRONTERA SECTOR | J
RURAL MBCIPIG0 OE SAN LUHS DE GACENO BOYACA
|

&

Cuanils & Conlatar 3 233.583723

Cerp ity s

2 Y de Boyscd - San Luis o Gaceno
[« W Mund g6 Of 40 de D & San Lus de Gateno
= Ses Fisicn dw Ob B0 dn T ok Pro Catma & Ho. 608

Oy ¥ o E : . yech | Sa Lk de Gacend

smyn«ammmmmm 25-08-2011 08 .00 am
Fachs 'y Hora de Visita del Lugar Obra Lo 14092011 0800 am

2.2 ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DE LOS
BIENES,

La Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Medic ambiente ha identificado y analizado como otras
entidades estatales han realizado Procesos de Contratacién con caracteristicas similares.

Las adquisiciones o compras de otras Entidades Estatales consultadas en el SECOP, son:

No. ENTIDAD
PROCESO | CONTRATANTE OBJETO VALOR MODALIDAD PLAZO
CONSTRUCCION
POZO PROFUNDO
PARA EL

REFUERZO  DEL
255%“' 5'&?555?@3 pe | SISTEMA DE | $ 1.398.531.555.68 | LICITACION | CUATRO

ABASTECIMIENTO PUBLICA (04) MESES
BOYACAS.AES.P DE AGUA EN EL
MUNICIPIO DE
SORA - BOYACA-
FASE |
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SECOP |

Sorpradotes l Praveedores f

t

Culormbia Comptas Carculares

Detalle del Proceso Numero: LP 001-2028

Estadc del Proceso Celebrado

Asociado # Acuerdo de Paz No

Documentos tipo No

GE 0314 asociado 2 1as bedenes i s porls

Corte Consiitucional en |a Senlencia T-302 de 20177

Régimen de Condratacion Estatuto Genaral de Contratacion

Grups {F} Servicios

Segmendo {72} Servicios de Edificacion, Consinuecion de ¥

Famika {7210} Seevicios de ¥ ep3 de L
Class {F21015] Servicion de apoys para |2 consiuccidn

Detatle y Canixiad del Objelo a Coniratar

CONSTRUCECION POZO PROFUNDD PARA £ REFUERZO DEL SIS
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPI0 DE SORA - BOY;

OE
-FASE 1

4

Cuaniia 2 Copwatar § 1,398,531 55589
Moneda de Pago Paso Colombiane
Tipe de Conlrato 0714
Tipo de Gaslo frversion
Fuentes de Finantacion
AMPLIACION  DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y
PLUVIAL EN EL
LOP-001- | MUNICIPIO  DE | SECTOR URBANO,
5025 CAMPOHERMOSO | REALIZANDO LA | $528.872.6128
— BOYACA CONEXION DESDE

LA SALIDA HACIA
PAEZ HASTA LA
CARRERA 1A EN EL

MUNICIPIO DE
CAMPOHERMOSO,
BOYACA

LICITACION | CUARENTA
puBLICA | Y. . CINCO
(45) DIAS

ALCALDIA MUNICIPAL

SANLUIS

DE GACENO
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Carrera 4 No.6-09 3107865197

San Luis de Gaceno- Boyacé CODIGO POSTAL

NIT. 891.802.151-8 152801

CORREO ELECTRONICO
alcaldia@saniuisdegaceno-boyaca.gov.co
SITIO WEB

hitp:/i _Sanlui LAV,

Pagina 13 de 23




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE GACENO
DEPARTAMENTO BOYACA

ESTUDIOS DEL SECTOR

Términos de uso | Mapa defsitio | Preguntas fracuentes | Contactenos

SECOP| . S

ala de Prensa Ciudadanos

Detalle del Proceso Numero: LOP-001-2028 =~~~

BOYACA - ALCALDIA MUNICIPIO DE CAMPOMERMOSO

Eviado dol Procese : Liquidado

Asecinda al Acuerdo de Paz - Ne

Documenios tipo St

Sector Sector a¢ agua polabie y saneanuents basico

LB eotd o & s Sodeacs Inpatdas por i

Corle Constitucional ea la Sentencis T-302 de 20177

Régimen do Contratacitn . - General de C

Grupo . [F} Sernicios

Segmento . {72} Servicios de Eddicacidn, T ion ae i yb
Faraitia {7210} Servicios de o y reparaciones de £t ¢
Clase {721015] Servcios de Bpaye Pars 1 CONShuCLin

| CONSTRUCCION ¥ AMPLIACION DEL $ISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIC ¥ |
- . | PLUVIAL £N Et SECTOR URBANG REALIZANDO LA CONEXION DESDE LA SALIDA
Detake y Canfidad dei Objeto a Contratar { HACIA PAEZ HASTA LA CARRERA 1A EN EL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO,

|BOYACA
i VA
Cusniiz a Contratar . . $ 5288726128
Moneda de Pago Peso Colombiano
Tipa de Contrate . Obra
Tipa de Gasto . Inversidn
Sistema General de P « SGP 3528 grer2d
CONSTRUCCION
DE PRIMERA ETAPA
AMPLIACION
ALCANTARILLADO
MP-LP- MUNICIPIO  DE | SANITARIO HACIA | § 532.828.269,31 LICITACION | DOS  (02)
002-2023 | pAEZ . BOYACA |EL SECTOR LA PUBLICA | MESES
HORCA MUNICIPIO
DE PAEZ
DEPARTAMENTO
DE BOYACA.

e e A ———————————— ST
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Términos de uso | Mapa dai stic | Preguntas frecuentes | Contictenos

o ¥
e 4 SECOP | L e

Cirntaes 0 Transparenca | Salade Preasa

Detalle del Proceso Nimerc: MP-LP-02-2025

Tipo de Procese
Estado del Procese
Asociado al Acuerdo de Pay
Cocumsntos tivo Si
Secton Sector de agua polable y saneamientc bisico
< Ei contrato osté iado a s & imparidas por la Ho
Corte Consitucional en 13 Sentencia 1-302 de 20177
Régimen de Contratacion Estatito General de Contrstacion
Grupo [F] Servicios
Segmento [72] Servicios de i, C ién o0 ¥
Famiia [7210] Servicios de oo y rep de H0Nee 0
Clase [721015] Sevicion 0 apoyd Para I3 constiuccidn
CONSTRUCGION DE PRIMERA ETAPA AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARI
HAGHA EL SECTOR LA HORCA MUNICIPIO DE PAEZ DEPARTAMENTO DE BOYA
Detatie y C. det Objelo 3 Coninat:
P
Cuantia a Contrstar $ 53282826831
Moneda de Pago Peso Colombianc
Tipo de Contrato
Tipo de Gasto
Fuentes de Financincibn S
SAY9 KA 265 1%

2.3 ANALISIS DE LA OFERTA.

En Colombia existen empresas capaces de satisfacer las necesidades del presente proyecto.; En el SIREM
se encuentra la informacién de las empresas con clasificacion ClIU F4290 - 4210 adoptada por Colombia del
periodo 2026; es por ello que solo para objeto de conocer cuéles son las empresas del sector usaremos esta
clasificacién. Cabe resaltar que en los demas documentos del proceso la se debe usar ia clasificacion
establecida por las naciones unidas (UNSPSC).

Los proveedores de los bienes y servicios inherentes al proceso de contratacién al que se aplica el presente
estudio de sector estan conformados por empresas privadas y particulares que se dedican a la actividad de
la mantenimiento y reparacién de vehiculos automotores.

A continuacion, se relaciona una muestra de empresas dedicadas al sector y reportadas en el SIREM.

NIT RAZON SOCIAL

901290531 EMPRESA CONSTRUCTORA BRASIL SA SUCURSAL COLOMBIA
900637571 STRABAG SAS

900526959 SACYR CHILE S.A SUCURSAL COLOMBIA

901038645 MOTA-ENGIL LATAM COLOMBIA SAS

800014246 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A.

900475730 CONSTRUCTORA ARIGUANI S A'S - EN REORGANIZACION
900018975 CASS CONSTRUCTORES SAS

804003941 PAVIMENTOS ANDINOS SA
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900447078 MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A SUCURSAL COLOMBIA
900815680 SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO COLOMBIA SA
901126286 PROYECTOS DE INVERSION VIAL DEL PACIFICO SAS

830129289 SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SA.S

860015067 TECNICA VIAL SAS

900665878 GAM CONSTRUCCIONES SAS

900373092 YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIGN

901112319 PROYECTOS Y DESARROLLOS VIALES DELMAR S A S

901112319 PROYECTOS Y DESARROLLOS VIALES DEL MAR SA S

800112612 CONSTRUCGCIONES MAJA SAS EN REORGANIZACION

900411315 MOTA-ENGIL COLOMBIA SA.S,

805011222 FERROVIAL CONSTRUCCION SA SUCURSAL COLOMBIA

900966401 TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES SUCURSAL EN COLOMBIA
900452428 FERROVIAL CONSTRUCCION CHILE SA SUCURSAL COLOMBIA
901126410 PROYECTOS DE INVERSION VIAL DEL ORIENTE SAS,

900749166 Meco Infraestructura SAS

900390238 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL SAS

800092398 WEBUILD SPA SUCURSAL COLOMBIA

900521579 GEOTUNEL FILCO SAS

900521579 GEOTUNEL FILCO SAS

900934136 TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUCOES (COLOMBIA) S.A.S
901039757 MOTA ENGIL PERU S A SUCURSAL COLOMBIA

900042741 CONSTRUCTORA LHS SAS

900675223 COMSA COLOMBIA SAS

900455634 COMSA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL COLOMBIA

Con base en lo anterior a continuacién se presentan algunas de las empresas que prestan los servicios de
construccion en el deparamento de Boyaca.

F4290 - Construccién de otras obrasde

900631805 [TRITURADOS PAZ DE RIO SAS BOYACA ingenieria civil
901068329 INNPROCON G&G SAS BOYACA ;‘;ﬁ‘i’e‘rg%’i‘;}"‘c""s” de ofras obrasde
ICONSTRUCCIONES & MONTAJES F4290 - Construccion de ofras obrasde

900974585 |cONSTRUMONT S.AS. BOYACA | ingenierta civi
CONSTRUCCION E INGENIERA F4290 - Construccion de otras obrasde

900518291 |5 oAL SAS BOYACA | ingenierfa civil
F4290 - Construccién de otras obrasde

901063297 |INTERELECTRICASIMAC S.AS BOYACA ingenierta civil
F4290 - Construccion de otras obrasde

900421539 |GILGAL INTERNACIONAL SAS BOYACA ingenieria civil
F4290 - Construccién de otras obrasde

900313028 NAMPISASG BOYACA ingenieria civil
EQUIPOS CONSTRUCCICONES Y F4290 - Construccion de ofras obrasde

826001708 broYECTOS SAS BOYACA | ingenierta civil
800116325 JAIME PARRA Y CIA SAS BOYACA ;‘;ﬁ?‘?e'rg%?j‘lmc"’" de otras obrasde
SOCIEDAD CONSTRUCTORA F4290 - Construccion de otras obrasde

900015842 |5 ANTA BARBARA REAL SAS BOYACA | ingenieria civil
900980844 SAHURISAS BOYACA F4290 - Construccién de otras obrasde

ingenieria civil
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F4290 - Construccitn de otras obrasde
900546288 |PEDRAZAINGENERIASAS BOYACA ingenieria civil
F4290 - Construccién de otras obrasde
820004286 ASPRO SAS BOYACA ingenierfa civil
F4290 - Construccién de otras obrasde
800224895 FEYMAINGENIERIA SAS BOYACA ingenieria civil

En el caso del presente estudio del sector, se han observado diferentes procesos de contrataciéon mediante
los que diferentes entidades publicas han adquirido o proyectado adquirir bienes y servicios similares a los
que se contempla contratar con el proceso al que se aplica el presente documento. Como fuente de
informacién se tiene el portal de informacion sobre la contratacién publica SECOP y dichos datos son tomados
como referencia para la estructuracién de los documentos precontractuales.

3. VERIFICACION DE EXISTENCIA DE ACUERDOS

Acorde a lo examinado en el documento Andlisis del Sector, el presente proceso de licitacién esta cubierto
por el Acuerdo Comercial con el Triangulo Norte (Unicamente con Guatemala) y la Decisién 439 de 1998 de
la Secretarla de la Comunidad Andina de Naciones ~CAN, por lo que se dara el mismo trato que Colombia
da a los bienes y servicios de los Estados con quienes se ha suscrito dicho Acuerdo y los plazos minimos
para la presentacion de las ofertas que se establezca para el proceso de seleccion estaran ajustados de
acuerdo a la normatividad vigente.

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisién 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

) . { Entidad f.h:ll;:i : . ' Facepeion Praoceso de Conbraticion
Acuerdo Comercinl | . . | Umbral | K ; ,
| incluida | aplicahle cubivrio

Chile ; SI NO ~ NO : NO
Alianza Pacifico Méxice . SI : NO NO L ‘NO

Perd ' 81 NO NO ~NO
Canads s No N NO
Chite s o e N
Corea st No NO NO
Costa Rica : SI NO NO : NO
Estados Unidos 3 SI ‘ NO NO _ NO
Estados AELC S NO ‘ NO NO
México s NO NO NO

El Salvador SI : Si EXC?;CION NO
Trifingulo Norte Guatemala ’ sl : sl ~ No sl

Honduras ; NO ? I ' EXC?(;CION NO
Uni6n Europea SI ' " NO : NC , NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacién.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales et Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

4. ANALISIS FINANCIERO
4.1 INDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA MIPYME

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
probara los siguientes indicadores:

Indice de liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente | Mayor o igual 1,10

M
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Indice de endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Menor o igual 0,73
Razén de cobertura de Utilidad Operacional / Gastos de Mayor o iguala 0
interés Interés
Rentabilidad Sobre Utilidad Operacional / Patrimonio M iqual a 0
Patrimonio ayoroiguala
Rentabilidad Sobre Activos | Utilidad Operacional / Activo Total | Mayor o igual a 0

Indicador Formula ‘
- Activo Corriente
Liguidez —
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razén de
Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asf:

. (3., Componente 1 del indicador,)
Indicader = —
(XL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

Tratandcse de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de
2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o
superior al diez por ciente (10%) en el consorcio o en la unidn temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

4.2 [INDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA LOS DEMAS
PROPONENTES

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2 4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decretc 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los
siguientes indicadores:

Indice de liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente | Mayor o igual 1,25

Indice de endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Menor o igual 0,70
Razén de cobertura de Utilidad Operacional / Gastos de | Mayor o igual a 1,0
interés Interés

Ren.tabilit.:iad Sobre Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o igual a 0,05
Patrimonio

Rentabilidad Sobre Activos | Utilidad Operacional / Activo Total | Mayor o igual a 0,03

Indicador Formula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacicnal
Patrimonio {Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional
Activo (Roa) Activo Total
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Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
(Zi., Compoenente 1 del indicador;)

(XL, Compenente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Propanente Plural (Unidn Temporal o Consorcio).

Los indicadores definidas en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracién de
los Documentos del Proceso de Contratacion de licitacién de obra publica de infraestructura de transporte.

4.3 CAPITAL DE TRABAJO: (FACTOR HABILITADORY). -

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC2zCTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el procceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd}:

CT2CTd
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

' Presupuesto

. Formula
oficial

£$10.000.000.000 | CTd = 10% x (PO)

Entre

$10.000.000.001 | r4 = 50 94 (PO)

y
$20.000.000.000

2$20.000.000.001 | CTd = 30% x (PO)

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asl: .

CTProponente plural = Z CTy
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (un};; temporal 0 consorcio).
4.4 CAPACIDAD RESIDUAL: (FACTOR HABILITADOR). —-

El Proponente sera habil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a la capacidad
residual de Proceso de Contratacién (CRPC). Asf:

CRP 2CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacion.
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe
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de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre dei

proceso, por parte de un proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la
entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad residual.

5. DISTRIBUCION DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION.

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucién del contrato.
Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna,
cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros
aspectos.

6. GARANTIAS
6.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada seréa susceptible de aclaracion por el
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la
garantfa no es subsanable y se rechazari la oferta.

Las caracteristicas de ias garantias son las siguientes:

, Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) patrimonio auténomo

y (iif) garantia bancaria.

Asegurado/ |\ \\1e1PIO DE SAN LUIS DE GACENO identificada con NIT 891802154-9
beneficiario
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados
en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
Vigencia En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia

para establecer el plazo de vigencia del certificado ia fecha originalmente definida en

el Pliego de Condiciones.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

s Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societaric que figura en el certificado de existencia y representacion
legai expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

Tomador de esa manera.

¢ Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta seré irrevocable, de tal manera que el proponente no pedra retirar
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la
garantla de seriedad de la oferta.
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6.2 GARANTIAS DEL CONTRATO
6.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberd presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los DOS (2) dias habiles siguientes contados a partir de Ia
firma del contrate y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
. Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio autonomo, (iii) garantia bancaria.
peegrade/ MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO identificada con NIT 891802151-9
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidacién Diez por ciento (10%)
contrato y el pago de las multas y | del contrato del valor total del
la clausula penal pecuniaria que contrato
se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | Cinco por ciento (10%)
sociales legales e tres (3) afios mas. del valor total del
Amparos, indemnizaciones Iabqrales del contrato]
vigencia y valores persqnal que el coqtrajusta hgya
asegurados de utlliza_r en gl territorio nacional
para la ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las Vigente por un Treinta por ciento
obras ejecutadas entregadas a término no inferiora | (30%) del valor total
satisfaccion CINCO (05) arfios del contrato
contados a partir de
la fecha en la cual la
entidad estatal
recibe a satisfaccion
Iz obra.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacidn, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

+ Numero y afio del contrato

Informacion e Objeto del contrato

necesaria dentro | e  Firma del representante legal del contratista

de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

6.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
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El contratista sera responsable de la reparaciéon de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del emplec de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de cinco (05) contados a partir de la fecha dei acta de recibo definitivo de
las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en
la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la cbra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafos que
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

6.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El contratista debera contratar un segurc que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

ald g ¢l O L] )
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO identificada con NIT 891802151-8 y el
Asegurados Contratista.

¢ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

s No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

» Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio). la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor No debe ser inferior a doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igua! al pericdo de ejecucidn del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO identificada con NIT

8918021519

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,

Amparos hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. E! seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos

descritos en el numera! 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

« Numero y afic del contrato

Informacion s Objeto de! contrato _
necesaria dentro de | * Firma del representante legal del contratista ‘ .
la poliza o En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.880.420,20 aproximar a
$14.980.421
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En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maxime del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningan caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

Responsable de la elaboracién del estudio del sector

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ MAHECHA

Secretaria de Planeaci6n, Infraestructura y Medio Ambienm
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