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SA-MC-005-2026

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

OBJETO
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, SANTANDER".

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto contempla la intervencion y mejoramiento de una cancha deportiva,
con el propdsito de recuperar y adecuar sus espacios para garantizar condiciones
apropiadas de uso, seguridad y bienestar para la comunidad.

Las actividades previstas incluyen la limpieza y pintura de la placa
deportiva, con el fin de mejorar su apariencia y conservacion; el
mantenimiento y pintura de la graderia, contribuyendo a la recuperacion de
este espacio destinado a los espectadores; y el mantenimiento de la malla
de cerramiento, mediante labores de limpieza, reparacién de elementos
deteriorados y aplicacién de pintura cuando sea necesario.

Adicionalmente, se realizard un aseo general del escenario deportivo,
incluyendo la limpieza de las areas internas y externas, retiro de residuos y
adecuacion del entorno inmediato.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

La cancha deportiva presenta un estado de deterioro en diferentes elementos
que conforman el escenario, afectando su apariencia, conservacion y
condiciones de uso por parte de la comunidad.

La pintura de la placa deportiva se encuentra desgastada y deteriorada debido
al uso continuo y a la exposicién a las condiciones climaticas, presentando
pérdida de color y acabado. De igual manera, la graderia presenta deterioro en
su pintura y acabado superficial, evidenciando desgaste y falta de
mantenimiento.

Por otra parte, la malla metdlica que conforma el cerramiento de la cancha
presenta condiciones de deterioro, asociadas al paso del tiempo, la exposicién a
la intemperie y el uso permanente del escenario. Esta situacidon hace necesario
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realizar labores de mantenimiento, recuperacion y pintura de los elementos
afectados.

2.1. Localizacion
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[Incluir mapa o figura de localizacidn del proyecto]
Figura 1.1. [Incluir la localizacién del proyecto del sector social.]
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para
determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizaran y presentaran
su propuesta econdmica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda
modificarlo o establecer la presentacion de la oferta econémica con un formulario
distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratacién es estructurado por precios
unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las
casillas de "Descripcion", "Porcentaje" de la Administracion, Imprevisto, Utilidad vy
total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratdndose de otras modalidades de
recio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ESPECIFICACIONES
ITE VALOR
No M DE DESCRIPCI | UND | CANTIDA UNITARI VALOR
PAG ON . D o TOTAL
(o]
PARTICUL
GENERAL AR

NTC y | Norma Mantenimie

especifica |tecnica de|nto del | oo 44 56.412 | 31.105.577
ciones plnturas Yy cerramiento

técnicas recubrimie |en malla
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del Anexo | ntos; ficha | eslabonada:
1 técnica del | limpieza,

fabricante |lijado,
aplicacion
de
imprimante

anticorrosiv
0 y esmalte
sintético por
ambas caras

Subt
otal

31.105.577

Suministro y

Pintura aplicacién
- de pintura
acrilica .
NTC y acrilica
- base agua - .
especifica para pisos antideslizan
2 |21 ‘t:('é‘::':]?csas y canchas t?aca Paral 2 | 746,54 | 41.542 | 31.012.765
deportivas, pla .
del Anexo acabado polideportiv
1 - . a y
antidesliza ,
nte graderias, a
dos (2)
manos
i:ablt 31.012.765

NTC y | Retiro de Limpieza 'y
- lavado
especific | polvo,
aciones rasas general de
3 3.1 | . 9 ! superficies | m2 746,54 3.756 2.804.004
técnicas |hongos vy .
- previo a la
del material L
aplicacion
Anexo 1 |suelto .
de pintura
Subt
2.804.004
otal
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SUBTOTAL OBRAS (SIN IVA) 64.922.346

SUBTOTA
L OBRAS
(INCLUYE
IVA)

64.922.346

VALOR
TOTAL
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NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el

PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION P.orig:EN
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso
sea igual o superior a 5 se aproximara por
exceso al numero entero siguiente del peso y ADMINISTRA A= 2900
cuando la fraccion decimal del peso sea inferior CION - ! °
a 5 se aproximara por defecto al numero
entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U_ y su discriminacién deben IMPREVISTO I= 1,00%
estar en porcentaje (%).
UTILIDAD U= 5,00%
)
TOTAL A.I.U ALU.= 35,00%

3.1. Fases y etapas del proyecto

N.A.

a. Items de pago:

e Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada - 551,40 m2 -
$56.412/m2

e Suministro y aplicacién de pintura acrilica antideslizante para placa
polideportiva y graderias, a dos (2) manos - 746,54 m2 - $41.542/m?2

e Limpieza y lavado general de superficies previo a la aplicacidon de pintura
- 746,54 m2 - $3.756/m?2
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4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del Proceso
de Contratacion es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el
cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

El plazo para la ejecucidon sera de 30 dias contados a partir de la suscripcién del
acta de inicio.

5. FORMA DE PAGO

La forma de pago del presente Proceso de Contratacion es por PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. El Anexo 1 - Anexo Técnico
y el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial son concordantes con la
modalidad de pago seleccionada.

Al estar estructurado el presupuesto por precios unitarios, la Entidad aplica las
notas senaladas en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la
propuesta econdmica o el obtenido de la correccién aritmética. La propuesta
econdmica debe entregarse debidamente firmada.

La Entidad dispone el formato de oferta econdémica en el Formulario 1 -
Formulario de Presupuesto Oficial, para que sea diligenciado por los
Proponentes. La Entidad incluye el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto
Oficial y la oferta econdmica en formato Excel. En ningun caso la Entidad podra
incluir causales de rechazo o reglas diferentes a las establecidas en el presente
documento.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracidon de
estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades.
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Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus
ofertas deben tener en cuenta que la ejecucidon del Contrato se regira
integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos
econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para
cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos
en dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es
Unicamente de referencia, constituye una guia para la preparacién de la oferta.
Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacién de estos Analisis de
Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber del
Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 -
Cronograma para la presentacién de observaciones al proyecto de Pliego de
Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

Los impuestos, tasas o contribuciones aplicables al Proceso de Contratacién se
encuentran discriminados en el Formulario 1 - Formulario del Presupuesto
Oficial. Los oferentes tendran en cuenta esta informacion al presentar su oferta.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

6.1. Especificaciones técnicas

Se adjunta presupuesto

6.1.1.Especificaciones técnicas de materiales

6.1.2.Pruebas y ensayos

N.A.

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del
Contrato

e APUS
e MEMORIAS DE CALCULO
e PRESUPUESTO
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LISTADO DE EQUIPOS
LISTADO DE MAQUINARIA

LISTADO DE TRANSPORTE

LISTADO DE MATERIALES

LISTADO DE PERSONAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROGRAMACION DE OBRA

DESGLOSE DE CALCULO DE LA ADMINISTRACION
ESTUDIOS PREVIOS

CALCULO DE PRESTACIONES SOCIALES
ANEXO TECNICO

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

N.A.

6.4. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las
actividades contratadas, debera garantizar los siguientes aspectos:

1.

2.
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos

4.

5.

Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean
entregados.
La estabilidad de la obra contratada.

materiales y elementos constructivos.

El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la
obra.

El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccidén
sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que
se ejecuten simultaneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL
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Para este efecto dentro de los Informes peridédicos se debera dejar constancia
sobre:

1-

2-

Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores,
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestion ambiental y
social.

Cronograma de Proyeccion Vs. Ejecucién, de las actividades que se
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los
temas ambientales, como sociales.

Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas de educaciéon vy
capacitacion ambiental.

Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas y convocatorias del area
de Gestién Social.

Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacion de
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente
programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas
durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para
este Proceso de Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesidon de conformidad con lo sefalado
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 20109.
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. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser
expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacién laboral o de prestacion de servicios.

. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
cada uno de los profesionales empleados en la ejecucidon del contrato y
gue estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

. El Contratista garantizard que los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el
tiempo de dedicacién exigido para cada personal.

. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Posgrado con |Requisitos de Experiencia Requisitos de
titulo General Experiencia Especifica
Especializacion  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia
general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por
experiencia especifica o viceversa.
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El personal relacionado corresponde al siguiente:

« Un (1) residente de obra de profesién ingeniero civil o arquitecto, con
dedicacién del cien por ciento (100 %) durante el plazo de ejecuciéon del
contrato.

« El costo del residente de obra estd incluido en el componente de
administracion del A.I.U. del presupuesto oficial, conforme al analisis
discriminado de la administracion que hace parte del presupuesto.

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacidén y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia

Especifica

Un (1) Ingeniero civii o Minimo cinco (05) afios de experiencia | Minimo un (01) afios de experiencia

arquitecto como residente de Gener_all ) contados_ a partlr_ de la | especifica en calidad de reS|dente_ de
expedicion de la tarjeta profesional obra en contratos de obra cuyo objeto

obra sean afines al objeto a contratar.

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. Pulidora
2. Brochas
3. Rodillos

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato
y no podra ser pedida durante la seleccién del Contratista para efectos de otorgar
puntaje o como criterio habilitante.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario,
aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.
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Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y
examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucién, con el
fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira
a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas
por la respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El
contratista se obliga a realizar la explotacién respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias
de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de
influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos
legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién
para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes
deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de
la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como
indispensables en la ejecucidn del proyecto deben ser sometidos a ensayos para
la aceptacién o el rechazo por parte de la interventoria o supervisidén, segun la
normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al
inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES

No se requieren debido a la baja complejidad del proyecto a ejecutar

12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefalizacién de la obra y las vallas
informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud
en el trabajo, de comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las
autoridades competentes.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los
costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo
del proyecto a ejecutar.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
N.A.

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

Se adjunta anexo denominado especificaciones técnicas.
15. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Se adjunta anexo denominado especificaciones técnicas.

En constancia, se firma en Santa Barbara, a los 22 dias del mes de septiembre
de 2026.

BRAYAN ORLANDO CALDERON PACHECO
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO SANTA BARBARA, SANTANDER

Revis6 y Aprobd Aspectos juridicos: Cargo: Firma:

ANDRES GUILLERMO BARRERO LIZCANO Asesor Externo Contratacion 9 &/{1_

Proyecté aspectos técnicos: BRAYAN ORLANDO CALDERON PACHECO Cargo: Secretario Planeacién e Infraestructura Firma: ‘

Proyecté aspectos técnicos estudio de mercados y del sector: PAULA MORA Cargo: Asesora Externa aspectos Financieros Firma: - T v
FRANKLIN 7 (AN

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (segin corresponda)
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