
 
 

 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR 
 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
No. IUC-LOP-006-2026 

 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la Institución 
Universitaria del Caribe, a través de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, realiza el presente 
estudio con el propósito de conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación: 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO:  
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE AUDITORIO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE. 
 

2. ALCANCE DEL OBJETO 
El contrato comprende la ejecución integral de las obras de construcción de infraestructura educativa 
de la Institución Universitaria del Caribe, incluyendo la construcción del auditorio del Campus Costa 
Verde, ubicado en el municipio de Ciénaga, así como la construcción de seis (6) aulas académicas 
en la sede Aracataca, y el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación asociada 
a los espacios objeto de intervención, de conformidad con los estudios y diseños, especificaciones 
técnicas, presupuesto, cantidades de obra y demás documentos que hacen parte del proceso de 
contratación. 

3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

La obra pública objeto del Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento [72] en el tercer nivel, como se indica en 
la siguiente tabla: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72151300 Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72152000 Servicios de pañetado y drywall 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72153600 Servicio de terminado interior, dotación y remodelación 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
4. ASPECTOS GENERALES  

 
4.1. ESTRUCTURA DEL SECTOR ECONÓMICO  
Para el presente proceso, el análisis económico se concentra en el sector de la construcción y, dentro 
de este, en la construcción de edificaciones no residenciales destinadas a educación. Esta 
delimitación responde al objeto contractual, que integra la construcción del auditorio del Campus 



 
 

 
 

Costa Verde, la construcción de seis (6) aulas académicas en la sede Aracataca y la dotación 
asociada. En consecuencia, los indicadores generales de la economía se utilizan únicamente como 
contexto, mientras que las conclusiones del estudio se soportan principalmente en información 
específica de construcción, edificaciones no residenciales, costos, oferta empresarial y antecedentes 
contractuales comparables. 
 
4.2. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO 
El objeto del presente proceso de contratación corresponde a la construcción y dotación de 
infraestructura educativa, que comprende la ejecución de las obras necesarias para la construcción 
de un auditorio y de espacios destinados al desarrollo de actividades académicas, así como el 
suministro e instalación de la dotación asociada a dichos espacios. 

En razón de la naturaleza de las prestaciones principales que se pretenden contratar, el proceso se 
encuentra principalmente relacionado con el sector de la construcción, específicamente con la 
actividad de construcción de edificaciones no residenciales, dentro de la cual se encuentra la 
infraestructura destinada a servicios educativos. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE define la construcción de edificios 
como la actividad que comprende la producción de edificaciones residenciales, industriales, 
comerciales y otros edificios no residenciales, incluyendo obras nuevas, reparaciones, ampliaciones 
y reformas. 

En consecuencia, para efectos del presente análisis, el sector económico de referencia es: Sector: 
Construcción; Actividad: Construcción de edificaciones; Tipo de edificación: Edificaciones no 
residenciales; Destino: Educación 

4.3. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
De acuerdo con el Boletín Técnico del Producto Interno Bruto – PIB correspondiente al segundo 
trimestre de 2026, publicado por el DANE el 18 de agosto de 2026, la actividad económica 
de Construcción presentó un crecimiento anual de 2,2% frente al mismo trimestre de 2025. 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 6): 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 17,1%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 



 
 

 
 

• obras de ingeniería civil crece 19,6%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2%. 

 

 
El comportamiento del segundo trimestre de 2026 evidencia una recuperación del valor agregado 
total de la construcción (2,2%), impulsada principalmente por obras civiles (17,1%). Sin embargo, el 
agregado de edificaciones residenciales y no residenciales disminuyó 3,2%.  
 
COMPORTAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 

Para el presente proceso resulta especialmente relevante diferenciar el comportamiento de las 
edificaciones no residenciales, debido a que el objeto contractual corresponde a la construcción 
de infraestructura educativa, es decir, edificaciones que no tienen destino habitacional. 

En este sentido, el propio DANE, en el Anexo F del Boletín Técnico del PIB del segundo trimestre de 
2026, reporta que: 

• Las edificaciones residenciales presentaron una variación anual de -7,3%. 

• Las edificaciones no residenciales presentaron una variación anual de 8,0%.  

Este último indicador resulta particularmente pertinente para el presente proceso, dado que las obras 
objeto de contratación corresponden a edificaciones destinadas a la prestación del servicio 
educativo. 

Por lo tanto, aunque el comportamiento agregado de la construcción de edificaciones residenciales 
y no residenciales presentó una contracción anual del 3,2%, el segmento específico de edificaciones 
no residenciales mostró un crecimiento del 8,0%, lo que evidencia una dinámica favorable del 
segmento del mercado al cual pertenece el proyecto objeto de contratación.  



 
 

 
 

Fuente oficial incorporada: DANE, Producto Interno Bruto (PIB), información del segundo trimestre 
de 2026 y anexos técnicos. Consulta: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 
 
5. ANÁLISIS DE ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR -IPC- 
Como indicador general del comportamiento de los precios de la economía nacional, se considera la 
evolución del Índice de Precios al Consumidor IPC, publicado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE. De acuerdo con la información disponible para julio de 2026, el IPC 
presentó una variación mensual de 0,17 %, una variación año corrido de 4,94 % y una variación 
anual de 6,03 %.    

La variación anual del 6,03 % evidencia un incremento generalizado de los precios de los bienes y 
servicios que conforman la canasta de consumo de los hogares frente al mismo periodo del año 
anterior. Este indicador se incorpora como referente del contexto macroeconómico en el que se 
desarrolla el proceso de contratación. 

 
El IPC de julio de 2026 constituye un indicador de contexto macroeconómico y muestra una variación 
anual de 6,03%. Su utilidad en este estudio es advertir el entorno general de precios. 
  
Fuente oficial incorporada: DANE, Índice de Precios al Consumidor (IPC), julio de 2026. Variación 
mensual 0,17 %, año corrido 4,94 % y anual 6,03 %. Publicación del 10 de agosto de 2026. Consulta: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica. 
 
6. INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC): 

De acuerdo con la información publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
– DANE, los Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) consolidan los principales 
resultados de las investigaciones relacionadas con el sector de la construcción, incluyendo 
indicadores macroeconómicos, de oferta, demanda y precios.  

 

6.1. Producto Interno Bruto (PIB)1 
En el primer trimestre de 2026 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 2,2% con 
relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 5,4% en su 
variación anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las 



 
 

 
 

edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 0,6% y las 
actividades especializadas decreció en 5,6%. 
 

 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero – 
marzo) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa 
que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,5%, seguido de Colombia que 
presentó un crecimiento de 2,2%, Brasil presentó un crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, 
mientras que, Chile decreció en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente 
al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2025 
para Perú de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se registró una variación 
negativa de 5,4%. 
 

 
 

6.2. Empleo 
 
En abril de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La 
Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,0% de los ocupados. En abril de 
2026, la población ocupada en el total nacional aumentó 3,0%, mientras que los ocupados en la 
rama de Construcción aumento en 9,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para abril 
de 2026, 1.700 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 
43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas, equivalente a 747 miles 



 
 

 
 

de personas, que además presentaron un aumento del 2,6%, es decir, 18,7 miles de personas más 
con respecto al período abril de 2025. 
 

 
 
6.3. Licencias de Construcción 
En junio de 2026 se licenciaron 1.861.550 m² para construcción, lo que representó una disminución 
anual de 8,3 % frente a junio de 2025. Sin embargo, el comportamiento fue diferenciado por destino: 
el área aprobada para vivienda disminuyó 22,6 %, mientras que el área aprobada para destinos no 
habitacionales aumentó 31,1 %, hasta alcanzar 708.046 m². Para el presente proceso, este último 
resultado es el de mayor pertinencia, dado que el proyecto corresponde a infraestructura educativa 
no residencial. 
 

 
 
La información de licencias de construcción de junio de 2026 muestra que, aun cuando el área total 
licenciada disminuyó 8,3 %, los destinos no habitacionales crecieron 31,1 %. Esta diferenciación es 
relevante para el proceso porque evita trasladar al proyecto la contracción observada en vivienda y 
confirma una dinámica distinta en el segmento no habitacional. El indicador se utiliza como señal de 
actividad potencial del mercado y no como sustituto del análisis de precios o del presupuesto técnico 
del proyecto. 
 
Fuente oficial incorporada: DANE, Estadísticas de Licencias de Construcción (ELIC), junio de 2026, 
información actualizada el 14 de agosto de 2026. Consulta: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/licencias-de-construccion 
 



 
 

 
 

Conclusión técnica: La participación del sector construcción en el empleo nacional evidencia la 
existencia de una base laboral relevante para la ejecución de proyectos de obra. No obstante, este 
indicador es de contexto y no acredita por sí mismo disponibilidad de personal especializado para el 
proyecto; dicha capacidad debe evaluarse mediante las condiciones técnicas y de experiencia 
previstas en los documentos del proceso. 
 
Conclusión técnica: La información del IEAC confirma que durante el primer trimestre de 2026 la 
actividad edificadora presentó contracción, mientras que la información más reciente del segundo 
trimestre muestra una mejora del sector construcción. La lectura conjunta evidencia un mercado con 
comportamientos diferenciados por trimestre y subsector, razón por la cual la estructuración del 
proceso debe apoyarse en información específica y reciente del segmento de edificaciones no 
residenciales. 
 

 
7. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES (ICOCED) – REFERENTE 

ESPECÍFICO PARA EL PROYECTO 
En julio de 2026, la variación mensual del Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 
(ICOCED) fue 0,12 %. La clase correspondiente a edificaciones no residenciales también presentó 
una variación mensual de 0,12 %. Para el destino Educación, la variación mensual fue 0,01 %. En el 
acumulado enero-julio de 2026, el ICOCED total aumentó 7,02 %, las edificaciones no residenciales 
7,06 % y el destino Educación 6,91 %. En términos anuales, el ICOCED total registró 6,60 %, las 
edificaciones no residenciales 6,64 % y el destino Educación 6,23 %. Adicionalmente, Santa Marta 
presentó una variación año corrido de 7,47 % y anual de 7,33 %, información territorial útil como 
referente complementario para un proyecto localizado en el departamento del Magdalena. 

 

 
El ICOCED se tiene como referente principal de costos, por ser el indicador del DANE diseñado 
específicamente para medir la variación de los precios de los insumos requeridos en la construcción 
de edificaciones y porque permite obtener resultados para edificaciones no residenciales y para el 
destino Educación. La variación anual de 6,23 % del destino Educación y de 6,64 % de las 
edificaciones no residenciales constituye un referente objetivo para evaluar la vigencia temporal de 
precios; sin que reemplaza los APU, cantidades de obra, cotizaciones, precios unitarios entre otros 
aspectos que sustentan el presupuesto oficial.  



 
 

 
 

 
Fuente oficial: DANE, Boletín Técnico ICOCED, julio de 2026, publicado el 31 de agosto de 2026. 
Consulta: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-jul2026.pdf 
 
8. PRESUPUESTO 
El presupuesto que corresponde es por la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS ($7.287.593.117) 
INCLUIDO IVA y AIU.  
 
9. CONTEXTO REGULATORIO  
Contexto regulatorio de la selección y contratación. El proceso se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas aplicables. Por tratarse de una licitación 
de obra pública de infraestructura social del sector educación, debe verificarse y aplicarse la Versión 
2 de los Documentos Tipo adoptada mediante la Resolución 539 del 21 de agosto de 2025 de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, incluidos los documentos 
tipo complementarios del sector educación, en los términos de su vigencia. La utilización de 
Documentos Tipo no sustituye el deber de la Entidad de elaborar y soportar el análisis del sector, el 
presupuesto, los estudios previos y las condiciones particulares del proyecto. En el componente 
técnico, el contratista deberá observar la normativa vigente aplicable a cada disciplina y las 
especificaciones contenidas en los documentos del proceso. 
Fuentes oficiales incorporadas: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, Resolución 539 de 2025 y Documentos Tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
social – Versión 2. Consultas: https://www.colombiacompra.gov.co/wp-
content/uploads/2025/09/Resolucion-539-de-2025.pdf ; 
https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/document-category/04-documentos-tipo-de-
infraestructura-social/01-documentos-tipo-de-licitacion-de-obra-publica-de-infraestructura-social/02-
documentos-tipo-transversales-de-licitacion-de-obra-publica-de-infraestructura-social-version-2 
 
10. ESTUDIO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
La Institución Universitaria del Caribe tiene previsto para el presente proceso de contratación un 
presupuesto oficial por valor de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS ($7.287.593.117), incluido IVA 
y AIU. Para el análisis de la oferta, se realizó, en primera instancia, una consulta mediante la 
herramienta de Colombia Compra Eficiente, la cual arrojó la siguiente información: 
 
Criterio metodológico incorporado: conforme a la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de 
Colombia Compra Eficiente, el análisis debe permitir entender el mercado de la obra que se pretende 
contratar y sustentar las decisiones de estructuración. Por ello, las consultas de oferta y demanda 
que siguen se interpretan atendiendo objeto, alcance, cuantía, localización, área, experiencia y 
condiciones del mercado, y no únicamente mediante la reproducción de gráficas. 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
10.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 



 
 

 
 

 

 
Los antecedentes presentados de demanda son útiles en la medida en que permitan establecer cómo 
otras entidades han contratado obras de edificaciones no residenciales de complejidad y magnitud 
semejantes.  

 



 
 

 
 

 
 
La lectura de los procesos históricos incorpora, presupuesto, valor adjudicado, número de oferentes 
y resultado del proceso. Estos elementos permiten valorar la intensidad competitiva y la razonabilidad 
de las condiciones económicas del mercado. 

 

 
La demanda estatal observada constituye un referente para la estructuración, pero no sustituye el 
presupuesto técnico del proyecto. Sin embargo, la razonabilidad del valor oficial se verifica dentro de 
este proceso, principalmente contra cantidades de obra, APU, precios de insumos y demás soportes 
propios del auditorio de Costa Verde, las seis aulas de Aracataca y la dotación asociada. 
 
 
10.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 



 
 

 
 

 
 
La consulta de oferta presentada orienta a la existencia de agentes económicos cuya 
actividad y experiencia guarden relación con la construcción de edificaciones no 
residenciales.  

 

 
 
En la valoración de la pluralidad potencial del mercado deben considerarse las 
características y magnitud del proyecto, el presupuesto oficial de $7.287.593.117, el área 



 
 

 
 

estimada de intervención y los requisitos de experiencia definidos conforme a los 
Documentos Tipo aplicables. 

 
 
 

 
La información disponible permite caracterizar el mercado de potenciales oferentes, pero la 
suficiencia de la oferta debe analizarse conjuntamente con los requisitos habilitantes y de 
experiencia, procurando que las condiciones del proceso sean proporcionales al objeto y no generen 
restricciones injustificadas a la participación. 

 
Fuente metodológica oficial: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, actualización 2025. Consulta: 
https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/guia-para-la-elaboracion-de-estudios-del-
sector 

 
11. ANÁLISIS DEL MERCADO 
Teniendo en cuenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas Revisión 5 Adaptada para Colombia CIIU Rev. 5 A.C., establecida por el DANE mediante 
Resolución 992 de 2026, el mercado relevante se ubica en la Sección F – Construcción.  
 
Esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil, incluyendo obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas. Para este 
proceso resulta particularmente pertinente la División 41  Construcción de edificios y la clase 4112  
Construcción de edificios no residenciales. 
 



 
 

 
 

Fuente oficial incorporada: DANE, CIIU Rev. 5 A.C. y Resolución 992 de 2026. Consulta: 
https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-
estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones/clasificaciones/clasificacion-industrial-internacional-
uniforme-de-todas-las-actividades-economicas-ciiu 
 
Conclusión del análisis de mercado: El mercado relevante para el proceso corresponde 
principalmente a empresas dedicadas a la construcción de edificios no residenciales, particularmente 
aquellas con capacidad para ejecutar infraestructura institucional y educativa. La clasificación CIIU 
sirve para delimitar la actividad económica, pero debe complementarse con el análisis de 
antecedentes contractuales, capacidad empresarial y condiciones técnicas del proyecto. 
 
11.1. SECCIÓN F CONSTRUCCIÓN  
Teniendo en cuenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas Revisión 5 Adaptada para Colombia CIIU Rev. 5 A.C. (2026) - DANE, esta sección 
comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el 
levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de 
carácter temporal.  
 
11.2. DIVISIÓN 41 Construcción de edificios.  
Esta división comprende la construcción general de edificios de todo tipo y tamaño. Se incluyen obras 
nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, así como el montaje in situ de edificios prefabricadas 
y de carácter provisional. Se incluye la construcción de edificios completos, por ejemplo, viviendas, 
oficinas, almacenes y otros edificios públicos y de servicios, edificios agropecuarios, etc. 
 
4112 Construcción de edificios no residenciales 
Esta clase incluye: 

1. La construcción de todo tipo de edificios no residenciales, tales como: 
2. Edificios destinados a actividades de producción industrial, tales como fábricas, talleres, 

plantas de montaje, etc. 
3. Hospitales, escuelas y edificios de oficinas. 
4. Hoteles, tiendas, centros comerciales y restaurantes. 
5. Edificios de aeropuertos. 
6. Instalaciones deportivas cubiertas. 
7. Parqueaderos, incluidos los subterráneos. 
8. Bodegas. 
9. Centros de datos. 
10. Edificios religiosos. 
11. La construcción in situ de edificios prefabricados no residenciales fabricados por una unidad 

diferente. 
12. El montaje y el levantamiento in situ de construcciones prefabricadas no residenciales de 

hormigón. 
13. La reparación, la reforma o la renovación integral de edificios no residenciales existentes 

que impliquen varias actividades de construcción especializadas. 
14. El montaje de cubiertas metálicas, puertas, ventanas y demás elementos metálicos realizado 

por el constructor como parte del desarrollo de la construcción de edificios no residenciales. 
 
12. PRESUPUESTO OFICIAL  



 
 

 
 

El presupuesto oficial de la presente contratación asciende a SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 
($7.287.593.117), incluido IVA y AIU. Su estructuración responde a la valoración técnica y económica 
del alcance integral del proyecto: (i) construcción del auditorio del Campus Costa Verde; (ii) 
construcción de seis (6) aulas académicas en Aracataca; y (iii) dotación asociada. Para su 
determinación se integraron las cantidades de obra derivadas de estudios y diseños, los análisis de 
precios unitarios – APU, insumos, materiales, equipos, mano de obra, transporte, costos indirectos, 
impuestos y demás variables incidentes, manteniendo trazabilidad entre cada soporte y el valor 
consolidado. 
 
En todo caso, el presupuesto oficial también incluyó los costos indirectos correspondientes, 
desagregados en factores de administración, imprevistos y utilidad. El componente administrativo se 
definió a partir de los costos asociados al personal técnico y administrativo, transporte, y tarifas 
impositivas según la naturaleza del contrato. Finalmente, se asignaron porcentajes para utilidades e 
imprevistos con base en los posibles riesgos inherentes al desarrollo del proyecto.  
 
Como consecuencia, se determinaron los ítems a contratar y sus respectivos valores para el presente 
proyecto, los cuales se encuentran detallados en el Presupuesto Oficial. 
 
13.1. TRAZABILIDAD Y COHERENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
El presupuesto oficial del proceso asciende a SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS ($7.287.593.117), 
incluido IVA y AIU, cifra que coincide con la consignada en los Estudios Previos del proceso IUC-
LOP-006-2026. Para asegurar su trazabilidad, el expediente contractual deberá contener el 
presupuesto detallado que consolide los tres componentes del alcance: (i) auditorio del Campus 
Costa Verde; (ii) seis (6) aulas académicas en la sede Aracataca; y (iii) dotación asociada. 
 
La estructura del presupuesto permite relacionar cada ítem con sus cantidades de obra, unidad de 
medida, precio unitario y valor parcial, así como con los análisis de precios unitarios elaborados o 
validados por la Entidad.  
 
Los costos directos guardan correspondencia con los estudios, diseños, especificaciones y 
cantidades del proyecto. Los costos indirectos reflejan los componentes de administración, 
imprevistos y utilidad que correspondan a la estructura económica definida por la Entidad, junto con 
los impuestos, tasas, contribuciones y demás cargas aplicables según la naturaleza de cada 
componente contractual. 
 
De acuerdo con los Estudios Previos, el área estimada de intervención es de 1.741 m².  
 
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL SECTOR 

1. El proceso se ubica principalmente en el sector construcción, subsector de edificaciones no 
residenciales con destino educativo, por lo que las variables específicas de este segmento 
tienen mayor pertinencia que los indicadores generales de otros sectores económicos. 

2. La información económica de 2026 muestra comportamientos diferenciados: mientras el 
agregado de edificaciones presentó contracción en algunos cortes, el segmento no 
residencial exhibe una dinámica más favorable. Esta circunstancia exige sustentar el 
proceso en información específica y reciente, sin extrapolar automáticamente el 
comportamiento de vivienda u obras civiles. 



 
 

 
 

3. El análisis de oferta y demanda debe interpretarse a partir de antecedentes comparables las 
gráficas constituyen evidencia de consulta, pero sus resultados deben interpretarse 
juntamente con objeto, cuantía, área, experiencia y condiciones habilitantes. 

4. El presupuesto oficial de $7.287.593.117 mantiene trazabilidad completa con el presupuesto 
detallado, cantidades de obra, APU, precios de referencia, costos directos e indirectos, 
impuestos y demás componentes.  

 
13. CAPACIDAD FINANCIERA 
Para definir las condiciones financieras y organizacionales se aplicarán los Documentos Tipo 
vigentes para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social y sus documentos 
complementarios del sector educación, adoptados en su Versión 2 mediante la Resolución 539 del 
21 de agosto de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.  
 
Fuente oficial incorporada: Colombia Compra Eficiente, Resolución 539 de 2025 y repositorio oficial 
de Documentos Tipo de infraestructura social – Versión 2. 
 
 
Dado en Ciénaga Magdalena, a los veintitrés (23) días de septiembre de 2026. 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
ADRIANA ANDRADE SAAVEDRA 

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
 
 


