



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Dirección General

ADENDA No 1

AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No 017-2026

OBJETO: "EJECUTAR ACCIONES ESTRATÉGICAS CONTENIDAS EN LOS PLANES DE MANEJO DE HUMEDALES DE LAS JURISDICCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2024 - 2027".

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO-CORPOGUAVIO, en uso de sus facultades legales y en especial de las establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el artículo 89° de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, así como las fijadas en el Manual de Contratación de CORPOGUAVIO, procederá a adendar de la siguiente manera:

CONSIDERANDO

Que el numeral 5 del artículo 24, impone a las entidades estatales la obligación de definir reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierto del procedimiento de selección.

Asimismo, el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, estableció dos oportunidades en donde la adenda¹ es procedente y las respectivas limitaciones, para el caso aplicando lo siguiente: La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

Que por medio de la Resolución 1008 del 15 de septiembre de 2026, se dio apertura al proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No 017-2026, el cual tiene por objeto "EJECUTAR ACCIONES ESTRATÉGICAS CONTENIDAS EN LOS PLANES DE MANEJO DE HUMEDALES DE LAS JURISDICCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2024 - 2027".

Que se estableció como fechas de solicitud de aclaraciones al pliego de condiciones definitivo del 15 al 18 de septiembre de 2026, termino en el cual se presentaron observaciones por parte de la empresa INCONARQ SAS, las cuales se sustentan en que se evidenció un error de digitación por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental, área encargada de la estructuración de los Estudios Previos, relacionado con las cantidades consignadas en el Anexo No. 4 - Propuesta Económica, específicamente en los Items 1, 2 y 3, las cuales no coincidían con las cantidades establecidas en el presupuesto oficial; dicha observación fue resuelta y publicada en la plataforma SECOP I.

¹ Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones. Adendas: Documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones.



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Dirección General

Que, con ocasión a las observaciones allegadas, y conforme a la solicitud realizada por el área de Gestión Ambiental, se requiere modificar la totalidad del ANEXO No 4, específicamente en los ítems 1, 2 y 3 de la propuesta económica del pliego de condiciones definitivo.

Por lo anterior, se hace necesario modificar el cronograma del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 017-2026 con el fin de adoptar la siguiente:

DECISIÓN

PRIMERO: Modificar la totalidad de lo contenido en el anexo No 4 del pliego de condiciones definitivo, denominado PROPUESTA ECONOMICA, el cual quedará de la siguiente manera:

(...)

Anexo No. 4 – Propuesta Económica

PRESUPUESTO GENERAL					
ACTIVIDADES OBRA					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESTABLECER SISTEMAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	Ha	2		
2	CONSTRUCCIÓN DE AISLAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN	Km	2		
3	VALLA INFORMATIVA	Und	16		
4	BEBEDEROS	Und	15		
SUB TOTAL ACTIVIDADES OBRA					
ADMINISTRACIÓN					
IMPREVISTOS					
UTILIDAD					
IVA-SOBRE UTILIDAD					
SUB TOTAL A.I.U					
TOTAL ACTIVIDADES OBRA					
ACTIVIDADES SUMINISTRO					
ASISTENCIA TECNICA					
5	ASISTENCIA TÉCNICA	Und	1		
SUB TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA					
IVA 19%					
TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA					
SUB TOTAL PRESUPUESTO GENERAL					
TOTAL PRESUPUESTO					



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Dirección General

APU'S

1. ESTABLECER SISTEMAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

ITEM		DESCRIPCIÓN			U.M	CANTI DAD	
1		ESTABLECER SISTEMAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA			Ha	1	
ITE M	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1.1 INSUMOS							
1.1. 1	0196199	Plántulas (Nativo 30- 45 cm - bolsa 15x25 con fuelle)	Und	1840			
1.1. 2	3465401	Abono orgánico	Kg	920			
1.1. 3	3742001	Correctivos - Cal dolomita	Kg	184			
1.1. 4	3479013	Hidroretenedor	Kg	5,52			
1.1. 5	3465901	Fertilizante síntesis química	Kg	110,4			
SUB TOTAL INSUMOS							
1.2 HERRAMIENTA							
ITE M	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / DÍA	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL	
1.2. 1	42921	Herramienta menor	1				
SUB TOTAL HERREMIENTA							
1.3 TRANSPORTE							
ITE M	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	VOL, PESO O CANT	DISTANCIA	Kg - Km	TARIFA	VALOR TOTAL
1.3. 1	65119	Transporte mayor de insumos	2140	200	428000		
1.3. 2	65119	Transporte de carga de insumos	2140	0,5	1070		
SUB TOTAL TRANSPORTE							
1.4 MANO DE OBRA							
ITE M	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACI ONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIE NTO	VALOR TOTAL



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Dirección General

1.4. 1	83990	Mano de obra		200%		0.30	
SUB TOTAL MANO DE OBRA							
TOTAL COSTO DIRECTO							

2. CONSTRUCCIÓN DE AISLAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN

ITEM		DESCRIPCIÓN			U.M	CANTIDAD	
2		CONSTRUCCIÓN DE AISLAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN			Km	1	
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
2.1 INSUMOS							
2.1.1	3131002	Postes (Madera inmunizada mediante método de vacío a presión, tipo lapiz, de 10 cm de diametro 0,1 x 2,2 m)	Und	400			
2.1.2	3131002	Ple de amigo (Madera inmunizada mediante método de vacío a presión, tipo lapiz, de 10 cm de diametro 0,1 x 2,2 m)	Und	34			
2.1.3	4294601	Alambre de púa (Rollo 400° CI 12,5)	Rollo	10			
2.1.4	42944	Grapa (1 1/4" X 9 dimensiones largo 31.75 mm x 316 mm)	Kg	11			
SUB TOTAL INSUMOS							
2.2 HERRAMIENTA							
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / DÍA	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL	
2.2.1	42921	Herramienta menor	1				
SUB TOTAL HERREMIENTA							
2.3 TRANSPORTE							
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	VOL, PESO O CANT	DISTANCIA	Kg - Km	TARIFA	VALOR TOTAL
2.3.1	65119	Transporte mayor de insumos	9000	200	1800000		

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca
PBX: 8538500 Colombia - www.corpoguavio.gov.co



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Dirección General

2.3.2	65119	Transporte de carga de insumos	9000	0,5	4500		
SUB TOTAL TRANSPORTE							
2.4 MANO DE OBRA							
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
2.4.1	83990	Mano de obra		200%		0.30	
SUB TOTAL MANO DE OBRA							
TOTAL COSTO DIRECTO							

3. VALLA INFORMATIVA

ITEM		DESCRIPCIÓN			U.M	CANTIDA D	
3		VALLA INFORMATIVA			Unidad	1	
3.1 INSUMOS							
ITE M	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
3.1. 1	4299927	Valla informativa	Und	1			
SUBTOTAL INSUMOS							
3.2 HERRAMIENTA							
ITE M	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / DÍA	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL	
3.2. 1	42921	Herramienta menor	1				
SUB TOTAL HERREMIENTA							
3.3 TRANSPORTE							
ITE M	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	VOL, PESO O CANT	DISTANC IA	Kg - Km	TARIFA	VALOR TOTAL
3.3. 1	65119	Transporte mayor de insumos	300	200	60000		
3.3. 2	65119	Transporte de carga de insumos	300	0,5	150		
SUB TOTAL TRANSPORTE							
3.4 MANO DE OBRA							
ITE M	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTA CIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Dirección General

3.4. 1	83990	Mano de obra		200%		0.60	
SUB TOTAL MANO DE OBRA							
TOTAL COSTO DIRECTO							

4. BEBEDEROS

ITEM		DESCRIPCIÓN			U.M	CANTIDAD	
4		BEBEDEROS			Unidad	1	
4.1 INSUMOS							
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
4.1.1	3695001	Bebedero	Und	1			
SUBTOTAL INSUMOS							
4.2 HERRAMIENTA							
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / DÍA	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL	
4.2.1	42921	Herramienta menor	1				
SUB TOTAL HERREMIENTA							
4.3 TRANSPORTE							
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	VOL, PESO O CANT	DISTANCIA	Kg - Km	TARIFA	VALOR TOTAL
4.3.1	65119	Transporte mayor de insumos	150	200	30000		
4.3.2	65119	Transporte de carga de insumos	150	0,5	75		
SUB TOTAL TRANSPORTE							
4.4 MANO DE OBRA							
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
4.4.1	83990	Mano de obra		200%		0.50	
SUB TOTAL MANO DE OBRA							
TOTAL COSTO DIRECTO							

5. ASISTENCIA TECNICA

5. ASISTENCIA TECNICA



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Dirección General

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEDICACIÓN	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.1	83990	Coordinador / director del proyecto	1	65%	10		
5.2	83990	Técnico de campo	1	100%	10		
SUBTOTAL PROFESIONALES							
IVA 19%							
TOTAL PROFESIONALES							

DESGLOSE AIU

DESGLOSE AIU					
PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN	22 %	DURACIÓN EN MESES	10	VALOR COSTO DIRECTO DE OBRA	
VALOR TOTAL					
A. COSTOS DE PERSONAL					
UNIDAD	CANTIDAD	VALOR SALARIO	CANTIDAD MESES	DEDICACION	VALOR PARCIAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Secretaría	1		10	45%	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) =					
% COSTOS DE PERSONAL / COSTO DIRECTO DEL PROYECTO =					
B. COSTOS OPERACIONALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	MESES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Costo Proporcional Oficina Central y Sedes	MES	10	1		
Bodega	MES	10	1		
Consumo de servicios Públicos (Energía y Agua)	MES	10	1		
Consumo de servicios de Comunicación (Celular)	MES	10	1		
Consumo de servicios de Comunicación (Internet)	MES	10	1		
Software y Hardware (computador impresora y gps)	MES	10	1		
Depreciación Inmobiliario oficina	MES	10	1		
Papelería	MES	10	1		



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Dirección General

Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografías	MES	10	1		
Mantenimiento Equipos/Herramientas	MES	10	1		
Registro Fotográfico/Videos/Inform es	MES	10	1		
Mensajería	MES	10	1		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (B) =					
% COSTOS OPERACIONALES / COSTO DIRECTO DEL PROYECTO =					
C. COSTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS					
DESCRIPCION	UNIDAD	PORCEN TAJE	VALOR BASE	VALOR PARCIAL	
PÓLIZAS(Seriedad del ofrecimiento-Pólizas de Seguro de Cumplimiento- Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales-Poliza Estabilidad Obra - Responsabilidad extracontractual)	GL				
IMPUESTOS NACIONALES					
Contribución Especial	%	5,00%			
Estampilla	%	2,00%			
Ret Obra	%	2,00%			
Ret Iva	%	15,00%			
ret servicios profesionales	%	11,00%			
ICA obra	%	0,80%			
Cuatro por mil bancario	%	0,004			
TOTAL COSTOS LEGALIZACION E IMPUESTOS (C) =					
% COSTOS LEGALIZACIÓN / COSTO DIRECTO DEL PROYECTO =					
VALOR TOTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBRA (A)+(B)+(C) = A =					22%
ESTIMACIÓN TOTAL DEL A.I.U					



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Dirección General

ADMINISTRACION	A	%	22%	
IMPREVISTOS	I	%	1%	
UTILIDAD	U	%	5%	
IVA 19% sobre la Utilidad		%	19%	
VALOR TOTAL DEL A.I.U =				

Nota. Las modificaciones se evidencian en negrilla y subrayado.

SEGUNDO: La presente adenda modifica lo anteriormente descrito dentro del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 017-2026, las demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones definitivo, se mantienen sin ninguna modificación, siendo ley para las partes y obligación para las mismas en los términos contenidos en la Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015.

Se expide a los 22 días del mes de septiembre de 2026.

MARCOS MANUEL URQUIJO COLLAZOS
Director General

APROBACIONES	NOMBRE	Firma
Elaboró: Abogado OJC	VIVIANA RODRIGUEZ MORA	
Revisó: coordinador OJC	MILTON EDUARDO PERA CAÑON	
Aprobó : Secretario General	YESID YOVANNI ORTIZ RAMOS	