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Toribio, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

OBJETO: ““OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, CAUCA”,
identificado con Cédigo BPIN N.© 202600000006819.00 del 27 de enero de 2026 e ID
MGA N.° 1661735,

En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015 en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de
andlisis de las Entidades Estatales. La entidad Estatal debe hacer durante la etapa
de planeacién el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
proceso de contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo. La Enfidad Estatal debe dejar
constancia de este andlisis en los documentos del proceso. Se procede a realizar
el estudio del sector econdmico de infraestructura para el proceso de
contratacion que tiene las siguientes caracteristicas generales:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
1.1 ALCANCE

De conformidad con lo sefialado en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley
80 de 1993, el articulo 8 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con el Articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales estan obligadas @
llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de
contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuacion al
Plan de Desarrollo y al Plan de Accidn de la Enfidad, con todos los documentos que
permitan a los proponentes construir una propuesta que satisfaga las necesidades
de la misma.

El Articulo 311 de la Constitucidon Politica prevé que, al Municipio, como Entidad
fundamental de la division politico administrativa del Estado, le corresponde, entre
otros aspectos, prestar los servicios publicos que determine la Ley, construir las obras
que demande el proceso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demds funciones que le asignen la Constitucion y las Leyes.

Se procede a realizar el presente estudio previo de conformidad con las normas
que soportan los recursos que percibe la administracion Municipal por la Ley 617 de
2000y el sistema general de participaciones — SGP vigencia 2026 y de conformidad
con los articulos 356 y 357 de la constitucion politica de 1991 y demds articulos que
reglamentan la contratacion estatal.

Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas qL
Reviso componente tecnico: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas
Reviso componente juridico, Laura Ximena Angola Mina , Asesora contratista Oficina Juridica___
Carrera 3 # 3 -12 | Municipio de Toribio | Departamento del Cauca | Colombia | Sur América
Telefax: (2) 8498281 | www.toribio-cauca.gov.co | E-mail: alcaldia@toribio-cauca.gov.co
Cadigo Postal: 192001




. VERSION: 001
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL

CAUCA CODIGO: PR- A-JU-05
MUNICIPIO DE TORIBIO
ALCALDIA MUNICIPAL Pagina 2 de 27

NIT: 891.500.887-4
ADMINISTRACION ETAPA PRECONTRACTUAL
ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

La Administraciéon Municipal de Toribio, en cumplimiento del Plan de Desarrollo
Municipal 2024-2027 “TORIBIO, CUIDEMOS LA VIDA", adoptado mediante Acuerdo
Municipal N.° 007 de 2024, especificamente en el sector Vivienda, Ciudad vy
Territorio, programa “Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y
saneamiento bdsico™ y producto "Alcantarillados optimizados”, adelanta acciones
orientadas al mejoramiento de la infraestructura de saneamiento bdsico existente
en el municipio, con el propdsito de garantizar su adecuado funcionamiento y
contribuir a la proteccién de las fuentes hidricas receptoras.

En desarrollo de las competencias de la Secretaria de Obras PUblicas y con el
propodsito de avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Municipal, se han recibido solicitudes por parte de la Empresa de
Servicios PUblicos EMTORIBIO relacionadas con las condiciones actuales de las
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales —PTAR— de la cabecera municipal,
mediante las cuales se ha puesto en conocimiento de la Administracién el deterioro
de diferentes componentes de estas infraestructuras, particularmente las tapas de
acceso y proteccidon de unidades como la cdmara de cribado, los tanques de
tratamiento, el Filiro Anaerobio de Flujo Ascendente —FAFA— y demads estructuras
que integran el sistema.

Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales cumplen una funcidon fundamental
dentro del sistema de saneamiento bdasico, toda vez que permiten disminuir la
carga contaminante presente en las aguas residuales antes de su descarga a las
fuentes receptoras. Dentro de este proceso, las unidades de tratamiento
anaerobio, entre ellas el FAFA, favorecen la actividad de microorganismos
encargados de degradar la materia organica contenida en las aguas residuales.
Para que estos procesos se desarrollen adecuadamente, es indispensable
conservar condiciones apropiadas de operacion, aislamiento y proteccion de las
unidades, evitando alteraciones externas que puedan afectar su funcionamiento.

Durante la revision de las condiciones actuales de las PTAR se evidencid el deterioro
de varias de las tapas que cubren las estructuras de tratamiento. Esta situacion
genera exposicion de las unidades y puede afectar las condiciones requeridas
para el adecuado desarrollo de los procesos de tratamiento; adicionalmente,
representa un riesgo para la seguridad durante las labores de operaciéon vy
mantenimiento de las plantas.

Actualmente, algunas de estas tapas se encuentran construidas en concreto v,
debido a sus dimensiones y peso, su retiro para realizar actividades rutinarias de
inspeccion, impieza y mantenimiento requiere un esfuerzo fisico considerable y, en
determinados casos, la participacion simultdnea de varios trabajadores o la
utilizacion de elementos y equipos auxiliares para su manipulacién. Esta condiciéon
dificulta las labores operativas y puede generar riesgos ergondmicos y de
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seguridad y salud en el trabajo para el personal encargado de la operacién de las
plantas. En consecuencia, resulta necesario sustituir las tapas deterioradas por
elementos que, ademds de garantizar resistencia, durabilidad, seguridad y
adecuado aislamiento de las unidades, faciliten su manipulacion durante las
actividades de mantenimiento.

De igual manera, para garantizar el adecuado funcionamiento integral de las
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, resulta necesario intervenir otros
componentes asociados a la disposicion final del agua tfratada. En particular, se
requiere mejorar la conduccién de las aguas desde la salida de la planta hasta el
punto de descarga en la fuente receptora, de manera que se cuente con una
conduccidn técnicamente adecuada que permita evacuar el efluente fratado de
forma controlada y segura, reduciendo afectaciones sobre el fereno vy
garantizando la funcionalidad del sistema.

Asi mismo, se requiere realizar actividades de mantenimiento y mejoramiento de los
cerramientos perimetrales de las plantas. Estos elementos constituyen una medida
de proteccion indispensable para restringir el ingreso de personas no autorizadas,
animales u ofros agentes externos a las instalaciones, teniendo en cuenta que en
su interior existen estructuras hidraulicas, aguas residuales, unidades de tratamiento
y demads elementos que pueden representar riesgos para quienes no se encuentren
autorizados o capacitados para permanecer en estas areas.

En atencién a las condiciones identificadas, la Administracion Municipal ha
priorizado la intervencién de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
existentes en la cabecera municipal de Torlbro asociadas a las descargas hacia
los rios Isabelila y San Francisco, buscondo recuperar y mejorar las condiciones
fisicas y operativas de sus componentes y garantizar una adecuada prestacion del
servicio de saneamiento bdasico.

Para la PTAR cuya descarga se realiza hacia el rio Isabelilla, se contempla, entre
ofras actividades, el cambio y adecuacién de tapas de las unidades de
tratamiento, el mejoramiento de la conduccién del efluente tratado hacia el punto
de descarga y el mantenimiento del ceramiento perimetral, intervenciones
necesarias para mejorar las condiciones de operacion, mantenimiento y seguridad
de la infraestructura existente.

Respecto de la PTAR asociada al rio San Francisco, actualmente se adelantd en
2025 un proyecto independiente mediante el cual se contempla la construccion
de dos lineas de tratamiento destinadas a ampliar y optimizar la capacidad vy
funcionamiento de la planta. No obstante, el alcance de dicho contrato no
contempla la intervenciéon integral de algunos componentes de la infraestructura
existente, particularmente el mantenimiento y cambio de las tapas de las unidades
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actuales. Teniendo en cuenta que dichas estructuras continuardn haciendo parte
del sistema y requieren condiciones adecuadas para su operaciéon, se hace
necesario complementar las intervenciones previstas mediante el mantenimiento y
reposicion de estos elementos, evitando que el deterioro de la infraestructura
existente limite los beneficios esperados con las nuevas obras.

En consecuencia, las intervenciones proyectadas no corresponden Unicamente a
actividades aisladas de mantenimiento, sino a actuaciones necesarias para
recuperar, complementar y optfimizar integralmente las condiciones de
funcionamiento, operacién, mantenimiento y seguridad de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano, permitiendo que las inversiones
realizadas y proyectadas por el Municipio confribuyan efectivamente al
mejoramiento del sistema de saneamiento bdsico y a la reduccion de los impactos
generados por las descargas de aguas residuales sobre las fuentes hidricas
receptoras.

Por lo anterior, se hace necesaria la ejecucion del proyecto denominado
“OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, CAUCA", identificado
con Cédigo BPIN N.° 202600000006819.00 del 27 de enero de 2026 e ID MGA N.°
1661735, mediante el cual se ejecutardn las obras requeridas para intervenir los
componentes que actualmente presentan deterioro o condiciones inadecuadas
de operacion, contribuyendo al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan
de Desarrollo Municipal 2024-2027 “TORIBIO, CUIDEMOS LA VIDA", al fortalecimiento
de la infraestructura municipal de saneamiento bdsico y a la proteccidon ambiental
de las fuentes hidricas receptoras.

2. ANALISIS DESDE LO LEGAL - FUNDAMENTOS JURIDICOS

El contrato de obra estd definido en el numeral 1.° del articulo 32 de la Ley 80 de
1993, en los siguientes términos:

"‘Son conftratos de obra los que celebren las entfidades estatales para la
consfruccion, mantenimiento, instalacion y en general, para la realizacién de
cualquier ofro trabajo material sobre bienes inmuebles cualquiera que sea la
modalidad de ejecucion y pago.”

De ofra parte, el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 del 2007 sehala:

Art. 2°.- De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se
efectuard con arreglo a las modalidades de seleccidon de licitacion pUblica,
seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las

siguientes reglas: |...)
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2. Seleccidn abreviada. (...)
Serdn causales de seleccion abreviada las siguientes:

b. La contratacién de menor cuantia. Se entiende por menor cuantia los valores
que a continuacion se relacionan, determinados en funcién de los presupuestos
anuales de las entidades publicas expresados en salarios minimos legales
mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000
salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia serd hasta 1.000 salarios
minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios minimos
legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios minimos legales mensuales, la
menor cuantia serd hasta 850 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos
legales mensuales e inferior a 850.000 salarios minimos legales mensuales, la menor
cuantia serd hasta 650 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios minimos
legales mensuales e inferior a 400.000 salarios minimos legales mensuales, la menor
cuantia serd hasta 450 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales
mensuales, la menor cuantia serd hasta 280 salarios minimos legales mensuales.

Finalmente se indica que el Decreto 1082 de 2015, preceptua lo siguiente:

Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la seleccién abreviada de menor
cuantia. Ademds de las normas generales establecidas en el presente titulo, las
siguientes reglas son aplicables a la seleccién abreviada de menor cuantia:

En un término no mayor a tres (3) dias hdbiles contados a partir de la fecha de
apertura del Proceso de Confratacién los interesados deben manifestar su
intencién de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los
pliegos de condiciones.

Si el Acta Inicial recibe mds de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar
el proceso o hacer otro proceso para seleccionar maximo diez (10) interesados que
cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.
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3. Sihaylugar asorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezard a correr
el dia habil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados
el resultado del sorteo.

4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion de ofertas durante tres
(3) dias habiles.

En el caso del Municipio de Toribio, su presupuesto anual para la vigencia 2026 es
de $67.464.818.485,60 que equivale a 38.531,4 salarios minimos mensuales legales
vigentes del afo 2026, razédn por la cual la menor cuantia de la entidad es de 280
SMLMV. De conformidad con lo anterior tfenemos que el valor estimado de la
presente contratacion es de $ 150.000.000,00, es decir, 85,66 SMMLV del afio 2026,
lo cual significa que el presente proceso de seleccién corresponde a la modalidad
de seleccion abreviada de menor cuantia, foda vez que no sobrepasa los 280
SMLMYV tope de la menor cuantia de la entidad y sobrepasa la minima cuantia
que es el 10 % de la menor cuantia.

OBJETO: El contrato que se pretende celebrar, tendrd por objeto: “OPTIMIZACION
Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, CAUCA”, identificado con Cédigo
BPIN N.°© 202600000006819.00 del 27 de enero de 2026 e ID MGA N.° 1661735

TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR
Las partes suscribirdn un confrato de OBRA PUBLICA
MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

El presente proceso de seleccion corresponde a una seleccidén abreviada de
menor cuantia.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del presupuesto oficial es de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE. ($ 150.000.000,00) El cudl es el valor estimado previamente en el
estudio de sector, incluido costos directos e indirectos en los que pueda incurrir el
proponente favorecido en la ejecucion del contrato.

El anterior presupuesto se encuentra soportado en el certificado de disponibilidad

presupuestal:
N°CDP FECHA CODIGO CCPET FUENTE PRODUCTO VALOR
0000480 | 14/08/2026 | 2.3.2.01.01.001.03.16 | 1.3.3.10.00 | 400302000-18 $150.000.000
TOTAL $150.000.000
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El Presupuesto Oficial para seleccidn abreviada de menor cuantia, se determiné a
partir de la estimacion de cantidades de obra que resultaron del estudio técnico

realizado para el desarrollo del proyecto.

La variable utilizada para determinar del valor, corresponde entonces al cdlculo
de las dreas a ser intervenidas, desglosados por cada una de las actividades a
ejecutar, para lo cual se encuentra de soporte el estudio técnico realizado através
de las visitas de obra.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 150.000.000,00)

OBRA CONTRATADA

£ ACTIVIDAD
= UND [CANT.| V/.UNI V/TOTAL
T [ PTAR RIO ISABELILLA Y RIO SAN FRANCISCO
T01 [ LOCALIZACION Y REPLANTEO UND | 100 | $  960000] § 960.000
T.02 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN M3 | 350 | $  52231] § 182.809
703 | EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 | 300 | $  9021] § 207.063
T.04 | EXCAVACION EN ROCA M3 | 470 | § 291937 § 1372.104
T.05 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO M3 | 226 | §  50766] § 114731
T.06 | CONCRETO PARA SOLADO 17,5 MPA M2 | 200 | $  70203] § 140.406
107 | ZAPATA CONCRETO 21 MPA (1,0x1,0x0,35m) M3 | 190 | $ 1.259.883] § 2393.778
T.08 | PEDESTAL 21MPA (0,55 * 0,55) h=085m ML | 470 [ $  511.132] $ 2.402.320
ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI DOBLADO,
109 | A R STALALG KG [17000] $  17.079] § 2.903.430
SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR
110 | L2'X3/16", INCLUYE SOLADURA, LIMPIEZA, kG [31222| $ 54652 $ 17.063.447
ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTETICO
SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR L{1,5 Y
111 | 1,25)X1/8", INCLUYE SOLADURA, LIMPIEZA, kG |8438 |3 54136 $ 4.567.996
ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTETICO
SUMINISTRO E INSTALACION PLACA BASE
350X350MM, E=3/8". INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE
112 | p=1/2" |=33CM A36-F1554-36, TUERCAS A194 UND | 200 |'§ 605745 3 TElA%0
HEXAGONAL PESADA 2H, ARANDELAS F436
713 | DESMONTE TUBERIA EXISTENTE ML | 2600 | $ 35613 $ 925.938
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114 [ SUM E INST TUBERIA ESTRUCTURAL DE 10" ML | 3000 $ 165526] § 4.965.780
115 | DESMONTE TAPAS EN CONCRETO UND | 1,00 | $ 2035000 $ 2.035.000
DESMONTE TAPAS METALICAS, INCLUYE MARCOS EN
116 | s e LaHCAS ICLIYE M UND | 1,00 | $ 1017500 $ 1.017.500
SUM E INSTALACION TAPAS EN ALFAJOR CAL. 1/8",
ANGULO RECIBIDOR EN 1-1/2" Y ANGULO TAPA 1-
; 571.57
117 11 /4" INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y BISAGRAS | M2 | 130891 3 416927 § §4571 575
EN 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA
2" CAL 12, CON ESTRUCTURA EN TUBERIA
GALVANIZADA 1 1/2" CAL 14, INCLUYE PINTURA ,
118 | REMATE SUPERIOR DE LA MALLA CON ANGULO DE MZ | TS0 | & 225000) § 16.087.750
3/4" X 3/4" CAL 1/16". INCLUYE PINTURA EN ESMALTE
GRIS.
119 | ASEO GENERAL UND | 1,00 | $ 511247] § 511247
SUB-TOTAL| S 113.636.364

VALOR COSTO DIRECTO

$113.636.364,00

VALOR COSTO INDIRECTO $36.363.636,00

A 25% 28.409.091

COSTOS INDIRECTOS | 2% 2.272.727
U 5% 5.681.818

VALOR TOTAL OBRA

$150.000.000,00

IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO NACIONAL

La importancia del sector de la construccion en el contexto nacional colombiano
es estratégica y transversal, dado que impacta directamente el desarrollo
econdmico, la integracion territorial y el bienestar social. En efecto, este sector es
uno de los principales motores del crecimiento del pais y su contribucién al
Producto Interno Bruto (PIB) ha sido relevante y sostenida. Ademds, dinamiza otras
actividades econdmicas asociadas, como la industria cementera y siderirgica, el
tfransporte y el comercio.

El sector de la construccidn también se caracteriza por su alta capacidad de
generacion de empleo y por la réapida absorcion de mano de obra, lo cual
confribuye a la reduccion del desempleo, especialmente en zonas urbanas y
rurales. Adicionalmente, permite el avance de proyectos clave como carreteras,

Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas
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puentes, aeropuertos, hospitales, acueductos y sistemas de transporte,
favoreciendo la integracién y conectividad del territorio, aspecto esencial en un
pais geogréficamente diverso como Colombia.

En ese sentido, el sector de la construccidon constituye uno de los pilares
fundamentales para el desarrollo econémico y social del pais. Su importancia
radica, entre otros aspectos, en:

Motor de crecimiento econémico

« Contribuye de manera relevante a la actividad econémica nacional y ala
formacién de capital, con una participacion en el PIB que se ubica
alrededor del 4%-5% (segun el ano).

e« Genera un efecto multiplicador a través de encadenamientos con
actividades como la industria de insumos (cemento, acero), transporte,
comercio y servicios técnicos asociados.

« Su desempefio es particularmente importante para la ejecucion de
inversion publica y el cierre de brechas en infraestructura (vias,
equipamientos, acueductos y saneamiento).

Generacion de empleo

« FEs un sector intensivo en mano de obra, con capacidad de absorber
trabajadores en distintos niveles de calificacion y de impactar el empleo
tanto en dreas urbanas como rurales.

« En andlisis sectoriales recientes se reporta un orden de magnitud cercano a
1,6 millones de empleos directos asociados al sector, ademas de ocupacion
vinculada a actividades conexas.

o El comportamiento del empleo en el sector puede presentar alta
informalidad, aspecto a considerar en la lectura del mercado laboral y en
la planeacién de ejecucién de obras.

De acuerdo al objeto a contratar, el sector a analizar es el Crecimiento econdmico
INDICADORES MACROECONOMICOS
Producto Interno Bruto (PIB)

Las proyecciones de crecimiento del PIB para 2026 se ubican alrededor de 3,0%,
segun las estimaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito PUblico presentadas
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025. En este contexto, se espera un
crecimiento moderado, en el cual el consumo vy la inversiéon contindan siendo
determinantes para la dindmica econémica.
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En cuanto al desempefo observado, el DANE reportd que en el afio 2024
(preliminar) el PIB crecid 1,7% frente a 2023. Para 2025, con corte al tercer trimestre
de 2025 (preliminar), el PIB registré un crecimiento de 3,6% frente al mismo trimestre
del ano anterior, y en lo corrido de 2025 (preliminar) presentd un crecimiento de
2,8% respecto al mismo periodo de 2024.

PLAN FINANCIERO 2024

Crecimiento econdmico (%)

“EIl crecimiento de 2025 se ubicaria en 2,7% y en el .
mediano plazo estaria alrededor de 2,9%, de
manera consistente con el cierre de ia brecha del
producto™®.

-

L DA ¥ Ministerso e Hacenda y Crédito PObhics.
Usanco el 9!!3 tendencial SUMmnstrado por ef CARF

Para la vigencia 2026, el Ministerio de Hacienda y Crédito PUblico presenta la
Actualizacion del Plan Financiero 2026, consistente con el Proyecto de Presupuesto
General de la Nacion (PGN) 2026. En dicha actudlizacion se indica que el déficit
fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) en 2026 se ubicaria en 6,2% del PIB, lo
que representa una reduccidon de 0,9 puntos porcentuales frente al déficit
estimado de 2025 (-7,1% del PIB).

Esta mejora frente a 2025 se explica principalmente por una reduccion del déficit
primario, que pasaria de -2,4% del PIB en 2025 a -2,0% del PIB en 2026, en el marco
de un qjuste fiscal gradual con incremento de ingresos tributarios y revisiones del
gasto publico.

Escenario fiscal del GNC 2025-2026
De acuerdo con la actualizacién oficial, los principales agregados fiscales serian:

e Ingreso total: 17,0% del PIB (2025) — 18,6% del PIB (2026).
o Gasto total: 24,2% del PIB (2025) — 24,8% del PIB (2026).
» Intereses: 4,7% del PIB (2025) — 4,2% del PIB (2026).
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e Balance total (déficit): -7,1% del PIB (2025) — -6,2% del PIB (202¢).

Inflacion total

De acuerdo con el Banco de la Republica (IPoM enero de 2026), la inflacion total
anual se situaria en 6,3% para el final de 2026 y en 3,7% para diciembre de 2027,
con una convergencia mads lenta hacia la meta del 3,0%, debido a la magnitud

de los choques y presiones de costos. En consecuencia, el escenario inflacionario

de 2026 puede incidir en los costos de insumos, mano de obra y logistica durante

la ejecucion de proyectos.

indice de precios al consumidor 2/

(variacion anual, fin de periodo)
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Fuente: Banco de la Republica

La inflacién basica (IPC sin alimentos ni regulados) se revisé al alza frente al informe
anterior y se proyecta que cerraria 2026 en 6,3% y 2027 en 3,8%, con una

convergencia mds lenta hacia la meta.

El prondstico a finales de 2026 es mds alto frente al presentado en elinforme anterior

por:

e Aumento no anticipado del salario minimo y su transmision a costos,

particularmente en servicios.

e Persistencia de sorpresas al alza (p. €]., arriendos), mayor indexacion y
efectos tributarios asociados a la emergencia economica.
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Sin embrago la inflacién bdsica tendria un comportamiento descendente en 2027
sustentada en:

Reduccion del crecimiento de la demanda interna

Brecha de producto en terreno negativo en 2027

Expectativas de inflacion decrecientes

Presiones desinflamatorias de la tasa de cambio real

Dilucion de los choques de oferta (salario minimo)

Principales riesgos: magnitud del impacto del aumento del salario minimo sobre los
precios (por la magnitud del ajuste en 2026 y el ajuste futuro en 2027) y presiones
cambiarias asociadas a condiciones financieras externas o percepcién de riesgo
soberano.

IPC sin alimentos ni regulados 2/
(variacién anual, fin de periodo)

{porcentaje}
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Fuente: Banco de la Republica

SECTOR DE LA CONSTRUCCION

El sector de la construccién en Colombia para 2024 se proyecta en un escenario
de recuperacion gradual, especialmente en el mercado de vivienda. De acuerdo
con CAMACOL, entre enero y diciembre de 2025 se vendieron 173.632 unidades
de vivienda (variacion anual 12,4%) y, para 2026, el gremio proyecta un
crecimiento de las ventas entre 5% y 12%, junto con un repunte de los inicios de
obra superior al 13%.

Sin embargo, se prevé que la dindmica del sector continle marcada por desafios
asociados al comportamiento de los costos. Segun DANE, en diciembre de 2025 |a
variacion anual del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)
fue 4,31%, mientras que el indice de Costos de la Construccién de Edificaciones
(ICOCED) registrd 3,61%.
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De acuerdo con un estudio de Tech-Clarity, la sostenibilidad se ha consolidado
como un requisito esencial para la industria de arquitectura, ingenieria y
construccién (AEC), y el 93% de las empresas encuestadas anticipa un aumento
de estos requisitos en los proximos cinco anos. En este contexto, la eficiencia en el
uso de recursos (incluida la energia) y la adopcion de practicas sostenibles se
consideran factores cada vez mas relevantes para la competitividad del sector.

En 2026, el sector también enfrenta un entorno mixto por condiciones
macrofinancieras y fiscales. En materia monetaria, el Banco de la Republica ubico
la tasa de politica monetaria en 10,25% (vigente desde 02/02/2026), lo cual puede
incidir en el costo del financiamiento para hogares y empresas del sector. Por el
lado fiscal, andlisis sectoriales advierten que, aungue la inversion total del PGN 2026
crece, la asignacion para inversién publica en vivienda presenta una caida de
35,7%, lo que puede limitar el dinamismo de algunos segmentos del mercado.

El sector de la construccion ha sido histéricamente un motor relevante para la
economia nacional por su capacidad de generacion de empleo y su
encadenamiento con multiples actividades productivas (materiales, fransporte,
servicios técnicos, comercio y manufacturas asociadas). En los Ultimos anos, no
obstante, ha enfrentado retos derivados de la desaceleracion, el costo del
financiamiento y ajustes en la inversion publica, razén por la cual el desempefno
esperado en 2026 se entiende como una recuperacion gradual, condicionada por
el control de costos, las condiciones financieras y la ejecucion de la inversion
pUblica y privada. w

EMPLEO QUE GENERA EL SECTOR DE LA CON\STRUCCIéN

La construccién reafirma su papel como un pilar fundamental de la economia
nacional por su capacidad de generar empleo y dinamizar multiples actividades
conexas. De acuerdo con el DANE (GEIH), en octubre de 2025 el total de ocupados
en el pais fue de 24,37 millones de personas; en este marco, la rama de actividad
Construccién registrd 1,53 millones de ocupados, con una participacion de 6,3%
sobre el total nacional.

No obstante, el comportamiento reciente evidencia la sensibilidad del empleo
sectorial. En octubre de 2025, el empleo total del pais (todas las actividades)
aumentd 4,2% frente al mismo mes de 2024; sin embargo, el empleo en
construccién se redujo -4,3% en ese mismo periodo. En las 13 ciudades y dreas
metropolitanas, la ocupacién en construccion fue de 0,69 millones de personas y
presentd una disminucion anual de -6,6%, lo que indica una contracciéon mas
marcada del empleo sectorial en los principales centros urbanos.

En este contexto, el sector de la construccion enfrenta el desafio de consolidar una
recuperacion sostenible del empleo en 2026, lo cual dependera principalmente del

ritmo de ejecucion de proyectos y de condiciones que inciden sobre Ia actividad
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constructiva, como los costos, la disponibiidad de mano de obra y el
comportamiento del financiamiento.

" Variadién anual (%)

Variacion anual (%) : ':T::a??:) 2023 2025 min. méx
{oct) {oct) .
& e ; g /
Poblacion ocupada total 2,1 0 A b 42 0,7 47
E ' N
} . o2 Bl A A N A
Poblacion ocupada en construccién jros 28 ) /i A -43 -89 14,8
3 2
Poblacién ocupada en construccién en 13 28 § T J A
s ; 7 17 £X 74 7 ok -6,6 -89 281
ciudades y dreas metropolitanas 31 % e e Mg i X

Fuente: DANE, GEIH.

El Producto Interno Bruto (PIB) de edificaciones es un indicador clave para evaluar
el desempeno del sector de la construccion, ya que mide el valor agregado
generado por la actividad constructiva, incluyendo la edificacion de viviendas,
oficinas, centros comerciales y otras estructuras. Este indicador se calcula sumando
el valor de los bienes y servicios producidos en la construccién, restando los costos
intermedios necesarios para llevar a cabo dicha actividad. En términos simples,
refleja la contribucidn neta del subsector al crecimiento econdémico nacional.

De acuerdo con el DANE, en el tercer frimestre de 2025 (julio—septiembre) el PIB a
precios constantes crecio 3,6% frente al mismo trimestre de 2024. No obstante, el
valor agregado de la construccion presentd una variacidon anual de -1,5%,
explicado principalmente por el comportamiento de edificaciones (-8,3%). En
contraste, el valor agregado de obras civiles crecié 13,1%, mientras que las
actividades especializadas de construccidon decrecieron 3,4%.

Al comparar con el tercer trimestre de 2024, se observa que el PIB total crecia 1,8%
y la construccion crecia 4,2%; sin embargo, el cierre mds reciente confirma la
divergencia entre subsectores: edificaciones pasd de -1,2% (I1-2024) a -8,3% (lll-
2025), mientras que obras civiles mantuvo crecimientos altos (de 16,6% a 13,1%).
Este comportamiento sugiere que la dindmica del sector continUa siendo
heterogénea y depende del tipo de proyecto y del ritmo de ejecucion.

En 2026, el desempeno del PIB de edificaciones seguird condicionado por la
materializacion de nuevos proyectos, el comportamiento de la demanda, el costo
del financiamiento y la evolucidon de los costos de construccidn. En este contexto,
el PIB de edificaciones se mantiene como un indicador relevante para monitorear
la capacidad del sector de traducir sefales de recuperacién en actividad efectiva
y sostenida.

Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas )
Reviso componente tecnico: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas
Reviso componente juridico, Laura Ximena Angola Mina , Asesora contratista Oficina Juridica o&
Carrera 3 # 3 -12 | Municipio de Toribio | Departamento del Cauca | Colombia | Sur América
Telefax: (2) 8498281 | www.toribio-cauca.gov.co | E-mail: alcaldia@toribio-cauca.gov.co
Cadigo Postal: 192001




VERSION: 001

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL

CAUCA CcODIGO: PR-A-JU-05
MUNICIPIO DE TORIBIO
ALCALDIA MUNICIPAL Pagina 15 de 27

NIT: 891.500.887-4
ADMINI§TRACION ETAPA PRECONTRACTUAL
ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

Variacién Anual (%) Variaciones por i ! (Pnaos('
ariacion L3 » s
2019 - il 2025 - i1 min. max.
PIB A
38 i 31— e 36 167 18,4
18 i
Valor agregado construccion -15 86 /'; - S B 15 -435 238
&2 B , o , , }
Valor agregado edificaciones® 53 B 950 e & e Seu
T3, o ~ RN b -8, -40, 5
s ) e
Valor agregado obras civiles** 13,1 . o, A P 465 188
A P ; -48, :
e  HEE N\~
Valor agregado actividades 34 B . . .
especializadas™* 32 ] o 34 45,1 274
2025 (1 Trim)
2024 (i1l Trim)

Fuente: DANE, GEIH.
COSTOS DE CONSTRUCCION

El desempefio del sector de la construccion en 2025 no puede entenderse sin un
andlisis detallado de los costos, un factor clave en la viabilidad de los proyectos. En
el cierre de 2025, los indicadores oficiales muestran una dindmica mixta: mientras
algunos rubros y tipos de obra presentan presiones puntuales, el comportamiento
agregado de los indices de costos se mantuvo en niveles moderados. En diciembre
de 2025, la variacién anual del indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles
(ICOCIV) fue 4,31% y la del indice de Costos de la Construccion de Edificaciones
(ICOCED) fue 3,61%. ~ r

MANO DE OBRA

La mano de obra se mantuvo como uno de los componentes mds sensibles en la
estructura de costos del sector, debido a su incidencia directa en la ejecucion
(rendimientos y cronogramas) y a su relacién con ajustes del mercado laboral. En
el cierre mds reciente disponible, el DANE reportd que, en diciembre de 2025, la
mano de obra fue el grupo de costo con mayor incremento anual, con una
variacién de 7,86% frente a diciembre de 2024 por encima de maqguinaria 'y equipo.

Este comportamiento suele estar asociado a incrementos en costos laborales y a
mayores exigencias de operaciéon en campo, lo que puede trasladarse a mayores
costos unitarios y a presion sobre los presupuestos, especialmente en proyectos con
margenes ajustados. En consecuencia, la gestion de productividad se vuelve
determinante para mitigar el impacto del componente laboral en la ejecucion
durante 2026.

ESTABILIDAD EN LOS COSTOS DE MATERIALES:

De acuerdo con el DANE, en el cierre anual mds reciente disponible (diciembre de
2025 frente a diciembre de 2024), el indice de Costos de la Construccion de Obras
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Civiles (ICOCIV) registré una variacion anual de 4,31%. Al desagregar por grupos de
costos, el grupo Materiales presenté una variacion anual de 3,11%, lo que refleja un
comportamiento moderado de los precios de insumos y materiales dentro del costo
total de las obras civiles.

En términos de estructura del indice, Materiales es el componente con mayor peso
dentro del ICOCIV (51,31%), por lo cual su comportamiento resulta determinante
para la dindmica agregada del indicador. En el mismo corte anual, mientras
Materiales crecio 3,11%, otros grupos registraron variaciones mds altas (por ejemplo,
Transporte 8,02% y Mano de obra 6,77%). En consecuencia, la evolucion de costos
en 2025 estuvo mas asociada a presiones de logistica/transporte y del componente
laboral que a incrementos generalizados en materiales.

IMPLICACIONES PARA EL 2026

Para 2026, la dindmica de costos continuard siendo un factor determinante para el
comportamiento del sector y para la ejecucién de proyectos. Con base en los
indicadores oficiales mas recientes disponibles, se observa que los costos no
evolucionan de manera uniforme entre sus componentes: mientras algunos rubros
presentan variaciones moderadas, otros pueden concentrar presiones asociadas
a logistica, tfransporte y al componente laboral.

En este contexto, para 2026 resulta relevante considerar que el comportamiento
del sector estard condicionado por la estabilidad de precios de insumos, la
disponibiidad de mano de obra y las condiciones operativas que inciden en
rendimientos y cronogramas. Por tanto, el seguimiento de los indices oficiales de
costos y la adecuada programacién de actividades se mantienen como
elementos clave para anticipar ajustes y reducir riesgos de desalineacion entre
presupuestos y tiempos de ejecucion.

A. ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda del sector se encuentra conformada principalmente por las entidades
estatales que requieren adelantar procesos de contratacion para la construccion,
optimizacion, ampliaciéon, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura de
agua potable y saneamiento bdsico, particularmente sistemas de alcantarillado y
demds obras civiles asociadas.

Para efectos del presente andlisis, se tendradn como referencia los procesos de
contratacién adelantados histéricamente por el Municipio de Toribio cuyos objetos
contractuales guardan relacion con la naturaleza, alcance y actividades previstas
en el presente proceso. Este andlisis permitird identificar las condiciones que la

entidad publica han adquirido en obras similares, asi como aspectos relacionados
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con la modalidad de seleccién, cuantia, requisitos habilitantes, participacion de
oferentes y condiciones generales del mercado.

De igual manera, teniendo en cuenta que la obra serd ejecutada en el municipio
de Toribio, resulta pertinente analizar la dindmica empresarial existente en el
territorio y la capacidad de participacion de las micro, pequenas y medianas
empresas —Mipymes— que desarrollan actividades relacionadas con el sector de
la construccidn y las obras civiles.

En este sentido, la estructuracién del proceso procurard establecer condiciones de
participacion proporcionales a la naturaleza, cuantia y complejidad del contrato,
evitando la incorporacién de requisitos que constituyan barreras injustificadas de
acceso y favoreciendo la pluralidad de oferentes, la libre concurrencia y la

seleccion objetiva.

Asimismo, dentro del marco normativo aplicable a la contratacion estatal, se
reconoce la importancia de promover la participacion de las Mipymes y de los
actores de la economia local, en la medida en que su vinculacion a los procesos
de confratacién publica puede contribuir a la generacion de empleo, la

circulacién de recursos dentro del territorio, el fortalecimiento del tejido empresarial
y el desarrollo econdmico local. ‘

Por lo anterior, el andlisis de la demanda no se limita Unicamente a identificar la
forma en que otras entidades adquieren este tipo de obras, sino que constituye un
elemento de referencia para establecer condiciones contfractuales acordes con el
comportamiento del mercado, promoviendo la participacion empresarial vy,
cuando juridicamente resulte procedefﬁe, la aplicacién de los mecanismos
previstos en la normativa para fomentar la participacion de Mipymes.

B. ANALISIS DE LA OFERTA

De acuerdo con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente
para la elaboracién del andlisis del sector y la determinacion de los requisitos
habilitantes, la Entidad procedié a identificar los potenciales proveedores que
desarrollan actividades relacionadas con el objeto del presente proceso de
contratacion.

Para tal efecto, se tomd como referencia la informacién disponible en el Registro
Unico de Proponentes —RUP—, Cdmara de Comercio y la informacion
correspondiente a proponentes que han participado en procesos de contratacion
adelantados por el Municipio de Toribio, especialmente aquellos relacionados con
la ejecucién de obras civiles y de infraestructura.
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El andlisis de la oferta tiene como finalidad establecer las caracteristicas del
mercado potencialmente proveedor, identificar la existencia de personas
naturales y juridicas con capacidad para ejecutar el objeto contractual y contar
con elementos objetivos para establecer requisitos habilitantes proporcionales a la
naturaleza, valor y complejidad del contrato.

¢ Identificacion del tejido empresarial local

Como parte del andlisis de la oferta, la Entidad considerd pertinente identificar la
existencia de personas naturales y juridicas domiciliadas en el municipio de Toribio
que desarrollan actividades relacionadas con el sector de la construccién vy las
obras civiles, particularmente aquellas asociadas a infraestructura y saneamiento
bdasico.

De la revision efectuada a la informacion disponible en el RUP y Cdmara de
Comercio de la jurisdiccion, la Entidad identificd la existencia de Mipymes con
domicilio principal en el municipio de Toribio que desarrollan actividades
relacionadas con el sector objeto de andlisis.

NOMBRE LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO EOBERTURADE RENTABILDAD | RENTABIHIDAD DEL CAPITAL DE TRABAIO PATRIMONIO
INTERES DEL ACTIVO PATRIMONIO
RODRIGO GONZALES 47,79 0,31 12,82 G,10 0,07 $ 983.127.114,00 | $ 1.339.932.330,00
CARLOS VALENCIA 325,52 0,02 1.340,83 0,23 0,22 $ 501.601.430,00| S 577.628.549,00
ALEANDRO CALAMBAS 75,78 0,01 1.698,37 0,32 0,31 $ 599.011.146,00 | $  670.691.146,00
MAURO PEREZ REALPE 236,05 0,18 42,57 0,16 0,13 $ 462.154.81936| $  755.179.000,00
HECTOR ADRADA 117,93 0,01 5.987,97 0,33 0,31 $ 1.338.006.000,00{ $ 1.880.019.000,00
GILBERTH JEOVANNY DIAZ 120,37 0,03 INDETERMINADO 0,35 0,34 $ 987.329.018,00 | S 1.842.846.736,00

La identificacion de este tejido empresarial permite evidenciar la existencia de
potenciales proveedores denfro de la jurisdiccion municipal y constituye un
elemento relevante para andlizar las condiciones reales de participacion del
mercado local, asi como para estructurar requisitos habilitantes que resulten
proporcionales y no generen barreras injustificadas de acceso al proceso de
contratacion.

De igual manera, la presencia de potenciales proveedores locales permite
reconocer la capacidad del tejido empresarial del municipio para concurrir a
procesos de contratacion publica, contribuyendo al fortalecimiento empresarial, la
generacion de oportunidades econdmicas y la dinamizacién de la economia
territorial, sin desconocer los principios de seleccién objetiva, igualdad,

transparencia y libre concurrencia que rigen la contratacién estatal.

e Andlisis Desde Lo Comercial.
De acuerdo a la guia publicada por Colombia Compra Eficiente “Manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion', la
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entidad Para identificar los posibles proveedores ha utilizado las bases de datos e
informacion de proponentes que han radicado propuestas para las convocatorias
en el Municipio y cuyos pardmetros financieros habilitantes en los procesos de
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia realizados en el afio 2025 fueron: indice de
liquidez, Nivel de endeudamiento, razén de cobertura de intereses, rentabilidad del
activo y rentabilidad del patrimonio, requisitos cumplidos por todos los oferentes en
los procesos de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia y cuyas caracteristicas
estadisticas se resumen en:

womste | uouibez | enoeubamienTo | COBERTURADE | ReNTaBibap, | P, P2

PATRIMONIO
RODRIGO GONZALES 47,79 0,31 12,82 0,10 0,07
CARLOS VALENCIA 325,52 0,02 1.340,83 0,23 0,22
ALEANDRO CALAMBAS 75,78 0,01 1.698,37 0,32 0,31
MAURO PEREZ REALPE 236,05 0,19 42,57 0,16 0,13
HECTOR ADRADA 117,93 0,01 5.987,9/ 0,33 031
GILBERTH JEOVANNY DIAZ 120,37 0,03 INDETERMINADO 0,35 0,34

ANALISIS DESDE LO FINANCIERO

En el marco de los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia, se emplean
tres parédmetros financieros habilitantes fundamentales para evaluar la idoneidad
de los proponentes: el indice de Liquidez, el Nivel de Endeudamiento y o Razén de
Cobertura de Intereses. Estos indicadores permiten idenfificar la capacidad
financiera de cada proponente para asumir obligaciones contractuales con el
Estado. :

Una vez calculados los indicadores a partir de la informacion financiera de los
procesos de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia realizados en el ano 2025, se
procede a realizar un andlisis estadistico utilizando el método de fallo y hoja, como
lo sugiere la Guia de Elaboracién de Estudios del Sector de Colombia Compra
Eficiente. Este método permite representar visuaimente la distribucion de los datos,
separando cada numero en dos partes: el tallo, que representa los digitos
principales, y la hoja, que representa los digitos finales de cada valor.

El andilisis grafico a través del tallo y hoja ofrece ventajas significativas:

« Permite identificar la forma de la distribucién y su grado de simetria o sesgo
« Facilita la observacion de los valores minimos y maximos.
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» Permite visualizar el rango de mayor concentracion de datos, es decir, el
intervalo donde se presentan con mayor frecuencia los valores.

e Ayuda a detectar valores atipicos o alejados del comportamiento general
de la muestra.

Este enfoque no solo complementa la evaluacion cuantitativa, sino que también
enriquece el andlisis cualitativo al evidenciar patrones comunes o discrepancias
significativas entre los proponentes. En consecuencia, el uso del método de tallo y
hoja constituye una herramienta Util y de facil aplicacion para apoyar la toma de
decisiones en la fase de evaluacion financiera y organizacional.

INFORMACION FINANCIERA.

Una vez consultado el comportamiento macroecondmico del sector de obra vy
teniendo en cuenta que para el presente proceso de seleccién se requiere verificar
la capacidad financiera de las firmas que aspiren a participar en la seleccion
abreviada y convertirse en el contratista seleccionado para ejecutar el contrato
de obra, se procede a redlizar el andlisis del sector en cuanto a los indices de
Liquidez, Endeudamiento y Razén de Cobertura de Intereses, con el fin de analizar
el comportamiento de este sector de la construccion en estos aspectos y de esta
manera poder determinar los requisitos necesarios en relacion con este aspecto.

El Municipio utilizd una muestra de los proponentes del sector de la construccion a
partir de informacion de los estados financieros presentados. Esta muestra contiene
proponentes de todos los tamanos financieros. Con esta informacion se realizd un
andlisis grafico para andlizar el comportamiento del sector en cada uno de los
indicadores, se definieron los rangos donde se encuentra la mayor concentracién
de los proponentes a traves de la linea de tendencia vy se estudia la distribucion de
los datos dentro de estos rangos para finalmente establecer los limites inferiores o
superiores para cada indicador de capacidad financiera y organizacional. El
presente apéndice muestra los resultados de dicho andlisis y presenta instrucciones
sobre la definicion de requisitos habilitantes en este Proceso de Contratacion.

A CAPACIDAD FINANCIERA

indice de liquidez

Partiendo del hecho que los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene
una empresa para afrontar sus obligaciones que impliquen desembolso de efectivo
a corto plazo y es Util para la empresa porque puede establecer la facilidad o
dificultad para generar efectivo y asi pagar sus pasivos corrientes con el efectivo
que produzcan su activo corriente y teniendo en cuenta que especificamente La
razdn corriente no es mas que la verificacién de la disponibilidad que tiene la

empresa para cumplir sus compromisos, tanto la disponibiidad como el
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compromiso deben ser a corto plazo; se observa que el sector de la construccion
ofrece resultados favorables en el sector de la economia, considerando la
recomendacion.

A continuacion, se hace el andlisis desde el método de tallos y hojas

Datos: 48,00; 76,00; 118,00; 120,00; 236,00; 326,00

TALLO HOJAS
4,00 8
7,00

11,00
12,00
23,00
32,00

DO (O |0 |D

Fuente: Propia

Del anterior gréfico, podemos analizar que la distribucion de los datos es dispersaq,
ya que los datos estdn muy separados entre si, No hay una concentracion clara en
un intervalo especifico, o que sugiere alta variabilidad.

El grdfico de tallo y hoja muestra una distribucion amplia y dispersa, sin
concentracion clara de valores. Esto sugiere que los datos pertenecen a grupos
muy distintos entre si, posiblemente categorias diferentes, lo que podria ser Util para
permitir una alta demanda de posibles oferentes se pueda presentar a los procesos
de seleccidén de ese sector.

INDICES DE LIQUIDEZ

350,00 B2t

300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

Fuente: propia

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una alta dispersion, 1o
cual se evidencia en la amplitud del rango entre el valor minimo (48) y el valor
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madximo  (326). Esta variabiidad refleja  diferencias significativas  en el
comportamiento de los posibles oferentes en términos del indicador analizado.

La linea de tendencia, implicita en la distribucién creciente de los valores, indica
una falta de concentracién en un rango especifico, lo que puede dificultar la
comparacién homogénea entre oferentes.

Con base en este andlisis, se propone que el indice de liquidez minimo requerido
mayor o igual a 45 o indeterminado, ya que este umbral permitiia ampliar la
participacion de oferentes en los procesos de seleccion, sin comprometer los
criterios financieros bdsicos exigidos. Esta medida contribuiria a fomentar la
competitividad y garantizar la pluralidad de participantes en el sector evaluado.

Nivel de endeudamiento

Teniendo en cuenta que la razén de endeudamiento mide la intensidad de toda
la deuda a largo plazo del proponente con relacién a sus fondos totales,
adicionalmente muestra la proporcion en que el proponente este financiado por
terceros, a mayor indice mayor cantidad de dinero prestada por terceros y nos da
como resultado el porcentaje en que se comprometen los activos de un
proponente con terceros. Se puede observar que, en relacion con el sector de la
construccion, el grado de endeudamiento refleja una estabilidad de las empresas
que conforman dicho sector, indicando de esta manera que no existe alto grado
de dependencia por parte de las empresas constructoras, en cuanto a los recursos
de terceros para financiarse, se observa que el sector de la consultoria ofrece
resultados favorables en el sector de la economia, considerando la
recomendacion.

A continuacion, se hace el andlisis desde el método de tallos y hojas

Datos: 0,01; 0,01; 0,02; 0,03; 0,19; 0,31

TALLO HOJAS
0,00 1,1,2,3
0,10 9
0,30 1

Fuente: Propia

De la grdfica de tallos y hojas muestra que la mayor parte de los datos se
encuentran concentrados en los valores mdas bajos (tallo 0,00), mientras que existen
pocos valores mas altos, los cuales se desvian de la tendencia general. La
distribucion sugiere que el conjunto de datos tiene una asimetria positiva, lo que
puede implicar que el fendmeno medido tiene una mayor probabilidad de generar
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valores pequefios, pero ocasionalmente se producen valores mds altos,
posiblemente debido a factores especificos o excepcionales

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Lo 031
0,30 |
0,20
0,10

0,00 -
0

-0,10

Fuente: propia

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una concentracion en
valores bajos (0,01 a 0,03), pero la linea tendencia, la cual de manera ascendente,
podria evidenciamos que esta crece al igual que los datos dando amplitud del
rango entre el valor minimo (01) y el valor méximo (0.31). Esta variabilidad refleja
diferencias significativas en el comportamiento de los posibles oferentes en
términos del indicador analizado.

Con base en este andilisis, se propone que el indice de endeudamiento sea menor
o igual a 0.45, ya que este umbral permitiia ampliar la participacion de oferentes
en los procesos de seleccion, sin comprometer los criterios financieros bdsicos
exigidos. Esta medida contribuiria a fomentar la competitividad y garantizar la
pluralidad de participantes en el sector evaluado

Razoén cobertura de intereses

Teniendo en cuenta que el indicador de razén de cobertura de intereses refleja la
capacidad que tiene la empresa para cumplir obligaciones Financieras adquiridas
con terceros, es claro que en la medida que se produzca mayor Cobertura de
Intereses, menor es la probabiidad de que las empresas incumplan sus
obligaciones financieras.

A continuacién, se hace el andlisis desde el método de tallos y hojas

Datos:12,82; 1340,83; 1698,37; 42,57; 5987,97; indeterminado

TALLO HOJAS
12,00 8
42,00 8
1.340,00 3
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1.698,00 9
5.987,00 9

Fuente: Propia

De la grdfica de tallos y hojas muestra que los datos estdn comprendidos entre
12,82 e infinito, lo que indica una amplisima dispersion, esta amplitud sugiere que
los datos no son homogéneos y podrian provenir de distintas categorias, escalas o
condiciones, no hay una concentraciéon clara: todos los tallos son Unicos, lo que
significa que no hay repeticion de valores cercanos. Este patrdén sugiere que el
conjunto de datos es muy disperso y posiblemente heterogéneo.

COBERTURA DE INTERES

7.000,00 5.987,97
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
-1.000,00 ©

Fuente: propia

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una clara tendencia
ascendente, la distribucidn es muy desigual, por lo que la media puede estar muy
influida por los valores altos. Con base en este andilisis, se propone que el indice de
Razén cobertura de intereses sea mayor o igual a 7.00 o indeterminado, ya que este
umbral permitiia ampliar la participacion de oferentes en los procesos de
seleccion, sin comprometer los criterios financieros bdsicos exigidos. Esta medida
contribuiria a fomentar la competitividad y garantizar la pluralidad de participantes
en el sector evaluado

i. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
El decreto 1082 de 2015 establecié dos indicadores desde la capacidad
organizacional uno es la rentabilidad del patrimonio y ofro la rentabilidad del
activo: con esto se pretende medir el rendimiento de las inversiones, la eficiencia
en el uso de los activos del interesado.

Rentabilidad del activo
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Utilidad operacional / activo total, el cual determina la rentabilidad de los activos
del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por
cada peso

invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad
del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador
debe ser siempre menor o igual que el de patrimonio.

A continuaciéon, haremos el andlisis estadistico por medio del método de hojas y
tallos

Datos: 0,10; 0,16; 0,23; 0,32; 0,33; 0,35

TALLO HOJAS
0,10 0,6
0,20 3

0,30 23,5

Fuente Propia

La gréfica de tallos y hojas muestra una distribucion ordenada y progresiva de los
datos, con una ligera concentracién en el rango superior (0.3). El conjunto de datos
es estable, sin valores extremos, y sugiere una evolucion gradual.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

0,45
0,40
0,35
0,30
0,25 |
0,20
0,15 |
0,10 |
0,05
0,00

Fuente Propia

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una clara tendencia
ascendente, la distribucion es ordenada, por lo que la media puede estar muy
influida por los valores altos. Con base en este andlisis, se propone que el indice de
Rentabilidad del activo sea mayor o igual a 0.05, ya que este umbral permitiria
ampliar la participacién de oferentes en los procesos de seleccion, sin
comprometer los criterios financieros bésicos exigidos. Esta medida contribuiria a
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fomentar la competitividad y garantizar la pluralidad de participantes en el sector
evaluado

Rentabilidad del patrimonio

Este indicador senala la tasa de rendimiento que obtiene los propietarios de la
empresaq,

respecto de su inversion representada en el patrimonio registrado contablemente
y resulta de la division entre la utilidad operacional y el patrimonio (RP=UQ/P).

Datos: 0,07; 0,13; 0,22; 0,31; 0,31; 0,34

TALLO HOJAS
0,00 Z

0,10 3

0,20 2

0,30 1,14

Fuente Propia

La grdfica de tallos y hojas muestra una distribucién ordenada y progresiva de los
datos, con una ligera concentracién en el rango superior (0.3). El conjunto de datos
es estable, sin valores extremos, y sugiere una evolucion gradual.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

0,40 0,34
0,31 0,31 __-~
0,30
0,20
0,10
0,00 !
0 1 2 3 4 5 6 7

Fuente Propia

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una clara tendencia
ascendente, la distribucién es ordenada, por lo que la media puede estar muy
influida por los valores altos. Con base en este andlisis, se propone que el indice de
Rentabilidad del patrimonio sea mayor o igual a 0.05, ya que este umbral permitiria
ampliar la participacién de oferentes en los procesos de seleccidn, sin
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comprometer los criterios financieros bdsicos exigidos. Esta medida contribuiria a
formentar la competitividad y garantizar la pluralidad de participantes en el sector
evaluado.

CAPACIDAD FINANCIERA

INDICADOR FORMULA RANGO

Activo corriente/pasivo | Mayor o igual a 45 o

Liquidez corriente indeterminado

Nivel de endeudamiento | Pasivo total/activo total | Menor o igual a 0.45

Utilidad .
; . Mayor o igual a 7 o
Razdn de cobertura operacional/gastos  de | . .
e indeterminado

Activo corriente — pasivo

e Mayor o igual a 200% P.O.

Capital de trabajo

Patrimonio Activo total — pasivo total | Mayor o igual a 200% P.O.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADOR FORMULA RANGO

Rentabilidad sobre el | Utilidad obergciono} dividida | Mayor o igual a 0.05
patrimonio por el pofrimonio :

Rentabilidad sobre el | Utiidad operacional dividida | Mayor o igual a 0.05
activo por el activo total

GINETH\NATHAL UARTE PIEDRAHITA
Sectetaria de Obras PUblicas.
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