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[GG-SJIC-LP-010-2026]

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

“CONSTRUCCION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS
AMBIENTES PREESCOLARES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL
MUNICIPIO DE INIRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proceso licitatorio consiste en la construccidn y dotacidén de los ambientes
de preescolar en dos sedes educativas principales y la nueva sede de prescolar de la I.E.
Luisa Carlos Galan Sarmiento ubicadas en la zona urbana del municipio de Inirida.

Los espacios propuestos han sido disefiados teniendo en cuenta los criterios de disefio y
ejecucion se desarrollan en concordancia con los lineamientos establecidos en la Norma
Técnica Colombiana NTC 4595 (Planeamiento y disefio para instalaciones y ambientes
escolares), el documento Colegio 10 (Lineamientos y recomendaciones para el disefio
arquitecténico del colegio de jornada uUnica) y el Manual de Dotaciones del Ministerio de
Educacion Nacional, con el fin de garantizar espacios accesibles, seguros, funcionales y
confortables.

En las Instituciones Educativas Libertadores y Custodio Garcia Rovira se contempla la
construccion de infraestructura destinada al nivel de preescolar, la cual se integrara de
manera funcional con las edificaciones existentes de cada establecimiento educativo,
permitiendo ampliar la capacidad instalada y fortalecer la prestacion del servicio
educativo.

Por su parte, en la Institucién Educativa Luis Carlos Galdn Sarmiento, el proyecto
contempla la construccion de la nueva sede para el nivel de preescolar, la cual se
desarrollard en un predio independiente de la sede principal, razén por la que fue
necesario proyectar la totalidad de la infraestructura requerida para garantizar su
funcionamiento de manera auténoma. En consecuencia, el proyecto comprende la
construccion de un bloque de aulas, un bloque administrativo, cocina-comedor, cuarto
eléctrico, porteria para el control de acceso, cerramiento perimetral del predio, zona de
parqueaderos y las correspondientes obras de urbanismo, que incluyen senderos
peatonales, zonas verdes y areas recreativas.

Adicionalmente, el proyecto incluye la construccidén de un kiosco en estructura de madera
y cubierta en moriche sintético en cada una de las instituciones educativas objeto de
intervencion, asi como la instalacion de redes de servicios publicos, iluminacidon con
tecnologia fotovoltaica integrada y la dotacién de cada uno de los ambientes construidos.

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



ANEXO 1 - ANEXO TECNICO

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1.1. I.E. LIBERTADORES - SEDE PRINCIPAL

CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS PREESCOLAR + UNIDADES
SANITARIAS, ENFERMERIA Y SALA DE PROFESORES

El proyecto contempla la construccion de dos bloques destinados al nivel de preescolar,
cada bloque consta de tres (03) aulas con capacidad para 20 estudiantes, cada una de
estas aulas cuentan con un area de parque de experiencia disefiado para el desarrollo
integral de los estudiantes.

Bloque de aulas de preescolar nimero 1 contara con:
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Una (01) bateria sanitaria de uso mixto para los alumnos, compuesta por una
(01) unidad sanitaria completa y una (01) unidad sanitaria adaptado para
personas con discapacidad.

una (01) unidad sanitaria completa de uso mixto.

Una (01) sala de profesores con su unidad sanitaria compuesta por sanitario y
lavamanos.
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Ilustracion 1 Bloque Preescolar No. 1

Bloque de aulas de preescolar humero 2 contara con:

Una (01) bateria sanitaria de uso mixto para los alumnos, compuesta por una
(01) unidad sanitaria completa y una (01) unidad sanitaria adaptado para
personas con discapacidad.

una (01) unidad sanitaria completa de uso mixto.

una (01) bodega.

Una (01) enfermeria con una unidad sanitaria completa adaptado para personas
con discapacidad
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Ilustracién 2 Bloque Preescolar No. 2
CUADRO DE AREAS BLOQUE PREESCOLAR + UNIDADES SANITARIAS
DESCRIPCION CAPACIDAD CANTIDAD AREA M2 AREA UTIL TOTAL M2
AULAS PREESCOLAR 1 20 ESTUDIANTES 41,00 41,00
AULAS PREESCOLAR 2 20 ESTUDIANTES 40,24 40,24
AULAS PREESCOLAR 3 20 ESTUDIANTES 40,90 40,90
ENFERMERIA 20,78 20,78
BODEGA 18,38 18,38
BANOS ENFERMERIA 8,10 8,10

BANOS MIXTOS PREESCOLAR 1,2 7,20
5,05
9,90
11,20

23,32

7,20
5,05
9,90
11,20
69,96

BANO P.M.R.

CIRCULACION BANOS

BANOS MIXTOS PREESCOLAR 3
PARQUE DE EXPERIENCIAS

[T I I I S S T T I e

AREA TOTAL UTIL M2
AREA TOTAL CONSTRUIDA
AREA DE CUBIERTA

272,71
421,62

439,39

En el bloque de aulas se contempla la dotacién de mobiliario y equipos necesarios para
el adecuado desarrollo de las actividades académicas, incluyendo sillas y mesas para el
puesto de trabajo del docente, asi como sillas y mesas destinadas a los estudiantes de
preescolar. Igualmente, se proyecta la instalacion de muebles de almacenamiento,
tableros y tdndem compuestas por tres canecas para la adecuada disposicion de residuos
en las aulas.

De igual manera, en la sala de docentes se contempla la dotacién de sillas interlocutoras,
mesa de juntas, sillas neumaticas giratorias, tablero moévil, estanterias de depdsito,
papeleras, cubiculos y mddulos de diez casilleros, con el fin de garantizar espacios
funcionales y adecuados para el personal docente.

e URBANISMO + PORTERIA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL

Se proyecta la construccidon de un cerramiento perimetral en el bloque de preescolar con
el propésito de fortalecer las condiciones de seguridad, controlar el acceso de personas
no autorizadas y garantizar un entorno mas seguro y adecuado para el desarrollo de las
actividades académicas y recreativas de los estudiantes de esta etapa formativa. Esta
intervencion contribuird a mejorar las condiciones de proteccién, bienestar vy
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permanencia de los nifios, proporcionando espacios acordes con sus necesidades y con
los lineamientos de seguridad aplicables a la infraestructura educativa.

El cerramiento contempla la construccion de zapatas, pedestales y vigas de cimentacién
para garantizar el adecuado soporte y amarre estructural. Posteriormente, se realizara
la instalacion de las rejas en acero galvanizado y del porton elaborado en tubo
galvanizado de 2", asegurando resistencia, durabilidad y seguridad para Ia
infraestructura.
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Ilustracién 3 cerramiento

El proyecto contempla un disefio urbanistico que organiza de manera eficiente las
edificaciones, los espacios abiertos y las areas recreativas, generando un ambiente
seguro, accesible y funcional para el desarrollo de las actividades educativas.

Los dos blogues de aulas se conectan mediante senderos peatonales cubiertos que
articulan la circulacion entre las diferentes areas del colegio. El urbanismo incorpora
amplias areas verdes incluyendo arbustos, zonas verdes y materas con bancas que
mejoran el confort ambiental, generan sombra y contribuyen a la integracién del
proyecto con su entorno natural.
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Ilustracién 4 urbanismo
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Como parte de los espacios exteriores se proyectan diferentes zonas recreativas
destinadas al desarrollo fisico, cognitivo y social de los nifios, entre las que se
encuentran:

e Dos (02) Zonas cada una con un (01) juego infantil pequeifio compuestos por dos
plataformas, un rodadero en espiral, un rodadero doble, una escalera metalica y
un modulo de columpios bajo de dos puestos.
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Ilustracién 5 juegos infantiles

El proyecto contempla ademas espacios de transicion entre el exterior y las edificaciones
mediante andenes y circulaciones cubiertas, facilitando el desplazamiento de los usuarios
y brindando proteccidn frente a las condiciones climaticas.

Finalmente, El proyecto contempla un acceso principal controlado mediante una porteria
con una (01) unidad sanitaria compuesta por sanitario y lavamanos.

La cual constituye el punto de ingreso y salida de estudiantes, personal docente,
administrativo y visitantes. Esta edificacién permite el control de acceso, la vigilancia
permanente y fortalece las condiciones de seguridad del establecimiento educativo. La
porteria se encuentra integrada a la red de circulaciones peatonales, facilitando la
distribucién hacia los bloques de aulas, las zonas recreativas y los demas espacios del
proyecto.
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Ilustracién 6 porteria

« CONSTRUCCION DE KIOSKO DE MADERA
Como area destinada a la realizacion de eventos institucionales y espacio de
esparcimiento cultural para los estudiantes, se proyecta la construccién de un kiosco en
estructura de madera, con cubierta en palma sintética. Este espacio estara disefiado
para albergar actividades académicas, culturales y comunitarias, brindando condiciones
adecuadas de ventilacién natural, confort y protecciéon frente a las condiciones
climaticas. Asimismo, se contemplard el uso de materiales resistentes y de facil
mantenimiento, garantizando durabilidad y funcionalidad dentro del entorno educativo.

Ilustracién 7 Modelo 3D Kiosko

El proyecto contempla la construccién de 3 bloques nuevos, dos bloques de aulas
preescolares y una porteria dentro de la instalacion educativa existente.
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De acuerdo con la informacion suministrada el predio ya cuenta con servicio de
suministro de agua y alcantarillado sanitario, sin embargo, no cuenta con alcantarillado
pluvial.

e RED HIDRAULICA

El sistema de abastecimiento fue disefiado para el suministro de agua de los dos bloques
nuevos para preescolar y una porteria existente en la institucion educativa, por lo que
contempla la instalacion de las redes internas de los bloques, el almacenamiento para
estos bloques se realiza con tanque elevado, para el llenado del tanque se realiza
mediante un bombeo desde un tanque enterrado, abastecido de la red existente, y las
conexiones de las red de desagle sanitario.

O Conexion Sistema de Bombeo tanque Bajo tanque Alto

1:25

Ilustracién 8 sistema de bombeo

|

Ilustracién 9 red hidraulica I.E Libertadores
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e RED SANITARIA

La red sanitaria funciona por gravedad en tuberia pvc-sanitaria de 2” a 4”, para
las recolecciones y descarga se plantean cajas en concreto, el sistema también
cuenta con un sistema de ventilacidn en circuito con valvulas minivent 2”.

Para la acometida domiciliaria se proyectd la llegada a la caja existente sobre el predio
que se encuentra conectada a la red de alcantarillado sanitario.

’

Ilustracién 10 red sanitaria I.E Libertadores

e RED PLUVIAL

La captacion de aguas lluvias provenientes de cubiertas y zonas duras, se realizara
mediante canales en |lamina galvanizada, para cubierta con bajantes de 4” dado a la
cercania de arboles, para las zonas duras se implementa cunetas en concreto, las cuales
conduciran el agua a través de tuberia PVC 4" hasta el nivel de la via y posteriormente,
el flujo serd evacuado por gravedad, aprovechando la pendiente de la via.

Ilustracion 11 red pluvial 1.E Libertadores
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e ALCANCE ELECTRICO
RED DE BAJA TENSION

Se distribuye desde una acometida parcial hacia el tablero de aulas preescolar mediante
conductores en calibre 4 AWG Cu (3F+N) y un conductor de tierra en calibre 8 AWG Cu.
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Ilustracién 12 Red de baja tension

DISTRIBUCION USO FINAL

Desde esta acometida se derivan tableros parciales hacia los diferentes bloques de aulas
preescolares. El proyecto también contempla una red de tomas, datos y red de circuitos
regulados para estos bloques.
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Ilustracién 13 red de distribucion de uso final
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ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

En cuanto a iluminacién, los espacios interiores cuentan con luminarias LED y de
emergencia con autonomia hasta por 1 hora que cumplen con los niveles requeridos por
el RETILAP 2024. Ademas, se incorpora un sistema de iluminacién exterior con
luminarias LED solares integrado pedestal con flujo luminosos de 2000 Lm, con
clasificacién IP65 con paneles solares y bateria de litio.
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Ilustracién 14 iluminacidn interior
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Ilustracién 15 iluminacion exterior
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RED DE VOZ Y DATOS

Comprende la instalacién de un rack de comunicaciones, desde el cual se realiza la
distribucién hacia los puntos de conexion de voz y datos. Asimismo, desde este mismo
rack se derivan los circuitos destinados a los tomacorrientes regulados ubicados en las
aulas.

Ilustracién 16 red de voz y datos

1.2. I.E. CUSTODIO GARCIA ROVIRA

. CONSTRUCQION DE AULAS PREESCOLAR + UNIDADES SANITARIAS,
ENFERMERIA Y SALA DE PROFESORES

el proyecto contempla la construccién de dos bloques destinados para la zona de
preescolar, un bloque consta de tres (03) aulas y el otro bloque consta de dos (02) aulas
cada aula con capacidad para 20 estudiantes, cada una de estas aulas cuentan con un
area de parque de experiencia disefiado para el desarrollo integral de los estudiantes.

Bloque de aulas de preescolar numero 1 contara con:

e Una (01) bateria sanitaria de uso mixto para los alumnos, compuesta por una
(01) unidad sanitaria completa y una (01) unidad sanitaria adaptado para
personas con discapacidad.

e Una (01) sala de profesores con su unidad sanitaria compuesta por sanitario y
lavamanos.

e Una (01) enfermeria con su unidad sanitaria completa adaptado para personas
con discapacidad.
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Una (01) bodega.
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Ilustracion 17 B/oque de preesco/ar No. 1

Bloque de aulas de preescolar numero 2 contara con:

Una (01) bateria sanitaria de uso mixto para los alumnos, compuesta por una
(01) unidad sanitaria completa y una (01) unidad sanitaria adaptado para
personas con discapacidad.

Una (01) unidad sanitaria completa de uso mixto
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IIustrac:on 18 Bloque de preescolar No. 2

Todos los ambientes estaran organizados de manera funcional y cumplirdn con los
parametros técnicos y la normativa vigente aplicable.
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CUADRO DE AREAS BLOQUE PREESCOLAR + SALA DE PROFESORES
DESCRIPCION CAPACIDAD CANTIDAD AREA M2 AREA UTIL TOTAL M2

AULAS PREESCOLAR 1 20 ESTUDIANTES 1 41,00 41,00
AULAS PREESCOLAR 2 20 ESTUDIANTES 1 40,24 40,24
SALA DE PROFESORES 1 33,87 33,87
ENFERMERIA 1 11,27 11,27
BODEGA 1 18,38 18,38
BAROS MIXTOS 1 3,57 3,57
BAROS MIXTOS PREESCOLAR 1,2 1 7,20 7,20
BANOS P.M.R. 1 5,05 5,05
CIRCULACION BANOS 1 9,90 9,90
BARNOS ENFERMERIA 1 8,10 8,10
PARQUE DE EXPERIENCIAS 2 23,32 46,64

AREA TOTAL UTIL M2 225,22

AREA TOTAL CONSTRUIDA 365,75]

AREA DE CUBIERTA 381,14

Todos los blogues suministrados en la propuesta estan disefiados conforme a la
adaptacion y confort climatico de la comunidad educativa, cada espacio cuenta con su
respectiva dotacidn y adecuacion para el uso y aprovechamiento de los estudiantes.

En el bloque de aulas se contempla la dotacién de mobiliario y equipos necesarios para
el adecuado desarrollo de las actividades académicas, incluyendo sillas y mesas para el
puesto de trabajo del docente, asi como sillas y mesas destinadas a los estudiantes de
preescolar. Igualmente, se proyecta la instalacion de muebles de almacenamiento,
tableros y tandem compuestas por tres canecas para la adecuada disposicidon de residuos
en las aulas.

De igual manera, en la sala de docentes se contempla la dotacién de sillas interlocutoras,
mesa de juntas, sillas neumaticas giratorias, tablero mévil, estanterias de depésito,
papeleras, cubiculos y mddulos de diez casilleros, con el fin de garantizar espacios
funcionales y adecuados para el personal docente.

e URBANISMO + PORTERIA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL

Se proyecta la construccién de un cerramiento perimetral en el bloque de preescolar con
el propésito de fortalecer las condiciones de seguridad, controlar el acceso de personas
no autorizadas y garantizar un entorno mas seguro y adecuado para el desarrollo de las
actividades académicas y recreativas de los estudiantes de esta etapa formativa. Esta
intervencion contribuird a mejorar las condiciones de proteccion, bienestar vy
permanencia de los nifios, proporcionando espacios acordes con sus necesidades y con
los lineamientos de seguridad aplicables a la infraestructura educativa.

El cerramiento contempla la construccion de zapatas, pedestales y vigas de cimentacién
para garantizar el adecuado soporte y amarre estructural. Posteriormente, se realizara
la instalacion de las rejas en acero galvanizado y del portéon elaborado en tubo
galvanizado de 2", asegurando resistencia, durabilidad y seguridad para Ia
infraestructura.

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ERAr) cuees |

WA 05 CRENTACN (08U N WA 06 CRENTACIN (085 N A D5 CRENSCON P00

iz 21 21 2|

DETALLE CERRAMIENTO ZONA DE ACCESO PORTON
ESC1. 20

Ilustracién 19 cerramiento

El proyecto contempla un disefio urbanistico que organiza de manera eficiente las
edificaciones, los espacios abiertos y las areas recreativas, generando un ambiente
seguro, accesible y funcional para el desarrollo de las actividades educativas.

Los dos bloques de aulas se conectan mediante senderos peatonales cubiertos que
articulan la circulacion entre las diferentes areas del colegio. El urbanismo incorpora
amplias areas verdes incluyendo arbustos, zonas verdes y materas con bancas que
mejoran el confort ambiental, generan sombra y contribuyen a la integracién del
proyecto con su entorno natural.
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Ilustracién 20 urbanismo

Como parte de los espacios exteriores se proyectan diferentes zonas recreativas
destinadas al desarrollo fisico, cognitivo y social de los nifios, entre las que se
encuentran:
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e Dos (02) Zonas cada una con un (01) juego infantil pequefio compuestos por dos
plataformas, un rodadero en espiral, un rodadero doble, una escalera metalica y
un modulo de columpios bajo de dos puestos.
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Ilustracion 21 juegos infantiles

El proyecto contempla ademas espacios de transicion entre el exterior y las edificaciones
mediante andenes y circulaciones cubiertas, facilitando el desplazamiento de los usuarios
y brindando proteccion frente a las condiciones climaticas.

Finalmente, El proyecto contempla un acceso principal controlado mediante una porteria
con una (01) unidad sanitaria compuesta por sanitario y lavamanos.

La cual constituye el punto de ingreso y salida de estudiantes, personal docente,
administrativo y visitantes. Esta edificaciéon permite el control de acceso, la vigilancia
permanente y fortalece las condiciones de seguridad del establecimiento educativo. La
porteria se encuentra integrada a la red de circulaciones peatonales, facilitando la
distribucion hacia los blogues de aulas, las zonas recreativas y los demas espacios del

proyecto.
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Ilustracién 22 porteria
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e« CONSTRUCCION DE KIOSKO DE MADERA
Como &rea destinada a la realizacion de eventos institucionales y espacio de
esparcimiento para los estudiantes, se proyecta la construccion de un kiosco en
estructura de madera, con cubierta en palma sintética. Este espacio estara disefiado
para albergar actividades académicas, culturales y comunitarias, brindando condiciones
adecuadas de ventilacion natural, confort y proteccion frente a las condiciones
climaticas. Asimismo, se contemplard el uso de materiales resistentes y de facil
mantenimiento, garantizando durabilidad y funcionalidad dentro del entorno educativo.

Ilustracién 23 Modelo 3D Kiosko
e RED HIDRAULICA

El sistema de abastecimiento fue disefado para el suministro de agua de los dos bloques
nuevos para preescolar y una porteria existente en la institucion educativa, por lo que
contempla la instalacién de las redes internas de los bloques, el almacenamiento para
estos bloques se realiza con tanque elevado, para el llenado del tanque se realiza
mediante un bombeo desde un tanque enterrado, abastecido de la red existente, y las
conexiones de la red de desaglie sanitario.

C Conexion Sistema de Bombeo tanque Bajo tanque Alto
1:25

Ilustracién 19 sistema de bombeo
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Ilustracién 20 red hidrdulica I.E Custodio Garcia Roveria

e RED SANITARIA
La red sanitaria funciona por gravedad en tuberia pvc-sanitaria de 2” a 4”, para
las recolecciones y descarga se plantean cajas en concreto, el sistema también
cuenta con un sistema de ventilacién en circuito con valvulas minivent 2”

Para la acometida domiciliaria de alcantarillada se proyectd la conexién al sistema de
alcantarillado publico en tuberia de 6”.
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Ilustracién 21 red sanitaria I.E Custodio Garcia Roveria
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e RED PLUVIAL
La captacion de aguas lluvias provenientes de cubiertas y zonas duras, se realizara
mediante canales en lamina galvanizada, para cubierta con bajantes de 4” dado a la
cercania de arboles, para las zonas duras se implementa cunetas en concreto, las cuales
conduciran el agua a través de tuberia PVC 4" hasta el nivel de la via y posteriormente,
el flujo sera evacuado por gravedad, aprovechando la pendiente de la via.

Ilustracién 22 red pluvial 1.E Custodio Garcia Roveria

e ALCANCE ELECTRICO
RED DE BAJA TENSION

Se distribuye desde una acometida parcial hacia el tablero de aulas preescolar mediante
conductores en calibre 2 AWG Cu (3F+N) y un conductor de tierra en calibre 8 AWG Cu.

ACOMETIDA PREESCOLAR 1
/ 2X2+2N+8TDUCTOPVC 102"

- ACOMETIDA PREESCOLAR 2
e 2XB+BN+8T DUCTO PVC 10 1*
ACOMETIDA PREESCOLAR 1 N
2X242N+8T DUCTOPVC 1 02"

Ilustracién 28 Red de baja tension
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DISTRIBUCION USO FINAL

Desde esta acometida se derivan tableros parciales hacia los diferentes bloques de aulas
preescolares. El proyecto también contempla una red de tomas, datos y red de circuitos
regulados para estos bloques.
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Ilustracién 29 red de distribucion de uso final

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

En cuanto a iluminacidén, los espacios interiores cuentan con luminarias LED y de
emergencia con autonomia hasta por 1 hora que cumplen con los niveles requeridos por
el RETILAP 2024. Ademads, se incorpora un sistema de iluminacién exterior con
luminarias LED solares integrado pedestal con flujo luminosos de 2000 Lm, con
clasificaciéon IP65 con paneles solares y bateria de litio.
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Ilustracién 31 iluminacién exterior
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RED DE VOZ Y DATOS

Comprende la instalacién de un rack de comunicaciones, desde el cual se realiza la
distribucién hacia los puntos de conexién de voz y datos. Asimismo, desde este mismo
rack se derivan los circuitos destinados a los tomacorrientes regulados ubicados en las
aulas
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Ilustracion 32 red de voz y datos

1.3. I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

A diferencia de las otras dos instituciones educativas contempladas en el proyecto, esta
sede se desarrolla de manera independiente a la I.E. Luis Carlos Galan Sarmiento sede
principal, razén por la cual fue necesario proyectar toda la infraestructura requerida para
su funcionamiento auténomo. En consecuencia, el proyecto incluye la construccion de
un bloque administrativo, cocina-comedor, bloque de aulas, cuarto eléctrico, porteria
para el control de acceso, cerramiento perimetral completo, zona de parqueaderos y las
obras de urbanismo complementarias, garantizando que la institucién cuente con todos
los espacios y servicios necesarios para operar de forma independiente, segura y
eficiente.

« CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS PREESCOLAR + UNIDADES
SANITARIAS

el proyecto contempla la construccion de dos bloques destinados para la zona de
preescolar, cada bloque consta de tres (03) aulas con capacidad para 20 estudiantes,
cada una de estas aulas cuentan con un area de parque de experiencia disefiado para el
desarrollo integral de los estudiantes.
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Cada bloque de aulas consta de:

e Una (01) bateria sanitaria de uso mixto para los alumnos, compuesta por una
(01) unidad sanitaria completa y una (01) unidad sanitaria adaptado para
personas con discapacidad.

e Una (01) unidad sanitaria completa de uso mixto.
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Ilustracién 33 Blogues de preescolar
CUADRO DE AREAS BLOQUE 1 PREESCOLAR + UNIDADES SANITARIAS
DESCRIPCION CAPACIDAD CANTIDAD AREA M2 AREA UTIL TOTAL M2
AULAS PREESCOLAR 1 20 ESTUDIANTES 1 41,00 41,00
AULAS PREESCOLAR 2 20 ESTUDIANTES 1 40,24 40,24
AULAS PREESCOLAR 3 20 ESTUDIANTES 1 40,90 40,90
BANOS MIXTOS PREESCOLAR 1,2 1 7,20 7,20
BANO P.M.R 1 5,05 5,05
CIRCULACION BANOS 1 9,90 9,90
BANOS MIXTOS PREESCOLAR 3 1 11,19 11,19
PARQUE DE EXPERIENCIAS 3 23,32 69,96
AREA TOTAL UTIL M2 225,44
AREA TOTAL CONSTRUIDA 365,75
AREA DE CUBIERTA 381,12
pe 7
¢ CONSTRUCCION DE BLOQUE AREA ADMINISTRATIVA + SALA DE

PROFESORES

Se proyecta la construccidon de un bloque administrativo con sala de profesores,
disenado para concentrar las actividades de direccién, coordinacion y apoyo
académico de la institucion. Este bloque estd conformado por una oficina de
direccidon, secretaria, sala de profesores, oficina para ayudas didacticas, depdsito de
computo, cuarto para preparacion de café, enfermeria y dos (2) unidades sanitarias
compuesta por sanitario y lavamanos de uso independientes para hombres, mujeres
y una (01) unidad sanitaria completa adaptada para personas con movilidad
reducida. Los espacios fueron distribuidos de manera funcional, garantizando una
adecuada circulacién, iluminacién y ventilacién natural, con el propodsito de brindar
condiciones 6ptimas para el desarrollo de las labores administrativas, la atencidén a
la comunidad educativa y el bienestar del personal docente y administrativo.
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Ilustracién 34 Bloques administrativo + sala de profesores

CUADRO DE AREAS BLOQUE ADMINISTRATIVA + SALA DE PROFESORES
DESCRIPCION CAPACIDAD CANTIDAD AREA M2 AREA UTIL TOTAL M2
SECRETARIA 1 11,61 11,61
DIRECCION 1 9,64 9,64
SALA DE PROFESORES 1 14,15 14,15
DEPOSITO DE COMPUTO 1 4,78 4,78
ENFERMERIA 1 9,27 9,27
ZONA CAFE 1 5,35 5,35
AYUDAS DIDACTICAS 1 5,60 5,60
BANO HOMBRES 1 3,6 3,6
BANO MUJERES 1 3,6 3,6
BANO DE DISCAPACITADOS 1 4,4 4,4
AREA TOTAL UTIL M2 72,00
AREA TOTAL CONSTRUIDA 143,52,
AREA DE CUBIERTA 148,75]

¢ CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR

Se proyecta la construccion de un blogue de cocina-comedor, disefiado para prestar
el servicio de alimentacion escolar con una capacidad de atenciéon para 64
estudiantes por turno, garantizando espacios adecuados para la preparacion,
distribuciéon y consumo de alimentos en condiciones de funcionalidad, higiene y
seguridad.

El bloque estd conformado por un amplio comedor con ocho (8) puestos de mesas
para los estudiantes, una cocina con estufa lineal de tres (03) quemadores, area de
preparacion de alimentos, zona de lavado, area de recibo de insumos, almacén para
viveres, cuarto de refrigeracién, cuarto de basuras, una (01) unidad sanitaria
compuesta por sanitario y lavamanos para el personal y una tarima con area de
apoyo para el desarrollo de actividades institucionales, culturales y pedagdgicas. La
distribucién de los espacios responde al flujo operativo del servicio de alimentacion,
permitiendo la adecuada manipulacion de los alimentos, el almacenamiento de
insumos y el manejo de residuos, de conformidad con criterios de salubridad,
eficiencia y seguridad.
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Ilustracién 35 cocina + comedor
CUADRO DE AREAS COCINA, COMEDOR
DESCRIPCION AREA M2 AREA UTIL TOTAL M2
COMEDOR 71,28 71,28
TARIMA 12,95 12,95
TRAS ESCENARIO 5,25 5,25
SUB TOTAL 89,48
LAVAPLATOS 5,24 5,24
CUARTO DE BASURAS 4,31 4,31
BARO DE SERVICIO 3,96 3,96
RECIBO DE ALIMENTOS 6,99 6,99
ALACENA 4,87 4,87
DEPOSITO DE CILINDROS PEQUERNO 0,6 0,6
PREPARACION Y COCCION 9,38 9,38
SUB TOTAL COCINA 35,35
AREA TOTAL UTIL M2 124,83
AREA TOTAL CONSTRUIDA 234,94]
AREA DE CUBIERTA 237,67

Todos los blogues suministrados en la propuesta estan disefiados conforme a la
adaptacién y confort climatico de la comunidad educativa, cada espacio cuenta con su
respectiva dotacion y adecuacion para el uso y aprovechamiento de los estudiantes.

En el bloque de aulas se contempla la dotacién de mobiliario y equipos necesarios para
el adecuado desarrollo de las actividades académicas, incluyendo sillas y mesas para el
puesto de trabajo del docente, asi como sillas y mesas destinadas a los estudiantes de
preescolar. Igualmente, se proyecta la instalacion de muebles de almacenamiento,
tableros y tandem compuestas por tres canecas para la adecuada disposicion de residuos
en las aulas.

De igual manera, en la sala de docentes se contempla la dotacién de sillas interlocutoras,
mesa de juntas, sillas neumaticas giratorias, tablero mévil, estanterias de depdsito,
papeleras, cubiculos y mddulos de diez casilleros, con el fin de garantizar espacios
funcionales y adecuados para el personal docente.

PARQUEADERO
El proyecto incorpora la construccidon de una zona de parqueaderos, ubicada junto al

acceso vehicular principal, destinada al estacionamiento de vehiculos del personal
docente, administrativo y visitantes. El disefio incluye bahias de parqueo debidamente
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demarcadas, areas de circulacion vehicular, accesos controlados y sefializacién vertical,
permitiendo un flujo seguro y ordenado de los vehiculos al interior del predio. Esta
infraestructura complementa el funcionamiento de la institucion, mejorando las
condiciones de accesibilidad, seguridad y movilidad.
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Ilustracién 36 zona de parqueadero

e URBANISMOS + PORTERIA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL

El proyecto contempla la construccién de un cerramiento perimetral completo que
delimita la totalidad del predio de la institucion educativa, garantizando condiciones
adecuadas de seguridad, control y proteccién de las instalaciones. El cerramiento define
los limites del establecimiento, restringe el acceso no autorizado y se integra con la
porteria y los accesos peatonales y vehiculares, proporcionando un entorno seguro para
el desarrollo de las actividades académicas.

El cerramiento contempla la construccion de zapatas, pedestales y vigas de cimentacién
para garantizar el adecuado soporte y amarre estructural. Posteriormente, se realizara
la instalacion de las rejas en acero galvanizado y del porton elaborado en tubo
galvanizado de 2", asegurando resistencia, durabilidad y seguridad para Ila
infraestructura.
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Ilustracién 37 cerramiento
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El proyecto contempla un disefio urbanistico que organiza de manera eficiente las
edificaciones, los espacios abiertos y las areas recreativas, generando un ambiente
seguro, accesible y funcional para el desarrollo de las actividades educativas.

Los dos bloques de aulas se conectan mediante senderos peatonales cubiertos que
articulan la circulacion entre las diferentes areas del colegio. El urbanismo incorpora
amplias areas verdes incluyendo arbustos, zonas verdes y materas con bancas que
mejoran el confort ambiental, generan sombra y contribuyen a la integracién del
proyecto con su entorno natural.

s\
Ilustracién 38 urbanismo

Como parte de los espacios exteriores se proyectan diferentes zonas recreativas
destinadas al desarrollo fisico, cognitivo y social de los nifios, entre las que se
encuentran:

e Dos (02) Zonas cada una con un (01) juego infantil pequefio compuestos por dos
plataformas, un rodadero en espiral, un rodadero doble, una escalera metalica y
un modulo de columpios bajo de dos puestos.

\ T FaX ot e r\‘/ QVJ 2\ \ ‘\‘ .,! 7y [ -

Z;‘S: \ ‘ p Ko <

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

El proyecto contempla ademas espacios de transicién entre el exterior y las edificaciones
mediante andenes y circulaciones cubiertas, facilitando el desplazamiento de los usuarios
y brindando proteccion frente a las condiciones climaticas.

Finalmente, El proyecto contempla un acceso principal controlado mediante una porteria
con una (01) unidad sanitaria compuesta por sanitario y lavamanos.

La cual constituye el punto de ingreso y salida de estudiantes, personal docente,
administrativo y visitantes. Esta edificacidon permite el control de acceso, la vigilancia
permanente y fortalece las condiciones de seguridad del establecimiento educativo. La
porteria se encuentra integrada a la red de circulaciones peatonales, facilitando la
distribucién hacia los blogques de aulas, las zonas recreativas y los demas espacios del
proyecto.

Ilustracién 40 porteria

« CONSTRUCCION DE KIOSKO DE MADERA
Como area destinada a la realizacion de eventos institucionales y espacio de
esparcimiento para los estudiantes, se proyecta la construccidn de un kiosco en
estructura de madera, con cubierta en palma sintética. Este espacio estara disefado
para albergar actividades académicas, culturales y comunitarias, brindando condiciones
adecuadas de ventilacion natural, confort y proteccion frente a las condiciones
climaticas. Asimismo, se contemplard el uso de materiales resistentes y de facil
mantenimiento, garantizando durabilidad y funcionalidad dentro del entorno educativo.
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\ 

e CONSTRUCCION DE CUARTO ELECTRICO

De igual manera, se proyecta la construccidn de un cuarto técnico para el sistema
eléctrico independiente fotovoltaico, con el fin de que Unicamente el personal técnico
autorizado acceda a la red eléctrica y pueda garantizar el adecuado funcionamiento de
la infraestructura y la prestacién de servicios complementarios para la comunidad
educativa. Al costado del cuarto eléctrico se destinard un area para las plantas de
emergencia Diesel con el propésito de generar electricidad de respaldo automaticamente
durante cortes de energia en la instituciéon y contara con un deposito.
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Ilustracién 42 cuarto electrico
CUARTO ELECTRICO
DESCRIPCION CAPACIDAD CANTIDAD AREA M2 AREA UTIL TOTAL M2
PLANTAS DE EMERGENCIA 1 8,13 8,13
CUARTO ELECTRICO 1 12,93 12,93
DEPOSITO 1 6,28 6,28
AREA TOTAL UTIL M2 27,34
AREA TOTAL CONSTRUIDA 60,00
AREA DE CUBIERTA 65,00
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ALCANCE FISICO REDES
se desarrolla el disefio de las redes hidrosanitarias considerando las condiciones
topograficas existentes, las direcciones naturales de escurrimiento superficial y la
orientacién de las pendientes proyectadas, garantizando una adecuada integracidn entre
el disefio vial, paisajistico y ambiental, y las redes de acueducto, alcantarillado sanitario
y pluvial

e RED HIDRAULICA
para la red de suministro de agua, se contempla un sistema de distribucion por gravedad
(tanque alto y tanque enterrado), con tanque elevado en estructura metalica y un tanque

enterrado.

el bombeo al tanque alto se realiza mediante una bomba sumergible para luego realizar
la distribucién por gravedad.

o IMPLANTACION SUMINISTRO
U

_ =N

Ilustracién 43 red hidraulica I.E Luis Carlos Galdn Sarmiento

e RED SANITARIA
La red sanitaria funciona por gravedad en tuberia pvc-sanitaria de 2” a 4”, para las
recolecciones y descarga se plantean cajas en concreto, el sistema también cuenta con
un sistema de ventilacion en circuito con valvulas minivent 2”.

Para la acometida domiciliaria de alcantarillado se realiza en tub 6” sobre la red de
alcantarillado publico
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(7)MPLANTACION SANITARIA
Um

lm
lm

— =
a

Ilustracién 44 red sanitaria I.E Luis Carlos Galan Sarmiento
e RED PLUVIAL
La captacidon de aguas lluvias provenientes de cubiertas y zonas duras, se realizara
mediante canales en ldamina galvanizada, para cubierta con bajantes de 4” dado a la
cercania de arboles, para las zonas duras se implementa cunetas en concreto las cuales
conduciran el agua a través de tuberia PVC 4" hasta el nivel de la via y posteriormente,
el flujo sera evacuado por gravedad, aprovechando la pendiente de la via.
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Ilustracién 45 red pluvial I.E Luis Carlos Galan Sarmiento
e Red Sistema de proteccion de incendios

Con el fin de garantizar la proteccion contra incendios de las edificaciones, se contempla
la instalacién de extintores portatiles, distribuidos y seleccionados de conformidad con
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la normativa técnica vigente y de acuerdo con la clasificacién del riesgo de cada area.
Para las oficinas y aulas se dispondran extintores multipropdsito de polvo quimico seco
tipo ABC, aptos para la atencién de incendios de clase A, B y C. En las areas de cocina
se instalaran extintores tipo K, disefiados especificamente para la extincion de incendios
ocasionados por aceites y grasas de origen vegetal o animal utilizados en procesos de
coccion.

) s\SLEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

Ilustracion 46 red sistema de proteccién de incendios

¢ Red de gas
El sistema de gas esta disefiado para operar con gas propano, suministrado mediante
cilindros o pipetas de gas.

El sistema contara con regulacion de propano de una sola etapa y un cuarto destinado
al almacenamiento de cilindros, cumpliendo con las condiciones de ventilacion vy
seguridad establecidas en la normativa vigente.

Ilustracién 47 red de gas

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ALCANCE ELECTRICO
RED DE MEDIA TENSION

El proyecto contempla una red de media tension aérea en red compacta que va desde
el punto de conexién hasta un transformador tipo poste de 30 kVA.
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Ilustracion 48 red de media tensién

06T°48'55.584W)

TRANSFORMADOR Y EQUIPOS DE MEDIDA

En este punto se instala un medidor trifasico, en media directa para la institucion.
También se cuenta con el sistema de puesta a tierra del transformador y la red de
distribucién en baja tensidn trifdsica, la cual se realiza mediante una acometida
subterranea que lleva la energia a las diferentes areas del centro de bienestar.

CAJAINSPECCION DE
TIERRAS 30X30
ELECTRODO 58 X 2441
cu

@ ACOMETIDA MEDIDOR
3X2+2N+8T
DUCTOPVC1@2"

CABLE Cu
DESNUDO
2/0 AWG

Ilustracién 49 transformador y equipos de media
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PLANTA ELECTRICA

el proyecto incluye una planta eléctrica Diesel de 30KVA, que entrara en operacion
mediante una transferencia para garantizar el suministro eléctrico durante labores de
mantenimiento o cortes temporales del sistema.

|

|
|
CAJA INSPECCION DE d //
TIERRAS 30X30 ELECTRODO x Acometida Arreglo Fv

|

5/8 X 2.44M Cu | 3x(2x4mm) Cable Solar
Coraza 1" // \\
T Protecciones DC VA é Cu DESNUDO #8 AWG /
Arreglo poneles = A
Smort Meter 4

Cu DESNUDO #8 AWG

Acometida Tablero

A General 3X4+4N+8T
T Transferencia

ACOMETIDA PLANTA ELECTRICA
3X2+2N+8T DUCTOPVC 1@ 2"

S hesuinhis, Teblery
L General 3X2+2N+8T
DUCTO PVC 192"

Planta de emergencia
30 KVA

Ilustracién 50 planta eléctrica

RED DE BAJA TENSION

De acuerdo con la relacién 127/220 V del transformador, se distribuye desde una
acometida principal hacia el tablero general de la institucién mediante conductores en
calibre 2 AWG Cu (3F+N) y un conductor de tierra en calibre 8 AWG Cu.

S ACOMETDA ADMNISTRACION
ZGHRETDUCTOPC 10112

- ACCHETION TRANSFERENCA
/ FVZWET DUCTOPVC 102

Ilustracién 51 red de baja tension
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DISTRIBUCION USO FINAL
Desde el tablero principal se derivan tableros parciales hacia los diferentes bloques como

sala de profesores, cocina, comedores y aulas preescolares. El proyecto también
contempla una red de datos y red de circuitos regulados para el area administrativa y

de atencion.

i G2 af

Ilustracién 52 red de distribucion de uso final
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ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

En cuanto a iluminacién, los espacios interiores cuentan con luminarias LED y de
emergencia con autonomia hasta por 1 hora que cumplen con los niveles requeridos por
el RETILAP 2024. Ademas, se incorpora un sistema de iluminacién exterior con
luminarias LED solares integrado pedestal con flujo luminosos de 2000 Lm, con
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clasificacidon IP65 con paneles solares y bateria de litio.
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Ilustracién 53 iluminacion interior
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Ilustracién 54 iluminacion exterior
SISTEMA FOTOVOLTAICO

se incluye un sistema fotovoltaico de generacién fotovoltaica ON-GRID con una
capacidad instalada de 21.78 KWP, compuesto por un inversor trifasico de 20 KW y 36
paneles solares monocristalinos de 605 W. Este sistema trabaja sincronizado con la red,
sin entregar excedentes, y esta orientado al autoconsumo durante las horas de mayor
generacion solar.

DISTRIBUCION PANELES SOLARES EN CUBIERTA
ESC: 1175

Ilustracién 55 sistema fotovoltaico
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RED DE VOZ Y DATOS

Comprende la instalacién de un rack de comunicaciones, desde el cual se realiza la
distribucién hacia los puntos de conexion de voz y datos. Asimismo, desde este mismo
rack se derivan los circuitos destinados a los tomacorrientes regulados ubicados en las
areas administrativas.

e

e

Ilustracion 56 red de voz y datos
1.4. PARTICULARIDADES PROPIAS DE LA ZONA

El proyecto se desarrollara en el area urbana del municipio de Inirida, zona del pais que
enfrenta serias dificultades de accesibilidad debido a su ubicaciéon geografica y a las
limitaciones en la prestacion de servicios publicos basicos. Al ser una de las pocas zonas
no interconectadas del pais, su conectividad con ciudades principales es practicamente
nula y depende exclusivamente del transporte aéreo y/o fluvial.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el transporte disponible para la acceder al
municipio de Inirida presenta grandes limitaciones, retos logisticos y altos costos,
considerando que:

e En cuanto al transporte de carga, especialmente de materiales de gran tamafo,
maquinaria pesada o voliUmenes que exceden la capacidad aérea, se recurre al
sistema de transporte fluvial. Este tipo de transporte implica altos riesgos
logisticos, ya que los recorridos pueden extenderse por varias semanas 0 en
ocasiones no encontrar rutas disponibles, dependiendo de las condiciones de
navegabilidad del rio y la época del afo. Estas limitaciones aumentan la
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incertidumbre y afectan la ejecucidon oportuna de proyectos en el departamento
del Guainia.

e En los relacionado con el transporte pasajeros y carga liviana la conectividad se
realiza exclusivamente mediante rutas aéreas y el costo de los tiquetes hacia
Inirida es elevado en relacidn con la duraciéon de vuelo, como consecuencia del
alto costo de combustible en este tipo de regiones. Esta condicion incide
directamente en un notorio incremento del valor por pasajero en comparacion
con rutas aéreas de caracter nacional.

1.5. ACTIVIDADES QUE POR SU COMPLEJIDAD, PARTICULARIDAD Y
ESPECIALIDAD COBRAN IMPORTANCIA DURANTE LA EJECUCION.

LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA

Esta actividad reviste especial importancia por tratarse de una solucion auténoma
destinada a operar en el departamento del Guainia, territorio clasificado como Zona No
Interconectada (ZNI) , una regién con limitaciones en la continuidad y confiabilidad del
servicio de energia eléctrica, donde la continuidad del servicio depende exclusivamente
del correcto desempefio del sistema fotovoltaico y del banco de baterias integrado. Por
tanto, la adecuada instalacidon, parametrizacion y puesta en servicio de cada luminaria
es determinante para asegurar su funcionamiento confiable y sostenible, en
cumplimiento del RETIE, el RETILAP Y las especificaciones técnicas del fabricante.

Adicionalmente el suministro e instalacion de luminarias LED solares integradas presenta
importantes desafios logisticos derivados de las condiciones de accesibilidad al municipio
de Inirida, el cual cuenta Unicamente con conexion por via fluvial y aérea. Esta situacion
implica una planeacion logistica rigurosa para garantizar el adecuado embalaje,
almacenamiento temporal, conservacién, manipulacién, cargue, descargue y trasbordo
de las luminarias y sus componentes, considerando que estos deben movilizarse a través
de distintos medios de transporte (terrestre, fluvial, aéreo y manual). Lo anterior exige
implementar medidas de proteccidon y manejo especializado que aseguren la integridad,
funcionalidad y éptimo estado de los equipos durante todo el proceso de transporte e
instalacion.

Estas luminarias esta compuestas por panel fotovoltaico, bateria de litio, controlador de
carga, luminaria LED de alta eficiencia, fotocelda y sensor de presencia, montada sobre
mastil. La actividad incluye el replanteo del punto de instalacion, verificacion de la
orientacion e inclinacion optima del panel solar, fijacion mecanica, configuracién de los
modos de operacion y pruebas funcionales para garantizar la autonomia energética y el
cumplimiento de los niveles de iluminacidn exigidos.

Durante el proceso de instalacién deben considerarse, entre otros, los siguientes
aspectos técnicos:

e Detectar sombras producidas por arboles, edificaciones, postes u otras
estructuras.

Seleccionar la autonomia necesaria en funcidn de los dias nublados esperados.
Verificar la calidad y capacidad de las baterias.

Garantizar que la orientacién del panel solar sea adecuada.

Considerar cargas de viento y estabilidad estructural.

Programacion de sensores de movimiento, horarios de encendido y niveles de
atenuacién.
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e Verificacion del correcto funcionamiento de la bateria y el controlador de carga.

En términos generales, las luminarias solares integradas reducen significativamente la
complejidad de cableado y conexidn eléctrica, pero el éxito del proyecto depende
principalmente de una correcta evaluacidon solar, seleccion del equipo y disefio de
iluminacién.

INSTALACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO:

Dadas las diferencias entre los sistemas fotovoltaicos con los sistemas eléctricos
convencionales, que la mano de obra para la instalacion de los sistemas fotovoltaicos
debe ser especializada para garantizar la correcta instalacion y funcionamiento de los
equipos, y que la ubicacion del proyecto se encuentra en una zona de dificil acceso, lo
que conlleva restricciones en el transporte, pues la Unica forma viable de acceder al area
del proyecto es través de medio fluviales, se hace evidente que la logista en general, la
consecucidon de materiales, el traslado de los mismos al proyecto, la mano de obra y
equipos sera mas exigente que la de otros proyectos similares, por ello la administracion
considera esta actividad de especial dificultad.

Sumado a lo anterior deben considerarse entre otros los siguientes aspectos técnicos y
de instalacion:

1.La integracion de paneles solares, inversores, y plantas eléctricas demandan
conocimiento técnico especializado por parte del futuro contratista en energias
renovables con conexidon a otros sistemas eléctricos que para el caso particular
corresponde a plantas eléctricas, asi como la verificacion del cumplimiento RETIE vy
demas normas internacionales aplicables a instalaciones solares.

2.La adecuada orientacion, inclinacion y disposicion de los paneles fotovoltaicos es
determinante para maximizar la eficiencia del sistema. Una instalacidon deficiente puede
reducir significativamente la generacion de energia, afectando la autonomia y el
suministro adecuado de las cargas durante las horas de radiacién, lo que incide
directamente en el funcionamiento de los equipos electromecanicos que tienen una
funcién vital en los procesos de captacion y tratamiento de agua. Esto requiere de un
analisis técnico de orientacidn, alturas y un ajuste preciso del angulo de inclinacién.

3.La instalacion incorrecta de los diferentes componentes, podria provocar problemas
de rendimiento y seguridad en el sistema fotovoltaico; sin la experiencia suficiente es
comun que se presentan deficiencias en las conexiones eléctricas, en las fijaciones, en
el manejo apropiado del cableado y se podria incurrir en errores en la seleccién o
instalacion de protecciones eléctricas, lo que puede generar fallas en la operacién, riesgo
eléctrico y reduccion de la vida util de los equipos o componentes.

4 .El funcionamiento del sistema eléctrico no convencional (solar) del proyecto depende
de una adecuada configuracion de los parametros de operacion, incluyendo tiempos de
encendido y apagado, programacion de controladores y gestidon del consumo energético.
Una configuracion incorrecta puede generar fallas en la operacidn, pérdidas de energia,
desconexiones no previstas o una operacion ineficiente del sistema, lo que puede derivar
en interrupciones del servicio o disminucion de la vida util de los equipos, por lo cual se
requiere experiencia técnica especifica en la configuracién, calibracion y puesta en
marcha de sistemas fotovoltaicos.
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DOTACION

De acuerdo con las necesidades para el funcionamiento de los nuevos ambientes
proyectados, se encuentra imperativo brindar la dotacidn total de estos espacios, ya que
la institucién educativa ni la administracion cuenta con dotacién ni mobiliario en almacén
que permitan garantizar el funcionamiento pleno y adecuado de las Instituciones
Libertadores, Custodio Garcia Rovira y Luis Carlos Galan Sarmiento.

Es por ello que el proyecto contempla la dotacion integral de los diferentes ambientes,
atendiendo las necesidades operativas, funcionales y de servicio requeridas para la
puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones.

No obstante, la actividad de dotacién presenta condiciones técnicas, logisticas y
operativas particulares que la diferencian de las actividades propias de la ejecucion de
obras civiles. Entre los principales factores que sustentan dicha exigencia se encuentran
los siguientes:

Transporte y logistica especializada: Como se ha indicado previamente, el municipio
de inirida presenta condiciones de accesibilidad limitadas, disponiendo Unicamente de
conexion mediante transporte fluvial y aéreo, con restricciones relacionadas con la
temporada y a las condiciones climaticas. Esta situacién genera desafios logisticos
significativos relacionados con el embalaje, almacenamiento temporal, conservacion,
manipulacién, cargue, descargue, trasbordo y distribucion final de los bienes objeto de
suministro.

Lo anterior exige capacidades operativas para coordinar el transporte de mobiliario,
equipos y elementos de dotacion a través de diferentes medios de movilizacién
(terrestre, fluvial, aéreo y manual), garantizando en todo momento la integridad fisica,
funcionalidad y calidad de los bienes hasta su instalacion y entrega final.

Manejo de multiples disciplinas dentro de un mismo contrato: El presente proceso
contempla la ejecucién de componentes de naturaleza diversa, incluyendo obras civiles,
sistemas de energias renovables y actividades de dotacién institucional. esta ultima
exige experiencia especifica en procesos de adquisicién, control de calidad,
almacenamiento, instalacién, ensamblaje y puesta en funcionamiento de bienes de
distintas categorias.

Asimismo, la dotaciéon debe garantizar la integracion funcional de los diferentes
ambientes construidos, permitiendo que estos entren en operacion de manera inmediata
y cumplan adecuadamente los fines para los cuales fueron concebidos. En consecuencia,
la experiencia previa en este tipo de actividades constituye un mecanismo razonable
para mitigar riesgos asociados a entregas incompletas, incompatibilidades técnicas o
deficiencias en la puesta en servicio de los ambientes.

Garantia de calidad, mantenimiento de inventarios de respaldo y reposicion
oportuna: La condicion de zona no interconectada del municipio, sumada a la limitada
disponibilidad de proveedores especializados y servicios técnicos en la region,
incrementan los riesgos asociados a danos, pérdidas o afectaciones de los elementos
durante las etapas de transporte, almacenamiento e instalacion.

Por tal motivo, se requieren conocimientos especificos en gestion de logistica de
suministros, pues el futuro contratista debe garantizar la disponibilidad de inventarios
de respaldo, repuestos y mecanismos de reposicidon oportuna que permitan atender
eventualidades sin afectar el cronograma contractual. Esta capacidad adquiere especial
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relevancia en territorios de dificil acceso, donde la reposicién de elementos completos
puede requerir tiempos significativamente mayores, comprometiendo la entrada en
operacion de la infraestructura y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Actualmente las sedes principales de las instituciones educativas Libertadores, Custodio
Garcia Rovira - y Luis Carlos Galan Sarmiento ubicadas en la zona urbana del municipio
de Inirida, atienden una matricula estudiantil de aproximadamente 1.109, 1.175y 1.032
estudiantes, respectivamente, prestando los servicios académicos en los niveles de
educacion preescolar, primaria, secundaria y media.

En los ultimos afios, la demanda de cupos para la poblaciéon infantil, especialmente entre
los cinco (5) y diez (10) afios de edad, se ha incrementado como consecuencia del cierre
de una institucidon educativa de caracter privado y del crecimiento poblacional del
municipio. Esta situacién ha generado una mayor demanda sobre la infraestructura
educativa existente, lo que conlleva a la necesidad de ampliar la capacidad instalada
mediante la construccién de nuevos ambientes escolares.

La gobernacién del Guainia a través de un analisis de la oferta y demanda de servicios
educativos en los niveles de prejardin, jardin y transicion, identificd que las instituciones
educativas presentan limitaciones para atender de manera adecuada la demanda del
servicio educativo, particularmente en el nivel de preescolar, donde se evidencian
condiciones de hacinamiento, ausencia de baterias sanitarias y de ambientes
complementarios (parques de experiencias) de uso exclusivo de esta poblacién, asi como
la ausencia de cerramientos que permitan garantizar condiciones de seguridad y control
de acceso a este ambiente escolar.

Adicionalmente se identificd que la infraestructura existente no responde plenamente a
los criterios de distribucion, funcionalidad y dotacion definidos en la Norma Técnica
Colombiana NTC 4595, referente para el disefio y planificacion de instalaciones y
ambientes escolares, razén por la cual se hace necesaria la construcciéon de nuevos
espacios que permitan mejorar las condiciones de prestacion del servicio educativo.

Conforme con lo anterior, la Administracion Departamental a través del presente proceso
de seleccion adelantarad la contratacion de la construccion de nuevos ambientes
destinados al nivel de preescolar en las instituciones educativas Libertadores y
Custodio Garcia Rovira. Las obras se desarrollaran en areas disponibles ubicadas
dentro de las mismas sedes educativas, las cuales corresponden a terrenos naturales sin
edificaciones existentes. No obstante, en el entorno inmediato de las zonas de
intervencion se encuentran aulas de clase que continuaran en funcionamiento durante
la ejecucion de las obras, circunstancia que deberd ser considerada por el contratista
para la adecuada planeacion, programacioén y ejecucién de las actividades constructivas,
adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad
educativa y la continuidad de la prestacién del servicio.

Por su parte, en la Institucion Educativa Luis Carlos Galan Sarmiento, la construccion se
desarrollara en una nueva sede destinada exclusivamente al nivel de preescolar, debido
a que la sede principal no dispone de areas suficientes para la ampliacién de su
infraestructura. Para ello, la Secretaria de Educacion adelantdé los tramites
correspondientes para la creacion y registro de la nueva sede ante el Ministerio de
Educacion Nacional, la cual quedd inscrita en el DANE bajo el codigo 194001000495.
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La nueva sede funcionara de manera independiente de la sede principal y se construira
en un predio de propiedad de la Gobernacion del Guainia, actualmente desocupado,
ubicado en el barrio Berlin. Esta intervencién permitird ampliar la cobertura del servicio
educativo mediante la construccidon de una infraestructura disefiada especificamente
para la atencion del nivel de preescolar.

En lo que se refiere a servicios publicos, es necesario que los interesados tengan en
cuenta que:

institucion educativa libertadores y custodio Garcia Rovira

e Para las Instituciones Educativas Libertadores y Custodio Garcia Rovira, el
proyecto contempla la construccion de nuevos bloques destinados al nivel de
preescolar. Debido a que ambas instituciones cuentan con servicio de acueducto
y alcantarillado en funcionamiento, no se proyecta la construccion de un nuevo
sistema de abastecimiento de agua potable, sino la ampliacién de las redes
internas para atender las nuevas edificaciones.

Con el fin de garantizar la continuidad y la presién adecuada del suministro de
agua, el disefio incorpora un sistema de almacenamiento conformado por un
tanque enterrado y un tanque elevado. El tanque enterrado sera abastecido
desde la red de acueducto existente y, mediante un sistema de bombeo,
impulsara el agua hacia el tanque elevado, desde donde se distribuira por
gravedad a los nuevos bloques de preescolar. Asimismo, las redes sanitarias de
las nuevas edificaciones se conectaran al sistema de alcantarillado existente de
cada institucion.

e En la Instituciones Educativas Libertadores, la acometida domiciliaria de
alcantarillado se proyecta hasta la caja de inspeccion existente ubicada dentro
del predio de la institucién la cual se encuentra conectada a la red publica de
alcantarillado.

e En la Institucién educativa Custodio Garcia Rovira, la acometida domiciliaria de
alcantarillado se proyecta hasta la caja de inspeccidn existente ubicada fuera del
predio de la institucion la cual se encuentra conectada a la red publica de
alcantarillado.

e Las Instituciones Educativas Libertadores y Custodio Garcia Rovira cuentan con
un sistema de distribucion eléctrica alimentado mediante un transformador de
distribucién de propiedad de cada institucién, el cual actualmente suministra
energia a las instalaciones existentes. En el marco del proyecto, se contempla la
construccién de nuevos bloques destinados al area de preescolar, lo que implica
la incorporacion de nuevas cargas eléctricas asociadas a los sistemas de
iluminacién, tomacorrientes y ventilacién. Como resultado del analisis de carga
realizado, se determind que el transformador existente dispone de capacidad
suficiente para atender la demanda adicional generada por las nuevas
edificaciones, sin requerir su reemplazo ni la ampliacion de su capacidad
instalada.
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Institucion educativa Luis Carlos Galan Sarmiento

e Para la institucién Luis Carlos Galan Sarmiento se proyecta un sistema de
abastecimiento de agua potable el cual serd suministrado desde la red publica
del acueducto del municipio, se contempla el disefio de un tanque de
almacenamiento y un tanque elevado soportado sobre una estructura metalica,
el suministro del agua sera impulsada desde el tanque enterrado hasta el tanque
elevado mediante un sistema de bombeo y, posteriormente, distribuida por
gravedad a todos los puntos hidraulicos de las edificaciones nuevas.

e Las aguas residuales seran recolectadas y conducidas por gravedad hasta la
acometida domiciliaria, la cual se conectara a la red publica de alcantarillado
existente. El sistema contara con cajas de inspeccion y ventilacidén sanitaria para
garantizar su correcto funcionamiento.

e El proyecto contempla el suministro de energia eléctrica para la sede Luis Carlos
mediante la conexion a la red de media tension del operador de red EMELCE,
conforme al punto de conexidn definido en la disponibilidad del servicio. A partir
de esta conexion se instalard un transformador de propiedad del usuario,
encargado de adecuar el nivel de tensidon y suministrar la potencia requerida para
el funcionamiento de las instalaciones de la sede.

A continuacién, se mostrara un registro fotografico general y su estado actual:
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2.1. Localizacion
El proyecto se desarrollara en la zona urbana del municipio de Inirida, en las siguientes direcciones:

e |LE. Libertadores - sede principal: calle 19 No 14-50.
I.E. Custodio Garcia Rovira — sede principal: calle 26 No 9- 49.
I.E. Luis Carlos Galan Sarmiento — sede preescolar: Lote 0007, Manzana 0032-barrio Berlin.

REPUBLICA DE COLOMBIA

B3

68° 04 51.30

PANAMA VENEZUELA

BRASIL
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Figura 1.1. Localizacién de instituciones aferentes al proyecto

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

Preliminares -
Localizacién y
descapote

En la localizacidon se describen los trabajos de topografia para
determinar la ubicaciéon de toda la obra, y el descapote a la
preparacion del terreno.

Excavaciones

Se realizard esta actividad para la construccion de cajas de
inspecciones, vigas de amarre, cimentacidn, para la instalacién de
redes de desaglie y zapatas.

Rellenos

Se trata de la colocacién de capas de material de relleno, en los
sitios donde sea necesario, ya sea proveniente de la excavacién,
seleccionado y/o arena lavada.

Solado

concreto para solado con espesor de 6 centimetros y resistencia de
2500 PSI, necesaria para aislar la subrasante del concreto
estructural. Se utiliza para evitar que el acero de refuerzo de la
cimentacion se contamine de material cohesivo, en este capitulo se
incluye el concreto de zapatas, vigas de cimentacién, pedestales,
entre otros.

Estructuras en
concreto

Consiste en la construccién de columnas en concreto reforzado de
20.7 MPa de 3000 psi y que funcionaran como elementos
estructurales; los cuales transmitiran las cargas a la cimentacion y
al suelo de fundicidon. Viga aérea de concreto, columneta, dinteles
0,10 mx 0,15 m, vigas corona culatas, placa en concreto y placa
aérea.
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Estructuras en
madera

Se implementara la construcciéon de un kiosco con estructura de
madera en madera tipo ES5 - ES6 segun NSR-10, seca, tratada e
inmunizada la cual incluye pintura (barniz para exterior)

Obras exteriores

Comprende las actividades para la construccion de sardinel en
concreto de 3000 psi, MEDIDAS: B=0,20m, b=0.15m, H=0.40m en
aquellos sitios determinados dentro del proyecto.

Placas contrapiso

Consiste en la fundicion de una placa de concreto con espesor de
0.10 m sobre el relleno de roca muerta compactado, con previa
colocacién de una mallaelectro-soldada corrugada, con el fin de
garantizar un funcionamiento uniforme con la estructura.

Acero estructural

El acero estructural ASTM A-500 y A-36, A-572 es uno de los
materiales basicos utilizados en la construcciéon de estructuras,
tales como edificios industriales y comerciales, puentes y muelles.
Se produce en una amplia gama de formas y grados, lo que permite
una gran flexibilidad en su uso. La malla electrosoldada en grafil de
4.0 mm a 8.00 mm con hueco de 15 cm x 15 cm para el refuerzo
de placas.

Cubierta

Especificacion se refiere al suministro e instalacion de cubierta tipo
sandwich e= 1.5".(compuesta por: lamina de acero galvanizado
calibre 26, pintura al horno, aislamiento en poliuretano expandido
de alta densidad), y para los kioscos se implementara cubierta de
palma sintética fabricada en polietileno (HDPE) con proteccion
ignifuga, incluye rieles y accesorios de anclaje.

Mamposteria

Ejecucion de mamposteria en bloque flexa No. 4, distribuido de
acuerdo a las dimensiones totales indicadas en los planos generales
y de detalle. El bloque debe ser prensado y cortado a maquina,
solido, bien cocido, de forma regular y de las dimensiones
correctas. Incluye la ejecucion de uniones entre elementos
estructurales yno estructurales.

Panetes

Los muros interiores y culatas se revestirdn con dos capas de
mortero de cemento y arena de pefia. Se aplica como acabado liso
a superficies de mamposteria. Previamentea la ejecucion de la
actividad de pafietes, deben estar ejecutadas la totalidad de las
regatas e instalaciones eléctricas, hidraulicas, telefénicas, de gas,
debidamente probadas de acuerdo con las instrucciones.

Acabado de muro

Se refiere este a la ejecucion de enchapados en muros de banos,
cocinas, cuartos de aseo, en ceramica blanca, hasta las alturas
indicadas.

Acabado de pisos

Se refiere al alistado de pisos en mortero 1:4 y con espesor de 5
cm, que en este caso sera el mismo acabado en obra gris; para
ejecutar dicha actividad, se empleara cementogris de buena calidad
y arena de pefia o rio; a la vez, este debe quedar bien nivelado y
en el caso de los bafios debe quedar con los niveles necesarios para
el desagle. Incluye ceramicas, guarda escobas y cenefas.

Pintura

Se refiere a la aplicacién de pintura en vinilo tipo 1 a tres manos
para muro interior. Para esta actividad se utilizara pintura de
primera calidad. Su aplicaciéon se realizara con rodillo de felpa
procurando que no queden grumos en la pared y retirando los
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elementos extrafios que se puedan adherir a la pared, de tal forma
que la superficie terminada quede completamente lisa y de un color
uniforme, y se realizara el mismo proceso de aplicacién con pintura
vinilo tipo coraza para muro exterior.

Cieloraso

Se refiere a la provision y colocacion de paneles de PVC suspendido
e independizado deltecho por una estructura de soporte la cual
incluye (omegas, angulos, viguetas y demas accesorios)

Instalaciones
sanitarias

Trabajos que garantice el sistema hidraulico y sanitario con la
distribuciéon de tuberia y elementos que permitan el perfecto
funcionamiento de la red de suministros.

Aparatos
sanitarios

Se refiere al suministro e instalacidon de sanitario institucional tipo
corona o similar incluyendo accesorios, sanitario P.M.R, lavamanos
institucional de sobreponer, lavamanos P.M.R, accesorios de bafios
para jabdn, dispensador de papel, accesorios de sujecién para
discapacitados y ducha. Estas instalaciones se haran de acuerdo con
planos hidraulicos y a los detalles arquitecténicos.

Instalaciones
hidraulicas

Se refiere al suministro e instalacién de la tuberia PVC, accesorios,
soldadura, soportes y todos los elementos necesarios para la
instalacion de la red de suministro de agua, segun la localizacién
indicada en los planos de diseno hidraulico del proyecto.

Red contra
incendios

Se refiere a elementos como extintor portatil de polvo quimico seco
tipo ABC de 10 libras y las placas para sefializacién los cuales
suministran informacién necesaria en caso de una emergencia o
incendio.

Sistema de
Evacuacionde
aguas lluvias

Se refiere al suministro e instalaciéon de canal en lamina cold rolled
calibre 20 y bajante de aguas lluvias PVC 4, y tuberia sanitaria en
PVC. Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tuberia con los
respectivos accesorios para conformar la salida sanitaria y se
procedera a realizar la soldadura entre los elementos una vez se
haya confirmado sobre el sitio de la boca de la salida su posicidén y
altura con respecto al piso.

Carpinteria en
aluminio

Este hace referencia a la instalacion de angeo mosquitero, ventana
en aluminio con pintura electrostatica de sistema fijo y ventana en
aluminio con sistema 7/44 con correderas y fijas, tambien se
incluyen cortasoles en madera ubicados en las diferentes areas del
proyecto, de acuerdo con la localizacion y las especificaciones
establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos
Arquitectonicos.

Carpinteria
metalica

Hace referencia a la instalacion de puerta en tablero corrido, con
marco y cerradura, en lamina coll rolled calibre 18 con persiana
metalica en la parte superior y en aquellos sitios determinados
dentro del proyecto arquitectdonico, puerta en lamina coll rolled
calibre 18, con vidrio templado traslucido 5 mm en ambos costados
y persiana metalica en la parte superior. Casilleros en lamina cold
rolled, dimensiones: 1=1,50m, ancho=0,90 m y fondo=0,30m.
Incluye pintura electrostatica, portacandado y manija.

Vidrios y espejos

Esta especificacion se refiere a la instalacion de espejo 4mm
(incluye bisel en aluminio).

Instalaciones
eléctricas

Correspondientes a todo el sistema de paneles 605 W, cables de
cobre, acometidas generales y parciales, cargadores inversores,
puntos de iluminacidén y toma corrientes, tableros generales de
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distribucion que tendran capacidad para alojar la totalidad de
circuitos, cajas de inspeccién, y demas insumos necesarios para la
energizacion y correcto funcionamiento de los bloques educativos.

Obras exteriores

Construccion de sardineles en concreto 3000 PSI y demas
elementos complementarios definidos en el proyecto.

Cerramiento
perimetral

La instalacidon de reja en acero galvanizada recubierta con pintura
de poliester termoendurecido, tipo panel, altura 2,50 m, ancho de
2,5 m, calibre 5 mm, abertura de hueco 50 mm x 200 mm, incluye
platina base, chazos, producto epoxico para anclaje a concreto,
poste cuadrado de 57 mm x 57 mm x 2,50 m calibre 1,5 mm,
abrazaderas con tuerca de seguridad, tapa polipropileno, y porton
en tubo galvanizado de 2", interior en tubo cuadrado de 1" x 1"
espaciado cada 13 cm. Incluye angulos y platinas de refuerzo,
producto epoxico para anclaje a columna, anticorrosivo y pintura.

Dotacion

Refiriéndose a todos los insumos complementarios a la construccion
para el debido funcionamiento de los bloques en los cuales se
destacan; mesas de trabajo, sillas interlocutoras, tandem de
canecas, tableros, muebles de almacenamiento, sala de juntas.

3.1. Fases y etapas del proyecto

a. Items de pago:

iTEM DE .
PAGO DESCRIPCION UND.
"CONSTRUCCION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL
1 AMBIENTE PREESCOLAR DE LA I.E. LIBERTADORES - SEDE PRINCIPAL, EN EL

MUNICIPIO DE INIRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA".

1.1 BLOQUE DE AULAS PREESCOLAR + UNIDADES SANITARIAS

1.1.1 PRELIMINARES

1.1.1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA M2
1.1.1.2 | DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO M2
1.1.2 EXCAVACIONES
11.2.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD, M3
INCLUYE RETIRO.
1.1.3 RELLENOS
1.1.3.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. M3
1.1.3.2 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA TAMANO MAXIMO 2". M3
1.1.3.3 SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE ARENA PARA TUBERIA (INCLUYE M3
COMPACTACION)
1.1.4 CIMENTACION
CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR=
1.1.4.1 0.06 m M2
1.1.4.2 | CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
1.1.4.3 | CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
1.1.5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
1.1.5.1 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
1.1.5.2 COLUMNETA 0.10 m X 0.10 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO M
T DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
1.1.5.3 COLUMNETA 0.10 m X 0.20 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO M
T DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
1.1.5.4 | VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
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DINTEL 0.10 m x 0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE

1.1.5.5 | REFUERZO FIGURADO PDR 60. M

1156 |PLACA EN CONCRETO DE 3000 psi, ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO, €=0.07 | .
e m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.

1157 |VIGA CORONA CULATA SECCION 0.10 m X 0.20 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 N
e psi), INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.

115g |PLACA AEREA E=0.10 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE| .
e REFUERZO FIGURADO PDR 60.

1159 |PLACA AEREA E=0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE| .,
e REFUERZO FIGURADO PDR 60.

1.1.6 | OBRAS EXTERIORES

1161 |SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 psi, MEDIDAS: N
T B=0.20m, b=0.15m, H=0.40m. Incluye refuerzo

1.1.7 | PLACAS CONTRAPISO

1.1.7.1 | PLACA DE CONTRAPISO e = 0.10 m, 20.7 MPa (3000 psi) M2
1.1.8 | ACERO ESTRUCTURAL

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 Grado C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y
1.1.8.1 KG

PINTURA)

MALLA ELECTROSOLDADA 500 MPa (5000 kg/cm2), EN GRAFIL DE 4.00 mm a
1.1.8.2 | g 00 mm KG
1183 |ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60) INCLUYE|

o SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
1.1.9 |CUBIERTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH e=
1.1.9.1 |1.5".(COMPUESTA POR: LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26, PINTURA| M2

AL HORNO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD)

1.1.10 | MAMPOSTERIA

1.1.10.1 | MURO BLOQUE FLEXA No. 4 (INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL Y VERTICAL) M2
1.1.11 |PANETES

11.11.1 PANETE MUROS INTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y M2

DILATACIONES.

11112 PANETE MUROS EXTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, IMPERMEABILIZADO, M3

INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.

1.1.12 | ACABADO DE MUROS

1.1.12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA BLANCA PARA PARED DE BANO. M2
1.1.13 | ACABADO DE PISOS

1.1.13.1 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, e= 50 mm M2
1.1.13.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO M2
1.1.13.3 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA PARA PISO M
1.1.13.4 | GUARDAESCOBA EN MEDIA CANA GRANITO PULIDO M
1.1.13.5 | CENEFA CON GRAVILLA LAVADA No. 2 M

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SEGURA SINTETICA DE PAISAJISMO 20
1.1.13.6 | mm de altura CON PROTECCION UV VARIOS COLORES SOBRE PISO EN GOMAEN| M2

POLIMERO DE CAUCHO e= 20 mm
1.1.14 |PINTURA

SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR (3
1.1.14.1 CAPAS). M2
1114 |SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO CORAZA PARA MURO| .

EXTERIOR (3 CAPAS).

1.1.15 | CIELORASO

11151 |SYMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e= 9mm (INCLUYE| .
"=2'~ | ACCESORIOS DE INSTALACION)

1.1.16 |INSTALACIONES SANITARIAS

1.1.16.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=4" PVC M

1.1.16.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=3" PVC M

1.1.16.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=2" PVC M

1.1.16.4 |PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 4" (INCLUYE ACCESORIOS) UND
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1.1.16.5 | PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS) UND
1 116.6 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON D=3", INCLUYE REJILLA 3" PLASTICA PLANA| | =
ANTICUCARACHAS
1.1.16.7 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MINI-VENT 2" UND
| 1168 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" (INCLUYE| |,
119 | ACCESORIOS)
1.1.16.9 | PLACA DE PISO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2
1.1.16.10 | MURO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2
L 1.16.11 | TAPA PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. INCLUYE ACERO DE| -
-+ 2221 | REFUERZO FIGURADO PDR 60.
1.1.17 | APARATOS SANITARIOS
1.1.17.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL, TIPO CORONA O SIMILAR | UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL TIPO CORONA O
1.117.2 | SIMILAR UND
1173 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO P.M.R, INCLUYE GRIFERIA| =
ANTIVANDALICA
{1174 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SOBREPONER, |\ o
INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
11175 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR,| o
INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
1176 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR| o
P.M.R, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS.
L 1177 |SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SUJECION P.M.R, PARA SANITARIO, EN| |\
ACERO INOXIDABLE.
{1178 |SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON EN ACERO| o
INOXIDABLE DE PARED
11179 |SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO | |\ o
INOXIDABLE DE PARED
1 11710 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO (INCLUYE| \n
ACCESORIOS)
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DUCHA P.M.R (INCLUYE SILLA
1.1.17.11 | PLEGABLE, BARRAS DE APOYO, DUCHA FIJA, TELEDUCHA, REGISTRO Y| UND
ACCESORIOS).
111712 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS SENCILLO EN ACERO| \p
INOXIDABLE.
1.1.17.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE PAPELERA EN PORCELANA | UND
1.1.17.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE JABONERA EN PORCELANA | UND
1.1.17.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE TOALLERO EN PORCELANA | UND
1.1.18 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
1.1.18.1 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=3/4"PVC| M
1.1.18.2 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC M
1.1.18.3 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1/2"PVC| M
1.1.18.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO DE 1.000 L. UND
11185 |PUNTO DE AGUA FRIA EN PVC INSTALACION TIPICA (INCLUYE TUBERIA DE 1/2", [
-+ 3/4",1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", ACCESORIOS)
1.1.18.6 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 1/2" METALICO UND
1.1.18.7 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 3/4" METALICO UND
1.1.18.8 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 1" METALICO UND
1.1.19 | RED CONTRA INCENDIOS
SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS PARA SENALIZACION, EN POLIESTIRENO
1.1.19.1 |FOTOLUMINISCENTE CALIBRE 60 FORRADO EN VINILO FULL COLOR,| UND
PLASTIFICADO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION
L 1192 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO SECO | ) o
TIPO ABC DE 10 LIBRAS
1.1.20 | SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS
11201 |SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20| .,

LD=0.60m (INCLUYE SOPORTES, ANTICORROSIVO )
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SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE

1.1.20.2 | AgRAZADERAS Y SOPORTES) M
1.1.21 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
11911 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO MOSQUITERO EN FIBRA DE VIDRIO | .,
AMERICANO, PARA VENTANA SISTEMA PERSIANA (INCLUYE MARCO)
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO PINTURA
1.1.21.2 |ELECTROSTATICA, SISTEMA PERSIANA FIJA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO| M2
5 mm.
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO PINTURA
1.1.21.3 |ELECTROSTATICA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO 5 mm, SISTEMA 7/44,| M2
CON CORREDERAS Y FIJAS, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.
11214 |SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES EN TELA ANTIFLUIDO Y SOPORTES EN | .,
TUBO DE ALUMINIO DE 1" (INCLUYE ANCLAJES, SOPORTES Y ARGOLLAS)
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CON MARCO Y DIVISION EN ALUMINIO
1.1.21.5 |PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA CORREDIZO Y FIJO PARA TRAFICO| M2
PESADO, EN VIDRIO TEMPLADO 8 mm. INCLUYE ANCLAJES Y CHAPA.
1.1.22 |CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18,
1.1.22.1 |CON VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO 5 mm EN AMBOS COSTADOS Y PERSIANA| M2
METALICA EN LA PARTE SUPERIOR.
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN TABLERO CORRIDO, CON MARCO Y
1.1.22.2 |CERRADURA, EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 Y PERSIANA METALICA EN| M2
LA PARTE SUPERIOR.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CASILLEROS EN LAMINA COLD ROLLED,
1.1.22.3 |DIMENSIONES: L=1,50m, ancho=0,90 m y Fondo=0,30m. INCLUYE PINTURA| UND
ELECTROSTATICA, PORTACANDADO Y MANIJA.
1.1.23 |VIDRIOS Y ESPEJOS
1.1.23.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4 mm BRILLADO M2
1.1.24 |INSTALACIONES ELECTRICAS
11941 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2 No. 8 + 1 No. 8 + 1 No. 8T M
AWG Cu EN DUCTO 1" PVC
11945 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2 No. 4 + 1 No. 4 + 1 No. 8T N
AWG Cu EN DUCTO 1 1/2" PVC
1.1.24.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE 15A PTO
1.1.24.4 |SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A| -0
TIERRA NARANJA
1.1.24.5 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE TIPO GFCI PTO
1.1.24.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE INTERRUPTOR SENCILLO PTO
11947 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION Y/O SENSOR DE| .o
e I MOVIMIENTO EN DUCTO EMT 3/4"; NO INCLUYE LUMINARIA Y/O SENSOR.
1.1.24.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 1X18 W UND
1.1.24.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 2X18 W UND
112410 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA, DE| o
SOBREPONER, 2W, IP54, AUTONOMIA MINIMA 1HR.
1.1.24.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE ASPAS DE TECHO UND
112415 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS BIFASICO; | /o
INCLUYE PROTECCIONES
112413 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS BIFASICO; | v
INCLUYE PROTECCIONES
1.1.25 |RED DE VOZ Y DATOS
11251 |SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE COMUNICACIONES 45 U; INCLUYE| o
SWITCH PANEL CATEGORIA 6
115> |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6; INCLUYE| ,\p
CERTIFICACION E IDENTIFICACION
1153 | SYUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 120VAC - 1000VA CON AUTONOMIA DE 15| )\ p

MINUTOS
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SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA HORIZONTAL 8 SALIDAS PARA
1.1.25.4 UND

RACK

| 1.2 [URBANISMO +PORTERIA [ |
1.2.1 PRELIMINARES
1.2.1.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA M2
1.2.1.2 | DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO M2
1.2.2 EXCAVACIONES
1291 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD, M3
T INCLUYE RETIRO.
1.2.3 RELLENOS
1.2.3.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. M3
1.2.3.2 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA TAMANO MAXIMO 2". M3
12.3.3 SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE ARENA PARA TUBERIA (INCLUYE M3
T COMPACTACION)
1.2.4 CIMENTACION
CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR=
1.2.4.1 0.06 m M2
1.2.4.2 | CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
1.2.4.3 | CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
12.4.4 VIGA DE CIMENTACION 0.20 m X 0.20 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), M
T INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.

1.2.5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

1.2.5.1 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
1.2.5.2 | VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
1.2.53 DINTEL 0.10 m x 0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE M
T REFUERZO FIGURADO PDR 60.

1254 PLACA EN CONCRETO DE 3000 psi, ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO, e=0.07 M2
T m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.

1255 VIGA CORONA CULATA SECCION 0.10 m X 0.20 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 M
T psi), INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.

1256 PLACA AEREA E=0.10 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE M2
T REFUERZO FIGURADO PDR 60.

1.2.5.7 ALFAJIA 20.7 MPa (3000 psi) A=0.25 m, H= 0.07 m, INCLUYE ACERO DE M
T REFUERZO FIGURADO PDR 60.

1258 PEDESTAL 0.20 m X 0.20 m CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE M
T REFUERZO FIGURADO PDR 60.

1259 COLUMNETA 0.10 m X 0.10 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO M
T DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.

1.2.5.10 PLACA AEREA E= 0.08 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE M2
T REFUERZO FIGURADO PDR 60.
1.2.6 OBRAS EXTERIORES

12.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 psi, MEDIDAS: M
T B=0.20m, b=0.15m, H=0.40m. Incluye refuerzo

SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO CONCRETO 3000 psi, H=0.2m ,
1.2.6.2 M

B=0.20m
1.2.7 PLACAS CONTRAPISO

PLACA CONTRAPISO e=0.10 m; 20.7 MPa (3000 psi) ESTAMPADO Y ACABADO EN
1.2.7.1 COLOR M2
1.2.7.2 | PLACA DE CONTRAPISO e = 0.10 m, 20.7 MPa (3000 psi) M2
1.2.8 ACERO ESTRUCTURAL
12.8.1 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 Grado C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y KG

T PINTURA)

MALLA ELECTROSOLDADA 500 MPa (5000 kg/cm2), EN GRAFIL DE 4.00 mm a
1.2.8.2 8.00 mm KG
1.2.8.3 ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60) INCLUYE KG

T SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
1.2.9 CUBIERTA
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SUMINISTRO E INSTALACION TEJA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO

1.2.9.1 | bREPINTADO CALIBRE 26. M2
1.2.10 | MAMPOSTERIA
1.2.10.1 | MURO BLOQUE FLEXA No. 4 (INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL Y VERTICAL) M2
1.2.11 |PANETES
12111 |PANETE MUROS INTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y| .
DILATACIONES.
15112 PANETE MUROS EXTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, IMPERMEABILIZADO, M2
INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.
1.2.12 |ACABADO DE MUROS
1.2.12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA BLANCA PARA PARED DE BANO. M2
1.2.13 | ACABADO DE PISOS
1.2.13.1 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, e= 50 mm M2
1.2.13.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO M2
1.2.13.3 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA PARA PISO M
1.2.13.4 | GUARDAESCOBA EN MEDIA CANA GRANITO PULIDO M
1.2.13.5 | CENEFA CON GRAVILLA LAVADA No. 2 M
1.2.14 |PINTURA
SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR (3
1.2.14.1 CAPAS). M2
12145 |SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO CORAZA PARA MURO|
EXTERIOR (3 CAPAS).
1.2.15 |INSTALACIONES SANITARIAS
1.2.15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=4" PVC M
1.2.15.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=2" PVC M
1.2.15.3 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" (INCLUYE N
<22 | ACCESORIOS)
1.2.15.4 |PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 4" (INCLUYE ACCESORIOS) UND
1.2.15.5 |PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS) UND
12156 |SUMINISTRO E INSTALACION SIFON D=3", INCLUYE REJILLA 3" PLASTICAPLANA |\
ANTICUCARACHAS
1.2.15.7 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MINI-VENT 2" UND
1.2.15.8 | PLACA DE PISO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2
1.2.15.9 | MURO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2
121510 | TAPA PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. INCLUYE ACERO DE|
REFUERZO FIGURADO PDR 60.
1.2.16 | APARATOS SANITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL TIPO CORONA O
1.2.16.1 | rviiaR UND
12165 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR, | o
INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
1.2.16.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE JABONERA EN PORCELANA | UND
1.2.16.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE PAPELERA EN PORCELANA | UND
1.2.17 |INSTALACIONES HIDRAULICAS
1.2.17.1 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1/2" PVC M
1.2.17.2 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC M
12173 |PUNTO DE AGUA FRIA EN PVC INSTALACION TIPICA (INCLUYE TUBERIA DE 1/2", |\ o
2 13/4",1",11/4", 1 1/2" y 2", ACCESORIOS)
1.2.17.4 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 1/2" METALICO UND
1.2.18 |INSTALACIONES BOMBEO
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HORIZONTAL FABRICADO EN POLIESTER
12181 |REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV), INCLUYE MANHOLES SUPERIORES DE |
4282 118", SALIDA DE 2", CUELLO GANSO 3", 4 ANILLOS, GANCHOS DE IZAJE, CAP
4.000 L.
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO CON
1.2.18.2 |CAPACIDAD DE ELEVAR UN CAUDAL DE Q= 1.5 I/s A UNA ALTURA DINAMICA| UND

TOTAL DE HDT=45 m
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1.2.18.3 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC M

1.2.19 | RED CONTRA INCENDIOS

SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS PARA SENALIZACION, EN POLIESTIRENO
1.2.19.1 |FOTOLUMINISCENTE CALIBRE 60 FORRADO EN VINILO FULL COLOR,| UND
PLASTIFICADO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO SECO

1.2.19.2 TIPO ABC DE 10 LIBRAS UND
1.2.20

1.2.20.1 SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE M
T ABRAZADERAS Y SOPORTES)

1.2.20.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=3" PVC M
1.2.20.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=4" PVC M
1.2.20.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC M
1.2.20.5 | PLACA DE PISO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2

1.2.20.6 | MURO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2

1.2.20.7 TAPA PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. INCLUYE ACERO DE
T REFUERZO FIGURADO PDR 60.

REJILLA CON MARCO DE BASE EN ANGULO DE 1" 1/2" x 3/16" Y TAPA EN ANGULO

1.2.20.8 | hE'y 174" x 3/16" CON PLATINA DE 1" x 3/16", ANCHO 0.30 m.

CUNETA EN CONCRETO DE 3000 psi, SECCION INTERNA B= 0.30 m , Hmax= 0.50
1.2.20.9 | m, CON ESPESOR DE MURO Y PISO DE 0.10 m (INCLUYE ACERO DE REFUERZO| M
PDR 60)

1.2.21 |CARPINTERIA EN ALUMINIO

1.2.21.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO MOSQUITERO EN FIBRA DE VIDRIO

AMERICANO, PARA VENTANA SISTEMA PERSIANA (INCLUYE MARCO) M2

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO PINTURA
1.2.21.2 | ELECTROSTATICA, SISTEMA PERSIANA FIJA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO M2
5 mm.

SUMINISTRO E  INSTALACION VENTANA EN  ALUMINIO  PINTURA
1.2.21.3 | ELECTROSTATICA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO 5 mm, SISTEMA 7/44, M2
CON CORREDERAS Y FIJAS, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

1.2.22 |CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN TABLERO CORRIDO, CON MARCO Y
1.2.22.1 | CERRADURA, EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 Y PERSIANA METALICA EN M2
LA PARTE SUPERIOR.

1.2.23 | VIDRIOS Y ESPEJOS

1.2.23.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4 mm BRILLADO M2
1.2.24 |ZONA VERDE
1.2.24.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA (INCLUYE TIERRA NEGRA) M2

1.2.25 |JUEGOS INFANTILES

SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTIL PEQUENO, CON DOS
1.2.25.1 |PLATAFORMAS, UN RODADERO EN ESPIRAL, UN RODADERO DOBLE, UNA| UND
ESCALERA METALICA Y UN MODULO DE COLUMPIOS BAJO DE DOS PUESTOS.

1.2.26 | INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

1.2.26.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE 15A PTO

1.2.26.2 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A PTO
TIERRA NARANJA

1.2.26.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE TIPO GFCI PTO

1.2.26.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE INTERRUPTOR SENCILLO PTO

1.2.26.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION Y/O SENSOR DE PTO
MOVIMIENTO EN DUCTO EMT 3/4" ; NO INCLUYE LUMINARIA Y/O SENSOR.

1.2.26.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 1X18 W UND

1.2.26.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 2X18 W UND

1.2.26.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA, DE UND

SOBREPONER, 2W, IP54, AUTONOMIA MINIMA 1HR.

1.2.27 |RED DE VOZ Y DATOS
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6; INCLUYE

1.2.27.1 | CERTIFICACION E IDENTIFICACION UND
1.2.28 |INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA PEDESTAL
1.2.28.1 |2000 Lm O MAS, IP65; INCLUYE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO, BATERIA DE | UND
LITIO.
1.2.28.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 3 m. UND
1 5283 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274, ,\n
INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO
1.3.1 | PRELIMINARES
1.3.1.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA M2
1.3.1.2 | DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO M2
1.3.2 | EXCAVACIONES
{321 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD, | o
INCLUYE RETIRO.
1.3.3 | RELLENOS
1.3.3.1 |RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. M3
1.3.3.2 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA TAMANO MAXIMO 2". M3
1.3.4 | CIMENTACION
CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR=
1.3.4.1 |5 oe M2
1.3.4.2 | CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
1.3.4.3 | CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
1.3.5 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
{351 |PEDESTAL 0.30 m X 0.30 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO |
~2-2-% | DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
1.3.5.2 | PLACA DE CONTRAPISO e = 0.10 m, 20.7 MPa (3000 psi) M2
1.3.6 | ACERO ESTRUCTURAL
361 |ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60) INCLUYE| -
9% | SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
1.3.6.2 | ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA) KG
1.3.7 |ESTRUCTURA EN MADERA
{371 |COLUMNAEN MADERA TIPO ES5 - ES6 SEGUN NSR-10, SECCION 0.20m X 0.20m. |
>-/-> | (SECA, TRATADA E INMUNIZADA) INCLUYE PINTURA
137 |VIGA EN MADERA TIPO ES5 - ES6 SEGUN NSR-10, SECCION 0.07m X 0.20m.[
(SECA, TRATADA E INMUNIZADA) INCLUYE PINTURA
1373 |VIGA EN MADERA TIPO ES5 - ES6 SEGUN NSR-10, SECCION 0.10m X 0.25m.[
(SECA, TRATADA E INMUNIZADA) INCLUYE PINTURA
1374 |VIGA EN MADERA TIPO ES5 - ES6 SEGUN NSR-10, SECCION 0.06m X 0.08m.[
2/ | (SECA, TRATADA E INMUNIZADA) INCLUYE PINTURA
1.3.8 | CUBIERTA
{381 |CUBIERTA DE PALMA SINTETICA FABRICADA EN POLIETILENO (HDPE) CON| .,
-S> | PROTECCION IGNIFUGA, INCLUYE RIELES Y ACCESORIOS DE ANCLAJE
1.3.9 | ACABADOS DE PISOS
1.3.9.1 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, e= 50 mm M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SEGURA SINTETICA DE PAISAJISMO 20
1.3.9.2 | mm de altura CON PROTECCION UV VARIOS COLORES SOBRE PISO EN GOMA EN| M2
POLIMERO DE CAUCHO e= 20 mm
1.3.10 |INSTALACIONES ELECTRICAS
1 3.10.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL 14W LED 100-277V, CON| o
POSIBILIDAD DE CONECTIVIDAD DE LUMINARIAS CONTINUAS.
13105 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION Y/O SENSOR DE| .o
- | MOVIMIENTO EN DUCTO EMT 3/4" ; NO INCLUYE LUMINARIA Y/O SENSOR.
1.3.10.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360° UND
1.4.1 | PRELIMINARES
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1.4.1.1 |[LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA M2
1.4.1.2 | DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO M2
1.4.2 | EXCAVACIONES
{421 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD, [ ..
INCLUYE RETIRO.
1.4.3 |RELLENOS
1.4.3.1 |RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. M3
1.4.3.2 |RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA TAMANO MAXIMO 2". M3
1.4.4 | CIMENTACION
CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR=
1.4.4.1 {506 m M2
1.4.4.2 | CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
{443 |VIGA DE CIMENTACION 0.20m x 0.25m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi),[
%2 | INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
1.4.5 |ESTRUCTURAS EN CONCRETO
451 |PEDESTAL0.20 m X 0.20 m CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE|
"% | REFUERZO FIGURADO PDR 60.
1.4.5.2 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
1.4.6 | ACERO ESTRUCTURAL
1461 |ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60) INCLUYE|
79 | SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
1.4.7 | CARPINTERIA METALICA
PORTON EN TUBO GALVANIZADO DE 2", INTERIOR EN TUBO CUADRADO DE 1" x
1.4.7.1 |1" ESPACIADO CADA 13 cm. INCLUYE ANGULOS Y PLATINAS DE REFUERZO,| M2
PRODUCTO EPOXICO PARA ANCLAJE A COLUMNA, ANTICORROSIVO Y PINTURA.
REJA EN ACERO GALVANIZADA RECUBIERTA CON PINTURA DE POLIESTER
TERMOENDURECIDO, TIPO PANEL, ALTURA 2.50 m, ANCHO DE 2.5 m, CALIBRE
147> |5 mm, ABERTURA DE HUECO 50 mm X 200 mm, INCLUYE PLATINA BASE,| |,
CHAZOS, PRODUCTO EPOXICO PARA ANCLAJE A CONCRETO, POSTE CUADRADO
DE 57 mm x 57 mm x 2.50 m CALIBRE 1.5 mm, ABRAZADERAS CON TUERCA DE
SEGURIDAD, TAPA POLIPROPILENO.
"CONSTRUCCION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL
2 AMBIENTE PREESCOLAR DE LA I.E. CUSTODIO GARCIA ROVIRA - SEDE
PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE INIiRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA"
2.1 BLOQUE DE AULAS PREESCOLAR + UNIDADES SANITARIAS
2.1.1 | PRELIMINARES
2.1.1.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA M2
2.1.1.2 | DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO M2
2.1.2 | EXCAVACIONES
5121 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD, | .
INCLUYE RETIRO.
2.1.3 | RELLENOS
2.1.3.1 |RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. M3
2.1.3.2 |RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA TAMANO MAXIMO 2". M3
5133 |SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE ARENA PARA TUBERIA (INCLUYE| .
=22 | COMPACTACION)
2.1.4 |CIMENTACION
CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR=
2141 |5 M2
2.1.4.2 | CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
2.1.4.3 | CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
2.1.5 |ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1.5.1 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
5155 |COLUMNETA0.10 m X 0.10 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO | |,
"=+ | DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
51573 |COLUMNETA 0.10 m X 0.20 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO | |,

DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
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2.1.5.4 |VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
5155 |DINTEL 0.10 m x 0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE M
e REFUERZO FIGURADO PDR 60.
5156 |PLACA EN CONCRETO DE 3000 psi, ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO, e=0.07 | .,
e m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
5157 |VIGA CORONA CULATA SECCION 0.10 m X 0.20 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 N
e psi), INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
5158 |PLACA AEREA E=0.10 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE| .,
e REFUERZO FIGURADO PDR 60.
5159 |PLACA AEREA E=0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE | .,
e REFUERZO FIGURADO PDR 60.
2.1.6 | OBRAS EXTERIORES
5161 |SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 psi, MEDIDAS: N
T B=0.20m, b=0.15m, H=0.40m. Incluye refuerzo
2.1.7 |PLACAS CONTRAPISO
2.1.7.1 | PLACA DE CONTRAPISO e = 0.10 m, 20.7 MPa (3000 psi) M2
2.1.8 |ACERO ESTRUCTURAL
ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 Grado C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAIJE Y
2.1.8.1 KG
PINTURA)
MALLA ELECTROSOLDADA 500 MPa (5000 kg/cm2), EN GRAFIL DE 4.00 mm a
2182 | g'00 mm KG
51873 |ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60) INCLUYE| -
PO SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
2.1.9 |CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH e=
2.1.9.1 |1.5".(COMPUESTA POR: LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26, PINTURA| M2
AL HORNO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD)
2.1.10 |MAMPOSTERIA
2.1.10.1 | MURO BLOQUE FLEXA No. 4 (INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL Y VERTICAL) M2
2.1.11 |PANETES
01111 PANETE MUROS INTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y M2
DILATACIONES.
2.1.11.2 PANETE MUROS EXTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, IMPERMEABILIZADO, M2
INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.
2.1.12 |ACABADO DE MUROS
2.1.12.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA BLANCA PARA PARED DE BANO. M2
2.1.13 |ACABADO DE PISOS
2.1.13.1 |AFINADO PISOS MORTERO 1:4, e= 50 mm M2
2.1.13.2 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO M2
2.1.13.3 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA PARA PISO M
2.1.13.4 | GUARDAESCOBA EN MEDIA CANA GRANITO PULIDO M
2.1.13.5 | CENEFA CON GRAVILLA LAVADA No. 2 M
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SEGURA SINTETICA DE PAISAJISMO 20
2.1.13.6 | mm de altura CON PROTECCION UV VARIOS COLORES SOBRE PISO EN GOMA EN| M2
POLIMERO DE CAUCHO e= 20 mm
2.1.14 |PINTURA
SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR (3
2.1.14.1 CAPAS). M2
5 1.14.5 |SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO CORAZA PARA MURO| .,
EXTERIOR (3 CAPAS).
2.1.15 |CIELORASO
51151 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e= 9mm (INCLUYE| .
*=2'% | ACCESORIOS DE INSTALACION)
2.1.16 |INSTALACIONES SANITARIAS
2.1.16.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=4" PVC M
2.1.16.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=3" PVC M
2.1.16.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=2" PVC M
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2.1.16.4 | PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 4" (INCLUYE ACCESORIOS) UND
2.1.16.5 | PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS) UND
2.1.16.6 SUMINISTRO E INSTALACION SIFON D=3", INCLUYE REJILLA 3" PLASTICA PLANA UND
ANTICUCARACHAS
2.1.16.7 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MINI-VENT 2" UND
2.1.16.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" (INCLUYE M
T ACCESORIOS)
2.1.16.9 | PLACA DE PISO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2
2.1.16.10 | MURO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2
2.1.16.11 TAPA PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. INCLUYE ACERO DE M2
T REFUERZO FIGURADO PDR 60.
2.1.17 |APARATOS SANITARIOS
2.1.17.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL, TIPO CORONA O SIMILAR | UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL TIPO CORONA O
2.1.17.2 SIMILAR UND
2.1.17.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO P.M.R, INCLUYE GRIFERIA UND
ANTIVANDALICA
21.17.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SOBREPONER, UND
INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
2.1.17.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR, UND
INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
2.1.17.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR UND
P.M.R, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS.
21.17.7 SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SUJECION P.M.R, PARA SANITARIO, EN UND
ACERO INOXIDABLE.
2.1.17.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON EN ACERO UND
INOXIDABLE DE PARED
2.1.17.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO UND
INOXIDABLE DE PARED
2.1.17.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO (INCLUYE UND
T ACCESORIOS)
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DUCHA P.M.R (INCLUYE SILLA
2.1.17.11 | PLEGABLE, BARRAS DE APOYO, DUCHA FIJA, TELEDUCHA, REGISTRO Y| UND
ACCESORIOS).
21.17.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS SENCILLO EN ACERO UND
INOXIDABLE.
2.1.17.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE PAPELERA EN PORCELANA UND
2.1.17.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE JABONERA EN PORCELANA UND
2.1.17.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE TOALLERO EN PORCELANA UND
2.1.18 |INSTALACIONES HIDRAULICAS
2.1.18.1 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=3/4" PVC M
2.1.18.2 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC M
2.1.18.3 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1/2" PVC M
2.1.18.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO DE 1.000 L. UND
2.1.18.5 PUNTO DE AGUA FRIA EN PVC INSTALACION TIPICA (INCLUYE TUBERIA DE 1/2", UND
o 3/4",1",11/4",11/2" y 2", ACCESORIOS)
2.1.18.6 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 1/2" METALICO UND
2.1.18.7 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 3/4" METALICO UND
2.1.18.8 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 1" METALICO UND
2.1.19 |RED CONTRA INCENDIOS
SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS PARA SENALIZACION, EN POLIESTIRENO
2.1.19.1 |FOTOLUMINISCENTE CALIBRE 60 FORRADO EN VINILO FULL COLOR,| UND
PLASTIFICADO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION
2.1.19.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO SECO UND
T TIPO ABC DE 10 LIBRAS
2.1.20 |SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS
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SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20

2.1.20.1 1 '5_1 60m (INCLUYE SOPORTES, ANTICORROSIVO ) M
51202 |SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE M
27 “ | ABRAZADERAS Y SOPORTES)
2.1.21 |CARPINTERIA EN ALUMINIO
51911 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO MOSQUITERO EN FIBRA DE VIDRIO|
2“2 | AMERICANO, PARA VENTANA SISTEMA PERSIANA (INCLUYE MARCO)
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO PINTURA
2.1.21.2 | ELECTROSTATICA, SISTEMA PERSIANA FIJA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO | M2
5 mm.
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO PINTURA
2.1.21.3 | ELECTROSTATICA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO 5 mm, SISTEMA 7/44,| M2
CON CORREDERAS Y FIJAS, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.
51214 |SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES EN TELA ANTIFLUIDO Y SOPORTES EN|
TUBO DE ALUMINIO DE 1" (INCLUYE ANCLAJES, SOPORTES Y ARGOLLAS)
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CON MARCO Y DIVISION EN ALUMINIO
2.1.21.5 |PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA CORREDIZO Y FIJO PARA TRAFICO| M2
PESADO, EN VIDRIO TEMPLADO 8 mm. INCLUYE ANCLAJES Y CHAPA.
2.1.22 |CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18,
2.1.22.1 | CON VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO 5 mm EN AMBOS COSTADOS Y PERSIANA | M2
METALICA EN LA PARTE SUPERIOR.
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN TABLERO CORRIDO, CON MARCO Y
2.1.22.2 | CERRADURA, EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 Y PERSIANA METALICA EN| M2
LA PARTE SUPERIOR.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CASILLEROS EN LAMINA COLD ROLLED,
2.1.22.3 | DIMENSIONES: L=1,50m, ancho=0,90 m y Fondo=0,30m. INCLUYE PINTURA| UND
ELECTROSTATICA, PORTACANDADO Y MANIJA.
2.1.23 |VIDRIOS Y ESPEJOS
2.1.23.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4 mm BRILLADO M2
2.1.24 |INSTALACIONES ELECTRICAS
5 1941 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2 No. 8 + 1 No. 8 + 1 No. 8T N
AWG Cu EN DUCTO 1" PVC
5 194 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2 No. 2 + 1 No. 2 + 1 No. 8T y
AWG Cu EN DUCTO 2" PVC
2.1.24.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE 15A PTO
51 244 |SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A| o
TIERRA NARANJA
2.1.24.5 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE TIPO GFCI PTO
2.1.24.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE INTERRUPTOR SENCILLO PTO
5 1947 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION Y/O SENSOR DE| ...
™7 | MOVIMIENTO EN DUCTO EMT 3/4" ; NO INCLUYE LUMINARIA Y/O SENSOR.
2.1.24.8 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 1X18 W UND
2.1.24.9 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 2X18 W UND
51 2410 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA, DE| -
SOBREPONER, 2W, IP54, AUTONOMIA MINIMA 1HR.
2.1.24.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE ASPAS DE TECHO UND
5 1 241> | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS BIFASICO; |\ o
INCLUYE PROTECCIONES
5 1,94 13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS BIFASICO; | \p
INCLUYE PROTECCIONES
2.1.25 |RED DE VOZ Y DATOS
5151 |SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE COMUNICACIONES 45 U; INCLUYE| |\
SWITCH PANEL CATEGORIA 6
5 195 5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6; INCLUYE| ,\r

CERTIFICACION E IDENTIFICACION
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SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 120VAC - 1000VA CON AUTONOMIA DE 15

2.1.25.3 MINUTOS UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA HORIZONTAL 8 SALIDAS PARA
2.1.25.4 RACK UND
2.2 URBANISMO + PORTERIA
2.2.1 PRELIMINARES
2.2.1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA M2
2.2.1.2 | DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO M2
2.2.2 EXCAVACIONES
2221 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD, M3
INCLUYE RETIRO.
2.2.3 RELLENOS
2.2.3.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. M3
2.2.3.2 |RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA TAMANO MAXIMO 2". M3
233 SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE ARENA PARA TUBERIA (INCLUYE M3
T COMPACTACION)
2.2.4 CIMENTACION
CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR=
2.2.4.1 0.06 m M2
2.2.4.2 | CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
2.2.4.3 | CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
5244 VIGA DE CIMENTACION 0.20 m X 0.20 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), M
T INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
2.2.5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.2.5.1 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
2.2.5.2 | VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
2253 DINTEL 0.10 m x 0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE M
T REFUERZO FIGURADO PDR 60.
2554 PLACA EN CONCRETO DE 3000 psi, ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO, e=0.07 M2
T m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADOQ PDR 60.
2255 VIGA CORONA CULATA SECCION 0.10 m X 0.20 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 M
T psi), INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
2256 PLACA AEREA E=0.10 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE M2
T REFUERZO FIGURADO PDR 60.
2257 ALFAJIA 20.7 MPa (3000 psi) A=0.25 m, H= 0.07 m, INCLUYE ACERO DE M
e REFUERZO FIGURADO PDR 60.
2558 PEDESTAL 0.20 m X 0.20 m CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE M
T REFUERZO FIGURADO PDR 60.
2259 COLUMNETA 0.10 m X 0.10 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO M
T DE REFUERZO FIGURADQ PDR 60.
2.2.5.10 PLACA AEREA E= 0.08 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE M2
T REFUERZO FIGURADO PDR 60.
2.2.6 OBRAS EXTERIORES
226.1 SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 psi, MEDIDAS: M
T B=0.20m, b=0.15m, H=0.40m. Incluye refuerzo
2262 SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO CONCRETO 3000 psi, H=0.2m , M
T B=0.20m
2.2.7 PLACAS CONTRAPISO
2271 PLACA CONTRAPISO e=0.10 m; 20.7 MPa (3000 psi) ESTAMPADO Y ACABADO EN M2
T COLOR
2.2.7.2 | PLACA DE CONTRAPISO e = 0.10 m, 20.7 MPa (3000 psi) M2
2.2.8 ACERO ESTRUCTURAL
ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 Grado C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y
2.2.8.1 KG
PINTURA)
2282 MALLA ELECTROSOLDADA 500 MPa (5000 kg/cm2), EN GRAFIL DE 4.00 mm a KG

8.00 mm
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ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60) INCLUYE

2.2.8.3 SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. KG
2.2.9 |CUBIERTA
5591 |SUMINISTRO E INSTALACION TEJA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO| .,
PREPINTADO CALIBRE 26.
2.2.10 | MAMPOSTERIA
2.2.10.1 | MURO BLOQUE FLEXA No. 4 (INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL Y VERTICAL) M2
2.2.11 |PANETES
2.2.11.1 PANETE MUROS INTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y M2
DILATACIONES.
5.2.11.2 PANETE MUROS EXTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, IMPERMEABILIZADO, M2
INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.
2.2.12 |ACABADO DE MUROS
2.2.12.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA BLANCA PARA PARED DE BANO. M2
2.2.13 |ACABADO DE PISOS
2.2.13.1 |AFINADO PISOS MORTERO 1:4, e= 50 mm M2
2.2.13.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO M2
2.2.13.3 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA PARA PISO M
2.2.13.4 | GUARDAESCOBA EN MEDIA CANA GRANITO PULIDO M
2.2.13.5 | CENEFA CON GRAVILLA LAVADA No. 2 M
2.2.14 |PINTURA
SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR (3
2.2.14.1 CAPAS). M2
5 5145 |SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO CORAZA PARA MURO| .
EXTERIOR (3 CAPAS).
2.2.15 |INSTALACIONES SANITARIAS
2.2.15.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=4" PVC M
2.2.15.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=2" PVC M
5 5 153 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" (INCLUYE N
ACCESORIOS)
2.2.15.4 | PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 4" (INCLUYE ACCESORIOS) UND
2.2.15.5 | PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS) UND
5 5.15.6 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON D=3", INCLUYE REJILLA 3" PLASTICA PLANA | |\ 0
ANTICUCARACHAS
2.2.15.7 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MINI-VENT 2" UND
2.2.15.8 |PLACA DE PISO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2
2.2.15.9 | MURO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2
5 5 1510 | TAPA PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. INCLUYE ACERO DE |
REFUERZO FIGURADO PDR 60.
2.2.16 |APARATOS SANITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL TIPO CORONA O
2.2.16.1 | SIvILAR UND
5 5162 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR, | np
INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
2.2.16.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE JABONERA EN PORCELANA | UND
2.2.16.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE PAPELERA EN PORCELANA UND
2.2.17 |INSTALACIONES HIDRAULICAS
2.2.17.1 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1/2" PVC M
2.2.17.2 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=3/4" PVC M
2.2.17.3 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC M
5 5 17.4 |PUNTO DE AGUA FRIA EN PVC INSTALACION TIPICA (INCLUYE TUBERIA DE 1/2", | |\
T 13/4" 01,1 1/4", 1 1/2" y 2", ACCESORIOS)
2.2.17.5 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 1/2" METALICO UND
2.2.18 |INSTALACIONES BOMBEO
5 5.1g.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HORIZONTAL FABRICADO EN POLIESTER |

REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV), INCLUYE MANHOLES SUPERIORES DE
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18", SALIDA DE 2", CUELLO GANSO 3", 4 ANILLOS, GANCHOS DE IZAJE, CAP
4.000 L.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO CON
2.2.18.2 |CAPACIDAD DE ELEVAR UN CAUDAL DE Q= 1.5 I/s A UNA ALTURA DINAMICA| UND
TOTAL DE HDT=45 m

2.2.18.3 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 1" METALICO UND
2.2.18.4 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC M
2.2.18.5 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO UND

2.2.19 |RED CONTRA INCENDIOS

SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS PARA SENALIZACION, EN POLIESTIRENO
2.2.19.1 |FOTOLUMINISCENTE CALIBRE 60 FORRADO EN VINILO FULL COLOR,| UND
PLASTIFICADO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO SECO

2.2.19.2 | +1p5 ABC DE 10 LIBRAS UND
2.2.20 | SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

5 501 |SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE|
-2:20-1 | \RRAZADERAS Y SOPORTES)

2.2.20.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC | M

2.2.20.3 | PLACA DE PISO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m, M2

2.2.20.4 | MURO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2

5 5505 | TAPA PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. INCLUYE ACERO DE|
-2.20.5 | PEFUERZO FIGURADO PDR 60.

> 2906 | REJILLA CON MARCO DE BASE EN ANGULO DE 1" 1/2" x 3/16" Y TAPAEN ANGULO |,

DE 1 1/4" x 3/16" CON PLATINA DE 1" x 3/16", ANCHO 0.30 m.

CUNETA EN CONCRETO DE 3000 psi, SECCION INTERNA B= 0.30 m , Hmax= 0.50
2.2.20.7 |m, CON ESPESOR DE MURO Y PISO DE 0.10 m (INCLUYE ACERO DE REFUERZO| M
PDR 60)

2.2.21 |CARPINTERIA EN ALUMINIO

22911 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO MOSQUITERO EN FIBRA DE VIDRIO

AMERICANO, PARA VENTANA SISTEMA PERSIANA (INCLUYE MARCO) M2

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO PINTURA
2.2.21.2 |ELECTROSTATICA, SISTEMA PERSIANA FIJA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO M2
5 mm.

SUMINISTRO E  INSTALACION VENTANA EN  ALUMINIO  PINTURA
2.2.21.3 | ELECTROSTATICA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO 5 mm, SISTEMA 7/44, M2
CON CORREDERAS Y FIJAS, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

2.2.22 |CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN TABLERO CORRIDO, CON MARCO Y
2.2.22.1 | CERRADURA, EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 Y PERSIANA METALICA EN M2
LA PARTE SUPERIOR.

2.2.23 | VIDRIOS Y ESPEJOS

2.2.23.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4 mm BRILLADO M2
2.2.24 |ZONA VERDE
2.2.24.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA (INCLUYE TIERRA NEGRA) M2

2.2.25 |JUEGOS INFANTILES

SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTIL PEQUENO, CON DOS
2.2.25.1 |PLATAFORMAS, UN RODADERO EN ESPIRAL, UN RODADERO DOBLE, UNA| UND
ESCALERA METALICA Y UN MODULO DE COLUMPIOS BAJO DE DOS PUESTOS.

2.2.26 |INSTALACIONES ELECTRICAS

2.2.26.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE 15A PTO
2.2.26.2 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A PTO
TIERRA NARANJA
2.2.26.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE TIPO GFCI PTO
2.2.26.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE INTERRUPTOR SENCILLO PTO
2.2.26.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION Y/O SENSOR DE PTO
T MOVIMIENTO EN DUCTO EMT 3/4" ; NO INCLUYE LUMINARIA Y/O SENSOR.
2.2.26.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 1X18 W UND
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2.2.26.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 2X18 W UND
2.2.26.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA, DE UND
SOBREPONER, 2W, 1IP54, AUTONOMIA MINIMA 1HR.
2.2.27 |RED DE VOZ Y DATOS
22971 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6; INCLUYE UND
e CERTIFICACION E IDENTIFICACION
2.2.28 |INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA PEDESTAL
2.2.28.1 | 2000 Lm O MAS, IP65; INCLUYE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO, BATERIA DE| UND
LITIO.
2.2.28.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 3 m. UND
2.2.28.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274, UND
INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO
2.3 KIOSCO DE MADERA
2.3.1 PRELIMINARES
2.3.1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA M2
2.3.1.2 | DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO M2
2.3.2 EXCAVACIONES
2321 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD, M3
T INCLUYE RETIRO.
2.3.3 RELLENOS
2.3.3.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. M3
2.3.3.2 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA TAMANO MAXIMO 2". M3
2.3.4 CIMENTACION
2.3.4.1 CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR= M2
T 0.06 m
2.3.4.2 | CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
2.3.4.3 | CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
2.3.5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2351 PEDESTAL 0.30 m X 0.30 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO M
T DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
2.3.5.2 | PLACA DE CONTRAPISO e = 0.10 m, 20.7 MPa (3000 psi) M2
2.3.6 ACERO ESTRUCTURAL
2.3.6.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60) INCLUYE KG
T SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
2.3.6.2 | ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA) KG
2.3.7 ESTRUCTURAS EN MADERA
23.7.1 COLUMNA EN MADERA TIPO ES5 - ES6 SEGUN NSR-10, SECCION 0.20m X 0.20m. M
T (SECA, TRATADA E INMUNIZADA) INCLUYE PINTURA
23.7.2 VIGA EN MADERA TIPO ES5 - ES6 SEGUN NSR-10, SECCION 0.07m X 0.20m. M
(SECA, TRATADA E INMUNIZADA) INCLUYE PINTURA
2.3.7.3 VIGA EN MADERA TIPO ES5 - ES6 SEGUN NSR-10, SECCION 0.10m X 0.25m. M
T (SECA, TRATADA E INMUNIZADA) INCLUYE PINTURA
23.7.4 VIGA EN MADERA TIPO ES5 - ES6 SEGUN NSR-10, SECCION 0.06m X 0.08m. M
(SECA, TRATADA E INMUNIZADA) INCLUYE PINTURA
2.3.8 CUBIERTA
2.3.8.1 CUBIERTA DE PALMA SINTETICA FABRICADA EN POLIETILENO (HDPE) CON M2
T PROTECCION IGNIFUGA, INCLUYE RIELES Y ACCESORIOS DE ANCLAJE
2.3.9 ESTRUCTURAS EN MADERA
2.3.9.1 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, e= 50 mm M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SEGURA SINTETICA DE PAISAJISMO 20
2.3.9.2 | mm de altura CON PROTECCION UV VARIOS COLORES SOBRE PISO EN GOMA EN M2
POLIMERO DE CAUCHO e= 20 mm
2.3.10 |INSTALACIONES ELECTRICAS
2.3.10.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL 14W LED 100-277V, CON UND

POSIBILIDAD DE CONECTIVIDAD DE LUMINARIAS CONTINUAS.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION Y/O SENSOR DE

2:3-10-2 1 oV IMIENTO EN DUCTO EMT 3/4" ; NO INCLUYE LUMINARIA Y/O SENSOR. PTO
2.3.10.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360° UND
2.4 CERRAMIENTO
2.4.1 | PRELIMINARES
2.4.1.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA M2
2.4.1.2 | DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO M2
2.4.2 | EXCAVACIONES
5421 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD, | ;.
“*+4-> | INCLUYE RETIRO.
2.4.3 | RELLENOS
2.4.3.1 |RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. M3
2.4.3.2 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA TAMANO MAXIMO 2". M3
2.4.4 |CIMENTACION
CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR=
2441 |- M2
2.4.4.2 | CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
54453 |VIGA DE CIMENTACION 0.20m x 0.25m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi),| |,
“**%-2 | INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
2.4.5 |ESTRUCTURAS EN CONCRETO
5451 |PEDESTAL0.20 m X 0.20 m CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE| |,
“*+2-2 | REFUERZO FIGURADO PDR 60.
2.4.5.2 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
2.4.6 | ACERO ESTRUCTURAL
5461 |ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60) INCLUYE| -
9% | SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
2.4.7 |CARPINTERIA METALICA
PORTON EN TUBO GALVANIZADO DE 2", INTERIOR EN TUBO CUADRADO DE 1" x
2.4.7.1 |1" ESPACIADO CADA 13 cm. INCLUYE ANGULOS Y PLATINAS DE REFUERZO,| M2
PRODUCTO EPOXICO PARA ANCLAJE A COLUMNA, ANTICORROSIVO Y PINTURA.
REJA EN ACERO GALVANIZADA RECUBIERTA CON PINTURA DE POLIESTER
TERMOENDURECIDO, TIPO PANEL, ALTURA 2.50 m, ANCHO DE 2.5 m, CALIBRE
> 4.7 |5 mm, ABERTURA DE HUECO 50 mm X 200 mm, INCLUYE PLATINA BASE, |
CHAZOS, PRODUCTO EPOXICO PARA ANCLAJE A CONCRETO, POSTE CUADRADO
DE 57 mm x 57 mm x 2.50 m CALIBRE 1.5 mm, ABRAZADERAS CON TUERCA DE
SEGURIDAD, TAPA POLIPROPILENO.
"CONSTRUCCION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IL.E.
3 LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE PREESCOLAR, EN EL MUNICIPIO DE
INIRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA"
3.1 BLOQUE DE AULAS PREESCOLAR + UNIDADES SANITARIAS
3.1.1 | PRELIMINARES
3.1.1.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA M2
3.1.1.2 | DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO M2
3.1.2 | EXCAVACIONES
3121 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD, | .
INCLUYE RETIRO.
3.1.3 |RELLENOS
3.1.3.1 |RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. M3
3.1.3.2 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA TAMANO MAXIMO 2". M3
3133 |SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE ARENA PARA TUBERIA (INCLUYE| .
=22 | COMPACTACION)
3.1.4 | CIMENTACION
CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR=
3141 |5 oen M2
3.1.4.2 | CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
3.1.4.3 | CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
3.1.5 |ESTRUCTURAS EN CONCRETO
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3.1.5.1 COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3

3.1.5.2 COLUMNETA 0.10 m X 0.10 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO M
e DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.

3.1.5.3 COLUMNETA 0.10 m X 0.20 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO M
T DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.

3.1.5.4 VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3

3.1.5.5 DINTEL 0.10 m x 0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE M
e REFUERZO FIGURADO PDR 60.

3.1.5.6 PLACA EN CONCRETO DE 3000 psi, ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO, e=0.07 M2
T m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADQ PDR 60.

3.1.5.7 VIGA CORONA CULATA SECCION 0.10 m X 0.20 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 M
U psi), INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.

3.1.5.8 PLACA AEREA E=0.10 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE M2
T REFUERZO FIGURADO PDR 60.

3.1.6 OBRAS EXTERIORES

3.1.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 psi, MEDIDAS: M
T B=0.20m, b=0.15m, H=0.40m. Incluye refuerzo

3.1.7 PLACAS CONTRAPISO

3.1.7.1 PLACA DE CONTRAPISO e = 0.10 m, 20.7 MPa (3000 psi) M2
3.1.8 ACERO ESTRUCTURAL

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 Grado C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAIJE Y
3.1.8.1 KG

PINTURA)

MALLA ELECTROSOLDADA 500 MPa (5000 kg/cm2), EN GRAFIL DE 4.00 mm a
3.1.8.2 8.00 mm KG
3.1.8.3 ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60) INCLUYE KG

T SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO, ARMADQ, COLOCACION Y AMARRE.
3.1.9 CUBIERTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH e=
3.1.9.1 |1.5".(COMPUESTA POR: LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26, PINTURA M2

AL HORNO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD)

3.1.10 | MAMPOSTERIA

3.1.10.1 | MURO BLOQUE FLEXA No. 4 (INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL Y VERTICAL) M2
3.1.11 | PANETES

3.1.11.1 PANETE MUROS INTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y M2

DILATACIONES.
3.1.11.2 PANETE MUROS EXTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, IMPERMEABILIZADO, M2

INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.

3.1.12 | ACABADO DE MUROS

3.1.12.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA BLANCA PARA PARED DE BANO. M2
3.1.13 | ACABADO DE PISOS

3.1.13.1 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, e= 50 mm M2
3.1.13.2 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO M2
3.1.13.3 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA PARA PISO M
3.1.13.4 | GUARDAESCOBA EN MEDIA CANA GRANITO PULIDO M
3.1.13.5 | CENEFA CON GRAVILLA LAVADA No. 2 M

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SEGURA SINTETICA DE PAISAJISMO 20
3.1.13.6 | mm de altura CON PROTECCION UV VARIOS COLORES SOBRE PISO EN GOMA EN M2

POLIMERO DE CAUCHO e= 20 mm
3.1.14 |PINTURA

SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR (3
3.1.14.1 CAPAS). M2
3.1.14.2 SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO CORAZA PARA MURO M2
22 | EXTERIOR (3 CAPAS).

3.1.15 |CIELORASO

3.1.15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e= 9mm (INCLUYE M2
T ACCESORIOS DE INSTALACION)

3.1.16 |INSTALACIONES SANITARIAS
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3.1.16.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=4" PVC M
3.1.16.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=3" PVC M
3.1.16.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=2" PVC M
3.1.16.4 | PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 4" (INCLUYE ACCESORIOS) UND
3.1.16.5 | PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS) UND
31166 |SUMINISTRO E INSTALACION SIFON D=3", INCLUYE REJILLA 3" PLASTICA PLANA| |
ANTICUCARACHAS
3.1.16.7 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MINI-VENT 2" UND
3.116.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" (INCLUYE| |,
++19-¢ | ACCESORIOS)
3.1.16.9 | PLACA DE PISO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2
3.1.16.10 | MURO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2
3.1.16.11 | TAPA PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. INCLUYE ACERO DE| .
-9 21 | REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3.1.17 | APARATOS SANITARIOS
3.1.17.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL, TIPO CORONA O SIMILAR| UND
31172 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SOBREPONER, | |\ -
INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
31173 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR| o
=272 | p M.R, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS.
3.1.17.4 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SUJECION P.M.R, PARA SANITARIO, EN| -
ACERO INOXIDABLE.
31175 |SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON EN ACERO[ o
INOXIDABLE DE PARED
3.1.17.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO | |, 1y
INOXIDABLE DE PARED
3117 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO (INCLUYE| o
=2/ | ACCESORIOS)
3.1.17.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE PAPELERA EN PORCELANA | UND
3.1.17.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE JABONERA EN PORCELANA | UND
3.1.17.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE TOALLERO EN PORCELANA | UND
3.1.18 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
3.1.18.1 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=3/4"PVC| M
3.1.18.2 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC M
3.1.18.3 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1/2" PVC| M
3.1.18.4 |PUNTO DE AGUA FRIA EN PVC INSTALACION TIPICA (INCLUYE TUBERIA DE 1/2", [ |\ r
H S I3/4m 1" 1 1/4", 1 1/2" y 2", ACCESORIOS)
3.1.18.5 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 3/4" METALICO UND
3.1.18.6 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 1" METALICO UND
3.1.19 | RED CONTRA INCENDIOS
SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS PARA SENALIZACION, EN POLIESTIRENO
3.1.19.1 |FOTOLUMINISCENTE CALIBRE 60 FORRADO EN VINILO FULL COLOR,| UND
PLASTIFICADO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION
3.1.19.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO SECO | |\
TIPO ABC DE 10 LIBRAS
3.1.20 | SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS
31201 |SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20|
LD=0.60m (INCLUYE SOPORTES, ANTICORROSIVO )
3.1.20.2 | SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE|
+<Y¢ | ABRAZADERAS Y SOPORTES)
3.1.21 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
31211 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO MOSQUITERO EN FIBRA DE VIDRIO| .
AMERICANO, PARA VENTANA SISTEMA PERSIANA (INCLUYE MARCO)
SUMINISTRO E  INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO  PINTURA
3.1.21.2 | ELECTROSTATICA, SISTEMA PERSIANA FIJA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO | M2

5 mm.
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SUMINISTRO E  INSTALACION VENTANA EN  ALUMINIO PINTURA
3.1.21.3 | ELECTROSTATICA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO 5 mm, SISTEMA 7/44, M2
CON CORREDERAS Y FIJAS, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CON MARCO Y DIVISION EN ALUMINIO
3.1.21.4 |PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA CORREDIZO Y FIJO PARA TRAFICO M2
PESADO, EN VIDRIO TEMPLADO 8 mm. INCLUYE ANCLAJES Y CHAPA.

3.1.21.5 SUMINISTRO E INSTALACION CORTASOL EN MADERA CON PERSIANAS M2
T VERTICALES DE 0.17 m x 15mm, INCLUYE INMUNIZADA

3.1.22 |CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18,
3.1.22.1 | CON VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO 5 mm EN AMBOS COSTADOS Y PERSIANA M2
METALICA EN LA PARTE SUPERIOR.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CASILLEROS EN LAMINA COLD ROLLED,
3.1.22.2 | DIMENSIONES: L=1,50m, ancho=0,90 m y Fondo=0,30m. INCLUYE PINTURA| UND
ELECTROSTATICA, PORTACANDADO Y MANIJA.

3.1.23 | VIDRIOS Y ESPEJOS

3.1.23.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4 mm BRILLADO M2

3.1.24 |INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2 No. 8 + 1 No. 8 + 1 No. 8T

3.1.24.1 | A\WG Cu EN DUCTO 1" PVC M

3.1.24.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE 15A PTO

- 1545 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A| -
TIERRA NARANJA

3.1.24.4 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE TIPO GFCI PTO

3.1.24.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE INTERRUPTOR SENCILLO PTO

5 146 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION Y/O SENSOR DE| -
MOVIMIENTO EN DUCTO EMT 3/4" : NO INCLUYE LUMINARIA Y/O SENSOR.

3.1.24.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 1X18 W UND

3.1.24.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 2X18 W UND

2140 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA, DE| o

SOBREPONER, 2W, 1IP54, AUTONOMIA MINIMA 1HR.

3.1.24.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE ASPAS DE TECHO UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS BIFASICO;

3.1.24.11 INCLUYE PROTECCIONES UND
3.1.25 | RED DE VOZ Y DATOS
3.1.25.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6; INCLUYE UND
CERTIFICACION E IDENTIFICACION
3.2 BLOQUE AREA ADMINISTRATIVA + SALA DE PROFESORES
3.2.1 PRELIMINARES
3.2.1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA M2
3.2.1.2 | DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO M2
3.2.2 EXCAVACIONES
3.2.2.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD, M3
INCLUYE RETIRO.
3.2.3 RELLENOS
3.2.3.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. M3
3.2.3.2 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA TAMANO MAXIMO 2". M3
3.2.3.3 SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE ARENA PARA TUBERIA (INCLUYE M3
T COMPACTACION)
3.2.4 CIMENTACION
CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR=
3.2.4.1 0.06 m M2
3.2.4.2 | CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
3.2.4.3 | CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
3.2.5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.2.5.1 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
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COLUMNETA 0.10 m X 0.10 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO

3.2.5.2 DE REFUERZO FIGURADO PDR 60. M

3.2.5.3 COLUMNETA 0.10 m X 0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO M
e DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.

3.2.5.4 VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3

3555 |DINTEL 0.10 m x 0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE M
T REFUERZO FIGURADO PDR 60.

3.2.5.6 PLACA EN CONCRETO DE 3000 psi, ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO, e=0.07 M2
T m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.

3.2.5.7 VI_GA CORONA CULATA SECCION 0.10 m X 0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 M
e psi), INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.

3.2.6 OBRAS EXTERIORES

3.2.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 psi, MEDIDAS: M
T B=0.20m, b=0.15m, H=0.40m. Incluye refuerzo

3.2.7 PLACAS CONTRAPISO

3.2.7.1 | PLACA DE CONTRAPISO e = 0.10 m, 20.7 MPa (3000 psi) M2
3.2.8 ACERO ESTRUCTURAL

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 Grado C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAIJE Y
3.2.8.1 KG

PINTURA)

MALLA ELECTROSOLDADA 500 MPa (5000 kg/cm2), EN GRAFIL DE 4.00 mm a
3.2.8.2 8.00 mm KG
3.2.8.3 ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60) INCLUYE KG

T SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
3.2.9 CUBIERTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH e=
3.2.9.1 1.5".(COMPUESTA POR: LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26, PINTURA M2

AL HORNO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD)

3.2.10 | MAMPOSTERIA

3.2.10.1 | MURO BLOQUE FLEXA No. 4 (INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL Y VERTICAL) M2
3.2.11 | PANETES

3.2.11.1 PANETE MUROS INTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y M2

DILATACIONES.
3.2.11.2 PANETE MUROS EXTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, IMPERMEABILIZADO, M2

INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.

3.2.12 CUBIERTA

3.2.12.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA BLANCA PARA PARED DE BANO. M2
3.2.13 ACABADO DE PISOS

3.2.13.1 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, e= 50 mm M2
3.2.13.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO M2
3.2.13.3 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA PARA PISO M
3.2.13.4 | GUARDAESCOBA EN MEDIA CANA GRANITO PULIDO M
3.2.13.5 | CENEFA CON GRAVILLA LAVADA No. 2 M
3.2.14 PINTURA

SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR (3
3.2.14.1 CAPAS). M2
3.2.14.2 SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO CORAZA PARA MURO M2

EXTERIOR (3 CAPAS).

3.2.15 CIELORASO

3.2.15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e= 9mm (INCLUYE M2
e ACCESORIOS DE INSTALACION)

3.2.16 INSTALACIONES SANITARIAS

3.2.16.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=4" PVC M

3.2.16.2 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=3" PVC M

3.2.16.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=2" PVC M

3.2.16.4 | PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 4" (INCLUYE ACCESORIQS) UND

3.2.16.5 | PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 2" (INCLUYE ACCESORIOQS) UND
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SUMINISTRO E INSTALACION SIFON D=3", INCLUYE REJILLA 3" PLASTICA PLANA

3.2.16.6 | \NTICUCARACHAS UND
3.2.16.7 | PLACA DE PISO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m, M2
3.2.16.8 | MURO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2
55160 | TAPA PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. INCLUYE ACERO DE|
-2.16.9 | REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3.2.16.10 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MINI-VENT 2" UND
3 216,11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" (INCLUYE| |,
-2-16.11 | )\ cCcESORIOS)
3.2.17 | APARATOS SANITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL TIPO CORONA O
3.217.1 | Qiuiian UND
22175 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO P.MR, INCLUYE GRIFERIA| -
ANTIVANDALICA
22173 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR| -

P.M.R, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS.

3.2.17.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE JABONERA EN PORCELANA UND

3.2.17.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE TOALLERO EN PORCELANA UND

3.2.17.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE PAPELERA EN PORCELANA UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR,

3.2.17.7 INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS UND

3.2.17.8 SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SUJECION P.M.R, PARA SANITARIO, EN UND
ACERO INOXIDABLE.

3.2.17.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS SENCILLO EN ACERO UND
INOXIDABLE.

3.2.18 |INSTALACIONES HIDRAULICAS

3.2.18.1 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1/2" PVC M

3.2.18.2 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=3/4" PVC M

3.2.18.3 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC M

3.2.18.4 PUNTO DE AGUA FRIA EN PVC INSTALACION TIPICA (INCLUYE TUBERIA DE 1/2", UND

3/4",1",11/4", 1 1/2" y 2", ACCESORIOS)

3.2.18.5 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 1/2" METALICO UND

3.2.19 | RED CONTRA INCENDIOS

3.2.19.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO SECO

TIPO ABC DE 10 LIBRAS UND

SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS PARA SENALIZACION, EN POLIESTIRENO
3.2.19.2 |FOTOLUMINISCENTE CALIBRE 60 FORRADO EN VINILO FULL COLOR,| UND
PLASTIFICADO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION

3.2.20 |SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

3.2.20.1 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 M
T LD=0.60m (INCLUYE SOPORTES, ANTICORROSIVO )

SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE

3.2.20.2 ABRAZADERAS Y SOPORTES) M
3.2.21 |[CARPINTERIA EN ALUMINIO
3.2.21.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO MOSQUITERO EN FIBRA DE VIDRIO M2

AMERICANO, PARA VENTANA SISTEMA PERSIANA (INCLUYE MARCO)

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO PINTURA
3.2.21.2 |ELECTROSTATICA, SISTEMA PERSIANA FIJA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO M2
5 mm.

SUMINISTRO E  INSTALACION VENTANA EN  ALUMINIO PINTURA
3.2.21.3 | ELECTROSTATICA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO 5 mm, SISTEMA 7/44, M2
CON CORREDERAS Y FIJAS, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

3.2.21.4 SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES EN TELA ANTIFLUIDO Y SOPORTES EN M2
e TUBO DE ALUMINIO DE 1" (INCLUYE ANCLAJES, SOPORTES Y ARGOLLAS)

3.2.21.5 SUMINISTRO E INSTALACION CORTASOL EN MADERA CON PERSIANAS M2
T VERTICALES DE 0.17 m x 15mm, INCLUYE INMUNIZADA

3.2.22 |CARPINTERIA METALICA
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SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN TABLERO CORRIDO, CON MARCO Y

3.2.22.1 | CERRADURA, EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 Y PERSIANA METALICA EN| M2
LA PARTE SUPERIOR.
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18,
3.2.22.2 |CON VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO 5 mm EN UN COSTADO Y PERSIANA| M2
METALICA EN LA PARTE SUPERIOR.
3.2.23 | VIDRIOS Y ESPEJOS
3.2.23.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4 mm BRILLADO M2
3.2.24 |INSTALACIONES ELECTRICAS
32241 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2 No. 6 + 1 No. 6 + 1 No. 8T|
AWG Cu EN DUCTO 1 1/2" PVC
3.2.24.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE 15A PTO
3.2 243 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A| -
TIERRA NARANJA
3.2.24.4 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE TIPO GFCI PTO
3.2.24.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE INTERRUPTOR SENCILLO PTO
3.2.24.6 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE | UND
32247 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION Y/O SENSOR DE| .o
<7/ | MOVIMIENTO EN DUCTO EMT 3/4" ; NO INCLUYE LUMINARIA Y/O SENSOR.
3.2.24.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 1X18 W UND
3.2.24.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 2X18 W UND
3.2 2410 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA, DE| o
SOBREPONER, 2W, IP54, AUTONOMIA MINIMA 1HR.
3.2.24.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE ASPAS DE TECHO UND
3.2 24 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS BIFASICO; | ;\p
INCLUYE PROTECCIONES
3.2.25 |RED DE VOZ Y DATOS
3.2 51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE COMUNICACIONES 45 U; INCLUYE| |\
SWITCH PANEL CATEGORIA 6
3.2 5 5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6; INCLUYE| |\~
CERTIFICACION E IDENTIFICACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFILAR DE 3 KVA, TRUE ON LINE, DOBLE
3.2.25.3 | CONVERSION, INCLUYE PUESTA EN MARCHA, ACCESORIOS Y ELEMENTOS| UND
NECESARIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA HORIZONTAL 8 SALIDAS PARA
3.2.254 | 2ack UND
3.3 COCINA - COMEDOR
3.3.1 | PRELIMINARES
3.3.1.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA M2
3.3.1.2 | DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO M2
3.3.2 |EXCAVACIONES
3321 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD, | .
INCLUYE RETIRO.
3.3.3 |RELLENOS
3.3.3.1 |RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. M3
3.3.3.2 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA TAMANO MAXIMO 2". M3
3333 |SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE ARENA PARA TUBERIA (INCLUYE| ..
222 | COMPACTACION)
3.3.4 | CIMENTACION
CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR=
3341 |5oem M2
3.3.4.2 | CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
3.3.4.3 | CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
3.3.5 |ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.3.5.1 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
3.3.5.2 | MURO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), e=0.15 m NO INCLUYE ACERO M2
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COLUMNETA 0.10 m X 0.10 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO

3.3.5.3 DE REFUERZO FIGURADO PDR 60. M
3.3.5.4 COLUMNETA 0.10 m X 0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO M
T DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3.3.5.5 VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
335¢ |PINTEL 0.10 m x 0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE N
T REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3.3.5.7 PLACA EN CONCRETO DE 3000 psi, ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO, e=0.07 M2
T m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3358 VIGA CORONA CULATA SECCION 0.10 m X 0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 M
U psi), INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3.3.6 OBRAS EXTERIORES
3.3.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 psi, MEDIDAS: M
T B=0.20m, b=0.15m, H=0.40m. Incluye refuerzo
3.3.7 PLACAS CONTRAPISO
3.3.7.1 | PLACA DE CONTRAPISO e = 0.10 m, 20.7 MPa (3000 psi) M2
3.3.8 ACERO ESTRUCTURAL
ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 Grado C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAIJE Y
3.3.8.1 PINTURA) KG
3.3.8.2 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA) KG
MALLA ELECTROSOLDADA 500 MPa (5000 kg/cm2), EN GRAFIL DE 4.00 mm a
3.3.8.3 8.00 mm KG
3.3.8.4 ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60) INCLUYE KG
T SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
3.3.9 CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH e=
3.3.9.1 1.5".(COMPUESTA POR: LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26, PINTURA M2
AL HORNO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD)
3.3.10 | MAMPOSTERIA
3.3.10.1 | MURO BLOQUE FLEXA No. 4 (INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL Y VERTICAL) M2
3.3.11 | PANETES
3.3.11.1 PANETE MUROS INTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y M2
DILATACIONES.
3.3.11.2 PANETE MUROS EXTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, IMPERMEABILIZADO, M2
INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.
3.3.12 ACABADO DE MUROS
3.3.12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA BLANCA PARA PARED DE BANO. M2
3.3.13 | ACABADO DE PISOS
3.3.13.1 [ AFINADO PISOS MORTERO 1:4, e= 50 mm M2
3.3.13.2 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO M2
3.3.13.3 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA PARA PISO M
3.3.13.4 | GUARDAESCOBA EN MEDIA CANA GRANITO PULIDO M
3.3.13.5 | CENEFA CON GRAVILLA LAVADA No. 2 M
3.3.14 PINTURA
SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR (3
3.3.14.1 CAPAS). M2
3.3.14.2 SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO CORAZA PARA MURO M2
e EXTERIOR (3 CAPAS).
3.3.15 | CIELORASO
3.3.15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e= 9mm (INCLUYE M2
T ACCESORIOS DE INSTALACION)
3.3.16 INSTALACIONES SANITARIAS
3.3.16.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=4" PVC M
3.3.16.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=3" PVC M
3.3.16.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=2" PVC M
3.3.16.4 | PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 2" (INCLUYE ACCESORIOQS) UND
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SUMINISTRO E INSTALACION SIFON D=3", INCLUYE REJILLA 3" PLASTICA PLANA

3.3.16.5 | ANTICUCARACHAS UND

3.3.16.6 | PLACA DE PISO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m, M2

3.3.16.7 | MURO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2

53165 |TAPA PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. INCLUYE ACERO DE|

-3-16.8 | REFUERZO FIGURADO PDR 60.

3.3.17 | APARATOS SANITARIOS

23174 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS SENCILLO EN ACERO| -
INOXIDABLE.

3.3.17.2 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE TERMINAL 12" TIPO PESADO UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL TIPO CORONA O

3.317.3 | Qiuilan UND

33174 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO EN ACERO INOXIDABLE EN ANGULO |,
DE 1 1/4" Y EJE DE 3/8", REJILLA DE 0.20m CON ESPESOR DE 0,025 m

23175 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SOBREPONER, | |~

INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS

3.3.17.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON EN ACERO UND
T INOXIDABLE DE PARED

3.3.17.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE PAPELERA EN PORCELANA UND

3.3.18 |INSTALACIONES HIDRAULICAS

3.3.18.1 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1/2" PVC M
3.3.18.2 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=3/4" PVC M
3.3.18.3 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC M
3.3.18.4 PUNTO DE AGUA FRIA EN PVC INSTALACION TIPICA (INCLUYE TUBERIA DE 1/2", UND

3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", ACCESORIOS)

3.3.18.5 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 1/2" METALICO UND

3.3.19 | RED CONTRA INCENDIOS

SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS PARA SENALIZACION, EN POLIESTIRENO
3.3.19.1 |FOTOLUMINISCENTE CALIBRE 60 FORRADO EN VINILO FULL COLOR,| UND
PLASTIFICADO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION

3.3.19.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR PORTATIL DE TIPO K DE 1.5 GL UND

3.3.19.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO SECO UND
T TIPO ABC DE 10 LIBRAS

3.3.20 |SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

3.3.20.1 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 M
T LD=0.60m (INCLUYE SOPORTES, ANTICORROSIVO )

SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE

3.3.20.2 ABRAZADERAS Y SOPORTES) M
3.3.21 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
3.3.21.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO MOSQUITERO EN FIBRA DE VIDRIO M2

AMERICANO, PARA VENTANA SISTEMA PERSIANA (INCLUYE MARCO)

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO PINTURA
3.3.21.2 |ELECTROSTATICA, SISTEMA PERSIANA FIJA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO M2
5 mm.

SUMINISTRO E  INSTALACION VENTANA EN  ALUMINIO PINTURA
3.3.21.3 | ELECTROSTATICA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO 5 mm, SISTEMA 7/44, M2
CON CORREDERAS Y FIJAS, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

3.3.21.4 SUMINISTRO E INSTALACION CORTASOL EN MADERA CON PERSIANAS M2
T VERTICALES DE 0.17 m x 15mm, INCLUYE INMUNIZADA

3.3.22 | RED CONTRA INCENDIOS

3.3.22.1 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERSIANA, CON MARCO Y CERRADURA

METALICA, CALIBRE 18. M2

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN TABLERO CORRIDO, CON MARCO Y
3.3.22.2 | CERRADURA, EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 Y PERSIANA METALICA EN M2
LA PARTE SUPERIOR.
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CORTINA ENROLLABLE CON CHAPA ANTI VANDALICA CON PASADORES DE 5/8"

3.3.22.3 |LISO, INTERIOR Y EXTERIOR. INCLUYE ANGULOS Y PLATINAS DE REFUERZO, M2
PRODUCTO EPOXICO PARA ANCLAJE A COLUMNA, ANTICORROSIVO Y PINTURA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CASILLEROS EN LAMINA COLD ROLLED,
3.3.22.4 | DIMENSIONES: H=1,80m, ancho=0,63 m y Fondo=0,30m. INCLUYE PINTURA| UND
ELECTROSTATICA, PORTACANDADO Y MANIJA.
BARANDA CON PASAMANOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2", PARAL
3.3.22.5 |DE 1-1/2" x 2.0 mm Y DIVISIONES DE 1-1/2" x 2.0 mm, EN TUBERIA DE AGUAS M
NEGRAS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.
3.3.23 | VIDRIOS Y ESPEJOS
3.3.23.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4 mm BRILLADO M2
3.3.24 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.3.24.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2 No. 6 + 1 No. 6 + 1 No. 8T M
AWG Cu EN DUCTO 1 1/2" PVC
3.3.24.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE 15A PTO
3.3.24.3 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A PTO
TIERRA NARANJA
3.3.24.4 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE TIPO GFCI PTO
3.3.24.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE INTERRUPTOR SENCILLO PTO
3.3.24.6 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE | UND
3.3.24.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION Y/O SENSOR DE PTO
. MOVIMIENTO EN DUCTO EMT 3/4" ; NO INCLUYE LUMINARIA Y/O SENSOR.
3.3.24.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 1X18 W UND
3.3.24.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 2X18 W UND
3.3.24.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA, DE UND
SOBREPONER, 2W, 1IP54, AUTONOMIA MINIMA 1HR.
3.3.24.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE ASPAS DE TECHO UND
3.3.24.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS BIFASICO; UND
INCLUYE PROTECCIONES
3.3.25 |RED DE VOZ Y DATOS
3.3.25.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6; INCLUYE UND
CERTIFICACION E IDENTIFICACION
3.3.26 | INSTALACIONES RED DE GAS
3.3.26.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PE-AL-PE @ 1/2" (16mm) M
3.3.26.2 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CORTE PARA GAS @ 1/2" (25mm) UND
SUMINISTRO E INSTALACION CONJUNTO REGULADOR HR-20 Y MANGUERA SM-
3.3.26.3 888 UND
3.4 PARQUEADERO
3.4.1 PRELIMINARES
3.4.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DE VIAS. M2
3.4.1.2 | DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO M2
3.4.2 EXCAVACIONES
3.4.2.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD, M3
INCLUYE RETIRO.
3.4.3 RELLENOS
3.4.3.1 |RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA TAMANO MAXIMO 2". M3
BASE EN MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MAS
3.4.3.2 | MATERIAL GRANULAR DE LA ZONA (1:1), ESTABILIZADO CON CEMENTO, M3
INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTACION
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2 O 3.8 Mpa, e= 0.20m.
3.4.3.3 |INCLUYE ACERO DE TRASFERENCIA Y AMARRE, FORMALETEADO, VACIADO Y M2
TEXTURIZADO.
JUNTA INDUCIDA INCLUYE CORTE Y SELLO CON CORDON DE 6mm Y SELLADOR
3.4.3.4 M
ELASTICO
3.4.4 OBRAS EXTERIORES
3.4.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 psi, MEDIDAS: M

B=0.20m, b=0.15m, H=0.40m. Incluye refuerzo
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SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO CONCRETO 3000 psi, H=0.2m ,

3.4.42 | oZ050m M
3.4.5 |PLACAS CONTRAPISO
PLACA CONTRAPISO e=0.10 m; 20.7 MPa (3000 psi) ESTAMPADO Y ACABADO EN
3.4.5.1 M2
COLOR
3.4.6 |ACERO ESTRUCTURAL
3461 |MALLA ELECTROSOLDADA 500 MPa (5000 kg/cm2), EN GRAFIL DE 4.00 mm a|
e 8.00 mm
3.4.7 |ZONA VERDE
3.4.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA (INCLUYE TIERRA NEGRA) M2
3.4.8 |SENALIZACION
34481 |LINEA DE DEMARCACION VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO, ANCHO 0.12M. N
INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACION.
348> |SENALIZACION DE TRANSITO VERTICAL, SENALES PREVENTIVAS Y| o
e REGLAMENTARIAS.
3.5 URBANISMO + PORTERIA
3.5.1 |PRELIMINARES
3.5.1.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA M2
3.5.1.2 | DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO M2
3.5.2 |EXCAVACIONES
3551 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD, | .-
i INCLUYE RETIRO.
3.5.3 |RELLENOS
3.5.3.1 |RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. M3
3.5.3.2 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA TAMANO MAXIMO 2". M3
3533 |SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE ARENA PARA TUBERIA (INCLUYE| ..
i COMPACTACION)
3.5.4 |CIMENTACION
CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR=
3.54.1 | S 0em M2
3.5.4.2 | CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
3.5.4.3 | CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
3544 |VIGA DE CIMENTACION 0.20 m X 0.20 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), M
e INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3.5.5 |ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.5.5.1 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
3555 |COLUMNETA0.10 m X 0.10 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO N
i DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3.5.5.3 | VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
3554 |DINTEL 0.10 m x 0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE N
e REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3555 |PLACA EN CONCRETO DE 3000 psi, ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO, e=0.07|
i m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
355 ¢ |VIGA CORONA CULATA SECCION 0.10 m X 0.20 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 N
iR psi), INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3557 |ALFAJIA 20.7 MPa (3000 psi) A=0.25 m, H= 0.07 m, INCLUYE ACERO DE N
iR REFUERZO FIGURADO PDR 60.
355g |PLACA AEREA E= 0.08 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE |
2 REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3559 |PLACA AEREA E=0.10 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE|
i REFUERZO FIGURADO PDR 60.
35510 |PEDESTAL0.20 m X 0.20 m CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE M
2 REFUERZO FIGURADO PDR 60.
35511 |PEDESTAL 0.50 m X 0.50 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO N
2 DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3.5.6 | OBRAS EXTERIORES

Version: 2 del 21 de agosto de 2025




LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 1 - ANEXO TECNICO

SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 psi, MEDIDAS:

3.5.6.1 B=0.20m, b=0.15m, H=0.40m. Incluye refuerzo M
SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO CONCRETO 3000 psi, H=0.2m ,
3.5.6.2 M
B=0.20m
3.5.7 |PLACAS CONTRAPISO
PLACA CONTRAPISO e=0.10 m; 20.7 MPa (3000 psi) ESTAMPADO Y ACABADO EN
3571 | cOLOR M2
3.5.7.2 | PLACA DE CONTRAPISO e = 0.10 m, 20.7 MPa (3000 psi) M2
3.5.8 |ACERO ESTRUCTURAL
ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 Grado C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAIJE Y
3.5.8.1 KG
PINTURA)
MALLA ELECTROSOLDADA 500 MPa (5000 kg/cm2), EN GRAFIL DE 4.00 mm a
3.5.8.2 |g 00 mm KG
35873 |ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60) INCLUYE| | -
2O SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.

3584 |ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 Grado 50. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE| | -
2O Y PINTURA)

3.5.8.5 | ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA) KG
3.5.9 |CUBIERTA

3597 |SUMINISTRO E INSTALACION TEJA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO| ..

PREPINTADO CALIBRE 26.

3.5.10 | MAMPOSTERIA

3.5.10.1 | MURO BLOQUE FLEXA No. 4 (INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL Y VERTICAL) M2

3.5.11 |PANETES

35111 PANETE MUROS INTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y M2

DILATACIONES.
3.5.11.2 PANETE MUROS EXTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, IMPERMEABILIZADO, M2

INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.

3.5.12 |ACABADO DE MUROS

3.5.12.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA BLANCA PARA PARED DE BANO. M2
3.5.13 |ACABADO DE PISOS

3.5.13.1 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, e= 50 mm M2
3.5.13.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO M2
3.5.13.3 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA PARA PISO M
3.5.13.4 | GUARDAESCOBA EN MEDIA CANA GRANITO PULIDO M
3.5.13.5 | CENEFA CON GRAVILLA LAVADA No. 2 M
3.5.14 |PINTURA

SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR (3
3.5.14.1 CAPAS). M2
3514 |SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO CORAZA PARA MURO| .

EXTERIOR (3 CAPAS).

3.5.15 |INSTALACIONES SANITARIAS

3.5.15.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC M
3.5.15.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=4" PVC M
3.5.15.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=3" PVC M
3.5.15.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=2" PVC M
35155 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" (INCLUYE M
2222 | ACCESORIOS)

3.5.15.6 | PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 4" (INCLUYE ACCESORIOS) UND
3.5.15.7 | PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS) UND
35 15g | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON D=3", INCLUYE REJILLA 3" PLASTICAPLANA | |\ o

ANTICUCARACHAS
3.5.15.9 | PLACA DE PISO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2

3.5.15.10 | MURO PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. M2
351511 | TAPA PARA CAJA, EN CONCRETO DE 3000 psi, e= 0.10 m. INCLUYE ACERO DE|

REFUERZO FIGURADO PDR 60.
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SUMINISTRO E INSTALACION KIT SILLA YEE PVC 200mm x 160mm (8" x 6").

3.5.15.12 INCLUYE PEGAMENTO EPOXICO DE DOS COMPONENTES. UND
3.5.16 | APARATOS SANITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL TIPO CORONA O
3.5.16.1 SIMILAR UND
3.5.16.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR, UND

INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS

3.5.16.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE JABONERA EN PORCELANA UND

3.5.16.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACION DE PAPELERA EN PORCELANA UND

3.5.17 |INSTALACIONES HIDRAULICAS

SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1-1/2"

3.5.17.1 PVC M
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1-1/4"

3.5.17.2 PVC M

3.5.17.3 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC M

3.5.17.4 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1/2" PVC M

3.5.17.5 PUNTO DE AGUA FRIA EN PVC INSTALACION TIPICA (INCLUYE TUBERIA DE 1/2", UND
T 3/4",1",11/4",11/2" y 2", ACCESORIOS)

3.5.17.6 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 1/2" METALICO UND

SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE VERTICAL PRFV, INCLUYE MANHOLE
3.5.17.7 |SUPERIOR 18° E INFERIOR, ROSCA 2", ENTRADA, DESAGUE Y REBOSE 2",| UND
ESCALERA DE GATO CON GUARDACUERPO CAP 10.000 L.

SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HORIZONTAL FABRICADO EN POLIESTER
REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV), INCLUYE MANHOLES SUPERIORES DE
18", SALIDA DE 2", CUELLO GANSO 3", 4 ANILLOS, GANCHOS DE IZAJE, CAP
15.000 L.

3.5.17.8 UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO CON
3.5.17.9 | CAPACIDAD DE ELEVAR UN CAUDAL DE Q= 2.5L/S A UNA ALTURA DINAMICA| UND
TOTAL DE HDT=35 m

3.5.18 | RED CONTRA INCENDIOS

SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS PARA SENALIZACION, EN POLIESTIRENO
3.5.18.1 |FOTOLUMINISCENTE CALIBRE 60 FORRADO EN VINILO FULL COLOR,| UND
PLASTIFICADO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO SECO

3-5-18-2 | 71p0 ABC DE 10 LIBRAS —

3.5.19 |SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

3.5.19.1 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 M
T LD=0.60m (INCLUYE SOPORTES, ANTICORROSIVO )

3.5.19.2 SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE
T ABRAZADERAS Y SOPORTES)

3.5.19.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC M

3.5.19.4 REJILLA CON MARCO DE BASE EN ANGULO DE 1" 1/2" x 3/16" Y TAPA EN ANGULO
T DE 1 1/4" x 3/16" CON PLATINA DE 1" x 3/16", ANCHO 0.30 m.

CUNETA EN CONCRETO DE 3000 psi, SECCION INTERNA B= 0.30 m , Hmax= 0.50
3.5.19.5 |m, CON ESPESOR DE MURO Y PISO DE 0.10 m (INCLUYE ACERO DE REFUERZO| M
PDR 60)

3.5.20 | CARPINTERIA EN ALUMINIO

3.5.20.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO MOSQUITERO EN FIBRA DE VIDRIO

AMERICANO, PARA VENTANA SISTEMA PERSIANA (INCLUYE MARCO) M2

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO PINTURA
3.5.20.2 | ELECTROSTATICA, SISTEMA PERSIANA FIJA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO M2
5 mm.

SUMINISTRO E  INSTALACION VENTANA EN  ALUMINIO PINTURA
3.5.20.3 | ELECTROSTATICA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO 5 mm, SISTEMA 7/44, M2
CON CORREDERAS Y FIJAS, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

3.5.21 | CARPINTERIA METALICA
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SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN TABLERO CORRIDO, CON MARCO Y

3.5.21.1 |CERRADURA, EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 Y PERSIANA METALICA EN| M2
LA PARTE SUPERIOR.
BARANDA METALICA EN TUBO DE AGUAS NEGRAS DE 1-1/2" X 2.0 mm, PERNOS
3.5.21.2 |DE ANCLAJE DE 5/8", PLATINA DE FIJACION DE 0.15 m x 0.15 m DE 1/4",| M
INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.
3.5.21.3 | ESCALERA TIPO GATO, CON PASOS EN VARILLA CORRUGADA DE 3/4" C/0.30 m M
3.5.22 | VIDRIOS Y ESPEJOS
3.5.22.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4 mm BRILLADO M2
3.5.23 | ZONA VERDE
3.5.23.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA (INCLUYE TIERRA NEGRA) M2
3.5.24 |JUEGOS INFANTILES
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTIL PEQUENO, CON DOS
3.5.24.1 |PLATAFORMAS, UN RODADERO EN ESPIRAL, UN RODADERO DOBLE, UNA| UND
ESCALERA METALICA Y UN MODULO DE COLUMPIOS BAJO DE DOS PUESTOS.
3.5.25 | INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS
3.5.25.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE 15A PTO
3.5 95 5 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A| -
TIERRA NARANJA
3.5.25.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE TIPO GFCI PTO
3.5.25.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE INTERRUPTOR SENCILLO PTO
3.5 95 5 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION Y/O SENSOR DE| rq
-2-42-2 | MOVIMIENTO EN DUCTO EMT 3/4" ; NO INCLUYE LUMINARIA Y/O SENSOR.
3.5.25.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 1X18 W UND
3.5.25.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 2X18 W UND
3505 g |SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA, DE| o
SOBREPONER, 2W, IP54, AUTONOMIA MINIMA 1HR.
3.5.26 | RED DE VOZ Y DATOS
3.526.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6; INCLUYE| |\
CERTIFICACION E IDENTIFICACION
3.5.27 |INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA PEDESTAL
3.5.27.1 [2000 Lm O MAS, IP65; INCLUYE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO, BATERIA DE| UND
LITIO.
3.5.27.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 3 m. UND
3.6 KIOSCO DE MADERA
3.6.1 | PRELIMINARES
3.6.1.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA M2
3.6.1.2 | DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO M2
3.6.2 | EXCAVACIONES
36.21 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD, | .-
INCLUYE RETIRO.
3.6.3 | RELLENOS
3.6.3.1 |RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. M3
3.6.3.2 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA TAMANO MAXIMO 2". M3
3.6.4 | CIMENTACION
CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR=
3.6.4.1 |5 o8 m M2
3.6.4.2 | CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
3.6.4.3 | CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
3.6.5 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3651 |PEDESTAL 0.30 m X 0.30 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO | |,
"©-2-% | DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3.6.5.2 | PLACA DE CONTRAPISO e = 0.10 m, 20.7 MPa (3000 psi) M2
3.6.6 | ACERO ESTRUCTURAL
3661 |ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60) INCLUYE|

SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
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3.6.6.2 | ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAIJE Y PINTURA) KG
3.6.7 ESTRUCTURAS EN MADERA
3.6.7.1 COLUMNA EN MADERA TIPO ES5 - ES6 SEGUN NSR-10, SECCION 0.20m X 0.20m. M
T (SECA, TRATADA E INMUNIZADA) INCLUYE PINTURA
3.6.7.2 VIGA EN MADERA TIPO ES5 - ES6 SEGUN NSR-10, SECCION 0.07m X 0.20m. M
T (SECA, TRATADA E INMUNIZADA) INCLUYE PINTURA
3.6.7.3 VIGA EN MADERA TIPO ES5 - ES6 SEGUN NSR-10, SECCION 0.10m X 0.25m. M
(SECA, TRATADA E INMUNIZADA) INCLUYE PINTURA
3.6.7.4 VIGA EN MADERA TIPO ES5 - ES6 SEGUN NSR-10, SECCION 0.06m X 0.08m. M
T (SECA, TRATADA E INMUNIZADA) INCLUYE PINTURA
3.6.8 CUBIERTA
3.6.8.1 CUBIERTA DE PALMA SINTETICA FABRICADA EN POLIETILENO (HDPE) CON M2
T PROTECCION IGNIFUGA, INCLUYE RIELES Y ACCESORIOS DE ANCLAJE
3.6.9 CUBIERTA
3.6.9.1 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, e= 50 mm M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SEGURA SINTETICA DE PAISAJISMO 20
3.6.9.2 | mm de altura CON PROTECCION UV VARIOS COLORES SOBRE PISO EN GOMA EN M2
POLIMERO DE CAUCHO e= 20 mm
3.6.10 |INSTALACIONES ELECTRICAS
3.6.10.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL 14W LED 100-277V, CON UND
T POSIBILIDAD DE CONECTIVIDAD DE LUMINARIAS CONTINUAS.
3.6.10.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION Y/O SENSOR DE PTO
e MOVIMIENTO EN DUCTO EMT 3/4" ; NO INCLUYE LUMINARIA Y/O SENSOR.
3.6.10.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360° UND
3.7 CUARTO ELECTRICO
3.7.1 PRELIMINARES
3.7.1.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA M2
3.7.1.2 | DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO M2
3.7.2 EXCAVACIONES
3.7.2.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD, M3
T INCLUYE RETIRO.
3.7.3 PRELIMINARES
3.7.3.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. M3
3.7.3.2 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA TAMANO MAXIMO 2". M3
3.7.4 CIMENTACION
CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR=
3.7.4.1 0.06 m M2
3.7.4.2 | CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
3.7.4.3 | CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
3.7.5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.7.5.1 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
3.7.52 COLUMNETA 0.10 m X 0.10 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO M
U DE REFUERZO FIGURADOQ PDR 60.
3.7.53 COLUMNETA 0.10 m X 0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO M
T DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3.7.5.4 | VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
3.7.55 DINTEL 0.10 m x 0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE M
T REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3.7.56 VIGA CORONA CULATA SECCION 0.10 m X 0.15 m, CONCRETO 20.7 MPa (3000 M
T psi), INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3.7.6 OBRAS EXTERIORES
3.7.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 psi, MEDIDAS: M
o B=0.20m, b=0.15m, H=0.40m. Incluye refuerzo
3.7.7 PLACAS CONTRAPISO
3.7.7.1 | PLACA DE CONTRAPISO e = 0.10 m, 20.7 MPa (3000 psi) M2
3.7.8 ACERO ESTRUCTURAL
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ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 Grado C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y

3.7.8.1 PINTURA) KG
MALLA ELECTROSOLDADA 500 MPa (5000 kg/cm2), EN GRAFIL DE 4.00 mm a
3.7.8.2 |00 mm KG
3783 |ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60) INCLUYE| | -
O SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
3.7.9 | CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH e=
3.7.9.1 |1.5".(COMPUESTA POR: LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26, PINTURA| M2
AL HORNO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD)
3.7.10 | MAMPOSTERIA
3.7.10.1 | MURO BLOQUE FLEXA No. 4 (INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL Y VERTICAL) M2
3.7.11 |PANETES
37111 PANETE MUROS INTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y M2
DILATACIONES.
3.7.11.2 PANETE MUROS EXTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, IMPERMEABILIZADO, M2
INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.
3.7.12 | ACABADO DE PISOS
3.7.12.1 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, e= 50 mm M2
3.7.12.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO M2
3.7.12.3 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA PARA PISO M
3.7.12.4 | CENEFA CON GRAVILLA LAVADA No. 2 M
3.7.13 |PINTURA
SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR (3
3.7.13.1 CAPAS). M2
3713 |SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO CORAZA PARA MURO| .
EXTERIOR (3 CAPAS).
3.7.14 |RED CONTRA INCENDIOS
SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS PARA SENALIZACION, EN POLIESTIRENO
3.7.14.1 |FOTOLUMINISCENTE CALIBRE 60 FORRADO EN VINILO FULL COLOR,| UND
PLASTIFICADO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION
3714 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO SECO| |\ p
/"< 1 TIpO ABC DE 10 LIBRAS
3.7.15 |SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS
37151 |SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 M
LD=0.60m (INCLUYE SOPORTES, ANTICORROSIVO )
3715 |SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE N
7+22< | ABRAZADERAS Y SOPORTES)
3.7.16 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO PINTURA
3.7.16.1 | ELECTROSTATICA, SISTEMA PERSIANA FIJA, EN VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO | M2
5 mm.
3.7.17 |SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS
37171 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERSIANA, CON MARCO Y CERRADURA |
METALICA, CALIBRE 18.
REJA PARA VENTANA CON MARCO EN TUBO DE 2" X 1" CALIBRE 18 Y DIVISIONES
3.7.17.2 |EN TUBO DE 1" X 1" CALIBRE 18 ESPACIADO CADA 0.15 m. INCLUYE| M2
ANTICORROSIVO Y PINTURA.
3.7.18 |INSTALACIONES ELECTRICAS
3.7.18.1 |SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE 15A PTO
3.7.18.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE INTERRUPTOR SENCILLO PTO
37183 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION Y/O SENSOR DE| ...
7252 | MOVIMIENTO EN DUCTO EMT 3/4" ; NO INCLUYE LUMINARIA Y/O SENSOR.
3.7.18.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 1X18 W UND
3.7.18.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED LINEAL 2X18 W UND
37186 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA, DE| o

SOBREPONER, 2W, 1IP54, AUTONOMIA MINIMA 1HR.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS TRIFASICO

3.7.18.7 |TIPO INTEMPERIE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA; INCLUYE| UND
PROTECCIONES
3.8 CERRAMIENTO
3.8.1 PRELIMINARES
3.8.1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA M2
3.8.1.2 | DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO M2
3.8.2 EXCAVACIONES
3.8.2.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD, M3
INCLUYE RETIRO.
3.8.3 RELLENOS
3.8.3.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. M3
3.8.3.2 |RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA TAMANO MAXIMO 2". M3
3.8.4 CIMENTACION
CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR=
3.8.4.1 0.06 m M2
3.8.4.2 | CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
3.8.4.3 | CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO M3
3.8.5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.8.5.1 PEDESTAL 0.20 m X 0.20 m CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), INCLUYE ACERO DE M
T REFUERZO FIGURADO PDR 60.
3.8.5.2 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO M3
3.8.6 ACERO ESTRUCTURAL
3.8.6.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60) INCLUYE KG
T SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
3.8.7 CARPINTERIA METALICA
PORTON EN TUBO GALVANIZADO DE 2", INTERIOR EN TUBO CUADRADO DE 1" x
3.8.7.1 | 1" ESPACIADO CADA 13 cm. INCLUYE ANGULOS Y PLATINAS DE REFUERZO, M2
PRODUCTO EPOXICO PARA ANCLAJE A COLUMNA, ANTICORROSIVO Y PINTURA.
REJA EN ACERO GALVANIZADA RECUBIERTA CON PINTURA DE POLIESTER
TERMOENDURECIDO, TIPO PANEL, ALTURA 2.50 m, ANCHO DE 2.5 m, CALIBRE
3.8.7.2 5 mm, ABERTURA DE HUECO 50 mm X 200 mm, INCLUYE PLATINA BASE, M
CHAZOS, PRODUCTO EPOXICO PARA ANCLAJE A CONCRETO, POSTE CUADRADO
DE 57 mm x 57 mm x 2.50 m CALIBRE 1.5 mm, ABRAZADERAS CON TUERCA DE
SEGURIDAD, TAPA POLIPROPILENO.
3.9 SISTEMA ELECTRICO
3.9.1 RED DE MEDIA TENSION
3.9.1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA M
3.9.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12 m, 1050 Kg, EN FIBRA DE VIDRIO. | UND
ESTRUCTURA TIPO 711-02 NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR
3.9.1.3 | TRIFASICO EN POSTE HASTA 75 kVA PESO MAXIMO 560 KG B. MONTAJE CON| UND
CRUCETA METALICA SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
ESTRUCTURA TERMINAL TIPO 550-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFASICO B.
3.9.1.4 |MONTAJE CON CRUCETA METALICA SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN| UND
MARCHA
3.9.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN DUCTO IMC 3"; INCLUYE UND
CAPACETE Y ACCESORIOS DE INSTALACION
3.9.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN DUCTO IMC 3/4"; INCLUYE UND
T ACCESORIOS DE INSTALACION
3.9.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SEMIAISLADO 3 No. 2 PARA RED M
COMPACTA EN 15 Kv
3.9.2 TRANSFORMADOR MEDIDA Y ACOMETIDA BAJA TENSION
3.9.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA, INCLUYE UND
ACCESORIOS DE SUJECION.
3.9.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO 120/208 V MEDIDA UND

DIRECTA
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3.9.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO PARA UN UND
T MEDIDOR CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274,

3.9:2.4 | INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO

UND

3.9.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3 No. 2 + 1 No. 2 + 1 No. 8T M
T AWG Cu EN DUCTO 2" PVC

3.9.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE INSPECCION DE 30CMX30CM CON UND
T CIERRE HERMETICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE Cu DESNUDO 4 AWG PARA PUESTA

3.9.2.7 A TIERRA. M
3.9.2.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE COBRE 2.4m X 5/8". INCLUYE UND
T SOLDADURA EXOTERMICA
3.9.2.9 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA PARA TRANSFORMADOR DE 5X5 m, UND
CABLE 2/0, 9 CW
3.9.3 SISTEMA FOTOVOLTAICO
3.9.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO DE 605 W; UND

INCLUYE ESTRUCTURA AUTOSOPORTADA.

3.9.3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE SOLAR 2X4 mm M
T CERTIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION MC4.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA TIPO AMERICANA 1"; INCLUYE

3.9.3.3 ACCESORIOS DE INSTALACION M

3.9.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN DUCTO IMC 1"; INCLUYE UND
CAPACETE Y ACCESORIOS DE INSTALACION

3.9.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO 8 AWG M

3.9.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT PVC, DB, 2 VIAS X @1 1/2" M

3.9.3.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR ON GRID 20 KW TRIFASICO, UND

INCLUYE SINCRONIZACION Y PROGRAMACION

3.9.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SMART METER TRIFASICO 240 V UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE PROTECCION DC PARA ARREGLO
3.9.3.9 |FOTOVOLTAICO; INCLUYE DPS 500 V DC, BREAKERS DC 15 A , DERIVACION DE| UND
CORRIENTE Y ACCESORIOS DE INSTALACION EN ENVOLVENTE CERTIFICADA.

3.9.3.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3 No. 4 + 1 No. 4 + 1 No. 8T M
T AWG Cu EN DUCTO 1 1/2" PVC

3.9.4 RED DE RESPALDO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE 34 kVA TRIFASICA,
INCLUYE CABINA INSONORIZADA, EXOSTO, CARGADOR DE

3.9.4.1 BATERIAS,ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSTALACION Y UND
FUNCIONAMIENTO.
3945 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL DE 100 A, 240 V, | o
CON SELECTOR MANUAL DE TRES POSICIONES.

4.0 DOTACION
4.1 DOTACION AULAS I.E. LIBERTADORES

4.1.1 AMBIENTE AULAS PREESCOLAR UND
4.1.2 | AMBIENTE SALA DOCENTE UND
4.1.3 CAMILLA PARA ENFERMERIA TIPO DIVAN CON CABECERO LEVANTABLE UND
4.1.4 PUESTO DE TRABAJO RECEPCION UND
4.1.5 SILLA INTERLOCUTORA RECEPCION UND
4.2 DOTACION AULAS I.E. CUSTODIO

4.2.1 AMBIENTE AULAS PREESCOLAR UND
4.2.2 | AMBIENTE SALA DOCENTE UND
4.2.3 CAMILLA PARA ENFERMERIA TIPO DIVAN CON CABECERO LEVANTABLE UND
4.2.4 PUESTO DE TRABAJO RECEPCION UND
4.2.5 SILLA INTERLOCUTORA RECEPCION UND
4.3 DOTACION AULAS I.E. LUIS CARLOS GALAN

4.3.1 |AULAS Y ADMINISTRACION

4.3.1.1 |AMBIENTE AULAS PREESCOLAR UND

4.3.1.2 | AMBIENTE SALA DOCENTE UND
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4.3.1.3 | CAMILLA PARA ENFERMERIA TIPO DIVAN CON CABECERO LEVANTABLE UND
4.3.1.4 | PUESTO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO UND
4.3.1.5 | PUESTO DE TRABAJO RECEPCION UND
4.3.1.6 | SILLA INTERLOCUTORA RECEPCION UND
4.3.2 COCINA-COMEDOR
4.3.2.1 | ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES UND
4.3.2.2 | PUESTO DE COMEDOR UND
4.3.2.3 | TANDEM TRES (3) CANECAS AULAS UND
INSPECCION Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO RETIE Y RETILAP DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacion es el establecido en la seccidén 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se
contara en la forma prevista en el Anexo 4 - Minuta del Contrato.

En este sentido, el plazo de ejecucion corresponde a doce (12) meses a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio.

5. FORMA DE PAGO

El sistema de pago para el presente proceso licitatorio y futuro contrato, se concibié a
través de Precios Unitarios.

ANTICIPO: Se entregara al futuro contratista un anticipo equivalente al CINCUENTA (50%) POR CIENTO
del valor total del contrato, previa legalizacion del mismo y suscripcion del acta de inicio con el interventor,
cronograma de actividades y plan de inversion del anticipo aprobado por la interventoria, los cuales deben ser
acordes a las inversiones requeridas en el proyecto y a la técnica constructiva; para el desembolso, sera
prerrequisito suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio auténomo con una sociedad
fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual el Departamento debe entregar
el valor del anticipo a nombre del respectivo contrato, cuya calificacién vigente y actualizada debe corresponder
a AAA o su equivalente de conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011, segun las
reglas fijadas en la convocatoria, la cual necesariamente debera generar rentabilidad para los recursos alli
depositados, y los rendimientos deberan ser reintegrados al tesoro Departamental en su totalidad.

El anticipo que se concedera al CONTRATISTA, sera para cubrir aquellas obligaciones que tienen relacion
directa con las obligaciones especiales que se involucran dentro del contrato, es decir con la cabal ejecucién
del objeto contractual; su desembolso se cumplira previa verificacion de los siguientes requisitos:

. Legalizacién del contrato.

. Suscripcion del acta de inicio con el interventor.

. Actualizacién de las garantias.

. Presentacion del programa de inversion del anticipo debidamente aprobado por el
interventor, en coherencia con el flujo de fondos y el programa de inversion.

. Cronograma de actividades.

. Constitucion de la fiducia o patrimonio auténomo

Este anticipo serd amortizado en igual porcentaje al entregado en cada uno de los pagos parciales que se
autoricen al contratista.

Los desembolsos de esta solo podran ser autorizados al contratista por el interventor, con fundamento en el

Plan de inversion del anticipo, por lo cual éste debera guardar expresa coherencia con el cronograma de la obra
y el flujo de fondos de la misma, segun la informacion presentada en la oferta favorecida con la adjudicacion.
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EL CONTRATISTA debera presentar un (01) informe final del anticipo, sometido a refrendacion del interventor,
que contenga una relacion detallada de la inversién del anticipo, indicando la suma invertida y comprometida,
acompafando los documentos soporte respectivos.

Los rendimientos financieros del anticipo seran a favor del Departamento del Guainia, para lo cual deberan ser
trasladados hasta la liquidacién del anticipo a la cuenta Bancaria del Departamento.

PAGOS PARCIALES: El Departamento del Guainia pagara al CONTRATISTA hasta el NOVENTA Y CINCO
POR CIENTO (95%) del contrato mediante la presentacion de actas de cobro parcial de obra, las cuales deben
ser refrendadas por el Contratista y el Interventor, dichas actas corresponden al avance de obra del objeto
contractual y deberan presentarse al Departamento del Guainia Municipio. El valor del acta parcial es el
resultado de multiplicar la cantidad de obra ejecutada en la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de Precios
Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la interventoria y
revisadas por el Secretario de Planeacion e Infraestructura Departamental

Asi mismo, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de financiacion, los pagos parciales estaran sujetos a la
disponibilidad presupuestal y de caja de estas fuentes de recursos y debera presentar los requisitos previos
para pago solicitados por la administracion departamental con su respectiva aprobacién de interventoria.

PAGO FINAL: El pago final, equivalente como minimo al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del contrato al
recibo final de las obras, previa suscripcion del acta de recibo y acta de liquidacion aprobadas por el interventor
y el Secretario de Planeacion e Infraestructura Departamental y actualizacion de las pdlizas correspondientes.

Para lo anterior se medira conjuntamente entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR el cumplimiento de la
obra realizada a satisfaccion, a través de registro fotografico, bitacora de obra, entre otros documentos que se
estime necesarios y que acrediten el cumplimiento de las actividades, debera presentar al interventor el
cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
cajas de compensacion Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
documentos que seran verificados por Entidad Contratante por medio de sus supervisor, de lo cual se dejara
constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes durante toda su vigencia,
estableciendo una relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Lo anterior
de conformidad con lo normado en la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1122 de 2007 y la Ley 789
de 2002articulo 50, y demas normas atenientes a esta materia; por lo tanto dichas sumas se cancelaran dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la presentacién de la factura o documento equivalente conforme al
articulo 615y 617 del Estatuto Tributario, si es del caso por parte del contratista, previa expediciéon del cumplido
a satisfaccion suscrito por el interventor del contrato y el tramite correspondiente a dicha cuenta. De igual
manera los pagos se realizaran de acuerdo con el PAC.

El Departamento del Guainia realizara la transferencia electrénica a la cuenta informada por el proponente.

Si el adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el Departamento del Guainia por algun concepto, con la
suscripcion del contrato, autoriza a la Tesoreria Departamental, a descontar, compensar o realizar cruce de
cuentas de manera automatica sobre el valor acreencia pendiente con la entidad territorial, incluidos intereses
de mora, indexaciones o cualquier concepto relacionado del valor reconocido en las actas parciales o final del
contrato y sin que para este efecto requiera previo aviso.

El pago final se hara previa liquidacién del contrato y con la presentacion de los siguientes documentos:

e Acta de liquidacion del contrato debidamente suscrita por la interventoria, la supervision (si
es del caso) y el Contratista.

e Pazy salvo del Ministerio de la Proteccion Social donde se haga constar la inexistencia de
reclamaciones laborales a cargo del contratista y Paz y Salvo de pagos de aportes
parafiscales por el contrato ejecutado.

e Visto Bueno del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la interventoria
contratada y el supervisor (segun el caso).

Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura se entendera como no presentada.
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Los errores aritméticos seran susceptibles de correccidén en cualquier tiempo, hasta la liquidacion final del
contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizaran en el Acta de Liquidacion.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Es fundamental que los interesados tengan en cuenta que la zona de influencia del
proyecto esta categorizada como una zona no interconectada, lo que significa que no
forma parte del sistema interconectado Nacional (SIN). Esta condicién implica ciertas
particularidades en la provision del servicio de energia eléctrica, pues al no depender de
la infraestructura convencional del pais, el suministro tiende a ser intermitente.

En este contexto, es relevante indicar que el suministro eléctrico en el municipio es
gestionado por EMELCE a través de campos solares fotovoltaicos y generadores diésel.

El acceso al municipio de Inirida debido a su ubicacidn geografica se realiza
principalmente por via aérea y fluvial.

6.1. Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas del proyecto se encuentran publicadas en la plataforma
SECOP 1 en el documento nombrado "especificaciones técnicas".

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales
Los materiales usados para la ejecucion de las obras deberdn cumplir con los dispuesto

en la normatividad vigente que le sea aplicable, a continuacién, se presentan las
especificaciones técnicas con las que deben contar lo materiales principales del proyecto:

ESPECIFICACION TECNICA
Llerbe e APLICABLE
TUBOS ESTRUCTURALES DE ACERO AL CARBON ASTM A-500
SOLDADOS Y SIN COSTURAS EN FRIO
BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA NTC 2289
ALEACION, PARA REFUERZO DE CONCRETO
ESPECIFICACION DE DESEMPENO PARA CEMENTO NTC 121
HIDRAULICO
UNIDADES DE MAMPOSTERIA DE ARCILLA COCIDA, NTC 4205
LADRILLO Y BLOQUES CERAMICOS
CEMENTO GRIS NTC 121 (Tipo UG).
TUBO PLASTICO DE POLI (CLORURO DE VINILO) NTC 1087, ASTM D2949,
(PVC) ASMO F1488; ASTM F1483
ASTM A74,
TUBO EN HIERRO FUNDIDO ASTM A888, CISPI 1301
. ASTM D3034; NTC 4764;
PLASTICO DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC ASTM D2949, NTC 1341
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ESPECIFICACION TECNICA

MATERIAL APLICABLE
ASME B 16.9: ASME B16.11
ACERO ASME N16.28

ASTM D-1784 13244Cy

PLYCEM CIELO PVC ASTM C-1066. IRAM 11575

NSR-10 (Norma

Estructuras en Aluminio Sismorresistente - Titulo F.5)

Los materiales anteriormente mencionados se senalan a titulo enunciativo, por lo que
no implica una limitacién directa o restrictiva que los reduzca a los aqui relacionados.

6.1.2. Pruebas y ensayos

6.2.

BooNoUhAWNE

Toma de muestras de agregados - NTC 129.

Disefio de mezcla del concreto - ASTM C-33.

Ensayo resistencia a compresion cilindros de concreto - NTC 673.

Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena-
INV E-161-13.

Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del Contrato

Presupuesto de obra

Analisis de precios unitarios
Memorias de cdlculo de cantidades
Analisis de AIU

Factor Multiplicador

Cronograma de ejecucién
Cronograma de flujo de caja
Estudio de mercado
Especificaciones técnicas

0. Levantamiento Topografico

i) Cartera Topografica
ii) Planos

iii) Informe

iv) Registro Fotografico

11. Estudio de suelos

i) Informe

12. Disefio arquitectdénico

i) Plano bloque de Aulas

ii) Plano bloque de Laboratorio integrado
iii) Plano bloque de Aulas preescolar

iv) Plano bloque Tienda Escolar

v) Plano bloque Cuarto Eléctrico

13. Diseho Estructural

i) Plano bloque de aulas

ii) Plano bloque de preescolar

iii) Plano bloque de Laboratorio integrado
iv) Plano bloque tienda escolar

v) Plano bloque sendero peatonal

vi) Plano bloque cuarto eléctrico

vii) Memorias de calculo
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14

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21

. Disefo Hidraulico

i) Plano redes hidraulicas
ii) Plano redes sanitarias
iii) Plano redes pluviales
iv) Plano red de gas

v) Plano detalles

vi) Memorias de disefo hidraulico
Diseno Eléctrico

Plano disefio eléctrico
Documento Técnico
Analisis de riesgos

Plan de Manejo Ambiental
Plan de Contingencia
Diagnostico dotacion
.Plan de manejo de transito

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4595. )
NORMA COLOMBIANA DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-

10.
REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO - RAS

RESOLUCION 0330 DE 2017

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1500

REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETIE

REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLICO RETILAP
NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 2050

LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISENO ARQUITECTONICO DEL
COLEGIO DE JORNADA UNICA - COLEGIO 10.

6.4. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades
contratadas debera garantizar los siguientes aspectos:

1.
2.
3

4,
5.

Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

La estabilidad de la obra contratada.

El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y
elementos constructivos.

El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion sismorresistente de
acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se
ejecuten simultdneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

Para este efecto dentro de los Informes periddicos se debera dejar constancia sobre:
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Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un
porcentaje o estableciendo indicadores de gestion ambiental y social.
Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades
que participaron en los programas de educacion y capacitacion ambiental.
Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades
que participaron en los programas y convocatorias del area de Gestion Social.
Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacién de personal de la
comunidad, descrito en estos numerales.

Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente
programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas
una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion
del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de
un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los
Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede
ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de
la dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesién de conformidad con lo sefalado en el
Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede
suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por
la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o
de prestacion de servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos
que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los
profesionales empleados en la ejecucién del contrato y que estén acorde con el
valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucién del Contrato, en el caso
en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o
a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion
exigido para cada personal.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores
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costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la
cual solicita dicho cambio.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Posgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de
titulo General Experiencia Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia
general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.

¢ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

Un (1) Director de Obra

Un (1) Residente de obra

Un (1) Auxiliar residente de obra

Un (1) Profesional en Salud Ocupacional
Dos (2) Auxiliares en Salud Ocupacional
Un (1) Maestro de obra

PERSONAL OPERATIVO

Un (1) Almacenista

PERSONAL ESPECIALISTA

Un (1) Arquitecto

Un (1) Ingeniero Estructural
Un (1) Ingeniero Hidrosanitario
Un (1) Ingeniero Eléctrico

Tabla 1-Requisitos del personal del contratista

Tiempo Titulo de
Cargo Cant total en Dedicacion Titulo profesional
Posgrado
obra

Director de obra 1 12 Meses 30% Ingeniero Civil o arquitecto N/A
Esf;dente de 1 12 Meses 100% Ingeniero Civil o arquitecto N/A
Auxiliar
residente de 1 12 Meses 100% Ingeniero Civil o arquitecto N/A
obra
Profesional en Profesional en
Salud 1 12 Meses 100% Seguridad Industrial o salud N/A
Ocupacional ocupacional o
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LGOI Titulo de
Cargo Cant total en Dedicacion Titulo profesional
Posgrado
obra
Afines o profesional con
postgrado en areas afines a
la salud ocupacional o
seguridad industrial
Profesional en
Seguridad Industrial o salud
Auxiliar en ocupacional o
Salud 2 12 Meses 100% Afines o profesional con N/A
ocupacional postgrado en areas afines a
la salud ocupacional o
seguridad industrial
Maestro de obra 12 Meses 100% N/A N/A
Almacenista 12 Meses 100% N/A N/A
Arquitecto 8 Meses 30% Arquitecto N/A
Ingeniero 6 Meses 30% Ingeniero Civil Estrut_:turas °
Estructural afines
) Hidrosanitario,
Ir}genlero ) 6 Meses 30% Ingeniero Civil hidraulica o
Hidrosanitario !
afines
Ingenllero 6 Meses 30% Ingeniero Eléctrico N/A
Eléctrico
8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacion y experiencia:

Personal Ofrecido
para el Cargo

Requisitos de Experiencia General

Requisitos de Experiencia
Especifica

Director de obra

Cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional y hasta el
cierre del presente proceso de seleccién.

Un (1) afio como director de
obra

Residente de obra

Tres (3) afios contados a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional y hasta el

Un (1) afio como residente

obra

cierre del presente proceso de seleccion.

. L de obra
cierre del presente proceso de seleccion.

Auxiliar residente de Un (1) afo contado a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional y hasta el N/A

Profesional en Salud

Dos (2) afios, contados a partir de la fecha de
expediciéon de la resolucidon de la licencia y

Seis (6) meses como
profesional en salud

Ocupacional hasta _,el cierre del presente proceso de ocupacional o afines
seleccion.
Auxiliar en Salud Un (1) aflo como técnico o tecndlogo en seguridad N/A
ocupacional* y salud en el trabajo o afines
Maestro de obra N/A N/A
Almacenista N/A N/A
. Cinco (5) afos contados desde la fecha de
Arquitecto expedicion de la tarjeta profesional del pregrado. N/A
Ingeniero Tres (3) afios contados desde la fecha de N/A
Estructural expedicion de la tarjeta profesional del pregrado.

' La labores realizadas por los auxiliares seran supervisadas por el profesional en seguridad y salud

en el trabajo.
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Personal Ofrecido . . - . Requisitos de Experiencia
Requisitos de Experiencia General P
para el Cargo Especifica
Ingeniero Tres (3) afios contados desde la fecha de N/A
Hidrosanitario expedicion de la tarjeta profesional del pregrado.
Ingeniero Tres (3) aflos contados desde la fecha de N/A
Eléctrico expedicion de la tarjeta profesional del pregrado.

9. MAQUINARIA MiNIMA DEL PROYECTO

El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. UN (01) MINI CARGADOR
2. UNA (01) VOLQUETA

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato y no
podra ser pedida durante la seleccidon del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

10.POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas
por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las
normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el
sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las
fuentes de materiales necesarios para su ejecucién, con el fin de establecer si las
explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente
legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El contratista se
obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas
para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental
y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacién de la oferta, las distancias de
acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del
proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran
en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros,
de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. En consecuencia, las
distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los
analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables
en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el
rechazo por parte de la interventoria o supervision, segun la normativa aplicable. Los
permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio
de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser
previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.
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11.0BRAS PROVISIONALES

El Proponente favorecido podra ejecutar las obras provisionales que resulten necesarias
para el adecuado desarrollo del contrato. Estas podran incluir, entre otras, el cerramiento
perimetral del area de intervencidn, la instalacion de un campamento de obra destinado
al almacenamiento de materiales, equipos y maquinaria, asi como la adecuacion de
zonas de acopio para materiales de construccion.

12.SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos
para instalar y mantener la sefalizacion de la obra y las vallas informativas, la
iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de
comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cudles son los costos
directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto
a ejecutar.

13.PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

e CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL PREDIO UBICADO EN EL BARRIO BERLIN
PARA LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS
GALAN SARMIENTO: expedido el dia 03 del mes de Agosto de 2026, por las
empresas publicas de Inirida S.A.S E.S.P “habita S.A.S. E.S.P”

e CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CUSTODIO GARCIA ROVIRA: expedido
a los 23 dias del mes de julio de 2026, por las empresas publicas de Inirida S.A.S
E.S.P “habita S.A.S. E.S.P”

. D;SPONIBILIDAD Y VIABILIDAD PARA LA PRESTACI()N,DEL SERVICIO
PUBLICO DOMICI,[LIARIO DE ASEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA
CUSTODIO GARCIA ROVIRA, expedido a los 21 dias del mes de julio de 2026.

e DISPONIBILIDAD Y VIABILIDAD PARA LA PRESTACI()N,DEL SERVICIO
PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA
LOS LIBERTADORES, expedido a los 21 dias del mes de julio de 2026.

o DISPONIBILIDAD Y VIABILIDAD PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DEL PREDIO UBICADO EN EL BARRIO
BERLIN PARA LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS
CARLOS GALAN SARMIENTO, expedido a los 21 dias del mes de julio de 2026.

e DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO PARA LA I.E.
LIBERTADORES - SEDE PRINCIPAL Y LA 1.E. CUSTODIO GARCIA ROVIRA
- SEDE PRINCIPAL, expedido por la EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA
EMELCE S.A. E.S.P.
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DISF:ONIBILIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO PARA LA I.E. LUIS CARLOS
GALAN SARMIENTO, expedido a los qdiez (10) dias de septiembre del 2025,
por la EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA EMELCE S.A. E.S.P.

LICENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA

>

>

>

A través de la Resolucién No. 3003 expedida el 10 de Agosto de 2026, se
aprueba los planos y se expide la licencia a favor del DEPARTAMENTO DEL
GUAINIA para el predio No. 01 de la Manzana 190 y matricula inmobiliaria
500-42716, en donde esta ubicada la institucion educativa Custodio Garcia
Rovira.

A través de la Resolucion No. 3004 expedida el 10 de Agosto de 2026, se
aprueba los planos y se expide la licencia a favor del DEPARTAMENTO DEL
GUAINIA para el predio No. 20 de la Manzana 133, en donde esta ubicada
la institucion educativa Los Libertadores.

A través de la Resolucién No. 3005 expedida el 10 de Agosto de 2026, se
aprueba los planos y se expide la licencia a favor del DEPARTAMENTO DEL
GUAINIA para el predio No. 07 de la Manzana 132 y matricula inmobiliaria
500-41137, en donde estd ubicada la institucion educativa Luis Carlos
Galan Sarmiento.

CERTIFICADOS DE USOS DEL SUELO

>

>

>

No. 152/2026: Se certifica el uso permitido institucional para la Institucion
Educativa Libertadores

No. 154/2026: Se certifica el uso permitido institucional para la Institucion
Educativa Luis Carlos Galan Sarmiento

No. 153/2026: Se certifica el uso permitido institucional para la Institucion
Educativa Custodio Garcia Rovira

Las anteriores certificaciones fueron expedidas el 05 de Agosto de 2026

CERTIFICADOS DE VIABILIDAD AMBIENTAL.

>

A través del Certificado de Viabilidad Ambiental DG-N° 022 DE 2026, la
Corporacion para el desarrollo sostenible del Norte y Oriente Amazdnico
CDA, emite concepto ambiental favorable para el proyecto en mencién y
se establece compromisos y procedimientos durante la fase de ejecucion.
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14.NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

+ Norma Técnica Colombiana NTC 4595 - Planeamiento y disefio de instalaciones
y ambientes escolares.

« Norma Colombiana de Disefno y Construccién Sismo Resistente NSR-10.

+ Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS

+ Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE

«  Reglamento Técnico de Iluminacién Y Alumbrado PUBLICO RETILAP

« Norma Técnica Colombiana NTC 2050 - Cddigo Eléctrico Colombiano

15.DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

No Aplica.

En constancia, se firma en Inirida, a los 07 dias del mes de Septiembre de 2026.

JORGE'ENRIQUE LEIVA QUIJANO
Secretario de Planeacion e Infraestructura Departamental
Gobernacién del Guainia.

oo Mlosan,

Proyecto: Ing. Julian DaV|d Moreno Morales
Profesional de apoyo SPID - Componente Técnico.

R—;%‘ 50T %—ucaréo éey Lem§a k

Asesor Juridico Secretaria de Planeacion e Infraestructura.
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