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ANALISIS DEL SECTOR 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No 046-2026 

“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL CHILCO 
LARGO DEL MUNICIPIO DE CUMBAL - NARIÑO.” 

Siguiendo la metodología establecida por Colombia Compra, se plantea el análisis del sector 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

1. ASPECTOS GENERALES 

La Constitución Política establece en su artículo 2º que son fines esenciales del Estado, entre otros, 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
En desarrollo de estos fines, corresponde a las entidades públicas orientar sus actuaciones hacia la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad y la garantía de condiciones adecuadas para el 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos. 

De igual manera, el artículo 311 de la Constitución Política establece que el municipio, como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado, tiene a su cargo, entre otras funciones, 
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 dispone que los servidores 
públicos, al celebrar contratos y con ocasión de la ejecución de los mismos, deberán tener en 
consideración que las entidades estatales buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua 
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados. Por consiguiente, la actividad contractual de las entidades territoriales debe 
orientarse a atender de manera efectiva las necesidades de la población y garantizar la adecuada 
prestación de los servicios a su cargo. 

Así mismo, el artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber de este asegurar su prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional. A su vez, el artículo 366 establece que el bienestar general 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado, 
señalando como objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas 
de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. 

En materia de servicios públicos domiciliarios, la Ley 142 de 1994 establece el régimen aplicable a 
su prestación y, en su artículo 2º, señala como fines de la intervención del Estado, entre otros, 
garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el 
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como la atención prioritaria de las 
necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico. 

De igual manera, el artículo 5º de la Ley 142 de 1994 establece que corresponde a los municipios, 
en relación con los servicios públicos, asegurar que estos se presten a sus habitantes de manera 
eficiente, particularmente los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, ya sea 
mediante empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la 
administración municipal, de conformidad con la ley y los reglamentos. 
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En este contexto, el Municipio de Cumbal, departamento de Nariño, en cumplimiento de sus 
competencias constitucionales y legales, debe adelantar las actuaciones necesarias para fortalecer 
la infraestructura destinada a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, especialmente 
aquellas orientadas a garantizar el acceso adecuado, continuo y eficiente al servicio de agua potable 
en las comunidades rurales de su jurisdicción. 

El acceso al agua potable constituye un elemento esencial para la satisfacción de las necesidades 
básicas de la población y se encuentra directamente relacionado con la protección de derechos como 
la vida, la salud, la salubridad pública y la dignidad humana. En consecuencia, la Administración 
Municipal debe adoptar medidas encaminadas a conservar, mejorar y optimizar la infraestructura de 
los sistemas de acueducto, procurando que estos funcionen de manera eficiente y permitan 
garantizar condiciones adecuadas de suministro a las comunidades beneficiarias. 

Dentro de este contexto, el presente proyecto se desarrollará en la vereda Tasmag, jurisdicción del 
municipio de Cumbal, departamento de Nariño, específicamente sobre el sistema de distribución del 
acueducto rural Chilco Largo, infraestructura destinada a garantizar el suministro de agua potable a 
la población asentada en este sector. Actualmente, dicho sistema presenta deficiencias asociadas 
al deterioro de algunos de sus componentes, el desgaste propio del tiempo de servicio, las 
condiciones del terreno y las limitaciones hidráulicas existentes en la red. 

Las condiciones anteriormente descritas generan afectaciones en la prestación del servicio, 
particularmente relacionadas con pérdidas de agua, disminución de la presión, interrupciones en el 
suministro y dificultades para garantizar una cobertura adecuada a los usuarios beneficiarios. Esta 
situación incide negativamente en la continuidad, eficiencia y calidad del servicio de agua potable y, 
por tanto, en las condiciones de bienestar y calidad de vida de la comunidad de la vereda Tasmag. 

Desde el punto de vista técnico, las deficiencias identificadas hacen necesaria la intervención de la 
infraestructura existente, mediante la ejecución de las obras civiles e hidráulicas requeridas para 
optimizar el sistema de distribución. La intervención permitirá mejorar el comportamiento hidráulico 
de la red, reducir las pérdidas de agua, garantizar condiciones adecuadas de presión en los 
diferentes puntos de suministro y fortalecer la capacidad operativa del acueducto rural. 

Adicionalmente, la optimización de la infraestructura permitirá prevenir fallas recurrentes, disminuir 
la necesidad de intervenciones correctivas y contribuir a prolongar la vida útil de los componentes 
existentes, favoreciendo la sostenibilidad y eficiencia del sistema en el mediano y largo plazo. De 
esta manera, la inversión pública se orienta no solamente a solucionar las deficiencias actuales, sino 
también a fortalecer la capacidad de la infraestructura para responder de manera adecuada a las 
necesidades de la población beneficiaria. 

La ejecución del proyecto también tendrá un impacto directo en las condiciones sociales y sanitarias 
de los habitantes de la vereda Tasmag, al permitir un acceso más confiable y continuo al agua 
potable para el desarrollo de las actividades domésticas, productivas y comunitarias. El mejoramiento 
de las condiciones de prestación del servicio contribuirá, además, a prevenir riesgos asociados a la 
deficiente disponibilidad del recurso hídrico y a fortalecer las condiciones de salubridad de la 
población. 

En consecuencia, resulta necesario adelantar el proceso de contratación cuyo objeto corresponde a 
la “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL CHILCO 
LARGO DEL MUNICIPIO DE CUMBAL - NARIÑO”, mediante la ejecución de las actividades y obras 
previstas en el presupuesto oficial, los estudios y diseños correspondientes y las especificaciones 
técnicas aprobadas para el proyecto. 

La contratación requerida permitirá atender una necesidad real, actual y verificable de la comunidad 
de la vereda Tasmag, relacionada con el mejoramiento de la infraestructura destinada a la prestación 
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del servicio de agua potable, garantizando una intervención técnica orientada a mejorar la eficiencia, 
continuidad, presión y confiabilidad del sistema de distribución. 

Por lo anterior, la ejecución del proyecto se encuentra debidamente justificada, en tanto responde a 
las competencias constitucionales y legales del Municipio de Cumbal, contribuye al cumplimiento de 
los fines esenciales del Estado y permite atender una necesidad prioritaria de la población rural, 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura de servicios públicos y la generación de condiciones 
que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la vereda Tasmag. 

1.1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

La Alcaldía del Municipio de Cumbal, Nariño, en cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de contratación estatal y en desarrollo del principio de planeación, procede a realizar el 
ANALISIS DEL SECTOR relativo al objeto del proceso de la modalidad de Selección Abreviada, 
siguiendo la metodología y la estructura del Análisis Económico de Sector del documento - Guía para 
la Elaboración de Estudios de Sector, publicado por Colombia Compra Eficiente, para establecer la 
situación actualizada del sector, desde el análisis del mercado, de la demanda y de la oferta, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 

OBJETO: El presente proceso tiene por objeto el “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL CHILCO LARGO DEL MUNICIPIO DE CUMBAL - 
NARIÑO”. 

PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado del contrato es de CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($179.880.969,49), M/CTE; Incluido AIU e impuestos, que hace 
parte de esta etapa precontractual. Los recursos para atender el objeto de la presente selección 
abreviada provienen de la presente vigencia fiscal de conformidad con el certificado de 
disponibilidad presupuestal 2026000723 del 27 de julio de 2026. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: El oferente deberá ejecutar el Objeto del contrato será de dos (02) meses. 
El plazo se computará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos para la ejecución y legalización del contrato del contrato, es decir, efectuado el pago de 
los impuestos establecidos por la entidad, las disponibilidades presupuestales y aprobada   la 
garantía Única por parte del Municipio y el registro presupuestal. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: El lugar de ejecución del proyecto es en la zona rural del Municipio 
de Cumbal, Departamento de Nariño: En la Vereda Tasmag del Resguardo Indígena de Cumbal. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: El proyecto se desarrollará 
en el municipio de Cumbal, ubicado al sur del departamento de Nariño, en la frontera con la República 
del Ecuador. La cabecera municipal se encuentra a una altitud aproximada de 3.050 metros sobre el 
nivel del mar, con una temperatura promedio cercana a 11 °C, condiciones propias de un clima frío 
de alta montaña. 

La economía del municipio se fundamenta principalmente en las actividades agropecuarias, 
destacándose el cultivo de papa, cebolla, haba y otros productos de clima frío, así como la ganadería 
de leche y doble propósito. 

La zona de influencia del proyecto está relacionada ejecución del proyecto genera la oportunidad de 
causar un impacto directo en las condiciones sociales y sanitarias de los habitantes de la vereda 
Tasmag, al permitir un acceso más confiable y continuo al agua potable para el desarrollo de las 
actividades domésticas, productivas y comunitarias. El mejoramiento de las condiciones de 
prestación del servicio contribuirá, además, a prevenir riesgos asociados a la deficiente 
disponibilidad del recurso hídrico y a fortalecer las condiciones de salubridad de la población. 

RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO: Los riesgos previsibles asociados a la ejecución del 
contrato fueron identificados, analizados y distribuidos conforme a la naturaleza del proyecto y se 
encuentran desarrollados en la Matriz de Riesgos que hace parte integral de los documentos del 
proceso, la cual contiene la asignación de responsabilidades correspondientes. 

1.1.1. ECONÓMICO 

La actividad económica en general está dividida en sectores y cada uno de ellos referencia una parte 
de la actividad económica con elementos de características comunes, que guardan unicidad y se 
distinguen de otras agrupaciones; cuya división se hace conforme los procesos de producción que 
acontecen al interior de cada uno de ellos. 

Desde la teoría económica se establece que son tres los sectores de la economía, el sector primario 
o agropecuario, el sector secundario o industrial y el sector terciario o de servicios. Sin embargo, 
también existe una clasificación de la actividad económica basada en especialidades que permite 
una mayor comprensión del mercado, la cual introduce los sectores: Agropecuario, de servicios, 
industrial, de transporte, de comercio, financiero, de la construcción, minero y energético, solidario y 
de las comunicaciones. 

Por su parte, en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas, en la Revisión 4 Adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C – Res. DANE 066 de 2012) 
se precisa las opciones que por sectores económicos se ofrecen para satisfacer las necesidades de 
contratación de las entidades estatales y, a su vez, conocer el mercado objeto de estudio. 

Y dado el alcance de los objetos de los procesos de contratación típicos que adelanta el Municipio, 
las condiciones de los mismos y las alternativas disponibles para satisfacer las necesidades de 
contratación identificadas y enmarcadas a través del CIIU Rev. 4 A.C, se establece que el sector 
económico objeto de análisis corresponde al “Sector de la Construcción”, el cual por su amplitud se 
divide en tres subsectores, a saber: Construcción de edificios, Construcción de obras de ingeniería 
civil, y en Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil; que 
el CIIU recoge en la Sección F. Construcción, Divisiones 41 a 43, con los siguientes Grupos y Clases: 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente al Producto Interno Bruto (PIB). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Producto Interno Bruto (PIB) 
– Información técnica. Disponible en:  https://shre.ink/DANE-ProductoInternoBruto-PIB  

Este boletín técnico, tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo del 
Producto Interno Bruto (PIB). Estas cifras, son utilizadas ampliamente por analistas, políticos, prensa, 
la comunidad empresarial y el público en general para la toma de decisiones. El documento consta 
de tres capítulos; el primero, contiene los resultados de las series encadenadas de volumen, con año 
de referencia 2015, del PIB trimestral, desde los enfoques de la producción y gasto, e incluye los 
resultados del valor agregado bruto. 

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% 
respecto al mismo periodo de 2025pr. 

https://shre.ink/DANE-ProductoInternoBruto-PIB
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% 

(contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 

puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 
Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% 

(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 

puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 



Dependencia  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DE CONTRATACIÓN 

 

 

 

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR: 

Para desarrollar el objeto del presente proceso de contratación el sector idóneo para su ejecución 
adecuada es el de la CONSTRUCCIÓN que incluye empresas constructoras de obras civiles y de 
infraestructura, Ingenieros Civiles y otros afines con la capacidad técnica, financiera y jurídica para 
llevar a cabo la obra. 

El sector Nacional está compuesto por los profesionales en arquitectura e ingeniería y las sociedades 
constructoras, inscritas en el Registro único de Proponentes RUP de las Cámaras de Comercio del 
País. 

El órgano principal de vigilancia y control de la actividad desarrollada por los agentes operativos es 
el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA-COPNIA, entidad pública que tiene 
como función principal la de inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones 
afines y de sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, al tenor de lo dispuesto en la Ley 842 
de 2003. 

Gremios y asociaciones que participan en el sector: 

Se lograron identificar los siguientes gremios y asociaciones que agrupan a los agentes que 
participan en el sector: 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con personería 
jurídica concedida el 8 de mayo de 1886 y declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro Consultivo 
del Gobierno Nacional, es una corporación sin ánimo de lucro, de carácter académico, científico y 
gremial, cuya misión es el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad 
mediante el avance de las ciencias y de la ingeniería. 

La SCI a nivel nacional tiene presencia en 25 Regionales. La Cámara Colombiana de la 
Infraestructura – CCI - Creada el 10 de julio de 2003, como resultado de la fusión de algunos gremios 
tradicionales en el país relacionados con el sector como la Asociación Colombiana de Ingenieros 
Constructores (ACIC), la Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría (AICO), 



Dependencia  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DE CONTRATACIÓN 

 

 

la Asociación de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociación Colombiana de Concesionarios 
de Infraestructura y Servicios (CONCESIA), con el apoyo de algunas empresas privadas. 

Estos gremios, algunos con más de 40 años de experiencia, vieron la necesidad de unir sus fuerzas 
para consolidar un sector integrado por las empresas vinculadas a la cadena de valor de la 
infraestructura colombiana, y tener un mayor reconocimiento en el ámbito nacional. De esta manera 
poder contribuir en la concepción y desarrollo de la infraestructura física de la Nación, donde las 
oportunidades de negocio se multipliquen para todos. 

CONSTRUCCIÓN 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 6): 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 17,1%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 19,6%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2%. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN Y EN LA ECONOMÍA 
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La construcción no solo se refiere a ladrillos, cemento y concreto, es un importante sector de la 
economía que utiliza insumos, herramientas, maquinaria y equipos diversos que son suministrados 
por otras ramas e industrias como la cementera, siderúrgica, del vidrio, pinturas y plástico, maderera, 
eléctrica y metalúrgica, entre otras, y cuya dinámica representa, por los encadenamientos asociados 
e intensificación de la demanda de bienes que producen tales compañías, un verdadero impulsor de 
la economía del país. 

Es importante, también, poner de presente que este sector posee gran relevancia, pues, con el paso 
de los años y ligado a los cambios, avances y demás que se han venido en la sociedad, ha sido 
destacada su contribución en la generación de empleo. 

Lo anterior, debido a que, la ejecución de las distintas actividades que requiere la consecución de 
proyectos, se requiere la contratación u ocupación de todo tipo de personal, desde mano de obra no 
calificada, pasando por aprendices y hasta involucrar a técnicos, profesionales y especialistas en 
distintas áreas del conocimiento. 

Por tal motivo,  no existe duda de que la construcción, bien sea de plantas industriales, de soluciones 
habitacionales y especialmente de grandes obras de infraestructura pública (vías, puentes, túneles, 
puertos, aeropuertos, represas, etc.), ejerce una influencia crucial en el nivel de actividad económica 
que se alcance en la sociedad, razón por la cual los gobiernos en sus distintos niveles (municipal, 
distrital, departamental y nacional) plantean estímulos para apalancar desde lo público dicha 
actividad y, particularmente, promoviendo la ejecución de proyectos de ingeniería civil buscando 
generar capacidad de crecimiento, propulsar el desarrollo y aumentar la competitividad logística 
local, regional y nacional. 

Además, es una de las posturas de teoría macroeconómica moderna la de que existe un alto nivel 
de correlación entre el comportamiento del sector de la construcción y la dinámica económica de los 
países. 

Y es aceptado que el grado de desarrollo de infraestructura pública de un país guarda relación directa 
con su competitividad y capacidad de crecimiento. Así las cosas, el sector de la construcción ejerce 
un papel protagónico en la economía por su efecto tracción sobre buena parte del aparato productivo 
comercial e industrial, la producción y la alta generación de empleo. 

Los principales atributos del sector inmueble y las constructoras de viviendas, oficinas, comercios, 
centros de servicio, obras y otro tipo de edificaciones, son el dinamismo y el carácter reactivador que 
le aportan a la economía de Colombia y muchos países en el mundo. 

La consolidación de este sector implica beneficios en el Producto Interno Bruto (PIB) y representa la 
posibilidad para miles de ciudadanos y empresas, de invertir en vivienda o espacios rentables 
dedicados al comercio y los emprendimientos. 

La importancia del sector de la construcción para un país y su economía radica en múltiples factores: 

• Más empleos. 

• Creación y diversificación de infraestructura. 

• Suplir la demanda de viviendas y otras edificaciones. 

ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR (IPP) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
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DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente al Índice de Precios del Productor (IPP). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Índice de Precios del 
Productor (IPP) Disponible en: https://shre.ink/DANE-indicedePreciosdelProductor-IPP  

Información agosto de 2026. 

 

Resultados del mes de julio del IPP de Producción Nacional: 

Comportamiento mensual del Índice de Precios del Productor (IPP) de la Producción Nacional, 
según componentes 

El IPP de la producción nacional, en agosto de 2026 presentó una variación de -0,33% respecto a julio 
de 2026. 

 

Comportamiento de la variación mensual del IPP de Producción Nacional, según secciones de 
la Clasificación Internacional Industrial Uniforme adaptada para Colombia – CIIU Rev.4.0 

En agosto de 2026, el único sector que registró una variación inferior a la media fue Explotación de 
minas y canteras con -1,13%. Los sectores de Industrias manufactureras (-0,29%) y Agricultura, 
ganadería, silvicultura, caza y pesca (0,01%) presentaron variaciones superiores a la media (-0,33%). 

https://shre.ink/DANE-indicedePreciosdelProductor-IPP
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Variación mensual por uso o destino económico (CUODE): (Agosto de 2026 frente a julio de 
2026) 

Durante el mes de agosto la mayor variación negativa se presentó en Bienes de Capital (-1,37%), 
mientras que los Bienes de Consumo Final presentaron la única variación positiva (0,12%). 

 

INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES (IIOC) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente al Indicador de inversión en obras civiles (IIOC). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicador de inversión en 
obras civiles (IIOC). Disponible en: https://shre.ink/DANE-Indicadorinversionobrasciviles-IIOC 

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 
sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una disminución en los pagos de 
20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyó con -8,9 puntos porcentuales a la variación 
anual. Este resultado está explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos para la 
construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas. 

https://shre.ink/DANE-Indicadorinversionobrasciviles-IIOC
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Durante el cuarto trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminución de 22,2%, 
frente al mismo trimestre de 2019. 

 

Variación anual (IV trimestre de 2020Pr / IV trimestre 2019) 

A continuación, se presentan los resultados del cuarto trimestre de 2020. 

 

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de otras obras de ingeniería presentó una disminución 
de 58,4% en sus pagos y restó 6,4 puntos porcentuales a la variación anual. Las categorías que más 
incidieron en este resultado fueron la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de 
obras ambientales, parques y escenarios deportivos. 
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En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que el grupo de entidades del orden 
territorial registró una disminución de 58,5% en los pagos efectuados y aportó -58,0 puntos 
porcentuales a la variación anual del grupo (-58,4%). 

Del I trimestre de 2020 al IV trimestre de 2020, la disminución de 18,2% en los pagos desembolsados 
frente al mismo periodo del año anterior, se explica por el comportamiento negativo en los cinco 
grupos de obra: construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el 
transporte presentó una reducción de 17,0% y contribuyó con -5,8 puntos porcentuales; carreteras, 
calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos 
presentó una reducción de 12,9% y contribuyó con -5,8 puntos porcentuales; el grupo de otras obras 
de ingeniería* registró una disminución de 44,5% y aportó -4,9 puntos porcentuales; el grupo de vías 
de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados y otras obras portuarias disminuyó 13,6% y 
aportó -1,0 puntos porcentuales y el grupo Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte 
masivo presentó una disminución de 26,2% y aportó -0,7 puntos porcentuales a la variación doce 
meses (-18,2%). 

NOTA: Se precisa que el Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) no ha sido objeto de 
actualización por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE desde el 
año 2020, razón por la cual la información presentada corresponde a la última publicación oficial 
disponible. 

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y VENTAS 

A pesar de esto, en ninguna de las fases expansivas registradas se ha observado una dinámica tan 
favorable como la de los últimos años, con una tasa de crecimiento promedio bastante alta. En 
Colombia, el sector de la construcción está conformado en un 50% por el componente de 
edificaciones y el otro 50% por obras civiles (infraestructura). En el caso de las edificaciones su valor 
se desagrega en tres segmentos: edificaciones residenciales, no residenciales, y un tercer 
componente en el que se contabilizan las reformas y reparaciones. 

Estas diferencias se hacen debido a que el subsector de obras civiles está apoyado directamente 
por el Estado, mientras que el subsector de edificaciones está apoyado mayormente por el sector 
privado. 

Por esta razón, los sectores tienen un comportamiento diferente. La actividad del sector 
Infraestructura está concentrada en las pequeñas y medianas empresas, con una participación que 
supera el 80% tanto en ingresos operacionales como en activos. En la construcción de obras civiles 
de infraestructura, la dinámica de la inversión está determinada fundamentalmente por el sector de 
las comunicaciones, el sector energético, y de infraestructura vial y transporte. Estas obras están en 
su gran mayoría adscritas a los programas de servicio público y por ello, tienen que operar con 
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recursos oficiales, su funcionamiento, por lo tanto, está íntimamente ligado a políticas 
gubernamentales. 

La estabilidad empresarial con relación a este tipo de proyectos depende en un alto porcentaje de 
los planes y programas de infraestructura que el estado implemente. Dicho sector representa 
importancia estratégica para la economía del país, toda vez que cada proyecto que se desarrolla 
genera encadenamientos (negocios hacia adelante y hacia atrás), los cuales dinamizan la economía. 
Además de los encadenamientos, la construcción genera economías de escala en la producción 
nacional y moviliza el empleo de mano de obra no calificada y con ello contribuye a disminuir los 
niveles de desempleo en el país. 

CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los servicios 
asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotación y 
extracción de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera. 

Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la 
transformación, las actividades se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, servicios 
de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoría. Así mismo, la transformación y 
elaboración de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, carpintería y vidrios. Los bienes 
finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la minería, 
centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; vías de agua, puertos 
y represas; y las obras de ingeniería que comprenden instalaciones deportivas. 

1.1.2. MATERIAS PRIMAS SECTOR CONSTRUCCIÓN Y SU VARIACIÓN 

ESTADÍSTICA DE CEMENTO GRIS (ECG) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente a las Estadísticas de Cemento Gris (ECG) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Estadísticas de Cemento 
Gris (ECG) Disponible en: https://shre.ink/DANE-EstadisticasdeCementoGris-ECG  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística–DANE, en cumplimiento de su misión 
institucional de definir y producir información estadística estratégica para los niveles nacional, 
sectorial y territorial, con el propósito de apoyar la planeación y la toma de decisiones por parte de 
las entidades, presenta las Estadísticas de Cemento Gris, que tienen como objetivo proporcionar 
información mensual sobre la evolución de la producción y despachos nacionales de cemento gris, 
incluyendo la totalidad de las empresas cementeras del país. 

Información julio 2026 

https://shre.ink/DANE-EstadisticasdeCementoGris-ECG


Dependencia  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DE CONTRATACIÓN 

 

 

 

Resultados Generales de la Producción y los Despachos Nacionales de Cemento Gris 1.1. 
Resultados anuales 

En julio de 2026, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.205,3 miles de toneladas, lo 
que representó una variación de -4,5% con relación al mismo mes de 2025. En el mes de análisis se 
despacharon al mercado nacional 1.157,8 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un 
decrecimiento del -3,8% frente a julio de 2025 (Anexo 1). 

 

Resultados año corrido 

En el período enero – julio 2026 la producción de cemento gris alcanzó los 8.092,9 miles de toneladas, 
presentando un aumento de 2,7% con relación al mismo periodo del año anterior. Los despachos al 
mercado nacional acumularon 7.555,2 miles de toneladas dando como resultado una variación positiva 
de 4,3% con respecto al periodo enero - julio 2025. 
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Resultados doce meses 

En el período agosto 2025 - julio 2026, la producción de cemento gris alcanzó los 14.285,8 miles de 
toneladas, presentando un aumento de 4,4% con relación al mismo periodo del año anterior. Los 
despachos al mercado nacional acumularon 13.220,9 miles de toneladas, dando como resultado una 
variación positiva de 6,0% con respecto al periodo agosto 2024 – julio 2025. 

 

ESTADÍSTICAS DE CONCRETO PREMEZCLADO (EC) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa el 
enlace oficial de consulta correspondiente a las ESTADÍSTICAS DE CONCRETO PREMEZCLADO 
(EC) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Estadísticas de Concreto 
Premezclado (EC) Disponible en: https://shre.ink/DANE-EstadisticasdeConcretoPremezclado-EC. 

Por ser el concreto uno de los insumos más importantes para el sector de la construcción, tanto para 
la mayoría de las obras civiles, que se realizan en el país (carreteras, puentes, represas, etc.), como 

https://shre.ink/DANE-EstadisticasdeConcretoPremezclado-EC
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también para la construcción de edificaciones, en sus primeras etapas constructivas; el indicador de la 
producción de concreto se constituye como un potencial indicador líder del sector. 

La encuesta de producción de concreto investiga las principales empresas industriales dedicadas a 
esta actividad, las cuales se estima que cubren al menos el 95% de la producción total de este producto. 

El objetivo de la encuesta es proporcionar información sobre la evolución de la producción mensual de 
concreto por destino (vivienda, obras civiles, edificaciones y otros) y departamento. 

Información julio 2026 

 

En julio de 2026, la producción de concreto premezclado fue de 695,0 miles de metros cúbicos, lo que 

significó una disminución de 0,1% frente al mismo mes de 2025, en el que se produjeron 695,6 miles 

de metros cúbicos. 

RESULTADOS GENERALES 

Resultados anuales (julio 2026 / julio 2025) p 

En julio de 2026, la producción de concreto premezclado fue de 695,0 miles de metros cúbicos, lo que 

significó una disminución de 0,1% frente al mismo mes de 2025, en el que se produjeron 695,6 miles 

de metros cúbicos. 

 

Resultados año corrido (enero – julio 2026 / enero – julio 2025) p 

En lo corrido del año, la producción de concreto premezclado alcanzó los 4.351,9 miles de metros 

cúbicos, con una variación de 1,5% en comparación con lo registrado en el período enero – julio de 

2025, en el que se produjeron 4.285,9 miles de metros cúbicos. 
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Resultados doce meses (agosto 2025 – julio 2026 / agosto 2024 – julio 2025) p 

En el período agosto 2025 – julio 2026, la producción de concreto premezclado alcanzó los 7.597,7 

miles de metros cúbicos, con una variación de 0,4% en comparación con lo registrado en el período 

agosto 2024 – julio 2025, en el que se produjeron 7.568,3 miles de metros cúbicos. 

 

2. TECNICO 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento 
y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en 
el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. 

Es importante determinar el tipo de suelo donde se va a hacer la optimización de un sistema de 
distribución del acueducto rural, de modo que se garantice la estabilidad de las obras. 

Para una obra como la optimización de un sistema de distribución del acueducto rural, es suficiente 
una descripción sencilla del suelo en términos de si es arcilloso, limoso, arenoso, areno arcilloso, si 
contiene rocas trituradas o conglomerados, etc., y una apreciación de su grado de humedad. 
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Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para empezar la ejecución de la obra, 
tales como: localización y replanteo, cerramiento, adecuación del terreno y descapote y nivelación 
del terreno. 

De acuerdo con el objeto a contratar, el servicio de construcción o de ejecución de obras de 
ingeniería civil requerida deberá cumplir con las especificaciones técnicas de calidad de obras y 
tiempos y cronogramas de ejecución conforme se detalle en el presente estudio previo. 

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente a los Indicadores Económicos Alrededor de la 
Construcción (IEAC)  

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicadores Económicos 
Alrededor de la Construcción (IEAC). Disponible en: https://shre.ink/DANE-
IndicadoresEconomicosAlrededordelaConstruccion-IEAC  

Información segundo semestre del 2026 

 

En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 3,5% con 
relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la construcción de 2,2% en su 
variación anual, que se explica principalmente por el aumento del valor agregado de las obras civiles 
17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones disminuyó en 3,2% y las actividades 
especializadas decreció en 2,2% 

INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES (IPOC) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 

obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 

transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa el 

enlace oficial de consulta correspondiente al Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicador de Producción de 

Obras Civiles (IPOC). Disponible en: https://shre.ink/DANE-IndicadorProducciondeObrasCiviles-IPOC 

https://shre.ink/DANE-IndicadoresEconomicosAlrededordelaConstruccion-IEAC
https://shre.ink/DANE-IndicadoresEconomicosAlrededordelaConstruccion-IEAC
https://shre.ink/DANE-IndicadorProducciondeObrasCiviles-IPOC
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La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento 

y desarrollo de un país. 

La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño de políticas 

macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las 

estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de decisiones 

de las autoridades y del público en general. 

Información segundo trimestre de 2026: 

 

El crecimiento de 17,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al 

segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de 

obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 

civil presentó un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variación anual a precios constantes; el 

grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 

registró un incremento en su producción anual de 18,7% y aportó 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la 

variación anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos) incrementó su producción en 43,0% y aportó 3,0 p.p. a la variación anual (17.1%). 

 

RESULTADOS GENERALES: 

Variación anual (II trimestre 2026 Pr / II trimestre 2025): 

Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró 

un crecimiento de 17,1%, frente al mismo trimestre de 2025. 
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Variación y contribución anual por tipo de construcción (II trimestre 2026 pr / II trimestre 2025) 

El crecimiento de 17,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al 

segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de 

obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 

civilpresentó un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variación anual a precios constantes; el 

grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 

registró un incremento en su producción anual de 18,7% y aportó 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la 

variación anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos) incrementó su producción en 43,0% y aportó 3,0 p.p. a la variación anual (17.1%). 

En contraste, el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, contrajo su producción 

en 18,9% y restó 2,6 p.p. a la variación anual; así mismo, el grupo de Construcciones en minas y 

plantas industriales contrajo su producción en 22,7% y restó 5,6 p.p. a la variación anual. 

 

Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 

2.1 A.C (II trimestre 2026 Pr / II trimestre 2025) 

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y 

a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 

2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron incrementos en 

su producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que 6 subclases registraron 

descensos en su producción. 
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RESULTADOS POR TIPO DE OBRA 

Variación anual a precios constantes por grupo de obra (II trimestre 2026 Pr / II trimestre 2025) 

A continuación, se presentan las series históricas de los índices y variaciones anuales, para cada 

uno de los 5 grupos de obra, según clasificación CPC versión 2.1 adaptada para Colombia. 

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (grupo 

530202) 

En el segundo trimestre de 2026, el grupo de obra Puertos, canales, presas, sistemas de riego y 

otras obras hidráulicas (acueductos) presentó un aumento en su producción de 43,0% y sumó 3,0 

p.p a la variación anual a precios constantes. 
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ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 

obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 

transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa el 

enlace oficial de consulta correspondiente al Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 

(ICOCIV) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Índice de Costos de la 

Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). Disponible en: 

https://shre.ink/IndiceCostosConstruccionObrasCiviles-ICOCIV 

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite 

conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la 

construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país. 

Información julio 2026 

En julio de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,09%, en comparación con junio de 2026. Tres 

de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se 

ubicaron por encima del promedio nacional (0,09%): Construcciones en minas y plantas industriales 

(0,20%), Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 

(0,13%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (0,10%). 

 

Resultados mensuales (julio 2026 / junio2026) 

Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. 

En julio de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,09%, en comparación con junio de 2026. Tres 

de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se 

ubicaron por encima del promedio nacional (0,09%): Construcciones en minas y plantas industriales 

(0,20%), Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 

(0,13%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (0,10%). Por otra 

parte, las agrupaciones: Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación 

y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (-0,04%) y Puertos, canales, presas, 

sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (-0,19%) se ubicaron por debajo del promedio 

nacional 

https://shre.ink/IndiceCostosConstruccionObrasCiviles-ICOCIV
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Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras) 

Al comparar julio de 2026 con junio de 2026 y según tipología de obra, las mayores variaciones 

positivas se presentaron en: vías férreas (0,53%), puentes y construcción de oleoductos. gasoductos 

y poliductos (0,46% cada uno). Por su parte, las mayores variaciones mensuales negativas, según 

tipología de obra, se observaron en: sistemas de riego (-1,17%), construcción de líneas de media y 

baja tensión (-0,64%) y construcción de redes eléctricas (-0,57%). 

 

3. REGULATORIO 

3.1. ANALISIS CONSTITUCIONAL 

La Constitución Política de Colombia entendida como norma suprema fundamental de la que se 
desprende toda normatividad jurídica aplicable en todo el territorio nacional, ha establecido como 
fines esenciales del Estado, “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la nación (…)”. 

Dentro de las funciones que corresponde asumir al Municipio están las de administrar los asuntos 
municipales y prestar los servicios que determine la ley; igualmente ordenar el desarrollo de su 
territorio y construir las obras que demande el progreso municipal; la promoción de la participación 
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, planificar el desarrollo económico, 
social y ambiental de su jurisdicción de conformidad con la ley y en coordinación con otras 
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necesidades; solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, 
agua potable, servicios públicos domiciliarios, deporte, cultura, directamente y en concurrencia, 
complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la nación, al tenor de la 
ley; velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del mejor ambiente; promover el 
mejoramiento económico y social de los habitantes del municipio y las demás funciones y 
competencias que le señale la Constitución y la ley. 

La Constitución Política en su artículo 298: Los departamentos tienen autonomía para la 
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y 
social dentro de su territorio en los términos establecidos por la constitución. Los departamentos 
ejercen funciones administrativas (...). 

Así también en la misma Carta se establece en el artículo 311 que: “al municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. 

La Constitución Política en su artículo 209, inciso 2 establece que “Las autoridades deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”, a su vez el artículo  6  de 
la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Política, 
establece que en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas 
deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respetivas funciones con el fin de lograr los fines 
y cometidos estatales y en consecuencia prestarán su colaboración a las demás entidades para 
facilitar el ejercicio de sus funciones. 

3.1.1. PRINCIPAL NORMATIVIDAD. 

El régimen legal aplicable al presente proceso de selección y el contrato que de él se derive, será el 
previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decreto 019 de 2012, Decreto 
1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios. En los temas que no se encuentran particularmente 
regulados, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes. 

LEY 1150 DE 2007 – ART 2 NUMERAL 1 1. Licitación pública. La escogencia del contratista se 
efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los 
numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un 
proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica 
mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento. 

De conformidad con lo establecido por el literal b) del numeral 2°del artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección será mediante Selección Abreviada. 

Este proceso de licitación y el contrato con el que finaliza, se encuentra regulados por el Estatuto de 
Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones reglamentarias entre otras 
el Contrato de Obra Pública tiene origen legal en numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
que reza: 

“1º. Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los 
contratos de obra que haya sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso 
público, la interventoría deberá ser contratado con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueron imputables 
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en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto”. 

En la actualidad el Gobierno Nacional por medio del Decreto – Ley Numero 4170 de 2011 creó la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compara Eficiente, como ente rector de la 
contratación pública para desarrollar e impulsar políticas publicar y herramientas orientadas a 
asegurar que el sistema de compras y contratación pública obtenga resultados óptimos en términos 
de la valoración del dinero público a través de un proceso transparente, con lo cual a su vez se busca 
orientar y definir políticas únicas e inequívocas en diferente temas de la contratación estatal. 

4. ESTUDIO DE LA OFERTA 

¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 

En el presente caso en razón al objeto a contratar, la dinámica del mercado en lo que corresponde 
a la cadena de producción o distribución o suministro del bien o servicio el futuro contratista asumirá 
un papel que puede ser constructor y a su vez proveedor de las materias primas requeridas para la 
ejecución de la obra. 

Al ser un contrato de obra que se contratará a todo costo, el municipio contratará una persona natural 
o jurídica para la ejecución de la misma, quien tiene la obligación de entregar la obra de acuerdo a 
las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad y dentro del plazo proyectado para su ejecución. 

DINÁMICA DE PRODUCCIÓN 
COSTOS 

ASOCIADOS A LOS 
PROCESOS 

DISTRIBUCIÓN Y 
ENTREGA DEL BIEN O 

SERVICIO 

UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO, 
EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LA 
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA, DEBE: 

• Contratar la mano de obra calificada 
exigida contractualmente y no 
calificada, que se requiera para la 
correcta ejecución de la obra objeto 
del contrato. 

• Adquirir los materiales y 
combustibles requeridos para la 
ejecución de la obra. 

• Contar con la maquinaria mínima 
exigida por la Entidad y la 
herramienta menor que requiera para 
ejecutar la obra. 

• Ejecutar la obra contratada conforme 
al cronograma de ejecución del 
mismo. 

• Entregar las obras en funcionamiento 
de acuerdo al periodo de diseño. 

• Allegar la actualización de vigencia 
de las pólizas, conforme a las 
estipulaciones contractuales. 

• Mano de obra 
calificada y no 
calificada. 

 

• Materiales de 
construcción. 

 

• Equipos, 
maquinaría y 
herramienta 
menor. 

 

• Combustibles, 
grasas y 
lubricantes. 

 

• Otros 

CUANDO EL 
CONTRATISTA HAYA 
EJECUTADO LA OBRA, 
DEBE. 
 

• Entregar a la Entidad 
las obras en 
funcionamiento de 
acuerdo con el periodo 
de diseño. 

• Entregar a la Entidad la 
documentación 
requerida para el acta 
de recibo final y/o acta 
de liquidación del 
contrato, dentro de la 
cual debe hallarse: la 
actualización de 
vigencia de las pólizas, 
conforme a las 
estipulaciones 
contractuales, paz y 
salvo de proveedores, 
certificados y planos 
récord, etc. 

5. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
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¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 

La Alcaldía año tras año requiere de la ejecución de obras de desarrollo, constituyéndose en la 
principal acción de materialización de los planes de desarrollo, razón por la cual adelanta el proceso 
de contratación respectivo. 

En tal sentido, dicha convocatoria está dirigida a empresas e ingenieros constituidos y estudiados 
para prestar el servicio de construcción o de ejecución de obras de ingeniería civil, las cuales se 
encargan de proveer los servicios requeridos por la entidad para el cumplimiento de los fines de la 
contratación, bajo una justa remuneración que es pactada en el porcentaje del AIU. Por tal motivo, 
la Alcaldía considera viable continuar con la forma y tipo de contratos celebrados con anterioridad. 

En la revisión de la demanda, se realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (SECOP), identificando como el Municipio ha realizado contrataciones similares en los 
últimos años, de tal forma que se considera pertinente su análisis para la presente investigación de 
mercado. Los resultados de esta búsqueda se presentan a continuación: 

OPTIMIZACION ACUEDUCTO DISTRIBUCION 

AÑO 
MODALIDAD 
SELECCIÓN 

No. 
PROCESO 

Y 
CONTRATO 

OBJETO VALOR 

2026 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía (Ley 

1150 de 
2007) 

SA 009-
2026 

“OPTIMIZACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ADUCCIÓN DE LOS 
ACUEDUCTOS RURALES 
MIRAFLORES, TAMBO-LA 
PUERQUERA Y SAN JUDAS Y DEL 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL 
ACUEDUCTO RURAL HUERTAS-
CUSCUNGO DEL MUNICIPIO DE 
CUMBAL - NARIÑO” 

$335.017.887,72 

2025 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía (Ley 

1150 de 
2007) 

SA 030-
2025 

“OPTIMIZACION DE LA RED DE 
ACUEDUCTO DEL SECTOR EL 
CHILCO DE LA VEREDA TASMAG 
DEL RESGUARDO INDIGENA DEL 
GRAN CUMBAL, MUNICIPIO DE 
CUMBAL” 

$158.762.022,91 

2026 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía (Ley 

1150 de 
2007) 

SA 026-
2025 

“OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ACUEDUCTO FASE II DEL 
SECTOR SAN JUDAS DE LA 
VEREDA GUAN DEL RESGUARDO 
INDÍGENA DE CUMBAL DEL 
MUNICIPIO DE CUMBAL (N)” 

$44.997.595,46 
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Los procesos que se tuvieron en cuenta para este análisis del sector de acuerdo a la entidad 
contratante se consultaron en la página www.colombiacompra.gov.co y se relacionan a continuación. 
De acuerdo a la información que reporta el SECOP, se encontró que los siguientes procesos 
contractuales, cuyos objetos son similares al del presente proceso de selección como se muestra a 
continuación: 

CONTRATO OBJETO MUNICIPIO VALOR 

SA 002 - 
2026 

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES 
CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL 
AGUA SUMINISTRADA A LA POBLACIÓN 
RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CONTADERO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
CONTADERO 

$70.000.000,00 

SA 007-
2026 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA CABUYO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 
GUAITARILLA- DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
GUAITARILLA 

$106.816.079,11 

SAMC-
0202026 

OPTIMIZACION ALCANTARILLADO ANTIGUO 
CAMINO QUE COMUNICA OSPINA PEREZ CON 
CUAIQUER VIEJO-VEREDA OSPINA PEREZ 
MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
RICAURTE 

$349.633.756,00 

Evaluando las condiciones presentadas se observa que en el departamento se han ejecutado con 
éxito procesos contractuales de similar objeto al del presente proceso, advirtiendo que su 
comportamiento en cuanto al número y calidades de los oferentes es plural y cumplen con las 
condiciones técnicas, financieras y jurídicas exigidas, lo que resalta la posibilidad de concurrencia 
en los procesos contractuales. 

5.2 ESTUDIO DE MERCADO COMPLEMENTARIO — VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Con el fin de completar el Estudio de la Demanda y dar soporte estadístico al valor estimado del 
presente proceso (Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC 046-2026), cuyo objeto es la 
“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL CHILCO LARGO 
DEL MUNICIPIO DE CUMBAL - NARIÑO”, se verificaron en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP) los procesos cuyo objeto implica intervenciones directas, obras de 
construcción, optimización y mejoramiento de sistemas de acueducto y redes de distribución en el 
departamento de Nariño.  

A partir del análisis de la información disponible, se seleccionaron los siguientes procesos de similar 
naturaleza. 

Número Tipo Estado Entidad Objeto 
Municipi

o 
Cuantía ($) 
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SA 009-
2026 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE CUMBAL 

OPTIMIZACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE 
ADUCCIÓN DE LOS 
ACUEDUCTOS 
RURALES 
MIRAFLORES, 
TAMBO-LA 
PUERQUERA Y 
SAN JUDAS Y DEL 
SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN 
DEL ACUEDUCTO 
RURAL HUERTAS-
CUSCUNGO DEL 
MUNICIPIO DE 
CUMBAL - NARIÑO 

Nariño : 
Cumbal 

$335.017.887,7
2 

SA 030-
2025 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE CUMBAL 

OPTIMIZACION DE 
LA RED DE 
ACUEDUCTO DEL 
SECTOR EL 
CHILCO DE LA 
VEREDA TASMAG 
DEL RESGUARDO 
INDIGENA DEL 
GRAN CUMBAL, 
MUNICIPIO DE 
CUMBAL 

Nariño : 
Cumbal 

$158.762.022,9
1 

SA 026-
2025 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE CUMBAL 

OPTIMIZACIÓN DE 
LA RED DE 
ACUEDUCTO FASE 
II DEL SECTOR 
SAN JUDAS DE LA 
VEREDA GUAN 
DEL RESGUARDO 
INDÍGENA DE 
CUMBAL DEL 
MUNICIPIO DE 
CUMBAL (N) 

Nariño : 
Cumbal 

$44.997.595,46 

SA 021 
2023 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE CUMBAL 

OPTIMIZACION DE 
LA BOCATOMA 
UBICADA EN LAS 
FALDAS DEL 
VOLCAN CHILES, 
EN EL SECTOR 
LOS ENCINOS DE 
LA VEREDA 
CRISTO REY DEL 
RESGUARDO 
INDIGENA DE 
CHILES, MUNICPIO 
DE CUMBAL - 
DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

Nariño : 
Cumbal 

$172.727.273,0
0 

SA 003 
2023 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE CUMBAL 

OPTIMIZACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS 
PANAN CENTRO Y 
SAN FRANCISCO 
DEL RESGUARDO 

Nariño : 
Cumbal 

$315.909.747,8
3 
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INDIGENA DE 
PANAN EN EL 
MUNICIPIO DE 
CUMBAL (N) 

SA 027 
2022 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE CUMBAL 

OPTIMIZACION DE 
LAS REDES DE 
ACUEDUCTO, 
BOCATOMA Y 
TANQUES DE 
ALMACENAMIENT
O EN LAS 
VEREDAS LLANOS 
DE PIEDRAS, 
TASMAG, GUAN Y 
QUILISMAL DEL 
RESGUARDO 
INDIGENA DE 
CUMBAL, 
MUNICIPIO DE 
CUMBAL - NARIÑO 

Nariño : 
Cumbal 

$64.745.002,92 

SA 006 
2022 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE CUMBAL 

OPTIMIZACIÓN DE 
LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
ACUEDUCTO FASE 
3 DE LA VEREDA 
LA CALERA DEL 
RESGUARDO 
INDIGENA DE 
CHILES MUNICIPIO 
DE CUMBAL - 
NARIÑO 

Nariño : 
Cumbal 

$201.764.769,1
1 

SAMC 
011 
2021 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE CUMBAL 

OPTIMIZACIÓN DE 
LOS ACUEDUCTOS 
VEREDALES EN EL 
RESGUARDO 
INDÍGENA DEL 
GRAN CUMBAL 

Nariño : 
Cumbal 

$232.153.615,2
0 

SAMC 
006 
2021 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE CUMBAL 

OPTIMIZACIÓN DE 
LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
ACUEDUCTO FASE 
2 DE LA VEREDA 
LA CALERA DEL 
RESGUARDO 
INDÍGENA DE 
CHILES MUNICIPIO 
DE CUMBAL – 
NARIÑO 

Nariño : 
Cumbal 

$163.386.507,8
9 

SAMC 
002 
2021 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE CUMBAL 

OPTIMIZACIÓN DE 
LA RED DE 
ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA 
PUSCUELAN DEL 
RESGUARDO 
INDIGENA DE 
PANAN, MUNICIPIO 
DE CUMBAL - 
NARIÑO 

Nariño : 
Cumbal 

$192.391.343,7
8 
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SAMC 
008 
2020 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE CUMBAL 

OPTIMIZACIÓN DE 
LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA LA 
CALERA DEL 
RESGUARDO 
INDIGENA DE 
CHILES MUNICIPIO 
DE CUMBAL - 
NARIÑO 

Nariño : 
Cumbal 

$158.391.852,0
0 

SA 002 
- 2026 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
CONTADERO 

MEJORAMIENTO 
DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
ACUEDUCTOS 
RURALES CON EL 
FIN DE 
GARANTIZAR LA 
CALIDAD DEL 
AGUA 
SUMINISTRADA A 
LA POBLACIÓN 
RURAL DEL 
MUNICIPIO DE EL 
CONTADERO, 
DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

Nariño : 
Contader

o 
$70.000.000,00 

SA 007-
2026 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
GUAITARILL

A 

OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA 
CABUYO 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENT
O EN EL 
MUNICIPIO DE 
GUAITARILLA- 
DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

Nariño : 
Guaitarilla 

$106.816.079,1
1 

S.A 
005-
2026 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
CONSACA 

OPTIMIZACION DE 
REDES DE 
CONDUCCIÓN Y 
PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE 
DE LOS 
ACUEDUCTOS DE 
ALTO BOMBONÁ Y 
BOMBONÁ DEL 
MUNICIPIO DE 
CONSACÁ 

Nariño : 
Consaca 

$263.450.000,0
0 

SA 001-
2026 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE POTOSÍ 

CONSTRUCCIÓN 
DE PLANTA 
COMPACTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE 
PARA LA 
OPTIMIZACIÓN 

Nariño : 
Potosí 

$397.690.020,0
0 
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DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA 
CUASPUD 
NÚCLEO, 
MUNICIPIO DE 
POTOSÍ, NARIÑO 

S.A N°. 
002-
2026 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
CONSACA 

OPTIMIZACION DE 
BOCATOMA Y RED 
DE CONDUCCION 
DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA 
TINAJILLAS DEL 
MUNICIPIO DE 
CONSACA 

Nariño : 
Consaca 

$199.800.000,0
0 

SAMC-
042202

5 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
RICAURTE 

MEJORAMIENTO Y 
OPTIMIZACION 
DEL ACUEDUCTO 
VEREDAL DE 
ZARAGOSA EN EL 
MUNICIPIO DE 
RICAURTE 

Nariño : 
Ricaurte 

$79.850.000,00 

SA 007-
2025 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
GUAITARILL

A 

OPTIMIZACIÓN DE 
LOS ACUEDUCTOS 
RURALES DE LAS 
VEREDAS CUMAG 
CHIQUITO, SAN 
ALEJANDRO 
SECTOR LA 
ESCUELA, LA 
VICTORIA, EL 
MOTILON, LA 
CIENEGA, LA 
ESPERANZA, SAN 
ALEJANDRO 
MÉXICO, LA 
COCHA DEL CID, 
CUATRO 
ESQUINAS, SAN 
JOSÉ, SAN 
ALEJANDRO 
SECTOR EL 
CUCHO Y 
ROSARIO DE INGA 
DEL MUNICIPIO DE 
GUAITARILLA 
DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

Nariño : 
Guaitarilla 

$226.403.837,8
0 

S.A N°. 
005-
2025 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
CONSACA 

OPTIMIZACIÓN DE 
RED DE 
DISTRIBUCIÓN 
DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA 
CARIACO BAJO 
FASE I DE 
MUNICIPIO DE 
CONSACÁ 
DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

Nariño : 
Consaca 

$149.820.000,0
0 
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SA 001 
DE 

2025 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
PUERRES 

CONSTRUCCIÓN 
DE PLANTAS 
POTABILIZADORA
S DE AGUA, UN 
TANQUE DE 
ABASTECIMIENTO 
Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN 
DECANTADOR 
PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE 
SISTEMAS DE 
ACUEDUCTOS 
RUALES DEL 
MUNICIPIO DE 
PUERRES NARIÑO 

Nariño : 
Puerres 

$232.426.320,0
0 

SA 003 
- 2024 

Selección 
Abreviad

a de 
Menor 

Cuantía 

Celebrad
o 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
CONTADERO 

OPTIMIZACIÓN, DE 
LOS SISTEMAS DE 
CLORACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE CASETA DE 
CLORACIÓN PARA 
LOS ACUEDUCTOS 
RURALES DEL 
MUNICIPIO DE EL 
CONTADERO, 
DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

Nariño : 
Contader

o 

$119.967.383,0
0 

Muestra verificada: 21 procesos enfocados específicamente en la construcción, optimización, 
mejoramiento e infraestructura de acueductos rurales y redes de distribución en municipios del 
departamento de Nariño, con rangos de contratación que oscilan entre $44.997.595,46 y 
$397.690.020,00. 

5.3 ANALISIS ESTADÍSTICO 

Estadístico Valor 

Mediana $172.727.273,00 

Primer Cuartil (Q1) $134.893.691,50 

Tercer Cuartil (Q3) $229.415.078,90 

Valor mínimo observado $44.997.595,46 

Valor máximo observado $397.690.020,00 

Desviación Estándar ($) $89.870.366,12 

Coeficiente de Variación (CV) 48,42% 

Rango Intercuartílico (IQR) $94.521.387,40 

Tamaño de la muestra 21 procesos 

Mediana $172.727.273,00 

5.4 CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El presupuesto oficial estimado para el proceso SAMC 046-2026 asciende a la suma de CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
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NUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($179.880.969,49), incluido AIU e 
impuestos.   A la luz de la muestra de 21 procesos de obras y optimización para sistemas de 
acueductos rurales en municipios del departamento de Nariño, se concluye que el presupuesto oficial 
($179.880.969,49) se encuentra ubicado dentro del rango observado de mercado ($44.997.595,46 – 
$397.690.020,00). Esto certifica que el valor asignado por el Municipio de Cumbal guarda 
proporcionalidad técnico-económica dentro del marco de contratación pública subregional, 
asegurando los principios de eficiencia, economía, libre concurrencia y ausencia de sobrecostos. 

Evaluación de Razonabilidad y Proporcionalidad: 

Desde una perspectiva de analítica estadística avanzada aplicada a la contratación estatal, la 
muestra presenta una ligera asimetría positiva (sesgo a la derecha), caracterizada por una 
desviación estándar de aproximadamente $89.870.366,12 y un coeficiente de variación del 48,42%. 
Esta dispersión es atribuible a la coexistencia de intervenciones sectoriales/fases específicas de 
mantenimiento y macroproyectos de construcción de plantas de tratamiento e infraestructura de 
aducción regional. Bajo estas condiciones de dispersión y asimetría, la mediana ($172.727.273,00) 
y el Rango Intercuartílico ($94.521.387,40) resultan métricas más robustas que la media aritmética 
para definir la tendencia central del sector.   Al analizar la posición del presupuesto oficial 
($179.880.969,49), este se sitúa muy cercano a la mediana del sector ($172,7 Millones) y 
perfectamente dentro del rango intercuartílico (Q1: $134,89 M - Q3: $229,42 M). Esta ubicación 
estratégica confirma que el proyecto está estructurado con máxima eficiencia, razonabilidad y justeza 
en el gasto público sin llegar a representar una oferta económicamente inviable o subestimada. Esto 
lo sitúa dentro de un intervalo de costo seguro frente a procesos similares en la subregión y blinda 
la etapa precontractual ante observaciones de los entes de control u organismos fiscalizadores. 

Municipio de Cumbal - Nariño, septiembre de (2026) 

Cordialmente, 

 

-Original Firmado- 
JAIRO ANTONIO VALENZUELA AGUILAR  

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 


