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1 Para el presente estudio del sector se toma, en gran mayoría, información relacionada en los procesos licitatorios de
infraestructura vial desarrollados por INVIAS.

ANÁLISIS DEL SECTOR
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015, se realiza el presenteanálisis del sector para el proceso contractual a desarrollarse.

1. OBJETO A CONTRATAR
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR MEJORAMIENTO YMANTENIMIENTO DE CAMINOS ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSA,CONCEPCIÓN A CALLE LARGA, CALLE LARGA A SAN AGUSTÍN, SAN AGUSTÍN A BELÉN, BELÉNA SOLEDAD Y EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE DEL CAMINO CALLE LARGA CONCEPCIÓN AEL SECTOR EL TREN Y EL PUENTE EL CAMINO CALLE LARGA SAN AGUSTÍN SECTOR SANVICENTE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE GUAPI,CAUCA

2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO1

2.1. ASPECTOS ECONÓMICOS:
La actividad económica está dividida en sectores económicos, cada sector se refiere a una parte de laactividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan relación, una unidad yse diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos que ocurren alinterior de cada uno de ellos. El presente objeto contractual corresponde al Sector Terciario. Porque eneste sector, se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que losarquitectos e ingenieros y las empresas productoras de materiales para la construcción.
La construcción de obras de ingeniería civil e infraestructura es una actividad económica que incide enel crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son instrumentosclaves en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programasgubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultanindispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y del público en general.
Las inversiones en Infraestructura vial y movilidad, juegan un papel fundamental en el desarrollo nacional,aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulación de las políticas públicas de Colombia en losúltimos años.
Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados a aumentar y mejorar la infraestructuravial, portuaria, entre otros, convirtiendo al sector de la construcción en uno de los principalesimpulsadores de la actividad económica.
Es por esto, que la atención de la Infraestructura de transporte no concesionada a través de la destinaciónde recursos públicos y la contratación de obras públicas, constituye uno de los principales ejes de
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desarrollo de la competitividad de la nación, teniendo en cuenta que la misma constituye uno de losmecanismos más importantes de conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la produccióneconómica nacional y los centros de consumo y/o los centros de exportación.

Convención de colores:
ojo = variación negativaazul = crecimiento moderadoverde oscuro = crecimiento superior al 10%

2.1.1. Productos del sector de construcción
Según Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbanocomo rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos deconstrucción; mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieríacivil, como la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. En la construcción de obrasciviles de infraestructura, la inversión se determina principalmente por proyectos infraestructura vial ytransporte, además de los sectores de comunicación y energía.

2.1.2. Agentes del sector
Ministerio de transporte
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Instituto Nacional de Vías- INVIASAgencia Nacional de Infraestructura – ANIEntidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) Instituto GeográficoAgustín Codazzi – IGACDepartamento Nacional De Planeación – DNP
2.1.3. Gremios y asociaciones

Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI)Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO Asociación Colombiana de Constructores – ACOLAsociación Colombiana de Ingenieros Constructores – ACIC Sociedad Colombiana de Arquitectos– SCASociedad Colombiana de Ingenieros– SCICentro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional– CENAC FederaciónColombiana de Lonjas de Propiedad Raíz – FEDELONJAS
2.1.4. Cifras sector

La mayor proporción de la inversión en infraestructura en Colombia, se encuentra destinada al modocarretero, seguida de la inversión en sistemas de transporte masivo y la inversión en puertos. Asimismo,se ha evidenciado un crecimiento sostenido en la inversión privada en infraestructura.

En el cuarto trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 2,3% respecto almismo periodo de 2024. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valoragregado son:
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· Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación;Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9puntos porcentuales a la variación anual).
· Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas;Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7puntos porcentuales a la variación anual).
· Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios;Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadasde los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,5%(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efectoestacional y calendario crece 0,1%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:
· Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios;Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 4,6%.
· Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas;Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.
· Explotación de minas y canteras crece 1,2%.

Fuente: DANE, PIB_T — Tabla 2. Enfoque del gasto. Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.Comunicado de prensa PIB IV trimestre 2025pr, publicado el 16 de febrero de 2026 ·www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/cp-PIB-IVtrim2025.pdf
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pr: preliminar · p: provisional · ¹ Gasto de consumo final incluye hogares, gobierno e ISFLSH. · ² Formación bruta de capitalincluye FBCF, variación de existencias y adquisición menos disposición de objetos valiosos.
En el año 2025, el sector de la construcción presentó un comportamiento negativo, registrando unavariación anual de -2,6%, explicado principalmente por la caída en el subsector de edificaciones (-6,5%).Por su parte, el subsector de obras civiles mostró un comportamiento positivo, con crecimientos enindicadores de producción cercanos al 13,1% anual en algunos trimestres.

2.1.5. Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas
La mayor proporción de la inversión en infraestructura en Colombia, se encuentra destinada al modocarretero, seguida de la inversión en sistemas de transporte masivo y la inversión en puertos. Así mismose ha evidenciado un crecimiento sostenido en la inversión privada en infraestructura.
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Durante el tercer trimestre de 2025, el valor agregado en obras civiles registró un aumento de 9,6%,frente al mismo trimestre de 2024.
En el primer trimestre de 2025, la producción efectuada para la construcción de obras civiles registró unfuerte crecimiento de 13,1%, con relación al mismo trimestre del año anterior. Por su parte, el valoragregado de este subsector en el segundo trimestre de 2025 registró un incremento de 9,0% frente almismo período del año anterior, consolidando el comportamiento contracíclico y positivo de lainfraestructura frente al resto de la rama constructora.

Durante el tercer trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró uncrecimiento de 13,1%, frente al mismo trimestre de 2024.
Durante este periodo, el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteraselevadas y túneles presentó un incremento en su producción de 6,2% frente al mismo trimestre de 2024y sumó 3,0 puntos porcentuales a la variación anual. Este resultado está explicado por el dinamismo enla causación de proyectos de infraestructura vial y la consolidación general de las obras de ingenieríacivil en el territorio nacional.
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Durante el primer trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró uncrecimiento general de 3,8%, frente al mismo trimestre del año anterior. En cuanto al análisis institucional,la ejecución y causación de proyectos jalonados por entidades del orden nacional continuaron siendofundamentales para la variación positiva del indicador.
Por su parte, el grupo correspondiente a vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados yotras obras portuarias presentó un comportamiento determinado por la dinámica de producción actual.Las categorías que más inciden en el resultado de este grupo continúan siendo la causación en laconstrucción, mantenimiento, reparación y adecuación de sistemas de puertos marítimos, así como lainversión ejecutada en obras de sistemas de acueducto y saneamiento básico a nivel nacional.

2.1.6. Variables económicas del sector
2.1.6.1. Tasa de interés: La Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar en 100puntos básicos la tasa de interés de política monetaria para Colombia y la ubicó en 11,25%,con el fin de contener las presiones alcistas en los precios y estabilizar la economía del país.

Con esta decisión, la tasa de interés actual (11,25%) se sitúa significativamente por encimade la inflación (entendida como el costo de vida de los colombianos), que para febrero de2026 registró una variación anual de 5,29%. En medio de la coyuntura actual, esta situaciónrefleja una política monetaria restrictiva que encarece el endeudamiento de personas yempresas, al generar créditos a mayores costos. Esto supone un reto financiero importantepara el sector privado y las personas naturales, quienes enfrentan un menor incentivo parael gasto y la inversión. En conclusión, el costo del dinero es más caro y busca moderar elacceso a la financiación para controlar la inflación.
2.1.6.2. Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM): De acuerdo con la normatividad ymetodología vigente del Banco de la República (Circular Reglamentaria Externa DOAM-146),la TRM es calculada y certificada diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia(SFC). Esta tasa corresponde al promedio ponderado de las operaciones de compra y ventade contado (spot) de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legalcolombiana. Estas transacciones contemplan las realizadas entre Intermediarios del MercadoCambiario (IMC), así como las operaciones que efectúan los IMC con otras entidadesvigiladas por la SFC, y aquellas que realizan los IMC con el Banco de la República o elMinisterio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Para ilustrar la dinámica actual, a iniciosde abril de 2026, la cotización oficial de la TRM en Colombia se ubicó en el rango de los$3.678 pesos por dólar.
2.1.6.3. Índice de Precios al Consumidor (IPC): En el mes de febrero de 2026, el IPC registró unavariación mensual de 1,08% en comparación con enero de 2026. Cinco divisiones de gastose ubicaron por encima del promedio nacional (1,08%): Educación (5,64%), Restaurantes yhoteles (1,38%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,30%), Muebles, artículos para elhogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,23%) y, por último, Bebidas alcohólicasy tabaco (1,14%).

Por debajo del promedio nacional se ubicaron las restantes divisiones: Transporte (1,07%),Bienes y servicios diversos (1,02%), Salud (0,94%), Prendas de vestir y calzado (0,70%),
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Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,45%), Recreación y cultura(0,08%) y, por último, Información y comunicación (0,01%).
2.1.6.4. Salario Mínimo Legal Vigente: El salario mínimo en Colombia para la vigencia 2026 seestableció en $1.750.905. La producción de servicios requiere relativamente menos capitalnatural y una mayor intensidad de capital humano. De acuerdo con métricas internacionalescomo las del International Institute for Management Development (IMD), Colombia se hadestacado históricamente como uno de los países con mejor mano de obra calificada enAmérica Latina. Actualmente, más del 60% del PIB nacional proviene de las actividades delsector de servicios.

De conformidad con el Decreto 159 de 2026, se fijó transitoriamente como Salario MínimoLegal Mensual la suma de “UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOSCINCO PESOS M/CTE ($1.750.905)”, para la vigencia del año 2026.
2.1.7. Cadena de Producción y Distribución

La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los serviciosasociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotación y extracciónde minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.
Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformación,las actividades se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, servicios de transporte demateriales, estudios técnicos y consultoría. Así mismo, la transformación y elaboración de materialespara el sector como sanitarios, ladrillo, carpintería y vidrios.
Los bienes finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para laminería, centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; vías de agua,puertos y represas; y las obras de ingeniería que comprenden instalaciones deportivas.

Figura 8 – Cadena de producción obras civiles
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2.1.8. Materias primas sector construcción y su variación
Los bienes finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para laminería, centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; vías de agua,puertos y represas; y las obras de ingeniería que comprenden instalaciones deportivas.

En febrero de 2026, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.080,3 miles de toneladas, loque representó una variación positiva del 1,3% con relación al mismo mes de 2025. En el segundo mesde 2026 se despacharon al mercado nacional 1.024,6 miles de toneladas de cemento gris, lo que significóun crecimiento del 4,4% frente a febrero de 2025.
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En el período enero – junio 2025 la producción de cemento gris alcanzó los 6.518,5 miles de toneladas,presentando una disminución de 0,05% con relación al mismo periodo del año anterior. Los despachosal mercado nacional acumularon 5.948,7 miles de toneladas, dando como resultado una variación positivade 1,0% con respecto al periodo enero - junio 2024.
En el período julio 2024 - junio 2025, la producción de cemento gris totalizó 13.420,6 miles de toneladas,registrando una disminución de 3,1% con relación al mismo periodo del año anterior. Por otra parte, losdespachos de cemento gris al mercado nacional alcanzaron los 12.168,7 miles de toneladas, presentandouna disminución de 2,5% en comparación a lo registrado en el periodo julio 2023 – junio 2024.

En febrero de 2026 frente a enero de 2026, la variación mensual del Índice de Costos de la Construcciónde Obras Civiles (ICOCIV) fue de 1,24%.
A nivel de tipologías de obra, durante este periodo mensual, las mayores alzas se presentaron en:sistemas de acueducto (2,57%), sistema de alcantarillado (2,35%) y sistemas de riego (2,23%). Encontraste, las únicas bajas de precios (variaciones negativas) se registraron en semaforizaciónelectrónica (-0,08%) y construcción de redes eléctricas (-0,02%).
Al evaluar el panorama anualizado a diciembre de 2025, el crecimiento total del índice se ubicó en 4,31%frente al mismo mes del año anterior. Las variaciones en los grupos de costos para esta vigencia anualfueron: transporte con 8,02%, mano de obra con 6,77%, maquinaria con 6,11%, equipos con 3,36% yherramienta menor con 2,75%. Por su parte, se registró una contracción o baja en el grupo de equiposespeciales para obra con -5,83%.
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2.1.9. Dinámica Internacional Del Mercado
Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2025 frente almismo periodo del año anterior, la economía colombiana registró un crecimiento de 2,7%, evidenciandouna recuperación moderada en el contexto regional latinoamericano. En comparación, América Latinapresenta crecimientos cercanos al 2,0%–2,8%, destacándose economías como Perú y Colombia por sudesempeño relativo. En Colombia, el crecimiento ha sido impulsado principalmente por sectores deservicios como comercio y transporte, mientras que el sector de la construcción ha mostrado uncomportamiento más débil en los últimos periodos.

Fuentes oficiales:Colombia: DANE – Boletines técnicos PIB trimestrales 2019–2025. Series encadenadas de volumen base 2015.www.dane.gov.co/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestralesBrasil: IBGE – Sistema de Contas Nacionais Trimestrais 2019–2025. www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9300-contas-nacionais-trimestrais.htmlChile: Banco Central de Chile – Cuentas Nacionales Trimestrales 2019–2025. www.bcentral.cl/areas/estadisticas/cuentas-nacionales-trimestralesMéxico: INEGI – Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), PIB trimestral 2019–2025. www.inegi.org.mx/temas/pibPerú: INEI – PBI Trimestral por sectores 2019–2025. www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economiapr: preliminar · p: provisional · Último dato disponible por país: Colombia IV-2025pr, Brasil IV-2024, Chile IV-2024, México III-2025, PerúIV-2024.
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2.2. ANÁLISIS TÉCNICO
2.2.1. Condiciones técnicas y tecnológicas

Para el Municipio, es una prioridad realizar obras con calidad y que ofrezcan servicio de manera oportunay eficiente, es por ello que realiza un estudio exhaustivo acerca de la complejidad de la obra, el uso delas herramientas brindadas por la Entidad, costo-beneficio-importancia de los materiales y sus usos,dentro de la construcción.
El objetivo principal del análisis técnico, es conocer todo acerca de la construcción de infraestructura detransporte.
Así mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecución del contrato que se pretendecelebrar, se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en el Documento de Estudios Previos.

2.2.2. Especificaciones de calidad.
La calidad de obra está definida por las especificaciones de construcción establecidas dentro de lascondiciones técnicas del proyecto, las especificaciones dadas por el Departamento Nacional dePlaneación, al ser un proyecto avalado y viabilizado por el Prosperidad Social, una interventoríaresponsable logrará garantizar junto con el contratista resultados de buena calidad. Es misión de laInterventoría y de la Coordinación de la obra, el garantizar por mecanismos preestablecidos, la calidadde los materiales y del resultado final. Se tienen además pólizas de garantía para la estabilidad de la obray de calidad de los materiales. En relación con el tiempo de entrega, estará fijado en los pliegos y en elcontrato mismo y su definición parte de estimar la ejecución de la obra en condiciones normales de clima,con rendimientos comunes en el mercado de la construcción. Se trata de un mejoramiento vial que no escomplejo que se espera ejecutar en el plazo definido en los pliegos. En el caso del tramo vial a intervenirmediante la rehabilitación al relleno con materiales extraídos de las excavaciones, de acuerdo con losalineamientos, las dimensiones, las pendientes y los perfiles indicados en los planos. Los materialesutilizados en la construcción de rellenos deben ser de tal naturaleza que permitan la compactación y laconformación de capas firmes y bien unidas. Deben estar exentos de impurezas, de desperdicios, deraíces y de materiales orgánicos o perecederos. Todos los materiales para la construcción de rellenoscompactados se estudiarán previamente para identificar de manera detallada sus características en elorigen, las condiciones en que han de colocarse y sus propiedades físico- mecánicas una vez
El CONTRATISTA, al suscribir un Contrato con el MUNICIPIO, acepta su responsabilidad de cumplir contodas las Normas, Decretos, Reglamentos y Códigos que regulan la actividad constructora en Colombia,Además, acepta cumplir todas las Normas de Planeación y Urbanismo, las Ambientales y las expedidaspor las demás Empresas de Servicios Públicos y las Nacionales relacionadas con la Seguridad Industrial,Salud Ocupacional, Higiene, Régimen Laboral y similares que estén vigentes durante la ejecución de lasObras contratadas.
El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos de cerramientos,ocupación de vías, señalización, tránsito de volquetas, servicios provisionales, vertimientos transitorios,botaderos de escombros y de tierra, que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de las Obras.Así mismo, asume la responsabilidad de cumplir con las Normas de conservación Ambiental, en atencióna las consideraciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, si lo hubiere, y
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responderá por las sanciones que se originen en eventuales violaciones, imprevisiones o incumplimientosde este Plan de Manejo Ambiental, que, si existe, declarará conocer y aceptar al momento de presentarla Propuesta y de suscribir el Contrato respectivo.
2.2.3. Tiempos de entrega.

Los tiempos de entrega del contrato que se pretende celebrar, se encuentran discriminados de maneraclara y precisa en el Documento de Estudios Previos.
2.3. ANÁLISIS REGULATORIO
El marco legal del proceso de selección que se adelanta, está conformado por la Constitución Política, laLey 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 o Código Generaldel Proceso, los Códigos Civil y de Comercio y demás normas concordantes.
También hay que tener en cuenta:

• Normas técnicas colombinas – NTC• El Manual de Gestión Socio - Ambiental y Predial de Proyectos Viales en Colombia –• Las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras, versión 1996, adoptadas medianteResolución No. 008067 del 19 de diciembre de 1996, emanada de la Dirección General delInstituto.• Las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, versión 1996, adoptadasmediante Resolución No. 008068 del 19 de diciembre de 1996, emanada de la Dirección Generaldel Instituto.• El Manual Sobre Políticas y Prácticas Ambientales. Ediciones septiembre de 1993, agosto de1996 y marzo de 1997.• El Manual Sobre Vías y Desarrollo Social – Impactos Socioeconómicos-. Enero de 1998.• El Manual Sobre Gestión Socio-Ambiental y Predial en los Proyectos Viales de Colombia.Septiembre de 1999.• El Manual Sobre Gestión Socio-Ambiental en Proyectos Viales. Agosto de 2002.• El Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos Carriles – segunda versión,adoptado mediante Resolución No. 005864, del 12 de noviembre de 1998, emanada de laDirección General del Instituto.• El Manual de Diseño Geométrico para Carreteras, adoptado mediante Resolución No. 005865,del 12 de noviembre de 1998, emanada de la Dirección General del Instituto.• Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura subsector vial• Reglamento Técnico del sector RAS (Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico) -Resolución No. 1096/2000 de noviembre de 2000• Ley 1682 de 2013, Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos deinfraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias• Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2041 de 2014,• Ley 388 de 1997;• LEY 361 de 1997 – accesibilidad• LEY 776 de 2002 – Sistema general de Riesgos Profesionales.• NTC 1360 Pinturas para demarcación
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• Y todas las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato.
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?
La administración municipal ha contratado en ocasiones anteriores mediante procesos similares, estetipo de obras, los siguientes procesos desarrollados por la entidad:
Proceso Objeto #Contrato Contratista Valor Plazo

GC-SAMC-004-2025

EL CONTRATISTA SEOBLIGA CON ELMUNICIPIO AREALIZAR LAADECUACIÓN DELTRAMO VIAL DE LACARRERA 5 ENTRELAS CALLES 6 Y 7 DELBARRIO LAS FLORES.VIGENCIA 2025

GC-SAMC-004-2025 JESUS FRANCISCOCASTRO GUERRERO $ 390.000.000 2 MESES

GC-SAMC-001-2025

EL CONTRATISTA SEOBLIGA PARA CON ELMUNICIPIO AREALIZAR LAADECUACIÓN DETRAMO VIAL EN ACARRERA 9 ENTRELAS CALLES 14 Y 14BIS, BARRIOOLÍMPICO, ZONAURBANA DELMUNICIPIO DE GUAPICAUCA, VIGENCIA2025

GC-SAMC-001-2025 IVAN ENRIQUETORRES ZUÑIGA $ 95.400.000 2 MESES

SAMC-008-2024

EL CONTRATISTA SEOBLIGA PARA CON ELMUNICIPIO A REALIZARLA ADECUACIÓN YMANTENIMIENTO DEEMBARCADEROUBICADO EN LACARRERA 1RA ENTRECALLES 6 Y 7, ZONAURBANA DELMUNICIPIO DE GUAPI,CAUCA

SAMC-008-2024 VC&P INGENIERIA S.A.S $ 72.000.000 3 MESES

3.2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?
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La entidad identificó a través de la consulta en el SECOP, que otras entidades públicas del orden regional,han adquirido obras similares a los pretendidos con esta contratación, Por medio de procesos públicosconforme a la Ley, sin contratiempo alguno. Como ejemplo de ello relacionamos los siguientes procesosdesarrollados por otras entidades:
Proceso Objeto #Contrato Contratista Valor Plazo

SAMC-003 -L M - C A U -2026

OBRAS DEMANTENIMIENTO YLIMPIEZA DE CAMINOSANCESTRALES EN LOSCORREGIMIENTOS DEJOLI, CHUARE Y NAYAMUNICIPIO DE LOPEZDE MICAY,DEPARTAMENTO DELCAUCA EN EL MARCODEL PROYECTO“MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAVIAL PARA LACONECTIVIDAD DELMUNICIPIO DE LÓPEZDE MICAY, CAUCA”

SAMC-003-LM-CAU-2026
SOLUCIONESECOAMBIENTALES YEMPRESARIALES S.A.S. $ 407.026.412 3 MESES

SAMC-011-2025

MANTENIMIENTOPERIÓDICO YRUTINARIO DE LASZONAS VERDES DELAERÓDROMOMUNICIPAL APOLINARIOAMÚ VENTÉ DELMUNICIPIO DE TIMBIQUÍ

SAMC-011-2025
PROYECTOSINTEGRALES DEOCCIDENTE S.A.S $ 103.36.749 1 MES

SBI-SAMC-001-2025

EL CONTRATISTA SEOBLIGA PARA CON ELMUNICIPIO A REALIZARLA CONSTRUCCIÓN DEPUENTESPEATONALES ENMADERA DEL BARRIOEL ESTADIO Y DE LASVEREDAS MADRID,CUERVAL, SOLEDADPUEBLITO Y EL FIRMECHANZARÁ EN ELMUNICIPIO DE SANTABÁRBARA DEISCUANDÉ, NARIÑO

SBI-SAMC-001-2025
CONSORCIO PUENTESPEATONALES ENMADERA ISCUANDE $ 239.800.000 2 MESES

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1. ¿Quién vende, ofrece el servicio o puede desarrollar la obra?
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A nivel nacional, se identifican aproximadamente 531 empresas del sector de infraestructura detransporte, de acuerdo con la información financiera reportada por estas a la Superintendencia deSociedades y utilizada en estudios oficiales de Colombia Compra Eficiente con corte a 2023. Estasempresas se clasifican conforme a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004, en micro,pequeñas, medianas y grandes empresas, según sus niveles de ingresos, activos y personal ocupado..
Tamaño de empresa No. Empresas Participación (%)

GRANDE 122 23%
MEDIANA 234 44%
PEQUEÑA 170 32%
MICRO 5 1%
TOTAL 531 100%

De acuerdo con la información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades y utilizada enestudios de Colombia Compra Eficiente, la estructura jurídica de las empresas del sector deinfraestructura de transporte en Colombia evidencia una alta concentración en sociedades por accionessimplificadas (S.A.S.), seguidas por sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Enmenor proporción, se identifican sucursales de sociedades extranjeras y otras figuras societarias comosociedades en comandita y empresas unipersonales, lo que refleja una estructura empresarial dominadapor esquemas societarios flexibles y adaptados a la contratación pública.

En lo que se refiere a la oferta se analiza, sin limitarse a ella, el número de empresas clasificadas en laregión pacifico e insular del sector de A) Obras de Ingeniería Civil – F4210- V4 Construcción DeCarreteras Y Vías De Ferrocarril y que se encuentran registradas en el Sistema de Información y Reporte
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Empresarial – SIREM, en la región pacifico e insular, Adicional A Lo Anterior Se Tiene En Cuenta LaParticipación De Persona Naturales Que No Están Catalogadas En Los Listados De La SuperintendenciaDe Sociedades. 5. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Se plantea el presente análisis Teniendo en cuenta el Manual para determinar y verificar los requisitoshabilitantes en los procesos de contratación, se tomarán los indicadores financieros evaluados con baseen los datos de la capacidad financiera con corte a 31 de diciembre de 2026, contenidos en la informaciónen firme del Registro Único de proponentes de oferentes personas naturales que proveen serviciosconexos a las obras a contratar, así mismo se tiene en cuenta indicadores financieros que requieren otrasentidades estatales y la determinación de los posibles riesgos asociados al proceso y como lo estableceel artículo 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 1082 de 2015.
De igual manera, al elaborar los estudios previos y el pliego de condiciones la entidad puede solicitarotros indicadores financieros distintos a la liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses,según lo dispuesto en el Manual de Determinación de Requisitos habilitantes expedido por la AgenciaColombia Compra eficiente y atendiendo a: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor delcontrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) elconocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial, tal y como lo estableceel artículo 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 1082 de 2015.
5.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ
Este indicador determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones decorto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla susobligaciones de corto plazo. Por lo cual analizada y promediada la información de los proveedores de laregión se establece un límite mínimo de 1 para el presente indicador.
5.2. ENDEUDAMIENTO
Este indicador determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos ypatrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponentede no poder cumplir con sus pasivos, por lo cual analizada la información de los proveedores de la regióny de acuerdo a la media móvil, se establece un límite máximo de 0.70 para el presente indicador.
5.3. RAZÓN COBERTURA DE INTERESES
Este indicador refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayorcobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligacionesfinancieras. Por lo cual analizada y promediada la información de los proveedores de la región seestablece en mayor o igual a 1.
5.4. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
Este indicador determina la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido enel patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y
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mejor la capacidad organizacional del proponente, por lo cual analizada a información de los proveedoresde la región se establece un límite mínimo de 0 para el presente indicador.
5.5. RENTABILIDAD DEL ACTIVO
Este indicador determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad degeneración de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobreactivos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Esteindicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio, esto ocurre ya que elverdadero capital invertido no son los activos sino el patrimonio, puesto que parte de los activos estánfinanciados por terceros, por lo cual analizada y promediada la información de los proveedores de laregión se establece un límite mínimo de 0 para el presente indicador.
5.6. CAPITAL DE TRABAJO
En realidad, no es una razón, es una medida común de la liquidez de una empresa y determina losrecursos que tiene la empresa para cumplir con sus compromisos en el Corto Plazo, frente a una eventualsituación de iliquidez. Esta se obtiene mediante la operación de restar los Activos Corrientes menos losPasivos corrientes Conforme la cuantía del proceso y lo establecido en el pliego tipo será evaluado esteindicador.

6. DATOS DEL ANÁLISIS DEL SECTOR

En constancia, se firma en Guapi, a los 28 días del mes de septiembre de 2026.

NELLY YANETH BONILLASecretaria de Planeación y Obras Publicas
GESTIÓN DOCUMENTALProyectó/Digitó: Rodrigo Calle
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