

ALCALDÍA DE LOS CÓRDOBAS						
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL						
PRESUPUESTO OFICIAL						
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS						
CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.						
MATRIZ DE BIENES O INSUMOS						
					FECHA	mar-26
BIEN O INSUMO	UND.	CANTIDAD	VALOR	VALOR PARCIAL	PORCENTAJE O PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO
Concreto 21 MPa	m³	21735,42	\$ 795.159,00	\$ 17.283.116.104,03	54,291%	54,291%
Mortero de pega 1:5	m³	21724,11	\$ 542.601,00	\$ 11.787.522.551,28	37,028%	91,318%
Concreto hidráulico MR 42	m³	1542,37	\$ 698.750,00	\$ 1.077.727.543,75	3,385%	94,704%
Arena	m³	4555,76	\$ 77.350,00	\$ 352.387.769,92	1,107%	95,811%
Bordillo prefabricado	und.	3899,15	\$ 50.000,00	\$ 194.957.500,00	0,612%	96,423%
Tabla de caracoli para formaleta	und.	3993,17	\$ 40.000,00	\$ 159.726.800,00	0,502%	96,925%
Material seleccionado	m³	2753,22	\$ 45.141,00	\$ 124.283.094,99	0,390%	97,315%
Material para subbase granular	m³	1314,53	\$ 75.803,00	\$ 99.644.938,58	0,313%	97,628%
Geotextil tejido TR 3000	m²	8926,72	\$ 10.500,00	\$ 93.730.560,00	0,294%	97,923%
Acero	kg	12320,88	\$ 7.000,00	\$ 86.246.160,00	0,271%	98,194%
Poste de fibra traslúcido 12 m x 350 kg	und.	15,00	\$ 4.410.000,00	\$ 66.150.000,00	0,208%	98,401%
Luminaria Mini Luma 48 Leds (R7) 80 W	und.	30,00	\$ 1.993.632,00	\$ 59.808.960,00	0,188%	98,589%
Pintura reflectiva tipo acrílica solvente	gal	232,77	\$ 233.480,00	\$ 54.346.345,77	0,171%	98,760%
Microesferas reflectivas	kg	1269,64	\$ 32.994,00	\$ 41.890.370,18	0,132%	98,892%
Cinta RGB nodos 90 LED 9 m	und.	15,00	\$ 2.570.400,00	\$ 38.556.000,00	0,121%	99,013%
Clavos común de 1"	lb	2309,01	\$ 11.440,00	\$ 26.415.040,08	0,083%	99,096%
Sika Paviment 401	gal	33,95	\$ 684.970,00	\$ 23.253.361,56	0,073%	99,169%
Imprimante sintético acrílica 100% con arenilla de cuarzo	m²	2116,06	\$ 9.850,00	\$ 20.843.191,00	0,065%	99,234%
Tableta guía de 20 x 20	und.	4755,20	\$ 4.200,00	\$ 19.971.840,00	0,063%	99,297%
Agua	L	64197,00	\$ 280,00	\$ 17.975.160,00	0,056%	99,353%
Tubería corrugada Novafort 16"	m	60,00	\$ 297.245,00	\$ 17.834.700,00	0,056%	99,409%
Control de encendido	und.	2,00	\$ 8.208.000,00	\$ 16.416.000,00	0,052%	99,461%
Caja de registro en concreto 40 x 40 prefabricada	und.	15,00	\$ 990.000,00	\$ 14.850.000,00	0,047%	99,508%
Bolardo metálico	und.	52,00	\$ 285.000,00	\$ 14.820.000,00	0,047%	99,554%
Árbol maderable 1,5 m de altura	und.	110,00	\$ 120.000,00	\$ 13.200.000,00	0,041%	99,596%
Listón 2x2	und.	538,75	\$ 23.587,00	\$ 12.707.390,11	0,040%	99,636%
Controlador RF	und.	15,00	\$ 693.000,00	\$ 10.395.000,00	0,033%	99,668%
Conduit PVC 2"	m	1050,00	\$ 9.000,00	\$ 9.450.000,00	0,030%	99,698%
Master Gate	und.	1,50	\$ 6.210.000,00	\$ 9.315.000,00	0,029%	99,727%
Cable THHN No. 4 S8000	m	1650,00	\$ 4.900,00	\$ 8.085.000,00	0,025%	99,753%
Señal vertical de tránsito con lámina reflectiva de 60 x 60 cm	und.	16,00	\$ 452.200,00	\$ 7.235.200,00	0,023%	99,775%
Programación	und.	1,00	\$ 6.930.000,00	\$ 6.930.000,00	0,022%	99,797%
Loseta alerta táctil de 20 x 20	und.	1565,06	\$ 4.200,00	\$ 6.573.260,40	0,021%	99,818%
Nylon	m	13502,66	\$ 450,00	\$ 6.076.194,75	0,019%	99,837%
Tierra negra	m³	110,00	\$ 52.000,00	\$ 5.720.000,00	0,018%	99,855%
Vareta 2x1	und.	538,75	\$ 10.000,00	\$ 5.387.455,00	0,017%	99,872%
Adoquín peatonal 10 x 20 x 6 amarillo	und.	2238,52	\$ 2.300,00	\$ 5.148.590,48	0,016%	99,888%
Driver 60W, 120V	und.	15,00	\$ 324.000,00	\$ 4.860.000,00	0,015%	99,903%
Abono orgánico	m³	16,50	\$ 240.000,00	\$ 3.960.000,00	0,012%	99,916%
Puntilla 3"	lb	538,75	\$ 5.950,00	\$ 3.205.535,73	0,010%	99,926%
Aislante de polietileno de juntas 3/8"	m	3394,80	\$ 905,00	\$ 3.072.294,00	0,010%	99,935%
Conector de derivación 4 - 14 siliconado	und.	45,00	\$ 60.000,00	\$ 2.700.000,00	0,008%	99,944%
Varilla de 3/8"	kg	310,36	\$ 6.900,00	\$ 2.141.484,00	0,007%	99,950%
Cable THHN No. 6 S8000	m	550,00	\$ 3.500,00	\$ 1.925.000,00	0,006%	99,957%
Cable encauchetado 4 x 14	m	150,00	\$ 12.500,00	\$ 1.875.000,00	0,006%	99,962%
Accesorios de fijación	gl	358,00	\$ 5.000,00	\$ 1.790.000,00	0,006%	99,968%
Conector Y	und.	15,00	\$ 99.000,00	\$ 1.485.000,00	0,005%	99,973%
Hidrosello Novafort 16"	und.	10,80	\$ 136.261,00	\$ 1.471.618,80	0,005%	99,977%
Alambre negro	kg	224,02	\$ 6.456,00	\$ 1.446.247,30	0,005%	99,982%
Marco y tapa 0,8 x 0,8	und.	2,00	\$ 600.000,00	\$ 1.200.000,00	0,004%	99,986%
Cable trenzado triplex No. 4 XLPE	m	66,00	\$ 17.640,00	\$ 1.164.240,00	0,004%	99,989%
Soldadura PVC líquida 1/4 gln	gal	9,60	\$ 105.104,00	\$ 1.008.998,40	0,003%	99,992%
Concreto 14 MPa	#¡REF!	1,04	\$ 696.352,00	\$ 724.206,08	0,002%	99,995%
Limpiador PVC 1/4 gln	gal	9,60	\$ 70.070,00	\$ 672.672,00	0,002%	99,997%
Pegante para PVC	gln	2,50	\$ 238.000,00	\$ 595.000,00	0,002%	99,999%
Accesorios de fijación con abrazadera por metro lineal	m	500,00	\$ 630,00	\$ 315.000,00	0,001%	100,000%
Varilla de 1/2"	kg	11,20	\$ 6.900,00	\$ 77.280,00	0,000%	100,000%
Curva PVC 3/4"	und.	15,00	\$ 600,00	\$ 9.000,00	0,00003%	100,000%
Husillo 1 m x 1 m	und.	0,00	\$ 780.000,00	\$ -	0,000%	100,000%
VALOR TOTAL				\$ 31.834.395.658,17		