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ESTUDIO ECONÓMICO DEL SECTOR 

 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las 
Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de Riesgo.  
 
El presente análisis del sector económico realizara el estudio del objeto a 
contratar observando distintas variables desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, de tal manera que nos 
brinde adecuados resultados para ser exigidos dentro de los documentos pre- 
contractuales y que a su vez, se ajuste a los estándares internacionales 
recomendados al Gobierno Nacional por parte de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para luchar contra la 
manipulación de licitaciones en la contratación pública. 
 
La metodología utilizada para identificar las distintas variables se encuentra 
enmarcadas por los criterios orientadores presentados por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente - tales como Guía para la 
Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02 y, el Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05. 
 
La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Económico y Medio Ambiente, se 
permite realizar el estudio del SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN O INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL para la suscripción de un contrato de Obra pública, de acuerdo a la 
norma en mención y conforme a la Guía para la Elaboración de Estudio de Sector 
publicada en el portal único de contratación www.contratos.gov.co, y acorde a 
las recomendaciones y lineamientos de Colombia Compra Eficiente, de la 
siguiente manera: 
 
OBJETO: “ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
ESCENARIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE EL COPEY EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR”. 
 

SECTORES ECONÓMICOS: 
 

La actividad económica de una nación se estructura a través de sectores 
económicos que agrupan actividades similares según sus procesos productivos, 
tecnología empleada y contribución al desarrollo. Esta clasificación sectorial no 
solo facilita el análisis macroeconómico, sino que también permite la formulación 
de políticas públicas más eficaces, una mejor focalización de recursos del Estado 
y la toma de decisiones informadas en los ámbitos empresarial, territorial y social. 
 
El enfoque sectorial contribuye a la identificación de las fortalezas productivas de 
cada región y orienta la inversión pública y privada hacia sectores estratégicos. 
En este contexto, el sector de la construcción se destaca como uno de los 
motores esenciales del desarrollo económico, por su capacidad para generar 
empleo, dinamizar encadenamientos productivos y transformar el entorno físico 
de las comunidades. 
 
División tradicional de los sectores económicos 
Desde una perspectiva clásica, la economía se divide en tres grandes sectores: 
 

1. Sector Primario (Agropecuario): 
Comprende actividades relacionadas con la extracción directa de 
recursos naturales, sin procesos industriales complejos. Incluye la agricultura, 
ganadería, pesca, minería artesanal y silvicultura. 

http://www.contratos.gov.co/
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2. Sector Secundario (Industrial): 

Agrupa las actividades de transformación de materias primas en productos 
elaborados. En este grupo se incluyen la industria manufacturera, la 
industria extractiva y, de manera destacada, la construcción, que 
convierte diseños e insumos en infraestructuras tangibles. 
 

3. Sector Terciario (Servicios): 
Integra todas las actividades no productoras de bienes materiales, pero 
que ofrecen servicios esenciales como salud, educación, comercio, 
transporte, turismo y comunicaciones. En las últimas décadas, este sector 
ha ganado un peso significativo en la economía global. 

 
Si bien esta división sigue vigente para el análisis macroeconómico, las economías 
modernas han adoptado esquemas más especializados que permiten una 
mirada más precisa sobre sectores como la infraestructura urbana, el desarrollo 
territorial y la planificación sostenible. 
 
Clasificación sectorial especializada: lugar del sector construcción 
En el marco de una clasificación sectorial más detallada, es posible identificar los 
siguientes sectores: 
 

1. Agropecuario 
2. Industria y manufactura 
3. Servicios 
4. Transporte e infraestructura vial 
5. Construcción 
6. Comercio 
7. Energía y minería 
8. Comunicaciones y tecnología 
9. Finanzas 
10. Economía solidaria 

 
Dentro de esta clasificación, el sector de la construcción se constituye como un 
eje fundamental para el desarrollo físico de los territorios. Comprende tanto la 
edificación (vivienda, comercio, equipamientos) como las obras civiles 
(infraestructura vial, parques, redes de servicios públicos, entre otros). Este sector 
articula conocimientos técnicos, planificación urbana y ejecución de obras de 
alto impacto en la calidad de vida de la población. 
 
El sector construcción y las obras de espacio público urbano 
Un ejemplo concreto de la importancia del sector es el desarrollo de proyectos de 
infraestructura urbana, como las obras de adecuación y fortalecimiento de 
infraestructura destinada a escenarios recreativos y deportivos. Este tipo de 
proyecto pertenece al subsector de obras civiles y, más específicamente, al 
componente de infraestructura para el espacio público. 
 
Este tipo de intervención urbana cumple múltiples funciones: 
 

• Función social y recreativa: Proporciona a la comunidad un lugar de 
encuentro, esparcimiento y actividades culturales. 

• Función económica: Aumenta el valor del suelo, impulsa el comercio local 
y atrae inversiones. 

• Función urbanística: Contribuye al ordenamiento territorial, la consolidación 
del tejido urbano y la inclusión social. 

• Función ambiental: Incorpora elementos verdes, control de escorrentías, 
regulación térmica y fomento de la sostenibilidad urbana. 

 
Impacto económico y social del sector construcción 
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El sector de la construcción, y en particular el componente de espacio público, es 
un generador clave de desarrollo territorial. Sus impactos incluyen: 
 

• Generación de empleo directo e indirecto, especialmente en zonas rurales 
y de menor desarrollo relativo. 

• Dinamización de cadenas productivas, desde la producción de insumos 
(cemento, acero, mobiliario) hasta los servicios de ingeniería, transporte y 
comercio. 

• Mejora de la calidad de vida, al ofrecer entornos seguros, funcionales y 
atractivos para la población. 

• Fortalecimiento institucional y comunitario, mediante procesos 
participativos y vigilancia ciudadana sobre la inversión pública. 

 
Factores que determinan el desempeño del sector 
 
El desarrollo de obras de infraestructura urbana está influenciado por múltiples 
factores: 
 

• Planificación territorial y priorización de proyectos en planes de desarrollo. 
• Disponibilidad presupuestal y acceso a fuentes de financiación pública o 

mixta. 
• Condiciones técnicas del terreno y requerimientos de sostenibilidad 

ambiental. 
• Capacidad institucional para contratar, supervisar y mantener las obras. 
• Participación de la comunidad en la formulación, ejecución y apropiación 

del proyecto. 
 
Agentes clave del sector construcción en infraestructura urbana 
Los principales actores involucrados en proyectos son: 
 

• Entidades contratantes: Alcaldías, gobernaciones, ministerios o agencias 
descentralizadas. 

• Contratistas: Empresas constructoras especializadas en obras civiles y 
urbanas. 

• Interventores: Firmas encargadas de verificar la calidad, avance y 
cumplimiento técnico. 

• Profesionales técnicos: Ingenieros civiles, arquitectos, topógrafos, 
urbanistas. 

• Proveedores: Empresas de insumos, maquinaria y materiales. 
• Ciudadanía: Beneficiarios directos del proyecto, cuya participación es 

esencial para la sostenibilidad de la infraestructura construida. 
 
La construcción de espacios públicos, como escenarios deportivos, representa 
una manifestación tangible del papel transformador del sector de la construcción 
en el desarrollo integral de los territorios. Más allá del valor físico de la obra, estas 
intervenciones reflejan una visión de ciudad incluyente, conectada y resiliente, 
donde el entorno construido se convierte en un motor de bienestar colectivo, 
cohesión social y progreso económico. 
 
Análisis integral del subsector recreo-deportivo 
Para evaluar el estado actual del sector de construcciones deportivas al aire libre 
y obras civiles afines, se requiere un enfoque multidimensional que contemple: 
 

• Perspectiva general: Tendencias nacionales y regionales. 
• Análisis de mercado: Demanda institucional, comunitaria y turística. 
• Enfoque económico y financiero: Flujo de inversión y sostenibilidad. 
• Evaluación técnica: Tipología de obras, normatividad y estándares de 

calidad. 
• Aspectos legales: Marco contractual y requisitos regulatorios. 
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• Análisis organizacional: Estructura del ecosistema empresarial. 
• Identificación de riesgos: Ambientales, sociales, climáticos y de ejecución. 

 
Este análisis permite identificar oportunidades de mejora, necesidades de 
intervención y líneas de fortalecimiento para asegurar el impacto positivo y 
sostenible de las obras en el desarrollo territorial. 
 

1. ANÁLISIS GENERAL Y DE MERCADO  
 
La construcción, adecuación y fortalecimiento de infraestructura destinada a 
escenarios recreativos y deportivos constituye una actividad estratégica dentro 
del sector de la construcción, debido a su contribución al desarrollo territorial, la 
generación de espacios adecuados para la práctica deportiva, la integración 
comunitaria y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Este tipo de intervenciones se clasifican dentro del sector secundario de la 
economía, específicamente en el subsector de obras civiles e infraestructura 
pública no residencial, orientado a la construcción, rehabilitación, adecuación, 
mantenimiento y mejoramiento de espacios destinados al uso colectivo. 
 
La ejecución de proyectos relacionados con infraestructura deportiva y 
recreativa comprende actividades constructivas dirigidas a optimizar las 
condiciones físicas, funcionales y de seguridad de escenarios existentes, 
permitiendo garantizar espacios adecuados para actividades deportivas, 
recreativas, culturales y comunitarias. 
 
Las obras asociadas a este sector pueden incluir adecuaciones arquitectónicas, 
recuperación de superficies deportivas, intervención de zonas complementarias, 
mejoramiento de instalaciones, instalación de elementos urbanos y deportivos, 
mantenimiento de áreas existentes y demás actividades necesarias para 
fortalecer la infraestructura pública destinada al bienestar social. 
 
MEDICIÓN E IMPACTO EN LA POLÍTICA PÚBLICA 
 

El desarrollo de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa tiene una 
relación directa con las políticas públicas orientadas al desarrollo social, 
ordenamiento territorial, promoción de estilos de vida saludables, 
aprovechamiento del tiempo libre y fortalecimiento de espacios comunitarios. 
 
La inversión pública en escenarios deportivos permite generar indicadores 
asociados a: 
 

• Número de escenarios deportivos y recreativos mejorados.  
• Población beneficiada con infraestructura adecuada.  
• Incremento de espacios disponibles para actividades físicas y recreativas.  
• Mejoramiento de las condiciones de seguridad y funcionalidad de los 

escenarios.  
• Fortalecimiento de programas deportivos, culturales y comunitarios.  

 
Desde la perspectiva económica, estos proyectos generan dinamización del 
sector construcción mediante la contratación de mano de obra, adquisición de 
materiales, vinculación de proveedores locales y participación de empresas 
especializadas en obras civiles. 
 
La adecuación y fortalecimiento de infraestructura deportiva representa una 
inversión pública con doble impacto: por un lado, mejora los bienes físicos del 
municipio; y por otro, fortalece procesos sociales relacionados con integración 
comunitaria, prevención de problemáticas sociales y promoción del bienestar 
colectivo. 
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DEMANDA INSTITUCIONAL DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA 
 
Las entidades territoriales requieren de manera permanente servicios relacionados 
con la construcción, adecuación, mantenimiento y mejoramiento de 
infraestructura pública destinada al deporte y la recreación, debido a la 
necesidad de conservar escenarios funcionales, seguros y adecuados para la 
comunidad. 
 
Entre las entidades que participan en este tipo de proyectos se encuentran: 
 

• Alcaldías municipales.  
• Gobernaciones departamentales.  
• Institutos municipales y departamentales de deporte.  
• Entidades encargadas de programas sociales y comunitarios.  
• Organizaciones públicas responsables de infraestructura colectiva.  

 
La demanda institucional surge debido a que las entidades públicas requieren 
contratar personas naturales o jurídicas con capacidad técnica, operativa y 
financiera para ejecutar obras civiles especializadas, garantizando el 
cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de construcción y 
condiciones de calidad. 
 
En este contexto, los procesos de contratación pública permiten vincular 
empresas constructoras, contratistas de obra civil, proveedores de materiales y 
profesionales especializados capaces de desarrollar proyectos de infraestructura 
deportiva y recreativa. 
 
RELEVANCIA ECONÓMICA Y POSICIONAMIENTO DEL SECTOR 
 
El sector de la construcción de infraestructura pública representa uno de los 
principales motores de desarrollo económico, debido a su capacidad para 
generar empleo, movilizar cadenas productivas y fortalecer la inversión territorial. 
 
El subsector de infraestructura deportiva y recreativa involucra diferentes 
actividades económicas complementarias, entre ellas: 
 

• Suministro de materiales de construcción.  
• Transporte de insumos y equipos.  
• Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura.  
• Mano de obra calificada y no calificada.  
• Fabricación e instalación de elementos deportivos y urbanos.  
• Servicios técnicos especializados.  

 
La ejecución de obras de adecuación y fortalecimiento de escenarios deportivos 
genera beneficios económicos locales mediante la contratación de trabajadores, 
proveedores y empresas de la región, contribuyendo al crecimiento de la 
economía municipal. 
 
Asimismo, estas inversiones tienen un impacto social significativo al proporcionar 
espacios adecuados para la práctica deportiva, la recreación y la convivencia 
ciudadana. 
 
CONTEXTO TERRITORIAL Y NECESIDAD REGIONAL 
 
El municipio de El Copey, departamento del Cesar, cuenta con espacios 
destinados al desarrollo de actividades deportivas y recreativas que requieren 
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procesos permanentes de adecuación, mantenimiento y fortalecimiento para 
garantizar condiciones óptimas de funcionamiento. 
 
El deterioro progresivo ocasionado por el uso constante, factores ambientales y la 
antigüedad de algunos elementos físicos puede afectar la disponibilidad y 
seguridad de estos escenarios, limitando el acceso de la comunidad a espacios 
adecuados para la práctica deportiva y recreativa. 
 
Por esta razón, la intervención sobre la infraestructura existente responde a una 
necesidad territorial relacionada con: 
 

• Recuperación y conservación de bienes públicos.  
• Mejoramiento de escenarios para la comunidad.  
• Fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas.  
• Creación de espacios seguros para niños, jóvenes y población en general.  
• Promoción del bienestar físico y social.  

 
La adecuación y fortalecimiento de los escenarios recreativos y deportivos 
constituye una estrategia de inversión pública orientada a mejorar la 
infraestructura social del municipio y garantizar espacios adecuados para el 
desarrollo comunitario. 
 
El sector de infraestructura deportiva y recreativa presenta una evolución 
orientada hacia proyectos que incorporan criterios de funcionalidad, 
accesibilidad, sostenibilidad y adaptación a las necesidades de las comunidades. 
Entre las principales tendencias se encuentran: 
 

• Recuperación y modernización de escenarios existentes.  
• Construcción de espacios deportivos multifuncionales.  
• Implementación de materiales resistentes y de bajo mantenimiento.  
• Incorporación de criterios de accesibilidad para diferentes grupos 

poblacionales.  
• Diseño de espacios orientados a la integración comunitaria.  

 
Los principales desafíos del sector están relacionados con: 
 

• Disponibilidad presupuestal para mantenimiento continuo.  
• Condiciones climáticas que afectan la infraestructura.  
• Transporte y suministro oportuno de materiales.  
• Cumplimiento de normas técnicas de construcción.  
• Garantía de calidad y durabilidad de las intervenciones.  

 
La adecuada articulación entre las entidades públicas, contratistas 
especializados, proveedores y comunidad beneficiaria resulta fundamental para 
garantizar que los proyectos de infraestructura deportiva generen impactos 
sostenibles en el territorio. 
 

2. PERSPECTIVA ECONÓMICA DEL SECTOR  
 
La perspectiva económica del sector en el cual se enmarca el presente proyecto 
comprende el análisis de las condiciones de mercado asociadas a las 
actividades de ADECUACIÓN, FORTALECIMIENTO, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO DE 
MATERIALES, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIOS RECREATIVOS Y 
DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
 
Este análisis permite contextualizar el comportamiento económico relacionado 
con la ejecución de obras civiles de infraestructura pública no residencial, 
particularmente aquellas orientadas a la recuperación, mejoramiento y 
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optimización de espacios destinados a la práctica deportiva, recreativa y 
comunitaria. 
 
El comportamiento económico de este sector está determinado por variables 
relacionadas con la dinámica de la construcción, tales como la variación en los 
precios de materiales como cemento, acero, concreto, pinturas, estructuras 
metálicas, elementos deportivos, acabados, herramientas y demás insumos 
requeridos para la ejecución de las actividades previstas. Igualmente, influyen 
factores como los costos de transporte, disponibilidad de proveedores, mano de 
obra especializada y condiciones particulares del territorio. 
 
A partir de indicadores oficiales como el Índice de Costos de la Construcción de 
Obras Civiles —ICOCIV—, se pueden identificar tendencias relacionadas con la 
variación de costos de materiales, mano de obra, equipos y transporte asociados 
a la ejecución de obras civiles, constituyendo un referente técnico para la 
estructuración y actualización del presupuesto oficial del proceso contractual. 
 
No obstante, debido a las características específicas del proyecto, el análisis 
económico deberá complementarse con información del mercado relacionada 
con los precios de los materiales, actividades constructivas, elementos 
complementarios para escenarios deportivos, equipos, herramientas, transporte y 
costos asociados a la mano de obra requerida para garantizar la correcta 
ejecución de las obras de adecuación y fortalecimiento. 
 
De esta manera, la determinación del valor estimado del proceso deberá 
considerar no solamente los costos directos de construcción, sino también las 
condiciones territoriales del municipio de El Copey, la disponibilidad de 
proveedores, las características de los escenarios a intervenir y las condiciones 
logísticas necesarias para garantizar la ejecución del proyecto bajo criterios de 
calidad técnica, funcionalidad y eficiencia económica. 
 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) Marzo 2026 
 

 
 
2.1. Resultados mensuales (marzo 2026 / febrero 2026) 
 
2.1.1. Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de 
subclases CPC V 2.0 A.C. 
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En marzo de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 1,02%, en comparación 
con febrero de 2026. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC 
relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicaron por encima del 
promedio nacional (1,02%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
obras hidráulicas (acueductos) (1,46%), Tuberías para la conducción de gas a 
larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables 
locales, y obras conexas (1,41%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras 
obras de ingeniería civil (1,20%).  
 
Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,89%) y Construcciones en 
minas y plantas industriales (0,61%), se ubicaron por debajo del promedio 
nacional. 
 

 
 

2.2. Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C. 
 
Por subclases CPC, al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026, las mayores 
variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (3,68%), (Este 
comportamiento es relevante para proyectos de energía solar, dado que estos 
sistemas requieren infraestructura eléctrica asociada, incluyendo cableado, 
tableros, inversores y conexiones a sistemas de bombeo), Acueductos y otros 
conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (1,60%), Otras obras de 
ingeniería civil (1,31%) y Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de 
inundaciones (1,18%). En cuanto las subclases que presentaron las menores 
variaciones se encontraron en: Obras para la comunicación de larga distancia y 
las líneas eléctricas (cables) (0,12%), Centrales eléctricas (0,60%) y Construcciones 
en minas (0,62%). 
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Nota: Estas actividades constructivas están directamente relacionadas con la adecuación y 
fortalecimiento de los escenarios recreativos y deportivos, en la medida en que corresponden a las 
obras civiles, intervenciones físicas, suministro e instalación de los elementos necesarios para 
garantizar la recuperación, funcionalidad, seguridad y adecuada operación de estos espacios 
destinados al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias, contribuyendo al 
mejoramiento de las condiciones de uso y aprovechamiento por parte de la población beneficiaria. 
 

2.3. Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras)  
 
Al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026 y según tipología de obra, las 
mayores variaciones se presentaron en: construcción de líneas de media y baja 
tensión (4,54%), fibra óptica (2,83%) y telefonía fija (1,71%). Por su parte, las 
menores variaciones mensuales, según tipología de obra, se observaron en: 
infraestructura de telecomunicaciones (0,02%) y construcción de redes eléctricas 
(0,37%) y construcción obras de producción petrolífera (0,40%). 
 
La variación en los costos asociados a las actividades de construcción, 
adecuación y suministro de materiales resulta especialmente relevante para el 
presente proyecto, dado que las intervenciones en escenarios recreativos y 
deportivos requieren la ejecución de obras civiles, instalación de elementos 
complementarios, adecuaciones físicas y adquisición de insumos necesarios para 
garantizar la funcionalidad, seguridad y adecuado uso de la infraestructura 
intervenida. 
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Los mayores aportes a la variación mensual del ICOCIV (1,02%), se ubicaron en las 
tipologías: vías urbanas, construcción de líneas de media y baja tensión y vías 
interurbanas los cuales sumaron 0,57 puntos porcentuales a la variación total. 
 

2.4. Variación y contribución mensual según grupos de costos  
 
Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precio con 
respecto a febrero de 2026 se presentaron en: materiales (1,40%), mano de obra 
(0,94%) y maquinaria (0,72%). 
 
En el caso de proyectos de adecuación y fortalecimiento de escenarios 
recreativos y deportivos, estos costos incluyen componentes específicos como 
materiales de construcción, elementos estructurales, acabados, elementos 
metálicos, materiales para adecuación de superficies, suministro e instalación de 
componentes complementarios, herramientas, transporte de materiales y mano 
de obra especializada requerida para la ejecución de las actividades 
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constructivas, mejoramiento físico y puesta en funcionamiento de los espacios 
intervenidos. 
 

 
 

2.5. Resultados año corrido (marzo 2026 / diciembre 2025) 
 
En marzo de 2026, la variación año corrido del ICOCIV fue 4,73%, en comparación 
con diciembre de 2025. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la 
construcción de obras civiles, presentaron una variación del año corrido por 
encima del promedio nacional (4,73%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego 
y otras obras hidráulicas (acueductos) (6,63%), Tuberías para la conducción de 
gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 
cables locales, y obras conexas (5,56%) y Construcciones deportivas al aire libre y 
otras obras de ingeniería civil (5,13%).  
 
Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio 
nacional: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles (4,39%) y Construcciones en minas y plantas industriales 
(3,58%). 
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2.6. Variación y contribución año corrido según 17 subclases CPCV 2.0 A.C.  
 
Por subclases CPC y al comparar marzo de 2026 con diciembre de 2025, las 
mayores variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (9,47%), 
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto Gasoductos 
(7,19%) y Represas (6,42%). Por su parte, las menores variaciones de precios se 
encontraron en: Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas 
eléctricas (cables) (2,53%), Centrales eléctricas (3,10%) y Pistas de aterrizaje 
(3,42%). 
 

 
 

2.7. Variación y contribución año corrido por tipología de obra (46 obras)  
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Al comparar marzo de 2026 con diciembre de 2025 y según tipología de obra, 
construcción de líneas de media y baja tensión presentó la mayor variación del 
año corrido (11,09%), seguido por fibra óptica (9,56%) y subestaciones eléctricas 
(7,50%). Por su parte, las menores variaciones acumuladas en lo corrido del año, 
según tipología de obra, se observaron en: infraestructura de comunicaciones 
(2,12%), infraestructura de telecomunicaciones (2,29%) y construcción obras de 
exploración y explotación minera - ferro-níquel (2,35%). 
 

 
 

 
 
Los mayores aportes a la variación año corrido del ICOCIV (4,73%), se ubicaron en 
las tipologías: vías urbanas, vías interurbanas y construcción de líneas de media y 
baja tensión, los cuales sumaron 2,21 puntos porcentuales a la variación total. 
 

2.8. Variación y contribución año corrido según grupos de costos 
 
Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con 
respecto al mes de diciembre de 2025 se presentaron en: mano de obra (13,86%), 
transporte (4,60%) y maquinaria (3,05%). 
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2.9. Resultados anuales (marzo 2026 / marzo 2025) 
 
2.9.1. Variación y contribución anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases 
CPC V 2.0 A.C. 
 
En marzo de 2026, la variación anual del ICOCIV fue 5,25%, en comparación con 
el mismo mes de 2025. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la 
construcción de obras civiles presentaron una variación por encima del promedio 
nacional (5,25%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) (6,39%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (5,44%).  
 
Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio 
nacional: Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas 
(4,98%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 
(4,70%) y Construcciones en minas y plantas industriales (4,56%). 
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2.10. Variación y contribución anual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C.  
 
Por subclases CPC y al comparar marzo de 2026 con el mismo mes del año 
anterior, las mayores variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras 
conexas (8,19%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto 
gasoductos (7,03%) y Tuberías de larga distancia (6,70%). Por su parte, las menores 
variaciones de precios se encontraron en: Obras para la comunicación de larga 
distancia y las líneas eléctricas (cables) (1,34%) Sistemas de riego y obras 
hidráulicas de control de inundaciones (3,70%) y Pistas de aterrizaje (3,95%). 
 

 
 

2.11. Variación y contribución anual por tipología de obra (46 obras)  
 
Al comparar marzo de 2026 con el mismo mes del año anterior y según tipología 
de obra, construcción de líneas de media y baja tensión presentó la mayor 
variación anual (9,33%), seguido por subestaciones eléctricas (9,01%) y fibra 
óptica (8,57%). Por su parte, las menores variaciones anuales según tipología de 
obra se observaron en: infraestructura de comunicaciones (0,54%), Infraestructura 
de telecomunicaciones (1,03%) y plantas de tratamiento agua potable (1,18%). 
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Los mayores aportes a la variación anual del ICOCIV (5,25%), se ubicaron en las 
tipologías: vías urbanas, vías interurbanas y construcción de líneas de media y 
baja tensión los cuales sumaron 2,68 puntos porcentuales a la variación total. 
 

2.12. Variación y contribución anual según grupos de costos  
 
Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con 
respecto al mismo mes del año anterior se presentaron en: mano de obra 
(14,50%), transporte (9,60%) y maquinaria (5,56%). 
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Las variaciones observadas en el año corrido y anual del ICOCIV evidencian el 
comportamiento de los costos asociados a las obras de infraestructura civil, 
incluyendo actividades de construcción, adecuación, mantenimiento, suministro 
de materiales, transporte e instalación, lo cual permite establecer referentes 
técnicos para la proyección y actualización de los costos relacionados con el 
presente proyecto de adecuación y fortalecimiento de escenarios recreativos y 
deportivos del municipio de El Copey, Cesar. 
 

3. PERSPECTIVA INTERNACIONAL  
 
De conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos 
Comerciales son tratados Internacionales vigentes celebrados por el Estado 
Colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras 
públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: 
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. 
 
Con el fin de que los proponentes extranjeros en virtud de las obligaciones 
adquiridas por el Estado en dichos Acuerdos puedan participar en igualdad de 
condiciones con los proponentes nacionales en la venta del bien o servicio que se 
desea adquirir. De igual forma este es un derecho de los nacionales colombianos 
frente a los procesos de contratación que adelantan los diferentes Estados con los 
cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales. 
 
Dichos Acuerdos Comerciales difieren según el País con el cual se suscribe. Sin 
embargo, generalmente estos contienen un capítulo que señala los derechos y 
obligaciones en materia de compras y contratación pública y anexos para 
determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes procesos de 
contratación. Dada la complejidad en la interpretación de los diferentes 
Acuerdos Comerciales suscritos por el Estado Colombiano, Colombia Compra 
Eficiente, de acuerdo con lo dictado en el decreto 1082 de 2015, ha expedido 
mediante documento número M-MACPC- 06 el Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, dentro del cual se señalan 
los Acuerdos Comerciales que se encuentran vigentes en la actualidad, las 
Entidades del orden Nacional, Regional, Departamental y Municipal que están en 
la obligación de cumplirlos y las diferentes excepciones contenidas en cada uno 
de ellos.  
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A continuación, procederemos a listar los acuerdos que en la actualidad se 
encuentran vigentes según el Manual expedido: 
 

 
 

Las alcaldías están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales 
con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los 
Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; 
y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
VALORES:  
 

• El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú) 
es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de $818’781.000; y (ii) para servicios de construcción a 
partir de $20.469’524.000.  
 

• El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de 
Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $818’650.000; y 
(ii) para servicios de construcción a partir de $20.466’258.000.  
 

• El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de 
Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $818’600.000; y 
(ii) para servicios de construcción a partir de $20.465’000.000. 
 

•  El Acuerdo Comercial con los Estados Unidos de América y Costa Rica es 
aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios 
a partir de $1.481’116.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$20.868’078.000.  
 

• El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y 
Guatemala) es aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite 
inferior de la menor cuantía.  
 

• El Acuerdo Comercial con la Unión Europea es aplicable a los Procesos de 
Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $818’660.000; y 
(ii) para servicios de construcción a partir de $20.466’500.000.  
 

• La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los 
Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal 
obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación. 
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EXCEPCIONES: 
 

 
  
Si hay excepciones, el Acuerdo Comercial no es aplicable al Proceso de 
Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al 
Proceso de Contratación. 
 
RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN: 
 

ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

ACUERDO COMERCIAL 
Entidad 
estatal 

cubierta 

Valor del 
proceso de 

contratación 
superior al 
umbral del 
acuerdo 

comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

contratación  

Proceso de 
contratación 

cubierto por el 
acuerdo 

comercial 

  SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO 

Alianza Pacifico 
Chile SI NO SI NO 

México NO NO NO NO 
Perú SI NO SI NO 

Chile SI NO SI NO 
Corea SI NO SI NO 

Costa Rica SI NO SI NO 
Estados Unidos SI NO SI NO 
Estados AELC SI NO SI NO 

México SI NO         NO NO 

Triángulo Norte 
El Salvador SI NO SI SI 
Guatemala SI NO SI SI 
Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO SI NO 
Decisión 439 de 1998 de la 

Secretaria de la CAN 
 

SI 
 

N/A  NO SI 
 
TRATO NACIONAL POR RECIPROCIDAD 
 
La Entidad Estatal también debe conceder el mismo trato que da a los bienes y 
servicios colombianos a aquellos bienes y servicios de Estados con los cuales, a 
pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado 
reciprocidad. Es decir, cuando el Gobierno Nacional con base en la revisión y 
comparación de la normativa en materia de compra pública de dicho Estado, 
ha certificado que en ese Estado los bienes y servicios colombianos gozan del 
mismo trato que los bienes y servicios de dicho Estado o que no existe en dicho 
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Estado ninguna medida que fomente el desarrollo local o mejore las cuentas de 
la balanza de pagos. 
 
La existencia de un Acuerdo Comercial que prevea trato nacional en materia de 
contratación pública excluye la posibilidad de que el Gobierno Nacional 
certifique trato nacional por reciprocidad. 
 
En los casos en que exista trato nacional por reciprocidad, la Entidad Estatal debe 
otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los bienes y 
servicios nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de 
que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo 
con el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015. 
 

4. PERSPECTIVA TÉCNICA  
 
El sector de la construcción en Colombia tiene enormes retos por asumir frente a 
las nuevas políticas de construcción sostenible, las brechas de competitividad en 
industrialización, y manejo de tecnologías limpias que imponen estándares 
internacionales. Cabe destacar, que el gremio pretende fortalece el liderazgo y 
la cultura de innovación, entendida como crear valor a través de la 
transformación de ideas o conocimientos en nuevos bienes y servicios, métodos 
de comercialización o métodos organizativos.   
 
Nuevas generaciones con grandes facilidades ante la tecnología exigirán cada 
vez espacios que trasciendan lo tradicional para buscar alternativas digitales, 
sostenibles y de mayor valor agregado. Pero toda esta riqueza tecnológica 
tendrá un único fin: buscar nuevos dispositivos más respetuosos con el medio 
ambiente. 
    
Actualmente los procesos de construcción son ineficientes, requieren el uso de 
maquinaria pesada y un alto consumo de energía. Son habituales los cortes de 
tráfico en las ciudades y la generación de polvo y ruido, generando un fuerte 
impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.    
 
La industria de la construcción está catalogada a nivel internacional como la 
industria con mayor índice de accidentes. Está demostrado que el elevado peso 
de los componentes de construcción y la maquinaria utilizada para su manejo en 
obra tiene una influencia importante en el elevado número de accidentes.    
 
Adicionalmente, los materiales tradicionales utilizados presentan también 
numerosos problemas de durabilidad que acaban dando lugar a patologías y al 
deterioro de la funcionalidad de los edificios. El impacto en el usuario del edificio 
es importante y los costes de reparación deben de ser cubiertos por los 
propietarios, los promotores o las compañías de seguros.    
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la construcción necesita la aparición de 
materiales ligeros, más duraderos, fácilmente combinables que permitan el 
desarrollo de componentes multifuncionales capaces de incorporar 
características de aislamiento térmico, acústico o almacenamiento energético, 
de manera que el número de procesos a desarrollar en la obra se reduzcan, se 
simplifique la construcción de edificios energéticamente eficientes, se reduzca el 
uso de maquinaria pesada y el riesgo de accidentes. 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La descripción de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, 
especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de selección se 
encuentran descritas en el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial anexo. 
 

5. PERSPECTIVA LEGAL  
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5.1. NORMATIVIDAD QUE REGULA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Resolución 020 de 1951 Reglamenta los artículos 349 y 359 del Código 
Sustantivo de Trabajo. 

Resolución No. 02413 de 
mayo 22 de 1979 

Reglamento de higiene y seguridad para la industria 
de la construcción. 

Resolución No. 02400 de 
mayo 22 de 1979 

Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 

Resolución 132 de enero 
18 de 1984 

Normas sobre presentación de informe de accidente 
de trabajo. 

Resolución 02013 de 
Junio 6 de 1986 

Reglamento para la organización y funcionamiento de 
los comités, de medicina, higiene y seguridad industrial 

en lugares de trabajo. 
Resolución 01016 de 

marzo 31 de 1989 
Reglamento de la organización, funcionamiento y 

forma de los programas de Salud Ocupacional. 
Resolución 13824 de 

octubre de 1989 Medidas de protección de salud 

Resolución 001792 de 3 
de mayo de 1990 

Valores límites permisibles para la exposición 
ocupacional al ruido. 

Resolución 09013 de 12 
de julio de 1990 

Normas y procedimientos relacionados con el 
funcionamiento y operación de equipos de rayos X y 

otros emisores de radiaciones ionizantes. 
Resolución 006398 de 20 

de diciembre 
de 1991 

Procedimiento en materia de salud ocupacional. 

Resolución 1075 de 
marzo 24 de 1992 Actividades en materia de salud ocupacional. 

Resolución 4050 
diciembre 6 de 1994 Reglamenta el examen de ingreso. 

Resolución 2328 de julia 
15 de 1996 

Se delega y reglamenta la expedición de licencias de 
salud ocupacional. Diario Oficial 42841 

Resolución 3997 de 
octubre 30 de 1996 

Establecen actividades y procedimientos para el 
desarrollo de las acciones de promoción y prevención 

en el SGSSS. 

Ley 400 de 1.997 Por el cual se adoptan normas sobre construcciones 
sismo resistentes. 

Resolución 4252 
noviembre 12 de 1997 

Normas técnicas, científicas y administrativas para los 
requisitos esenciales. 

Decreto 2809 de 2.000 Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 33 
de 1998 y 34 de 1999 

Resolución 1192 de 
diciembre 20 del 

2001 

Se elimina la obligatoriedad de algunas normas 
Técnicas Colombianas Oficiales obligatorias. 

Resolución 1875 del 2001 
Por el cual se crea el subsistema de Información de 

Salud Ocupacional y Riegos 
profesionales. 

Ley 1229 de 2.008 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de 
agosto de 1997 

NSR-98 

Norma Colombiana Sismorresistente (NSR-98) introduce 
recomendaciones y responsabilidades para los 

arquitectos, lo cual significa un cambio en su ejercicio 
profesional. 

Código Colombiano de 
Construcciones 
Sismoresistentes 

Aprobado por la ISO – Organización Internacional de 
Normalización. Estambul- Turquía 

Decreto 926 de 2.010 Por el Cual se derogó el Decreto 2809 de 2.000 
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NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismorresistente 

Decreto 2525 de 2.010 Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se 
dictan otras disposiciones 

Resolución 2413 de 1979 
en la cual se presentan los presupuestos mínimos en 

materia de seguridad e higiene deben tener las 
empresas del sector constructor 

 
5.2. Normatividad ambiental y cambios recientes en su aplicación. 

 
La normatividad que regula la actividad ambiental, y dentro de ella los 
lineamientos del sector de la construcción en aspectos ambientales, es la 
siguiente: 
 

Decreto ley 2811 
de 1.974 

Código nacional de los recursos naturales renovables 
RNR y no renovables y de protección al medio ambiente. 
El ambiente es patrimonio común, el estado y los 
particulares deben participar en su preservación y 
manejo. Regula el manejo de los RNR, la defensa del 
ambiente y sus elementos. 

Ley 23 de 1973 

Principios fundamentales sobre prevención y control de la 
contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades 
al Presidente de la República para expedir el Código de 
los Recursos Naturales 

Constitución 
P o l í t i c a  d e  

Colombia 
Artículo 49, 58, 79, 80, 333 y 334. 

Ley 99 de 1993 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector 
Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el 
sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación de la 
gestión ambiental de proyectos. Los principios que se 
destacan y que están relacionados con las actividades 
portuarias son: La definición de los fundamentos de la 
política ambiental, la estructura del SINA en cabeza del 
Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de 
licenciamiento ambiental como requisito para la 
ejecución de proyectos o actividades que puedan 
causar daño al ambiente y los mecanismos de 
participación ciudadana en todas las etapas de 
desarrollo de este tipo de proyectos. 

Decreto 1753 de 
1994 

Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y 
efectos; contenido, procedimientos, requisitos y 
competencias para el otorgamiento de LA. 

Decreto 2150 de 
1995 y sus normas 
reglamentarias. 

Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define 
los casos en que se debe presentar Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y 
Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia 
ambiental ordinaria 

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de 
Ordenamiento Territorial. 

Ley 491 de 1999 Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos 
naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39255&0
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Decreto 1122 de 
1999 Por el cual se dictan normas para la supresión de trámites. 

Decreto 1124 de 
1999 

Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio 
Ambiente 

Decreto 3573 de 
2.011 

Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA 

 
6. PERSPECTIVA COMERCIAL  

 
6.2. Análisis de la oferta 

 
¿Quién provee el servicio? 
 
POTENCIALES PROVEEDORES DEL SERVICIO 
Una vez revisados los procesos relacionados con CONSTRUCCION, Sector 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES y actividad Construcción De Obras De 
Ingeniería Civil, contenidos en el portal www.colombiacompra.gov.co, se 
identificaron proveedores de los bienes y servicios demandados por la alcaldía 
del Municipio de El Copey, quienes han participado como oferentes o contratistas 
y se detallan a continuación: 
 

PROVEEDOR U OFERENTE Nº1 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

ALVIS SOLUCIONES S.A.S 

NIT No. 900848758 
REPRESENTANTE LEGAL  VICTOR ALFONSO OSORIO GIRALDO 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

No. 1133519002 

UBICACIÓN DEL CONTRATISTA  Colombia: Cesar 
DIRECCIÓN  Cr 8 4A 57, Barrio El Porvenir, El Copey, 

Cesar 
 

PROVEEDOR U OFERENTE Nº2 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

MARYAJOISA S.A.S. 

NIT No. 901575991 
REPRESENTANTE LEGAL  JOSE IGNACIO SALAZAR ORELLANO 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

No. 77101257 

UBICACIÓN DEL CONTRATISTA  Colombia: Cesar 
DIRECCIÓN  Calle 8 B 3 179, Barrio Centro, 

Chiriguaná, Cesar 
 

PROVEEDOR U OFERENTE Nº3 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

JAIRO ENRIQUE SAUMETH FARELO 

IDENTIFICACIÓN N° 84452664 
PROFESIÓN  ARQUITECTO 
TARJETA PROFESIONAL  No. A08802008-84452664 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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UBICACIÓN DEL CONTRATISTA  Colombia – Magdalena   
DIRECCIÓN  Diagonal 1 No. 1C – 08 – Barrio 

KENNED El Difícil (Magdalena). 
 

PROVEEDOR U OFERENTE Nº4 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

Ingeniero EFRAIN CUCUNUBA BERMUDEZ 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

No. 12'566.358 de Santa Marta 

UBICACIÓN DEL CONTRATISTA  Colombia : Magdalena 
DIRECCIÓN  Calle 29G N°21B-13 Urb. Villa Bella, 

Santa Marta 
 

PROVEEDOR U OFERENTE Nº5 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
TENERIFE GRANDE - COOTENEGRAN 

NIT No. 819003525-1 
REPRESENTANTE LEGAL  HENEL FANUEL BARRIOS VILLAMIZAR 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

No. 5123210 

UBICACIÓN DEL CONTRATISTA  Colombia: Magdalena 
DIRECCIÓN  CALLE 10 4-04 TENERIFE - MAGDALENA 
 

PROVEEDOR U OFERENTE Nº6 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

CONSTRUCCIONES DE OBRAS 
ARQUITECTONICAS E INGENIERIA 
LTDA/SIGLA CONSTRUARQUIN 

NIT No. 900095458-1 
REPRESENTANTE LEGAL ALVARO ADOLFO BUSTAMANTE 

FACUNDO 
IDENTIFICACIÓN  No. 85.450.599 
UBICACIÓN DEL CONTRATISTA  Colombia – Magdalena 
DIRECCIÓN  CRA 2 N.- 10-102 MOMPOX BOLIVAR 
 

PROVEEDOR U OFERENTE Nº7 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

EDAIMEN ALFONSO DE ARCO 
RODRÍGUEZ 

NIT 19518348-1 
Profesion  INGENIERO CIVIL 
Identificación  No. 19.518.348 expedida en Chivolo 
UBICACIÓN DEL CONTRATISTA  Colombia – Magdalena  
Dirección  CALLE 24 No. 32C-09 Santa Marta. 
Celular  3202321382 - 3003564293 
 

PROVEEDOR U OFERENTE Nº8 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL HERNAN BARRIOS CASTILLO  
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CONTRATISTA 
Profesion  Ingeniero Civil  
Tarjeta profesional  13202193407 BLV 
Dirección: Calle 6N Bis No. 23-63 Mirador de Sierra 

III 
Teléfono o Fax o celular. 321 420 1227 
CORREO ELECTRÓNICO hernanbarriosc@gmail.com  
 

PROVEEDOR U OFERENTE Nº9 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

WILLINGTON RAFAEL CASAS 
PADILLA  

Profesion  ARQUITECTO  
Tarjeta profesional  A08232001-72047529 
Dirección: Calle 8 # 10-88 
Teléfono o Fax o celular. 310 602 9720 
CORREO ELECTRÓNICO wilingtoncasaspadilla@hotmail.com  
 

PROVEEDOR U OFERENTE Nº10 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

JOSÉ MARÍA ACUÑA REYES    

IDENTIFICACIÓN No. 85.434.578 - El Banco – Magdalena 
NIT No. 85434578 - 7 
PROFESIÓN  INGENIERO CIVIL 
TARJETA PROFESIONAL  No. 25202-116046 CND 
UBICACIÓN DEL CONTRATISTA  Colombia – Magdalena   
DIRECCIÓN  Carrera 16 No. 17 – 27, Santa Marta 
 

PROVEEDOR U OFERENTE Nº11 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

IRENARCO JULIAN VIZCAINO 
CONTRERAS 

IDENTIFICACIÓN N° 19.596.698 de Fundación – 
Magdalena 

NIT 19596698 – 7 
PROFESIÓN  ARQUITECTO 
TARJETA PROFESIONAL  No. A08642006-19596698 
UBICACIÓN DEL CONTRATISTA  Colombia – Magdalena   
DIRECCIÓN  Calle 2 No. 11 - 50 

 
PROVEEDOR U OFERENTE Nº12 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

CFD INGENIERIA S.A.S. 

NIT No. 900556186-2 
REPRESENTANTE LEGAL  CARLOS FRANCISCO DÍAZ GRANADOS 

GUERRA 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

No. 1082917665 

mailto:hernanbarriosc@gmail.com
mailto:wilingtoncasaspadilla@hotmail.com
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UBICACIÓN DEL CONTRATISTA  Colombia: Magdalena 
DIRECCIÓN  CARRERA 1 N°22-58 OF 703 SANTA 

MARTA 
 

6.3. Análisis de la demanda  
 

VIGENCIA Y 
Nº DEL 

CONTRATO 

 
OBJETO 

 
VALOR 

FORMA DE 
PAGO 

 
CONTRATISTA 

 
MODALIDAD 

235 OBRAS EN EL MARCO 
DE LA EJECUCION DE 

LOS PROYECTOS 
DENOMINADOS: 

MANTENIMIENTO DE 
PLAZAS SAN 

FRANCISCO Y 
CHIMILA, EN EL 

MUNICIPIO DE EL 
COPEY, CESAR - 

SEGUNDA ETAPA: Y 
CONSTRUCCION DE 

DOS CASETAS 
COMERCIALES PARA 

LOS ESPACIOS RECREO 
DEPORTIVOS MALECON 

Y ESTADIO ANDRES 
PEREIRA EN EL 

MUNICIPIO DE EL 
COPEY, CESAR. 

$173,715,602.00 
Peso 

Colombiano 

Actas 
parciales  

ALVIS 
SOLUCIONES 

S.A.S 

Selección 
Abreviada 
de Menor 

Cuantía (Ley 
1150 de 

2007) 

510 MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA Y 

RECREATIVA EN LA 
ZONA URBANA Y 

RURAL DEL MUNICIPIO 
DE EL COPEY 

$188,313,000.00 
Peso 

Colombiano 

Anticipo 50% MARYAJOISA 
S.A.S. 

Selección 
Abreviada 
de Menor 

Cuantía (Ley 
1150 de 

2007) 

 
6.4. Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros 

consumidores del bien o servicio: 
 
Aun consientes de la necesidad de ahondar en la forma de adquisición de bienes 
o servicios, el Municipio procedió a tomar una muestra de la manera como otras 
entidades habían realizado la contratación los mismos relacionados con el objeto 
del presente proceso contractual. 
 

a. MAGDALENA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SITIONUEVO 
 

VIGENCIA Y 
Nº DEL 

CONTRATO 

 
OBJETO 

 
VALOR 

FORMA DE 
PAGO 

 
CONTRATISTA 

 
MODALIDAD 

SAMC-016-
2023 

“ADECUACION DE 
CANCHAS DEPORTIVAS 

EN EL MUNICIPIO – 
SITIONUEVO 

MAGDALENA”. 

$319,680,097.0
0 Peso 

Colombiano 

Anticipo 50% CONSORCIO 
DEPORTIVO 

2023 

Selección 
Abreviada 
de Menor 

Cuantía (Ley 
1150 de 

2007) 
 

b. CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL PEÑÓN 
 

VIGENCIA Y 
Nº DEL 

 
OBJETO 

 
VALOR 

FORMA DE 
PAGO 

 
CONTRATISTA 

 
MODALIDAD 
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CONTRATO 

COP-009-
2026 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN EL 

CENTRO 
RECREACIONAL DEL 
CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE EL 
PEÑON 

CUNDINAMARCA 

$391,999,391.49 
Peso 

Colombiano 

Anticipo 40% PROYECTOS Y 
SUMINISTROS 
INTEGRALES 

SAS 

Selección 
Abreviada 
de Menor 

Cuantía (Ley 
1150 de 

2007) 

 
c. MAGDALENA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIÉNAGA 

 
VIGENCIA 
Y Nº DEL 

CONTRATO 

 
OBJETO 

 
VALOR 

FORMA DE 
PAGO 

 
CONTRATISTA 

 
MODALIDAD 

006-C5-
1400-2021 

MANTENIMIENTO, 
MEJORAMIENTO, 

CONSERVACIÓN DE 
LOS PARQUES, ZONAS 
VERDES, ESCENARIOS 

DEPORTIVOS, CENTROS 
DE INTERES DE BAJO 
MANTENIMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE 
CIENAGA-MAGDALENA 

$158,683,453.85 
Peso 

Colombiano 

Anticipo 40% LIBETH 
MILENE 

LAVALLE 
ROBLES 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía (Ley 
1150 de 2007) 

 
d. NARIÑO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN 

 
VIGENCIA Y 

Nº DEL 
CONTRATO 

 
OBJETO 

 
VALOR 

FORMA DE 
PAGO 

 
CONTRATISTA 

 
MODALIDAD 

SAMC 003-
2026 

CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA POLIDEPORTIVA 
EN LA VEREDA BOCAS 

DE TELEMBI, DEL 
MUNICIPIO DE 

ROBERTO PAYÁN, 
DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO 

$391,999,391.49 
Peso 

Colombiano 

Anticipo 50% AABA 
CONSTRUCCIO

NES SAS 

Selección 
Abreviada 
de Menor 

Cuantía (Ley 
1150 de 

2007) 

 
e. MAGDALENA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUAMAL 

 
VIGENCIA Y Nº 
DEL CONTRATO 

 
OBJETO 

 
VALOR 

FORMA DE 
PAGO 

 
CONTRATISTA 

 
MODALIDAD 

SAMC-009-2020 MANTENIMIENTO DE 
LA 

INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA ESTADIO 

20 ENERO DEL 
MUNICIPIO DE 

GUAMAL 
MAGDALENA. 

$75,688,005.00 
Peso 

Colombiano 
 

Anticipo 
50% 

CONSAING 
SAS 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía (Ley 
1150 de 2007) 

 
f. MAGDALENA - ALCALDÍA DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA 

MARTA 
 

VIGENCIA Y 
Nº DEL 

CONTRATO 

 
OBJETO 

 
VALOR 

FORMA DE 
PAGO 

 
CONTRATISTA 

 
MODALIDAD 
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016-2019 MANTENIEMENTO 
PREVENTIVO Y 

SOSTENIMIENTO 
INCLUYENDO 
OPERARIOS, 

MAQUINARIA, 
SUMINSITRO DE 

ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA 

LA CONSERVACION 
Y ADMINSITRACION 

DE LOS 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

BOLIVARIAOS DEL 
DISTRITO DE SANTA 

MARTA 
MAGDALENA. 

$295,342,496.00 
Peso Colombiano 

Actas 
parciales  

SERVICIOS 
INTEGRADOS NP 

S.A.S 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007) 

031-2017 ADECUACIÓN DE 
PARQUES Y 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DE LA 

EQUIDAD Y LA 
ALEGRÍA EN 
BARRIOS Y 

CORREGIMIENTOS 
DEL DISTRITO DE 
SANTA MARTA, 
MAGDALENA, 

CARIBE, ETAPA I 

$495,858,439.00 
Peso Colombiano 

Anticipo 
50% 

FUNDACION 
PARA EL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN 

EL CARIBE 
COLOMBIANO - 

FUDESCA 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007) 

 
g. CASANARE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE 

 
VIGENCIA Y Nº 
DEL CONTRATO 

 
OBJETO 

 
VALOR 

FORMA DE 
PAGO 

 
CONTRATISTA 

 
MODALIDAD 

0236 REALIZAR 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 
ESCENARIOS RECREO 

DEPORTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN 
LUIS DE PALENQUE, 
DEPARTAMENTO DE 

CASANARE 

$89,989,940.00 
Peso 

Colombiano 

Anticipo 
50%  

UNICONS 
S.A.S 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía (Ley 
1150 de 2007) 

 
7. PERSPECTIVA FINANCIERA  

 
Los indicadores de capacidad financiera constituyen una herramienta 
fundamental en los procesos de evaluación y selección de contratistas, 
especialmente en sectores estratégicos como la construcción de obras civiles. Su 
finalidad principal es establecer condiciones mínimas que permitan determinar, 
de manera objetiva y cuantificable, la salud financiera de los proponentes, 
evidenciando su solvencia económica, sostenibilidad operativa y capacidad de 
asumir compromisos contractuales con las entidades contratantes. 
 
En términos más específicos, estos indicadores permiten evaluar la liquidez, nivel 
de endeudamiento, solvencia a largo plazo y la capacidad organizacional del 
oferente. Lo anterior es esencial para garantizar que el contratista seleccionado 
esté en condiciones de cumplir oportuna, eficiente y cabalmente con el objeto 
contractual, evitando así riesgos financieros y operativos durante la ejecución del 
contrato. 



 

30 
 
 

 
Contexto Económico y Consideraciones Macroeconómicas 
El análisis de la capacidad financiera no puede realizarse de manera aislada, ya 
que el entorno macroeconómico influye significativamente en el comportamiento 
financiero de las empresas. A nivel nacional y global, las empresas del sector 
construcción, y en particular aquellas dedicadas a la ejecución de obras civiles, 
se enfrentan a múltiples factores que afectan su rentabilidad, liquidez y 
capacidad de inversión. Entre los principales se destacan: 
 

• Presiones inflacionarias significativas, que impactan directamente en los 
costos de insumos, materiales y mano de obra, reduciendo los márgenes 
de rentabilidad de las empresas constructoras. 
 

• Desaceleración económica, que genera incertidumbre en la inversión 
pública y privada, afectando el flujo de caja de las empresas dedicadas a 
infraestructura. 
 

• Fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo, principal fuente 
de divisas para el país, que inciden en el nivel de inversión estatal en obras 
públicas. 
 

• Variabilidad en la tasa de cambio, en especial frente al dólar 
estadounidense, encareciendo los bienes importados necesarios para las 
obras, maquinaria especializada y tecnología. 
 

• Crecimiento del contrabando y la informalidad, lo cual representa una 
competencia desleal que distorsiona el mercado y perjudica a las 
empresas formales del sector. 

 
Este conjunto de variables configura un entorno retador que debe ser tenido en 
cuenta a la hora de establecer los requisitos de capacidad financiera y 
organizacional para procesos contractuales relacionados con la construcción de 
obras civiles. 
 
Indicadores Financieros Seleccionados 
Para establecer parámetros objetivos de análisis, se han seleccionado los 
siguientes indicadores clave de desempeño financiero (KPI, por sus siglas en 
inglés), que permiten realizar una evaluación precisa y alineada con las mejores 
prácticas contables y financieras: 
 

1. Nivel de Endeudamiento: 
Este indicador refleja el grado de apalancamiento financiero de la 
empresa y su dependencia de recursos externos. Una relación de 
endeudamiento controlada indica una mayor estabilidad y menor riesgo 
de incumplimiento financiero. 
 

2. Índice de Liquidez Corriente: 
Mide la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones de corto 
plazo con sus activos más líquidos. Una empresa con buena liquidez ofrece 
mayores garantías de sostenibilidad operativa. 
 

3. Razón de Cobertura de Intereses: 
Determina la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos financieros 
(intereses) con su utilidad operativa. Es un indicador clave en la evaluación 
del riesgo financiero y la capacidad de servicio de la deuda. 
 

4. Capacidad Organizacional: 
Este aspecto evalúa la estructura operativa, experiencia previa, 
certificaciones, recurso humano especializado, y sistemas de gestión de 
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calidad y seguridad industrial de la empresa, esenciales para una 
adecuada ejecución de proyectos de infraestructura. 

 
Fuente de Información Financiera Utilizada 
Para efectos de este análisis, se ha tomado como fuente primaria el sistema SIREM 
de la Superintendencia de Sociedades, el cual consolida información financiera 
sectorial a nivel nacional. Sin embargo, es pertinente aclarar que, al momento de 
realizar este estudio, la Superintendencia no dispone de información sectorial 
actualizada para el año 2026, por lo que se recurrió al análisis de estados 
financieros de años anteriores (2024 y 2025) como referencia, siendo estos aún 
representativos del comportamiento del sector. 
 
La elección de estas fuentes se fundamenta en la confiabilidad de la información 
auditada, la representatividad del sector y la comparabilidad de los datos frente 
al contexto regional. 
 
Criterios Regionales y Naturaleza del Objeto Contractual 
Dada la naturaleza del objeto contractual, es imperativo contar con una 
empresa con fortaleza financiera y respaldo organizacional, capaz de asumir la 
complejidad técnica, ambiental y social que este tipo de obra representa. Este 
tipo de proyectos requiere cumplimiento de cronogramas, manejo responsable 
de recursos, cumplimiento normativo y la capacidad de adaptarse a condiciones 
geográficas específicas. 
 
Se justifica entonces que la evaluación de los indicadores financieros se haya 
realizado con una muestra aleatoria de empresas del sector construcción, 
participantes en procesos contractuales publicados por entidades públicas, 
relacionados con la ejecución de obras civiles similares. 
 
Este enfoque territorial permite garantizar que los parámetros exigidos son 
pertinentes, coherentes con la realidad local y ajustados a la capacidad 
operativa del tejido empresarial de la región. 
 
Resumen de Variables Evaluadas 
 

• Región: Todo 
• Departamento: Todo 
• Ciudad: Todo 
• Macrosector: Construcción 
• Sector Económico: Construcción de Obras Civiles 
• Actividad Económica: Construcciones de infraestructura social rural y otras 

obras de ingeniería civil. 
 
Este análisis financiero y organizacional, basado en indicadores técnicos y 
variables macroeconómicas, proporciona un marco robusto para la evaluación 
objetiva de proponentes en procesos de contratación pública. Permite asegurar 
que el contratista seleccionado no solo cuenta con las capacidades financieras 
necesarias, sino que posee la estructura y experiencia requeridas para ejecutar 
obras bajo condiciones exigentes, garantizando el cumplimiento del objeto 
contractual en beneficio del desarrollo territorial y la sostenibilidad de la inversión 
pública. 
 
7.1. Índice de Liquidez:  
 
La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las 
obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 
Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad 
para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Es de 
entender que entre mayor sea el resultado, mayor solvencia y capacidad de 
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pago tiene la empresa, estos significan el respaldo de las obligaciones a corto 
plazo con que la empresa cuenta. 
 

Región Departamento 
TODO TODO 

Macrosector Sector 
CONSTRUCCIÓN   CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

DATO 2024 2025 
Capital de Trabajo Neto (Millones 

$) $ 34.567 $ 44.215 

Capital de Trabajo Neto 
Operativo (Millones $) $ 52.456 $ 31.027 

Razón Corriente 4,13 3,55 
EBITADA (Millones $) $ 76.200 $ 62.344 

Prueba Acida (Veces) 2,1 5,4 
 

 
Fuente: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/  

 
7.2. Nivel de Endeudamiento:  
 
Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se manejan para 
generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas 
comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. Si el índice es mayor, la 
empresa se desarrolla mayormente con capital ajeno, queriendo decir que existe 
mayor grado de dependencia financiera con acreedores externos. 
 

Región Departamento 
TODO TODO 

Macrosector Sector 
CONSTRUCCIÓN   CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

DATO 2024 2025 
Apalancamiento (Veces) 31,46 43,51 

Concentración del Pasivo en el 
Corto Plazo 78,11% 62,48% 

Endeudamiento en el Sector 
Financiero 17,69% 19,78% 

Concentración Endeudamiento 
Financiero 51,34% 38,21% 

Cobertura de Intereses (Veces) 7,3 5,57 
Razón de Endeudamiento 35,15% 41,87% 

Endeudamiento Corto Plazo con 
Proveedores 6,23% 4,12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Capital de Trabajo Neto (Millones $)

Capital de Trabajo Neto Operativo
(Millones $)

Razón Corriente

EBITADA (Millones $)

Prueba Acida (Veces)

Índice de Liquidez

2024 2025

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/
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Fuente: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/  

 
7.3. Razón de cobertura de intereses:  
 
Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir el costo financiero de sus 
pasivos (intereses) y el abono del capital de sus deudas. Es decir, establece una 
relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros. 
 

Región Departamento 
TODO TODO 

Macrosector Sector 
CONSTRUCCIÓN   CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

DATO 2024 2025 
Apalancamiento (Veces) 31,46 43,51 

Concentración del Pasivo en el 
Corto Plazo 78,11% 62,48% 

Endeudamiento en el Sector 
Financiero 17,69% 19,78% 

Concentración Endeudamiento 
Financiero 51,34% 38,21% 

Cobertura de Intereses (Veces) 7,3 5,57 
Razón de Endeudamiento 35,15% 41,87% 

Endeudamiento Corto Plazo con 
Proveedores 6,23% 4,12% 

 

 
Fuente: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/  
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https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/
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Estos porcentajes nos indican cuantas veces la empresa puede pagar los 
intereses generados en un periodo determinado, es decir, que entre mayor sea, 
indica que la empresa posee gran cobertura para pagar sus intereses a un corto 
tiempo. Cabe señalar, que estos indicadores pueden ser indeterminados, debido 
a que muchas veces las empresas no presentan obligaciones financieras, es decir, 
no tienen gastos de intereses durante un periodo determinado.  
 
7.4. Indicadores de rentabilidad  
 
Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 
lucrativita, son importante porque sirven para medir la efectividad de la 
administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta 
manera, convertir las ventas en utilidades. Desde el punto de vista del 
inversionista, lo más importante de utilizar estos indicadores es analizar la manera 
como se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad 
del patrimonio y rentabilidad del activo total).  
 
Para medir la Rentabilidad se tomaron los datos obtenidos del balance de la 
superintendencia de sociedades (SIREM), representados en miles de pesos. 
 

Región Departamento 
TODO TODO 

Macrosector Sector 
CONSTRUCCIÓN   CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

DATO 2024 2025 
Margen Bruto 45,26% 39,14% 
Margen Neto 11,25% 16,23% 

Margen Operacional 31,67% 35,20% 
Retorno Operacional Sobre los 

Activos (ROA) 6,15% 5,88% 

Retorno Sobre el Patrimonio (ROE) 8,22% 6,01% 
Margen NO Operacional -9,01% -3,43% 

 

 
Fuente: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/  

 
Se exigirá al proponente la acreditación de los siguientes indicadores financieros y 
organizacionales: 

 
1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme 
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 
2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 

-100% -50% 0% 50% 100%

Margen Bruto

Margen Neto

Margen Operacional

Retorno Operacional Sobre los…

Retorno Sobre el Patrimonio (ROE)

Margen NO Operacional

Indicadores de rentabilidad

2024 2025

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/
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de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los 
siguientes indicadores: 

 
Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,1 
 

 
Índice de 

endeudamiento 

 
≤ 	0,70 

 
 

Razón de cobertura 
de intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los 

Pliegos Tipo 
 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,02 

 
 

Rentabilidad del 
activo 

 
≥ 0,01 

 
 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo 
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la 
unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás 

Proponentes 
 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad 
con lo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia 
con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes 
indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥1,2 
 

Índice de 
endeudamiento 

 
≤ 	0,70 

 
 

Razón de cobertura 
de intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los 

Pliegos Tipo 
 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,04 
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Indicador Valor concertado 
 

Rentabilidad del 
activo 

 
≥ 0,02 

 
 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades 
en la estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de 
selección abreviada de menor cuantía para obra pública para infraestructura 
social.  
 

8. PERSPECTIVA DE ANÁLISIS DEL RIESGO   
  
Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los 
artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por 
riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el 
desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto 
en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución 
contractual.  
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio 
de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se 
encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.  
 
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la 
tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar 
el presente procedimiento.  
 
Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el 
proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo 
señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido 
por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011. 
 

CLASE 
RIESA2:N22GO 

TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL 
RIESGO ESTIMACION DEL RIESGO 

No. DESCRIPCION OBSERVACIONES MUPIO. CONTRATISTA 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

MPACTO Efecto en la 
ejecución del Contrato VALORACION 

(Probabilidad 
* Impacto) 

PROMEDIO 
POR 

CLASE DE 
RIESGO 

PONDERACION 
POR CLASE DE 

RIESGO (%) 

ESTIMACION 
DEL RIESGO 
POR CLASE EVALUADO 

(A - M- B) 
VALORADO 

(3 - 2 - 1) 
EVALUADO 
(A - M- B) 

VALORADO 
(10 - 05 - 

01) 
                            

1. SUPERVISIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 
(GESTION DE 

INTERVENTORIA) 

1 

Mayores costos 
de personal y 
otros costos 

directos. 

    X B 1 B 1 1,00 

10,33 33% 3,44 

2 

Mayor costo por 
mayor cantidad 
de personal a la 

inicialmente 
prevista. 

En caso que el 
Municipio 
autorice el 

incremento de 
personal 

X   B 1 B 1 1,00 

3 

Mayor costo por 
mayor 

remuneración a 
la inicialmente 

prevista. 

    X B 1 B 1 1,00 

4 

Dificultades en 
la consecución 

de personal 
profesional y/o 

técnico 
requerido 

    X B 1 A 10 10,00 

5 

Mala 
programación o 

falta de 
seguimiento y 

control al 
programa 

aprobado para 
la ejecución de 

la obra. 

    X B 1 A 10 10,00 

6 

Incremento del 
plazo de 

ejecución de la 
obra por 

deficiencias en 
la, 

programación 
seguimiento y 

control. 

    X M 2 A 10 20,00 

7 

Atraso en el 
avance físico de 

las obras, 
causado por la 
falta de gestión 
y propuestas del 
Contratista para 

solucionar 
impases de 

    X M 2 A 10 20,00 
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carácter 
técnico. 

8 

Falta de 
comunicación y 
documentación 

técnica que 
registre todos los 

avances, 
retrasos, etc. 

    X M 2 B 5 10,00 

9 

Falta de control 
administrativo y 

financiero 
registrado en 
documentos 

respectivamente 
detallados y 
soportados 

    X M 2 A 10 20,00 

2. JURIDICOS 
Y/O LEGALES 

Y/O 
DOCUMENTALES 

Y/O 
REGULATORIOS 

10 

incumplimiento 
del Contratista 
en el pago de 

salarios y 
prestaciones 
sociales del 
personal a 

cargo. 

    X B 1 M 10 10,00 

7,60 33% 2,53 

11 

Errores 
cometidos por el 
CONTRATISTA en 
la elaboración 

de la oferta o en 
documentos 
elaborados 
durante la 

ejecución del 
contrato. 

    X M 2 A 10 20,00 

12 

Diferencias 
presentadas 

entre socios o 
integrantes de 

formas 
asociativas, que 
puedan incidir 
en la ejecución 
del Contrato. 

    X B 1 B 5 5,00 

13 

Demora del 
Contratista en la 

radicación 
oportuna de las 
actas, facturas o 

cuentas de 
cobro. 

    X B 1 B 1 1,00 

14 Hurto de bienes 
del Contratista.     X M 2 M 2 2,00 

3. FINANCIEROS 
Y/O DE 

MERCADO 

15 

Financiación. 
Cambio en 

condiciones de 
financiamiento 
del Contratista 

incluyendo 
fluctuaciones en 
tasas de interés 

y tipo de 
cambio. 

    X B 1 B 1 1,00 

4,00 33% 1,33 

16 

Insolvencia del 
Contratista por 
no prever los 

costos de 
financiación en 

los que deba 
incurrir durante 
la ejecución del 

proyecto. 

    X B 1 A 10 10,00 

17 

Riesgos 
regulatorios, 

derivados de la 
expedición de 
nuevas normas, 
imposición de 

nuevos 
impuestos, tasas, 

tributos, 
aranceles o 

contribuciones, 
posteriores al 

cierre del 
presente 

proceso de 
selección. 

    X B 1 B 1 1,00 

 100% 7.30 

 
Dados en la Cabecera Municipal de El Copey – Cesar, a los Veintiocho (28) días 
del mes de Septiembre de Dos Mil Veintiséis (2026). 
 
ORIGINAL FIRMADO 
GISSELL CAROLINA FERNANDEZ DE LEON  
Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Económico y Medio Ambiente 
 

Control de documentos NOMBRE CARGO FIRMA 
Revisó:  Yajaira Osorio Torres Asesora Jurídica Externa en Contratación  
Los arriba firmantes declaramos que hemos proyectado y/o revisado el presente documento considerándolo ajustado a las 
disposiciones legales y técnicas aplicables, por lo tanto, asumiendo la responsabilidad relativa, se presenta para la firma. 

  


