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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

El Municipio de Polonuevo, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales y de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo Territorial “Polonuevo y Pitalito: ¡Juntos hacemos historia! 2024–

2027”, ha identificado la necesidad de adelantar acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones de 

infraestructura física y sanitaria de la Sede No. 1 de la Institución Educativa San Pablo, con el propósito 

de disponer de espacios seguros, salubres, funcionales y adecuados para la prestación del servicio 

educativo. 

 

La necesidad surge de las condiciones físicas actuales de determinados componentes de la institución, 

particularmente del sector del muro de cerramiento ubicado en la zona norte y de las baterías sanitarias, 

los cuales presentan situaciones que requieren intervención mediante actividades de mantenimiento, 

reparación, reposición y reconstrucción. De acuerdo con el diagnóstico técnico efectuado, se requiere la 

demolición y reconstrucción parcial del cerramiento; la intervención de sus elementos estructurales y de 

acabado; el mantenimiento de aparatos sanitarios; la reposición puntual de elementos deteriorados; la 

intervención de enchapes, pisos y cubierta; el mantenimiento de las redes de agua potable y aguas negras; 

y la limpieza de áreas exteriores.  

 

Por consiguiente, la contratación proyectada no responde exclusivamente a la realización aislada de 

actividades constructivas o de mantenimiento, sino a la necesidad pública de conservar y mejorar la 

infraestructura destinada a la prestación del servicio educativo, procurando condiciones materiales 

compatibles con la seguridad, higiene, salubridad, funcionalidad y bienestar de estudiantes, docentes, 

personal administrativo y demás integrantes de la comunidad educativa. 

 

La necesidad encuentra fundamento, en primer término, en los artículos 2, 44, 67 y 311 de la Constitución 

Política. 

El artículo 67 reconoce la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social, cuya adecuada prestación compromete al Estado. La jurisprudencia constitucional ha 

reiterado que, en su dimensión de servicio público, la educación impone actuaciones estatales 

encaminadas a garantizar su prestación eficiente y continua.  

 

La garantía material del derecho a la educación no se agota en asegurar la existencia de docentes, 

programas académicos o cupos escolares. También requiere que los establecimientos en los cuales se 

desarrolla el proceso educativo dispongan de condiciones físicas que permitan su utilización de manera 

segura, digna, higiénica y funcional, especialmente cuando sus principales usuarios son niños, niñas y 

adolescentes, sujetos de especial protección constitucional. 

 

En este caso, las condiciones identificadas en la Sede No. 1 de la Institución Educativa San Pablo guardan 

relación directa con tales presupuestos materiales. El deterioro de un sector del cerramiento y las 

necesidades de mantenimiento de las baterías sanitarias, redes hidrosanitarias, cubierta, pisos y demás 

componentes hacen necesaria una intervención encaminada a preservar las condiciones apropiadas para 

el desarrollo de las actividades escolares. El Anexo Técnico señala expresamente que las actuaciones 

pretenden recuperar condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y presentación de la 



 

infraestructura educativa, contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades académicas y al 

bienestar de la comunidad educativa.  

 

A lo anterior se suma el artículo 311 constitucional, conforme al cual corresponde al municipio, como 

entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, prestar los servicios públicos que 

determine la ley, construir las obras que demande el progreso local y promover el mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes. En tal sentido, la conservación y mejoramiento de la infraestructura pública 

destinada a la educación constituye una actuación materialmente vinculada al cumplimiento de los fines 

municipales. 

 

Por consiguiente, la intervención proyectada constituye un instrumento mediante el cual el Municipio 

contribuye a generar las condiciones materiales necesarias para hacer efectivo el derecho a la educación 

y cumplir los fines sociales que constitucionalmente le han sido atribuidos. 

 

Desde el punto de vista legal, la intervención se encuentra articulada con las competencias asignadas a 

las entidades territoriales en materia educativa y con los principios que orientan la contratación estatal. 

 

La Ley 715 de 2001, que distribuye competencias entre la Nación y las entidades territoriales respecto de 

la prestación de los servicios de educación, reconoce a los municipios competencias relacionadas con el 

mantenimiento y mejoramiento de la calidad educativa. Particularmente, para los municipios no 

certificados, el artículo 8 contempla la administración y distribución de los recursos que les sean asignados 

para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad, así como la posibilidad de participar con recursos 

propios en la financiación de servicios educativos y en inversiones de infraestructura, calidad y dotación.  

 

Esta distribución competencial ha sido reiterada por la Corte Constitucional, que ha señalado que los 

municipios no certificados conservan facultades para participar en las inversiones de infraestructura, 

calidad y dotación escolar, aun cuando la dirección y administración general del servicio educativo 

corresponda al departamento en los términos establecidos por la Ley 715 de 2001.  

 

Asimismo, la Ley 115 de 1994 –Ley General de Educación– desarrolla el marco institucional del servicio 

público educativo y reconoce la participación de las entidades territoriales en el ejercicio de las 

competencias relacionadas con la educación dentro de sus respectivas jurisdicciones.  

 

Desde la perspectiva contractual, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 dispone que las entidades estatales, 

al celebrar y ejecutar contratos, deben procurar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados. En consecuencia, la contratación constituye un instrumento para materializar las funciones 

públicas atribuidas al Municipio y atender necesidades colectivas previamente identificadas.  

 

En este caso, la ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura educativa 

constituye el mecanismo idóneo para atender las deficiencias físicas identificadas en la Sede No. 1 de la 



 

Institución Educativa San Pablo, permitiendo que la infraestructura destinada al servicio educativo 

conserve condiciones adecuadas de utilización. 

 

Desde el componente técnico, la necesidad se sustenta en el estado actual de los elementos objeto de 

intervención y en la necesidad de evitar que su deterioro continúe afectando las condiciones de 

funcionamiento de la sede educativa. 

 

El diagnóstico efectuado identifica, entre otras circunstancias, el deterioro del sector del muro de 

cerramiento ubicado en la zona norte, respecto del cual se requiere demolición y reconstrucción; la 

necesidad de reconstruir cimientos, sobrenivel, levante, columnetas y viga corona; y la ejecución de 

pañetes y pintura como elementos de protección y acabado. Asimismo, se identificaron necesidades de 

mantenimiento y reposición en sanitarios, lavamanos, orinales y puertas; reposición parcial de enchapes y 

pisos; intervenciones en cubierta; mantenimiento de redes de agua potable y aguas negras; reparación de 

fugas y destape de tuberías, además de actividades de limpieza de áreas exteriores.  

 

Estas circunstancias hacen técnicamente necesaria una intervención integral que no se limite a corregir 

manifestaciones superficiales del deterioro, sino que permita recuperar la funcionalidad de los 

componentes afectados. Por ello, el alcance previsto comprende la reconstrucción del sector del 

cerramiento, incluyendo cimentación y elementos de confinamiento; el mantenimiento integral de las 

baterías sanitarias; la reposición puntual de elementos deteriorados; las intervenciones de cubierta y redes 

hidrosanitarias; y la recuperación de áreas exteriores.  

 

La intervención del cerramiento resulta particularmente relevante desde el componente de seguridad física 

y control del perímetro institucional, mientras que las actividades previstas en las baterías sanitarias y 

redes hidrosanitarias se relacionan directamente con las condiciones de higiene, saneamiento y salubridad 

requeridas para el funcionamiento cotidiano de una institución educativa. 

 

Técnicamente, además, las actividades deben ejecutarse sobre infraestructura existente y de manera 

coordinada para minimizar afectaciones al normal funcionamiento de la institución, preservando las zonas 

que no serán intervenidas y aplicando las medidas de seguridad correspondientes, aspecto expresamente 

contemplado en el Anexo Técnico.  

 

Por tanto, la solución técnicamente adecuada consiste en ejecutar las actividades de obra definidas a partir 

de las condiciones existentes y conforme con las cantidades, análisis de precios unitarios, especificaciones 

técnicas, normas de construcción aplicables y disposiciones de seguridad y salud en el trabajo previstas 

para el proyecto.  

 

Desde la perspectiva administrativa y de planeación, la contratación guarda una relación directa y expresa 

con el Plan de Desarrollo Territorial “Polonuevo y Pitalito: ¡Juntos hacemos historia! 2024–2027”, adoptado 

mediante el Acuerdo No. 005 del 31 de mayo de 2024. 

 



 

El Plan estructura la acción municipal alrededor de cuatro líneas estratégicas, entre ellas “Equidad Social 

e Inclusiva”, dentro de la cual se encuentra expresamente incorporado el Sector Educación. En la 

formulación del Plan, además, las mesas de participación ciudadana identificaron entre las necesidades 

educativas del territorio la adecuación o construcción de centros educativos, lo que demuestra que el 

mejoramiento de la infraestructura escolar fue reconocido desde la etapa participativa de la planeación 

municipal como una necesidad de la comunidad. 

 

Más específicamente, el artículo 12 del Plan de Desarrollo, correspondiente a los objetivos del Sector 

Educación, establece expresamente como uno de sus objetivos: 

 

 “Mejorar la infraestructura física de las instituciones educativas.” 

 

El mismo sector busca reducir las desigualdades en el acceso y calidad de la educación, aumentar la 

cobertura educativa y disminuir la deserción escolar. El Plan reconoce, además, que el mejoramiento de 

las condiciones educativas requiere actuaciones materiales sobre los espacios donde se presta el servicio.  

 

Esta articulación se hace todavía más concreta en el artículo 13 – Metas del Sector Educación, donde, 

dentro del programa de “Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y 

media”, se establece como producto “Sedes educativas mejoradas”, con una meta de siete (7) sedes 

educativas mejoradas durante el cuatrienio.  

 

De igual manera, dentro de la relación de proyectos estratégicos del Plan aparece expresamente, en el 

Sector Educación de la Línea Estratégica Equidad Social e Inclusiva, el proyecto denominado 

“Infraestructura educativa mejorada”. 

 

La intervención de la Sede No. 1 de la Institución Educativa San Pablo se encuentra, por tanto, 

materialmente alineada con esa planificación municipal, toda vez que las actividades proyectadas están 

orientadas precisamente al mejoramiento de una sede educativa existente y a recuperar condiciones de 

seguridad, salubridad y funcionalidad necesarias para su utilización. 

 

Esta correspondencia también se evidencia presupuestalmente en la clasificación de la inversión: el 

certificado aportado ubica la apropiación dentro del sector Educación, programa “Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media” y producto “Infraestructura educativa 

mejorada”, clasificación que coincide materialmente con la estructura programática prevista en el Plan de 

Desarrollo.  

 

En consecuencia, desde el componente administrativo, adelantar el proceso contractual constituye una 

actuación de ejecución del instrumento de planeación territorial, mediante la cual la Administración 

Municipal transforma las metas y productos definidos en el Plan de Desarrollo en una intervención concreta 

sobre la infraestructura educativa del municipio. 

 



 

Con fundamento en lo anterior, el Municipio de Polonuevo requiere contratar la ejecución de las obras 

necesarias para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura física y sanitaria de la Sede No. 1 

de la Institución Educativa San Pablo, particularmente mediante la reconstrucción del sector del muro de 

cerramiento ubicado en la zona norte, el mantenimiento integral de las baterías sanitarias y la ejecución 

de las demás actividades complementarias previstas técnicamente. 

 

La necesidad se encuentra debidamente justificada desde los componentes constitucional, legal, técnico 

y administrativo, en cuanto la intervención contribuye a garantizar las condiciones materiales para la 

adecuada prestación del servicio educativo; desarrolla competencias atribuidas a las entidades 

territoriales; atiende deficiencias físicas concretamente identificadas en la sede; y materializa el objetivo y 

la meta del Plan de Desarrollo Municipal asociados al mejoramiento de la infraestructura física de las 

instituciones educativas y al producto “Sedes educativas mejoradas”. 

 

En ese contexto, la contratación proyectada constituye una medida necesaria para preservar y recuperar 

condiciones de seguridad, salubridad, higiene, funcionalidad y adecuado uso de la infraestructura escolar, 

favoreciendo la permanencia de espacios aptos para el desarrollo de las actividades académicas y el 

bienestar de la comunidad educativa de la Institución Educativa San Pablo. 

 

ESTUDIO DEL SECTOR   

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 el cual establece que la Entidad Estatal 

deberá hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 

proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis 

de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. El análisis 

del sector permite establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos y 

determinar los requisitos habilitantes.    

La Alcaldía de Polonuevo con lo establecido en la guía para la elaboración de estudios del sector de Colombia 

Compra Eficiente estructura el análisis del sector del siguiente proceso en las siguientes áreas.   

A. Aspectos Generales   

B. Estudio de la Oferta  

C. Estudio de la Demanda  

D. Valor estimado del contrato   

E. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por 

la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 

constitucional – artículo 3 decreto 1860 de 2021. 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR DEL MURO DE CERRAMIENTO EN ZONA NORTE DE LA SEDE N° 1 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PABLO Y EL MANTENIMIENTO DE TODAS LAS BATERIAS 

SANITARIA” 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 



 

De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, versión 14 del UNSPSC, 

consultado en la página web. www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el objeto a contratar se encuentra 

codificado así: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72151901 Servicio de cimentación de construcciones 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72153900 Servicio de preparación de obras de construcción 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

  

A. ASPECTOS GENERALES   

Para el presente proceso, la Alcaldía municipal de Polonuevo, tuvo en cuenta lo establecido en el Artículo 

2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en la guía de Colombia Compra Eficiente, para la elaboración de los 

Estudios del Sector.   

La Alcaldía Municipal de Polonuevo, dentro de la interpretación de los sectores al cual pertenece el objeto del 

presente proceso, se destaca el macro sector servicios, teniendo en cuenta que, la Alcaldía a través de la 

Secretaría de Planeación requiere “CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR DEL MURO DE CERRAMIENTO EN 

ZONA NORTE DE LA SEDE N° 1 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PABLO Y EL MANTENIMIENTO 

DE TODAS LAS BATERIAS SANITARIA” 

 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad 

económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras 

Sector primario o sector agropecuario. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que 

ocurren al interior de cada uno de ellos.   

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:   

• Sector primario o sector Agropecuario  

• Sector secundario o sector Industrial.  

• Sector terciario o sector de servicios.   

Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la actividad económica.   

Teniendo en cuenta que el presente objeto corresponde a actividades que desarrollan las personas naturales 

o jurídicas, tendientes a colaborar en la ejecución eficiente de proyectos, tareas de administración y gestión de 

entidades públicas o privadas, se ubicará dentro del Sector terciario o de servicios. Dentro del sector de 

servicios en Colombia se tienen como principales productos/servicios:   

• Publicidad  

• Actividades profesionales científicas y técnicas  

• Restaurantes, catering y bares  

• Actividades de programación y trasmisión, agencias de noticias  

• Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento  



 

• Correo y servicios de mensajería  

• Telecomunicaciones  

• Almacenamiento y actividades complementarias al transporte  

• Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios  

• Salud humana privada  

• Producción de películas cinematográficas y programas de televisión  

• Educación superior privada  

• Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos  

•  Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades   

• Otros servicios de entretenimiento y otros servicios   

A continuación, se revisarán los aspectos generales del sector que resulten relevantes en el Proceso de 

Contratación teniendo en cuenta fuentes de información estadísticas oficiales como lo es el DANE. El sector 

terciario, relacionados con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales, genera 

servicios que ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier población. Por este motivo, se le conoce 

como el sector del servicio. Si bien los sectores primario y secundario se dedican a la producción de bienes 

materiales, la existencia del sector terciario permite clasificar todas las actividades económicas que permiten 

aumentar el bienestar de los consumidores a través de los servicios, es decir la producción de bienes 

inmateriales.   

El sector terciario de Colombia es uno de los más desarrollados. De acuerdo con el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja más del 80 % de la fuerza 

laboral del país. En economía, el sector terciario es aquel que se encarga de las actividades de comercio, 

SERVICIOS y transporte. A diferencia de los sectores primario y secundario, el sector terciario no.  

A continuación, se revisarán los aspectos generales del sector que resulten relevantes en el Proceso de 

Contratación teniendo en cuenta fuentes de información estadísticas oficiales como lo es el DANE. 

1. Aspectos generales del mercado  

Este proceso contractual, hace parte del sector terciario de la economía. Este sector agrupa todas las 

actividades económicas que producen bienes intangibles, es decir servicios que son necesarios para el 

funcionamiento de la economía. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de 

Colombia (DANE), el sector terciario de Colombia es uno de los más desarrollados, porque emplea a más del 

80% de la fuerza laboral del país.  

El DANE reveló que, el Indicador de Seguimiento a la Economía - ISE que para el mes de julio de 2024pr el 

ISE en su serie original, se ubicó en 124,81, lo que representó un crecimiento de 3,68% respecto al mes de 

julio de 2023pr (120,38). 

Para el mes de julio de 2024pr el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, se ubicó en 123,43, 

lo que representó un crecimiento de 3,86% respecto al mes de julio de 2023pr (118,85).  

Para el mes de julio de 2024pr el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó en 123,43, 

lo que representó un crecimiento de 2,45%, respecto al mes de junio de 2024pr (120,48).  



 

Para el mes de julio de 2024pr el índice de las actividades terciarias, en su serie original se ubicó en 135,51, lo 

que representó un crecimiento de 3,29% respecto al mes de julio de 2023pr (131,20). En cuanto a la serie 

ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de julio de 2024pr, se ubicó en 134,12, lo que 

representó un crecimiento de 3,49% respecto al mes de julio de 2023pr (129,60). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Encuesta Mensual de Servicios (EMS)2, presentada por el DANE, En julio de 2024, catorce de los 

dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con 

julio de 2023. En julio de 2024, cinco de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva 

en el personal ocupado total, en comparación con julio de 2023.  

En julio de 2024, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 

ingresos totales, cinco de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en el personal 

ocupado total y todos los subsectores presentaron aumento en los salarios, en comparación con el mismo 

periodo comprendido hasta julio de 2023. En lo corrido de 2024, catorce de los dieciocho subsectores de 

servicios presentaron variación positiva en los ingresos, cinco presentaron variación positiva en el personal 

ocupado total y todos los subsectores presentaron variación positiva en los salarios, en comparación con el 

mismo periodo de 2023. 



 

 

 

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de coyuntura económica, 

mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los principales agregados 

macroeconómicos.  

Salario Mínimo  

El salario mínimo que regirá en el país a partir del primero de enero de 2026 es de $1.750.905. Además, el 

subsidio del transporte seá de a $249.000, lo que significa que el nuevo salario mínimo nominal, incluido el 

subsidio de transporte, queda en $1'999.905 

 

VARIABLES ECONÓMICAS (MACRO, MESO, Y MICROECONOMÍA)  

Comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) Colombiano.  

 

La última información de referencia sobre el Producto Interno Bruto (el conjunto de los bienes y servicios 

producidos en el rango de tiempo deseado) del país es suministrada por el DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística), y los boletines respectivos son evaluados y revelados al público por medio de 

información recolectada por trimestres o cuartos de año En el segundo trimestre de 2024pr, el Producto Interno 

Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo periodo de 2023pr 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 

de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 



 

productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

Durante el primer semestre de 2024pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 

presenta un crecimiento de 1,5%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 

agregado son: 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 

de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,0% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el FMI3, se atribuye esta frágil estabilidad del PIB de acuerdo a las políticas restrictivas 

macroeconómicas debido a la desaceleración de la demanda interna. Pero esto ha beneficiado a que la 

reducción del PIB solo sea ligeramente superior al 1% (1.3%) con respecto a los niveles pandémicos. Este 

efecto también se ha reflejado en los niveles de inflación de 2023 reportados finalmente en 9.2% con respecto 

al 13.3% de 2022.  

 

Este crecimiento leve se espera que tenga un comportamiento estable durante 2024, con una proyección de 

crecimiento final de 1.3% en el país.  

 

Hay que tener en cuenta que hay varios factores de carácter geopolítico como las guerras presentadas en 

medio oriente actualmente pueden tener impactos significativos en la economía global, y de interferir más y 

más países en el conflicto puede suponer graves afectaciones en la economía interna. 

  



 

En un enfoque más interno, la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

de Santander (UDES) realiza algunos pronósticos más pesimistas que los del FMI.  

 

Se denota un estudio sobre las cifras emitidas por el DANE, indicando que la construcción y el comercio siguen 

con tendencias negativas, y que el comportamiento de inversión tanto de la ciudadanía como de las grandes 

empresas viene en pique desde hace cinco trimestres, esto ante la carencia del gobierno de crear estrategias 

para inversión y exportación.  

 

Según el análisis proveído por ANALDEX (Asociación Nacional de Comercio Exterior), el país experimentó el 

crecimiento más bajo en el siglo XXI en el último trimestre de 2023, exceptuando el impacto negativo del 

decrecimiento de PIB del 2020, año correspondiente a la pandemia de COVID-19 que fue de -7.2%.  

 

La economía colombiana definitivamente demostró un desaceleramiento pronunciado comparado con el 2021 

cuando tuvo un PIB del 10.8% (provocado por la reactivación económica) y un 7.3% en 2022 cuando la 

reactivación todavía se estaba implementando en algunos sectores cuando se daban a la baja las infecciones 

por COVI-19 reportadas, pero año en que hubo cambio gubernamental y de orientación y políticas de estado. 

 

  
En los informes de las entidades nombradas anteriormente, hay una conclusión coincidente no solo en el efecto 

en desaceleración en la economía, sino en los pronósticos de analistas y organismos internacionales, que 

indicaban que el crecimiento de Colombia en el PIB iba a estar entre el 0.9 y el 1.5%, pero no se contaba que 

el número final fuese tan cercano a la nulidad. Nuestra demanda interna decreció un 4.1% gracias al descenso 

de la formación bruta de capital del país (-27.2%), mientras que el consumo prácticamente se mantuvo y no 

decreció al mismo ritmo para poder estabilizar las cifras (0.1%), mientras que el mayor gasto de consumo lo 

tuvo el gobierno nacional. Así mismo el comercio vio impactado su comportamiento, con caídas en las 

importaciones y exportaciones. 

 

 

 



 

 

 

En el caso específico de este estudio del sector, se puede evidenciar que el Subsector de actividades artísticas, 

de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios tuvo uno de los incrementos que más empujaron 

al PIB con un crecimiento anual de 7.0%. Aunque el crecimiento se reporta positivo en el último boletín del 

DANE, con un 2.6%, este decrece con respecto al mismo trimestre correspondiente a 2022 con una caída de 

tres puntos por debajo de la media, pero con un aumento de 1.2% con respecto al trimestre inmediatamente 

anterior de 2023.  

Según varios medios, el país se ha convertido en un atractivo destino para una amplia gama de eventos, no 

solo en la capital del país, sino en focos de eventos con actividades masivas como Medellín principalmente, 

Barranquilla, Cali y otras ciudades menores con la reactivación de las ferias y fiestas que atraen una masa 

turística importante. No sólo se impulsa el sector turístico, sino la creación de empleo en sectores adicionales 

como el hotelería, la logística y el entretenimiento.  

Según el diario El Nuevo Siglo5, “Entre algunas razones por las que Colombia se ha convertido en un epicentro 

de eventos está que los jóvenes, en particular, están dispuestos a invertir en experiencias únicas y 

emocionantes, lo que ha llevado al florecimiento de festivales de música y eventos de todo tipo.”  

Colombia con el pasar de los años, debido a los avances tecnológicos, afluencia de artistas que detectan en el 

país una oportunidad potencial de ingresos, y diversificación de servicios, se ha convertido en una potencia 

latinoamericana para la realización de eventos, superando aquellos realizados en otros países del hemisferio 

como México, Perú y Bolivia, pero sin superar a Argentina y Brasil con respecto a aforos y masificación de 

artistas internacionales. No obstante, aprovechando los temas de folclor, las raíces autóctonas del país con la 

visibilidad internacional de nuevos artistas que han florecido, y los pisos climáticos encontrados en el país, se 

han convertido en un gran atractivo para la afluencia aún entre poblaciones de otras ciudades a festivales y 

conciertos ofrecidos en Colombia. 

 

 

 



 

 

Índice de precios al consumidor (IPC) 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y 

servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base. El dato 

del IPC, en Colombia, lo calcula mensualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE).  

La inflación, por otro lado, se define como la variación porcentual del IPC entre dos periodos. En particular la 

inflación anual se mide tomando el IPC de un mes y calculando su variación frente al dato del mismo mes del 

año anterior.  

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una medida del cambio (variación), en el precio de bienes y 

servicios representativos del consumo de los hogares del país conocido como canasta. Esta canasta se define 

a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares –ENPH-, que el DANE realiza cada 10 años. 

La última se realizó entre julio de 2016 y julio de 2017 y fue publicada en 2018. El IPC sirve fundamentalmente 

para medir los cambios de precios de los bienes y servicios que conforman la canasta, y con esto de los periodos 

de inflación.  

Según el DANE, la canasta de bienes y servicios se agrupa en doce subgrupos, y estos subgrupos a su vez se 

dividen en grupos que contienen artículos relacionados a ellos disgregando cada ítem como necesario para el 

cálculo respectivo para el IPC, los cuales pueden ser consultables en la web de la DIAN: 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas.  

• Bebidas alcohólicas y tabaco.  

• Prendas de vestir y calzado.  

• Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. 

• Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria de la vivienda. 

• Salud. 



 

• Transporte. 

• Información y comunicación.  

• Recreación y cultura.  

• Educación. 

• Restaurantes y hoteles. 

• Bienes y servicios diversos. 

 

Para marzo de 2024, el DANE reportó un IPC de 141.48, correspondiente a una variación porcentual de 9.28%. 

Esto indica en su informe de variaciones porcentuales, que no es otro indicador sino la inflación per se, un 

porcentual acumulado en el año 2024 de 2.73% frente al 4.56% reportado para el mismo periodo de tiempo de 

2023 y un 0.7% correspondiente a marzo de 2024.  

 

Según el DANE, “seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional (2,73%): 

Educación (8,94%), Transporte (4,05%), Restaurantes y hoteles (3,83%), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,06%), 

Salud (2,85%) y por último, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,76%). El resto de las 

divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,78%), Bienes y servicios 

diversos (1,51%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,33%), Prendas 

de vestir y calzado (1,12%), Información y comunicación (0,09%) y por último, Recreación y cultura (-0,81%).”6 

 

 
 

Figura 4. Evolución de la inflación desde enero de 2023. Fuente: Diario La República, basado en históricos del 

DANE. 

Según estas estadísticas, se cumple ya un año de descenso en las estadísticas inflacionarias que alcanzaron 

su cúspide en enero de 2023 con una inflación acumulada de 13.12% y que conservaron su tendencia alcista 

hasta marzo del 2023. 

Los analistas indican que esperan que la inflación en 2024 termine en 7.32%, lo cual demuestra una 

dinamización de la economía. Sin embargo, hay bienes y servicios que siguen contribuyendo a una inflación 

positiva en lo que va recorrido de 2024. Los subsectores que más han aportado a este indicador son los 

siguientes:  

• Transporte urbano (6,85%)  

• Arriendo imputado (2,39%)  



 

• Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (4,10%)  

• Arriendo efectivo (2,42%)  

• Frutas frescas (17,97%)  

• Combustibles para vehículos (5,22%)  

• Educación preescolar y básica primaria (9,12%)  

• Electricidad (2,76%)  

• Educación secundaria (9,24%)  

• Inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (9,12%)  

Y por otro lado, los siguientes productos o servicios han ayudado a una disminución inflacionaria en el último 

mes reportado:  

• Huevos (-6,72%)   

• Paquetes turísticos completos (-10,01%)  

• Vehículo particular nuevo o usado (-0,95%),  

• Aceites comestibles (-4,22%)  

• Cebolla (-10,06%) 

Una conjunción del análisis inflacionario contra la producción interna indica un desaceleramiento en la economía 

por factores geopolíticos, tasas cambiarias, devaluación y reevaluación constante de las divisas frente al peso 

colombiano provocando inestabilidades en la moneda que derivan en una negativización de la confianza 

inversionista y reformas gubernamentales que afectan la incertidumbre de estabilidad económica. 

Efectos de los indicadores económicos sobre el Sector Terciario 

Los materiales y servicios requeridos para el objeto contractual del presente estudio del sector podrían ser 

clasificados dentro de la categoría “Bienes y Servicios diversos” dentro de la cadena de servicios de logística y 

comercio. 

Generalmente el análisis del IPC dentro de la economía colombiana demuestra un carácter creciente, indicando 

que el precio de la canasta familiar, así como de los bienes y servicios característicos de nuestra economía 

tienden a encarecerse con el paso de los meses a un ritmo armónico a lo largo del tiempo.  

Según la serie de empalme proveída por el DANE, el IPC ha crecido en 91.06 puntos desde enero de 2003 

hasta el último boletín presentado, indicando un crecimiento en los precios al consumidor de 0.35 puntos por 

cada mes, diferencia que hasta hace un año solo difería en 0.25 puntos y hace dos en 0.18. Esto demuestra un 

encarecimiento de precios al consumidor en una adición de 0.1 puntos por mes, indicando un salto negativo en 

la economía del país, al ser alterada por distintos factores tanto sociales como sociopolíticos y de dinámicas de 

importación / exportación.  

Por otro lado, analizando el efecto inflación, derivado directo del IPC, se tiene que al finalizar el 2022 se tuvo 

una sumatoria de 13.12% reportado para el año. Con los efectos relativos a la reactivación económica, crisis 

de contenedores mundial, efectos colaterales de los paros sociales contra las políticas gubernamentales y 

especulaciones tanto de los productos básicos de la canasta familiar, y los materiales de construcción como el 

acero y vidrio, se tuvo la inflación más alta del siglo y la más pronunciada desde 1999.  

Perspectiva económica del sector de eventos masivos 

No hay duda de que el panorama económico y social de Colombia y la industria han cambiado significativamente 

en los últimos años. Anteriormente, esta área no ocupaba una posición central en la economía nacional, pero 

después de la epidemia del COVID-19, con el avance de la tecnología, el aumento de la interconexión y la 

evolución de la mentalidad inversora en generación de ingresos a través de proveer nuevas experiencias a 

comunidades de jóvenes entre 18-33 años, se han producido cambios importantes y el país tiene potencial de 



 

convertirse en el centro de actividad en América Latina aunado a otros países como Argentina y Brasil. Hay un 

pronunciado desaceleramiento de eventos en México debido a la situación interna del país, narcotráfico, 

inseguridad, y restricción de eventos en algunas ciudades antes populares debido a la incursión de carteles de 

drogas y restricciones a la movilidad. 

Parte de la razón por la que Colombia se ha convertido en un centro de actividad es que los jóvenes están 

particularmente dispuestos a invertir en experiencias únicas y emocionantes, lo que ha llevado a un auge en 

varios festivales y eventos de música. Por otro lado, la conectividad hace posible la globalización cultural y 

promueve el consumo de experiencias domésticas como conciertos, cumbres y foros.  

No obstante con respecto a los indicadores anteriormente proveídos, la confianza inversionista ha tenido una 

ligera disminución inmediata, y la cancelación continua de presentaciones de artistas por causas mayores (Caso 

Estéreo Picnic), han provocado el replanteamiento de negociaciones más concretas y mejor estructuradas 

contractualmente con los managers de artistas para evitar eventos cancelados a última hora y devolución de 

ingresos por boletería, los cuales se ha evidenciado que pueden tomar más de un año haciendo perder la 

confianza de los asistentes ante una eventual reasistencia. 

Indicador de Seguimiento a la Economía – ISE DANE 

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) es una herramienta utilizada para monitorear y analizar el 

desempeño económico de un país o una región en un período determinado. En el caso de Colombia, el ISE es 

una medida compuesta que incorpora una variedad de indicadores económicos clave, como el crecimiento del 

PIB, la inflación, el desempleo, la producción industrial, las exportaciones, las ventas minoristas, entre otros. 

La interpretación del ISE en Colombia implica observar cómo cambia este indicador con el tiempo y cómo se 

compara con períodos anteriores. Un aumento en el ISE generalmente sugiere un crecimiento económico 

sólido, mientras que una disminución puede indicar problemas económicos. Sin embargo, es importante 

considerar cada componente del ISE individualmente para obtener una imagen más completa de la situación 

económica. 

Además, los analistas también pueden comparar el ISE de Colombia con el de otros países o regiones para 

evaluar su posición relativa en términos de desempeño económico. En resumen, el ISE es una herramienta 

valiosa para comprender y evaluar la salud general de la economía colombiana. 

 

En el caso específico de cómo se ha comportado en el tiempo dicho indicador, con respecto al último informe 

del DANE que data de Febrero de 2024pr, la tendencia indica una disminución importante del índice desde 

mayo de 2022 con una variación porcentual directa del 12.5% a la baja en la economía del país. No obstante, 

a pesar del mal comportamiento de los dos últimos años, se denota un ligero repunte en los primeros meses 

de 2024 que de estabilizarse podrían hacer reforzar las dinámicas de impo/expo y reactivar la confianza 

inversionista en el país. 



 

Figura 6. Indicador de Seguimiento a la Economía ISE. Fuente: DANE Febrero 2024. 

 

Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 

La Encuesta Mensual de Servicios es una operación estadística por medio de la cual el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) obtiene la información de las variables principales del sector 

servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo.  

En el proceso permanente de mejoramiento y actualización de las estadísticas económicas y con el propósito 

de responder a estándares nacionales e internacionales, tanto metodológicos como de clasificación, a partir del 

mes estadístico enero de 2020 se dan a conocer al público los resultados del rediseño de la Encuesta Mensual 

de Servicios que contempla varias mejoras metodológicas como la inclusión de resultados de la variable 

variación de los salarios promedio por subsector de servicios y tipo de contratación, además del paso a un 

muestreo probabilístico basado en un marco mejorado que incrementó la cobertura al implementar menores 

parámetros de inclusión.  

También se entregan resultados bajo una nueva desagregación pasando de 15 a 18 subsectores de servicios; 

dentro de los nuevos subsectores se encuentra la división 8 “Actividades de edición” que en la versión 3.0 de 

la CIIU estaba clasificada como actividades de manufactura y en la versión 4.0 de la CIIU pasó a clasificarse 

como una actividad de servicios. 

Adicionalmente la actividad “Salud humana privada” se desagrega en las actividades “Salud humana privada 

con internación” y “Salud humana privada sin internación” de manera similar las “Actividades administrativas y 

de apoyo de oficina y otras actividades “se dividen en “Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 

actividades excepto Call center“ y “Actividades de centros de llamadas (Call center)”. 

En julio de 2024, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 

ingresos totales, en comparación con julio de 2023. 



 

 

En julio de 2024, cinco de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en el personal 

ocupado total, en comparación con julio de 2023.  



 

 

 

En julio de 2024, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los salarios, en 

comparación con julio de 2023.   



 

 

 

Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC)  

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo 

de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño de políticas 

macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas 

derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y 

del público en general.  

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su interés de 

extender sus fronteras temáticas, en el año 2018 consolidó la metodología para el cálculo del Indicador de 

Producción de Obras Civiles (IPOC) con el propósito de conocer el comportamiento trimestral de la producción 

de las obras de ingeniería civil, a partir del seguimiento de los proyectos en ejecución a nivel nacional, 

directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en 

cuantificar la producción del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causación, fortaleciendo así el 

cálculo de los indicadores coyunturales y de los agregados económicos como el Producto Interno Bruto 

Sectorial (PIB). 

 El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la clasificación central de productos 

(CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 

túneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos); 530203 



 

Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 

cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones 

al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil. En este sentido, las variables 

calculadas son el índice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones 

trimestrales, anuales, año corrido y doce meses.  

Durante el segundo trimestre de 2024, la producción de obras civiles a precios constantes registró un 

crecimiento de 14,4%, frente al mismo trimestre de 2023  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento de 14,4% en la producción de las obras civiles a precios constantes, se explica por el 

comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en minas y plantas 

industriales registró un incremento en su producción anual de 103,7% y aportó 11,3 puntos porcentuales a la 

variación anual; el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 

presentó un aumento de 88,6% y sumó 5,2 puntos porcentuales a la variación anual; el grupo de instalaciones 

al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil incrementó su producción en 32,7% 

y aportó 2,5 p.p. a la variación anual a precios constantes y el grupo de tuberías para la conducción de gas a 

larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas que 

registró una variación de 5,8% y aportó 0,9 puntos porcentuales a la variación anual total.  

En contraste, el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y 

túneles; redujo su producción en 9,2% y restó 5,5 puntos porcentuales a la variación anual total. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de Cemento Gris (ECG)  

En julio de 2024, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.155,7 miles de toneladas, lo que 

representó una variación de -5,4% con relación al mismo mes de 2023. En el mes de análisis se despacharon 

al mercado nacional 1.050,5 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un decrecimiento del 0,1% 

frente a julio de 2023.  

En el período enero – julio 2024 la producción de cemento gris alcanzó los 7.677,2 miles de toneladas, 

presentando una disminución de 5,3% con relación al mismo periodo del año anterior. Los despachos al 

mercado nacional acumularon 6.940,2 miles de toneladas, dando como resultado una variación negativa de 

5,6% con respecto al periodo enero - julio 2023.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de Concreto Premezclado (EC) 

En julio de 2024, la producción de concreto premezclado fue de 679,1 miles de metros cúbicos, lo que significó 

una disminución del 0,6% frente al mismo mes de 2023, en el que se produjeron 683,4 miles de metros cúbicos. 



 

En lo corrido del año, la producción de concreto premezclado alcanzó los 4.490,2 miles de metros cúbicos, con 

una variación de -5,2% en comparación con lo registrado en el período enero – julio de 2023, en el que se 

produjeron 4.736,6 miles de metros cúbicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 

 

En el segundo trimestre de 2024 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 2,1% con relación al 

mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa 

un incremento en el valor agregado de la construcción de 2,4% en su variación anual, que se explica 

principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (14,4%) y el aumento de 2,4% del valor 

agregado de las actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones decrece en 

2,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite conocer la 

variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construcción de un conjunto 

representativo de las obras civiles desarrolladas en el país. 



 

En julio de 2024, la variación mensual del ICOCIV fue -0,23%, en comparación con junio de 2024. Tres de las 

cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicaron por debajo 

del promedio nacional (-0,23%): Construcciones en minas y plantas industriales (-0,39%), Carreteras, calles, 

vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (-0,30%) y Construcciones deportivas 

al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,29%). 

Por otra parte, la agrupación de: Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación 

y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (-0,04%) y Puertos, canales, presas, sistemas de 

riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,25%) se ubicaron por encima del promedio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobreza Monetaria Nacional 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia publica el Indicador de Pobreza 

Monetaria (IPM), el cual es una medida que permite cuantificar el porcentaje de la población que se encuentra 

en situación de pobreza monetaria en el país.  

El IPM se calcula tomando en cuenta el ingreso per cápita de los hogares y comparándolo con el costo de una 

canasta básica de bienes y servicios. Si el ingreso de un hogar es insuficiente para cubrir esta canasta básica, 

se considera que ese hogar está en situación de pobreza.  

Este indicador proporciona una medida útil para comprender la magnitud y la distribución de la pobreza en un 

país. Los análisis del IPM pueden ayudar a identificar tendencias a lo largo del tiempo, comparar la pobreza 

entre regiones geográficas y grupos demográficos, y evaluar el impacto de políticas y programas de reducción 

de la pobreza.  

Para analizar el IPM, es importante considerar no solo el porcentaje total de población en situación de pobreza, 

sino también desglosar los datos según variables como la ubicación geográfica, el nivel educativo, la edad, el 

género, entre otros, para comprender mejor las causas y las características de la pobreza en el país y poder 

diseñar estrategias más efectivas para combatirla. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En 2023, la pobreza monetaria fue 3,6 puntos porcentuales menor a la registrada en 2022, cuando fue de 

36,6%.  

• En 2023, la pobreza monetaria extrema fue 2,4 puntos porcentuales menor a la registrada en 2022, cuando 

fue del 13,8%.  

• En las cabeceras, la pobreza monetaria pasó del 33,8% en 2022 al 30,6% en 2023. 

 • En los centros poblados y rural disperso, la pobreza monetaria presentó una disminución de 4,7 puntos 

porcentuales, pasando del 45,9% en 2022 al 41,2% en 2023.  

• En 2023, el coeficiente de Gini en el total nacional fue 0,546 y en 2022 fue 0,556. Esto significa una disminución 

en la desigualdad del ingreso de los hogares 

2.  TÉCNICO.   

El oferente deberá suministrar el servicio de “CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR DEL MURO DE 

CERRAMIENTO EN ZONA NORTE DE LA SEDE N° 1 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PABLO Y EL 

MANTENIMIENTO DE TODAS LAS BATERIAS SANITARIA”, en virtud de las disposiciones que le sean 

aplicables, con las características y especificaciones en cuanto a calidad determinadas en los estudios previos.  

3.  LUGAR DE EJECUCIÓN, PLAZO Y FORMA DE PAGO PROPUESTOS 

Lugar De Ejecución De Contrato 

Municipio de Polonuevo, ubicado en el Departamento del Atlántico. 

 Plazo De Ejecución De Contrato 

El presente contrato tendrá como plazo; DOS (2) MESES, el cual será contado a partir de la fecha de 

suscripción del acta de inicio, una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

Forma De Pago 



 

El Municipio entregará al contratista un anticipo correspondiente al cincuenta (50%) del presupuesto 

oficial, el cual se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 

para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 

Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

El saldo restante, el Municipio lo cancelará mediante presentación de acta final de avance de obra, de 

acuerdo con las cantidades de obras ejecutadas, comprobadas y aprobadas por la supervisión hasta 

el 100% del valor del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 

trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 

Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

B. ESTUDIO DE LA OFERTA 

El Municipio de Polonuevo debe identificar los proveedores o aliados en el mercado del bien, obra o servicio, 

así como sus principales características como tamaño, ubicación, esquemas de producción y comportamiento 

financiero, con el fin de determinar  los proveedores que puede prestar los bienes y servicios solicitados en el 

presente proceso, que para este proceso en particular la Alcaldía Municipal de Polonuevo no se enfocaría en 

los proveedores ya que por la naturaleza de este convenio N/A; pero nos da una perspectiva de los precios y 

condiciones que generalmente se ofrecen en el mercado 

Clasificación Del Servicio De La Oferta  

 

Clasificación de Actividades Económicas CIIU Revisión 4 adaptada para Colombia. - CIIU 4.0  

 

F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

 

Para el presente estudio se analiza el mercado actual, se induce que en el presente proceso pueden participar 

personas naturales o jurídicas nacionales, consorcios o uniones temporales, cuyo objeto social les permita 

prestar el servicio de construcción.  

 

Tamaño de la Muestra 

 

Firmas del sector de las obras de ingeniería civil  para la identificación de los posibles proveedores cuya 

actividad económica está relacionada con el objeto del presente proceso de contratación, se realizaron 

consultas en la página WEB del análisis financiero del Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS de 

la Superintendencia de Sociedades donde se tomó una muestra de 126 empresas domiciliadas en el 

departamento del Atlántico, con respecto a las 1206 empresas identificadas a nivel nacional con las actividades 

económicas antes relacionadas este análisis permite identificar empresas MYPIMES que podrían ser 

potenciales proveedoras directas o indirectas, garantizando su participación en este proceso de contratación.  

 

En el respectivo análisis se tuvieron en cuenta las empresas con diferentes tipos societarios en las cuales se 

analizaron las siguientes: 



 

✓ 19 Sociedad Anónima 

✓   6 Sociedad Limitada  

✓   1 Sociedad en Comandita 

✓   2 Sociedad en Comandita por Acciones 

✓   2 Sociedad Unipersonal  

✓  96 Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)  

ITEM NIT 
RAZÓN SOCIAL DE LA 

SOCIEDAD 

CLASIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

INTERNACIONAL 

UNIFORME VERSIÓN 4 A.C 

(CIIU) 

TIPO 

SOCIETARIO 

CIUDAD DE LA 

DIRECCIÓN DEL 

DOMICILIO 

1 

802014686 

INVERSIONES Y 

CONSTRUCCIONES 

DEL CARIBE SA 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

2 

900316921 COMPAÑÍA 7R S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

3 

900349185 

SUZ ESTRUCTURAS 

SAS 

F4210 - CONSTRUCCIÓN 

DE CARRETERAS Y VÍAS 

DE FERROCARRIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

4 

800043977 COZADEL SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

5 

900445159 INGENIERIA G & H SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

6 

900982441 PRINKPOINT SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

7 

800112904 TEMPLADO SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

8 

890115406 A CONSTRUIR S.A. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 



 

9 

890116998 

J.A.& ASOCIADOS 

S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

10 

900475398 

SOLUCIONES DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

LOGISTICA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

11 

800159596 

COMPAÑIA DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

DEL CARIBE S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

12 

900183498 

INVERSIONES BIENES 

Y RAICES DEL 

FUTURO SA 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

13 

900760997 

COMPAÑIA DE 

TRABAJOS DE 

INGENIERIA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

14 

890109798 

INGENIERIA Y 

SERVICIOS SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

15 

900545993 JE COLOMBIA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

16 

900804995 HH URBANO S.A.S 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

POLONUEVO-

ATLANTICO 

17 

802019794 MCC INGENIERIA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

18 

900747491 

PROGETTI 

SOLUCIONES SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

19 

900496388 INTERCON M&R SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

PUERTO-

COLOMBIA-

ATLANTICO 



 

20 

900794600 

PROMOTORA 

SOLEDAD S.A.S 

F4390 - OTRAS 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS Y OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

21 

900822587 HASKELL S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

22 

802010209 SISCO S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

23 

900185681 INVERLOG SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

24 

802021611 

CONSTRUCTORA 

CERDUNCO LTDA 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

03. SOCIEDAD 

LIMITADA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

25 

890110582 VIÑAS RUSSI SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

26 

900565887 EMBA 2001 S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

27 

802011776 

FV SOLUCIONES 

S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

28 

830509276 

TRANSPORTE 

INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES Y 

MAQUINARIA S.A. 

TICOM S.A 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

29 

900757577 

CONSTRUCCIONES Y 

CONSULTORES DEL 

CARIBE S.A.S 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 



 

30 

800112185 

CONSTRUCCIONES 

PUBENZA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

31 

900034278 

SOLUTEC INGENIERIA 

SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

32 

900483739 

IDC 21 INGENIERIA 

SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

33 

900590078 NEXXO CARIBE SAS 

F4390 - OTRAS 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS Y OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

PUERTO-

COLOMBIA-

ATLANTICO 

34 

900470679 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

35 

890104480 

CONTRUCCION DE 

PAVIMIENTOS Y 

CARRETERAS 

COMPACAR SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

36 

830510471 CONINGENIO S.A.S 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

37 

890113374 CVP & CIA SA 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

38 

900452274 

TOTBUILDING 

BODEGAS 

INDUSTRIALES SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARANOA-

ATLANTICO 

39 

800043769 

SERVICIOS DE 

DRAGADOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 



 

40 

900032966 

INVERSIONES 

TORROSA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

41 

802019963 

GUILLERMO OTERO 

VIDAL ARQUITECTURA 

DE PROYECTOS S.A.S 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

42 

900693163 

CONSTRUCTORA 

MARASHA SAS 

F4390 - OTRAS 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS Y OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

PUERTO-

COLOMBIA-

ATLANTICO 

43 

900599965 

CONSTRUCCIONES Y 

CONSULTORIAS 

MARTINEZ SIERRA 

S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

44 

900258381 MAXSMINERA S.A. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

45 

900596178 

DRAGADOS 

AMBIENTALES SAS 

F4390 - OTRAS 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS Y OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

46 

802013660 802013660 

F4210 - CONSTRUCCIÓN 

DE CARRETERAS Y VÍAS 

DE FERROCARRIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

47 

802006180 

MAQUINARIA, 

TECNOLOGIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

48 

901064058 

ALL IN CONCRETE 

ATLANTICO SAS 

F4390 - OTRAS 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS Y OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 



 

49 

900572059 

EDIFICIO MALAGA 

S.A.S 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

50 

901101752 MARJAL SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

51 

900423569 

QUADRANTI 

INGENIERIA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

52 

901158864 AST INGENIERIA S.A.S 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

53 

802018747 ALUNAS SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

54 

890115555 

ORLANDO DONADO & 

CIA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

55 

900148251 

CONSTRUCCIONES 

VIYA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

56 

901006746 

VIAS Y DRAGADOS 

SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

57 

802022853 

INVERSIONES LOS 

CINCO S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

PUERTO-

COLOMBIA-

ATLANTICO 

58 

800195564 

HV INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

05. SOCIEDAD 

EN COMANDITA 

POR ACCIONES 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

59 

800256059 

CONSTRUIMOS Y 

SEÑALIZAMOS S.A. 

F4210 - CONSTRUCCIÓN 

DE CARRETERAS Y VÍAS 

DE FERROCARRIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 



 

60 

900510963 

DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIONES 

JYE SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

SOLEDAD-

ATLANTICO 

61 

802005147 

CONSTRUCTORA 

YACAMAN VIVERO 

SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

62 

900709965 

CONSTRUCTORA 

DELCA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

63 

900701060 

EQUISAGITTA 

ALQUILER SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

64 

900523853 SUMINIX SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

65 

900145050 

CONSTRUCCIONES Y 

DESARROLLO 

URBANO S.A.S 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

66 

900467904 

B&A INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

67 

802011046 PROYMETAL S.A 

F4390 - OTRAS 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS Y OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

68 

900225297 BROTCO SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

69 

900017352 

PARQUE 

EMPRESARIAL 

RIONORTE SAS 

F4390 - OTRAS 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 



 

EDIFICIOS Y OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

70 

900187048 

JIMENEZ INGENIERIA 

SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

71 

900564840 

JASV 

INFRAESTRUCTURA 

SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

72 

802010145 

MORALES & 

ESCORCIA 

INGENIERIA LIMITADA 

M & E INGENIERIA 

LTDA 

F4390 - OTRAS 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS Y OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

03. SOCIEDAD 

LIMITADA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

73 

800170836 

CONSTRUCTORA 

NIRVANA S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

74 

890113551 

PAVIMENTO 

UNIVERSAL S.A. 

F4210 - CONSTRUCCIÓN 

DE CARRETERAS Y VÍAS 

DE FERROCARRIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

PUERTO-

COLOMBIA-

ATLANTICO 

75 

901117741 

H3 CONSTRUCTORA 

SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

76 

802008095 CONVIAS SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

77 

900133445 EXPLOTARCOL S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

78 

890111844 BF CONSTRUYE SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

79 

890108942 

CONSTRUCTORES E 

INGENIERIA & 

PROYECTOS  SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 



 

80 

802013139 CONSTRUSERVI SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

81 

900460947 

SPAZIO PLUS 

INGENIERIA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

82 

900437236 

SORC INGENIERIA 

SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

83 

900913341 

NUEVO AEROPUERTO 

DE BARRANQUILLA 

SAS EN LIQUIDACION 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

SOLEDAD-

ATLANTICO 

84 

900281940 BEN ALTER S EN C 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

04. SOCIEDAD 

EN COMANDITA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

85 

901029243 

INVERSIONES 

INMOBILIARIAS BLUE 

S.A.S 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

86 

890101130 

PFV Y COMPANIA 

LIMITADA 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

03. SOCIEDAD 

LIMITADA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

87 

900238734 ENERGYCORP 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

88 

900479932 

MAKING 

ENGINEERING S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARANOA-

ATLANTICO 

89 

830098738 

MONTOYA VIVERO 

MORALES Y CIA SCA 

F4210 - CONSTRUCCIÓN 

DE CARRETERAS Y VÍAS 

DE FERROCARRIL 

05. SOCIEDAD 

EN COMANDITA 

POR ACCIONES 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

90 

830054826 

COMPAÑIA DE 

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

07. EMPRESA 

UNIPERSONAL 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 



 

91 

900612259 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE 

PROYECTOS DE 

INGENIERIA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

92 

900719633 

DIAMOND GROUP 

DEVELPOERS SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

93 

800182330 

VALORESY 

CONTRATOS S.A. 

F4210 - CONSTRUCCIÓN 

DE CARRETERAS Y VÍAS 

DE FERROCARRIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

94 

802006527 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA MACRO 

PROYECTO SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

95 

900555275 

CONSTRUCCIONES 

CIVILES DEL NORTE 

SAS 

F4210 - CONSTRUCCIÓN 

DE CARRETERAS Y VÍAS 

DE FERROCARRIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

96 

890114229 

CONSTRUCCIONES 

MARFIL S.A.S 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

97 

900677023 

BISA 

CONSTRUCTORES 

SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

98 

900631928 

PROMOTORA NUEVO 

HORIZONTE TABOR 

S.A.S. 

F4390 - OTRAS 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS Y OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

99 

900631924 

DESARROLLADORA 

LOS ANDES S.A.S. 

F4390 - OTRAS 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS Y OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

100 

900370780 INVERSIONES HBS SA 

F4390 - OTRAS 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 



 

EDIFICIOS Y OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

101 

802024444 

ZF CONSTRUCCIONES 

S.A. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

102 

802023626 

JAIME FALS 

MARTINEZ 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

103 

900571524 

GEOBIOTECNICA 

S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

GALAPA-

ATLANTICO 

104 

802008390 

INGENIEROS CIVILES 

ESPECIALISTAS LTDA 

F4390 - OTRAS 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS Y OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

03. SOCIEDAD 

LIMITADA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

105 

900712723 

MANTENIMIENTOS 

GENERALES 

COMPANY SAS 

F4390 - OTRAS 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS Y OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

106 

800075337 

SUELOS INGENIERIA 

SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

107 

802010733 

CONSTRUCCIONES 

SIERRA PEREZ SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

108 

802016811 

M DE U ASOCIADOS 

SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

109 

802015266 CONSTRUCORP SA 

F4210 - CONSTRUCCIÓN 

DE CARRETERAS Y VÍAS 

DE FERROCARRIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

110 

901349611 

RAM PROYECTOS DE 

INGENIERIA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 



 

111 

900586894 

MIRADOR DEL LAGO 

SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

112 

900378814 

HB INGENIEROS 

CIVILES SASA 

F4210 - CONSTRUCCIÓN 

DE CARRETERAS Y VÍAS 

DE FERROCARRIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

113 

900193620 

GENERAL SUPPLIES Y 

CIA LTDA 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

03. SOCIEDAD 

LIMITADA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

114 

900565619 PACANO SAS 

F4210 - CONSTRUCCIÓN 

DE CARRETERAS Y VÍAS 

DE FERROCARRIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

115 

800072941 

INVERSIONES Y 

CONSTRUCCIONES 

DONADO SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

116 

800209530 

CONSTRUCTORA FG 

SA 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

117 

900115708 SMART STEEL SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

GALAPA-

ATLANTICO 

118 

890112708 UCO S.A. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

119 

900736214 

COINCO DE 

COLOMBIA SAS 

F4210 - CONSTRUCCIÓN 

DE CARRETERAS Y VÍAS 

DE FERROCARRIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

120 

802017424 

SEGURIDAD Y 

SERVICIOS 

SEÑALIZACION S.A.  

F4210 - CONSTRUCCIÓN 

DE CARRETERAS Y VÍAS 

DE FERROCARRIL 

01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

121 

900087676 

CONSTRUCTORA 

VIGO LTDA 

F4390 - OTRAS 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS Y OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

03. SOCIEDAD 

LIMITADA 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 



 

122 

802014704 JASSIR SAIEH SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

123 

802015506 

HUGO PEREIRA LORA 

E.U. 

F4390 - OTRAS 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS Y OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

07. EMPRESA 

UNIPERSONAL 

MALAMBO-

ATLANTICO 

124 

901110703 GP CARIBE SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARANOA-

ATLANTICO 

125 

900910405 

CONSTRUCTORA 

ESPIGA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

126 

900614442 

CRIVEN 

CONSTRUCTORES 

S.A.S.i 

F4290 - CONSTRUCCIÓN 

DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

08. SOCIEDAD 

POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

Fuente: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/  

 

La Alcaldía del Municipio de Polonuevo consulta la información de procesos del adquisición históricos con objeto 

similar que otras entidades han ejecutado y que reposan en el sistema electrónico de contratación pública 

SECOP I y SECOP II, en la cual la entidad estatal puede observar lo siguiente: 

✓ Gasto mensual y anual 

✓ Contratos celebrados 

✓ Modalidad de contratación utilizadas 

✓ Valor estimado por entidad 

✓ Valores contractuales por proveedores y su origen 

 

Se filtra la información en la herramienta de visualización del modelo de abastecimiento estratégico por los 

códigos de clasificador de bienes y servicios establecidos para el presente proceso  

 

 

  

 

 

 

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

La Alcaldía Municipal de Polonuevo tomó una muestra en el portal de Servicio Electrónico de Contratación 

Pública – SECOP de procesos de contratación con objetos similares de otras entidades y se observó el 

comportamiento del sector en otras entidades, de modo que sirvan de base a la hora de elaboración de las 

condiciones del proceso. 

 

Vigencia 2023 

Modalidad de selección Licitación Pública  

Entidad Contratante  ATLÁNTICO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE POLONUEVO 

No. De Proceso  LOP.001.2023.MP 

Objeto CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO 

HIDRAULICO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

Valor del Contrato $628.098.359,00 

Plazo 3 Meses 

 

Vigencia 2018 



 

Modalidad de selección Licitación Pública 

Entidad Contratante  ATLÁNTICO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE POLONUEVO 

No. De Proceso  LP 001-2018 

Objeto MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO – 

ATLANTICO EN EL MARCO DEL CONVENIO 326 FIP CELEBRADO 

ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ – 

PROSPERIDAD SOCIAL –FIPO Y EL MUNICIPIO DE POLONUEVO 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

Valor del Contrato $1.016.949.153,00 

Plazo 6 Meses 

 

Vigencia 2017 

Modalidad de selección Licitación Pública 

Entidad Contratante  ATLÁNTICO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE POLONUEVO 

No. De Proceso  LP 004-2017 

Objeto CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CAPILLA EN EL MUNICIPIO DE 

POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

Valor del Contrato $647.666.766,00 

Plazo 3 Meses 

 

Vigencia 2016 

Modalidad de selección Licitación Pública 

Entidad Contratante  ATLÁNTICO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE POLONUEVO 

No. De Proceso  LP-002-2016 

Objeto PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, CONVENIO 270 DE 2015 

Valor del Contrato $4.746.851.806,00 

Plazo 6 Meses 

 

Análisis de la demanda contratación con objetos similares en diferentes entidades 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor del presente contrato se ha estimado en la suma DE NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 

TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 99.913.279), incluido IVA y todos los costos y 

gastos directos e indirectos, El contrato se adjudicará por el valor global del presupuesto. Se seleccionará la 

oferta ganadora teniendo en cuenta el menor precio que dé como resultado de la sumatoria de los valores 

unitarios, contenidos en la oferta económica. 

 

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES APLICABLES 

De acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y el manual expedido por Colombia Compra 

Eficiente versión M-MACPC-14, los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados 

por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales 

existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) 

los proveedores colombianos. El presente proceso. 

 

APLICABILIDAD DE UN ACUERDO COMERCIAL 

 

Para determinar la aplicación de un acuerdo comercial en un proceso de contratación, se deben tener en cuenta 

las siguientes reglas en orden consecutivo, a saber:  

 

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el 

Proceso de Contratación no está cubierto por este y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional 

alguno.  

Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de 

Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación 

no está cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno.  

Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de 

Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe 

determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo 

Comercial es aplicable al Proceso de Contratación. 

Reciprocidad 

 

El Municipio de Polonuevo debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos a aquellos 

bienes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional 

ha certificado reciprocidad. 

Las certificaciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores están publicadas en Certificados de 

trato nacional por reciprocidad | Colombia Compra Eficiente | Agencia Nacional de Contratación Pública, y su 

contenido debe ser verificado pues no en todos los casos la Entidad debe conceder dicho trato. 

En estos casos, la Entidad debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los bienes 

y servicios nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 

y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.9. Del decreto 1082 de 2015. 

 

Plazos 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/certificados-de-trato-nacional-por-reciprocidad
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/certificados-de-trato-nacional-por-reciprocidad


 

Algunos Acuerdos Comerciales establecen plazos mínimos para presentar las ofertas con el fin de dar tiempo 

suficiente a los proponentes para preparar sus propuestas. Los Documentos del Proceso deben establecer en 

su Cronograma el plazo suficiente para cumplir con esta obligación. 

Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en días calendario. Este plazo debe contarse a partir de la 

fecha de publicación del Aviso de Convocatoria y hasta el día en que vence el término para presentar ofertas 

en el respectivo Proceso de Contratación. 

Los Acuerdos Comerciales contienen la posibilidad de reducir estos plazos cuando la Entidad Estatal publica 

en el SECOP los Documentos del Proceso; adquiere Bienes o Servicios de Características Técnicas Uniformes; 

o, cuando la información del Proceso de Contratación haya sido publicada oportunamente en el Plan Anual de 

Adquisiciones entre 40 días y 12 meses antes de la publicación del Aviso de Convocatoria. 

 

Plazos mínimos para presentar las propuestas 

 

Acuerdo 

Comercial 

 

Plazo General 

Plazo Bienes Y Servicios 

de Características 

Técnicas Uniformes 

Plazo cuando hay publicidad 

en el Plan Anual de 

Adquisiciones 

Alianza Pacífico 30 días 10 días 10 días 

Canadá 30 días 10 días 10 días 

Chile 10 días 10 días 10 días 

Corea 30 días 13 días 10 días 

Costa Rica 30 días 10 días 10 días 

Estados AELC 10 días 10 días 10 días 

Estados Unidos 30 días 10 días 10 días 

Unión Europea 30 días 10 días 10 días 

 

 

Valores Y Excepciones 

En el siguiente cuadro se registran los valores y las excepciones a los acuerdos comerciales que aplican al 

Municipio de Polonuevo 

 

Valores A Partir De Los Cuales Son Aplicables Los Acuerdos Comerciales 

Acuerdo comercial 
Entidades Estatales del nivel municipal 

y departamental 

  Chile 
Servicios para construcción a partir 

$20.865.438.000 COP 

Acuerdo comercial 
Entidades Estatales del nivel municipal 

y departamental 

Perú   



 

Alianza 

Pacífico 
México N/A 

Canadá N/A 

Chile 
Servicios para construcción a partir 

$20.900.211.000 COP 

Corea N/A 

Estados AELC 
Servicios para construcción a partir 

$19.701.769.000 COP 

Estados Unidos y Costa Rica 
Servicios para construcción a partir 

$20.868.078.000 COP 

México N/A 

Triángulo 

Norte 

Guatemala 
Límite inferior del valor de la menor cuantía 

de la Entidad 

Honduras N/A 

Unión Europea 
Servicios para construcción a partir 

$19.427.500.000 COP 

Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN 
Aplicable a todos los Procesos de 

Contratación independientemente del valor. 

 

Los Acuerdos Comerciales contemplan excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales basándose 

en un código distinto al del Clasificador de Bienes y Servicios. 

 

Los Acuerdos Comerciales de Alianza Pacífico, Canadá, Chile, Corea, Costa Rica, Estados AELC, Estados 

Unidos y la Unión Europea utilizan la Versión 1.0 de la Clasificación Central de Productos, la cual está 

disponible en la página web de la División de Estadística de las Naciones Unidas 

(http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=3&Top=2&Lg=3);  y, el Acuerdo Comercial con México 

utiliza el Federal Supply Classification. Una guía de esta clasificación está disponible en la página web de la 

Administración de Servicios Generales del Gobierno de los Estados Unidos de América 

(https://gsaxcess.gov/htm/xcessuserguides.htm). 

 

Las alcaldías, como Entidades Estatales del nivel municipal, están incluidas en la lista de Entidades de los 

Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados 

AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la 

Secretaría de la CAN. 

Acuerdos Comerciales Que Aplican Al Proceso De Selección Objeto Del Presente Estudio. 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=3&Top=2&Lg=3);%20


 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de selección de 

contratista que nos ocupa, la Entidad diligencia el siguiente cuadro para determinar los acuerdos comerciales 

en los cuales se encuentra cobijado el proceso en mención y por lo tanto aplica el trato nacional. 

 

 

Acuerdo comercial 

Entidad 

Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso de 

Contratación superior 

al umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción Aplicable 

al Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

Acuerdo 

Comercial 

 Si/No Si/No Si/No Si/No 

 

Alianza 

Pacífico 

Chile SI NO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 

14, 15, 16, 17, 19, 32, 

35, 37, 40, 41, 42, 44, 

46, 54, 55, 58, 62 

NO 

Perú NO NO 

México NO NO N/A NO 

Canadá NO NO N/A NO 

Chile SI NO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 

28, 29, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 47 

NO 

Corea NO NO N/A NO 

Estados AELC SI NO 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 

14, 15, 16, 17, 19, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37 

NO 

Estados Unidos NO NO N/A NO 

Costa Rica SI NO 1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 

14, 15, 16, 17, 19, 28, 

29, 32, 35, 37, 57, 59, 

62 

NO 

México NO NO N/A NO 

 

Triángulo 

Norte 

Guatem

ala 

SI SI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 

20, 21, 50, 51, 52, 

53, 60 

SI 



 

Hondura

s 

NO NO N/A NO 

Unión Europea SI NO 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

19, 23, 28,29, 31, 32, 

34, 35, 37, 49, 57 

NO 

Decisión 439 de 1998 

de la Secretaría de la 

CAN 

SI SI El servicio de 

transporte aéreo 

SI 

 

El Municipio de Polonuevo en aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros 

el mismo trato que se les da a los bienes y servicios nacionales, concede a dichos bienes y servicios el 

puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el 

artículo 2.2.1.1.2.2.9. Del decreto 1082 de 2015 

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-

reciprocidad  

En conclusión, el Municipio de Polonuevo por ser una Entidad del nivel Municipal y atendiendo el presupuesto, 

para el presente proceso de selección está obligado por los siguientes acuerdos comerciales: Triángulo 

Norte(Guatemala y la Comunidad Andina..  En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes 

extranjeros de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de 

contratación serán tratadas como ofertas de nacionales colombianos. 

De igual manera, teniendo en cuenta los acuerdos aplicables el plazo mínimo para presentar la oferta será de 

10 días, de conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en 

Procesos de Contratación CCE-EICP-MA-03 publicado por Colombia Compra Eficiente. 

En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales Colombia tiene 

Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación serán tratadas como ofertas de 

nacionales colombianos. 

ANALISIS DE RIESGO  

La Alcaldía Municipal de Polonuevo, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y 

el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y con base en la Metodología 

para identificar y clasificar los riesgos elaborada por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y 

asignar los riesgos de la presente contratación.  

Uno de los aspectos más importantes en la planeación contractual es incluir en los documentos previos la 

estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el proceso de contratación que 

el Municipio pretende celebrar.  

En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de Polonuevo, determina cuales son los eventos que considera se 

deben garantizar teniendo en cuenta el riesgo que se pueda presentar en el presente proceso.  

 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad


 

 

 

Definición De Riesgo 

 

Se entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectación que limite, retrase o suspenda la ejecución del objeto 

contractual, o que perjudique en cualquier forma y según con la tipificación de los riesgos a funcionarios, 

terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud física y mental.  

 

El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del objeto contractual y posterior 

al mismo para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación. 

 

Clasificación De Los Riesgos 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en el presente proceso los riesgos se 

clasificarán según los siguientes parámetros: 

 

➢ Por su clase, su fuente, la etapa del Proceso de Contratación en la que se encuentra el Riesgo  

➢ Por su procedencia 

 

Los riesgos previsibles del presente proceso de contratación se clasificarán según su procedencia y momento 

en que se pueden producir, teniendo en cuenta que se pueden presentar dentro y posterior a la ejecución del 

contrato. 

 

Clasificación o tipificación del riesgo por su clase, su fuente, la etapa del Proceso de Contratación: 

 

Clase: 

➢ General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por 

lo cual está presente en toda su actividad contractual. 

➢ Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. 

 

Etapa: 

 

➢ Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de 

Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación 

 

➢ Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de 

Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación.  

 

➢ Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de 

contratación 

 

➢ Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la 

ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de 

liquidación si hay lugar a ella 



 

 

Clasificación o tipificación del riesgo según su procedencia 

 

El Municipio de Polonuevo ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorías generales 

que podrían afectar la consecución, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, así: 

 

Riesgo Previsible: Son los posibles eventos, hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de 

las actividades a ejecutar es factible su ocurrencia, por tratarse de riesgos normales que razonablemente se 

deben considerar al momento de proponer, celebrar el contrato y ejecutarlo, surgiendo la obligación de 

asumirlo. 

 

Tipificación del Riesgo: es la materialización o manifestación que se hace en el pliego de condiciones, de 

aquellos eventos, hechos o circunstancias previsibles de ocurrencia. 

 

Estimación del riesgo: es la valoración en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del contrato, 

que se hace del riesgo previsible. 

 

Asignación del riesgo: es el señalamiento que se hace de la parte contractual que debe asumir el riesgo. 

 

Incremento o Creación de Impuesto: en caso de configurarse un incremento o un nuevo impuesto durante 

la etapa del contrato, estos riesgos serán asumidos por el contratista. 

 

El documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los riesgos de acuerdo a los siguientes tipos:  

 

Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación 

de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 

 

Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que 

sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las 

condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 

 

Riesgos operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del 

presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 

información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 

 

➢ Riesgo derivado de la estimación inadecuada de los costos. 

➢ Riesgo derivado de mayor cantidad personal de la inicialmente prevista.  

➢ Riesgo derivado de mayor remuneración al personal de la inicialmente prevista. 

 

Riesgo Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos 

para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la  

Obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros. 

 



 

Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación 

económica del contrato. 

 

Riesgos de la Naturaleza: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación 

economía del contrato. 

 

Riesgo Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter  ambiental, 

así como las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas 

retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otros. 

 

Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, 

suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en 

cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 

 

➢ Riesgos derivados de posibles deficiencias en los equipos del interventor que afecten el desarrollo del 

contrato. 

➢ Riesgos derivados del advenimiento de nuevas tecnologías o estándares a ser tenidos en cuenta por 

el interventor. 

➢ Pérdida parcial o total de la información en medio magnético por mal funcionamiento de los equipos  

 

Para efectos de este proceso de selección se tipifican además de los anteriores riesgos a cargo del contratista 

los siguientes: 

 

➢ El riesgo previsible a la formulación del contrato de prestación de servicios se encuentra asociado a 

los posibles errores u omisiones que pueda generar el contratista. 

➢ Uso indebido de la información entregada al contratista como herramienta de ayuda para el 

cumplimiento de actividades. 

 

Retraso en la entrega de los servicios: son derivados de la entrega en fecha posterior a la estipulada en el 

contrato. 

 

Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista seleccionado: son las 

derivadas del incumplimiento de cualquier obligación adquirida con la suscripción del contrato. 

 

Riesgo a cargo del Municipio 

 

➢ Entrega inoportuna de información solicitada por el contratista, necesario para el cumplimiento de las 

actividades  

➢ Retraso en los pagos 

Para efectos de mitigar los riesgos el Municipio de Polonuevo a través de su supervisor realizara un monitoreo 

constante a los riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los riesgos 

no son estáticos. 

 

Este monitoreo debe: 



 

 

a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación 

b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo 

c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los 

fracasos 

d) Identificar nuevos riesgos que pueden surgir 

 

El supervisor designado, efectuara visitas periódicas con el fin de monitorear los riesgos y revisar la efectividad 

y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual debe: 

 

a) Asignar responsables 

b) Fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas 

c) Señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad u otros) 

d) Definir la periodicidad de revisión 

e) Documentar las actividades de monitoreo. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

PAOLA JULIETH CERQUERA FERRIGNO 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CON FUNCIONES EN DESARROLLO RURAL 


