



República de Colombia
Departamento de Córdoba

**Municipio de
Ciénaga de Oro**

Despacho del Alcalde
NIT: 800095746-1



PGIO

CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA RECREATIVA DE FÚTBOL 11, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, CÓRDOBA

I EJE SISO

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLAZO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Kit de elementos de protección	und/mes	10	6	\$ 35.000,00	\$ 2.100.000,00
2	Kit de emergencias	und/mes	1	6	\$ 85.000,00	\$ 510.000,00
3	Kit para trabajo en alturas	und/mes	5	6	\$ 95.000,00	\$ 2.850.000,00
4	Kit para trabajo con soldadura	und/mes	8	6	\$ 50.000,00	\$ 2.400.000,00
5	Kit señalización SST	und/mes	1	6	\$ 350.000,00	\$ 2.100.000,00
6	Examen médico laboral de ingreso y egreso	und/mes	15	6	\$ 110.000,00	\$ 9.900.000,00
SUBTOTAL						\$ 19.860.000,00


II EJE AMBIENTAL

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLAZO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Kit de señalización ambiental	und/mes	1	6	\$ 45.000,00	\$ 270.000,00
2	Kit para desperdicios sólidos	und/mes	1	6	\$ 35.000,00	\$ 210.000,00
3	Lavado de herramientas	und/mes	1	6	\$ 35.000,00	\$ 210.000,00
4	Cubrimiento de materiales granulares	und/mes	1	6	\$ 35.000,00	\$ 210.000,00
5	Cubrimiento de escombros	und/mes	1	6	\$ 30.000,00	\$ 180.000,00
6	Alquiler de baño de la zona	und/mes	1	6	\$ 150.000,00	\$ 900.000,00
7	Kit de aseo social comunitario	und/mes	1	6	\$ 30.000,00	\$ 180.000,00
8	Kit de aseo de infraestructura	und/mes	1	6	\$ 40.000,00	\$ 240.000,00
9	Brigada de aseo	und/mes	1	6	\$ 44.585,00	\$ 267.510,00
SUBTOTAL						\$ 2.667.510,00

III EJE MANEJO DE TRÁFICO

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLAZO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Señales preventivas	und/mes	4	6	\$ 60.000,00	\$ 1.440.000,00
2	Señales reglamentarias	und/mes	4	6	\$ 60.000,00	\$ 1.440.000,00
3	Señales informativas	und/mes	2	6	\$ 60.000,00	\$ 720.000,00
SUBTOTAL						\$ 3.600.000,00

TOTAL PAGA \$ 26.127.510,00


ADALBERTO TERCERO GATOMAYOR RUIZ
Secretario de Obras Públicas y Medio Ambiente
Aprobó