

ADENDA N.º 01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MN-SAMC-015-2026

1. OBJETO A CONTRATAR

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE AULA PREFABRICADA EN LA VEREDA SAN FRANCISCO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, NARIÑO

La Alcaldesa Municipal de Mosquera, en ejercicio de las facultades previstas en el Decreto 1082 de 2015, se permite expedir la presente adenda para efectos de modificar el cronograma general del proceso:

El Cronograma general del proceso quedará así:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del informe preliminar de evaluación	30 de septiembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Hasta el 2 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	5 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	N/A	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	5 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Firma del contrato	Tres (3) días hábiles siguientes	[Enlace SECOP I]
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Tres (3) días hábiles siguientes	Municipio de Mosquera, Alcaldía Municipal, Secretaría de Planeación.
Aprobación de garantías	Un (1) días hábiles siguientes	[Enlace SECOP I]

Dada en Pasto, Nariño, el treinta (30) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

KAREN LIZETH PINEDA PINEDA
Alcaldesa Municipal
(Original Firmado)

GESTIÓN DOCUMENTAL

Proyectó: Jovanna Angélica Peña Ibarra
Contratista
Documento Original: Expediente contractual