



Alcaldía Municipal de
San José de Pare

Nit. 800.083.233-7

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE ASPECTOS JURIDICOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-SJDP-007-2026

En el Municipio de San José de Pare, Boyacá al primero (01) del mes de octubre de 2026, EL COMITÉ EVALUADOR, procede a verificar los requisitos habilitantes y darle curso al presente proceso de "SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE – BOYACÁ", dejando constancia de lo siguiente:

1. OFERTA RECIBIDA

No	OFERENTE	DIRECCIÓN Y TELEFONO	No. DE PÓLIZA DE SERIEDAD	No. De Folios
1	CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S. NIT N° 901833657-1	C 28 30 Primer piso Urbanización Don Matías	39-46-101021620	265

2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

a- CAPACIDAD JURÍDICA DEL PROPONENTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	RESULTADO
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.	Entrega Carta de presentación de la oferta debidamente suscrita por el proponente CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S. NIT N° 901833657-1 representada legalmente por JUAN CAMILO MACANA VELANDIA identificado con C.C. N° 1.101.177.394 de Puente Nacional. La carta de presentación de la oferta se encuentra avala por JUAN CAMILO MACANA VELANDIA identificado con C.C. N° 1.101.177.394 de Puente Nacional. FOLIO (2-4)	CUMPLE
2	CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL	Allega Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Tunja de fecha 29/09/2026 FOLIO (5-6)	CUMPLE

Elaboró: Nombre / Cargo CESAR RAFAEL OLARTE, Asesor Externo
Revisó: Nombre / cargo, JHON JAIRO CAMACHO, Jefe Oficina Asesora De Planeación
Aprobó: Nombre / cargo JOHAN JAVIER LÓPEZ, QUITIAN Secretario General y de Gobierno

Teléfono. +57 321 965 6926
Página WEB. www.sanjosedepare-boyaca.gov.co
F-GD-07 Versión 1 27/02/2024

Carrera. 3 No. 1 – 63 Centro - Código Postal. 154460
email. contactenos@sanjosedepare-boyaca.gov.co
Página 1 de 5



Alcaldía Municipal de
San José de Pare

Nit. 800.083.233-7

3	CERTIFICADO DE EXISTENCIA REPRESENTACIÓN LEGAL	Presenta certificado de existencia y representación legal de CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S. NIT N° 901833657-1 representada legalmente por JUAN CAMILO MACANA VELANDIA identificado con C.C. N° 1.101.177.394 de Puente Nacional. FOLIO (7-13)	CUMPLE
4	FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE PERSONA JURÍDICA	Presenta documento de identidad de JUAN CAMILO MACANA VELANDIA identificado con C.C. N° 1.101.177.394 de Puente Nacional. FOLIO (14)	CUMPLE
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	Presenta certificado de antecedentes fiscales emitidos por la Contraloría General de la Republica de: JUAN CAMILO MACANA VELANDIA identificado con C.C. N° 1.101.177.394 de Puente Nacional en el que se evidencia que no se encuentran reportado como responsable fiscal. CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S. NIT N° 901833657-1 en el que se evidencia que no se encuentran reportado como responsable fiscal. FOLIO (15-16)	CUMPLE
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	Presenta certificado de antecedentes disciplinarios emitidos por la Procuraduría General de la Nación de: JUAN CAMILO MACANA VELANDIA identificado con C.C. N° 1.101.177.394 de Puente Nacional en el que se evidencia que no registra sanciones ni inhabilidades vigentes. CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S. NIT N° 901833657-1 en el que se evidencia que no registra sanciones ni inhabilidades vigentes. FOLIO (17-18).	CUMPLE

Elaboró: Nombre / Cargo CESAR RAFAEL OLARTE, Asesor Externo
Revisó: Nombre / cargo , JHON JAIRO CAMACHO, Jefe Oficina Asesora De Planeación
Aprobó: Nombre / cargo JOHAN JAVIER LÓPEZ, QUITIAN Secretario General y de Gobierno



Alcaldía Municipal de
San José de Pare

Nit. 800.083.233-7

7	ANTECEDENTES JUDICIALES	Presenta certificado de antecedentes judiciales emitido por la Policía Nacional de Colombia de: JUAN CAMILO MACANA VELANDIA identificado con C.C. N° 1.101.177.394 de Puente Nacional en el que se evidencia que no tiene asuntos pendientes con las autoridades FOLIO (19).	CUMPLE
8	REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS	Presenta certificado de Registro Nacional de medidas correctivas emitidos por la Policía Nacional de Colombia de: JUAN CAMILO MACANA VELANDIA identificado con C.C. N° 1.101.177.394 de Puente Nacional en el que se evidencia que no tiene medidas correctivas pendientes por cumplir. CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S. NIT N° 901833657-1 en el que se evidencia que no tiene medidas correctivas pendientes por cumplir. FOLIO (20-21).	CUMPLE
09	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO DE LA DIAN (RUT)	Presenta registro único tributario de CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S. NIT N° 901833657-1, con fecha de expedición del 28-08-2026. FOLIO (22-25).	CUMPLE
10	CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES	Presenta certificado de pago de seguridad social y aportes firmado por JUAN CAMILO MACANA VELANDIA identificado con C.C. N° 1.101.177.394 de puente Nacional y la Revisora Fiscal TANIA VALENTINA PARDO PALACIOS, revisora fiscal FOLIO (26-28).	CUMPLE
11	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	El proponente presenta, Póliza de seriedad de la oferta- Decreto 1082 de 2015 de CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S. NIT N° 901833657 de Seriedad de la Oferta. ▪ Seguros Del Estado ▪ Póliza N° 39-46-101021620 ▪ Fecha de expedición: 28-09-2026	CUMPLE

Elaboró: Nombre / Cargo CESAR RAFAEL CLARTE, Asesor Externo
Revisó: Nombre / cargo , JHON JAIRO CAMACHO, Jefe Oficina Asesora De Planeación
Aprobó: Nombre / cargo JOHAN JAVIER LÓPEZ, QUINTAN Secretario General y de Gobierno



Alcaldía Municipal de
San José de Pare

Nit. 800.083.233-7

		- Vigencia desde: 29-09-2026 - Vigencia hasta: 27-01-2027 - Asegurado: Municipio de San Jose de Pare - Suma Asegurada: \$15.000.000,00 FOLIO (29-33).	
12	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	NO Presenta compromiso anticorrupción debidamente firmado por el proponente. FOLIO ().	NO CUMPLE
13	REGISTRO ÚNICO PROPONENTES (RUP)	Presenta certificado de registro único de proponentes (RUP) de CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S. NIT N° 901833657, con fecha de expedición del 29-09-2026. Fecha de renovación: 30-04-2026 FOLIO (34-111)	CUMPLE
14	LIBRETA MILITAR O SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA	Presenta certificado del comando de reclutamiento y control de reservas de JUAN CAMILO MACANA VELANDIA identificado con C.C. N° 1.101.177.394 de puente Nacional y libreta militar. FOLIO (112-113)	CUMPLE
15	REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS	Presenta REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM) de JUAN CAMILO MACANA VELANDIA identificado con C.C. N° 1.101.177.394 de puente Nacional, de fecha 07-07-2026, no se encuentra con inhabilidad. FOLIO (114)	CUMPLE
RESULTADO JURÍDICA		CAPACIDAD	CUMPLE

Elaboró: Nombre / Cargo CESAR RAFAEL OLARTE, Asesor Externo
Revisó: Nombre / cargo, JHON JAIRO CAMACHO, Jefe Oficina Asesora De Planeación
Aprobó: Nombre / cargo JOHAN JAVIER LÓPEZ, QUITIAN Secretario General y de Gobierno

Teléfono. +57 321 965 6926
Página WEB. www.sanjosedepare-boyaca.gov.co
F-GD-07 Versión 1 27/02/2024

Carrera. 3 No. 1 – 63 Centro - Código Postal. 154460
email. contactenos@sanjosedepare-boyaca.gov.co
Página 4 de 5



Alcaldía Municipal de
San José de Pare

Nit. 800.083.233-7

Conclusión:

Revisada la habilitación jurídica de la propuesta, se concluye que se presenta de forma incompleta y en cumplimiento con lo requerido como requisitos jurídicos; por lo tanto, se declara: **JURÍDICAMENTE INHABILITADA.**


TRASLADO INFORME DE EVALUACIÓN

El Municipio en aras de garantizar los principios de la Contratación Estatal, pone a disposición de los interesados el Informe de Evaluación, para que los mismos puedan presentar las subsanaciones y observaciones que consideren pertinentes, en cumplimiento al cronograma fijado para el presente proceso, por lo tanto, el informe de evaluación estará de traslado en el SECOP I de conformidad con lo dispuesto en el cronograma anexo al pliego de condiciones definitivo de la referencia.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y firma por los que en ella intervinieron, en el municipio de San José de Pare – Boyacá, al primero (01) del mes de octubre de 2026.

JOHAN JAVIER LOPEZ QUITIAN
Secretario General y de Gobierno

CESAR RAFAEL GERARDO OLARTE O
Asesor Jurídico Externo



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL Nit. 800-833

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 - MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 1 DE 23

INFORME DE EVALUACIÓN

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-SJDP-007-2026

FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2026


Mediante resolución 144 del 25 de septiembre de 2026, emitida por el municipio de San José de Pare - Boyacá, se dio apertura al proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-SJDP-007-2026 cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE - BOYACÁ"**, por lo cual el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien hace parte del comité de evaluación del presente proceso relaciona la evaluación técnica así:

El día y la hora señalados en el pliego de condiciones se recibieron las siguientes ofertas, según acta de apertura de ofertas:

NOMBRE	NUMERO DE FOLIOS
CONSTRUCCIONES ROMAS SAS Nit. 901.833.657-1 R.L. JUAN CAMILO MACANA VELANDIA cc. 1.101.177.394 DE Puente Nacional	Sobre técnico 265 folios según archivo digital

1. CONSTRUCCIONES ROMAS SAS

CAPACIDAD TÉCNICA	URBANIZADORA LA RIVIERA SAS
ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD ADMINISTRATIVA: PERMISO Y/O LICENCIA AMBIENTAL, CONCESION DE EXPLORACION, EXPLOTACION DE MINERALES Y REGISTRO MINERO. El proponente debe presentar documento que acredite la actividad legal de minería. En caso de consorcio y/o unión temporal este requisito lo	CUMPLE. El oferente acredita la legalidad de la actividad minera, se acredita certificado comercial con la cantera, licencia ambiental, concesión de exploración y explotación de minerales, registro minero.



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 303.933

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 2 DE 23

debe acreditar por lo menos uno de los integrantes del oferente plural. Si el oferente no es propietario debe acreditar que cuenta con contrato de suministro o certificado comercial con cantera y allegar copia del permiso y/o licencia ambiental, concesión de exploración y explotación de minerales, registro minero.

Bohemia de Boyacá
Presidencia del Departamento de Boyacá

CONTRATO ÚNICO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MINERALES No. 1334-15 CELEBRADO ENTRE EL GOBERNADOR DE BOYACÁ Y JOSE SEGUNDO LAUREANO MAYORCA RUBIANO.

Entre La Gobernación del Departamento de Boyacá, representada en este acto por el gobernador del departamento, Dr. JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLDA, identificado con la Cédula de ciudadanía No. 19.455.657 de Bogotá D.E., deponente facultado para la celebración de este contrato, de conformidad con la Resolución N° 180027 del 25 de julio de 2005, proferida por el Ministerio de Minas y Energía, la Escritura Pública N° 0007 del 1 de enero de 2004, proferida por el Notario Primero del Circuito de Tunja, en la cual consta su posesión como Gobernador del departamento, en adelante BARCADA LA CONCEDENTE de una parte, y de la otra parte el señor JOSE SEGUNDO LAUREANO MAYORCA RUBIANO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 15.133.436 de Bogotá D.E., en adelante RAMADA EL CONCESIONARIO, suscrito en un contrato de concesión, con base en la facultad otorgada a LA CONCEDENTE en el artículo 317 del Código de Minas – Ley 685 de 2003, y por la Resolución No. 180027 del 25 de julio de 2005.

Anexo No. 2. Programa de Trámites y Otros P.T.O. Anexados.
Anexo No. 4. Anexos Administrativos:

- La Fijación de la cédula del CONCESIONARIO
- Las autorizaciones ambientales.
- La póliza minero-ambiental
- Constancia de pago de impuesto de timbre.

Para constancia se firma este contrato por los que en él intervinieren, en dos (2) ejemplares, uno de los cuales se archiva en la ciudad de Tunja a los días del mes de _____ de _____ 2015.

LA CONCEDENTE EL CONCESIONARIO

JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLDA
Gobernador del Departamento de Boyacá

JOSE SEGUNDO LAUREANO MAYORCA RUBIANO
CONCESIONARIO

Área administrativa Documentación
Fecha: 11/11/2020 Comunicados N°: 22

Moniquirá, enero 01 de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

REF: Carta Comercial

CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA S.A.S. manifestamos que la empresa CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S. identificada con NIT 901431657-1, se encuentra acreditada para proveer y comercializar todos nuestros agregados producidos en cantera. De la misma manera garantizamos la disponibilidad y cumplimiento de suministro de material pétreo a todo contrato que asigne la presente empresa.

Para más información, puede contactarnos al:

- Número de celular: 3115141765
- Correo electrónico: calizaymineral@gmail.com



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL-Nit. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 3 DE 23



GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

Forma de: 23/10/2015 Fecha: 17/10/2015

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	
MODALIDAD:	CONTRATO DE CONCESION E.BIG
Vigencia Desde:	14/09/2008
Hasta:	13/09/2028
Fecha y Hora de Pago:	14/09/2008 08:51:07

TITULANTE:
JOSE SEGUNDO LAUREANO MAYORCA RUBIANO

IDENTIFICACION:
CC: 19124701

AREA TOTAL:
5 hectáreas y 421 metros cuadrados

MUNICIPIO:
MONQUESTRANA

MINERALES:
CALIZA

AREA:
PUNTO N° 1001

PERIODE:
14/09/2008

ESTADO:
170

Coordenada Norte	Coordenada Este
1138473.0000	1088730.0000
1138473.0000	1088730.0000
1138473.0000	1088730.0000
1138473.0000	1088730.0000
1138473.0000	1088730.0000
1138473.0000	1088730.0000
1138473.0000	1088730.0000
1138473.0000	1088730.0000
1138473.0000	1088730.0000

República de Colombia



AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACION Y TITULACION

RESOLUCION NUMERO

000064

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA RENOVACION DE LA
LICENCIA ESPECIAL DE EXPLOTACION No. 00418-15 Y SE ADOPTAN
OTRAS DETERMINACIONES"

El Vicepresidente de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería, en uso de sus facultades legales y especiales las conferidas por el Decreto No. 4134 del 3 de noviembre de 2011 expedido por el Ministerio de Minas y Energía, las Resoluciones Nos. 00418-15 del 12 de marzo de 2013, 310 del 05 de mayo de 2016, 319 del 14 de febrero de 2017 y 357 del 17 de junio de 2019, expedidas por la Agencia Nacional de Minería y

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución No. 00894-15 del 15 de julio de 1998, la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA, otorgó a la señora DORA CRISTINA NEIRA MOLANO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.008.665, la Licencia Especial de Explotación No. 00418-15, para la explotación de un yacimiento de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN en un área de 9 hectáreas y 7571 metros cuadrados ubicada en jurisdicción del municipio de COMETA en el Departamento de BOYACÁ, por el término de cinco (5) años, contados a partir del 26 de abril de 2002, fecha en la cual se efectuó la inscripción en el Registro Minero Nacional. (Folios 25 - 27, páginas 12-35 cuaderno principal del expediente digital)

Por medio de la Resolución No. 00411 del 21 de diciembre de 2006, la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA, resolvió:

Teléfono. 57 (8) 7297009 – Fax. 57 (8) 7297115
Carrera. 3 No. 1 – 63 Centro - Código Postal. 154460
Página WEB. www.sanjosedepare-boyaca.gov.co
email. contactenos@sanjosedepare-boyaca.gov.co



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: I

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 4 DE 23



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Gestión Ambiental



RESOLUCIÓN No. 0938

09 NOV 2007

por medio del cual se otorga una licencia ambiental

LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 010 DEL 23 DE JULIO DE 2003 Y LA RESOLUCIÓN 741 DEL 23 DE JULIO DE 2003 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante el formulario radicado en esta Corporación bajo el No. 00583 de fecha 23 de Enero de 2007, el señor JOSE SEGUNDO LAUREANO MAYORGA RUBIANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.138.438 expedida en Bogotá, solicitó licencia ambiental para la explotación de caliza en un área localizada en la Vereda Tierra de González, jurisdicción del Municipio de Montelíbano, expedida amparado bajo el Contrato Único de Concesión No. 1304-15 suscrito con la Secretaría de Agricultura y Minas de la Gobernación de Boyacá. Para tal fin anexó los siguientes documentos:

- Formulario de solicitud de licencia ambiental.
- Certificado sobre personería del solicitante y del representante legal del mismo.
- Certificado de la no existencia de procedimientos de pago de impuestos dentro del área de explotación del proyecto.
- Contrato de Concesión No. 1304-15 suscrito por la Secretaría de Agricultura y Minas de la Gobernación de Boyacá.
- Carta del Comité de Concesión No. 1304-15 en la Secretaría de Agricultura y Minas de la Gobernación de Boyacá.
- Carta del Comité de Concesión No. 1304-15.
- Informe de Impacto Ambiental.

Que por medio del Acto administrativo de esta Corporación No. 0221 de fecha 21 de Febrero de 2007, notificado al interesado en fecha 08 de Abril de 2007, se dispuso que la solicitud presentada, se sometió al trámite administrativo ambiental y se realizó el Estudio de Impacto Ambiental junto con toda la información al Grupo de Licencias y Permisos de la Subdirección de Gestión Ambiental para evaluación y concepto técnico, trámite adelantado bajo el Expediente 0000000007.

Que el Decreto 1203 de 2006, faculta a la autoridad ambiental para otorgar las Licencias Ambientales, en



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Gestión Ambiental



RESOLUCIÓN No. 0938

09 NOV 2007

Continuación Resolución No.

Página No. 12

Que en desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actuaciones, visitar al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer reconocimientos de información, corroborar idénticamente a través de pruebas los resultados de los estudios realizados por el beneficiario de la licencia ambiental, del cual deberá ser responsable durante toda la vigencia de explotación.

Que el artículo 208 del Código de Minas estipula: "Vigencia de la licencia Ambiental. La Licencia Ambiental tendrá vigencia desde su expedición hasta el vencimiento del término de la concesión minera, incluyendo sus prórrogas. En caso de terminar la concesión en forma anticipada por caducidad, renuncia, mutuo acuerdo o imposibilidad de ejecución, también terminará dicha licencia."

Que en virtud de lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 37 de la Ley 20 de 1993, correspondiente a CORPOBOYACA, ejerce la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.

Que el artículo 50 de la Ley 99 de 1993 establece: "En la explotación minera o explotación de hidrocarburos, la restauración o la rehabilitación morfológica y ambiental de todo el suelo intervenido con las explotaciones por cuenta del concesionario o beneficiario del título minero, quien la garantiza con una fianza de cumplimiento o garantía bancaria."

Que a través del Decreto 008 del 20 de mayo de 2006, actualizado por la Resolución 00000000041 del 09 de Junio de 2006, en su artículo primero se le da fuerza para el efecto de los estudios de evaluación y seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental.

Que el Acuerdo 010 del 23 de Julio de 2003 del Consejo Directivo de CORPOBOYACA y la Resolución 741 del 23 de Julio de 2003 facultan a la Subdirección de Gestión Ambiental para la expedición de este acto administrativo.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental al señor JOSE SEGUNDO LAUREANO MAYORGA RUBIANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.138.438 expedida en Bogotá, para la explotación de un yacimiento de caliza, localizada en la Vereda de González, jurisdicción del Municipio de Montelíbano, área amparada bajo el Contrato Único de Concesión Minera No. 1304-15 suscrito con la Secretaría de Agricultura y Minas de la Gobernación de Boyacá.

REGISTRO ÚNICO DE
COMERCIALIZADORES DE MINERALES
"RUCOM": El oferente deberá

CUMPLE. El oferente presenta a nombre propio el Registro Único de
Comercializadores de Minerales RUCOM el cual se encuentra vigente.



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 800.083.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 - MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACION

PÁGINA 7 DE 23

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE - BOYACÁ.		
PROCESO:	CANTERA METROPOLIS		
MUNICIPIO:	SAN JOSÉ DE PARE - BOYACÁ	FECHA:	23/10/2015
DISEÑO A:	CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S	SUB BASE:	
LABORATORISTA:	SERVAT FLOREZ		

DETERMINACIÓN: RP	1	2	3
NÚMERO DE GOLPES	6	25	10
PESO SUELO HUMEDO (g)	5500	5700	5500
HUMEDAD HIGROSCÓPICA (%)	0.27	0.20	0.20
PESO SUELO SECO (g)	5450	5480.0	5480.0
HUMEDAD DESEADA (%)	0.20	0.20	0.20
HUMEDAD ADICIONAL (%)	0.10	0.10	0.10
VOLUMEN DE AGUA ADICIONAL (cc)	280	280	280
NÚMERO DE MOLDE	03	03	03
PESO DEL MOLDE (g)	7777	7769	7815
PESO DEL MOLDE + SUELO HUMEDO (g)	12767	12063	11867
PESO DEL SUELO COMPACTO (g)	4540	4294	4752
VOLUMEN DEL MOLDE (cm³)	2084.00	2067.00	2084.00
DENSIDAD HUMEDA (g/cm³)	2.179	2.077	2.280
HUMEDAD AL HORNO (%)	5.15	5.28	5.12
DENSIDAD SECA (g/cm³)	2.063.9	1.973.7	2.141.0

RECIPIENTE: #	202	19	17
PESO RECIPIENTE + AGUA HUMEDA (g)	396.00	440.10	431.00
PESO RECIPIENTE + AGUA SECA (g)	378.00	418.30	429.30
PESO RECIPIENTE (g)	36.90	5.88	5.30
HUMEDAD (%)	5.55	5.28	5.12

ETAPAS DE INMERSIÓN	4	4	4
LECTURA DE EXPANSIÓN INICIAL	10.00	50.00	189.50
LECTURA DE EXPANSIÓN FINAL	10.00	50.00	189.50
EXPANSIÓN (mm)	0.00	0.00	0.00
EXPANSIÓN TOTAL (%)	0%	0%	0%

DISTANCIA CANTERA: Teniendo en cuenta que EL MUNICIPIO, es el encargado de transportar el material suministrado por EL CONTRATISTA, es importante aclarar que el sitio de ubicación de la cantera en la cual se realice el cargue del material se localice en un área cercana para que EL MUNICIPIO no incurra en gastos adicionales por pago de peajes, mayores distancia de acarreo; por lo anterior, la distancia de la cantera desde donde se cargará el material no podrá ser superior a treinta y cinco (35) Km contados desde el parque principal del municipio. Para demostrar lo anterior el proponente

CUMPLE. El oferente certifica la distancia de la cantera con la que realizará su actividad comercial, la cual cumple con las condiciones solicitadas por la entidad en el pliego de condiciones definitivo.

CERTIFICACIÓN DISTANCIA

San José de Pare, 29 de septiembre de 2015

Señores
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE, BOYACÁ

REF: Selección abreviada por subasta inversa No. SA-MC-SJP-007-2015

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE - BOYACÁ.


Por la presente, se certifica que la CANTERA METROPOLIS ubicada en MONIQUERÁ BOYACÁ, se encuentra a una distancia de 31.5 kilómetros del Municipio de San José de Pare Boyacá.

Yo JUAN CAMILO MACANA VELANDIA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.101.177.374 de Pácora (Bogotá) actuando en representación legal de la persona jurídica CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S con número NIT 901.833.657, certifico que el material a boca de cantera a suministrarse no supera una distancia a 35 Km del casco urbano del municipio, como se evidencia en el anexo presente dentro del documento con el fin de dar cumplimiento a la exigencia de la Entidad.

Atentamente,

Firma:
Nombre Proponente:
C.C. del Proponente:
Nombre del Representante Legal:
C.C. del Representante Legal:
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:

CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S
NIT 901.833.657
JUAN CAMILO MACANA VELANDIA
1.101.177.374 de Pácora Nacional
Calle 15ª No. 6-45 Pácora
316 454 8742
Correo: macanavelandia@com



SAN JOSÉ DE PARE.
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1


FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 8 DE 23

debe presentar un plano o imagen válida y comprobable, donde se pueda determinar la distancia que hay desde la ubicación de la cantera hasta el parque principal del municipio.

ANEXO
DISTANCIA EN BOCA DE CANTERA METROPOLIS AL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE



MAQUINARIA Y EQUIPO: Con el fin de garantizar el desarrollo del suministro y su estricto cumplimiento el (los) oferente(s) debe contar con el equipo relacionado a continuación, deben ser propios y/o en leasing y/o alquilados, lo cual se demostrará adjuntando los documentos que acrediten su condición junto con carta de disponibilidad para el proyecto objeto del presente proceso de selección, el equipo mínimo requerido es el siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	ACREDITACIÓN
1	Una (1) Cargador o retrocargador: Modelo mínimo 2020, rodaje de llantas.	- Tarjeta de propiedad - Manifiesto de abstracción - Carta de disponibilidad
3	Una volqueta sencilla: modelo mínimo 2006	- Tarjeta de propiedad - Carta de disponibilidad

El proponente deberá ofrecer y acreditar la disponibilidad del equipo mediante contrato de arrendamiento con sus respectivas facturas o cartas de propiedad o carta de disponibilidad de permanencia en la obra del 100%

CUMPLE. EL oferente cumple con la disposición de los equipos solicitados en el pliego de condiciones definitivo. La cantidad de equipos, especificaciones técnicas y modelo cumple con lo solicitado por la entidad.

CONTRATO DE ALQUILER DE UNOS EQUIPOS CELEBRADO ENTRE CAUZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SA Y CONSTRUCCIONES ROMAS SAS

Consta por el presente documento privado, sobre contrato de alquiler de unos equipos, el mismo que se suscribe de conformidad a las siguientes cláusulas: PRIMERA. - [DE LAS PARTES] Son parte en el presente contrato: El señor JUAN CAMILO MACANA VELANDIA mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No 1.101.177.394 de Pácora Nacional, representante legal de CONSTRUCCIONES ROMAS SAS identificadas con NIT. 901833657-1 en adelante EL ARRENDATARIO, el señor JONATHAN SEBASTIAN MAYORGA GARCIA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.047.495.821 de Cartagena, representante legal de CAUZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SA identificadas con el NIT N° 900.414.198 en adelante EL ARRENDADOR. SEGUNDA. - [PROPIEDAD] El ARRENDADOR al presente, declara ser Propietario del siguiente equipo y discrimina el valor unitario del servicio que será prestado al ARRENDATARIO de acuerdo a los precios establecidos por el presupuesto oficial de la Entidad.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
CARGADOR MARCA: SANY LINEA: SYL956HS MODEL: 2020	DIA	1	SEGÚN PRECIOS ESTABLECIDOS POR ZONA

TERCERA. - [CANON DE ALQUILER] Las partes acuerdan fijar un canon de alquiler el cual será el resultado de la multiplicación de los días trabajados por el valor unitario pactado. La duración del contrato irá a partir del 16 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026.

Se firma por las partes a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

JUAN CAMILO MACANA VELANDIA
R/L CONSTRUCCIONES ROMAS SAS

JONATHAN SEBASTIAN MAYORGA GARCIA
C.C. No. 1.047.495.821 de Cartagena
R/L CAUZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SA



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL Nit. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 9 DE 23

firmada por el propietario y colocar su
ubicación para verificar en caso que
el municipio lo requiera.

San José de Pare – Boyacá septiembre 29 de 2026

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO MINIMO

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE PARE

Asunto: DISPONIBILIDAD DE CARGADOR
proceso: SA-MC-SJDP-007-2026.


Cordial Saludo,


Consta por el presente documento privado, sobre la propiedad del CARGADOR marca
Sany de línea: SYL956H5: modelo 2020: donde se tomará como alquiler para la empresa
CONSTRUCCIONES ROMAS SAS identificada con Nit. 901833657-1, la cual se utilizará
en la ejecución del proceso en caso de que salga favorecido SA-MC-SJDP-007-2026 con
objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE
CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA
Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE – BOYACÁ" con una disponibilidad del 100%.


DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	CANTIDAD	LINEA
CARGADOR SANY	100 %	1	SYL956H5

Se firma el presente documento a los (25) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente


JUAN CAMILO MACANA VELANDIA
R/L CONSTRUCCIONES ROMAS SAS





SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 10 DE 23

CONTRATO DE ALQUILER DE UNOS EQUIPOS CELEBRADO ENTRE ELADIO MEJIA SILVA Y
CONSTRUCCIONES ROMAS SAS

Consta por el presente documento privado, sobre contrato de alquiler de unos equipos, el mismo que se suscribe de conformidad a las siguientes cláusulas: PRIMERA. - (DE LAS PARTES) Son parte en el presente contrato: El señor JUAN CAMILO MACANA VELANDIA mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No 1.101.177.394 de Puente Nacional, representante legal de CONSTRUCCIONES ROMAS SAS identificada con NIT. 901833657-1 en adelante EL ARRENDATARIO, el señor ELADIO MEJIA SILVA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.132.825 en adelante EL ARRENDADOR. SEGUNDA. - (PROPIEDAD) El ARRENDADOR al presente, declara ser Propietario del siguiente equipo y discrimina el valor unitario del servicio que será prestado al ARRENDATARIO de acuerdo a los precios establecidos por el presupuesto oficial de la Entidad.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
VOLQUETA SENCILLA MARCA: VOLKSWAGEN PLACA TAR879 MODEL: 2023	DÍA	1	SEGÚN PRECIOS ESTABLECIDOS POR ZONA

TERCERA. - (CANON DE ALQUILER) Las partes acuerdan fijar un canon de alquiler el cual será el resultado de la multiplicación de los días trabajados por el valor unitario pactado. La duración del contrato irá a partir del 27 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Se firma por las partes en Puente Nacional a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2026.

San José de Pare – Boyacá septiembre 29 de 2022

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO MÍNIMO

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE PARE

Asunto: DISPONIBILIDAD DE VOLQUETA
proceso: SA-MC-SJDP-007-2026.

Cordial Saludo,

Consta por el presente documento privado, sobre la propiedad de la volqueta de color BLANCO GEADA de placas: TAR879; donde se tomará como alquiler para la empresa CONSTRUCCIONES ROMAS SAS identificada con NIT. 901833657-1, la cual se utilizará en la ejecución del proceso en caso de que salga favorecido SA-MC-SJDP-007-2026 con objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE – BOYACÁ" con una disponibilidad del 100%.

DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	CANTIDAD	PLACAS
VOLQUETA	100 %	1	TAR879


(Así mismo certificamos que tanto el equipo como el conductor cuentan con Botiquín y Kit de elementos de protección personal)

Se firma el presente documento a los (29) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente

JUAN CAMILO MACANA VELANDIA
RAI CONSTRUCCIONES ROMAS SAS

ELADIO MEJIA SILVA
C.C. 91.132.825



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014² - MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 11 DE 23

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033700923

PLACA: **NNM350** MARCA: **CHEVROLET** LÍNEA: **FVR** MODELO: **2025**

CATEGORÍA CC: **7.760** COLOR: **BLANCO NIEBLA** SERVICIO: **PÚBLICO**

CLASE DE VEHÍCULO: **VOLEQUETA** TIPO CARROCERÍA: **PLATON** COMBUSTIBLE: **DIESEL** CAPACIDAD/PAL: **9000**

NÚMERO DE MOTOR: **619K1-238750** REG: **N** VIN: **JALFVR34LS7000045**

NÚMERO DE SERIE: **JALFVR34LS7000045** REG: **N** NÚMERO DE CHASIS: **JALFVR34LS7000045** REG: **N**

PROPIETARIO: APELLIDO Y NOMBRE: **AGUDELO SUAZA JOSE LUIS** IDENTIFICACIÓN: **C.C. 4039678534**

RESTRICCIÓN NOVEDAD: **CLASIFICACIÓN: 275**

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: **33202400033563** FECHA: **14/11/2024** PUERTAS: **2**

ENTREGA A LA PROPIEDAD: **PRENDA - GM FINANCIAL COLOMBIA SA**

COMPANHIA DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRÍCULA: **15/01/2025** FECHA EXP. LIC. VTO: **17/01/2025**

ORGANISMO DE TRÁNSITO: **STRIA TROYTE MCPAL SABANETA**

SOAT

2026 2 6 2026 2 6 2027 2 6



seguros mundial

PLACA: **NNM350** CARGA O MEXIOT: **PUBLICO** MODELO: **7750** AÑO: **2025**

MARCA: **CHEVROLET** TIPO: **PLATON**

NÚMERO DE MOTOR: **619K1-238750** VIN: **JALFVR34LS7000045** NÚMERO DE CHASIS: **JALFVR34LS7000045** VALOR: **8.50**

PROPIETARIO: **JOSE AGUDELO SUAZA** IDENTIFICACIÓN: **33202400033563** C.C.: **4039678534** NOMBRE: **SABANETA**

1217 1218 95372681 11001


VALOR: **\$ 642.480** VALOR DE TRÁNSITO: **\$ 432.000** VALOR DE TRÁNSITO: **\$ 2.400**

VALOR DE TRÁNSITO: **253,13¹** VALOR DE TRÁNSITO: **701,68¹** VALOR DE TRÁNSITO: **8,77¹** VALOR DE TRÁNSITO: **180¹** VALOR DE TRÁNSITO: **750¹**

VALOR DE TRÁNSITO: **\$ 1.262.500**

VALOR DE TRÁNSITO: **253,13¹** VALOR DE TRÁNSITO: **701,68¹** VALOR DE TRÁNSITO: **8,77¹** VALOR DE TRÁNSITO: **180¹** VALOR DE TRÁNSITO: **750¹**

VALOR DE TRÁNSITO: **\$ 1.262.500**



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 12 DE 23

Puerto Nacional – Santander septiembre 16 de 2026

CONTRATO DE ALQUILER DE UNOS EQUIPOS CELEBRADO ENTRE ELADIO MEJIA SILVA Y
CONSTRUCCIONES ROMAS SAS

Consta por el presente documento privado, sobre contrato de alquiler de unos equipos, el mismo que se suscribe de conformidad a las siguientes cláusulas: PRIMERA. - (DE LAS PARTES) Son parte en el presente contrato: El señor JUAN CAMILO MACANA VELANDIA mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No 1.101.177.394 de Puerto Nacional, representante legal de CONSTRUCCIONES ROMAS SAS identificada con NIT. 901833657-1 en adelante EL ARRENDATARIO, el señor ELADIO MEJIA SILVA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.132.825 en adelante EL ARRENDADOR. SEGUNDA. - (PROPIEDAD) EL ARRENDADOR al presente, declara ser Propietario del siguiente equipo y discrimina el valor unitario del servicio que será prestado al ARRENDATARIO de acuerdo a los precios establecidos por el presupuesto oficial de la Entidad.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
VOLQUETA MARCA:VOLKSWAGEN PLACA: LPM165 MODEL:2026	DIA	1	SEGUN PRECIOS ESTABLECIDOS POR ZONA

TERCERA. - (CANON DE ALQUILER) Las partes acuerdan fijar un canon de alquiler el cual será el resultado de la multiplicación de los días trabajados por el valor unitario pactado. La duración del contrato irá a partir del 16 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026.

Se firma por las partes en Puerto Nacional a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2026.

San José de Pare – Boyacá septiembre 29 de 2026

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO LOMADO

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE PARE

Asunto: DISPONIBILIDAD DE VOLQUETA
proceso: SA-MC-SJDP-037-2026.

Cordial Saludo,

Consta por el presente documento privado, sobre la propiedad de la volqueta de color BLANCO GEADA de placas: LPM165, donde se tomará como soporte para la empresa CONSTRUCCIONES ROMAS SAS identificada con NIT. 901833657-1, la cual se utilizará en la ejecución del proceso en caso de que sea favorecido SA-MC-SJDP-037-2026 con objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE – BOYACÁ" con una capacidad del 100%.

DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	CANTIDAD	PLACAS
VOLQUETA	100 %	1	LPM165

(Así mismo certificamos que tanto el equipo como el conductor cuentan con Rótulo y NIT de elementos de protección personal)

Se firma el presente documento a los (29) días del mes de septiembre de 2026.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE




LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035964627

PLACA LPM165	MARCA VOLKSWAGEN	LÍNEA CONSTELLATION	MODELO 2026
CANTIDAD DE 6.870	COLOR BLANCO GEADA	SERVICIO PÚBLICO	
CLASE DE VEHICULO VOLQUETA	TIPO CARROCERIA PLATON	CONSTRUCTO DIESEL	CAPACIDAD NUTS 10.500
NÚMERO DE MOTOR 2097286A497294	REG N	VIN 9536CSTD0TR013708	
NÚMERO DE SERIE *****	REG N	NÚMERO DE CHASIS 9536CSTD0TR013708	REG N

PROPIETARIO, APELLIDO(S) Y NOMBRA(S)
MEJIA SILVA ELADIO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 91132825



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL Nit. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 - MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 13 DE 23

CONTRATO DE ALQUILER DE UNOS EQUIPOS CELEBRADO ENTRE AGUDELO SUAZA JOSE LUIS Y
CONSTRUCCIONES ROMAS SAS

Consta por el presente documento privado, sobre contrato de alquiler de unos equipos, el mismo que se suscribe de conformidad a las siguientes cláusulas: PRIMERA. - (DE LAS PARTES) Son parte en el presente contrato El señor JUAN CAMILO MACANA VELANDIA mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No 1.101.177.394 de Puente Nacional, representante legal de CONSTRUCCIONES ROMAS SAS identificada con Nit. 901833657-1 en adelante EL ARRENDATARIO, el señor AGUDELO SUAZA JOSE LUIS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.039.678.554 en adelante EL ARRENDADOR. SEGUNDA. - (PROPIEDAD) El ARRENDADOR al presente, declara ser Propietario del siguiente equipo y discrimina el valor unitario del servicio que será prestado al ARRENDATARIO de acuerdo con los precios establecidos por el presupuesto oficial de la Entidad.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
VOLQUETA MARCA:CHEVROLET PLACA: NNM350 MODEL:2025	DIA	1	SEGUN PRECIOS ESTABLECIDOS POR ZONA

TERCERA. - (CANON DE ALQUILER) Las partes acuerdan fijar un canon de alquiler el cual será el resultado de la multiplicación de los días trabajados por el valor unitario pactado. La duración del contrato será a partir del 16 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026.

Se firma por las partes en Puente Nacional a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2026.

San José de Pare - Boyacá septiembre 29 de 2026

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO MINIMO

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE PARE

Asunto: DISPONIBILIDAD DE VOLQUETA
proceso: SA-MC-SJDP-007-2026.

Cordial Saludo,

Consta por el presente documento privado, sobre la propiedad de la volqueta de color BLANCO NIEBLA de placas: NNM350; donde se tomará como alquiler para la empresa CONSTRUCCIONES ROMAS SAS identificada con Nit. 901833657-1, la cual se utilizará en la ejecución del proceso en caso de que salga favorecido SA-MC-SJDP-007-2026 con objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE - BOYACÁ" con una disponibilidad del 100%.

DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	CANTIDAD	PLACAS
VOLQUETA	100 %	1	NNM350

(Así mismo certificamos que tanto el equipo como el conductor cuentan con Botiquín y Kit de elementos de protección personal)

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033700923

PLACA: NNM350 MARCA: CHEVROLET LINEA: FVR MODELO: 2025


COLOR: BLANCO NIEBLA SERVICIO: PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO: VOLQUETA TIPO CARROCERIA: PLATON COMBUSTIBLE: DIESEL CAPACIDAD (kg): 8000

NÚMERO DE MOTOR: 6381-238790 REG. N: JALFVR34LS7000045

NÚMERO DE CHASIS: JALFVR34LS7000045 REG. N: JALFVR34LS7000045

PROPIETARIO: AGUDELO SUAZA JOSE LUIS IDENTIFICACION: C.C. 1039678554



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL N.º 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014--MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 14 DE 23

EXPERIENCIA GENERAL

Que demuestre experiencia en el desarrollo de la actividad a contratar (suministro de materiales pétreos por monto agotable), mediante la presentación de **TRES (03) CONTRATOS** con entidades públicas o privadas cuyo objeto sea **SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA** cuyo valor individual sea igual a superior a dos veces el presupuesto oficial de la presente contratación expresado en SMMLV a celebración de los mismos, para lo cual deberá allegar certificaciones o copia de los contratos que tenga objeto igual o similar al objeto de la presente contratación con su respectiva acta de liquidación y/o recibo a satisfacción. El contrato aportado deberá estar clasificado con los siguientes códigos UNSPSC en el RUP, quien no reúna estas condiciones de experiencia la propuesta será no habilitada técnicamente.

SECCIÓN	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOYERE
11	1111	111116	11111600	Plano
30	3011	301118	30111800	Agresión
30	3012	301212	30121200	Mantenimiento de carreteras de tránsito y caminos
30	3012	301219	30121900	Mantenimiento para construcción y obras de obras

CUMPLE. Anexa formato

CONSECUTIVO RUP	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR DE PEDRO	VALOR CONTRATO EXPRESADO EN SMMLV	FECHA DE EMISIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA
15	013-2012	340.796.000,00	489,25	26-03-2012	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NACIONAL AFECTADA POR EL FENÓMENO DE CONFORMACIÓN DEL DECRETOS DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2012 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER	MUNICIPIO DE PARE	MACONTH SAS
16	013-2012	302.267.445	720,87	26-03-2012	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NACIONAL	MUNICIPIO DE PARE	MACONTH SAS

CONSECUTIVO RUP	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR DE PEDRO	VALOR CONTRATO EXPRESADO EN SMMLV	FECHA DE EMISIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA
17	174-2012	674.601.770	314.631	12-11-2012	VALOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PARE NACIONAL SANTANDER SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS PARA LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NACIONAL AFECTADA POR EL FENÓMENO DE CONFORMACIÓN DEL DECRETOS DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2012 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER	MUNICIPIO DE PARE	MACONTH SAS


Atestando,

Firmas:
Nombre Proponente:
CC/NT Proponente:
Nombre del Representante Legal
CC/NT Proponente:

Juan Carlos Macaña Velasco
CONSTRUCCIONES FORAS S.A.S.
C.C. 1833.157.1
JUAN CARLOS MACAÑA VELASCO
C.C. 1.011.111.111

EXPERIENCIA 1. CUMPLE.

Se valida la ejecución de un contrato cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL**



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 15 DE 23

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE
PUENTE NACIONAL, SANTANDER.



Alcaldía Municipal
Puente Nacional
Santander
CONTRATO No. 187 DE 2021

Página 1 de 6

CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 187 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD MACORINTH
S.A.S. CON EL NIT 900451538-1 Y EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER.

OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER"
VALOR:	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILONES OCHOCIENTOS VIENTICHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y PESOS (\$465.828.740,00) M/clo.
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR VALOR DEL CONTRATO.

Entre JULIO VICENTE NIÑO MATEUS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.712.714, expedida en Puente Nacional, obrando en calidad de "Alcalde y Representante Legal del Municipio de Puente Nacional, Santander, identificado con NIT. 890.209.259-3, debidamente autotitulado para contratar de conformidad con el continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicos y contractuales: 1.- Estudios y documentos previos; 2.- Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios; 3.- Propuesta presentada por el Contratista, 4.- Los garantías debidamente aprobadas; 5.- Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en el municipio de Puente Nacional a los 28 de Agosto del 2021.

JULIO VICENTE NIÑO MATEUS
ALCALDE MUNICIPAL

JAIME ALBERTO ROJAS MASMELA
R/L MACORINTH S.A.S.
CONTRATISTA

PROCESO	FECHA	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN
Proceso	28 de Agosto del 2021	28 de Agosto del 2021	28 de Agosto del 2021




Alcaldía Municipal
Puente Nacional
Santander

Página 1 de 1

CONTRATO DE ADICIÓN

CONTRATO ADICIONAL No. 1 EN VALOR AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 187-
2021 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL,
SANTANDER".

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
CONTRATISTA:	MACORINTH S.A.S.
NIT. N°	900.451.538-1
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL"
VALOR INICIAL:	\$ 465.828.740,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 216.178.705,00
VALOR TOTAL:	\$ 682.007.445,00
FECHA DEL CONTRATO:	30 de agosto de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de Septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR VALOR DEL CONTRATO.



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014- MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 16 DE 23

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 187 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD
MACOINTH S.A.S., CON EL NIT 900451538-1 Y EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL,
SANTANDER.

OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
FECHA DEL CONTRATO	30 DE AGOSTO DE 2021
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$465.828.740.00) M/CIE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	DE 21-00443 DEL 28 DE JULIO DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL:	21-00758 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATISTA:	SOCIEDAD MACOINTH S.A.S.
NIT:	NIT: 900451538-1
REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO ROJAS MASMELA
CEDULA:	1.099.209.811 DE BARBOSA (S)
SUPERVISOR:	FERLEN PEÑA MEJIA
CARGO	DIRECTOR TÉCNICO U OPERATIVO
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR VALOR DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR VALOR DEL CONTRATO.

GANAR LA GENTE

Secretaría de Planeación y Obras Públicas

Página 1 de 2
ACTA PARCIAL

ACTA DE COBRO Y RECIBO FINAL
No 187 DE 2021

FECHA PRESENTE ACTA	29 DE DICIEMBRE DE 2021
CONTRATO	187 de 2021
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER.
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$465.828.740) M/CIE
VALOR ADICIONAL	DOScientos Dieciséis Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Setecientos Cinco Pesos (\$216.178.705) M/CIE
VALOR TOTAL	Seiscientos Ochenta y Dos Millones Seis - Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos (\$682.007.445) M/CIE
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
CONTRATISTA	MACOINTH SAS RL JAIME ALBERTO ROJAS MASMELA
SUPERVISOR	FERLEN PEÑA MEJIA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	21-00443
PRESUPUESTAL:	28 DE JULIO DE 2021
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	21-00601
PRESUPUESTAL ADICIONAL	15 DE OCTUBRE DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL:	21-00758
	30 DE AGOSTO DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	21-00932
	15 DE OCTUBRE 2021
FECHA DE INICIO:	1 DE SEPTIEMBRE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
EJECUCIÓN	PLAZO VALOR
CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	100.00% \$ 682.007.445,00



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL N.º 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 - MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 17 DE 23

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 187 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE AGOSTO DE 2021
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VIENTICHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 465.879.740) M/CIE
VALOR ADICIONAL	DOS CIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (\$ 216.178.205) M/CIE
VALOR TOTAL	SESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$ 682.007.445) M/CIE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	21-03443 28 DE JULIO DE 2021
PRESUPUESTAL	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	21-00601 15 DE OCTUBRE DE 2021
PRESUPUESTAL ADICIONAL	
REGISTRO PRESUPUESTAL	21-00758 30 DE AGOSTO DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	21-00932 15 DE OCTUBRE 2021
CONTRATISTA	MACONITH SAS
NIT	900451538-1
R.L.	JAIME ALBERTO ROJAS MASMELA
CEDULA DE CIUDADANIA	1.079.309.811 de Barbosa
SUPERVISOR	FERLEN PEÑA MEJIA
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021

Se verifica la inscripción en el RUP, cumple la totalidad de los
códigos.

*** EXPERIENCIA N.º 16 *

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 015

CONTRATO CELEBRADO POR: 12 - SOCIO Y ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACONITH SAS


NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

VALOR CONTRATADO EN SMOLV: 6780,67

SG EN CL PR - DESCRIPCIÓN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://extranet.contrataciones.co/cv32> y digite el número
verifique la imagen generada al momento de su inscripción. La verificación de paises realiza de manera automática, durante
contratos a partir de la fecha de su expedición.

- 11 10 15 00 : MINERALES
- 11 10 16 00 : MINERALES METÁLICOS
- 11 10 17 00 : METALES DE BASE
- 11 10 19 00 : PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
- 11 11 13 00 : CARRO Y TIERRA
- 11 11 16 00 : PIEDRA
- 20 10 12 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE EXPLORACIÓN DE PETRÓLEO
- 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
- 30 11 18 00 : ACEROS
- 30 12 16 00 : ACEROS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILLERAS
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFORZAMIENTO DE SUELOS
- 39 12 17 00 : ELECTRICIDAD ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 79 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL Nit. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 18 DE 23

EXPERIENCIA 2. CUMPLE.

Se valida la ejecución de un contrato cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 068 DE 2021 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER.



Alcalde Municipal
Puente Nacional
Santander
CONTRATO No. 073 DE 2022

Página 1 de 6

CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 073 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD MACOINTH S.A.S. CON NIT. 900451638-1 Y EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER.

OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 068 DE 2021 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER.
VALOR:	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS (\$469.756.000.00) M.C.P.
PLAZO:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO.

Enra JULIO VICENTE NIÑO MATEUS, identificación con la cédula de ciudadanía No. 5.712.116, expedida en Puente Nacional, actuando en calidad de Alcalde y




Santander
Secretaría de Planeación y Obras Públicas

Página 1 de 1
ACTA PRECISOR

ACTA DE COBRO Y RECIBO FINAL
No 073 DE 2022

FECHA PRESENTE ACTA	31 DE MARZO DE 2022	Fecha:	28 de Enero de 2022
CONTRATO	073 de 2022	Tipo de	SUMINISTRO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PRIVADA	CONTRATO	
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 068 DE 2021 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER.		
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS (\$469.756.000.00) M.C.P.		
PLAZO	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO.		
CONTRATISTA	MACOINTH SAS - EL JAIME ALBERTO ROJAS MASMELA		
SUPERVISOR	FERNÁNDEZ MEJÍA		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22-00106 23 DE ENERO DE 2022		
REGISTRO PRESUPUESTAL	22-00187 28 DE ENERO DE 2022		
FECHA DE INICIO	1 DE FEBRERO 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2022		
EJECUCIÓN	PLAZO	VALOR	
CONTRATUAL EN PLAZO Y VALOR	100.00%	\$469.756.000,00	



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL Nit. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 19 DE 23

GANAR LA GENTE

Secretaría de Planeación y Obras Públicas

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No 073 DEL 28 DE ENERO DE 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 048 DE 2021 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE ENERO DE 2022
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS (\$ 469.756.000,00), M/CTE).
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22-00104 20 DE ENERO DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	22-00187 28 DE ENERO DE 2022
CONTRATISTA	MACCINTH SAS
NIT	900451538-1
R.L	JAIRO ALBERTO ROJAS MASMELA
CEDULA DE CIUDADANIA	1.099.209.811 de Bogotá
SUPERVISOR	FERLEN PEÑA MEJIA
PLAZO	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO.
FECHA DE INICIO	1 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2022

Se verifica la inscripción en el RUP, al igual que la totalidad de los códigos solicitados en el pliego de condiciones definitivo.

*** EXPERIENCIA No. 15 :
D NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 014
CONTRATO CELEBRADO POR 12 SOCIO Y ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA MACCINTH SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
VALOR CONTRATADO EN \$MILV 469,75.

52 FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 15 03 : MINERALES
11 10 16 00 : MINERALES REFINADOS
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 10 18 00 : PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11 11 15 00 : SAKRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
10 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE REPTURA DE ROCA
20 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
10 11 18 00 : ALMACENES
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
30 10 13 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFORZO DE VUELOS
30 12 17 00 : FERRERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE AYUDA PARA LA CONSTRUCCION
72 14 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CAMION POR CARRETERA
80 10 14 00 : CIERRE DE VEHICULOS
91 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA.

EXPERIENCIA 3. CUMPLE.

Se valida la ejecución de un contrato cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALS PÉTREOS TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 048 DE 2022 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER.



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 20 DE 23



Puente Nacional
Santander

Página 1 de 6

CONTRATO

CONTRATO No. 176 DE 2022

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 176 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD MACOINTH
S.A.S. CON NIT. 900451538-1 Y EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER.

OBJETO:	"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 048 DE 2022 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER"
VALOR:	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS (\$ 314.631.770.00) M/cte.
PLAZO:	CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO. EL PLAZO SE EMPEZARÁ A CONTABILIZAR A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

Entre JULIO VICENTE NIÑO MATEUS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 900451538-1, en Puente Nacional, obrando en calidad de Alcalde y



Puente Nacional
Santander

Página 1 de 2

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
PÚBLICAS

ACTA DE INICIO

ACTA DE INICIO

"CONTRATO DE SUMINISTRO No. 176 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
PUENTE NACIONAL Y MACOINTH S.A.S. NIT: 900.451.538-1"

OBJETO:	"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 048 DE 2022 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER"
FECHA DEL CONTRATO	11 DE JULIO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS (\$ 314.631.770.00) M/CTE.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	DE 22-00491 del 8 de Julio de 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL:	22-00678 del 11 de Julio de 2022
CONTRATISTA:	MACOINTH S.A.S.
NIT:	NIT: 900.451.538-1
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALBERTO ROJAS MASMELA
CEDULA:	1.099.209.811 de Barbosa-Santander
SUPERVISOR:	FERLEN PEÑA MEJIA
CARGO	DIRECTOR TÉCNICO U OPERATIVO
PLAZO:	Cuatro (4) meses y/o hasta agotar el valor del contrato.
FECHA DE INICIO:	13 de Julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 de Noviembre de 2022



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 21 DE 23



GANAR LA GENTE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE PRESENTACIÓN

ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 176 DE 2022

FECHA PRESENTE ACTA	12 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO	176
MODALIDAD DE CONTRATACION	INVITACIÓN PRIVADA
OBJETO	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS TENDIENTES A LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 048 DE 2022 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER"
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TRENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 314.631.770.000). M/CIE
PLAZO	CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
CONTRATISTA	MACORTH SAS NIT: 900.451.538-1
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALBERTO ROJAS MASMELA
CEDULA	1.099.209.811 DE BARBOSA-SANTANDER
SUPERVISION	FERLEN PEÑA MEJA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22-00491 08 DE JULIO DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	22-00678 11 DE JULIO DE 2022
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	12 DE NOVIEMBRE DE 2022
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO VALOR 100% \$ 314.631.770.00



GANAR LA GENTE


Secretaría de Planeación y Obras Públicas

Página 3 de 4

ACTA DE UBICACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 176 DEL 11 DE JULIO DE 2022

CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE PARE (BOYACÁ)
OBJETO	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS TENDIENTES A LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 048 DE 2022 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE JULIO DE 2022
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TRENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 314.631.770.000). M/CIE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22-00491 08 DE JULIO DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	22-00678 11 DE JULIO DE 2022
CONTRATISTA	MACORTH SAS
NIT	900.451.538-1
EL	JAIME ALBERTO ROJAS MASMELA
CEDULA DE CIUDADANIA	1.099.209.811 de Barbosa
SUPERVISOR	FERLEN PEÑA MEJA
PLAZO	CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO	13 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2022

Se verifica la inscripción en el RUP, al igual que la totalidad de los códigos solicitados en el pliego de condiciones definitivo.



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL N.º 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 22 DE 23

*** EXPERIENCIA No. 17 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 016
CONTRATO CELEBRADO POR : 12 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA : MACOINTIN SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 314,63

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 15 00 : MINERALES
11 10 16 00 : MINERALES METÁLICOS
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 10 18 00 : PRODUCTOS, MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11 11 15 00 : PIEDRA
11 11 16 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 11 16 00 : AGREGADOS
25 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFORZO DE SUELOS
30 12 19 00 : FERRISTERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS


CONCEPTO GENERAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA:

REQUISITO	VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE
CONSTRUCCIONES ROMAS SAS	
ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD ADMINISTRATIVA: PERMISO Y/O LICENCIA AMBIENTAL, CONCESION DE EXPLORACION, EXPLOTACION DE MINERALES Y REGISTRO MINERO	CUMPLE
REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES DE MINERALES "RUCOM"	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE
DISTANCIA CANTERA	CUMPLE
MAQUINARIA Y EQUIPO	CUMPLE
EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE

CONCEPTO DEL COMITÉ: Una vez revisadas la oferta técnica, se habilita técnicamente la propuesta del oferente CONSTRUCCIONES ROMAS SAS.

CONCLUSIÓN

El COMITÉ EVALUADOR DE LA PARTE TÉCNICA, basado en los pliegos de condiciones y propuesta presentada por el oferente del proceso de **SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE – BOYACÁ**, acredita el



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL Nit. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 23 DE 23

cumplimiento de los requisitos habilitantes de la parte técnica la propuesta del oferente CONSTRUCCIONES ROMAS SAS.

Una vez surtido este trámite, en consecuencia se recomienda continuar con la evaluación financiera y jurídica del proceso y proceder con el traslado del informe preliminar de evaluación.

Dado en San José de Pare, al primero (01) del mes de octubre de 2026. El comité evaluador de la parte técnica,

JHON JAIRO CAMACHO ÁVILA
Jefe oficina Asesora de Planeación

	SAN JOSÉ DE PARE, ALCALDÍA MUNICIPAL Nit. 800.083		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		
	PROCEDIMIENTO.	CÓDIGO: P-GA-01	VERSIÓN: 1
	INFORME DE EVALUACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015
			PÁGINA 1 DE 23

INFORME DE EVALUACIÓN

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-SJDP-007-2026

FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2026

Mediante resolución 144 del 25 de septiembre de 2026, emitida por el municipio de San José de Pare - Boyacá, se dio apertura al proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-SJDP-007-2026 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE – BOYACÁ"**, por lo cual el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien hace parte del comité de evaluación del presente proceso relaciona la evaluación técnica así:

El día y la hora señalados en el pliego de condiciones se recibieron las siguientes ofertas, según acta de apertura de ofertas:

NOMBRE	NUMERO DE FOLIOS
CONSTRUCCIONES ROMAS SAS Nit. 901.833.657-1 R.L. JUAN CAMILO MACANA VELANDIA cc. 1.101.177.394 DE Puente Nacional	Sobre técnico 265 folios según archivo digital

1. CONSTRUCCIONES ROMAS SAS

CAPACIDAD TÉCNICA	URBANIZADORA LA RIVIERA SAS
ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD ADMINISTRATIVA: PERMISO Y/O LICENCIA AMBIENTAL, CONCESION DE EXPLORACION, EXPLOTACION DE MINERALES Y REGISTRO MINERO. El proponente debe presentar documento que acredite la actividad legal de minería. En caso de consorcio y/o unión temporal este requisito lo	CUMPLE. El oferente acredita la legalidad de la actividad minera, se acredita certificado comercial con la cantera, licencia ambiental, concesión de exploración y explotación de minerales, registro minero.



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 2 DE 23

debe acreditar por lo menos uno de los integrantes del oferente plural. Si el oferente no es propietario debe acreditar que cuenta con contrato de suministro o certificado comercial con cantera y allegar copia del permiso y/o licencia ambiental, concesión de exploración y explotación de minerales, registro minero.

Intendencia de Boyacá
Secretaría de Infraestructura y Minas

CONTRATO ÚNICO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MINERALES No. 1204-19 CELEBRADO ENTRE EL GOBERNADOR DE BOYACÁ Y JOSÉ SEGUNDO LAUREANO MAYORCA RUBIANO.

Entre La Gobernación del Departamento de Boyacá, representada en este acto por el gobernador del departamento, Dr. JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLDA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 12.455.937 de Bogotá D.E., debidamente facultado para la celebración de este contrato, de conformidad con la Resolución N° 180923 del 25 de julio de 2005, proferida por el Ministerio de Minas y Energía, la Escritura Pública N° 00027 del 1 de enero de 2004, otorgada por el Notario Primero del Circuito de Turja, en la cual consta su posesión como Gobernador del Departamento, en adelante llamado LA CONCEDENTE de una parte, y de la otra parte el señor JOSÉ SEGUNDO LAUREANO MAYORCA RUBIANO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 12.138.435 de Bogotá D.E., en adelante llamado EL CONCESIONARIO, suscriben el presente contrato de concesión, con base en la facultad otorgada a LA CONCEDENTE por el artículo 317 del Código de Minas – Ley 85 de 2001, y por la Resolución No. 180923 del 25 de julio de 2005.

Anexo No. 3. Programa de Trabajo y Cronograma Aprobado.
Anexo No. 4. Anexos Administrativos:
• La Fotografía de la cédula del CONCESIONARIO.
• Las autorizaciones ambientales.
• La póliza responsabilidad.
• Constancia de pago de impuesto de timbre.

Para constancia se firmó este contrato por los que en el intervinieron, en dos (2) ejemplares, en la ciudad de Turja a los días del mes de de 29 de JULIO de 2011.

LA CONCEDENTE EL CONCESIONARIO

JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLDA JOSÉ SEGUNDO LAUREANO MAYORCA RUBIANO
Gobernador del Departamento de Boyacá

CMC
Oficina Administrativa Documentación

Fecha: 11/11/2020 Comunicados N°: 22

Monquirá, enero 01 de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

REF: Carta Comercial

CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA S.A.S. manifestamos que la empresa CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S. identificada con NIT 901.831.657-1, se encuentra acreditada para ofrecer y comercializar todos nuestros agregados producidos en cantera. De la misma manera garantizamos la disponibilidad y cumplimiento de suministro de material petreo a toda cantera que suscriba la presente empresa.

Para más información, puede contactarnos al:
• Número de celular: 3115141765
• Correo electrónico: colmunera@ramal.com



SAN JOSÉ DE PARE,
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 3 DE 23



GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

Forma de 2011.03.18		Forma 17.10.18	Página 1 de 2
CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO		Explotación	01750.15
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESIÓN (E. 66)		Distrito	BOYACÁ
Vigencia Otorga: 14-09-2008		Fecha 1: 2008-03-18	Fecha y Hora de Registro: 14/09/2008 08:01:07

TITULARES:
JOSE RODOLFO LAUREANO MAYORCA REBORDO
IDENTIFICACIÓN:
CC: 91038494
ÁREA TOTAL: 3 hectáreas y 43 metros cuadrados
MUNICIPIO DE BOYACÁ
MUNICIPALIDAD: BOYACÁ

MINERALES: CALIZA

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA:
ÁREA: 7
PUNTO AROFINO: CRUCE DE LA CUESTA DE LOS PINOS CON EL CARRETERABLE QUE CONDUCE A MONIQUEM
NORTE: 113600.000
ESTE: 113600.000
PLANCHAS: 178

Coordenada Norte	Coordenada Este
113600.000	113600.000
113600.000	113600.000
113600.000	113600.000
113600.000	113600.000
113600.000	113600.000
113600.000	113600.000
113600.000	113600.000
113600.000	113600.000
113600.000	113600.000

República de Colombia



AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN

RESOLUCIÓN NÚMERO

000064

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA RENOVACIÓN DE LA
LICENCIA ESPECIAL DE EXPLOTACIÓN N.º 00478-15 Y SE ADOPTAN
OTRAS DETERMINACIONES"

El Vicepresidente de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería, en uso de sus facultades legales y especiales las contenidas por el Decreto No. 4134 del 3 de noviembre de 2011 expedido por el Ministerio de Minas y Energía, las Resoluciones Nos. 205 del 22 de marzo de 2013, 310 del 05 de mayo de 2010, 319 del 14 de febrero de 2017 y 357 del 17 de junio de 2019, expedidas por la Agencia Nacional de Minería y

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución No. 00884-15 del 15 de julio de 1998, la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ – SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA, otorgó a la señora DORA CRISTINA NEIRA MOLANO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.008.664, la Licencia Especial de Explotación No. 00478-15, para la explotación de un yacimiento de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN en un área de 3 hectáreas y 7571 metros cuadrados ubicada en jurisdicción del municipio de COMITIA en el Departamento de BOYACÁ, por el término de cinco (5) años, contados a partir del 25 de abril de 2002, fecha en la cual se efectuó la inscripción en el Registro Minero Nacional. (Folios 26 - 27, páginas 12-15 cuaderno principal del expediente digital)

Por medio de la Resolución No. 00411 del 21 de diciembre de 2006, la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ – SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA, resolvió:

Teléfono. 57 (8) 7297009 – Fax. 57 (8) 7297115
Carrera. 3 No. 1 – 63 Centro - Código Postal. 154460
Página WEB. www.sanjosedepare-boyaca.gov.co
email. contactenos@sanjosedepare-boyaca.gov.co



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL Nit. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 7 DE 23

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE – BOYACÁ		
PROCEDENCIA:	CANTERA METROPOLIS		
MUNICIPIO:	SAN JOSÉ DE PARE – BOYACÁ	FECHA:	29/09/2016
DIRECCIÓN:	CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S	SUB BASE:	57.1%
LABORATORISTA:	GRAYAN FIGUEROA		

DETERMINACIÓN Nº	1	2	3
NÚMERO DE GOLPES	36	25	10
PESO SUELO HUMEDO (g)	5360.0	5800	5400
HUMEDAD HIGROSCÓPICA (%)	0.67	0.70	0.70
PESO SUELO SECO (g)	5280.0	5489.0	5489.0
HUMEDAD DESEADA (%)	4.20	5.30	5.30
HUMEDAD ADICIONAL (%)	5.18	5.10	5.10
VOLUMEN DE AGUA ADICIONAL (cc)	280	280	280
NÚMERO DE MOLDE	81	82	83
PESO DEL MOLDE (g)	7727	7769	7615
PESO DEL MOLDE + SUELO HUMEDO (g)	12267	12063	11867
PESO DEL SUELO COMPACTO (g)	4546	4294	4252
VOLUMEN DEL MOLDE (cm³)	2088.00	2087.00	2084.00
DENSIDAD HUMIDA (g/cm³)	2.179	2.077	2.040
HUMEDAD AL HORNO (%)	5.53	5.28	5.12
DENSIDAD SECA (g/cm³)	2083.9	1972.3	1941.0

RECIPIENTE Nº	202	19	17
PESO RECIPIENTE + SUELO HUMEDO (g)	398.00	440.10	451.00
PESO RECIPIENTE + SUELO SECO (g)	378.80	418.30	429.30
PESO RECIPIENTE (g)	36.00	5.80	5.70
HUMEDAD (%)	5.53	5.78	5.17

CONC. DE EXPANSIÓN	6	4	6
LECTURA DE EXPANSIÓN INICIAL	10.00	50.00	100.00
LECTURA DE EXPANSIÓN FINAL	10.00	50.00	100.00
EXPANSIÓN (mm)	0.00	0.00	0.00
EXPANSIÓN TOTAL (%)	0%	0%	0%

DISTANCIA CANTERA: Teniendo en cuenta que EL MUNICIPIO, es el encargado de transportar el material suministrado por EL CONTRATISTA, es importante aclarar que el sitio de ubicación de la cantera en la cual se realice el cargue del material se localice en un área cercana para que EL MUNICIPIO no incurra en gastos adicionales por pago de peajes, mayores distancia de acarreo; por lo anterior, la distancia de la cantera desde donde se cargará el material no podrá ser superior a treinta y cinco (35) Km contados desde el parque principal del municipio. Para demostrar lo anterior el proponente

CUMPLE. El oferente certifica la distancia de la cantera con la que realizará su actividad comercial, la cual cumple con las condiciones solicitadas por la entidad en el pliego de condiciones definitivo.

CERTIFICACIÓN DISTANCIA

San José de Pare, 29 de septiembre de 2016

Señores
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE, BOYACÁ

REF: Selección adelantada por subasta inversa No. SA-MC-SICP-007-2016

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE – BOYACÁ


Por la presente, se certifica que la CANTERA METROPOLIS ubicada en MONIQUEÁ BOYACÁ, se encuentra a una distancia de 31.5 kilómetros del Municipio de San José de Pare Boyacá.

Yo JUAN CARLOS MACANA VELANDIA identificado con cédula de ciudadanía N° 1.101.177.394 de Puerto Nacional, actuando en representación legal de la persona jurídica CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S con número Nit 901.833.457-1, certifica que el material a boca de cantera a suministrarse no supera una distancia a 35 Km del casco urbano del municipio, como se evidencia en el anexo presente dentro del documento con el fin de dar cumplimiento a la exigencia de la Entidad.

Atentamente,

Firma:
Nombre Proponente:
CC INT Proponente:
Nombre del Representante Legal
CC Rep. Legal Proponente:
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:

CONSTRUCCIONES ROMAS S.A.S
Nit 901.833.457-1
JUAN CARLOS MACANA VELANDIA
1.101.177.394 de Puerto Nacional
Calle 15 # 43 Piso 3 Moniquirá
318 484 9147
Bogotá, Colombia



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL N°. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01


VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 8 DE 23.

debe presentar un plano o imagen válida y comprobable, donde se pueda determinar la distancia que hay desde la ubicación de la cantera hasta el parque principal del municipio.



MAQUINARIA Y EQUIPO: Con el fin de garantizar el desarrollo del suministro y su estricto cumplimiento el (los) oferente(s) debe contar con el equipo relacionado a continuación, deben ser propios y/o en leasing y/o alquilados, lo cual se demostrará adjuntando los documentos que acrediten su condición junto con carta de disponibilidad para el proyecto objeto del presente proceso de selección, el equipo mínimo requerido es el siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	ACREDITACIÓN
1	Un (1) Cargador o retrocargador: Modelo mínimo 2020, rodaje de llantas.	- Tarjeta de propiedad - Manifiesto de aduana - Carta de disponibilidad
2	Una volqueta sencilla: modelo mínimo 2006	- Tarjeta de propiedad - Carta de disponibilidad

El proponente deberá ofrecer y acreditar la disponibilidad del equipo mediante contrato de arrendamiento con sus respectivas facturas o cartas de propiedad o carta de disponibilidad de permanencia en la obra del 100%

CUMPLE. EL oferente cumple con la disposición de los equipos solicitados en el pliego de condiciones definitivo. La cantidad de equipos, especificaciones técnicas y modelo cumple con lo solicitado por la entidad.

CONTRATO DE ALQUILER DE UNOS EQUIPOS CELEBRADO ENTRE CAUZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SA Y CONSTRUCCIONES ROMAS SAS

Consta por el presente documento privado, sobre contrato de alquiler de unos equipos, el mismo que se suscribe de conformidad a las siguientes cláusulas: PRIMERA. - [DE LAS PARTES] Son parte en el presente contrato: El señor JUAN CAMILO MACANA VELANDIA mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 1.101.177.394 de Puente Nacional, representante legal de CONSTRUCCIONES ROMAS SAS identificada con N°. 901833857-1 en adelante EL ARRENDATARIO, el señor JONATHAN SEBASTIAN MAYORGA GARCIA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.047.495.821 de Cartagena, representante legal de CAUZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SA identificada con el NIT N°. 900.414.198 en adelante EL ARRENDADOR. SEGUNDA. - (PROPIEDAD) El ARRENDADOR al presente, declara ser Propietario del siguiente equipo y discrimina el valor unitario del servicio que será prestado al ARRENDATARIO de acuerdo a los precios establecidos por el presupuesto oficial de la Entidad.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
CARGADOR MARCA: SANY LINEA: SYL956HS MODEL: 2020	DIA	1	SEGÚN PRECIOS ESTABLECIDOS POR ZONA

TERCERA. - (CANON DE ALQUILER) Las partes acuerdan fijar un canon de alquiler el cual será el resultado de la multiplicación de los días trabajados por el valor unitario pactado. La duración del contrato irá a partir del 16 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026.

Se firma por las partes a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

JUAN CAMILO MACANA VELANDIA
R/L CONSTRUCCIONES ROMAS SAS

JONATHAN SEBASTIAN MAYORGA GARCIA
C.C. No. 1.047.495.821 de Cartagena
R/L CAUZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SA



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL Nit. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 9 DE 23

firmada por el propietario y colocar su
ubicación para verificar en caso que
el municipio lo requiera.

San José de Pare – Boyacá septiembre 29 de 2026

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO MINIMO

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE PARE

Asunto: DISPONIBILIDAD DE CARGADOR
proceso: SA-MC-SJDP-007-2026.


Cordial Saludo,



Conste por el presente documento privado, sobre la propiedad del CARGADOR marca
Sany de línea: SYL956H5: modelo 2020: donde se tomará como alquiler para la empresa
CONSTRUCCIONES ROMAS SAS identificada con Nit. 901833657-1, la cual se utilizará
en la ejecución del proceso en caso de que salga favorecido SA-MC-SJDP-007-2026 con
objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE
CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA
Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE – BOYACÁ" con una disponibilidad del 100%.


DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	CANTIDAD	LINEA
CARGADOR SANY	100 %	1	SYL956H5

Se firma el presente documento a los (25) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente


JUAN CAMILO MACANA VELANDIA
R/L CONSTRUCCIONES ROMAS SAS





SAN JOSÉ DE PARE,
ALCALDÍA MUNICIPAL N.º 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 10 DE 23

CONTRATO DE ALQUILER DE UNOS EQUIPOS CELEBRADO ENTRE ELADIO MEJA SILVA Y
CONSTRUCCIONES ROMAS SAS

Consta por el presente documento privado, sobre contrato de alquiler de unos equipos, el mismo que se suscribe de conformidad a las siguientes cláusulas: PRIMERA - (DE LAS PARTES) Son parte en el presente contrato: El señor JUAN CAMILO MACANA VELANDIA mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No 1.101.177.394 de Puerto Nacional, representante legal de CONSTRUCCIONES ROMAS SAS identificado con Nit. 901833657-1 en adelante EL ARRENDATARIO, el señor ELADIO MEJA SILVA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.132.825 en adelante EL ARRENDADOR. SEGUNDA - (PROPIEDAD) El ARRENDADOR al presente, declara ser Propietario del siguiente equipo y discrimina el valor unitario del servicio que será prestado al ARRENDATARIO de acuerdo a los precios establecidos por el presupuesto oficial de la Entidad.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
VOLQUETA SENCILLA MARCA: VOLKSWAGEN PLACATARS79 MODEL:2023	DIA	1	SEGÚN PRECIOS ESTABLECIDOS POR ZONA

TERCERA - (CANON DE ALQUILER) Las partes acuerdan fijar un canon de alquiler el cual será el resultado de la multiplicación de los días trabajados por el valor unitario pactado. La duración del contrato irá a partir del 27 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Se firma por las partes en Puerto Nacional a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2026.

San José de Pare – Boyacá septiembre 29 de 2022

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO MÚNICO

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE PARE

Asunto: DISPONIBILIDAD DE VOLQUETA
proceso: SA-MC-SJDP-007-2026.

Cordial Saludo,

Consta por el presente documento privado, sobre la propiedad de la volqueta de color BLANCO GEADA de placas: TARS79; donde se tomará como alquiler para la empresa CONSTRUCCIONES ROMAS SAS identificada con Nit. 901833657-1, la cual se utilizará en la ejecución del proceso en caso de que sea favorecido SA-MC-SJDP-007-2026 con objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE – BOYACÁ" con una disponibilidad del 100%.

DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	CANTIDAD	PLACAS
VOLQUETA	100 %	1	TARS79


(Así mismo certificamos que tanto el equipo como el conductor cuentan con Botiquín y kit de elementos de protección personal)

Se firma el presente documento a los (29) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente

JUAN CAMILO MACANA VELANDIA
R/L CONSTRUCCIONES ROMAS SAS

ELADIO MEJA SILVA
C/PA. 91 132 825



SAN JOSÉ DE PARE,
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 12 DE 23

Puerto Nacional - Santander septiembre 16 de 2026

CONTRATO DE ALQUILER DE UNOS EQUIPOS CELEBRADO ENTRE ELADIO MEJIA SILVA Y
CONSTRUCCIONES ROMAS SAS

Consta por el presente documento privado, sobre contrato de alquiler de unos equipos, el mismo que se suscribe de conformidad a las siguientes cláusulas: PRIMERA. - (DE LAS PARTES) Son parte en el presente contrato: El señor JUAN CAMILO MACANA VELANDIA mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No 1.101.177.394 de Puerto Nacional, representante legal de CONSTRUCCIONES ROMAS SAS identificada con Nit. 901833657-1 en adelante EL ARRENDATARIO, el señor ELADIO MEJIA SILVA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.132.825 en adelante EL ARRENDADOR. SEGUNDA. - (PROPIEDAD) El ARRENDADOR al presente, declara ser Propietario del siguiente equipo y discrimina el valor unitario del servicio que será prestado al ARRENDATARIO de acuerdo a los precios establecidos por el presupuesto oficial de la Entidad.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
VOLQUETA	DIA	2	SEGUN PRECIOS ESTABLECIDOS POR ZONA
MARCA:VOLKSWAGEN			
PLACA: LPM165			
MODEL:2026			

TERCERA. - (CANON DE ALQUILER) Las partes acuerdan fijar un canon de alquiler el cual será el resultado de la multiplicación de los días trabajados por el valor unitario pactado. La duración del contrato irá a partir del 16 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026.

Se firma por las partes en Puerto Nacional a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2026.

San José de Pare - Boyacá septiembre 29 de 2026

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO MONDO

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE PARE

Asunto: DISPONIBILIDAD DE VOLQUETA
proceso: SA-MC-SJP-487-2026.

Cordial Saludo,

Consta por el presente documento privado, sobre la propiedad de la volqueta de color BLANCO GEADA de placa: LPM165 donde se tendrá como alquiler para la empresa CONSTRUCCIONES ROMAS SAS identificada con Nit. 901833657-1, la cual se utilizará en la ejecución del proceso en caso de que sea favorecido SA-MC-SJP-487-2026 con objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE - BOYACÁ" con una disponibilidad del 100%.

DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	CANTIDAD	PLACAS
VOLQUETA	100 %	2	LPM165

(Al mismo certificaré que tengo el equipo como el conductor carente con Boletería y M de elementos de protección personal)

Se firma el presente documento a los (29) días del mes de septiembre de 2026.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE




LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10035964627

PLACA	MARCA	LÍNEA	SERVIDOR
LPM165	VOLKSWAGEN	CONSTELLATION	2026
CLASIFICADA CO	COLOR		
6.870	BLANCO GEADA		
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	SERVICIO	
VOLQUETA	PLATON	PÚBLICO	
NÚMERO DE MOTOR		CONSTRUCTO	CAPACIDAD MOTOR
2897295A-C97234		DIESEL	10.500
NÚMERO DE SERIE		REC	
9536C8D0TR013700		N	
		PER	
		N	
		9536C8D0TR013700	
PROPIETARIO, APELLIDOS Y NOMBRES		IDENTIFICACIÓN	
MEJIA SILVA ELADIO		C.C. 91122825	

Teléfono. 57 (8) 7297009 – Fax. 57 (8) 7297115
Carrera. 3 No. 1 – 63 Centro - Código Postal. 154460
Página WEB. www.sanjosedepare-boyaca.gov.co
email. contactenos@sanjosedepare-boyaca.gov.co



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 13 DE 23

CONTRATO DE ALQUILER DE UNOS EQUIPOS CELEBRADO ENTRE AGUDELO SUAZA JOSE LUIS Y
CONSTRUCCIONES ROMAS SAS

Consta por el presente documento privado, sobre contrato de alquiler de unos equipos, el mismo que se suscribe de conformidad a las siguientes cláusulas: PRIMERA. - (DE LAS PARTES) Son parte en el presente contrato: El señor JUAN CALILO MACANA VELANDIA mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No 1.101.177.394 de Puente Nacional, representante legal de CONSTRUCCIONES ROMAS SAS identificada con NIT. 901833657-1 en adelante EL ARRENDATARIO, el señor AGUDELO SUAZA JOSE LUIS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.039.678.654 en adelante EL ARRENDADOR. SEGUNDA. - (PROPIEDAD) El ARRENDADOR al presente, declara ser Propietario del siguiente equipo y discrimina el valor unitario del servicio que será prestado al ARRENDATARIO de acuerdo con los precios establecidos por el presupuesto oficial de la Entidad.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
VOLQUETA MARCA: CHEVROLET PLACA: NNM350 MODEL: 2025	DIA	1	SEGUN PRECIOS ESTABLECIDOS POR ZONA

TERCERA. - (CANON DE ALQUILER) Las partes acuerdan fijar un canon de alquiler el cual será el resultado de la multiplicación de los días trabajados por el valor unitario pactado. La duración del contrato irá a partir del 16 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026.

Se firma por las partes en Puente Nacional a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2026.

San José de Pare – Boyacá septiembre 29 de 2026

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO NIEBLA

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE PARE

Asevero: DISPONIBILIDAD DE VOLQUETA
proceso: SA-MC-SJDP-007-2026.

Cordial Saludo,

Consta por el presente documento privado, sobre la propiedad de la volqueta de color BLACO NIEBLA de placas: NNM350; donde se tomará como alquiler para la empresa CONSTRUCCIONES ROMAS SAS identificada con NIT. 901833657-1, la cual se utilizará en la ejecución del proceso en caso de que salga favorecido SA-MC-SJDP-007-2026 con objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE – BOYACÁ" con una disponibilidad del 100%.

DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	CANTIDAD	PLACAS
VOLQUETA	100 %	1	NNM350

(Así mismo certificamos que tanto el equipo como el conductor cuentan con Botón y Kit de elementos de protección personal)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033700923

PLACA: NNM350 MARCA: CHEVROLET LINEA: FVR MODELO: 2025

COLOR: BLANCO NIEBLA

SERVICIO: PÚBLICO

TIPO CARRERA: PLATON COMBUSTIBLE: DIESEL CAPACIDAD: 9000

IDENTIFICACIÓN: AGUDELO SUAZA JOSE LUIS C.C. 103367854

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECÍ 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 14 DE 23

EXPERIENCIA GENERAL

Que demuestre experiencia en el desarrollo de la actividad a contratar (suministro de materiales pétreos por monto agotable), mediante la presentación de TRES (03) CONTRATOS con entidades públicas o privadas cuyo objeto sea SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA cuyo valor individual sea igual a superior a dos veces el presupuesto oficial de la presente contratación expresado en SMMVLV a celebración de los mismos, para lo cual deberá allegar certificaciones o copia de los contratos que tenga objeto igual o similar al objeto de la presente contratación con su respectiva acta de liquidación y/o recibo a satisfacción. El contrato aportado deberá estar clasificado con los siguientes códigos UNSPSC en el RUP, quien no reúna estas condiciones de experiencia la propuesta será no habilitada técnicamente.

REGISTRO N°	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
11	1111	111114	11111600	Piedra
36	101	30111	30111700	Agrijales
36	3012	301217	30121700	Materiales de construcción de carreteras y caminos

REGISTRO N°	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
36	3012	301219	30121900	Materiales para empujamiento y refuerzos de suelos

CUMPLE. Anexa formato

EXHIBICION							
Señala: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE E. R. D. REFERENCIA: PROCESO DE SELECCION AMPLIADA DE SUBASTA INVERSA N° SA BLD 004/07/2008 OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO ACOTABLE (TUBERIA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ACULADOR DE BACACHUANA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RECOMENDADO DE LAS VAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE - BOYACA. Excmo. Sr. Senador: JOSE CARLOS BACABANA VELAZQUEZ Confirmando que cuando de momento N° 1103177384 se Puntó (Señala), indicando las representaciones legales de la presente para las CONSTRUCCIONES AGUAS S.A.S por número N° 053203227 (Señala) para el Proceso de Construcción de las referidas BACACHUANA 004/07/2008 como objeto de SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO ACOTABLE (TUBERIA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ACULADOR DE BACACHUANA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RECOMENDADO DE LAS VAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE - BOYACA. (Señala la siguiente aprobación)							
CONTRATACION N°	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR CONTRATO EXPRESADO EN DÍGITOS	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (DÍGITOS)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE CONTRATADA	
15	053-2022	3.008.714.908,00	49,71	20-03-2022	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS TERCEROS A LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA HALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL IMPACTO DE CONSTRUCCION CON EL DECRETO 585 DE 2022 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 DECLARA LA SITUACION DE EMERGENCIA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	MACENTH SAS
16	053-2021	3.008.007.044	73,67	21-12-2021	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA HALLA	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	MACENTH SAS
17	174-2022	\$314.621.770	714,83	13-11-2022	VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	MACENTH SAS

Forma:
Núcleo Proponente;
CG / MT Proponente;
Número do Representante Legal
CE Res. Legal Proponente

CONSTRUCCIONES FIRMAS S.A.
001.803.857.5
JUAN CAMILO MACANA VELAZQUEZ
C 001 977 7646 de Managua, Managua

EXPERIENCIA 1. CUMPLE.

Se valida la ejecución de un contrato cuyo objeto es
CONSTRUCSUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 - MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 15 DE 23

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE
PUENTE NACIONAL, SANTANDER.



Alcalde Municipal
Puente Nacional
Santander
CONTRATO No. 187 DE 2021

Página 3 de 6

CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 187 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD MACONTH
S.A.S. CON EL NIT 900451538-1 Y EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER.

OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER"
VALOR:	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$465.828.740.00) M/cto.
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR VALOR DEL CONTRATO.

Entre JULIO VICENTE NIÑO MATEUS, identificada con la cedula de ciudadanía No. 5.712.114, expedida en Puente Nacional, obrando en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de Puente Nacional, Santander, identificada con NIT. 890.209.299-3, debidamente autorizado para contratar de conformidad con el

continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan la aquí pactada, y en consecuencia producen sus propios efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1.-Estudios y documentos previos; 2.-Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios; 3.-Propuesta presentada por el Contratista; 4.-Las garantías debidamente aprobadas; 5.-Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en el municipio de Puente Nacional a los: 31 de agosto de 2021.

JULIO VICENTE NIÑO MATEUS
ALCALDE MUNICIPAL

JAIME ALBERTO ROJAS MASFELA
R/L MACONTH S.A.S.
CONTRATISTA

Nombre	Apellido	Nombre	Apellido
Alcalde	Julio Vicente Niño Mateus	Contratista	Jaime Alberto Rojas Masfela



Alcalde Municipal
Puente Nacional
Santander

Página 1 de 3

CONTRATO DE ADICIÓN

CONTRATO ADICIONAL No. 1 EN VALOR AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 187-
2021 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL,
SANTANDER".

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
CONTRATISTA:	MACONTH S.A.S. RL JAIME ALBERTO ROJAS MASFELA
NIT. N°	900.451.538-1
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL"
VALOR INICIAL:	\$ 465.828.740,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 216.178.705,00
VALOR TOTAL:	\$ 682.007.445,00
FECHA DEL CONTRATO:	30 de agosto de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de Septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR VALOR DEL CONTRATO.



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 16 DE 23

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 187 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD
MACOINTH S.A.S. CON EL NIT 900451538-1 Y EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL,
SANTANDER."

OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PEIREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL"
FECHA DEL CONTRATO	30 DE AGOSTO DE 2021
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$465.828.740.00) M/CIE.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	21-00443 DEL 28 DE JULIO DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL:	21-00758 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATISTA:	SOCIEDAD MACOINTH S.A.S.
NIT:	NIT: 900451538-1
REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO ROJAS MASMELA
CEDULA:	1.079.209.811 DE BARBOSA (5)
SUPERVISOR:	FERLEN PENA MERA
CARGO	DIRECCIÓN TÉCNICA U OPERATIVO
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR VALOR DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR VALOR DEL CONTRATO.

GAN LA GENTE

Secretaría de Planeación y Obras Públicas

Página 1 de 2
ACTA PARCIAL

ACTA DE COBRO Y RECIBO FINAL
No 187 DE 2021

FECHA PRESENTE ACTA	29 DE DICIEMBRE DE 2021
CONTRATO	187 de 2021
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA PCR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PEIREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER.
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$465.828.740) M/CIE
VALOR ADICIONAL	DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (\$216.178.705) M/CIE
VALOR TOTAL	SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEITE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$682.007.445) M/CIE
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
CONTRATISTA	MACOINTH SAS RL JAIME ALBERTO ROJAS MASMELA
SUPERVISOR	FERLEN PENA MERA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	21-00443 28 DE JULIO DE 2021
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	21-00461 15 DE OCTUBRE DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL:	21-00758 30 DE AGOSTO DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	21-00932 15 DE OCTUBRE 2021
FECHA DE INICIO:	1 DE SEPTIEMBRE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO VALOR 100.00% \$682.007.445.00



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL Nit. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 17 DE 23

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No 187 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE AGOSTO DE 2021
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECENTOS CUARENTA PESOS (\$ 465.828.740) MCTE
VALOR ADICIONAL	DOSCENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECENTOS CINCO PESOS (\$ 216.178.705) MCTE
VALOR TOTAL	SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$ 682.007.445) MCTE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	21-00443 28 DE JULIO DE 2021
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	21-00401 15 DE OCTUBRE DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	21-00758 30 DE AGOSTO DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	21-00732 15 DE OCTUBRE 2021
CONTRATISTA	MACDINTH SAS
NIT	900451538-1
R.L	JAIME ALBERTO ROJAS MASHALA
CEDULA DE CIUDADANIA	1.099.209.811 de Barbosa
SUPERVISOR	FERLEN PEÑA MEJA
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DETERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021

Se verifica la inscripción en el RUP, cumple la totalidad de los
códigos.

*** EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 015

CONTRATO CELEBRADO POR : 12 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA : MACDINTH SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 750,67

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

Verifique el contenido y veracidad de esta certificación, presentando a <https://portal.convergencias.gov.co> y digite el número
del enlace la imagen generada al momento de su creación. La verificación se puede realizar de manera automática, durante
condiciones a partir de la fecha de su creación.

- 11 10 15 00 : MINERALES
- 11 10 16 00 : MINERALES METÁLICOS
- 11 10 17 00 : METALES DE BASE
- 11 10 19 00 : PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 11 11 16 00 : PIEDRA
- 20 10 15 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE REPTURA DE POC
- 20 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
- 30 11 18 00 : ASPEDOS
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REPUERCO DE SUELOS
- 30 12 17 00 : FERRERIA ELÉCTRICA Y SOMINISTROS
- 70 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 70 10 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 91 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 18 DE 23

EXPERIENCIA 2. CUMPLE.

Se valida la ejecución de un contrato cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 068 DE 2021 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER.



Alcaldía Municipal
Puente Nacional
Santander
CONTRATO No. 073 DE 2022

Página 2 de 6

CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 073 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD MACOMITH S.A.S. CON NIT. 900451838-1 Y EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER.

OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 068 DE 2021 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER.
VALOR:	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SES MIL PESOS (\$469.756.000.00) Mcte.
PLAZO:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO.

Entre JULIO VICENTE NIÑO MATEUS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.712.114, expedida en Puente Nacional, obrando en calidad de Alcalde y



Santander
Secretaría de Planeación y Obras Públicas

Página 1 de 1

ACTA FINAL

ACTA DE COMBO Y RECIBO FINAL
No 073 DE 2022

FECHA PRESENTE ACTA	31 DE MARZO DE 2022
CONTRATO	073 de 2022
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PRIVADA
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 068 DE 2021 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER.
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SES MIL PESOS (\$469.756.000.00) M/CTE.
PLAZO	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
CONTRATISTA	MACOMITH SAS
SUPERVISOR	FERDIN PENA MEJIA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22-00104
REGISTRO PRESUPUESTAL	22-00187
FECHA DE EMISIÓN	28 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2022
EJECUCIÓN	PLAZO VALOR
CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	100.00% \$ 469.756.000.00



SAN JOSÉ DE PARE
ALCÁLDIA MUNICIPAL Nit. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 - MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 19 DE 23

GANA LA GENTE

Secretaría de Planeación y Obras Públicas

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No 073 DEL 28 DE ENERO DE 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 048 DE 2021 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE ENERO DE 2022
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS (\$ 469.756.000.000, M/CIE).
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22-00165 28 DE ENERO DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	22-00187 28 DE ENERO DE 2022
CONTRATISTA	MACORIN SAS
NIT	900451538-1
R.L.	JAIME ALBERTO ROJAS MAMBLA
CEDULA DE CIUDADANIA	1.079.209.811 de Bogotá
SUPERVISOR	FERLEN PENA MEJIA
PLAZO	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO	1 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2022

Se verifica la inscripción en el RUP, al igual que la totalidad de los códigos solicitados en el pliego de condiciones definitivo.

*** EXPERIENCIA No. 15 :
D MONDO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 014
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 MONDO / ASESORADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA : MACORIN SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
VALOR CONTRATADO EN DOLAR : 469.75

SG FM CL PR - DESCRIPCION
11 10 15 00 : MINERALES
11 13 14 00 : MINERALES METÁLICOS
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 10 19 00 : PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11 12 15 00 : CARBÓN Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
20 13 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RETENCIÓN DE ROCA
20 10 14 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
20 11 18 00 : ASESORADO
30 12 16 00 : ANTALAN
30 13 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE SOLLOS
30 12 17 00 : FERRISTERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
72 10 19 00 : SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 13 17 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 26 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 19 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA 3. CUMPLE.

Se valida la ejecución de un contrato cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 048 DE 2022 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER.



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL Nit. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 20 DE 23

GAN LA GENTE

Puerto Nacional
Santander

Página 1 de 6

CONTRATO No. 176 DE 2022

CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 176 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD MACOINTH S.A.S. CON NIT. 900451538-1 Y EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER.

OBJETO:	"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PEIREOS TENDIENTES A LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 048 DE 2022 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER"
VALOR:	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TRENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS (\$ 314.631.770.00) M/cde.
PLAZO:	CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO. EL PLAZO SE EMPEZARÁ A CONTABILIZAR A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

Entre JULIO VICENTE NIÑO MATEUL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2712114, domiciliado en Puerto Nacional, obrando en calidad de Alcalde y

GAN LA GENTE

Puerto Nacional
Santander

Página 1 de 2


SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS
PÚBLICAS

ACTA DE INICIO

ACTA DE INICIO

"CONTRATO DE SUMINISTRO No. 176 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL Y MACOINTH S.A.S. NIT: 900.451.538-1"

OBJETO:	"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PEIREOS TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 048 DE 2022 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER"
FECHA DEL CONTRATO	11 DE JULIO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TRENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS (\$ 314.631.770). M/CTE.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	DE 22-00491 del 8 de Julio de 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL:	22-00678 del 11 de Julio de 2022
CONTRATISTA:	MACOINTH S.A.S.
NIT:	NIT: 900.451.538-1
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALBERTO ROJAS MASMELA
CEDULA:	1.099.209.811 de Barbosa, Santander
SUPERVISOR:	FERLEN PEÑA MEJIA
CARGO	DIRECTOR TÉCNICO U OPERATIVO
PLAZO:	Cuatro (4) meses y/o hasta agotar el valor del contrato.
FECHA DE INICIO:	13 de Julio de 2022
FECHA DE TERMINACION:	12 de Noviembre de 2022



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL Nit. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 21 DE 23



CANA LA GENTE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 176 DE 2022

FECHA PRESENTE ACTA	12 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO	176
FECHA	11 DE JULIO DE 2022
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PRIVADA
OBJETO	"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PESQUEROS TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 048 DE 2022 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER"
VALOR TOTAL:	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS (\$ 314.631.770.000) MCTE.
PLAZO	CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
CONTRATISTA	MACCINTH SAS
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALBERTO ROJAS MASMELA
CEDULA	1.099.209.811 DE BARBOSA-SANTANDER
SUPERVISIÓN	FERLEN PENA MEJA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22-00491 08 DE JULIO DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	22-00678 11 DE JULIO DE 2022
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2022
EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO VALOR 100% \$ 314.631.770.00

CANA LA GENTE

Secretaría de Planeación y Obras Públicas


Página 1 de 1

RECIBO DE RECIBO FINAL

ACTA DE INSCRIPCIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 176 DEL 11 DE JULIO DE 2022

CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE PARE
OBJETO	"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PESQUEROS TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL AFECTADA POR EL INVIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 048 DE 2022 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE JULIO DE 2022
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS (\$ 314.631.770.000) MCTE.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22-00491 08 DE JULIO DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	22-00678 11 DE JULIO DE 2022
CONTRATISTA	MACCINTH SAS
NIT	900451538-1
R.I	JAIME ALBERTO ROJAS MASMELA
CEDULA DE CIUDADANIA	1.099.209.811 de Barbosa
SUPERVISOR	FERLEN PENA MEJA
PLAZO	CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO	13 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2022

Se verifica la inscripción en el RUP, al igual que la totalidad de los códigos solicitados en el pliego de condiciones definitivo.



SAN JOSÉ DE PARE.
ALCALDÍA MUNICIPAL Nit. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 22 DE 23

*** EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :MACCINTH SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

VALOR CONTRATADO EN DOL.V :314,62

SG EN CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 15 00 : MINERALES

11 10 16 00 : MINERALES METÁLICOS

11 10 17 00 : METALES DE BASE

11 10 19 00 : PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE AGUA

24 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

30 11 19 00 : AGREGADOS

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFORZO DE SUELOS

39 12 17 00 : FERRITERIA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS

72 12 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS


CONCEPTO GENERAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA:

<u>REQUISITO</u>	<u>VERIFICACION CUMPLE / NO CUMPLE</u>
CONSTRUCCIONES ROMAS SAS	
ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD ADMINISTRATIVA: PERMISO Y/O LICENCIA AMBIENTAL, CONCESION DE EXPLORACION, EXPLOTACION DE MINERALES Y REGISTRO MINERO	CUMPLE
REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES DE MINERALES "RUCOM"	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE
DISTANCIA CANTERA	CUMPLE
MAQUINARIA Y EQUIPO	CUMPLE
EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE

CONCEPTO DEL COMITÉ: Una vez revisadas la oferta técnica, se habilita técnicamente la propuesta del oferente CONSTRUCCIONES ROMAS SAS.

CONCLUSIÓN

El COMITÉ EVALUADOR DE LA PARTE TÉCNICA, basado en los pliegos de condiciones y propuesta presentada por el oferente del proceso de **SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE – BOYACÁ**, acredita el



SAN JOSÉ DE PARE
ALCALDÍA MUNICIPAL Nit. 800.083

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 – MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO.

CÓDIGO: P-GA-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23-10-2015

INFORME DE EVALUACIÓN

PÁGINA 23 DE 23

cumplimiento de los requisitos habilitantes de la parte técnica la propuesta del oferente CONSTRUCCIONES ROMAS SAS.

Una vez surtido este trámite, en consecuencia se recomienda continuar con la evaluación financiera y jurídica del proceso y proceder con el traslado del informe preliminar de evaluación.

Dado en San José de Pare, al primero (01) del mes de octubre de 2026. El comité evaluador de la parte técnica,

JHON JAIRO CAMACHO ÁVILA
Jefe oficina Asesora de Planeación



PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-SJDP-007-2026
SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE
CANtera) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE – BOYACÁ

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-SJDP-007-2026

En San José de Pare a los primero (01) días del mes de octubre de dos mil veintiséis 2026, de acuerdo con la labor encomendada, el Comité Asesor y Evaluador de la parte financiera del Municipio de San José de Pare se permite rendir informe de evaluación realizado a las propuestas presentada dentro del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-SJDP-007-2026**

, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANtera) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE – BOYACÁ**

En desarrollo del proceso se recibieron las siguientes propuestas:

1. LISTADO DE OFERENTES:

N o.	PROPONENTE	TOTAL FOLIOS	CARTA DE PRESENTACION	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	VALOR PROPUESTA ECONOMICA
1	CONSTRUCCIONE S ROMAS S.A.SA Nit 900.879.745-3	265 folios	Si, firmada por el señor: JUAN CAMILO MACANA VELANDIA C.C. 1.101.177.394 de Puente Nacional	Póliza No. BY- 100067135 Seguros Mundial Folio 40	Desde 29/09/2026 hasta 27/01/2027	\$15.000.000,00	\$ 15.000.000,00

El resultado de la evaluación según el proponente URBANIZADORA LA RIVERA Nit 900.879.745-3 de San José de Pare, representada legalmente por Jaime Alberto Rojas Masmela C.C. 1.099.209.811 de Barbosa, según el ítem de **CAPACIDAD FINANCIERA** tomados RUP con corte a 31 de diciembre de 2025 presenta los resultados de acuerdo al siguiente por menor:


REQUISITO EXIGIDO POR LA ENTIDAD	REQUISITO MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS	PRESENTADO POR EL OFERENTE	CUMPLE/NO CUMPLE
CAPACIDAD FINANCIERA			
A. Índice de liquidez:	$\geq 1,32$	Indeterminado	Cumple
B. Nivel de endeudamiento:	$\leq 0,54$	≤ 0	Cumple
C. Razón de cobertura de intereses	$\geq 1,31$	Indeterminado	Cumple



**PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-SJDP-007-2026
SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE
CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE – BOYACÁ**

D. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL			
Rentabilidad sobre el patrimonio	≥ 0.14	≥ 0.65	Cumple
Rentabilidad de activos	≥ 0.06	≥ 0.65	Cumple
E. CAPITAL DE TRABAJO			
Activo corriente - Pasivo Corriente			
F. CAPACIDAD RESIDUAL			
(Presupuesto oficial estimado -Anticipo / plazo estimado contrato (meses)) x 12 meses			

Lo anterior para que haga parte integral del proceso de evaluación dentro del proceso del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-SJDP-007-2026 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-SJDP-007-2026 , cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE (TUBERÍA DE CONCRETO Y MATERIAL DE CANTERA) INCLUIDO EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE – BOYACÁ


NAYIBE GONZÁLEZ DIAZ
Secretaria de Hacienda