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ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO
Articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR CALLE 4 ENTRE CARRERA
1Y 5 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLOVIEJO”

Dando aplicacién al principio de Planeacion y a las normas aplicables y vigentes en materia de
contratacion publica, es necesario adelantar el presente analisis del sector para el proceso de la
referencia enfocado en los siguientes aspectos:

NORMATIVIDAD APLICABLE: Articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015 prescribe: “Deber de
analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el
andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad
Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.

> IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD
El banco de la republica realiza la clasificacion de los sectores econémicos de la siguiente manera:

La actividad economica esta dividida en sectores econdmicos. Cada sector se refiere a una parte de
la actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se
diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo a los procesos de produccion que
ocurren al interior de cada uno de ellos.

Segun la divisién de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

» Sector primario o sector agropecuario.
> Sector secundario o sector Industrial.
> Sector terciario o sector de servicios.

Para efectos del presente objeto se tendra en cuenta la divisidn sectorial segun la actividad econémica.

Teniendo en cuenta que el presente objeto, se ubicara dentro del sector terciario o sector de servicios.

En la Economia Colombiana, el sector comercio es el encargado de la prestacién del servicio de
distribucion, canalizacion y venta de todo tipo de bienes en los campos nacional e internacional.
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El sector comercial es uno de los sectores terciarios de la economia nacional que engloba las
actividades de compra y venta de bienes y/o servicios. Es un sector bastante heterogéneo en cuanto
tamario, niveles de produccion, niveles de ventas, entre otros indicadores.

Dado su magnitud, el sector comercial puede ser dividido en dos tipos: comercio mayorista y comercio
minorista. En el comercio minorista el comprador es el consumidor final, en este caso, el tipo de
negocio es denominado Retail.

> ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR
Contexto Mundial

Segun las proyecciones de la ONU, el crecimiento econdmico mundial se desacelerara al 2,7% en 2026, bajando desde
un 2,8% en 2025, situandose por debajo del promedio prepandémico (3,2%) y evidenciando riesgos de empeoramiento
por tensiones comerciales. Se espera que el comercio se modere debido al aumento de aranceles y la incertidumbre, a
pesar de la resiliencia en el consumo.

Desde la crisis financiera mundial, las economias emergentes y en desarrollo han experimentado una
abrupta desaceleracion en el crecimiento de la productividad, a pesar de que la acumulacién de deuda
ha sido la mas grande, mas rapida y mas generalizada desde la década de 1970. Estas circunstancias
vuelven mas urgente la necesidad de reconstruir el espacio de las politicas macroeconémicas y de
encarar reformas que permitan reactivar la productividad.

Contexto Regional
América Latina y el Caribe

Para el cierre de 2025 y comienzos de 2026, se estima que el crecimiento economico de América
Latina y el Caribe se ubique alrededor del 2,0 % - 2,3 %, evidenciando una recuperacién moderada
impulsada por la estabilizacion macroecondmica, la reduccion progresiva de la inflacion y la
reactivacion de la demanda interna en las principales economias de la region.

En Brasil, se prevé un crecimiento cercano al 2,0 % - 2,2 %, sustentado en la recuperacion del
consumo interno, la mejora en las condiciones del mercado laboral y una mayor confianza de los
inversionistas. Por su parte, México registraria un crecimiento aproximado entre el 2,2 % - 2,5 %,
impulsado por la estabilidad en la inversidn, el fortalecimiento del comercio exterior y su integracion
con la economia de Estados Unidos.

En el caso de Argentina, se proyecta una contraccion econdémica mas moderada en comparacion con
periodos anteriores, estimada entre el -25 % y -3,0 %, como resultado de los ajustes
macroecondmicos implementados y la desaceleracién de la inflacion, aunque aun persisten retos
estructurales en materia fiscal y cambiaria.
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En Colombia, el crecimiento econdmico para el cierre de 2025 se estima en un rango entre el 1,5 % y
2,0 %, respaldado por la recuperacion gradual de la demanda interna, la estabilidad en los proyectos
de infraestructura y el dinamismo del sector servicios. No obstante, este crecimiento se ha visto
moderado por condiciones financieras restrictivas y los efectos rezagados de la inflacion.

Asimismo, se espera que el crecimiento de América Central se consolide alrededor del 3,0 % - 3,5 %,
impulsado por la estabilidad macroeconémica, la mejora en las condiciones crediticias en paises como
Costa Rica y la recuperacion de la inversion en infraestructura, particularmente en Panama.

En el Caribe, el crecimiento econdmico se proyecta en torno al 4,0 % - 4,5 %, explicado principalmente
por el fortalecimiento del sector turistico y el incremento en la produccion de petrdleo en altamar en
Guyana, lo cual continua dinamizando la actividad econoémica en la subregion

Contexto nacional

Producto Interno Bruto (PIB)
IV trimestre 2025 preliminar

Gréfico 1. Producto Interno Bruto
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Los principales organismos internacionales ajustaron a la baja el crecimiento econémico, asi:
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PROYECCIONES 2020-2021
ORGANISMO INTERNACIONAL [Fecha informe  [MUNDIAL LATAM
2020 2021 2020 2021
FONDO MONETARIOjoct-19 3,4 1,8
INTERNACIONAL ene-20 3,3 34 [1,6 2,3
abr-20 -3,0 58 5,2 3,4
jun-19 2,7 28 2,5 2,7
BANCO MUNDIAL ene-20 2,5 26 |18 2,4
abr-20 -3,0 -4,6 2,6
BID ene-20 1,6 2,3
abr-20 Entre -1y -3 Entre -1,8 y-5,5

PIB desde el enfoque de la produccién El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el afio 2025pr respecto
al afio 2024p (ver tabla 1); las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor
agregado son:

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos
porcentuales a la variacion anual).

+ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos
porcentuales a la variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual). En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su
serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades
econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son: « Administracion publica y
defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencidn de la
salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacién
anual).

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos
porcentuales a la variacion anual).
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+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso

propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
economicas relacionadas:

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso

propio crece 4,6%.

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.

* Explotacién de minas y canteras crece 1,2%
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'’
Cuarto trimestre 2025""

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Afio total Anual Trimestral

20257/ 202571V / 202571V /

2024° 2024°-IV 20257111
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 31 -04 2,6
Explotacion de minas y canteras -6,2 -29 12
Industrias manufactureras 19 1.0 -1.6
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 11 29 08
Construccion -28 -2,6 -1.5
Comercio al por mayory al por menor’ 46 34 16
Informacion y comunicaciones 1,0 -1.2 -2,0
Actividades finandieras y de seguros 28 07 24
Actividades inmobiliarias 20 19 04
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 13 1.5 04
Administracion publica, defensa, educacion y salud® 45 48 02
:::i'\:li::::: ::Jss;i?csi,otif entretenimiento y recreacion y otras 99 15 46
Valor agregado bruto 27 23 -0,1
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 25 25 06
Producto Interno Bruto 2,6 23 01

Fuente: DANE, PIB T

“prefiminar

“provisional

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015

“Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucon de agua; evacuacion y tratamiento de aguas
residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motodicletas; Transporte y almacenamiento;
Alojamiento y servicios de comida

‘Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la
salud humana y de servicios sociales.

“Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales
en calidad de empieadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios

Valor agregado por actividad econémica

Agriculturad , ganaderiad , caza, silvicultura y pesca Para el afio 2025pr, el valor agregado de la
agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,1%, respecto al afio 2024p . Esta dinamica
se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 2):
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+ Cultivos agricolas transitorios; cultivos agricolas permanentes; propagacion de plantas (actividades
de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganaderia y
posteriores a la cosecha; explotacion mixta (agricola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas;
y actividades de servicios conexas crece 2,1%.

+ Cultivo permanente de café decrece 2,2%.
+ Ganaderia crece 8,0%. ¢ Silvicultura y extraccion de madera crece 2,9%.

* Pesca y acuicultura crece 11,2%. En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la agricultura,
ganaderia, caza, silvicultura y pesca decrece 0,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de
2024p.

Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 2):

+ Cultivos agricolas transitorios; cultivos agricolas permanentes; propagacion de plantas (actividades
de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganaderia y
posteriores a la cosecha; explotacion mixta (agricola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas;
y actividades de servicios conexas crece 2,5%.

+ Cultivo permanente de café decrece 22,1%.
+ Ganaderia crece 7,2%. ¢ Silvicultura y extraccién de madera decrece 0,02%

* Pesca y acuicultura decrece 11,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de la agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca decrece en 2,6%, cuando se
observa el comportamiento de las actividades econdémicas relacionadas:

« Cultivos agricolas transitorios; cultivos agricolas permanentes; propagacion de plantas (actividades
de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganaderia y
posteriores a la cosecha; explotacion mixta (agricola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas;
y actividades de servicios conexas crece 1,0%.

+ Cultivo permanente de café decrece 22,2%.

+ Ganaderia crece 1,4%. ¢ Silvicultura y extraccién de madera decrece 0,4%.

* Pesca y acuicultura decrece 19,1%.
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Tabla 2. Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca
Tasas de crecimiento en volumen’
Cuarto trimestre 2025
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Ao total Anual Trimestral
20257  2025°-v/ 202571V /
2024° 2024°-1vV 20257111
Cultivos agricolas transitorios; cultivos agricolas permanentes” 21 25 10
Cultivo permanente de café -22 -22.1 -22.2
Ganaderia 80 72 14
Silvicultura y extraccion de madera 29 -0,02 -0,4
Pesca y acuicultura 11,2 -11,4 -19,1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 31 -04 -2,6

Fuente: DANE, PIB T

prefiminar

Pprovisional

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015

“Cultivos agricolas transitorios; cultivos agricolas permanentes; propagacion de plantas (actividades de viveros, excepto
viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganaderia, y posteriores a la cosecha, explotacion mixta
(agricola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas

Explotacion de minas y canteras5 Para el afio 2025pr, el valor agregado de explotacion de minas y
canteras decrece 6,2%, respecto al afio 2024p .

Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 3):

* Extraccion de carbén de piedra y lignito decrece 7,4%. * Extraccion de petréleo crudo y gas natural
y actividades de apoyo para la extraccion de petroleo y de gas natural decrece 4,3%.

* Extraccion de minerales metaliferos decrece 13,5%.

* Extraccion de otras minas y canteras decrece 0,8%.

+ Actividades de apoyo para otras actividades de explotacion de minas y canteras decrece 5,2%. En
el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de explotacién de minas y canteras decrece 2,9% en
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p .

Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 3):

* Extraccion de carbon de piedra y lignito crece 3,2%.

+ Extraccion de petroleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extraccion de petréleo y
de gas natural decrece 2,9%.

* Extraccion de minerales metaliferos decrece 15,7%.
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* Extraccion de otras minas y canteras crece 0,3%.

+ Actividades de apoyo para otras actividades de explotacion de minas y canteras decrece 2,9%.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de explotacion de minas y canteras crece en 1,2%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades economicas relacionadas: « Extraccion de carbon de piedra y lignito
crece 9,2%

+ Extraccion de petroleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extraccion de petréleo y
de gas natural decrece 2,2%.

* Extraccion de minerales metaliferos decrece 1,9%.

* Extraccion de otras minas y canteras decrece 1,9%.

+ Actividades de apoyo para otras actividades de explotacion de minas y canteras decrece 0,4%.

Tabla 3. Explotacion de minas y canteras
Tasas de crecimiento en volumen’
Cuarto trimestre 2025°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Aiio total Anual Trimestral
20257  2025°-1v/ 202571V /
2024° 2024°-1v 20257111
Extraccion de carbén de piedra y lignito -74 32 92
Extraccion de petréleo crudo y gas natural® 43 -29 -2.2
Extraccion de minerales metaliferos -135 -15,7 -1,9
Extraccion de otras minas y canteras -08 03 -1.9
Actividades de apoyo para otras actividades de 52 29 04
explotacion de minas y canteras '
Explotacion de minas y canteras -6,2 -2,9 1.2

Fuente: DANE, PIB_ T

¥ preliminar

Fprovisional

'Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015.

*Extraccion de petréleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extraccion de petroleo y de
gas natural.

Industrias manufactureras

Para el afio 2025pr, el valor agregado de explotacion de las industrias manufactureras crece 1,9%,
respecto al afio 2024p . Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 4):
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Elaboracion de productos alimenticios; elaboracion de bebidas; elaboracion de productos de tabaco
crece 3,2%. * Fabricacion de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y recurtido de
cueros; fabricacion de calzado; fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano y articulos
similares, y fabricacion de articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefiido de pieles crece
5,9%.

« Transformacién de la madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto muebles;
fabricacion de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de papel, carton y productos de papel y
de carton; actividades de impresion; produccion de copias a partir de grabaciones originales decrece
1,4%.

+ Coquizacién, fabricacion de productos de la refinacion del petroleo y actividad de mezcla de
combustibles; fabricacion de sustancias y productos quimicos; fabricacion de productos farmacéuticos,
sustancias quimicas medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico; fabricacion de productos
de caucho y de plastico; fabricacion de otros productos minerales no metalicos crece 1,6%.

« Fabricacion de productos metallrgicos basicos; fabricacion de productos elaborados de metal,
excepto maquinaria y equipo; fabricacion de aparatos y equipo eléctrico; fabricacion de productos
informaticos, electronicos y 6pticos; fabricacion de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricacion de vehiculos
automotores, remolques y semirremolques; fabricacién de otros tipos de equipo de transporte;
instalacion, mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo decrece 3,5%. *
Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 6,3%. En el
cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 1,0% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 4):

+ Elaboracion de productos alimenticios; elaboracion de bebidas; elaboracion de productos de tabaco
crece 0,6%.

« Fabricacién de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros;
fabricacion de calzado; fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano y articulos similares,
y fabricacion de articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefiido de pieles crece 4,1%.
Transformacion de la madera y fabricacién de productos de madera y de corcho, excepto muebles;
fabricacion de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de papel, carton y productos de papel y
de cartdn; actividades de impresidn; produccion de copias a partir de grabaciones originales decrece
2,8%.

+ Coquizacién, fabricacion de productos de la refinacion del petroleo y actividad de mezcla de
combustibles; fabricacién de sustancias y productos quimicos; fabricacion de productos farmacéuticos,
sustancias quimicas medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico; fabricacion de productos
de caucho y de plastico; fabricacién de otros productos minerales no metalicos crece 2,8%.

« Fabricacion de productos metallrgicos basicos; fabricacion de productos elaborados de metal,
excepto maquinaria y equipo; fabricacion de aparatos y equipo eléctrico; fabricacion de productos
informaticos, electronicos y 6pticos; fabricacion de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricacién de vehiculos
automotores, remolques y semirremolques; fabricacién de otros tipos de equipo de transporte;
instalacion, mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo decrece 4,9%.
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+ Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 5,7%.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de las industrias manufactureras decrece en 1,6%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas: ¢ Elaboracién de productos alimenticios;
elaboracion de bebidas; elaboracion de productos de tabaco decrece 1,4%.

+ Fabricacion de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros;
fabricacion de calzado; fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano y articulos similares,
y fabricacion de articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefiido de pieles decrece 1,7%. ¢
Transformacion de la madera y fabricacién de productos de madera y de corcho, excepto muebles;
fabricacion de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de papel, carton y productos de papel y
de carton; actividades de impresion; produccion de copias a partir de grabaciones originales decrece
1,9%.

+ Coquizacién, fabricacion de productos de la refinacion del petroleo y actividad de mezcla de
combustibles; fabricacion de sustancias y productos quimicos; fabricacion de productos farmacéuticos,
sustancias quimicas medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico; fabricacion de productos
de caucho y de plastico; fabricacion de otros productos minerales no metélicos decrece 1,3%.

Fabricacién de productos metallrgicos basicos; fabricacion de productos elaborados de metal,
excepto maquinaria y equipo; fabricacion de aparatos y equipo eléctrico; fabricacion de productos
informaticos, electronicos y 6pticos; fabricacion de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricacién de vehiculos
automotores, remolques y semirremolques; fabricacién de otros tipos de equipo de transporte;
instalacién, mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo decrece 1,1%.

« Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras decrece 2,1%.
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Tabla 4. Industrias manufactureras
Tasas de crecimiento en volumen'
Cuarto trimestre 2025°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie original Sene a’“"?"a e 1’?‘"
estacional y calendario
Actividad economica Y
Ano total Anual Trimestral
20257/ 2025%-1v / 202571V /
2024" 2024°-1v 2025"-111

Elaboracion de productos alimenticios” 32 06 -14
Fabricacion de productos textiles’ 59 4.1 -1.7
Transformacion de la madera y fabricacion de productos de madera 14 28 19
y de corcho, excepto muebles* ' ‘
Coquizacion, fabricacion de productos de la refinacion del petroleo y 16 28 13
actividad de mezcla de combustibles® ' ’ ‘
Fabricacion de productos metalurgicos basicos® -35 -49 -11
Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias 63 57 21
manufactureras i A S
Industrias manufactureras 19 1.0 -1,6
Fuente: DANE, PIB T
" prefiminar
Fprovisional
Series encadenadas de volumen con ano de referencia 2015
Elaboracion de productos alimenticios; elaboracion de bebidas; elaboracion de productos de tabaco

Fabricacion de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricacion de calzado
fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano y articulos similares, y fabricacion de articulos de talabarteria y
guamicioneria adobo y tefiido de pieles

“Transformacion de ia madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricacion de articulos de
cestena y esparteria; fabricacion de papel, carton y productos de papel y de carnton; actividades de impresion; produccion de
copias a partir de grabaciones originales.

*Coquizacion, fabricacién de productos de la refinacion del petroleo y actividad de mezcla de combustibles; fabricacion de
sustancias y productos quimicos; fabricacion de productos farmaceéuticos, sustancias quimicas medicinales y productos
botanicos de uso farmaceutico; fabricacion de productos de caucho y de plastico; fabricacion de otros productos minerales no
metalicos

“Fabricacion de productos metalurgicos basicos; fabricacion de productos elaborados de metal, excepto maguinaria y equipo;
fabricacion de aparatos y equipo eléctrico; fabricacion de productos informaticos, electronicos y opticos; fabncacion de
maquinaria y equipo n.c.p.. fabricacion de vehiculos automotores, remolques y semirremolques; fabricacion de otros tipos de
equipo de transporte; instalacion, mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado6

Para el afio 2025pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado; distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de
desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 1,1%, respecto al afio 2024p. Esta dindmica
se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 5):

« Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 1,7%.

+ Distribucién de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y
actividades de saneamiento ambiental decrece 0,5%. En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor
agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribucidn de
agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de
saneamiento ambiental crece 2,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta
dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 5):

« Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 3,2%.
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+ Distribuciéon de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y
actividades de saneamiento ambiental crece 1,8%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en
su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la actividad suministro de
electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas
residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece en 0,8%, cuando se
observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

+ Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 0,7%. ¢ Distribucion de agua;
evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento
ambiental crece 0,5%.

Tabla 5. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’
Tasas de crecimiento en volumen?
Cuarto trimestre 20257

Tasas de crecimiento (%)

Serie original Serie ajustada por efecto
Acthiskat s cantaica g estacional y calendario

Aiio total Anual Trimestral

20257/ 202571V / 20257-1v /

2024° 2024°-1vV 2025°"-111
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 17 32 07
Dis'tribuci(':n de agua; evacuacion y tratamiento de aguas 05 18 05

residuales

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado' 11 29 08

Fuente: DANE, PIB T
Proreliminar
Pprovisional
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua: evacuacion y tratamiento de aguas
residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

“ Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015

Distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento
ambiental

Construccion7
Para el afio 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 2,8%, respecto al afio 2024p .

Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%.

+ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 8,3%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,2%.
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En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 2,6% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 6):

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%.

+ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 6,3%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 2,7%. Respecto al trimestre
inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de
la construccidn decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas
relacionadas:

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.

+ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil decrece 3,7%.

+ Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 1,0%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Cuarto trimestre 20257

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Ano total Anual Trimestral
2025%/ 2025"-1v / 202571V /
2024° 2024°-1vV 20257"-111
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -1.5 -6,5 -0,1
Construccion de carreteras y vias de ferrocaril® 83 63 -37
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 32 27 10
obras de ingenieria civil® ! ’
Construccion -2,8 -2,6 -1,5

Fuente: DANE PIB_T

P'oreliminar

Pprovisional

Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015

“Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil

Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores)

Comercio al por mayor y al por menor8
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Para el afo 2025pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparacion de
vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida
crece 4,6%, respecto al afio 2024p. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver
tabla 7):

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas crece
7,5%.

* Transporte y almacenamiento crece 2,2%.

* Alojamiento y servicios de comida crece 0,5%. En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado
de comercio al por mayor y al por menor, reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 3,4% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos
(ver tabla 7):

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas crece
7,0%.

* Transporte y almacenamiento decrece 1,7%.

+ Alojamiento y servicios de comida crece 0,1%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su
serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por
menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento
y servicios de comida crece en 1,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
economicas relacionadas:

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas crece
0,9%.

* Transporte y almacenamiento decrece 2,3%. * Alojamiento y servicios de comida crece 2,2%.
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Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor'’
Tasas de crecimiento en volumen?
Cuarto trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Afio total Anual Trimestral
2025°7 2025""-1v/ 20251V /
2024° 2024°-1V 2025°"-111
Comercio al por mayor y al por menor’ 75 7,0 09
Transporte y almacenamiento 2,2 -1,7 =23
Alojamiento y servicios de comida 0,5 0,1 22
Comercio al por mayor y al por menor’ 4,6 34 16

Fuente: DANEPIB_T

Ppreliminar

Pprovisional

'Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

“Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015.

“Comercio al por mayor y en comisién o por contrata; comercio al por menor (incluso el comercio al por
menor de combustibles); comercio de vehiculos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y
accesorios.

Informacién y comunicaciones

Para el afio 2025pr, el valor agregado de informacién y comunicaciones crece 1,0%, respecto al afio
2024p . En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de informacidn y comunicaciones decrece
1,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Para la serie ajustada por efecto
estacional y calendario, el valor agregado decrece en 2,0%, respecto al trimestre inmediatamente
anterior (ver tabla 8).
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Tabla 8. Informacién y comunicaciones
Tasas de crecimiento en volumen'
Cuarto trimestre 2025°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original
rie orgina estacional y calendario

Actividad econémica

Ao total Anual Trimestral
2025/ 2025™-1v / 202571V /
2024° 2024°-1V 2025111
Informacién y comunicaciones 1,0 -1,2 -2,0

Fuente: DANE, PIB T

Proreliminar

Pprovisional

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

Actividades financieras y de seguros9

Para el afio 2025pr, el valor agregado de las actividades financieras y de seguros crece 2,8%, respecto
al afio 2024p . En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades financieras y de
seguros crece 0,7% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Para la serie ajustada
por efecto estacional y calendario, el valor agregado decrece en 2,4%, respecto al trimestre
inmediatamente anterior (ver tabla 9).

Tabla 9. Actividades financieras y de seguros
Tasas de crecimiento en volumen'
Cuarto trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original X i it
Actividad econémica SERCINDS Y ST
Ao total Anual Trimestral
20257/ 2025""-1IV / 202571V /
2024° 2024°-1v 2025111
Actividades financieras y de seguros 2,8 0,7 -2,4

Fuente: DANE, PIB_T
oreliminar
Pprovisional

Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015.

Actividades inmobiliarias
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Para el afio 2025pr, el valor agregado de las actividades inmobiliarias crece 2,0%, respecto al afio
2024p . En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades inmobiliarias crece 1,9%
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Para la serie ajustada por efecto estacional
y calendario, el valor agregado crece en 0,4%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla
10)

Tabla 10. Actividades inmobiliarias
Tasas de crecimiento en volumen’

Cuarto trimestre 2025P"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original
Actiidid sconbtidie estacional y calendario
Ao total Anual Trimestral
20257/ 2025"-1v / 20257-1v /
2024° 2024°-1vV 20257111
Actividades inmobiliarias 2,0 19 04

Fuente: DANE, PIB T
Pioreliminar
Pprovisional

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.
Actividades profesionales, cientificas y técnicas10 Para el afio 2025pr

El valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios
administrativos y de apoyo crece 1,3%, respecto al afio 2024p . Esta dindmica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 11): « Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece
1,1%.

+ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%. En el cuarto trimestre de 2025pr, el
valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios
administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta
dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,3%.

+ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios
administrativos y de apoyo crece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
economicas relacionadas:

Planeacion@ puebloviejo-magdalena.gov.co
5 e : Teléfono: 4237087 ext. 101
www puebloviejo-magdalena.gov.co )) @puebloviejoalcaldia NIT Alcaldia: 891703045-1

Direccién alcaldia: Calle 5 No. 6-72




Alcaldia Municipal de Sec reta ria

Pucﬁoviejo de Planeacion

NIT; 891,703.045-1

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,1%.
* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,7%.
Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’

Tasas de crecimiento en volumen?
Cuarto trimestre 2025°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original
Actividad econémica estacional y calendario

Ao total Anual Trimestral

2025/ 20251V / 2025"-1v /

2024° 2024°-1V 2025111
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 11 13 01
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 16 16 07
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 13 15 0,4

Fuente: DANE,PIB_T

Poreliminar

Pprovisional

Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

“Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015

Administracién publica y defensa11 Para el afio 2025pr, el valor agregado de la administracion publica
y defensa, planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacion; actividades de atencion de
la salud humana 'y de servicios sociales crece 4,5%, respecto al afio 2024p . Esta dinamica se explica
por los siguientes comportamientos (ver tabla 12):

Administracidn publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria crece 6,2%.

* Educacion crece 4,4%.

+ Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 2,5%. En el cuarto trimestre
de 2025pr, el valor agregado de la administracién publica y defensa, planes de seguridad social de
afiliacion obligatoria; educacion; actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales
crece 4,8% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinamica se explica por
los siguientes comportamientos (ver tabla 12):

+ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria crece 8,6%.
* Educacion crece 1,9%. ¢ Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece
2,9%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la administracion publica y defensa, planes de seguridad social de
afiliacion obligatoria; educacion; actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales
crece en 0,2%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdémicas relacionadas:
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+ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria crece 2,8%.
* Educacion decrece 1,5%. * Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece
0,3%.

Tabla 12. Administracion publica y defensa’
Tasas de crecimiento en volumen?
Cuarto trimestre 20257

Tasas de crecimiento (%)

Seiecrignal S Aol et
Actividad econémica ¥
Aiio total Anual Trimestral
20257/ 2025°"-1v / 20257"-1v /
2024° 2024°-1v 20257111
Administracion pablica y defensa; planes de seguridad social de
RS . ; 62 86 28
afiliacion obligatoria
Educacion 44 19 -15
Act!wdades de atencion de la salud humana y de servicios 25 29 03
sociales
Administracién piblica y defensa' 45 48 0,2

Fuente: DANE, PIB_T
P preliminar
Porovisional

Administracion plblicay defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion
de la salud humana y de servicios sociales

“Series encadenadas de volumen con aio de referencia 2015

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios 12

Para el afio 2025pr, el valor agregado de las actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y
otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 9,9%, respecto al afio 2024p. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 13):

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios crece 11,5%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado6

Para el afio 2025pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado; distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de
desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 1,1%, respecto al afio 2024p. Esta dindmica
se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 5):
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« Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 1,7%.

+ Distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y
actividades de saneamiento ambiental decrece 0,5%. En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor
agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribucién de
agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de
saneamiento ambiental crece 2,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta
dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 5):

« Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 3,2%.

+ Distribuciéon de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y
actividades de saneamiento ambiental crece 1,8%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en
su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la actividad suministro de
electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas
residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece en 0,8%, cuando se
observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

+ Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 0,7%. * Distribucién de agua;
evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento
ambiental crece 0,5%.

Tabla 5. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’
Tasas de crecimiento en volumen?
Cuarto trimestre 20257

Tasas de crecimiento (%)

Serie original Serie ajustada por efecto
Actioilaii snnbaisa 9 estacional y calendario

Aiio total Anual Trimestral

20257/ 202571V / 202571V /

2024° 2024°-1V 2025°"-111
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 17 32 07
Dis'tribucic;m de agua; evacuacion y tratamiento de aguas 05 18 05

residuales

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado' 11 29 08

Fuente: DANE, PIB T
Proreliminar
Porovisional
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua: evacuacion y tratamiento de aguas
residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.
? Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
’ Distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento
ambiental
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> ANALISIS DE LA DEMANDA

La necesidad de ejecutar obras de cerramiento y adecuacion de cementerios y equipamientos
comunitarios constituye una demanda recurrente en las entidades territoriales, especialmente en
municipios con poblacion rural dispersa y equipamientos que requieren fortalecimiento de su
infraestructura basica.

El Municipio de Pivijay requiere atender la necesidad identificada en el Cementerio del Corregimiento
de Paraiso, debido a las condiciones actuales de vulnerabilidad fisica y sanitaria del predio, las cuales
afectan la adecuada prestacidn del servicio funerario y la conservacion del equipamiento comunitario.

La demanda institucional se encuentra sustentada en la obligacion constitucional y administrativa de
garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad y proteccién de los bienes destinados
al servicio de la comunidad.

Asi mismo se tiene que, para efectos de analisis de demanda y conocer algunos determinantes en las
modalidades y condiciones de adquisicion, formas de pago, experiencia habilitante a exigir de acuerdo
con el tercer nivel de desagregacion de la codificacion UNSPSC vy riesgos derivados de los procesos
de seleccion, se analizaran procesos de la Entidad Estatal, de otras Entidades Estatales y otros
consumidores del bien o servicio de diferentes modalidades que guarden similitud con el objeto a
contratar.

ENTIDAD: MAGDALENA - MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO

Modalidad de seleccion del Licitacion Publica LP-MPV-002-2024
contratista.
Objeto del contrato CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL
CORREGIMIENTO ISLA DEL ROSARIO MUNICIPIO DE
PUEBLOVIEJO- MAGDALENA

Cantidad del bien o servicio Ver pliegos de condiciones en:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=
24-1-234661&g-recaptcha-
response=03AFcWeA7IthB16TnglE4FJLkDoaKVgsQBTSaGOd-
CF30PgNwJ3SsNRBCFTw-FzJ6bv-

m68_aii1jabHDIN ah3sDIfugH1W77Y1XRTccrH _Zo8ldOxeoSB_ymMOQH
dMv8409ZPfj4HKtZelBDNKANc1bLnc4Kh5YDcUJNfFsvyTayPQMiikbyav0Q
UbRcT8b40yx5G0Q_cDf6S LJ NpU3SulB54nVVByeu21u-
295rnm7TMsKGM;jYi__p_LLN5ICS8hychLd0YSRzJPk4MBI7m364-069ZG-
ZSUMRgSWWD6MD1cOBOUFD1S6RVY4DyQKeM35bEtdanHihd3DLigjRa
RLeQk4RziKnCYfKXIx_URIQ20P5ZHZ411V15ZNwInASBQ9nuCVo30BLOL7
ToQPnjTzy3KdbIXnDMOfILN11QvVIQXQO-

al2A20fQVdMMBPYc2PIb_08 upalY5tjO1wWcP7LYNgnelhzIKhDQtSRTN
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kw Alcaldia Municipalde. . Secretaria
.~ PUGblOVlejO de Planeacién

NIT; 891,703.045-1

2IYUCEe05yx8PtWyU2Jt CH9ZZVMkj1VNzBfGC8WIj94tN-
nCnOA8XI9E7xhnJBtarft1r4 GDHSEDMWSsXI_JiYO-
xXjzU70GysIPyd2Aq5fzDwgF 7DJzVmxjeXReccCneVao_ZzNYUMhhqqFIG
Y2YFK7R6VIn_LL1Y0vGO0IGSevtG7v5AIH4S32HEiohqyS42ABS2wRHZ2Dv
f5FNNBhWYn8z_7n-oEDKP65W.Jbn7-
SzJo6T5p5ArhUBBQu21rrKJauyFIstAk9ebQy7-
ATPhyQjritzgnv5PH4wx3pp_1Tm-ai-
9VaE3oaEN4kaMJJVxgvwQHTgEUDBK-
yMbTgzLR3fMDnOsnxoxEcLorX7vAgfUaQiny0-
tYkbGb1MxpahoFsqUOYDBEf0

Las autorizaciones, permisos | - No reporta

y licencias requeridas para su

ejecucion

Valor de los contratos y forma | - Valor: § 727,777,376.42Peso Colombiano. Forma de pago:

de pago. Mediante pagos parciales.

Vigencia de los contratos. - Tres (3) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio

Presupuesto con cargo al cual Sistema General de Participaciones — SGP

fueron ejecutados los

contratos (inversion ()
funcionamiento) y si hubo
lugar a vigencias futuras.

Oferentes que han participado | CONSORCIO PAVIMENTO MAGDALENA
en los procesos de selecciony

PROYECTOS DE INGENIERIA LA FE

contratistas.

GRUPO DE INVERSOR MORIAH S.A.S

CONSORCIO CONSTRUCIONES ROSARIO

MONARCA INGENIERIA ZOMAC S.A.S

ALTIUM PROYECTO S.A.SY OTROS
Comportamiento de los | - Ejecucion normal y adecuada del contrato. No se registraron
contratistas, imposicion de procesos sancionatorios, ni efectividad de garantias.
sanciones

Planeacion@ puebloviejo-magdalena.gov.co
S S 5 e : Teléfono: 4237087 ext. 101
www puebloviejo-magdalena.gov.co @pueblovnejoolcaldlo NIT Alcaldia: 891703045-1

Direccién alcaldia: Calle 5 No. 6-72
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w Alcaldia Municipal de S tari
; <| Puebloviejo de Planeacion

NIT: 891,703,045-1

- SERIEDAD DE LA OFERTA, BUEN, CUMPLIMIENTO, PAGO

Garantias exigidas en los DE  SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E

Proceso de Contratacion y INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD

siniestros. DE LA OBRA, RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
Licitacion Publica

Modalidad de seleccion del

contratista.

Objeto del contrato CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS
DIFERENTES CALLES Y CARRERAS EN EL
CORREGIMIENTO DE PALMIRA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO
VIEJO MAGDALENA.

Cantidad del bien o servicio Ver pliegos de condiciones en:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=
22-21-35363&g-recaptcha-
response=03AFcWeA6zcfNcelg3l gAYJIEwZXeET-
GBrmvbu7hwUVymSasU5iw8YRVAFCdvT1D4VogBisgzBDLIUfWZIhRES|Q
HFCvdi6fora0jaW7fgKoLplao611L TdghqHFb-
IXPYfkYco405Tg8ag0Gtkml05U8rkazG8J rOlgxrJA1E -[TMstGpmHMn-v-

OmFrdvFnwzl0ZhBcihEgA uDLadLub-

92dXjJ3P1SrugBBfLKiil840F JeBOkrKBMLLCALINYWvgY6XyPo W-

RIjyiti EXKhnuGcGfinRMIhWgbOSatU0zSvXinC893c-
ZwMfe711S4hLUmP1FV04Dy2ZWtAY9JPS5LELIOW67KvgtaexYzg4UWodySiK
AKXzzBbCjpB30E8tC1RIKMK7fz70GogKMLrmU5PPCsBj-
Ko9fn2Ny44FLvel OyyXGzmXMAQO4cpL SgjoNbuP7hKvElg TdPwg8rlaarY3
oli7WgYHuMijlg25QoKYv4vVt7P2NIRGN5dQR5n24yde538PcWvzjm{YbdGZ
omnRL aa-yQPLQNecMxF26PX-
LXh49F4ZzdlqusZgmRX_CVd22PEBYWOhulm9IMP9QF8gsCLD1fidH8DKE
LiZ6U2IKFOtjtEpKCxJIrCdsqv4N36uzcBwpYZWDazYT ZUaHN 2Lj07xITo
AYn20zf8i95lor2RbmbwP5hgQsCinYsWog

Las autorizaciones, permisos | - No reporta

y licencias requeridas para su

ejecucion

Valor de los contratos y forma | - Valor: § $ 1,122,066,392 Peso Colombiano. Forma de pago:

de pago. Mediante pagos parciales.

Planeacion@ puebloviejo-magdalena.gov.co
R T e e e . Teléfono: 4237087 ext. 101
www 'C\ux:ulow:p.\-mag‘,a:o’.»;l 1Q.gov.co @pueblovnejoalccldlc NIT Alcaldia: 891703045-1

Direccién alcaldia: Calle 5 No. 6-72
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kw Alcaldia Municipal dti . Secreta ria
= Pucﬁowejo de Planeacion
NIT: 891,703,045-1
Vigencia de los contratos. - cuatro (4) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio
Presupuesto con cargo al cual | Sistema General de Participaciones — SGP
fueron ejecutados los
contratos (inversion (0
funcionamiento) y si hubo
lugar a vigencias futuras.
Oferentes que han participado | ARQUICIVILES S.A.S. y otros
en los procesos de selecciony
contratistas.
Comportamiento de  los | - Ejecucion normal y adecuada del contrato. No se registraron
contratistas, imposicion de procesos sancionatorios, ni efectividad de garantias.
sanciones
- SERIEDAD DE LA OFERTA, BUEN, CUMPLIMIENTO, PAGO
Garantias exigidas en los DE  SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
Proceso de Contratacion y INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD
siniestros. DE LA OBRA, RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

ENTIDAD: MAGDALENA - MUNICIPIO DE ALGARROBO

Modalidad de seleccion del Licitacion Publica

contratista.

Objeto del contrato CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO EN SU FASE | DE
LA VIA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
ALGARROBO.

Cantidad del bien o servicio Ver pliegos de condiciones en:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num
Constancia=22-21-31259&g-recaptcha-
response=03AFY_a8V_G6PERW-

SuhPr36QkHIZZP3I96 TOINFZOOIi76ZVzxoLuA8KL|zVgHwshy8
0CrvPogBF3EnX7zgbEATSGhxIGBCs1J0zjMOOMqgs72dnMQb
duxVlydrmOndmuw1U9nGI_Y2L-
B5RzkNecmHON3tFcOIWIfLI3wnx8FKkuga_IW4_ZgZYR6_hZ

Planeacion@ puebloviejo-magdalena.gov.co
Teléfono: 4237087 ext. 101

NIT Alcaldia: 891703045-1

Direccién alcaldia: Calle 5 No. 6-72

www puebloviejo-magdalenagoveco (f ®) @puebloviejoalcaldia
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Alcaldia Municipal de Sec reta ria

= Pucﬂoviejo de Planeacién

NIT: 891,703,045-1

A

SWZTLOSsmIk9ZuoHxxLzmQXX43jffeSoZ_4iM2T6TTZFfu4L5g
QEK2FH90CMgle-n54vgRZbUxvb3gWMKIleFDWd-
|VxhBm41WsPgNk8I6dy-
Vyt6U9QVOTbxj6NeviRTIugmNYZHUfU2ru2TL7KJIx7ZUmHKct
kgOLgi81FqQlOcGo8rwCDbbDomGwzjdQwsqmxEf2T0a8I0G3
aBRpVqCrLo1GDue00k85Bw3Qas4S2Rs4s-
prPUVPY9tX3H500MdGo2mJQ7I-
KMKUEQw70JRqYVG10f359D0px1CPiKQchscL7F8EUouaYh
EOQYcYuaMN3VTmQ_ AHNdT6j7dKax5EsC8RzgDeRDgV-sd-
Zr2ezfYa2kVmExnAfbGWLEBcbuXzZ0S5ITWcRh7KvA67EQDI

coYTf57tWZ6tuUamA
Las autorizaciones, permisos | - No reporta
y licencias requeridas para su
ejecucion
Valor de los contratos y forma | - Valor: $1,678,689,738.00 Peso Colombiano. Forma de pago:
de pago. Mediante pagos parciales.
Vigencia de los contratos. - DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES, contados a partir de la

suscripcion del acta de inicio

Presupuesto con cargo al cual | Sistema General de Participaciones — SGP
fueron ejecutados los
contratos (inversion ()
funcionamiento) y si hubo
lugar a vigencias futuras.
Oferentes que han participado | ARQUICIVILES S.A.S. y otros
en los procesos de selecciony

contratistas.

Comportamiento de  los | - Ejecucion normal y adecuada del contrato. No se registraron
contratistas, imposicion de procesos sancionatorios, ni efectividad de garantias.
sanciones

Creacion de Proceso 07 de April de 2023 04:58 P.M
Cronograma del Proceso de

Contratacion, teniendo en Convocatoria 26 de April de 2023 06:21 P.M.
cuenta tiempos y lugar de

Planeacion@ puebloviejo-magdalena.gov.co
Teléfono: 4237087 ext. 101

NIT Alcaldia: 891703045-1

Direccién alcaldia: Calle 5 No. 6-72

www puebloviejo-magdalenagoveco (f @) @puebloviejoalcaldia
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‘ . Alcaldia Municipal de Sec reta ria
T PUGblOVlejO de Planeaciéon
N NIT: 891,703.045-1
entrega luego de la firma del
contrato. o
Adjudicacion 06 de June de 2023 02:12 P.M.
Celebracion del 22 de August de 2023 02:06 P.M

Contrato

Garantias exigidas en los | - SERIEDAD DE LA OFERTA, BUEN, CUMPLIMIENTO, PAGO
Proceso de Contratacion y DE  SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E

siniestros. INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA, RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

ENTIDAD: VALLE DEL CAUCA - MUNICIPIO DE EL DOVIO

Modalidad de seleccion del Licitacién Publica
contratista.
Objeto del contrato CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS VIAS

UBICADAS EN LA CARRERA 5 CON CALLE 2Y CALLE 2 CON
CARRERA 6B, URBANIZACION HECTOR URDINOLA DEL
MUNICIPIO DE EL DOVIO

Cantidad del bien o servicio Ver pliegos de condiciones en:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num
Constancia=23-21-35472&g-recaptcha-
response=03AFY_a8X7NplORPRcTRLeaJxoGxuOHNCO0pJJ2
mfiPPsKiwFPn7e_YGW4-
5Jw8PIGefJBgirQigN_sEGFcUj50z236UjcXA2vOXX7bQUAD2
GGsz6cyxbiMR1nBgnOURFKFR-
aE0G934gdEaaijUIsR4SLIy8gkgV-T-cAXQ7-
INonojmsV8c_XL2KKzX5ces_SbuQvWF3WrwZop-DtV7SqSKI-
T7LO0HVUAuY2AyQ63Vbuc2ycFB1WOmDK7_sUQhU-2SwJ-
JXYVP4Qsk8FKVTt7yvsaC7_Cm5s6MczDY4frxFLgq17I0LDhC
YWOuxPxPcx9IxyKtrVpMcYnb9VAtdQ4AzxR5HXxxRNhxzzY Jqj

Planeacion@ puebloviejo-magdalena.gov.co
Teléfono: 4237087 ext. 101

NIT Alcaldia: 891703045-1

Direccién alcaldia: Calle 5 No. 6-72

www puebloviejo-magdalenagoveo (f @) @puebloviejoalcaldia
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kw Alcaldia Municipal dtz . Secreta ria
= Pueb|0V|ejO de Planeacion

NIT: 891,703,045-1

siGZmypDhj7OHk5G43RBM3YmcHCxDn09hD6s0QajTk0c3Dj
mQZMfRXdDOZBFhb3vhn4z5HHISwJENMxtwm7tayw2qAVZE
NgSlo2DaFFmRorgN6nCerzIDCbvLwPRaYD3s40HtnUEih84Y
0JoXu1WOwUQIGPZm-
dhJpsITgHGnAtgEhzLJUFT6aeJ1H_tfiTYrWpVeuNCgingirhP3
N1TDae0td9LOCXduxjgEYXVsPpwL4Kf dcXXmUw

Las autorizaciones, permisos | - No reporta

y licencias requeridas para su

ejecucion

Valor de los contratos y forma | - Valor: $ 357,849,754.00 Peso Colombiano. Forma de pago:
de pago. Precios unitarios.

Vigencia de los contratos. - Noventa (90) dias calendario.

Presupuesto con cargo al cual | Sistema General de Participaciones — SGP
fueron ejecutados los
contratos (inversion ()
funcionamiento) y si hubo
lugar a vigencias futuras.

Oferentes que han participado | - OPERADOR LOGISTICO CIUDAD INTEGRAL S.A.S
en los procesos de selecciony

contratistas.

Comportamiento  de  los | - Ejecucion normal y adecuada del contrato. No se registraron
contratistas, imposicion de procesos sancionatorios, ni efectividad de garantias.
sanciones

Creacion de Proceso 17 de Junio de 2023 08:43 A.M.
Cronograma del Proceso de

Contratacion, teniendo en Convocatoria 02 de Febrero de 2023 10:34 A.M.
cuenta tiempos y lugar de
entrega luego de la firma del
contrato. Adjudicacién 01 de Marzo de 2023 10:34 A.M.

01 de Marzo de 2023 11:03 A.M.

Planeacion@ puebloviejo-magdalena.gov.co
Teléfono: 4237087 ext. 101

NIT Alcaldia: 891703045-1

Direccién alcaldia: Calle 5 No. 6-72

www puebloviejo-magdalenagoveco (f ®) @puebloviejoalcaldia
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A

Alcaldia Municipal de

:| Puebloviejo

NIT: 891,703,045-1

Secretaria s
de Planeacion

Celebracién del
Contrato

Garantias exigidas en los
Proceso de Contratacion y
siniestros.

DE CUMPLIMIENTO, B. PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES, C. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRAD. -
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL.

ENTIDAD: MAGDALENA - MUNICIPIO DE ARIGUANI

Modalidad de seleccion del
contratista.

Seleccion Abreviada de Menor Cuantia

Objeto del contrato

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONFORMACION DE LA
CALZADA DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LA JURISDICION
DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI, MAGDALENA.

Cantidad del bien o servicio

Ver pliegos de condiciones en:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num
Constancia=23-11-13496836&g-recaptcha-
response=03AFY_a8WoiDtvgAYJk2q3HUwpgvuYF4HfUz1gJN
95-
PO8CyuBNuWwmY92GymvKnOdXwBGeSnqg5FIi8rcExt9PVPO
b6utywwLMyLGDM-

tuOAU2sxjrsY TMXgOIVLAmMdSsIGInP8Q71IXDNtPW20moO2Ux
vwytnIXnolYdWIkmltg6kTS4hS3dSM_WGA46gMeXK8DIHCFT
kw756wwuhTtz__dei7dsCJzy7hVcNZLTpZEvLYwP5sgpkPpM9
AG5635DsM5ltk2mzhV1ZNg7SUvL8r4sv6luGY S4nriQKoSBYS
afWWM6as0EWoMWnMi8rnSf4EQv1aKiO4Fw2Vdb4lhkyin5gQ
zf 87E2sciHA9vihF6wQxStbzORSr9gNLNhNR_u37aK_czU4a
CaX_puZrD1UQRrdbs0G_d_CfLXzKxciFuA6Zd_fbUtrBIxzNT9
Ns-

10hMA8Bx0dLkHnIwzRQpGI8tQPdW3KWyF3nJxlg 0y690GR
NP_Da_tVplSmTyVG4ug5mYe3fl1Dj8MCZG918a4tR6txJJZcsq

www . puebloviejo-magdalenag

®) @puebloviejoalcaldia

Planeacion@ puebloviejo-magdalena.gov.co
Teléfono: 4237087 ext. 101
NIT Alcaldia: 891703045-1
Direccién alcaldia: Calle 5 No. 6-72
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Alcaldia Municipal de

| Puebloviejo

NIT: 891,703,045-1

Secretaria :
de Planeacion

WaXrJFdprCOlpH4mm8QM5ytkGMuWFUFc3d4FI17A9SFf7MxI
Z0FhKmaCJV11WmVNIQ

Las autorizaciones, permisos
y licencias requeridas para su
ejecucion

- No reporta

Valor de los contratos y forma
de pago.

- $120.000.000 Forma de pago: precios unitarios.

Vigencia de los contratos.

- TREINTA (30) dias.

Presupuesto con cargo al cual
fueron ejecutados los
contratos (inversion 0
funcionamiento) y si hubo
lugar a vigencias futuras.

Sistema General de Participaciones — SGP

Oferentes que han participado
en los procesos de selecciony
contratistas.

ANGEL MANUEL REYES DIAZ

Comportamiento de  los
contratistas, imposicion de
sanciones

- Ejecucion normal y adecuada del contrato. No se registraron
procesos sancionatorios, ni efectividad de garantias.

Condiciones de pago
establecidas en los contratos
anteriores.

- Actas de parciales conforme a las actividades cumplidas a
entera satisfaccion.

Cronograma del Proceso de
Contratacion, teniendo en

Creacion de Proceso 07 de February de 2023 03:04 P.M

15 de February de 2023 06:19

cuenta tiempos y lugar de Convocatoria P.M.

entrega luego de la firma del

contrato. Adjudicacion 08 de March de 2023 02:02 P.M.
Garantias exigidas en los | - DE CUMPLIMIENTO, B. PAGO DE SALARIOS,

Proceso de Contratacion y
siniestros.

PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES, C. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRAD. -
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL.

www puebloviejo-magdalenagoveco (f,

Planeacion@ puebloviejo-magdalena.gov.co
Teléfono: 4237087 ext. 101
NIT Alcaldia: 891703045-1
Direccién alcaldia: Calle 5 No. 6-72

@) @puebloviejoalcaldia
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‘ | Alcaidia Municipal de Socralaria
e PUGblOVIejO de Planeacién
= NIT; 8917030451

ENTIDAD: NARINO - LA LLANADA

Modalidad de seleccion del Licitacion Obra Publica

contratista.

Objeto del contrato CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO

DEL PASO VIAL DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA SOBRE LA
ViA DEPARTAMENTAL 1702, DE LOS TRAMOS LA LLANADA
SAMANIEGO Y LA LLANADA LOS ANDES SOTOMAYOR, DEL
MUNICIPIO DE LA LLANADA DEPARTAMENTO DE NARINO.
Cantidad del bien o servicio Ver pliegos de condiciones en:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num
Constancia=22-21-34005&g-recaptcha-
response=03AFY_a8WUfigKxGTLeVSORp6srsAEEP2QezS70p
XQXBL4MHx60YogM3Y61LBnNI3ZUTftN1Rbgl9xZnu48PLeVsi
stHPNFBnwMiQUBSDTK-
wNb6Ld8y00h8NyaJSUDzV2JDj4degewJRWBJkrJiY7E-
iDciM80HUOw7w6GNwRagror201GPatTQkoXLP13NbkduzXN
wnzl3G258ggvFYzMNtYJFcInHZ9yhQTEbCLmLzocUPUJKDz3
0Wk9DIchLwkXUXdDOKIgywjZSs6Qt2ycyVTdepikDnMBclmNi
Hfrz5uzjeMIIBPRjuYsKhmwX8 TmCwFLCqdmCORuKUc4bzw-
oGUZ-RW-
h94040KfTrCMBnBIncwboY_w7C9yxMRG3HrgveL0TmG8Lsod
YW-

aHNNEG66d0GZn_2NOG7QaR_hoK PpwwxXVOMEXAH08f4G
A_iJTAXYfPzse3H7xOLO6G4rLa9oJaaAofdgfiyC4l2Uvo5eG-
0kOGd5q4CLDeyf83f-
Zum3fVy12b85UpEeKJzDG5G1jTxRocqn-
tsRF8SYIYahr0txf5pZneY271z7FtRiA2iD-F SfTkQZ-
8a6NU7UtMmCJKNCOXFOEg

Las autorizaciones, permisos | - No reporta

y licencias requeridas para su

ejecucion

Valor de los contratos y forma | - $ 4,669,883,302.00 Peso Colombiano. Forma de pago: precios
de pago. unitarios, mediante actas parciales.

Vigencia de los contratos. - NUEVE (09) MESES.

Planeacion@ pueblovie jo-magdalena.gov.co
i ST s ~ g < Teléfono: 4237087 ext. 101

www puebloviejo-magdalenagoveco (f @) @puebloviejoalcaldia NIT Alcaldia: 891703045-1

Direccién alcaldia: Calle 5 No. 6-72
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Alcaldia Municipal de Sec reta ria

a Pueﬂoviejo de Planeacion

NIT; 891,703.045-1

Presupuesto con cargo al cual | Sistema General de Regalias - SGR
fueron ejecutados los
contratos (inversion (0
funcionamiento) y si hubo
lugar a vigencias futuras.

Oferentes que han participado | UNION TEMPORAL PASO VIAL 1702 y otros
en los procesos de selecciony

contratistas.

Comportamiento  de  los | - Ejecucion normal y adecuada del contrato. No se registraron
contratistas, imposicion de procesos sancionatorios, ni efectividad de garantias.
sanciones

Condiciones de pago | - Actas de parciales conforme a las actividades cumplidas a
establecidas en los contratos entera satisfaccion.

anteriores.

Creacion de Proceso 29 de September de 2023 04:17 P.
Cronograma del Proceso de

Contratacion, teniendo en Convocatoria 19 de October de 2023 05:55 P.M
cuenta tiempos y lugar de
entrega |uego de la firma del Adjudicacic')n 27 de December de 2023 04:19
contrato. P.M

Celebracién del

30 de December de 2023 03:58

Contrato PM

Garantias exigidas en los | - DE CUMPLIMIENTO, B. PAGO DE SALARIOS,
Proceso de Contratacion y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES

siniestros. LABORALES, C. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRAD. -
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL.

> ANALISIS DE LA OFERTA.

En el departamento del Magdalena y municipios cercanos existe pluralidad de oferentes con capacidad
técnica, financiera y organizacional para ejecutar las actividades objeto del contrato, entre los cuales
se encuentran:

Planeacion@ puebloviejo-magdalena.gov.co
Teléfono: 4237087 ext. 101

NIT Alcaldia: 891703045-1

Direccién alcaldia: Calle 5 No. 6-72

www puebloviejo-magdalenagoveo (F) @) @puebloviejoalcaldia




Alcaldia Municipal de Sec reta ria
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Contratistas de obra civil.

Empresas constructoras regionales.

Ingenieros civiles y arquitectos con experiencia en infraestructura comunitaria.
Consorcios y uniones temporales conformados para ejecucion de obras publicas.

El mercado presenta disponibilidad de materiales de construccion requeridos para la ejecucion del
proyecto, tales como concreto, acero, bloques, cerramiento metéalico, postes, mallas, agregados
pétreos y demas insumos necesarios, los cuales pueden ser adquiridos en establecimientos
comerciales del municipio, del departamento del Magdalena o ciudades cercanas como Santa Marta
y Barranquilla.

Asimismo, existe disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada en la regién para el
desarrollo de las actividades constructivas, permitiendo dinamizar la economia local mediante la
generacion de empleo temporal durante la ejecucion del proyecto.

Analisis del proceso de estimacion

La informacién de los valores de los alimentos es tomada de bases de datos oficiales, otras de caracter
privado y cotizaciones a empresas privadas, realizando con esto un promedio de costos. Dejando de
presente que la mayoria de los costos, estan adaptados a la particularidad de los municipios
circunvecinos y el departamento del Magdalena.

ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

El comportamiento econdmico del sector de la construccion evidencia variaciones asociadas al costo
de materiales, transporte y mano de obra, particularmente en zonas rurales donde los costos logisticos
pueden incrementarse por distancia y accesibilidad.

No obstante, el mercado regional cuenta con disponibilidad de proveedores y contratistas suficientes
para garantizar condiciones de competencia y pluralidad de oferentes dentro del proceso de seleccién.

Para determinar el presupuesto oficial del proyecto, la entidad realiz6 el correspondiente analisis de
precios unitarios, estudio de mercado y estimacion de costos directos e indirectos asociados a la
ejecucién de la obra, teniendo en cuenta precios promedio del mercado regional, transporte de
materiales, mano de obra, equipos y demas actividades necesarias para el cumplimiento del objeto
contractual, asi como consta en el presupuesto oficial:

ITE ESPECIFICAC UN | CANTI VALOR
IGNES ACTIVIDAD VALOR TOTAL
M v | PART D | DAD UNITARIO
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$
1 PRELIMINARES 7.866.724,00
11 Localizacion y M2 1369,0 S S
) Replanteo 0 5.246,00 7.181.774,00
Demolicion de S S
1.2 estructuras existentes M2 | 25,00 27.398,00 684.950,00
MOVIMIENTO DE S
2 TIERRA 46.042.750,98
Excavacion varias sin
clasificar Area de S
Calzada y zona de M3 395,90 28.757,00 S
2.1 andenes Con Maquina 11.384.896,30
Relleno con suelo $ $
22 cemento con M3 146,25 | 35835150 |16.573.756,88
proporcion 1:6
Relleno de Material $ $
seleccionado Para M3 | 25,90 126.492,00 |3.276.142,80
2.3 Andenes
24 Re compactacion de la M3 1295,0 S S
) subrasante 0 4.247,00 5.499.865,00
S S
2.5 Piedra rajon M3 | 92,50 100.628,00 9.308.090,00
$
3 VIAS Y ANDENES 257.762.873,15
Pavimento en Concreto
Rigido Con Resistencia a S
la Flexién de 4.0 Mpa M3 138,75 1.170.609,00 | S
3,1 e=0.2 M (MR=40) 162.421.998,75
Bordillo Sobre
Pavimento (15x15) cm
en Concreto Fc=3000 S
PSlala Compre5|on," ML | 370,00 89.920,00
Incluye acero de 3/8
a/c0,20y 1/2" S
3,2 longitudinal 33.270.400,00
Andenes (e=0.10) en
Concreto Fc=3000 PSl a S
212
la Compresién y Malla M 29,00 93.714,00 S
3,3 Electro soldada de 5/16 24.271.926,00

Planeacion@ puebloviejo-magdalena.gov.co
2 S . - e ¢ Teléfono: 4237087 ext. 101

www puebloviejo-magdalenagoveo ({ NIT Alcaldia: 891703045-1

Direccién alcaldia: Calle 5 No. 6-72




i - 5
Alcaldia Municipal de. . Secretarla
PUleOVlejO de Planeacion
NIT; 891,702,045

Canastilla en Acero para M1 | 302,40 S S
3,4 soporte de dovelas 34.401,00 10.402.862,40
KG 1605,5 S S
3,5 Acero de Refuerzo 0 10.452,00 16.780.686,00
Corte y Sellado de $
Juntas de Pavimento en | ML | 500,00 S
3,6 Concreto 21.230,00 10.615.000,00
$
4 SENALIZAION -
S
4,1 Flechas de Piso un| 800 1 55 75500
S
4,2 Lineas Continuas MI 1 555,00 6.317,00
$
5 OTRAS ACTIVIDADES 7.501.347,14
Suministro y Colocacién
de Geotextil tejido T $
1600 o Sl'mllar para M2 | 925,00 20.032,00
separacion de capas S
51 granulares -
Reparacion de $
Acometidas de Un | 50,00
5,2 Acueducto 83.935,00
Cargue y Retiro de
Material sobrante de S
demolicion y excavacién M3 | 454,57 16.502,00 S
5,3 a botadero 7.501.347,14
Realce de Manjole S
5,4 existente Un 1001 505171,00
SUBTOTAL COSTO S
DIRECTO 319.173.695,27
22, S
ADMINISTRACION 0% 70.218.212,96
3,0 S
IMPREVISTO % 9.575.210,86
5,0 S
UTILIDAD % 15.958.684,76
$
TOTAL COSTO DIRECTO 414.925.804,00
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ANALISIS DE LA OFERTA

Enlo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el numero de empresas
clasificadas en el sector d¢ CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se encuentran registradas
en el Sistema de Informacién y Reporte Empresarial, SIREM, el cual presenta los estados financieros
con corte a 31 de diciembre de cada afio que son suministrados por las empresas que se encuentran
sometidas a vigilancia, control e inspeccion por la Superintendencia de Sociedades y que pertenecen
al sector real de la economia. Con respecto a la oferta internacional, la misma se encuentra constituida
por todas aquellas empresas extrajeras con o sin domicilio en Colombia que cumpliendo con los
requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones para este tipo de proponentes presenten oferta
ante el MUNICIPIO.

Una vez revisados los procesos relacionados con TERRENOS, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS,
contenidos en el portal www.colombiacompra.gov.co, se identificaron proveedores de los bienes y
servicios demandados por la Alcaldia de Puebloviejo Magdalena, quienes han participado como
oferentes o contratistas en el departamento del Magdalena, y se detallan a continuacion:

Por tratarse de un proceso de seleccion cuyos pliegos de condiciones y documentos bases
corresponden a DOCUMENTOS TIPO PARA PROCESO DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE - VERSION 3, conforme a la normatividad vigente aplicable, los indicadores de
capacidad financiera y de capacidad organizacional a exigir seran los determinados en las
resoluciones concordantey sus anexos.

ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe evaluar
el riesgo que el proceso de contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden
presentarse durante el desarrollo o ejecuciéon de un contrato y que pueden alterar el equilibrio
financiero del mismo y ha tenido una regulacién desde cinco dpticas, asociadas con el proceso de
gestidn que se requiere en cada caso.

Se analiza el riesgo de acuerdo a los datos suministrados por las empresas comercializadoras y el
entorno en el que se encuentran. Se busca medir los tipos de riesgos que se concluyen que el proceso
puede afrontar, estos riesgos son OBLIGATORIOS DE ANALIZAR DE ACUERDO A LO DISPUESTO
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EN EL Articulo 4 de la Ley 1150, el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, el Manual para la
identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion y el documento CONPES 3714
de 2011 (Riesgos Economicos, Riesgos Sociales o Politicos, Riesgos Operacionales, Riesgos
Financieros, Riesgos Regulatorios, Riesgos de la Naturaleza, Riesgos Ambientales y Riesgos
Tecnoldgicos). Usando la metodologia que Colombia Compra Eficiente presenta a las Entidades
Estatales, la cual incluye la categoria, Impacto y Valoracion del riesgo.

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el documento
Conpes 3714, a continuacion, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratacion desde su
planeacion hasta su liquidacion:

Durante la ejecucion del contrato pueden presentarse riesgos asociados a:
Variacion en los precios de materiales de construccion.

Condiciones climaticas adversas que afecten el cronograma de obra.
Dificultades de transporte y logistica hacia la zona rural.

Retrasos en suministro de materiales.

Riesgos operacionales propios de actividades constructivas.

No obstante, dichos riesgos son previsibles y mitigables mediante adecuada planeacion técnica,
supervision contractual y cumplimiento de las especificaciones establecidas por la entidad, los cuales
se encuentran establecidos en el formato anexo.
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MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES
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