

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

LP 003-2026

**METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR LOS BIENES NACIONALES
RELEVANTES PREVISTA EN LA MATRIZ 4**

Atendiendo al procedimiento establecido en la Matriz No. 4 de los Pliegos Tipo para la determinación de la existencia de bienes relevantes en el proyecto objeto de contratación, Se tiene lo siguiente:

LOTE 1.

Paso No. 1. Se Identifica dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANT
BIEN 1	M2	\$ 48.851	3900,00
BIEN 2	M2	\$ 79.275	3900,00
BIEN 3	ML	\$ 17.438	2560,00
BIEN 4	M2	\$ 19.173	5600,00
BIEN 5	M2	\$ 66.816	1354,04
BIEN 6	M2	\$ 22.692	1080,80
BIEN 7	M2	\$ 61.911	3830,40
BIEN 8	ML	\$ 72.517	3200,00
BIEN 9	ML	\$ 65.400	1780,00
BIEN 10	ML	\$ 57.360	839,00
BIEN 11	ML	\$ 135.828	890,00
BIEN 12	M2	\$ 185.938	412,50
BIEN 13	M2	\$ 32.105	412,50
BIEN 14	M2	\$ 77.119	122,40
BIEN 15	M2	\$ 47.816	4200,00
BIEN 16	M2	\$ 69.950	4200,00

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

BIEN 17	UND	\$ 28.750	200,00
BIEN 18	UND	\$ 308.230	100,00
BIEN 19	UND	\$ 182.613	100,00
BIEN 20	M2	\$ 92.596	625,00
BIEN 21	M2	\$ 48.851	2240,00
BIEN 22	M2	\$ 124.665	625,00
BIEN 23	M2	\$ 107.769	900,00
BIEN 24	UND	\$ 512.000	100,00
BIEN 25	UND	\$ 170.200	100,00
BIEN 26	KIT	\$ 144.896	100,00
BIEN 27	UND	\$ 870.790	140,00
BIEN 28	UND	\$ 418.060	280,00
BIEN 29	M2	\$ 266.450	504,00
BIEN 30	M2	\$ 48.851	3900,00

Paso No 2. Se calcula el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se multiplica el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
BIEN 1	M2	\$ 48.851	3900,00	\$ 190.518.900
BIEN 2	M2	\$ 79.275	3900,00	\$ 309.172.500
BIEN 3	ML	\$ 17.438	2560,00	\$ 44.641.280
BIEN 4	M2	\$ 19.173	5600,00	\$ 107.368.800
BIEN 5	M2	\$ 66.816	1354,04	\$ 90.471.537
BIEN 6	M2	\$ 22.692	1080,80	\$ 24.525.514

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

BIEN 7	M2	\$ 61.911	3830,40	\$ 237.143.894
BIEN 8	ML	\$ 72.517	3200,00	\$ 232.054.400
BIEN 9	ML	\$ 65.400	1780,00	\$ 116.412.000
BIEN 10	ML	\$ 57.360	839,00	\$ 48.125.040
BIEN 11	ML	\$ 135.828	890,00	\$ 120.886.920
BIEN 12	M2	\$ 185.938	412,50	\$ 76.699.425
BIEN 13	M2	\$ 32.105	412,50	\$ 13.243.313
BIEN 14	M2	\$ 77.119	122,40	\$ 9.439.366
BIEN 15	M2	\$ 47.816	4200,00	\$ 200.827.200
BIEN 16	M2	\$ 69.950	4200,00	\$ 293.790.000
BIEN 17	UND	\$ 28.750	200,00	\$ 5.750.000
BIEN 18	UND	\$ 308.230	100,00	\$ 30.823.000
BIEN 19	UND	\$ 182.613	100,00	\$ 18.261.300
BIEN 20	M2	\$ 92.596	625,00	\$ 57.872.500
BIEN 21	M2	\$ 48.851	2240,00	\$ 109.426.240
BIEN 22	M2	\$ 124.665	625,00	\$ 77.915.625
BIEN 23	M2	\$ 107.769	900,00	\$ 96.992.100
BIEN 24	UND	\$ 512.000	100,00	\$ 51.200.000
BIEN 25	UND	\$ 170.200	100,00	\$ 17.020.000
BIEN 26	KIT	\$ 144.896	100,00	\$ 14.489.600
BIEN 27	UND	\$ 870.790	140,00	\$ 121.910.600
BIEN 28	UND	\$ 418.060	280,00	\$ 117.056.800

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

BIEN 29	M2	\$ 266.450	504,00	\$ 134.290.800
BIEN 30	M2	\$ 48.851	3900,00	\$ 190.518.900

Paso No. 3. Se calcula el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

En este caso \$2.968.328.654

Paso No. 4. Se Determina el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial dividido por el valor total y multiplicamos x 100

DESC.	UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	% PART.
BIEN 1	M2	\$ 48.851	3900,00	\$ 190.518.900	5,09%
BIEN 2	M2	\$ 79.275	3900,00	\$ 309.172.500	11,40%
BIEN 3	ML	\$ 17.438	2560,00	\$ 44.641.280	1,86%
BIEN 4	M2	\$ 19.173	5600,00	\$ 107.368.800	3,77%
BIEN 5	M2	\$ 66.816	1354,04	\$ 90.471.537	3,25%
BIEN 6	M2	\$ 22.692	1080,80	\$ 24.525.514	1,04%
BIEN 7	M2	\$ 61.911	3830,40	\$ 237.143.894	5,36%
BIEN 8	ML	\$ 72.517	3200,00	\$ 232.054.400	5,30%
BIEN 9	ML	\$ 65.400	1780,00	\$ 116.412.000	4,45%
BIEN 10	ML	\$ 57.360	839,00	\$ 48.125.040	2,05%
BIEN 11	ML	\$ 135.828	890,00	\$ 120.886.920	4,71%
BIEN 12	M2	\$ 185.938	412,50	\$ 76.699.425	2,92%
BIEN 13	M2	\$ 32.105	412,50	\$ 13.243.313	0,57%

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

BIEN 14	M2	\$ 77.119	122,40	\$ 9.439.366	0,54%
BIEN 15	M2	\$ 47.816	4200,00	\$ 200.827.200	5,25%
BIEN 16	M2	\$ 69.950	4200,00	\$ 293.790.000	8,58%
BIEN 17	UND	\$ 28.750	200,00	\$ 5.750.000	0,45%
BIEN 18	UND	\$ 308.230	100,00	\$ 30.823.000	1,63%
BIEN 19	UND	\$ 182.613	100,00	\$ 18.261.300	0,83%
BIEN 20	M2	\$ 92.596	625,00	\$ 57.872.500	2,66%
BIEN 21	M2	\$ 48.851	2240,00	\$ 109.426.240	3,86%
BIEN 22	M2	\$ 124.665	625,00	\$ 77.915.625	2,98%
BIEN 23	M2	\$ 107.769	900,00	\$ 96.992.100	3,49%
BIEN 24	UND	\$ 512.000	100,00	\$ 51.200.000	2,18%
BIEN 25	UND	\$ 170.200	100,00	\$ 17.020.000	0,72%
BIEN 26	KIT	\$ 144.896	100,00	\$ 14.489.600	0,68%
BIEN 27	UND	\$ 870.790	140,00	\$ 121.910.600	4,82%
BIEN 28	UND	\$ 418.060	280,00	\$ 117.056.800	4,58%
BIEN 29	M2	\$ 266.450	504,00	\$ 134.290.800	4,98%

Paso No. 5. Se ordena la columna de porcentajes de participación de cada bien ubicándolos de forma descendente de mayor a menor y se realiza una columna de porcentaje acumulado.

Paso No. 6. Se Identifican los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

DESC.	UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	% PART.	% PART. ACUM
BIEN 2	M2	\$ 79.275	3900,00	\$ 309.172.500	11,40%	11,40%
BIEN 16	M2	\$ 69.950	4200,00	\$ 293.790.000	8,58%	19,98%
BIEN 7	M2	\$ 61.911	3830,40	\$ 237.143.894	5,36%	25,34%
BIEN 8	ML	\$ 72.517	3200,00	\$ 232.054.400	5,30%	30,64%
BIEN 15	M2	\$ 47.816	4200,00	\$ 200.827.200	5,25%	35,89%
BIEN 1	M2	\$ 48.851	3900,00	\$ 190.518.900	5,09%	40,98%
BIEN 29	M2	\$ 266.450	504,00	\$ 134.290.800	4,98%	45,96%
BIEN 27	UND	\$ 870.790	140,00	\$ 121.910.600	4,82%	50,78%
BIEN 11	ML	\$ 135.828	890,00	\$ 120.886.920	4,71%	55,49%
BIEN 28	UND	\$ 418.060	280,00	\$ 117.056.800	4,58%	60,07%
BIEN 9	ML	\$ 65.400	1780,00	\$ 116.412.000	4,45%	64,52%
BIEN 21	M2	\$ 48.851	2240,00	\$ 109.426.240	3,86%	68,38%
BIEN 4	M2	\$ 19.173	5600,00	\$ 107.368.800	3,77%	72,15%
BIEN 23	M2	\$ 107.769	900,00	\$ 96.992.100	3,49%	75,64%
BIEN 5	M2	\$ 66.816	1354,04	\$ 90.471.537	3,25%	78,89%
BIEN 22	M2	\$ 124.665	625,00	\$ 77.915.625	2,98%	81,87%
BIEN 12	M2	\$ 185.938	412,50	\$ 76.699.425	2,92%	84,79%
BIEN 20	M2	\$ 92.596	625,00	\$ 57.872.500	2,66%	87,45%
BIEN 24	UND	\$ 512.000	100,00	\$ 51.200.000	2,18%	89,63%
BIEN 10	ML	\$ 57.360	839,00	\$ 48.125.040	2,05%	91,68%
BIEN 3	ML	\$ 17.438	2560,00	\$ 44.641.280	1,86%	93,54%

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

BIEN 18	UND	\$ 308.230	100,00	\$ 30.823.000	1,63%	95,17%
BIEN 6	M2	\$ 22.692	1080,80	\$ 24.525.514	1,04%	96,21%
BIEN 19	UND	\$ 182.613	100,00	\$ 18.261.300	0,83%	97,04%
BIEN 25	UND	\$ 170.200	100,00	\$ 17.020.000	0,72%	97,76%
BIEN 26	KIT	\$ 144.896	100,00	\$ 14.489.600	0,68%	98,44%
BIEN 13	M2	\$ 32.105	412,50	\$ 13.243.313	0,57%	99,01%
BIEN 14	M2	\$ 77.119	122,40	\$ 9.439.366	0,54%	99,55%
BIEN 17	UND	\$ 28.750	200,00	\$ 5.750.000	0,45%	100,00%

Para este caso, el bien 2, 16, 7, 8, 15, 1, 29, 11, 28, 9, 21, 4, 23, y 5 se encuentran dentro del 80% del porcentaje acumulado. Por tanto, se procede a calcular el promedio de estos obteniendo un promedio de 4.70%

Paso No. 7. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

DESC.	UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	%PART	%PART. ACUM
BIEN 2	M2	\$ 79.275	3900,00	\$ 309.172.500	11,40%	11,40%
BIEN 16	M2	\$ 69.950	4200,00	\$ 293.790.000	8,58%	19,98%
BIEN 7	M2	\$ 61.911	3830,40	\$ 237.143.894	5,36%	25,34%
BIEN 8	ML	\$ 72.517	3200,00	\$ 232.054.400	5,30%	30,64%
BIEN 15	M2	\$ 47.816	4200,00	\$ 200.827.200	5,25%	35,89%
BIEN 1	M2	\$ 48.851	3900,00	\$ 190.518.900	5,09%	40,98%
BIEN 29	M2	\$ 266.450	504,00	\$ 134.290.800	4,98%	45,96%
BIEN 27	UND	\$ 870.790	140,00	\$ 121.910.600	4,82%	50,78%
BIEN 11	ML	\$ 135.828	890,00	\$ 120.886.920	4,71%	55,49%

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Es este caso el Bien 2, 16, 7, 8, 15, 1, 29,27 Y 11 cumplen con el paso anteriormente descrito.

Paso No. 8. Verificamos si los bienes que cumplieron con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009.

Nota. la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

Por lo anterior, dentro del pliego de condiciones se debe incluir en el capítulo de **PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL** lo siguiente:

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:

No.	Bien Nacional Relevante	Fecha de inscripción	Fecha de Vigencia	No. De partida arancelaria	% de participación	Puntaje individual de cada bien
1	Baldosa cerámica para piso (cerámica antideslizante)	27/10/2025	27/10/2026	6907.22.00.00	11.40%	8.5189665
2	Teja ondulada de fibrocemento (teja No. 6)	29/10/2025	29/10/2026	6811.81.00.00	5.36%	4,0049571
3	Perfil de acero conformado en frío (perfil en C PHR de 120 × 60 × 1,5 mm)	04/11/2025	04/11/2026	7216.91.00.00	5.30%	3,9571343
4	Teja caballete de fibrocemento	29/10/2025	29/10/2026	6811.81.00.00	4.71%	3,5189421

LOTE 2.

Paso No. 1. Se Identifica dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANT.
BIEN 1	M2	\$ 32.105,00	1170
BIEN 2	M2	\$ 79.275,00	1170
BIEN 3	ML	\$ 17.438,00	768

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

BIEN 4	M2	\$ 19.173,00	1680
BIEN 5	M2	\$ 66.816,00	160,992
BIEN 6	M2	\$ 22.692,00	321,984
BIEN 7	M2	\$ 61.911,00	1428,804
BIEN 8	ML	\$ 72.517,00	1221,2
BIEN 9	ML	\$ 65.400,00	610,6
BIEN 10	ML	\$ 57.360,00	233,92
BIEN 11	ML	\$ 135.828,00	305,3

Paso No 2. Se calcula el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se multiplica el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
BIEN 1	M2	\$ 32.105,00	1170,00	\$ 37.562.850,00
BIEN 2	M2	\$ 79.275,00	1170,00	\$ 92.751.750,00
BIEN 3	ML	\$ 17.438,00	768,00	\$ 13.392.384,00
BIEN 4	M2	\$ 19.173,00	1680,00	\$ 32.210.640,00
BIEN 5	M2	\$ 66.816,00	160,99	\$ 10.756.841,00
BIEN 6	M2	\$ 22.692,00	321,98	\$ 7.306.461,00
BIEN 7	M2	\$ 61.911,00	1428,80	\$ 88.458.684,00
BIEN 8	ML	\$ 72.517,00	1221,20	\$ 88.557.760,00
BIEN 9	ML	\$ 65.400,00	610,60	\$ 39.933.240,00
BIEN 10	ML	\$ 57.360,00	233,92	\$ 13.417.651,00
BIEN 11	ML	\$ 135.828,00	305,30	\$ 41.468.288,00

Paso No. 3. Se calcula el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

En este caso \$465.816.549

Paso No. 4. Se Determina el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial dividido por el valor total y multiplicamos x 100

DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	% PART.
BIEN 1	M2	\$ 32.105,00	1170,00	\$ 37.562.850,00	8,96%
BIEN 2	M2	\$ 79.275,00	1170,00	\$ 92.751.750,00	21,69%
BIEN 3	ML	\$ 17.438,00	768,00	\$ 13.392.384,00	5,43%
BIEN 4	M2	\$ 19.173,00	1680,00	\$ 32.210.640,00	7,25%
BIEN 5	M2	\$ 66.816,00	160,99	\$ 10.756.841,00	4,15%
BIEN 6	M2	\$ 22.692,00	321,98	\$ 7.306.461,00	1,84%

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

BIEN 7	M2	\$ 61.911,00	1428,80	\$ 88.458.684,00	12,68%
BIEN 8	ML	\$ 72.517,00	1221,20	\$ 88.557.760,00	12,82%
BIEN 9	ML	\$ 65.400,00	610,60	\$ 39.933.240,00	9,25%
BIEN 10	ML	\$ 57.360,00	233,92	\$ 13.417.651,00	5,68%
BIEN 11	ML	\$ 135.828,00	305,30	\$ 41.468.288,00	10,25%

Paso No. 5. Se ordena la columna de porcentajes de participación de cada bien ubicándolos de forma descendente de mayor a menor y se realiza una columna de porcentaje acumulado.

DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	% PART.
BIEN 2	M2	\$ 79.275,00	1170,00	\$ 92.751.750,00	21,69%
BIEN 8	ML	\$ 72.517,00	1221,20	\$ 88.557.760,00	12,82%
BIEN 7	M2	\$ 61.911,00	1428,80	\$ 88.458.684,00	12,68%
BIEN 11	ML	\$ 135.828,00	305,30	\$ 41.468.288,00	10,25%
BIEN 9	ML	\$ 65.400,00	610,60	\$ 39.933.240,00	9,25%
BIEN 1	M2	\$ 32.105,00	1170,00	\$ 37.562.850,00	8,96%
BIEN 4	M2	\$ 19.173,00	1680,00	\$ 32.210.640,00	7,25%
BIEN 10	ML	\$ 57.360,00	233,92	\$ 13.417.651,00	5,68%
BIEN 3	ML	\$ 17.438,00	768,00	\$ 13.392.384,00	5,43%
BIEN 5	M2	\$ 66.816,00	160,99	\$ 10.756.841,00	4,15%
BIEN 6	M2	\$ 22.692,00	321,98	\$ 7.306.461,00	1,84%

Paso No. 6. Se Identifican los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	% PART.	% PAR ACUM.
BIEN 2	M2	\$ 79.275,00	1170,00	\$ 92.751.750,00	21,69%	21,69%
BIEN 8	ML	\$ 72.517,00	1221,20	\$ 88.557.760,00	12,82%	34,51%
BIEN 7	M2	\$ 61.911,00	1428,80	\$ 88.458.684,00	12,68%	47,19%
BIEN 11	ML	\$ 135.828,00	305,30	\$ 41.468.288,00	10,25%	57,44%
BIEN 9	ML	\$ 65.400,00	610,60	\$ 39.933.240,00	9,25%	66,69%
BIEN 1	M2	\$ 32.105,00	1170,00	\$ 37.562.850,00	8,96%	75,65%
BIEN 4	M2	\$ 19.173,00	1680,00	\$ 32.210.640,00	7,25%	82,90%
BIEN 10	ML	\$ 57.360,00	233,92	\$ 13.417.651,00	5,68%	88,58%
BIEN 3	ML	\$ 17.438,00	768,00	\$ 13.392.384,00	5,43%	94,01%
BIEN 5	M2	\$ 66.816,00	160,99	\$ 10.756.841,00	4,15%	98,16%
BIEN 6	M2	\$ 22.692,00	321,98	\$ 7.306.461,00	1,84%	100,00%

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Para este caso, el bien 2, 8, 7, 11, 9 Y 1 se encuentran dentro del 80% del porcentaje acumulado. Por tanto, se procede a calcular el promedio de estos obteniendo un promedio de 10.21%%

Paso No. 7. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	% PART.
BIEN 2	M2	\$ 79.275,00	1170,00	\$ 92.751.750,00	21,69%
BIEN 8	ML	\$ 72.517,00	1221,20	\$ 88.557.760,00	12,82%
BIEN 7	M2	\$ 61.911,00	1428,80	\$ 88.458.684,00	12,68%
BIEN 11	ML	\$ 135.828,00	305,30	\$ 41.468.288,00	10,25%

Es este caso el Bien 2, 8, 7 Y 11 cumplen con el paso anteriormente descrito.

Paso No. 8. Verificamos si los bienes que cumplieron con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009.

Nota. la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

Por lo anterior, dentro del pliego de condiciones se debe incluir en el capítulo de **PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL** lo siguiente:

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:

No.	Bien Nacional Relevante	Fecha de inscripción	Fecha de Vigencia	No. De partida arancelaria	% de participación	Puntaje individual de cada bien
1	Baldosa cerámica para piso (cerámica antideslizante)	27/10/2025	27/10/2026	6907.22.00.00	21.69%	7,5535433
2	Perfil de acero conformado en frío (perfil en C PHR de 120 x 60 x 1,5 mm)	04/11/2025	04/11/2026	7216.91.00.00	12.82%	4,4633420
2	Teja ondulada de fibrocemento (teja No. 6)	29/10/2025	29/10/2026	6811.81.00.00	12.68%	4,4153888

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

4	Teja caballete de fibrocemento	29/10/2025	29/10/2026	6811.81.00.00	10.25%	3,5677258
---	--------------------------------	------------	------------	---------------	--------	-----------