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ANEXO 1 ANEXO TECNICO

“OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 2Y 3Y CALLE 2 ENTRE CARRERA 3Y4
DEL MUNICIPIO DE PARAMO - SANTANDER"

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:
1.1.Descripcion del proyecto

El Presente proyecto tiene como objeto la “OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y
ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y
3Y CALLE 2 ENTRE CARRERA 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE PARAMO - SANTANDER"

El municipio de Paramo, Santander, se presenta en la carrera 3 entre calles 2 y 3y calle 2 entre carrera
3 y 4 un tramo vial con condiciones inadecuadas para la moviidad vehicular y peatonal, io que genera
detenoro en la transitabilidad, afectaciones en la seguridad y imitaciones en el desarrollo urbano. La
ausencia de un pavimento en optimas condiciones dificulta la circulacion, incrementa los costos de
mantemimiento y afecta la calidad de wida de los habitantes y wvisitantes. En este sentido, se hace
necesaria la construccidn de pavimento rigido en dicho sector, con el fin de mejorar la infraestructura vial

urbana, optimizar la movilidad y garantizar una mayor durabilidad y resistencia de la via en beneficio de
la comunidad

De esta manera, esta intervencion no solo permitira optimizar la transitabiidad de vehiculos y pealones,
smo que también representard una inversion eficiente y sostenible en el tiempo, al reducir costos
recurrentes de mantenimiento mediante un matenial de alta durabiidad Asimismo, el proyeclo adquiere
especial relevancia en un municipio con vocacion turistica, ya que el mejoramiento de su infraestruciura
vial fortalece la competiividad, impulsa el acceso de visitantes, dinamiza fa economia local y contnbuye
al postcionamiento de Péramo como un destino afractivo y ordenado

Donde, la ejecucion del proyecto de optimizacion de la red de alcantanliado y acueducto y construccion
de pavimento rigido en la carrera 3 entre calles 2 y 3y calle 2 entre carrera 3 y 4 del municipio de
paramo - Santander, beneficiara de manera directa a los habitantes del casco urbano que transitan y
residen en el sector intervenido, asi como a los conductores, peatones, comerciantes y prestadores de
servicios que ulilizan esta via como comedor de movilidad diaria De manera indirecta, se veran
favorecidos los 5659 habitantes del municipio, quienes contaran con una infraestructura vial urbana mas
segura, funcional y duradera que optimiza la conectividad interna, reduce los costos de desplazamiento y
meyora la calidad de vida. Asimismo, los visitantes y turistas que amban a Paramo
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R ~ COORDENADAS 1. Y
PUNTO A INTERVENIR .. | NINICIAL W INICIAL OBRAS A EJECUTAR i
CARRERA 3 ENTRE
CALLES2Y3Y CALLE2 | 6°24'35°N 73°10'10"W | Mejoramiento acueducto y alcantarillado
ENTRE CARRERA3Y 4 6°24'58"N 73°10'08"W | consiruccion en concreto rigido
1.2.Ubicacion
Zona Urbana

1.3. Distancia o Puntos de Intervencion

s o COORDENADAS E I
PUNTO A INTERVENIR | NINICIAL W INICIAL "1 :.0BRAS A EJECUTAR !
CARRERA 3 ENTRE
CALLES2Y3Y CALLE2 | 6°24'55'N 73°10"10"W | Mejoramiento acueducto y alcantanllado
ENTRE CARRERA3Y 4 | 6°24'58°N | 73°10'08"W |corstruccién en concreto rigido

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A

Con este proyecto se pretende mejorar el sistema de acueducto
tienen una antigiiedad muy significativa y las mismas fueron elaboradas en material gres por tal motivo
se ha generado gran cantidad de fracturas y filtraciones en las mismas lo cual conlleva hundimientos en
la via, y es sobre la via princlpal del Municipio, las vias a inferveni

del Municipio, asi mismo la superficie de rodadura en concrelo rigida

NTERVENIR

y alcantarillado ya que estas redes

estan ubicadas en el sector urbano

T COORDENADAS i e ,
PUNTO A INTERVENIR N.INICIAL W.INICIAL | © OBRASAEJECUTAR
CARRERA 3 ENTRE
CALLES2Y3Y CALLE2 | 6°24%55°N 73°100"W | Mejoramiento acueducto y alcantanllado
ENTRE CARRERA3Y 4 | 6°24'58'N 73°10'08"W | copstruccién en congreto rigido
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2, ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes.

_'Tpi”égE DESCRIPCION UND.  |CANTIDAD
1 PRELIMINARES ) }
1,01 | Localizacion y replanteo M2 913,50
1.02_ | Demolicion de anden existente (Incluye retiro) M2 20,00
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS N )
2,01 | Excavaciones varias en matenal comun M3 250,00
2,02 | Excavacion en roca (Incluye retiro ) M3 20,00
2,03 |Relleno con material seleccionado M3 80,00

3 |REDESDE ACUEDUCTO

301 Suministro e instalacion de tubenia de presion union mecanica

g ML 145,00
302 _ | Punto acometida domiciltania {Incluye caja de registro) UND 4,00
4 REDES DE ALCANTARILLADO } }
4,01 | Reparacion acomehda domicilana de Alcantarnillado 6* UND 4,00
4,02 [ Suministro e instalacion de tubena Novalort de 8 ML 145,00
4,03 | Summistro e instalacion de afraques M3 30,00
4,04 | Construccion yfo Remodelacion Pozo de Inspeccion UND 2,00
5 PAVIMENTC RIGIDO . .
5,01 | Conformacton y compactacién de la subrasante M2 870,00
5,02 i Sub Base granular, E=0.15 m M3 130,50
5,03 Losa de concreto MR=40 (Suministro, Formaleteado, Colocacion M3 156,80
y Acabado)
5,04 | Acero de refuerzo para pasadores, barras de anclaje y sardine! KG 2651,60
5,056 |Corte y sellado de juntas de pavimento ML 687,00
) ESTRUCUTURAS i i
6.01 | Sardinel en concreto de 3000 pst {0,5mx0,15m) ML 100,00
6.02 glr;g?rr; f;:dcao;;reto de 2500 ps1, =0.1 m {Incluye Malla M2 62,00

7 |ALCANTARILLA TIPO SUMIDERO

701 Construccidn de carcamo {rasversal para sumidero en concreto

3.000 psi, acero de refuerzo M3 2,66
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7,02 | Acero de Refuerzo para Sumidero trasversal KG 219,90
Suministro e instalacion de Reyiila para Carcamo de Sumidero
708 trasversal 1 m x0.5me=005m Jol. Bl
Suministro e instalacion de tubena en concreto 36" para sglida
L de sumidero irasversal UND 200
Dicipador de energla tipo escalon en concrelo de 3000 ps
705 (Incluye Acero de refuerzo) ML 10,00

3. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la gecucidon de las actividades que se d
establecido en la seccion 11 del pliego de condiciones, el cual sg
Anexo 5 - Minuta del Contralo

4, FORMA DEPAGO

El Municipio pagara el valor del contrato al Contratista asf.
El valor del contralo se pagard mediante Actas de pago parcial
aclividades, previa autorizacdn del supervisor del confrato, incluidos
haya lugar

Nota 1. Los pagos s realizaran cinco (05) dias habiles sigus

briven del presente proceso es el
contara en la forma previsia en el

es de acuerdo a la ejecucion de
todos los impuestos y coslos a que

antes de la radicacion de [a factura o

cuenta de cobro, junto con la certificacion de cumplimiento y
parte del supervisor del contrato, y la certficacion expedida
fiscal de los pagos de sequndad social y parafiscales En

|

recibido a satisfaccion expedido por
por el representante legal o revisor
odo caso el supervisor general del

contrato podra solicitar en el momento que estime convenieqte, copias de los recibos de pago de
los aportes a los sistemas de salud, pension ARP y Parafiscales

Nota. 2. El Contralista autoriza al Municipio, para que,
Hacienda, se efectle los desembolsos a su favor las
gravamenes Municipales y legales a que hubiere lugar, te

[
deduccidn, los parametros que para tal efecto haya eslablell

gravamen

Nota,3. Demoras e Inlereses Moratorios El Municipio no se
presentadas en el tramite para el pago al CONTRATISTA ¢
enconirarse incompleta la documentacidn de soporie o
condiciones establecidas en el presente documento,
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5, CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
Observas las especificaciones técnicas del proceso (Especificaciones técnicas)

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Paralos
matenales que requieran procesamiento indusinal, éste debera realizarse prefenblemente con tecnologta
impia El proponente favorectdo con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente
todos los matenales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y & mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

£l contralista deberd realizar lo necesanc y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la gjecucion de las obras objeto de
este contrato En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revision de estudios y
disefios cuando aplique, si el contratista no se pronuncia en sentido contrano, se entiende gue ha
aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los

resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida !
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras '

Cualquier modificacion y/o adaptacion yio complementacion que el contratista pretenda efeciuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacién por la interventaria, sin
que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto

6. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL;

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones

a Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran venficadas una vez se
adjudique el conirato y no poadran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de
otorgar puntaje o como cnlerio habilitante.

b Siel contratista ofrece dos (2) o més profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplrr los requisitos exigidos en ios pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un nusmo profesional no puede ser ofrectdo para dos o mas cargos diferentes

¢ El contratista debe informar la fecha a parlir de la cual los profesionales ofrecidos gjercen
legalmente la profesion

d. Las certificaciones de expenencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.
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pfesionales propuestos tenen la

disponibiidad real para la cual se vinculan al proyecto De comprobarse dedicacion infenor a la

aprobada se aplicaran [as sanciones a que haya lugar
f Enladeterminacidn de la experiencia de los profesionales se

aplicara la equivalencia, asi

- Espemallzacmn Veinlicuatro (4) meses Doce (1 2) meses
Maestria Treinta y seis {36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en [os siguientes evento!

o Tiulode posg;ado en las diferentes modalidades por

expenencia general y viceversa

« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa

» No se puede aplicar equivalencia de experiencia g
viceversa

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado de
contralista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administy

El personal requendo es el siguiente
« Un {1) Ingeniero Residente
a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como
formacitn y experiencia

5 s conpartir de la
expedicion de la farjeta
profestonal y/o el titulo de grado

Ingeniero Residente

eneral por experiencia especifica o

ntro de la planta de personal del
acion general del contrata

minimo, los siguientes requisitos de

3 contralos cuyo conlralo esté
relacionado con infraestructura
vial

7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYE

Las posibles fuentes de materiales serén las que determine el adyudi
y las cuales cumplan con la calidad requenda en las normas de ens
particulares vigentes

Cédigo | CCE-EICP-IDI-06
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Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y nesgo Inspeccionar y examinar el sitto donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de matenales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquinra a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contralista deben ser previamente autonzadas por la respectiva
Interventoria, previo al nicio de las obras El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
la2 normativa ambiental y minera aplicable a la obra

El proponente debe venficar, previa a la presentacidn de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar, asi como verfficar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el
proyecto En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el
Proponente en los analisis de precios unitanos de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.
Previo al nicio de las obras, los matenales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucidn
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria,
segin la normativa aplicable. Los pemmisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del
contratista, antes del Inicio de las obras De igual manera, [as fuentes seleccionadas por el contratista
deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras

8. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento vy
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacién a las fuentes de malenales asi
como’ las obras necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando se haya explotado por el
constiuctor a traves de las autorizaciones temporales, y las demas que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales
con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y
bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los frabajos durante la
ejecucion de los mismos, y en general tada obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispendré de las zonas previstas para ejecutar la obra yla
obtencion de lotes 0 zonas necesarias para construrr sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correrén por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
pablicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contralistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera comentes de
agua, canales de desague, redes de servicios pablicos, elc En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconoctdos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las

1
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carrespondientes actas de obra aprobadas por el interventor. P

AR

ara lo anterior debera framitar la

correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyectd ante el ordenador, y en los casos
que se requiera el permiso correspondlenle ante la autonidad competgnte

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente
contrato debera relirar todas las obras provisionales a la terminacion

el msmo estado de Impieza y orden en que las encontré As

favorecido con la adjudicacion del
de los trabajos y dejar las zonas en
mismo, sera responsable de la

desocupacion de todas las zonas que le fueron suminisiradag para las obras provisionales y

permanentes

9, SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos lo
mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluming
de seguridad y de comunicacion y coordinacidn en los términ
competientes

Sin peruicio de lo antenor, la entidad debe definir puntuaimente
mdirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del p

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista (persona juridica) debe presentar el Plan de SST pa
debe relacionarse con su Sistema de Geshién de la Segundad y Salu
documento por medio del cual se establece su responsabilidad fre
definidas por ley u olros requisitos que amparan las aclividades
Contratista, £l plan de SST, debe establecer los compromisos cor
indicados en este manual,

Este documento debe contener como minimo la siguiente informa

« Estructura organizactonal, con roles y responsabilidades en SST

+ Matnz de dentificacion y veloracion de peligros y nesgos acupacion
+ Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo con sus
preventiva y del frabajo, higiene industrial, segundad industrial.

+ Actividades de saneamiento basico

+ Plan de frabajo de SST

+ Evidencia de conformacion del COPASST o acta de designacion del

11. RECURSOS DESTINADOS AL MANEJO DEL SG-8ST

Prowisién de los Recursos El Conlratista debe asegurar la planifig
destinados al SG-SST y sus respectivos subprogramas

T ] _ﬂVé'r_g.lén

3]

_______

J

i

5 costos requendos para colocar y
cion nocturna y demés dispositivos
0s defindos por las autondades

cudles son los costos directos e
yeclo a ejecutar

a cada contrato a ejecutar, el cual
en el Trabajo (SG-SST), este es el
te al contrato y a las obligaciones
que se desarrollen por parte del
la totalidad de requisitos de SST

cion:

les y establecimiento de conlroles.

espechivos subprogramas medicina

vigia (seglin aplique).

acién y asignacion de los recursos
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Personal SST En los Contratos en los que aplique, el Contratista debe asegurar una estructura de
soporte en SST de acuerdo con el nimero de trabajadores, tipo de actividad a desarollar, magnitud y
pelgro de la actividad,

El Contratista debe asegurar la competencia mimma del personal, para el area de SST, ésta se debe
asegurar segun lo establecido en Resolucion 0312 del 2019

12. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO PARA EL
CONTRATO.

El contratista debe elaborar una matnz de identificacion, evaluacion de nesgos y determinacion de
controles para las actividades objeto del contrato Debe considerar los nesgos asoctados y esta obligado
a implementario Cuando el conirabista realice actualizaciones a la matnz, debe nformar sus cambios ylo
ajustes al supervisor del contrato El contratista puede elaborar e implementar la matriz de identificacién
de peligros, evaluacion de niesgos y determinacion de controles bayo lineamientos propios de su empresa
y acorde con la normatividad legal vigente aplicable y esta debe ser aclualizada como minimo una vez al
ano

13. POLITICA Y PROCEDIMIENTOS

El contratista debe asegurar que su politica de SST, sea divulgada y aplicada por todos sus trabajadores
involucrados en el contrato. La participacion activa de todos los trabajadores debe ser evidente,
buscando asegurar los objetivos y metas SST del contrato, a través de controles y seguimiento

Adicionalmente, el contratista debe contar con procedimientos y practicas seguras para las aclividades
objeto del contrato, los cuales deben estar redactados de forma coherente y clara, estar disponibles para
todo el personal y actualizarlos minmo una vez al afio El contratista debe asegurarse que sus
frabajadores y subcontratistas, los conozcan y ejecuten con ngurosidad, tomando acciones frente a las
desviaciones

El contratista debe conocer y acatar los procedimientos y praclicas seguras establecidas por el Ministeno,
cuando se realicen trabajos dentro de las instalaciones del Ministeno ylo cuando estando bajo el control
ylo supervision del Ministerio, asi se le solicite.

14. ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El contratista debe garantizar el suministro (entrega), control de uso y reposicion de los elementos de
proteccion personal (EPP), para la totalidad de sus trabajadores {proptos y subconiratados) presentes en
el silio de trabajo, de conformidad con los riesgos identificados en la Matriz de dentificacion de peligros.
Los elementos de proteccion personal deben cumplir con las normas de calidad ICONTEC o
Internactonales equivalentes y ser entregados antes de iniciar sus labores El supervisor de! contrato
podra verificar en cualquier momento, a través de sus procesos de auditoria o cuando lo estimen
conveniente la enfrega y el uso de los mismos.

Codigo ; CCE-EICPDL0S  —  Vorsion |3 |




ANEXO 1 = ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA)

_Cddigo  CCE-EICPIDI06 EINE RS
_VemsionNo. 3

-

Los EPP deteriorados, dafiados o en mal estado deben ser reemplaz:
sea necesano, s importar el tlempo de uso de estos. El conlrol de ¢
Contratista

En caso de no utilizacién de los EPP, el Conlralista debe suspender.
cuando e! Ministerio Io ordene pl observar una violacién a las normas
0 amenacen 1a integridad fisica del personal del Confratista o de te
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dos por el contratista cada vez que
ste proceso es responsabilidad del

E

1

los frabajos, asumiendo los costos,
SST que pongan en peligro la vida
'ceros, nstalaciones, equipos o del

ambiente.

Elementos especiales: Para los irabajadores, cuya matriz de identificacion de peligros, determine que
estan expuestos al nesgo de ser atropellados por vehiculos o maquiparia en movimiento, deberan llevar
equipos de alta visibilidad apropiados. La ropa de proteccion de alta wisibilidad se usa cuando se esta
proximo a frafico en movimiento, trabajos nocturnos o en una situacion de emergencia en la que las
personas deben ser identificables El cantralista es el unico responsable por el suminisiro de los EPP
requeridos por sus frabajadores.

No se podré realizar ningtn trabajo elécinco st no se aplican los proredimientos y obligaciones exigidas
en el Ministerio de Minas y Energia RETIE, tampaco se podran realizar trabajos en equipos ¢on nesgo de
arco eléctrico sin el uso de todos los EPP y los elementos de proteccipn colectiva

La utiizacién de los elemenlos de proteccidn personal especigles| para trabajos en altura, debe ser
determinada mediante la matriz de identificacidn de peligros elaborada por el contratista, (de aguerdo con
los requerimientos de la Resolucion 4272 de 2021 y adecuaciones pogteriores a la misma)

Ropa de Trabajo: El contratista, debe summistrar a sus trabajadofes ropa de trabajo conforme a las
exigencias de los articulos 170 y siguientes del Capitulo | del Titulo LY de la Resolucion 2400 de 1979

Para los trabajadores No calificados (Trabajadores locales, obreros), el contratista debe eniregar como
minimo dos mudas de ropa, calzado de segqundad y ropa de inviemnp (si aplica) al inicio del contrato de
cada trabajador, que deben cumplir con las mismas normas leggles (articulos 170 y siguientes del
Capitulo | del Titulo LV de la Resolucion 2400 de 1979) y luego una muda de ropa cada cuatro (4) meses
de contrato de cada trabajador. De igual forma el Contralista, velara gue los trabajadores utilicen los EPP
y ropa de trabajo suministrada para el desarrollo de la labor para la cyal fueron contratados

El contralisia asegurara que la ropa de trabgjo y los EPP que usen|sus {rabajadores se mantengan en
buenas condictones y se utlicen en las oportunidades en que s¢ necestten, segin lo indiquen las
normas, las instrucciones, Ios Permisos de Trabajo y las reglamentaciones vigenies aplicables de SST
Las condiciones para el buen uso y mantenimiento de los EPP [formaran parle de la capaciacion
impartida a los trabajadores.
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15. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
El presente proceso de contratacion no requiere de licencias para su intervencién.

16. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL. PROYECTO:

« N/A

17. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

» Especificaciones técnicas.
e Analisis de precios unitarios
e Formulanio 1. Formulario de presupuesto (item, Actividades, cantidades y precios).

En constancia, se firma en el Municipio de Paramo, Santander, a los dos (02) Dias del mes de octubre de

2026

LUIS CARLOS VILLAMIZAR GARZON
Secretario de Planeacion y Obras Piblicas
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FORMATO 5
CAPACIDAD RESIDUAL

[La Enlidad Estatal debera estruciurar los farmalos para la venficacion de la capacidad residual ulilizando los formatos y la metodologla sefialada en
la "Gula para Determunar y Venficar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Conlratacidn de Obra Publica® de la Agencia
Nactonal de Caontratacién Piblica - Colombia Compra Eficiente)
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ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efeclos de interpretacién del pliego de condiciones

1

GLOSARIO GENERAL-

1.1

1.2

1.3

1.6

1.7

1.8

1.9

Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencta del Consejo de Estado, Seccién Tercera, Subseccidn C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27 986, consejero ponente Ennque Gil Botero

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
ineio del plazo contractual

Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo
inferior a un aifio

Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econdmicamente por
la persona jurldica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos econdmicos en el futuro

Administracion Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucién de
la obra en el Contralista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de lamisma Entidad El Contratista obtiene como remuneracion los honorarios que se pactan
por su geshon El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derwados del contrato v la
financiaciéon de la obra Los honoranos del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo

Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquinir en térmings
de oferta y demanda e wentficar el precto més justo a pagar por la satisfacciéon de la
necesidad de la Enttrdad Asimismo, por medito de este estudio las Entidades identifican quién
puede proveer su bien o servicio, cémo se desarrolla ese negocio, su cadena de produccidn
y distibucion, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requernidas por la Entidad

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
orgamzacional, técnica y de analisis de Riesgo

Analisis de Precios Unitarios (A P U} es un modelo matematico que adelanta el resultado,
expresado en moneda, de una situacion relacionada con una actividad sometida a estudio,
definlendo dicho valor con el analisis de cada uno de los insumos, su base de cdlculo es la
unidad de medida correspondiente’

Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entdad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este

Anticipo: Prestamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo
que los recursos girados por dicho concepto solo se integran al patrimonto de! Contratista
en la medida que se cause su amortizacion mediante la presentacién de la cuenta o factura
respectiva

! Glosario Técnico, 1DU
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1.10 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravam
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y (nict
utiizan para beneficio del propio sector El manejo, adm
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en |
s6lo al objeto previsto en ella

enes establecidos con |cardcter
b grupo social y econémico y se
nistracién y ejecucidn de estos

ley que los crea y se destinaran

1.11 Apostilla: Certificacion de la autenbicidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de

sus funciones y fa calidad en que el signatarto haya actuad

b, |a cual debera estar registrada

ante el Ministerio de Relaciones Extenores, para que el gocumento surta plenos efectos

legales en un pais parte del Convenio sobre [a Abolicién

el Requisito de Legalizacion de

los Documentos Publicos Extranjeros, de la Conferencta de La Haya de 1961

1.12 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de person

s que, drrecta o indirectamente,

por si misma o a través de interpuesta persona, por vifud de contrato, convenio o de
cualquier ofra manera, tenga respecto de una accién de juna socledad, o pueda llegar a

tener, por ser propietano de bonos obligatonamente con
decisonia, esto es, la facultad o el poder de votar en la elecc

ertibles en acciones, capacidad
on de direclivas o representantes

o de dingrr, onentar ¥ controlar dicho voto, asl como la facultad o el poder de enajenar y

ordenar la enajenacidn o gravamen de la accion

Conforman un mismo beneficiario real los conyuges o comparieros permanentes y los

panentes dentro del segundo grado de consanguinidad, s

equndo de afinidad y unice cwil,

salvo que se demuestre que actuan con intereses econémicos Independtentes, circunstancia
que podrs ser declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera

de Colombia con fines exclusivamente probatorios

Igualmente, consttuyen un mismo beneficiario real Ig
subordinadas
1.13 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus ¢
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o
circulan buses con rutas prestablecidas

1.14 Canales Navegables Cauce 0 cuerpo de agua natural o

s sociedades matrices y sus

le Transito Rapido Sistema de
Carrles excluswvos, por las cuales

artificial por donde navegan las

embarcaciones Los canales navegables en funcién de zu profundidad se clasifican en

canales navegables para embarcaciones menores, mayore

1.15 Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas ¢
razon de su hiquidez, endeudamiento y los demas indicad
adecuadamente la ejecuctdn del confrato

1.16 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente par:

el objeto del contrato en funcién de su organizacidn intern

artlculo 2211153 del Decreto 1082 de 2015 o la no
remplace, complemente o sustituya

0 ambas

ue debe tener un Proponente en
Dres que apliquen para soportar

8 cumnplir oportuna y cabalmente
Son aquellos contenidos en el
ma que lo adicione, modifique,

1.17 Capacidad residual o K de contratacién es la aptitud de Un oferente para cumplir oportuna

y cabalmente con el objelo de un contrato de cobra, s
contractuales afecten su habiidad de cumplir con el co
seleccion?

2 Glosario Técnico, IDU .
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1.18

1.20

1.21
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Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibliidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacion

Cddigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la
Ley 1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante
el cual se regulan las actvidades fluviales En el cual se establecen las nociones sobre [os
diferentes cuerpos de agua, vias fluviales, canales navegables, enire ofros gue sean
considerados como una integracion de la infraestructura de transporte desde el aspeclo
maritimo o fluvial

Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dara a conocer a la
Entidad y que constdera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adaptar las
decisiones en el curso del Proceso de Contratacion

Consorcio: Figura asoctativa en la cual dos 0 mas personas en forma conjunta presentan
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucidin de un contrato,
respondiendo solidanamente de las obligaciones denvadas de la propuesta y del contrato.

1.22 Consultoria Trabajo intelectual que realizan personas naturales directamente o a través de

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

personas juridicas, referido a las actividades necesanas para la ejecucién de proyectos de
mversion en infraestructura en sus diferentes fases de maduracion, preparacion, ejecucion ¥
operactén El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacion de
necesidades, estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios basicos o factibilidad, disefios
de detalle o diseilos definitivos, interventortas, gerencia de proyectos y las demds indicadas
en el numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993

Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas jurldicas o naturales, nacionales
0 extranjeras, asociadas entre si que suscnben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, trempo y lugar que en &l se establecen

Contrato de Interventoria Acuerdo de volunlades celebrado por las Entidades con personas
naturales o Jurldicas, con el fin de llevar el control, segutrmiento, y apoyo técnico especializado
de la ejecucion de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecucién y
cumphmiento, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulade en el
respectivo contrato La interventorla puede nclurr, segin el caso, el segumiento
admirustrativo, contable, financiero yfo juridico

Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para Ia construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacién de cualquier otro trabajo matenal
sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucidn y pago

Pocumentos Tipo Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacién Pablica
- Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
economicos y ofros requisitos que representen buenas practicas contractuales de caracter
obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacién de la
Adrmimistracidon Plblica

EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato
que tiene como objetivos principales los servicios de ingenterta, adquisicién y construccion
El Contrabsta, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de
equipos, la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenierla del proyecto y la
responsabiidad global frente al contratante También es denominado como contrato de
construccion “llave en mano”

Cédigo ' CCE-EICPADI-08 | Versién | 4 |
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1.28 Estados Financieros: Informes utlizados en las msbtugionesfernpresas que reflejan la

situacidn econdmica y financiera y los cambios que se

dan en cierta fecha o periodo

determinado Un juego completo de estados financierog comprende (a) un estado de
situacion financiera al final del perlodo, (b) un estado del resultado integral del perlodo, (¢) un

estado de cambios en el patnmonio del periodo, (d) un
periodo, (e} notas que incluyan un resumen de las politic
otra informacién explicativa, v () un estado de situaciéon
periodo comparativo, cuando una Entidad apligue una pol

realice una reexpresion retroactiva de parbdas en sus|

reclasifiqgue partidas en sus estados financieros

1.28 Estudios Previos: Justificacidn jurldica, técnica, econdmi

stado de flujos de efectivo del
s contables mas significativas y
inanciera al principio del pnimer
tica contable retroactivamente o
estados financieros o cuando

ca y financiera del proyecto que

realiza a Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que o adicionen, modifiguen o complementen.

1.30 Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hagen parte integral de su oferta

1.31

Formularlo: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacién especifica

relacionada con |a oferta econdmica y que debe ser diligenciada por el Proponente

1.32 Garantia: Respaldo que tiene como fin €l pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones

o sanciones denvadas del incumplirmiento del contrato por
de garantias son (1) contratos de seguro, (1) fiducia merc
bancanas

1.33 Garantia de Responsabitidad Civil Extracontractual: Gar
puede sufrir la Enlidad denvados de la responsabilidad e
actuaciones, hechos U ormistones de su Contratista o de los
puede cubrirse mediante pdlizas de seguro

1.24 Informacién Pablica Reservada; Informacion que estandd
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso
publicos teniendo que dar estricto cumplimiento de [a totald
en el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014

parte del Contratista Las clases
antil de garantla o {in) garantias

antia que cubre los perjuicios que
xtracontractual que surja de las
subcontratistas Este Riesgo s6lo

en poder o custodta de un sujeto
a terceros por dafio a intereses
ad de los requisitos consagrados

1.35 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad intégrado por un conjunto de bienes

tangibles, itangibles y aquellos que se encuentren relacio
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera e
las personas, los bienes y los servicios, el acceso y 1a integ
pals y que propende por el crecimento, compettividad y n
los ciudadanos?®

Son las obras realizadas en

Vias primaras y secundanas

Vias terciarias

Infraestructuras marltimas y fluviales

Vias primanas, secundarias o tercianas para aten
contratacton directa

Infraestructura férrea

Infraestructura vial urbana

Puentes

~l g cn B N -2

3 Ley 1682 de 2013

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-08  + Versién | 4

hados con este, el cual esta bajo
Btable para permitir el traslado de
racion de las diferentes zonas del
nejora de la cahdad de la vida de

Cion a emergencias diferentes a
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1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

141

1.42

1.43

1.45

1.46

147

8 Infraestructura Aeroportuana

Interventor{a}): Persona natural, juridica, Consorcio o Unidn Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiente y control del contrato en los términos del artlculo 83 de la Ley 1474 de 2011

Legalizacién: Certficacion de la aulenticidad de la firma de un servidor publico en gjercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberad estar
registrada ante el Mimisterio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
efectos legales en un pals que hace parie de la Convencidn de Viena de 1963, sobre
relactones censulares, hiteral f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en
caldad de notario

Matriz: Documento que incorpora condicrones técnicas, de nesgos o econdémicas que debe
tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su cferta y ejecutar el Contrato

Medio Magnétice: Dispositve que utiliza mateniales magnéticos para archivar informacion
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volumenes de datos en
un espacio flsico reducido

Pago Anticipado: Extincion anticipada de obligaciones a través del pago de una parie del
precio del Contrato

Pliego de Condiclones: Conjunto de reglas que rnigen el Proceso de Contratacion y el fuluro
Contrato, en los que se seiialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de
los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacion

Pliego de Condiciones Tipo Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacidn Pablica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condictones habilitantes, requisitos de puntaje y demés aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020

Porcentaje de AiU: Porcentaje de los costos directos destinades a cubnr los gastos de
admimistracton (A), que comprende los gastos de direccién de abra, gastos administrativos
de oficina, etc, los imprevistos (I}, que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los
gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utiidades (U) que corresponde a Ia
remuneracidn proptamente dicha del Contratista por su trabajo

Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como unica remuneracion por
el cumplimiento del objeto contratado

Precios Unitarios: Modalidad de pago por umdades o cantidades de obra siendo el valor
total del contrato el correspondiente al resultado de mulhplicar las cantidades de obras
efectivamente gjecutadas por el precio de cada una de ellas

Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad deternmina como necesarno para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector

Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Praceso de Conlratacion

Cédige CCE-EICPIDI0B  Versién | 4 |
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1.48 Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos 0 mas

1.49

1.50

1.51

1.52
1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58
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unen para la presentacidn de una propuesta, celebrar y gje

"""" B

N S P P i

personas en forma conjunta se
sutar un contrato No consttuyen

una persona jurldica independiente de sus integrantes Pugde tener la figura de Consorcios

o Uniones Temporales

Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cua! el
gjecucion del contrato y la Entidad en forma penddica re
reconoce a éste los honoranos que se pactan por su geshd

ontratista asume los gastos de
bolsa dichos gastos y ademds
1.

Seleccion Objetiva: Pnncipto que busca que la escogencia de los colaboradores de la

administractdn responda a cnitenos cbjetivos, en concordan
funcién adrministrativa

C1a con [os principlos que ngen la

Sobre 1: Instrumento que permite inclurr los documentos relacionades con el cumplimiento
de los requisitos hehilitantes, asl como los requisitos y docimentos a los gque se les asigna

puntaje que son diferentes a la oferta econdmica

Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econdmiga

Subcontratista: Persona natural, jurldica o figura asocrzgwa que contrata el Contratista

prncipal para ejecutar una actividad previamente contratad
hatural ¢ juridica

Sucursal: Establecimiento de comercio aberto por una

por una Entidad u otra persona

soctedad, dentro o fuera de su

domicilo, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por

mandatanos con facultades para representar a ia sociedad)

Trato Nacional: Prncipio segun el cual un Estado concede a los nacionales de otro Esfado

el mismo {rato que otorga a sus hacionales

Union Temporal: Forma asociativa en la cual dos o mas pgrsanas presentan conjuniamente

una misma propussta para la adjudicactdn, celebracid
respondiendo solidariamente por el cumplmiento total
contratado, pero las sanciones por el incumplmiento de
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la part
uno de sus integrantes

Utilidad Operacional: Ingresos, coslos y gastos operacig
con el objeto social de la persona juridica © natural, con $
lado los gastos e ingresos no operactonales, es decir, a

Ny ejecucion de un confrato,
de la propuesta y del objeto
as obligaciones derivadas de la
cipacién en la ejecucién de cada

nales relacionadas directamente
u actividad principal, dejandg de
Euellos ingresos diferentes a los

obtenidos en el desarrollo de la actwvidad principal de la emJaresa. Ingresos que por lo general
|

son acasionales o que son accesonos & la actvidad princi

Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de epero hasta el 31 de dicernbre de

cada afio

e o o o s ey
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2. GLOSARIOC ESPECIFICO TECNICO

La entidad podra acudir al Glosario Técnico de otres documentos Tipo vigentes, en el evento en que
las definiciones no se encuentren contenidas en el presente Glosario

24

2.2

23

2.4

Accesibilidad: Condicién que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea mterior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacién en general y el uso en forma
confiable, eficiente y autébnoma de los servicios instalados en esos ambientes

Actividades y Obras de Proteccién: Labores mecanicas de proteccidn y mitigacidn,
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios piblicos

y aclividades complementarias, tecnologlas de la informacion y las comunicaciones ydela
Industria del petréleo

Actualizacion Sismica: Andlisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por
la subestructura y su conexion con la superestructura para que al realizar el andlisis de
vulneratilidad sismica se dé la actualizacidn y cumplimiento con lo establecido en la seccién
A 35 Cargas por Sismo del Codigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo — Resistente Los procesos
constructivos nvolucran el estudio del espectro sismico desde el componente geotécnico
hasta fa forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura
Estas actividades requieren del mantenimento y reforzamiento previo de los elementos
estructurales

Administracion vial: Son contratos consistentes en la admimistracion en forma permanente
de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones,
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la
carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros
civiles y/o de transportes y vlas, quienes realizan labores de direcci6n del mantenimiento
frutinario, vigilancia, monitoreo, evaluacion y diagnéstico continuos del estado de las vias,
para garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables y seguras,
planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reduccidon en los costos de
mantenimiento y conservacion de éstas

2.5 Administracion del espacio piblico Se entiende por administracién del espacto plblico,

lz2 realzacion de las funciones publicas tendientes a garantizar la construccidn,
mantenimiento y preservacion del espacio publico de la crudad, como derecho colectivo

2.6 Aerédromo: Es el area definida en tierra 0 en agua destinado total o parcialmente a la

llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves

Dentro del aerédromo se cuenta con el &rea del aerédromo [a cual es un sitio destinado al
despegue y aterrizaje de aeronaves Eslas areas se refieren a

a Lado Are Esta compuesto por el drea de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es faciitar la operacion de
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas estd sujeto a restriccidn ylo
control del explotador del aerédromo

b Lado Tierra Estd compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuanos Internos o externos del aeropuerto Se dividen en
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1 Areas publicas Edificios, instalaciones y servicios d
en general sin rastriccion en su Ingreso

2 Area restningida Edificios, instalaciones y servicios
mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizaci
aeropuerto que habilite su ingreso

2.7 Afirmado: Capa compaclada de matenal granular natu
especifica que soporta directamente las cargas y esfue

(e}
cantidad apropiada de matenal fino cohesivo que perm:;i

particulas
2.8 Alameda:
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elem
de los inmuebles de propiedad privada que se integran
espacio urbano Tiene como soporte la red de andenes, cuy
peatonal de los elementos simbblicos y representativos de
2.9 Ampliacién de Via: Entiendase por amphacion de vias a
vias construidas y que contemplan la construccién de nue

2.10 Ancho de Via: Medida transversal de una zona de uso
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el transito de pe

Espacios consttuidos por los bienes de

DE TRANSPORTE (VERSION 3)
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)

Ispuestos para el uso del pablico

exclusivas a aquellas personas,
bn otorgada por el explotador del

[al 0 procesado con gradacién
s del transito Debe poseer la
mantener adheridas todas las

uso publico destinados al
entos arquitectonicos y naturales
visuglmente para conformar el
a funcidn principal es la conexidn
a estructura urbana

uellas obras que se realizan en
s carrtles

;!ﬂabllco compuesta por andenes,

;

nes y vehiculos

2.11 Andén o Acera: Franjas de espacio piblico construido, pafalelas a Ias calzadas vehiculares

de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, pg
en algunos casos de ciclo usuarios

2,12 Aparato cambiavia (vias férreas): Dispositivo formado

0
travesias que permiten la conexion y el cruce entre dlstmtoﬁs

2.13 Apartadero (vias férreas} Parte de via doble en un sistem
o estacionamiento de circulaciones

2,14 Atencidn de Emergencias: corresponde al conjunto de
reconstruir o restaurar elementos obstruidos o dafiados del
de surgimiento repehtino provocados por circunstancias
relactonadas con eventos de ocurrencia imprevisible

2.15 Autopista.:Via especialmente diseiiada para altas velk
sentidos de flujos aislados por medio de separadores, sin in
total de accesos

2.16 Balasto (vias férreas): Capa de piedra o grava machaca
sobre la explanacién de los ferrocarnles para asentar y

2.17 Bien de interés Cultural {BIC): Son aquellos que por sus

wentidad nacional, declarados mediante acto admlmstrz?l

quedando sometidos al régimen especial de proteccidn de
de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales (artf

[ Cédigo | CCE-EICP-IDI-08

rsonas con movihdad reducida y

r la combmacidn de desvios y
tinerarios

b de via unica, destinada al cruce
ctividades destinadas a reparar,

istema vial, corngiendo defeclos
extraordinanas yfo emergencias

cidades de operacidn con los
tersecciones a nivel y con control

de facil drenaje que se tiende

a
sﬂuelar sobre ella los durmientes,
matenal de relleno a base de piedra machacada donde se's

ustenta la via del tren

valores y eniterios representan la
vo por la entidad competente,
inido en la ley, estos pueden ser
Culo 12, ley 2358 de 2019)
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Los bienes del patrimonio arqueoldgico se consideran bienes de interés cultural de la nacién
de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por [a Ley 1185 de 2008
Los Bienes de Interés Cultural - BIC declarados pueden ser de interés municipal,
departamental o nacional Esta categoria estd conformada por las Subcategorias o Grupos
Arquitectonico, Urbanistico, Paisajistico y Arqueoldgico Hace parte del Subsistema de
Patnimonio Cultural Inmueble

La declaratoria de interés cultural podra recaer sobre un bien matenal en particular, o sobre
una determinada colecci6n o conjunto caso en el cual la declaratorra contendrd las medidas
pertinentes para conservarios como una unidad mdvisible

2.18 Bien con declaratoria Patrimonial; Corresponde a aguellos bienes que trenen un valor
significativo para la cultura, la histona o la identidad de una comunidad © una nactén Estos
bienes pueden incluir monumentos, sitios arqueolégicos, edificios histéricos, obras de arte,
tradiciones culturales y otros elementos que son considerados importantes para el
patrimonio de un grupo soctal

Segun el articulo 72, de la constitucion politica "El patrimonio cultural de la Nacion esta bajo
la proteccion del Estado El patnmonio arqueol6gico y otros bienes culturales que conforman
la dentidad nacional, pertenecen a la Nacidn y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles { )"

Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Arlculo 4° define que el patrimonio cultural de la
nacion esta integrado por “todos los bienes matenales, las manifestaciones inmatenales, los
praductos y las representaciones de la cultura que son exprestdn de la nacionalidad
colombrana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indigenas, negras y creoles, la tradicién, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los habitos, as! como los bienes mateniales de naturaleza mueble e nmueble
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histarico, artfstico, cientlfico, estético
0 simbolico en dmintos como el plastico, arguitecténico, urbano, arqueocldgico, nglistico,
sonoro, musical, audiovisual, filmico, testmomal, documental, lterario, bibhografice,
museologico o antropoldgico”

2.19 Box Coulvert: Estructura hidraulica que se utiiza como pasos transversales subterraneos
de conduccion de aguas, pasos peatonales o vehiculares Este trabajo incluye la instalacion
del elemento estructural y sus respectivas juntas

2.20 Calzada: Zona de la via destinada a la circulacién de vehiculos Las calzadas pueden ser
pavimentadas o no S1 son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de
las bermas Para la venficacion del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
del territorio nacional se tendra en cuenta el ancho comprendtdo entre el borde interior de
las bermas, es decrr, la suma simple del ancho de camiles consecutivos Puede estar
constituida por una o vanas calzadas, uno o varnos sentidos de crreulacién, o uno o varios
carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigenctas de la demanda de transito ¥ la
clasificacion funcional de la misma
Nota 1 En el evento en que el proponente aporte contratos donde se hayan intervenido vias
¢con mas de una calzada, para los efectos de la acreditacién de expenencia, debera ndicar
la longitud y el nimero de calzadas mtervenidas

Nota 2 Para efectos de acreditactdn de las longitudes requendas (longitud de fa via
intervenida en proyectos de construccién), para efectos de acreditacion de la Expenencia
Especifica, s1 se certifican vlas con mas de dos (2) carrles, se tomara como longitud

_Cédigo | CCE-EICPIDI08 _  Versién | 4]
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decir, transformandola a calzada sencilla
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les efectivamente const||'u1da. es

2,21 Calle de rodaje de Aerddromo: Via defimda en un aerddromo terrestre, establecida para
el rodaje de aeronaves y destnada a proporcionar enlace entre una y otra parte del

aerddromo®, incluyendo

Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave La parte de una plataforma
designada como calle de rodaje y destinada a propojcionar acceso a los puestos de

estacionamiento de aeronaves solamente

Calle de rodaje en la plataforma La parte de un sistema de calles de rodaje situada en
una plataforma y destinada a proporcionar una via| para el rodaje a través de la

plataforma

Calle de salda répida Calle de rodaje que se une a ung pista en un angulo agudo y esta
proyectada de modo que permita a los aviones que aternizan virar a velocidades mayores

que las que se logran en ofras calles de rodaje de sak
ocupada el minimo tiempo posible

y logrando asi que la pista esté

2.22 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una via arteria que cumple una funcién de
accesibilidad a predios y soporta un trafico de caracter local

2.23 Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia antigua se refieren

a aquellas calzadas con una capa de rodadura e

preferencraimente de tamadfo uniforme, cuyo matenal es
quebrada o una cantera cercana a su construccion

2.24 Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descu
libre, cuya seccién transversal tiene una forma generalme,

conducir las aguas hasta su entrega final

2.28 Canal navegable maritimo o fluvial: Hidrovia relacionade

que se utiliza para €| transporte y la navegacion

2.26 Carretera Infraestructura del transporte cuya finalidad es
terrestres automolores (carros, buses, camiones, m

aborada con lajas o piedras

racolectado a las onllas de un no,

bierta que transporta agua a flujo
nte constante, se consteuye para

con mar (marltimo) o rio (fluwal},

ermitir Ta circulacion de vehiculos
tos, bicicletas, autobuses} en

condiciones de continuidad en el espacio y en el tempo con niveles adecuados de segundad
y de comodidad Puede estar constitwida por una o vanag calzadas, uno o varios sentdos
de circulacidn, o uno o vanes carnles en cada sentido, dejacuerdo con las exigencias de la
demanda de transito y Ia clasificacién funcional de la musnga.

2.27 Carreteras o Vias Primarias o Vias de Primer Orden: T
a capitales de departamento que cumplen la funcidn basic

zonas de produccidn y consumo del pals y de &ste con

carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exi

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hay

nacional, se consweran carreteras o vias primaras o

ncales, ransversales y-Accesos
de integracién de las principales
los demas paises Este tipo de
jencias particulares del proyecto

b

an construido dentro del terntorio
secundanas aquellas gue sean

certificadas por a Entdad contratante o la entidad responsable de su categonzacion

* Reglamentos Asronduticos da Colombia (RAC} RAC 14 Numeral 141 Dafinicia
| Cédigo  CCE-EICP-IDI08 | Versién | 4
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mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracidn de la experiencta.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura wial que se hayan construido fuera del terntono
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de ios documentos validos establectdos en el presente Pliego
de Condiciones para la demostracién de la experiencia, donde se indique que &l ancho de

calzada es mayor o Igual a siete (7 0) metros, o que se acrediten tres (3) o mas carnles
vehiculares por calzada

2.28 Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Sequndo Orden: Vias que unen las cabeceras

2.28

2.30

2.31

2.32

municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal ¥y conectan con una
Carretera Prnmana Las carreleras consideradas como secundarias pueden funcionar
pavimentadas o en afirmado

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se constderan carreteras o vias prmarias 0 secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad respansable de su categonizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracion de la experiencia

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera de! territorio
nacional, se consideran carreteras o vias secundanas aquellas que sean certificadas por
la Entidad contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones para la demostracién de la expenencia, donde se indique
que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7 0) metros, o que se acrediten tres (3)
0 mas carriles vehiculares por calzada

Carreteras o Vias Terciarias o Vias de Tercer Orden: Vias de acceso que unen las
cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si Las carreteras
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado

Nota 1 Seran vias de tercer orden y de cardcter nacional aquellas cuya funcién es permitic
la comunicacidn entre dos o mas veredas de un municipio o ¢on una via de segundo orden,
su volumen de transito sea inferior a 150 vehlculos por dia, cuando las mismas estén
construidas en calzada sencilla con ancho menor o igual a seis metros y la poblacién servida
en cabecera municipal sea inferior a 15000 habitantes Las demas especificaciones
geometricas corresponden a las de carreleras tercianas del Manual de Disefio Geometrico
de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente

Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacion segura
y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

Cerramiento: Se refiere a la acci6n o proceso de cerrar o rodear un 2rea con algan tipo de
barrera fisica, de manera permanente o transitorta, que podra construirse en matenales
como muros, vallas, rejas, cercas vivas o cercas muertas, entre otros

Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacién de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente sefializada y delimitada.
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2.33 Ciclovia: Via o seccibn de calzada destinada ocastonalmgnte para el transito de blcicletas,

tnciclos y peatones

2,34 Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusive en
destinados para tel fin en la malla vial artenal y el espa
parqueo, transbordos y mantenimiento

icicleta, que utihza los carnles
10 complementano destinado a

2.35 Concreto Asfiltico: Material resultante de la mezcla de|cemento asfaltico convencional

yfo modificado y agregados pétreos

2.36 Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales

2.37 Concreto Hidraulico: Matenal resultante de la mezcla de cemento porfland, agua y

agregados pétrecs

2.38 Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo

2.38 Conservacion: Conunto de actividades que se gjecutan
del espacio ptiblico asociado a la infraestructura de transp
orentadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan
sea que se cumpla en el periodo de wvida ubil ¢ @ amphar
tratamientos necesanos con el fin de retardar su dete
manterimiento rutinano, periédico, preventivo, carreclivo,

2.40 Construccién: Son aquellas obras nuevas que incluye
algin tipo de infraestructura de transporte Pueden comp
tales como estudios y disefios, desmonte y impreza,

la mezcla de cemento portland,

sobre una infraestructura vial yio
brie ylo edificacion no residencial
condiciones de uso aceptable ya
n nuevo periodo, empleando los
oro Incluye las actividades de
rehabilitacion o reconstruccidn

h el levantamiento o armado de
rander el conjunto o actividades,
explanacién, obras de drengje,

afirmado, subbase, base y capa de rodadura, tratzpentos superficiales o rniegos,

sefalizacion vertical u honzontal, entre otras

2.41 Cuneta Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y evacuar las aguas

superficiales Puede ser revestidas o no, construidas paralelamente a las bermas,

destinadas a faciitar el drenaje superficial longitudinal de

a carretera Su gecmetria puede

variar segin las condiciones de Ia via y del drea que drenan

242 Cuerpos de agua: Sistema de ongen natural o artific
terrestre, conformado por elementos fisicos-bidticos y
contenidas ¢ en movimiento

| localizado, sobre la superficie
masas o volimenes de agua,

2.43 Demolicidn: Autonzacidn para dernbar total o paruallgente una o vanas ediflcaciones

existentes en uno o vanos predios y debera conced
cualquiera otra medalidad de licencia de construceion

rse de manera simultdnea con

No se requerrg es,la modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de

renovactdn urbana; del cumplimiento de orden judicial o
de obras de infraestructura vial o de servicios publicos
contemplados en el Plan de Ordenamienfo Terntoria
desarrallen y complementen

Tratandose de predios ubicados en 4rea de influencia dg

administrativa, o de la ejecucion
domicllianos gue se encuentren
o en los instrumentos que Io

un sector urbano declarado bien

de interés cultural, esta madalidad se debera otorgar conjla modalidad de cerramlento Las
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2.44

2.45

2.46

247

248

2.49

2.50

| Cédigo ,

demas modalidades de licencia de construccidn solo se podran expedir cuando se aporte
&l anteproyecto de intervencidn aprobado por la autondad competente

Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que
la rodean en un cruce de dos o més gjes de infraestructura de transporte a diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de trafico cuando se cruzan entre sl La composicién de
esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de
agropuerlos

Desvio {0 cambic de agujas, en vias férreas) Aparalo de vla que permite el
desdoblamiento de los neles de una via mediante el desplazamiento de unas plezas
moéviles llamadas agujas y que asegura la continudad de cada uno de los ihnerarios
divergentes Comprende las agujas y las contra agujas

{y Bifurcacion de una linea ferroviana en un ramal principal y otro desviado

{(n) Aparato de via que permite matenalizar [a bifurcacién de una via en dos o
mas, de forma que los ejes de las mismas sean tangentes en un punto;
consta de cambio, neles de umén y cruzameento simple Parte |l Definicidn
de Aspectos Técnicos de Manteninuento y Seguridad Ferroviana 90

(iir) Aparato de via gue permite encauzar el trafico en un sentido determinado.
Consta de cambio, cruzamiento "agudo” y vias (neles) intermedias

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacion de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, 1a infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestacién de servicios ¢ los recursos ambientales, causa dafos o pérdidas humanas,
matenales, econdémicas ¢ ambientales, generando una alteracion intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, gue exige del
Estado y del sislema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencta,
rehabihtacion y reconstruccidn

Draga de Corte de Succidn (Cutter Suction Dredger - CSD) Embarcacidn o artefacto
naval que draga mediante ia accién de una cabeza de corle que rompe o disgrega el suelo
o lecho que succiona los sedimentos o el suelo mediante la accidn de una bomba y lo
transporia a la zona de disposicion por tuberla

Draga de Arrastre de Succioén con Tolva {TSHD - Trailing Suction Hopper dredger):
Embarcacton autopropulsada y capaz de transporiar clerla cantidad de solidos en una
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un
cabezal de succién

Draga Mecanica: Embarcacion o artefacto naval que utiiza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacidn y extraccidn del matenal Se pueden clasfficar en
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones

Draga Hidraulica: Equipo gque hace parte de una embarcacién, que se utihza para excavar
matertal debajo del nivel del agua, y luego elevarlo hasta la superficte, mediante la succtdn
de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y agua a través de una bomba de
dragado

CCE-EICPIDI0S | Vargion |4
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2.51

2,52

2.53

2.54

2.55

2.56

2,57

2.58

2.58

2.60

Dragado Hidriulico: Accion de remover sedimentos o roda, bajo agua, de un lecho manno
o fluvial Procedimiento mecanico mediante el cual se retira material del fondo o de la
bancada de un sisterna fluvial, en general de cualquier cuprpo de agua para disponerio en
un sitio donde presumiblemente el sedimento no volvera a su silio de ongen

Dragado Maritimo ylo Fluvial: Accidon de remover sedimentos o roca bajo agua de un
lecho marno o fluvial

Drenaje (infraestructura aeropertuaria): Obras proyectadas para conducir y evacuar el
exceso de agua superficial proveniente de la carretera o ipfraestructura aeroportuana lado
awe (pista, calle de rodaje, plataforma o franja de segundad)

Durmiente (en vias férreas): Elemento de apoyo de madera, concreto o metal colocado
transversalmente al eje de la via, sobre el que se arrostrar) los rieles constituyendo el punto
de unién entre éstos y el balasto Tiene dos funciones mantener el espaciamiento de los
neles (es decir, I2 trocha) y trasmitir los esfuerzos que regibe al balasto subyacente

Edificio Comercial; Edifficacion cuya actvidad principal es la venta de productos
directamente al plblico o la prestacidn de servicios|relacionados con los mismos,
in¢cluyendo, tanto 1as tiendas y los grandes almacenes, losjcuales suelen constituir un tnico
establecimiento con un fnico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los
mercados, las galerfas comerciales, efc.

También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan
directamente al piblico determinados servicios no necgsanamenta relacionades con la
venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las
de los ocupantes se puedan asimilar mas a las propias dg este uso que a las de cualquier
otfro Como ejemplos de dicha condicidn estan las lavanderias, los salones de peluqueria,
etc

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones nd residenciales admimistradas por
Entidades publicas, se exceptian las siguientes Comarldo de Atencidn Inmediata {CAl),
bodegas, estaciones de transporte maswvo, viviendas, casas fiscales y terminales
terrestres

Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construtda para funciones especificas
(admimstrativas, educacion, salud, cultura, efc ) principalmente para el beneficio e interés
publico, como, por ejemplo, escuelas, unwersidades, hospilales, estadios, tealros,
archivos, biblioteca, edificios de la policia, carceles, ele

Edificio Muitifamillar: Inmueble que agrupa tres (3) o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comun y que cuenta con Servicios ¥
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascepsores), estacionamientos, areas
verdes y sociales etc Este tipo de edificio puede desartpllarse tanto en vertical como en
honzontal

Enrocados ¢ Escolleras Maritimos: Obra owvil hidraulica maritima consulwida por rocas o
piedras para conformar una proteccion contra el oleaje b cornentes mannas, tales como
diques, espolones recubnmiento de onllas

Equipamiento Vial es el conjunto de servicios, instalacipnes fisicas y obras de ingenieria
necesanas para el correcto funcionamiento de una via y sus anexidades, en los diferentes
sistemas de transporte
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2.61 Escollera: Dique de defensa que se construye con pledras o elementos prefabncados

2.62

2.63

2,64

2.65

dispuestos en rlos (fluvial) o costa maritima (marftima) para resguardo contra marejada y
las commentes

Espacio Publico Conjunto de inmuebles plblicos y los elementos arquitectonicos y
naturales de los inmuebles pnivados destinados por naturaleza, usos o afectacién a la
satisfaccién de necesidades urbanas colectivas que transcienden los llmites de los
intereses individuales de los habitantes

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos

a Los bienes de uso publico, es decr, aquellos inmuebles de dominto plblco cuyo uso

pertenece a todos los habitantes del terntorio nacional, destinados al uso o disfrute
colectivo,

b Los elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacidn satisfacen necesidades de uso pGblico,

¢ Las areas requendas para la conformacién del sistema de espacio plblco en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015
o la norma que la reemplace, complemente o modifique

Espacio Pablico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos
artificiales o construidos$, tales como

a Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por

o Los componentes de los perfiles viales tales como areas de control ambiental,
zonas de mobilario urbano y sefializacién, carcamos y ductos, tuneles
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas
para discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos, camellones,
sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionarmento para bicicletas,
estacionamiento para motocicletas, estactonamiento bajo espacio publico,
zonas azules, bahias de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de
velocidad, calzadas, carrles

o Los componentes de los cruces o mtersecciones, tales como esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tineles y viaductos Las aclividades de

puentes, tineles y viaductos, siempre que, en ellas, estén asociadas obras de
espacio publico

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio
Publico deberan estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte

Espesor del pavimento Es la distancia perpendicular desde la superficte del pavimento
hasta el limite inferior de la capa mas baja del mismo El espesor de cada capa es la

distancia perpendicular desde el limite superior de cada una hasta su limite inferior de Ia
misma

Estabilizacion de Taludes: Disefio y/o construceidn del conjunto de obras de contencion,
movimiento de tierras, obras de drengje superficiales y subsuperficiales y obras de

® Decrato 1077 de 2015 Aripiculo 22 3 15 Numeral 1 2
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proteccion requendas para garantizar la estabilidad del terreno natural o modficado

artificialmente mediante excavacidn o relleno (corte, terr

bplén o laderas naturales), para

prevenir el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud.

2.66 Estacion Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salid

el acceso de pasajéros y mercancias

2.67

Estribo: Estructura que soporta el extremo de una luz d

A de trenes, que permite y regula

2l puente v da soporie lateral al

material de relleno sobre el cugl descansa la carretera inmediatamente adyacente al

puente

2.68
y resistr las fuerzas horizontales Las estructuras
estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las

2,68 Estructura Hidraulica: Es una construccidn disefizda pz

dingir el flyyo de agua en diverses entornos, pueden set

disefio depende de su proposito especifico

Se construyen en el cauce de rios, cafios, arroyos, esterg
ongen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetvo
cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de api
de defensa y pueden tener una vanedad de propésitos,
inundaciones, la navegacidn, el suministro de agua pa
generacién de energia hidroeléctnca, la regulacion de cau
agiua, entre otros

Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para sc

portar las cargas gravitagionales
pueden ser catalogadas como
de las edficaciones®

ira gestionar, regular, controlar o
simples o muy complejas, y su

5, canales o cuerpos de agua de
de controlar el agua ya sea en
ovechamiento, encauzamiento o

éue incluyen la proteccion contra

a rnego o consumo humano, la
dales, la mejora de la calidad de!

2.70
que se diseilan y construyen técnicamente con matena

s apropiados y adecuadamente

Estructura de Pavimento: Conjunto de capas supeer}stas. relativamente horzontales,
[

2.7

2.72

2.73

2.74

compactados Estas estructuras estratificadas se apoyan scbre la subrasante de una via
obtenida por el movimento de tierras en el proceso de gxploracidn y que han de resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repelidas del transito le transmiten durante
el periodo para ¢l cual fue disefiada la estructura del pavimento

Explanacidn. Conjunto de las excavaciones y rellenos gue requiere la construceidn de una
vla hasta alcanzar el nivel de la subrasante

Franja de Circulacién Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacién peatonal,
destinada exclusivamente al transito de las personas

zona de parada, si la hubiese, destinada a a) reducrr el|nesgo de dafios a las aeronaves
que se salgan de [a pista, y b) proteger a las aeronave
operaciones de despegue o aternzaje’

Franja de Seguridad (franja de pista): Superficie defimida que comprende la pista y Ia
L que la sobrevuelan durante las
Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a

una zeronave que esté operando en ella v a reducir elu riesgo de dano en caso de que
accidentalmente se salga de ésta

® NSR-10 Tilulo A Capltulo A.13
" Reglamenios Aeronduticos de Colombia (RAC) RAC 14 Numeral 14 3 Definio
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2.75

2.76

277

2.78

2.79

2.80

2.81

2.82

_ Codigo ;

" ANEXO 3 — GLOSARIO

SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3) . ]

_ CCE-EICP-IDI-08 . Pagina  17de2r 4

Galibo: Altura enlre la superficie de rodadura de |a calzada (o lAmina de agua) y el borde
inferior de la superestructura de un puente o viaducto

Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingenieria cwil, altamente
calificados para ejercer funciones de administracidn, geshén y planeacidn operativa y
técnica, responsables de la direccidn, coordinacidon y control de las actividades rutinanas y
penddicas y demas acclones en favor de la adecuada y oportuna conservacion de las
carreteras De acuerdo con las caracleristicas de las carreteras y las necesidades, se
determind en primera instancia que los Gestores o Administradores Viales ejecutaran estas
actividades, dando énfasis a la conservacion, el inventano fisico y estado de vias, la
recoleccion de informacidn para la base de datos de los sistemas de administracion vial, la

atencién de emergencias, la ejecucion de algunos estudios y el inventano de accidentes,
entre otras

Posteriormente, se incluyercon acciones tendientes a recuperar el espacio piblico vial, la
descontaminacion wisual, elimmacion de basureros, atencidn de usuarios y evaluaciones
estructurales y funcionales de pavimentos, asi como estudios de transito y perfiles de
vulnerabiidad En la actualidad estos profesionales, ademas de las actividades enunciadas
llevan a cabo el seguimiento & los contratos que se han realizado en cada una de las vias,
con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras v, en caso de que o amente,
solicitar [a aplicacién de las polizas que los amparan

Infraestructura o Red Vial Local Conjunte de vias que permuten fa comurnicacion entre
las urbanizaciones y la red vial secundana, garantizando la accesibiidad interna a cada
una de las unidades prediales de la urbanizacién

Infraestructura o Red Vial Principal Malla vial principal, artental y deméas vias de mayor
jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del Plan de
Ordenarmiento Termntonal, Plan Basico de Ordenamiento Termtonial, Esquema de
Ordenamiento Terrtonial y demas normas de ordenamiento terntorial, que soportan los
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la mowilidad dentro del respectvo
municipto o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana

Infraestructura o Red Vial Secundaria Conjunto de vias que permiten la movilldad y
articulactdn entre la malla vial artenial o principal y 1a red wial local

Intercambiador Vial / Interseccion Vial Dispositivos wiales en los que dos o mas
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bten en distintos, producténdose
cruces y cambios de trayectonas de los vehlculos gue por ellos circulan

Instrumentacién: Es el conjunto de sensores y sislemas de adquisicion de datos gque

recogen los parémetros estructurales, flsicos objeto de confrol y anabsis (equipo de
medida)

Lechada Asfaltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una mezcla de emulsién
asfaltica, agregados finos, agua y aditivos  Su funcitén principal es sellar pequeiias grietas,
mejorar la textura de |a superficte de] pavimento y proporcionar una capa protectora contra
el desgaste y la accion del agua

Nota: Para procesos de seleccion, en los que el requerimiento corresponda a pavimentos
asfalticos yfo de concreto hidraulico, estos tratamientos superficiales no seran tenidos en
cuenta para validar expertiencia, toda vez que no son pavimentos asfallicos

CCE-EICP-IDI-08 Versién | 4
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2.83 Longitud de Via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a traves del eje del

2.84

2,85

2.86

2,87

2.88

2.89

2.90

" Cédigo | CCE-EICP-IDI08

alineamiento vial

Nota Lalongitud de caizada o de via que deben presentaijlos oferentes en los documentos
validos para acreditar la expenencia, debe corresponder 3 mefros lineales o kildmelros, no
sera valida la acreditacion de la expenenicia expresada en areas intervenidas

Luz: Es la distancia total en proyeccién horizontal parg salvar obstaculos naturales o
artifictales, sin importar la solucién que se dé para salMar dicho obstaculo Igualmente,
corresponde a cada uno de los espacios de un puente u ofra estructura, comprendida entre

dos apoyos

Luz Principal: Es la mayor longiiud entre apoyos de
viaducto, cuando éste tenga mas de una

Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es ma

a viga mas larga del puente o

ntener las condiciones de la

infraestructura de transporte con el mismo nivel de seryicio para el que fue disenada y

construida  El mantentmiento puede ser rutinario, si se

realiza en intervalos de tiempo

menores de un afio, penddico, si corresponde a intervilos varnables para recuperar el

deterioro causado por su uso, ¢ de emergencia, si tien

que ver con [as intervenciones

onginadas por dafos, bloqueos o desastres de ongen najural o antrépico

Mantenimiento carrectivo comprende intervenciones,|reparaciones o cambios que se
llevan a cabo para la sustitucion definiiva de una o mas glezas de un sistema del vehiculo,

en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a
o incidente

Vantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la i

que tengan como angen emergencias cimaticas, telinca

llar, ya sea por desgaste normal

estructura denvada de sucesos
, terrorismo, entre otros, que ala

luz de la legislacién vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito

(articulo 12 de la Ley 1682 de 2013)

mantener la capacidad estructural vy las condiciones

perficiales de un corredor vial,

Mantenimiento Integral: Conunte de acciones tendl{‘ntes a restablecer, extender y

mediante las siguientes actividades Mantenimiento Rut
Mantemmiento Penédico, Refuerzo Estructural, Gestidn
Prestacidn de servicios a los usuanos

Adicionalmente, corresponde al conjunio de actwid
condicion de una carretera y de sus componentes, tales

nano, Mantenimiento Praventivo,
Vial, Atencidn de Emergencias y

des destinadas a preservar la
mo el derecho de via, calzadas,

bermas, elemenlos de drenaje, estructuras, tineles, dispositivos de segundad y control de

transito, etc , con &l fin de que sigan prestando de mane|
fueron construidos o dispuestos

El Manual de Mantenimiento de Carreteras, en la Tab
clasificactdn de las actividades de mantenmiento®,

efectiva el servicio para el cual

ta 1010-4, muestra el “Listado y
en donde se puede identficar

actividades tanto en Mantenimiento Rutinarto, como Prgventivo y Periddico, a nivel de a)

Derecho de vig, b} Pavimentos, ¢) Afirmado, d) Drengje,
Taneles

Mantenimiento Peri¢dico: Actividades de conservacian
pnmordialmente a recuperar los detenoros ocasionad
naturales o agentes externos

I
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Conjunto de actwvidades superiicrales que no comprometen las capas inferiores de la
estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el periodo de
disefio, manteniendo su condicion de servicio Constituyéndose asi en una practica
preventiva y/o correctiva Entre las actividades principales se tienen las siguientes sin
hmitarse a ellas parcheo, bacheo, colocacién de capas asfalticas no estructurales del tipo
micro aglomerado, reconstruccion de losas, lechada asfallica o sello de arena-asfalto

Comprende la realizacion de actvidades de conservacion a intervalos varables,
destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por e usoc o por
fendmenos naturales o agentes externos

Mantenimiento Rutinario. Conservacion continua (a intervalos menores de un aiio) con

el fin de mantener las condiciones dptimas para el transito y uso adecuado de [a
Infraestructura de transporte

Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte can el proposito de actualizar
sus especificaciones técnicas inicialess

Nota Las actividades refacionadas con el mejorarmento se encuentran ncludas en el
articulo 1 del Decreto Reglamentano No 769 de 2014, campilade en el Decreto Unico
Reglamentano No 1076 de 2015

Monitorizacion: Es el conjunto de procesos de transmision, publicacion web y distnbucidn

que hacen posible que la informacidn llegue en tiempo y forma a sus destinatarios (sistema
de geshon de datos)

Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen de materral constituido por
roca, suelo, tterras, detritos o escombros se desplaza ladera abajo por accién de Ja
gravedad Son conocidos popularmente como deshzamientos, derrumbes, procesos de
remocién en masa, fendmenos de remocion en masa, falias de taludes y laderas

Movimiento de Tierras y Explanaciones: Comesponde al proceso de excavar,
transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el propasito de modificar
la topografia de un area para ia construccion de infraestructura en general, el objetivo
principal es preparar el terrenc para la construccion, asegurando que tenga las
caracteristicas necesanas de estabilidad, nivelacion y compaclacion adecuadas para
soportar la estructura que se va a construir

Las explanaciones igualmente son un conjunto de actwidades que hacen parte del
movimiento de tierras que tienen como objetwo nivelar y preparar un terreno para la
construccion de infraestructuras o edificaciones Este proceso implica la modificactén de la
topografla natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias
segun el disefio del proyecto

Muelle en Concreto: Estructura construida en conereto ubicada a orillas de un rlo o el mar

que sirve para gue las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar yfo desembarcar
pasajeros y/o carga

Muelle Flotante: Artefacto naval fiotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros ylo carga en un rio o en el mar

* Decreto Reglamentane No 769 de 2014, compilado en el Decreto Umco Reglamentario No 1076 de 2015

|_Cddigo |
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Segun Articulo 4 de la Ley 1242 de 2008, *Cddige Nacionpal de Navegacion y Actividades
Portuanias Fluviales y se dictan otras disposiciones™ Estan conformados por una
plataforma de concreto en tierra unida a una pasarela mefdlica y esta a un mddulo flotante
metalico para las actvidades de embarque y desembargue

Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a onilas de un rlo que swve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

Muelle Metalico: Estructura construida en metal ubtcadd a onllas de un rlo o el mar que
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embprear y/o desembarcar pasajeros
ylo carga

2.100 Obra Civil Fluvial: Obra gjecutada en la seccién hidraulica de un rio

2.101

2,102 Obra Civil Maritima: Obra gjecutada en el lecho manno

Obra Civil Hidraufica: Obra de ingenierla cvil construjda en el cauce de rlos, canos,
arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de ongen flujial o lecho del mar o pluwial, con
el abjetivo de controlar el agua ya sea en cuerpos de agud naturales o artificiales, con fines
de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden lener una vanedad de
propésitos, que incluyen la proteccion contra inundaciones, la navegacion, el suministro de
agua para nego o consumo humano, la generacion de energia hidroglectrica, la regulacion
de caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otro

2.103 Obra de Proteccion Fluvial: Obra civil hidraulica constrinda con el objetivo de proteger o

defender una orilla de un rlo contra la accién de la erosiéh por la accion de sus aguas con
el propasito de estabilizarlas

2.104 Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliqunar el exceso de agua del suelo

con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de laos taludes de la carretera Ello se
consigue interceptando los flujos subterraneos y haciendp descender el nivel freatico

2.105 Obras de drenaje superficlal: Actividades proyectadas|para eliminar el exceso de agua

superficial sobre la franja de |a carretera y restiturr la red de drenaje natural, la cual puede
verse afectada por el trazado

2.106 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccidn en un predio. Cuando

no existe antejardin coincide con Ia linea de demarcacior

2.107 Paso e Interseccién a Desnivel Vehicular: Infraestructyra formada por el cruce de dos o

mas corredores en distinto nwvel, con la finaidad de ho interrumptr el flujo vehicular,
salvando obstéculos naturales o artificiales

2.108 Pavimento. Conjupto de capas superpuestas, relativamente honzontales, que se disefan

y construyen técnicamente con matenales apropiados ¥ adecuadamente compactados
Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el perlodo para el cual fue disefiada la estructura y el gfecto degradante de los agentes
climaticos

2.109 Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por ina capa de rodadura bituminosa

Ct}:d'iho

apoyada generalmente sobre capas de matenal no hgado

CCE-EICPDI08 _  Versién ' 4
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2.110 Pavimento Rigido, Es aquel que fundamentalmente esta constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de matenal
seleccionado, Ia cual se denomina subbase del pavimento rigido

2.111 Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico Reforzado: Estructura
conshtwida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un
perfodo de varnos afios, brindando una superficie de rodamiento uniforme, comoda y
segura Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el trafico de
vehiculos o aeronaves y pueden estar constitiidas en congreto asfaltico o en concreto
hidraulico reforzado

2.112Periil Vial: Representacton grafica de una via que esquematiza, en el sentido perpendicular

al eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los paramentos de
los inmuebles

2.113Pita Aquella parte de la estructura de un puente que proporciona soporte Intermedio a la
superestructura

2.114Pista de Aerédromo: Area rectangular definida en un aerddromo terrestre preparada para
el aternizaje y el despegue de las aeronaves®

2.115Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
crrculacion, despegue y aternzaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en
el espacio y en el iempo, con niveles adecuados de segunidad y de comodidad, tales como
pistas de aeropuerios, calle de rodaje o pista de taxeo, plataforima o rampa de aergpuerto

2116 Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico reforzado
separadas por franjas de concreto ciclépeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas
sobre una base de afirmado yfo matenal seleccionado compactado

Nota Esta actividad serd valida umcamente para vias tercianas, en el evento en que
pretenda acreditar para vias secundarias, se validara de acuerdo con la complejidad técnica
del proyecto y su alcance

2.117 Plataforma: Area defimda, en un aerodromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento

2.118 Plazas: Plazoletas de menor extensidn que generalmente ocupan una manzana completa

Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte
a eventos civicos Es lugar de encuentro y relaciones entre los cudadanos, en este,
predominan los elementos arquitectdnicos sobre los paisajlsticos naturales y el peatdn tiene
una condicion prioritana

2.119 Plazoletas; Areas de espacio publico abertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ccupan medta manzana

* Reglamentos Aerondulicos da Colombia (RAC) FT?AC 14 Numeral 14 1 Definicicnes
Cédigo ' CCE-EICP-IDI-0B Versién | 4~
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2.120 Plazuelas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas co
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivenc

manzana

2.121 Pontones: Es una estructura de drenaje para el paso
paralela al gje de la carretera es menor o igual a diez metn

mo zonas duras y destinadas al
a que ocupan un cuarto (1/4) de

de vehlculos, cuya luz medida
0s (10m)

2.122 Proyectos de construccidn vial Es la construccidn de una via que representa un aumento

en [a malla vial dispomble Asi mismo, se consideran las s

calzadas adosadas a calzadas existentes

Nota En todo caso, ademas de las actvidades propias ¢
haberse efectuade la pavimentacidn de los kildmetros que

expenencia en los procesos que se adelanten

2.123 Puente en Concreto Hidraulico: Estructura cuya losaop

gundas calzadas, pares viales o

e la intervencidn inicial, debhera
se pretendan hacer valer como

aca de circulacion vehicular esté

soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidraulico

2.124 Puente Férreo: Infraestruciura del transporte cuya finalid

d es permitir la continuacién de

la cireulacidn de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que
circulan en carnleras y/o neles espectalizados, en condiciopes de continuidad en el espacio
y el tempo, con niveles adecuados de segundad y de| comodidad, permitiendo pasar

obstaculas, como rles, quebradas, otras vias, carreteras,

2.125 Puente Metalico: Estructura cuya losa o placa de circula
elementos estructurales metalicos

2.126 Puente Metalico Modular: Estructura que se monta o des
de componentes de acero modulares prefabricados par
adaptarse faciimente hasta la longitud, ancho y resistenci
aplicaciones y usos

ias férreas, etc
16n vehicular esta soportada por
onta mediante la simple adicton

puentes Los puentes pueden
deseados, permitiendo dversas

2.127 Puente Mixto: Es una obra de Ingenteria en la cual la superestructura esta conformada por

diferentes ipos de mateniales, diseilados para soportar y t

Nota: La entidad de acuerdo con la naturaleza y el alcanc
de selecci6n, definra los matenales a exigir

2.128 Puentes Peatonal'es- Infraestructura del transporte

fansmubir cargas

2 del proyecto objeto del proceso

cuya finalidad es permitir Ia

continuacion de fa circulacién de peatones (en algunos casos tambien bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el te po con niveles adecuados de
segundad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, ¢omo rlos, quebradas, otras vias,

carreleras, vias férreas, elc

2.129 Puentes Vehiculares yfo Viaductos: Infraesiructura delltransporte en concreto, acero o
mixte compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finakdad es permitir la

continuacidn de la circulacién de automoviles (carros,
condiciones de continudad en el espacto ¥y en el te

segundad y de comodidad, permittendo superar obstacy

vias, carreleras y vias férreas, que permite atravesar
depresion) o Paso a Desnivel para el paso de vehlculos

| Cédigo | CCE-EICPDI.08 | Versién 4 |
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2,130 Reciclado: Consiste en la reutilizacton de parte de las capas de la estructura existente,
para mejorar su capacidad estructural La adicion de nuevos matenales es necesana para
mejorar la resistencia y el comportarmento del pavimento mejorado

2.131 Reconstruccidn Retiro y reemplazo parcial o total de Ia estructura de un pavimento, de
espacio publico, o infraestructura, para generar una nueva estructura Es posible considerar
Ia reutihizacton tolal o parcial de los matenales existentes para la nueva estructura

2.132 Recuperacion Proceso de recuperacidn de las areas y/o funciones afectadas por una
emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones socialmente
aceplables y sostemibles de wida de la poblacién, la reduccién de las vulnerabilidades
existentes antes de la emergencia y la intervencidn de procesos terntoniales o sectonales
generadores de nuevos resyos

2.133 Recuperacién de Banca: Qbras de ingenieria y geotecnia que propenden por la
recuperacion de las condiciones de estabiidad iniciales, con el fin de restablecer Ia
transitabilidad y mitigar los efectos adversos como erostdn, deslizamiento u otro ipo de falla
geolégica

Este proceso, implica generalmente la implementacién de medidas que fortalecen las
condictones del terreno y previenen futuros deslizamientos

2.134 Red Vial: Conjunto de vias terrestres vehiculares, urbanas y rurales

2.135 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural: Adicién de fuerza o capacidad
de carga a un elemento estructural que hace parte de un lodo ya sea defimido como
superestructura, subestructura o fundacibn  Los ejemplos incluyen la instalacién de barras
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida
en los estudios y disefios antes de verter el hormigén, o instalar las placas de refuerzo
metalicos en la interseccion de vanos elementos, o realizar el reforzamiento mediante la
implementacion de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono, o
utlzacion de aceros estructurales, o mplementacidn de reforzamiento medante
tensionamento extenor de los elementos requeridos

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacion de vanas de las actividades
mencionadas segun lo establezcan los esludios y disefios para el reforzamiento
estructural En mingOn caso se tiene en cuenta el componente sismico, m un analisis
geotécnico de las fundaciones, m estudios hidraulicos de la estructura, puesto que la
achvidad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
aumentar la vida util de la misma

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accién de
agentes externos a la estructura como ataques terranistas, accidentes y/o colisiones, fuerza
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor accion de las cargas por vientos, mayor
fuerza de la cornente, materal de arrastre y condiciones de sedimentos, y el empuje de
terras no contempladas en los disefios inciales  Ademas de ataques por agentes quimicos
ylo la falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad
y la estebilidad de la estructura

Esta actividad no implica actualizar fa capacidad de carga de la estructura

Estas acbvidades requeren del mantenimiento previo de los elementos estructurales

' Codigo | CCE-EICP-IDI0B ~ ~ Versién _ 4
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2136 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estruct
reparactdn con los cuales se pretende que los puentes ay
incluyen {a intervencidn de los elementos estructuralas de
desde la rehabilitacién del concreto degradado, la renov.
las secciones de los elementos, adicion de refuerzo y pos

2.137 Rehabilitacién: Intervencién de una infraestructura de
reparacién y/o restauracién de la superficie del pavimer
operacian ha sufndo detenoro y por tanto su nivel de servig
fue diseifiade y construido, su objetive es, devolverla al
construida, para extender su vida abl vy mejorar el rendi
estructuras del pavimento

Nota: Las actividades de mantenimiento no seran
rehabilitacion

2,138 Remocién de Derrumbes: Este trabajo consiste en Ia rg
en la remocidn, cargue, transporte hasta la distancia
disposicidn de los matenales provenientes del desplazg
natural, depositados sobre una via existente o en cons
obstaculo para la utilizacién normal de la via o para la gje

ural de Puentes Trabzjos de
menten su perlodo de vida (tl e
puente El reforzamienio abarca
cion de elementos, aumento de
ensionamientos externos

transporte, que consiste en la
to exislente, cuya condicion de
;to es infenor al mvel para el cual
estado nicial para la cual fue
miento y/o la durabihdad de las

consideradas actividades de

mocidn, desecho y disposicién o
de acarreo libre, descargue y
miento de taludes o del terreno
ruccion, y que se convierten en
cucton de las obras

2.139 Repotenciacion Estructural: Reforzamiento del conjun
tal forma que se pueda adicionar la capacidad de |

o de elementos estructurales de
estructura mediante procesos

constructivos que garanlicen el aumento de la capacldad para la cual fue disefiada
inicialmente  En el caso especifico de los puentes involugra la actuahzacién de cargas por
el nuevo camién de disefio segin lo establectdo en e| Cadigo Colombiano de Disefio

Sismico de Puentes — seccidn A 34 Carga Viva yio
elementos (Involucran nuevas cargas) para realizar ampli;
de tubertas y/o redes de servicios publicos o cualquier ot
se encontraba previsto en el disefio micial de la estru
componente sismico

Estas actividades requieren del mantemmiento previo de

2.140 Roceria. Achvidad de mantenimiento ruttnano encamna
de las zonas laterales de la via

a necesidad de adosar nuevos
acién del tablero y/o afiadir pasos
0 requenmiento de carga que ng
ctura Por ende, no involucra el

0s elementos estructurales

ia a mantener baja la vegetacion

2.141 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada ¢el andén o del separador de una

via

2142 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en u
mantenimiento y operacion ferroviana, dentro los que pu
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros

!

solo predio edificios de senvicio,
den estar estacion de pasajeros,

2.143 Seiializacion fluvial: Consiste principaimente en {a instglacion de disposstivos fisicos, que

se colocan a lo largo de las vias fluviales navegables, co

reglamentacién existente, prevenir y evitar posibles accii

de estas vias, para que naveguen con mayor segundad y

2.144 Seializacldn: Conjunto de sefiales destinado a regular ¢
ser verticales, honzontales o demarcaciones

"Cédigo [ CCE-EICPIDI08 | Versién |4 |
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2,145 Seiializacion Horizontal Corresponde a la aplicactén de marcas viales, conformadas por
lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y
estructuras de ias vias de circulacién o adyacentes a ellas, asl como los objetos que se
colocan sobre la superficte de rodadura, con el fin de regular, canalizar el transito o indicar
la presencia de obstaculos

2.146 Senalizacion Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuanos de las vias, se instalan para transmitir drdenes o Instrucciones
mediante palabras o simbolos

2.147 Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que
separa y canaliza flujos de circulaciéon Pueden ser centrales y laterales o intermedios

2 148 Servicios Publicos Domiciliarios Son aquellos que se prestan a través del sistema de
redes fisicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los
usuanos y cumplen la finalidad especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las
personas

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantanllado, aseo, energfa eléctrica, gas y Gas
Licuado de Petrdleo (GLP) (glosario de la Supenintendencia de Servicios Plblicos)

2,149 Servicios Piblicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios esenciales que, aunque no
se suministran directamente a los hogares, son fundamentales para el funcionamiento y
desarrollo de la sociedad en su conjunto Estos servicios son proporcionados por entidades
publicas o privadas y abarcan una amplia gama de actividades que benefician a la
comuridad Aquellos como Transporte publico, Alumbrado publico, Recoleccion de
residuos sélidos, Salud publica, entre olros

2.150 Subbalasto (en vias férreas): Capa por debajo del balasto, con productos granulares
naturales o procedentes de cantera, base sobre Ia que se coloca la banqueta de balasto,
cuyos comeltdos son proteger la parte supertor de la plataforma contra la erosion y la
helada, evacuar las aguas pluviales, mejorar el reparto de las cargas sobre la plataforma y
evitar la contaminacton del balasto por Ios suelos de 1a plataforma

2,151 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que esté a su vez
conformado por los siguientes componentes malla vial artenal, malla vial intermedia, malla

vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local,
malla wvial rural

2,152 Superestructura; Paries estructurales del puente que proporcionan, constituyen el vano
horizontal

2.153 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atenctdn y mantenimiento de los
diferentes componentes de un sistema ferroviano, dentro de los que estan el matenal
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electremecéanicos

2.154 Trafico o Trénsito Vehicular Volumen de vehiculos que circulan por un punto especifico
de infraestructura de transporte peribdicamente o en un perlodo determinads

2.155 Transporte Fluvial: Actvidad que tiene por objeto la conduccidn de personas, ammales o
cosas mediante embarcactones por vias fluviales

Codigo  CCE-EICP-IDI-08 _Versién "4




;
l )

| ___SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
| C4dige  CCE-EICP-IDI-08 ;
{ MersliénNo 4

- -— L

2.156 Transporte por cahle: Los sistemas de transporte por cab
grupos telefénco, cable aéreo, cable remolcador y funicul;

1) Cable aéreo: es un sistema compuesto por cables aé

estan soportados por uno o mas cables, dependiendo

{os vehlculos son propulsados por un cable tractor o sin

cable sustentador y cable tractor
Cable remolcador es un sistema compuesto por

m)

v}

pasajeros por zonas de poca pendiente y poca distanc

Funicular: es un sistema que conssste en vehiculos tir
transmiten la traccion al vehiculo que se desplaza po
con la vla, sobre una estructura fija™®

2.157 Tunel: Abertura horizontal o practicamente horizontal que
con una geomelria predisedada, aplicando metodos
subterranea o subacuatica que como solucion vial im
cielo cerrado

2,158 Toinel Vial: Infragstructura subterranea disefiada espec
seguro de vehiculos a través de una barrera natural, coy

urbana densamente poblada, o cualquter otro obstaculo

2,459 Vehiculo Aparato montado sobre ruedas que permite el
o cosas de un punto a otro por via terrestre publica o pnv,

2,160 Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al pablico, ¢

personas y animales

-
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e se clasifican en cuatro grandes
ar

feos, en los cuales los vehlculos
del tipo de mecanismo a utihzar,
nultdneamente por un sistema de

cables utiizados para remolcar
a

ados y sustentados por cable que
rieles o gulas instalados a mvel

se excava en el suelo de acuerdo
de tunelaje. Es una Cawvidad
plica una operacién vehleular a

ificamente para permitir el paso
no una montafia, un rio, un drea

ransporte de personas, animales
bda abierta al publico

Jestinada al transito de vehiculos,

2.164 Vias Férreas ylo Corredores Férreos: Infraestructurag del transporte cuya finalidad es

permitir la circulacibn de vehiculos férreos exclusivamen
que lo hacen en carrleras y/o neles especializados, en

espacio ¥ en el tiempo, con niveles adecuados de seguri

2.162 Vias Fluviales: Rios, cafos, esteros o cuerpos de agu
como medio de transporte de pasajeros, animales o carg

2.163 Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas par
donde esta restnngida la circulacion de vehiculos matort

2.164 Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acces
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro de

2.165 Via Troncal: Via de dos (2) calzadas con ocho 0 mas ¢
de 1as calzadas interiores para el transito de servicio pi)

e (trenes, locomotoras, vagones)
condictones de continuidad en el
iad y de comodidad

7 de onigen fluvial que se ulihzan
]

A el transite exclusivo de peatones
zados

o o entrada a fingas, haciendas o
perimetro rural de la poblacion

arriles y con destinacion exclusiva
plico masvo

2.166 Vias Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas,

troncales, variantes, o a la denomnacién eslablecid
poblacién correspondiente, las cuales se encuentran I
urbano

:" Decrelo 1079 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamg
Cédigo CCE-EICPAIDI0B | Versién 4 |

la segin la nomenclatura de la
calizadas dentro de su perimetro

ntano del Sector Transpone
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Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del terntorio
nacional, se consideran Vias Urbanas aquellas que sean certificadas por 1z Enftidad
contratante mediante algung de los documentos valides establecidos en el presente pliego
de condiciones para la acreditacion de la experiencia, donde se indique que el ancho de

calzada es mayor 0 1gual a siete (7 0) metros, 0 que se acrediten tres 0 mas carriles
vehiculares por calzada

2.167 Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten

el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro
rural de la poblacidn

2.168 Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso
publico, que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo

2,169 Zonas viales: son las areas destinadas al desplazamiento de vehlculos, carga y peatones,
con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas areas de control ambiental, sean
todas ellas bienes de uso plblico o parte del espacio publico

2.170 Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por edificaciones

Cédigo CCE-EICP.IDI-08 ' Versién 4 !
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ANEXC 4

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte mtegral de los Documentos del Proceso y con la carta de
presentacidn de la propuesta el Proponente se compromete a

m

vl

vit

viil

| Cédigo | CCE-EICP-DLOS

Cumplir estrictamente la Ley aplicable

Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratacién de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas

No incurrr en faltas a la verdad o adulteracton en los documentos o requisitos exigidos en el
Proceso de Contratactdn

lgualmente se acepta que, durante Ia evaluacién de las propuestas del Proceso de

Contratacién, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre
favorecer la hbre competencia

Hagcer un estudio completo del proyecto y de los documentos del Proceso de Contratacién, asi
como realizar estudios y andlisis propios, bajo mi responsabilidad y con [a debida diligencia, a
fin de contar con los elementos de juicio e informacion economica, comercial, juridica y técnica
relevante y necesana para tomar una decision sustentada para presentar la propuesta Lo
antenor, con el propdsito de que la misma sea serna y honesta, de tal manera que me permita
participar en el Proceso de Contrataciény en caso de resuitar adjudicatano me permita ejecutar
todas las obhgaciones contenidas en el Contrato, asi como asumrr los nesgos a m cargo
asoclados a Ia ejecucion de este

Respetar el regimen de libre competencia econémica, to que Implica no hacer acuerdos o
arreglos previos, concomitantes o posterores al Proceso de contratacion con los encargados
de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular informacién del proyecto,
en favor propio o de un tercero, con el fin de direccionar el Proceso de Contratacién ylo obtener
ventajas al presentar Ia respectiva propuesta

Respetar el régimen de libre competencia, lo que implica no realizar acuerdos o arreglos que
tengan por objeto ia colusién en el proceso de contratacién o que tengan como efecto la
distnbucidn de adjudicaciones de contratos, distribucidn de concursos o filacion de términos de

las propuestas En general, no hacer acuerdos con el fin influenciar o manipular los resultados
de la adjudicacién

Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso
de Contratacion y no hacerlo de manera oral por ningiin medio, salvo que se realicen dentro
de las audiencias publicas

Actuar con lealtad hacia los demas Proponentes, asl como frente a la Entidad y abstenernos
de utiizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratacion Igualmente, las
observaciones al Praceso de Contratacién o a las propuestas de los otros interesados, seran

presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la
seleccron

Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas Proponentes
Y sus propuestas sin contar con evidencia, matenal probatorio o Iindicios stlhdos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de
corrupcion por parte de ellos En caso de tenerlas pruebas, matenal probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicion de la Entidad para corroborar tales afirmactones
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X No utihzar en Ia etapa de venficacion y evaluacidn de las Proguestas, argumentos carentes de
sustento probatono para efeclos de buscar la descallficacion de competidores o la dilacion del
Proceso de seleccion

p]] En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hager uso de la palabra umcamente
cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida, y acatar las decisiones de la Entidad
En caso de desacuerda interponer los recursos o acciones gqlie se consideren pertinentes en
los términos de la Ley Aplicable

Xim En las audiencias, abstenernos de profenr juicios de valor contia personas naturales o juridicas,
ni referirnos a asuntos personales de otros Proponentes Por lo tanto, en las audiencias
solamente debatiremos asuntos relacionados con el Proceso de Contratacién

XV Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionanos y coptratistas, cualguier informacién
utiizando solamente los procesos y canales previstos en el Pyoceso de Contratacion

xv No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econdmijco o de cualquier otra naturaleza
a ningtin funcionario publico, contralista o estructurador, vinculado a la Entidad nl a sus
famibares en pnmer grado de consanguinidad, segundo de afimdad o pnmero civil, a partir de
la adjudicacién o con acasion de la misma, y hasta dos (2) afips siguientes a la suscrpeion del
Contrato, sin peruicto del régmen de confictos de wjtereses y de inhabilidades e
incompatibiidades previsto en la Constiucion y en la Ley

suscrbir un pacto élico de conducta que garantice la pjotidad y lransparencia de las
actuacionas de todos 10s involucrados en la preparacion de lg propuesta y en la ejecucion del
contrato

xvi Exigr a nuestros empleados, proveedores y subcontrahslaE relacionados con el proyecto,

4Tl ! No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones. homenajes o cualquer tipo
de atenciones sociales a funcionarnios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacion ni durante la ejecucion o hquidacidn del contrat

XV No contratar, i ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a|personas con alla capacidad de
influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas ¢ influir o presionar las decisiones
que la Entidad tome respecto de Procesos de contratacion esiatal, bien sea ensu adjudicacidn,
supervision o terminacién

XEX La Entdad stempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de
seleccidn por los canales defimidos en los documentos del Ploceso

X% No contratar ni ofrecer dadwas, regalos, gratificaciones, contfatos o cualquwer tipo de beneficio
econémico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acdeso a nformacion prviegiada,
relacionada con el Proceso de seleccidn

ped] Dar conocimiento a la Entdad, a la Secretarla de Tansparencia del Deparlamento
Administrativo de la Presidencta de la Republica y a las autondades competentes en caso de
presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcion durante el
Proceso de Contratacién o con cargo al Contrato, y del conogimiento que tenga sobre posibles
pagos o beneficios ofrecidos u otorgados

pod]] Denunciar de manera iInmediata ante las autondades compétentes, con copia a la Secretaria
de Transparencia del Departamento Administrativo de Ia Pregidencia de 1a Republica, cualquier
solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompengsa, gratificacion o atenclén soctal,
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o
contratistas, a funcionarnos publicos 0 a sus asesores qup estén directa o indirectamente
involucrados en la estructuracién, manejo y decisiones del Proceso de seleccion, de manera

"cadigo [ ccemicP M09 Verstén 3
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previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intencidn de nducir o direccionar
alguna decision relacionada con la adjudicacién
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Entre el [representante lega {en a
por la otra, fincluir el ‘nombr : de 1a persona natural, o incluir el no
calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”),
Formato 1 — Carla de Presentacidn de la oferta, hemos conven
previas las siguientes consideraciones

g de [nombre de la Entidad] {en adela

E

|
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te la "Entidad™}, por una parte, v,
ibre del representante |egal] [en
dentificado como aparece en el
o celebrar el presente contrato,

| Que mediante Resolucton No [xxxxx del xxx de xxx de xx]

Contratacién numero fIncluir nimero del Proceso de Cont

] la Entidad abné el Proceso de
ratacion]

Que mediante Resolucion No [xxox del xxx de Xxx de xxjx] la Entidad adjudicéd el Contrato

al Contratista

Con base en las antenores consideraciones, la Entidad y el Contr,
conjuntamente las “Partes’), acuerdan que el presente Contrato s¢
1150 de 2007, 1474 de 2019, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de
el Cadigo Civil y el Codiga de Comercio, y las normas que las mo
las adicionales que resullen aplicables a la matena En desarr
siguientes clausulas

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utihizadas en el Contralo con maydscula mict
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Plie
definidos son utiizados en singular y en plural de acuerdo como
son utilizados Otros términos utilizados con mayuscula inicial deb
ta defimcion contenida en el articulo 2211131 del Decreto
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural

CLAUSULA 2.0BJETO
£l objelo del Contrato es MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODIC
MUNICIPIO DE PARAMO - SANTANDER EN EJECUCION DEL CONVENIO
DEL 25 DE OCTUBRE DE 2024 CELEBRADO CON LA GOBERNACION DE

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

stista (indvidualmente la “Parte”,
regira por las Leyes 80 de 1993,
2012 y el Decreto 1082 de 2015,
difiquen o sustituyan, ademas de
Sllo de lo antenor, acuerdan las

bl deben ser entendidas con el

o requiera el contexto en el cual
n ser entendidos de acuerdo con
1082 de 2015 Los térmunos no
y obvio

Eo de Condiciones lLos términos

D DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL
TERADMINISTRATIVO NO. (00002265
ANTANDER

El Contratista debera desarrollar el abjeto del Contrato de confo

midad con Tas especificaciones y

caracteristicas lécr_aggas‘seﬁéladas en los Documentos del Pracesg de Contratacidn No [Niimero del
Prdécésa de Contratdcion], los cuales hacen parte integral del presente contrato

El Contratista se obliga para con 1a Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios matenales, maguinana, laboratoros, gquipes y personal, en forma
independiente y con plena autonomla técnica y administratva, hasta su total terminacion y
aceptacién final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta economica, conforme o
sefiald en el Formulario 1 — Formulano de Presupuesto Oficial

[La"Eniidad puéde inglulr cdndiclones de’ ejeclcion o interpretacion delContrato que no contradigan
lo dispuesto en la presenile }ninuta an un Anexo al presente docurento]

El Contratista y la Entdad contratante asumen de forma opligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratsta con la presentacion de su propuesta

" Cédigo | CCE-EICP-IDK-10
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CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para Ia ejecuctdn del presente contrato sera de Dos (2) meses, contados a partir
de la suscripeidn del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisttos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacidn de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en
nimeros], equivalentes a [nimero de salarios minimos] SMLMV para el afio de suscrpcion del
contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato]

Eil Contratista, con la suscnpcion del Contrato, acepla que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
€s mayor o menor a 50 centavos Lo antenor, sin que sobrepase el valor total establecido en el

presente Contrato
CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para e] presente contrato la Entidad no entregara 4l Contratista anticipo y/o pago anticipado

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiactén presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disporbilidad Presupuestal

[Incluir datos de asignacion presupuestal]
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contralo]

[Toda vez que el plazo del presente contrato excede [a actual vigencia fiscal, existe autorizacion para
comprometer vigencias futuras segtin Oficio No. XXXXXXX suscrito. por la Entidad correspandiente]

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
&l Muntetpro pagara el valor del contralo al Contratista asi

El valor del contrato se pagard medianle Actas de pago parciales de acuerdo a la ejecucién de actwidades, previa
autonzacion del supervisor del contralo, inciuidos todos los Impuestos y costos a que haya lugar

Nota 1 Los pagos se realizarén einco (05) dias habiles stguientes de la radicaciédn de fa faclura o cuenta de
cobro. junto con la certificacton de cumplhmiento y recibido a8 satisfaccién expedido por parte del supenasor del
contralo, y 1a certificacién expedida por el representanta legal o revisor fiscal de los pagos de segundad socral y
parafiscales En todo caso el superwisor general del contrato podra solicitar en el momenio que estme
conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pension ARP y Parafiscales

Cédigo | CCE-EICP 1DI-10 _ Vesién Ta!
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Nota. 2. El Conlrausta autonza & Mumicipio, para que, por conduclo d
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g 1a secretaria de Hacienda, se efecliie

los desembolsos a su fayor las deducciones por conceplo de los gralvamenes Municipales v legales a que

hubiese lugar, {eniendo en cuenta para Ia respectva deduccidn, los

establecido la disposicidn que dio ongen al gravamen

Nota.3. Demoras e Intereses Moratonos El Municipio no se hace respo

el franmte para el pago al CONTRATISTA cuando eflas fueren ocas

documentacidin de soporte o no ajustarse a cualquiera de las cor

documento

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentad

paramelros que para tal efecto haya

sable por las demoras presentadas en
Bnadas por enconlrarse Incompleta la
diciones establecidas en el presente

[

en el trAmite para el pago al

s
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse :Lcompleta la documentacton de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato,

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago,
legales vigentes sobre [a materna

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contra
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Segunidad So
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando carres

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATIS
Ademas de tas denvadas de la esencia y la naturaleza del co,
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Dy
establecidas en [documentd adicional aplicable al Proceso de ¢
gjecucién del contrato, el Contratista se obliga a

1 Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada

de acuerdo con las disposiciones

o, que se encuentran al dia en el
tal Integral, asi como 10s proplos
ponda

s TA
ntrate, 1a ley, las obligaciones y

beumentos del Proceso y de las
sontratacién], vigente durante 1a

de la regidn en un porcentaje no

inferior [|a"Entidad establecéra’el porcentaje minimo dentro del r:
treintd por ciento (30%), sin perjuicio de que e

ingb!del diez por clentd {10%) al

| contratista incorporg un po_rééntaje superior 2ljdefinido

por |a Entidad] de acuerdo con el personai del contratista de opra destinado a la ejecucidn del
contrato En todo caso, [el dinco por ciefito' (5%, sin perjuicio de gitablecer un porcentajd superior,
de acuerdo con el estudlo dbl sector y caracteristicas propias de [a regién, que no podra stiperar el
treinta porciento (30%)] de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres

Para efectos de esta obligacidn, se entiende por personal de la region a aquellos domiciados por al
menos el ulimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el mumiciplo o los

municipios donde se ejeculara el contrato En caso de modificars
tendra como referencia la fecha onginalmente contemplada en el

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se

vincular el porcentaje anterlormente previsto, sera posible contrg

donde se desarrolla el contrato

Esta obligacién no se entendera incumplida
diigencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a
personal para la gjecucion del contrato

2 [Previo analisis de oporfilnidad y conveniencia que se plasmar;

la .Entidad Estatal’ Incluirafla siguiente obligacion] Desunar a
porcentaje del {la Entidad establecera el porcentaje minimo dentrg
al diez par ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore

T verién

la fecha de cierre del proceso, se
Pliego de Condiciones definitivo

jecutara el contrato imposibiliten
r personal del departamento en

en los supuestos en qye el Contratista acredite su debida

ograr la desbnacion minima del

4 en los Documentos dél Proceso,
la ejecucion del contrato, en un
delrango de cinco por diénto (5%)
un porcentaje supenior bf definido
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por la Enfidad], la provision de bienes o servicios por parte de alguno o aigunos de los siguientes
sujelos de especial proteccidn constitucional poblacidon en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracién o remncorporacion, victimas de conflicto armado
interno, mujeres cabeza de hogar, adullos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi
comoe la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos Wentificados por [a Ley o la junsprudencia de esta manera

E! porcenlaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minmo establecido en este numeral, so pena del
mcumplimento contractual

El supervisor o Interventor hara el sequimento y venficara que las personas vinculadas al inicio y
durante [a gjecucion del contrato pertenezean a los grupos poblacionales enunciados anternormente
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que acredite 1a condicidn
de los stijetos mencionadoes y la forma en la que participaran durante la gjecucion del contrato El
cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los
[incluir el niimero de dias] dias siguientes contados a partr de [punto de inicio).

Para la acreditacion de la condicidn de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comumdades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palangquera, Rrom ¢ gitana, personas en proceso de retnfegracidn ¢ remncarporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 22 12 4 2 17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya Por su parte, Ia condicién de poblacion en pobreza
extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de Idenbficacion de Polenciales
Beneficianos de Programas Socales (Sisben IV} y la condicion de victima de confiicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico
de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o [a norma que lo modfique,
complemente o sustituya

La condicion de los sujetos de especial proteceidn constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula deberd ser acreditada por el cantratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la junsprudencia en ausencta de norma aplicable

[La Entidad podra seleccionar algunas de las sigulentes opciones de' obligaciones, qqmbinarlas]
eliminarlas o incluir las que considere convenlentes, ajustando la npumeracion respectivaj

Cpcion 1:

1 Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion

2 Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de cahdad, oportumidad, y abligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Conlratacidn

3 Garantizar la calidad de los bienes y servictos prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Phego de Condiciones y demas Documentos del Proceso

4 Daraconocer a la Entidad cualquier reclamactén que indirecta o directamente pueda tener algtn
efecto sobre el objeto del Contrato 0 sobre sus obligaciones

5 Abstenerse de adelantar mtervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la enkdad competente (cuande aplique intervenciones)

6 Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante Ia fase de seleccidn en los plazos
acordados con la Entidad

7 Ildentificar las oportunidades para promover el emples local durante la ejecucion del contrato

8 Implemenlar las medidas identificadas para promover el emplec local en el sitip de la obra

9 Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacian
de la oferta

, Cédigo _ CCE-EICPIDMIO | Versién | 4
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Informar a fa Entidad Estatal cuando ocurra una sitvacton quée implique una modificacion del
estado de los nesgos existentes al mamento de proponer o celebrar el contrato

Comunicarle a la Entidad cualgquier circunstancia politiea, juridica, social, economica, tecnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato

Durante la ejecucidn del contrato debera observar las leyes y 10s reglamentos relativos a Salud
QOcupacional y Segundad Industnal y tomar todas aquellas pregauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trgbajo, accidentes o condiciones
insalubres, ast como dofar a su personal y asegurar €l uso [adecuade de los elementos de
proteccion personal (EPP)
Informar pentdicamente la composicion del capital social de la persona jurldica, la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas, su pertenencia o no a un grupo empresarnal, si se trata de una
matnz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asf como la informacion relevante de
indole jurldica, comercial o financiera, de la persona juridica ¢ de sus representantes legales,
soclos o accionistas
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal & su cargo, y con [as obligaciones
tnbutanas y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento gn que se tenga conocimiento det
inicto de investigaciones penales, se impongan medidas e aseguramiento o condenas
profendas en Colombia o en el extranjero en contra dg cualguera de los directivos,
representantes legales, gcconistas o integrantes del Contratist
[incluir cuando se solicitelel factor de calidad de presentdcion dg un plan de calidad] El contratista
presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elabofado conforme a las normas NTC
ISO 9001 2015 y NTC ISO 10005 2018 en los [incluir el numerp de dias] habiles siguientes a la
suscripcion del contrato L . .
fincluir cuando eri &l prdcese de contratacién se entreguen dstudios y disedios] El contratista
declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciohes de la obra contratada En
consecuencia, el conlratista considera que el disefio entregadg es wdneo y adecuado para que
sea la base para la ejecglclén de la obra contratada por [a enttdad )

[inclulr cuando el Conliatista.haya diligenciado el Formato {14-— Faclor de calidad enterios
adicionales ambientales] y sociales y haya obtenido e! respgctivo,puntaje] El contratista se
compromete a realizar durante la ejecuctdn del contrato las sigutentes actividades

{La entidad, debera ind[ca_r aqul las actvidades a las que{se comprometio el prbponente
adjudicatario mediante el'Formato 14 — Faclor de calidad criterios. adicionales ambieptales y
sociales descritas en el fumeral 4.2.4 del Documento Base]

[Incluir cuando el pontiatista haya diligenciado la’ Opeién |1 Fdrmato 9A — Promickion de
Servicios Nacionales o con Trato Naclonal] El Contratista se gompromete a adquirir los bienes
nacionales relevantes defintdos por 1a Entidad Estatal en el numeral 4 3 1 del decumento base
En consecuencta, el Coptratista debe adquinir los bienes que|se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del coptrato

[irfcluir cuando €l conlratista haya diligenciado la Opcién 1_Hel Formato 9A — Promdcidn de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al intervgntor o al supervisor de! contrato,
segun corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes naqonales relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia de! Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente ]

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 Hel Formato A — Pronmidcién de
Servicios Nacionales ojcon Trato Nacional] Incorporar comp mimmo el jLa Entidad Estatal
jncltira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documerjlo base que sea por o menos del
cuarenta por ciento (40_{%).fsin perjulcio de incluir uno superiof] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato
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22 [incluir cuando el contratista haya dilgenciado el Formato 9B — Incorporacién de Componente
Nacional en Serviclos, Extranjeros] Incorporar como mimmg el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de ongen colombiano para el cumplimiento del contrato

23 [Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatai]

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

[La entidad incluird las obligaciones especliicas que considere convéniente, de acuerdo con la
naturaleza y objeto del contrato, al igual que los mecanismos que tenga cada Entidad para controlar
el cumplimiento de las obligaciones del Contratista]

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista ttene derecho a

1 Recibir una remuneracion por la ejecucton de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato
2 [incluir los derechos que considere |a Entidad Estaial]

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad est4 obligada a

1 Cumplrr con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion,

2 Fyar un cronograma con el Coniratista para la ¢jecucion del factor de calidad ofrecido en
la elapa de seleccidn que permita su implementacién oportuna durante el desarroflo del
contrato

3 Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato

4 [Incluir las demas obligaciones que considere la Entidad Estatal):

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contrahista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato
Ademas, responderd por los dafios generados a la Entidad en la gjecucidn del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
{La Entidad debera incluir la indemnidad que considere necesaria]

CLAUSULA 15. MULTAS

1 Incumplir la obligacién de destinar mimmamente el [la Enlidad establecerd el porcentaje minimo
definldo en el numeral 1 de la Clausula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de la
regidn causard multas equivalentes a | SMMLV 6 %.del contrato] por cada dia de
incurnplirmento Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante
la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas
equivalentes al [1% del valor total del contrato)

2 [LaEntidad Estatal inclulra esta muita si del analisis de conveniencia y oportunidad decide incluir
la obligacion relacionada con la provisidn de bienes y servicios por-parte de-sujetos de’ especial

| cedigo | cce-EICPIDNI0 | versién | 4!
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proteccién constitucional] 1
establecera el porcentaje migimo definido en el numeral 2 de la

Incumplir la obligacién de destin

| Piginaseets _

Entidad
qntrato]

¢ minimamente el [la
Clausula ¢ del presente

q

meumplimeente La impostcién de esta muita no procederd en aquellps casos en que dicha obligacién
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera

probarse debidamente a la Ehtidad Estatal

Se causardn multas equivalentes a | ” SMMLV], por cada dia calendano transcurrido a partir
del tercer dia habii siguiente al momento en que se venfique la existéncia de investigactones penales,

medidas de aseguramiento o condenas profendas en Colombia

en el extranjero en contra de

cualguiera de los direchivos, representantes legales, acciomistas o integrantes del Contratista, sin que

estas hayan sido notificadas a la Entidad La sumatorta de estas

[cinco por ciento 5%)] del valor del contrato

{Ench.ur cuando el cantratlsta
Nacionales o con Trato Nati

Haya diligenciado la Opeidn 1 de) For,

i

multas no podra ser supernor al

ato 9A < Promocion de Servicios

3nal] 1 Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV] cuando el

Contratisia no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el

numeral 4 3 1 del documento base

2 Asl mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corres

nda, solicite al Contratista que

informe [a fecha en que se adquirieron [os bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se

causaran multas equivalentes a [ SMMLV] por cada dia
habl siguiente al momento en que se hizo el requenmiento

[Inciuir cuando el contratista haya diligenciado la Opeidn 2 del For

ttanscurrido a paniir del tercer dia

ato 9A — Promocidn de Servicios

Nacionales o con Trato Nampnal] Incumplir la obligacion de vincular a la EJecumén del contrato por
lo menos el [la Entidad’ Estatal incluira el porcentaje definido en el n meral 4.3 1 del documénto base
que_sea por lo menos del chiarenta por ciento (40 %), sin perjulcio de indiuir uno supenor} de personal
colombrano, causara multas equivalentes a | SMMLV] por cafla dia de ncumphrmento

[inclulf ‘cuandé ‘el contrat:sta haya diligenciado_el,Formalo 9B_.

-.Inéorporacion ‘de Componehte

Nacional en Servicios. Extraryeros] Incumplir Ia obltgac:én de vinclilar como minimo el noventa por

ciento (90 %) de personal de ongen colombiano para el cumplimi

equivalentes a [ SMMLM por cada dia de incumphmiento

nto del contrato, causard multas

51 durante la ejecucidn del Contrato se generaran incumphmientos del Contratista, se causaran las

siguientes multas

Causales:

Por atraso o mcumphmiento del cronograma de obra se causa
del valor del contrato, por cada dia calendano de atraso

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener parala e

las garantlas, en los plazos y por los montos establecidos e

contrato inwcial o sus modificaciones, se causara una multa

contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumphimier

conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas
81 el Contratista no entrega la informacidn completa que le s

que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los p

requenmlento se causaré una multa equivalente al [0,2%] d

Verslén i 4

r4 una muita equivalente al [0,5%]
pa siguiente, correger o adicionar
la clausula [XX], de acuerdo al
pquivalente al [1%] del valor del
to, sin perjuicio de que ¢on esta

teite el [supervisor o intefventor],
azos ¥ en los términos de cada

j
| valor del contrato Estas multas
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se causaran suceswamente por cada dla de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que
corrya el ncumplimiento respectivo a satisfaccién del [supervisor o interventor]

4 Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio 0 no inciar la ejecucidn en 13
fecha pactada], se causara una multa diana equivalente al [0,3%) del valor del contrato, por cada
dla calendano de alraso Igual sancion se aphcara en caso de que el Contratisia no nicie
efeclivamente con la gjecucién del contrato en la fecha acordada

5 Por alraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso

6 Por incumplir las érdenes dadas por la [supervisidn o la interventorial, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden mcumplida

7 Porincumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [0,5%)] del valor del contrato, [por cada dla calendario de atraso en ej
cumplimiento de dicha obligacién)

8 Por cambiar el personal presentado a la {supervision o interventoria), sin la aprobacién previa de
esla, al Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%)] del valor del contrato

9 Por atraso en el cumphmiento de las obligaciones relacionadas con la segundad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [XX] salarios minimos [diano%‘
o mensuales] legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion]

10 [La Entidad incluira las demas causales que considere convenientes teniendo en cuenta las
obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremtos al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacidn anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cdédigo Cvil

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autonza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumpliriento del contrato

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccidn de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la gjecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato

Paragrafo 4. En caso de que e! Contratista reincida en el incumplirniento de una o de vanas
obligactones se podran imponer nuevas multas

Paragrafo §. Para efectos de la imposicion de las multas el Salano Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que nja para el momento del incumplimiento del contrato

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrd ser supencr al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva Lo anteror, sin peruicio de que Se INCIe un NUEvo
pracedimiento sancionatono para efeclos de imponer nuevas muitas

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Cédigo | CCEECPIDIIIO | Versién | 4 |
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Las partes acuerdan que la aplicacidn de la cldusula penal ng exime el cumphmiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena yjla indemnizacién de perjuicios

En caso de incumplimiento bor parte del Contratista, no subsanadio en un plazo de cinco (8) dlas
habiles contados a partir de fa fecha de incumplimiento, s necesidad de previo requenmiento, por
elsimple retarde en el cumpllmlento por el cumplimiento imperfectolo por la nejecucién total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente aguerdo, el Contratista pagaré a la
Entidad, una suma equivalente al [treinta por-ciento (30%)_del alb'r'_del contralo] La presente
clausula penal no tiene el carécter de estimacidn anticipada de perjuicios

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguira las obligaciones contraldas por el
Contratista en virtud del presente contrato En consecuencia, la gstipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resoluciéon del confrato, en'ambos casos, con la correspondiepte indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad co
gue eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas q
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualq
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro conc

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declarars

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cliusulas excepcionz

mpense el valor correspandiente
e existan a su favor y que estén
Liler otro conirato o convenio que
epto

ge la caducidad del contrato

les a que se refiere el Estatuto

General de Contratactén de la Administracidn Pablica

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubnr cualquier hecho constitutivoe de incumplimiento, el
garantia de cumplimiento en originzl a la Entidad dentro de los do
a parbr de la firma del contrato y requerira la aprobaciton de la
siguentes caracteristicas

Contratista debera presentar la
dias habiles siguientes contados
ntidad Esta garantia tendra las

FearactericticaiHil
Clase (i) Centralo de seguro contenido en una poliza para Entidages Estatales, (i) patnmonio autonomo
{1} Garanifa bancana

Asegurado/ .

beneficraro [Péramo, Santander] idenbificada con e! NIT {800 099 819-2)

Amparos, _ '

b g ¥ Cumplimiento general del contrato ¥

valgres Diez {10%) por ciento del

asequrados el paga de las multas y Ia clausula -.f(alor:i)el? contrato
penal pacuniana que se le iImpongan
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: Codige ' ccemcPmI0 - T pagina__ 1ldels
' VersténNo 1 S

TSI s s e, 3
Buen manejo y correcta inversién
del anticipo

Devolucion del pago anticipado NA NA

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e Indemnizaciones

laborales del personal que el Plazo del contrato y Cinco (5%} por cienlo del
conlratista haya de utilzar en el tres (3) afigs mas valor del contrato
terntorio nactenal para la ejecucion del
contratp
Cineo {2) afios
contados a partir de la
: fecha de suscnpcién

5:;?1?;2::2 rftr?g[:rijgg :z;;:gém del acta de recibo 30% de! valor del contrato

defintivo a sahsfacedn

de las obras por parte

de la entidad

»  Paralas personas Juridicas la Garantia debera tomarse con el nombre o razon soctal y Upo

camara de comercio respectiva, y no 56lo con su sigla, a no ser que en el refendo documento
se exprese que la sociedad podra denosinarse de esa manera

»  Nose aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los ntegrantes dei
Consorcto o de la Union Temporal Cuando el Conltratista sea una Union Temporal o
Consorcto, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacidn de cada uno de
los mlegrantes

«  Para el Confratsta conformado por un Proponente Plural (Unibn Temporal o Consorcio) fa

Garantia debera ser olorgada por tadas los integrantes def Contratista, para lo cual se deberd

relacionar claramente los infegrantes, su denbficacidn y porcentaje de paricipacion, quienes

para todos los efeclos serén los otorgantes de esta

Nimero y afio del Contrato

Objelo del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar cenlavos, los valores deben aproximarse &l mayor Ej Cumphmiento st el

valor a asegurar 3 $14 980 420,20 aproximar a $14 980 421

Tomador

Informacion
necesana deniro
de la pdliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razdn de [as reclamaciones que efectue la Entidad, asl como a ampliar las garantfas en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato El no restablectmiento de la garantfa por parte del Contratista o
su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
miciaran los pracesos sancionaterios a que haya lugar

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
postenortdad al recibo defintivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parie, por causas dervadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones ¥
montajes efectuados por él y del empleo de malernales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utihzados en fa construccion El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa tadas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantla de dos anos
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras El Conlratista procedera a

=i
1
|
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reparar los defectos dentro de los términos gue iz Entidad le sefal
le enviara al respecto

e en la comunicacidn eserifa que

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantla respectiva

y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos s
efectiva la garantla de estabilidad estipulada en el Contrato
responsable de los dafios que se causen a terceros como consec
durante el periodo de garantia

S1 las reparaciones que se efectien afectan, o s1 a juicio de la Entid

ehialados, la Entidad podra hacer
Asl mismo, el Contratista sera
Lencta de las obras defectuosas

d. existe duda razonable de que

puedan llegar a afectar el buen funcionamiento ¢ la eficiencia de lasrobras o parte de ellas, la Entidad

pedra exigr la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista
le enviara dentro de los treinta {30) dias habiles siguentes a |
reparaciones

18.3.

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Respons
la Enfidad con las siguientes caracteristicas

4

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

mediante notificacién escrita que
A entrega o terminacion de las

TRACTUAL

bhilidad Civil Extracontraciual de

Contralo de seguro contenido en upa pohza
Asegurados [Muni¢imo de Paramo, Santander] idenlificada con el NIy [800 099 819-2) y el Contrabista
e Para las persanas juridicas la Garantia debera tonarse con el nombre o razén social y
lpo sactetano que figura en el cerlificado de existencia y representacin legal expedido
par la cimara de comercio respectiva, y no solo c{n su sigla, a no ser que en 8l refendo
dceumento se exprese que la sociedad podra dengminarse de esa manera
= Nose aceptan Garantias a nombre del representarfte legal o de alguno de los integrantes
Tomador del Consorcio Cuando el contralista sea una Unign Temporal o un Consorcio, se debe
mncluir ] nombre, el NIT y ¢l porcentaje de participgeidn de cada uno de los integrantes
o Para el Confratista conformado por un Preponentd Plural {Unién Temporal o Consorcio),
la Garanlia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente
Plural, para lo cual se deberé relacionar c!aramee{tse los integrantes, su idenlificacion y
porcentaje de parlicipacién
Valor [200 SMMLV para confratos can un valor infesior a 1 500 SMMLV]
Vigencia 1 lgual al periodo de ejecucidn del Contrato
. ';]erceros afectados y [Municipio de Paramo, Santander| identificada con el NIT {800,099 819-
Responsabilidad Cwvil Exlraconiraclual de la Entidad denvada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del Conlratista o Subcontratistas El seguro dp respensabilidad civil extracontraciual
debe conlener como minimo los amparos desentos en el numeral 3 del artlculo 22,12329
del Decreto 1082 de 2015
»  Numere y afio del Contrato
Informacitn s  Objeto del Contrato
necesanadenirode | «  Fima del representante legal del Confratista
la péhiza «  Encasoda no usar cenlavos, los valoras deban agroximarse al mayor E) Cumplmiento
s1 el valor a asequrar es $14 980 420,20 aproxlmaﬂ 2514 980421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser sup
minimos mensuales legales vigentes
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Este seguro deberd constiturse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tunica de cumphmiento

Las franquicias, coaseguros obligatortos y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles

El Contralista deberd anexar el comprobante de pago de la pnma del seguro de responsabilidad civil
extracontractual

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entulad, ¥, en consecuencta, el Contratista no es su
representante, agente o mandataric El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromises en nombre de la Entidad, m de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contralista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del conlrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honoraros, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracler laboral y contractual a que haya
lugar Asi rusmo, el Contratista debera venificar y/o cumplir con la afillacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y nesgos laborales) y a la Caa de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacidn previa y expresa de ia Entidad El empleo
de lales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato La Entidad
no adquinra relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier iempo y el cumplimento iInmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicto, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarnas para la ejecucton de la(s) labor{es) subcontratada(s)

CLAUSULA 21. CESION

El Contrahsta no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesidn La cesidn se efectuard de conformidad con lo establecido en el artlculo 893 det
Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la matena

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
matera El términe para la hquidacion del contrato sera de cuatro meses

Para la kquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la garantla, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posteriondad a la extincion del presente contrato

_Cédlgo | CCE-EICPIDLIO | Versién |4
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Contrato o las partes no llegan a

ningun acuerdo, l2 Entidad procedera a su iquidacidn, por medio de resolucidn motivada susceptible
del recurso de reposicidn  Asl mismo, y de conformidad con lo prewsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, s1 e} Contratista deja salvedades en la liquidacion bjlateral, la Entidad podra lquidar

unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relaciéon co
objeto de acuerdo, siempre que la igudacién unilateral pueda con
la hquidacidén acordada o que no hayan sido respondidas por |
lquidacién

CLAUSULA 23, SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y E

1 los aspectos que no hayan sido
ener decisiones nuevas frente a
1 Entidad con anternioridad a Ia

JECUCION

Para la suscnpcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de

Segundad Social Integral y con los aportes parafiscales, s1 es del

lcaso Para el perdeccionamiento

se requiere |a firma de las partes Para su gjecucion, la aprobacidn de las garantias, y el Registro

Presupuestal carrespondiente
CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CON

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben des:

ejecuclbn*de la obra] y el domrcilo contractual es [nombre de [a ¢
coma domicilio conlractual]a

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

TRACTUAL

sarrollar en [[ugar o Iugares de
idad,0 municipio que funcionara

Los documentos que a continuacton se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los

cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pact
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales

Estudios y documentos previos

Propuesta presentada por el Contratista
Las garantias d{ebldamente aprobadas

Toda la correspondencia que se surta entre las partes
del Contrato

b N =

ndo, ¥ en consecuencia producen

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Nlatnices, Formularios

s durante el térmmo de gjecucidn

En constancia se firma el presente contrato en [sefialar lugar de pgrfeccionamiento del copfrato], el

[indicar la fecha-de suscripcién]

Por la Entidad, Por el Contratista,
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