
Formulario 1 - Propuesta económica  - Licitación de obra pública de infraestructura social 

version 2 del 21 de agosto de 2025 

GENERAL PARTICULAR

1 PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA

1 1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICO, MARCACION EN TERRENO 

DE FIGURAS Y EJES PRINCIPALES, PARALELOS Y PERPENDICULARES 

SEÑALADOS EN EL PLANO DEL PROYECTO.

M2 3029 5.389,00 16.323.281,00

2 1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA H: 2M, INCLUYE GUADUA ML 230 18.742,00 4.310.660,00

3 1.3 RETIRO DE ESCULTURAS - MONUMENTOS, INCLUYE DESMONTE, CARGUE, 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LUGAR DONDE INDIQUE LA ENTIDAD 

RESPONSABLE (BUSTO DE JOSE MARIA CHACON Y ESCULTURA DE LAVADORA)

UND 2 503.919,00 1.007.838,00

4 1.4 RETIRO, TRASLADO E INSTALACION DE LETRERO METALICO "YO AMO EL 

BORDO",  INCLUYE DESMONTE, CARGUE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN 

LUGAR DONDE INDIQUE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

UND 1 503.919,00 503.919,00

5 1.5 DEMOLICION DE BORDILLOS, MATERAS Y JARDINERAS EXISTENTES ML 548,22 11.756,85 6.445.340,00

6 1.6 DEMOLICION Y RETIRO HASTA 10 KM DEL CONTRAPISO DE LA PLAZA EN 

CONCRETO PIEDRA BOLA Y CONCRETO HIDRAULICO, DE DE HASTA 20CM DE 

ESPESOR

M2 3191,51 79.945,00 255.145.267,00

7 1.7 DEMOLICION Y RETIRO HASTA 10 KM DE TARIMA EN CONCRETO REFORZADO M2 24 41.512,00 996.288,00

8 1.8 EXCAVACION Y/O DESCAPOTE MECANICO EN MATERIAL COMUN EN SECO M3 1610,44 9.046,00 14.568.040,00

9 1.9 TALA DE ARBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE, INCLUYE RAICES Y RETIRO 

DE MATERIAL

UND 8 3.887.500,00 31.100.000,00

10 1.10 TRÁMITE DE LICENCIA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA CORTE DE 

ÁRBOLES ANTE ENTIDAD ENCARGADA (INCLUYE PLAN DE MANEJO FORESTAL, 

INVENTARIO Y LOCALIZACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS, 

GLB 1 17.000.000,00 17.000.000,00

11 1.11 RELLENO MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION, COMPACTADO 

MECANICAMENTE

M3 101,88 39.753,00 4.050.036,00

12 1.12 SUMINISTRO, TRNSPORTE Y COLOCACION DE RELLENOS DE ARENILLA PARA 

ADOQUINADO ESPESOR 0,05 M
M3 531,25 193.715                                102.911.094,00

13 1.13 CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS 

EXCAVACIONES HASTA 10 KM

M3 2036,56 51.911,00 105.719.866,00

SUBTOTAL CAP 1  PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA: 560.081.629,00

2 2 ANDENES, PLAZOLETAS, CARCAMOS Y ESTRUCTURAS

14 2.1 ACOMODAMIENTO Y NIVELACION DE PIEDRA DE ENTRESUELO CON RAJON 

REUTILIZADO DE LA DEMOLICION DE PISO PARA CONTRAHUELLAS DE GRADAS

M2 78,162 24.641,00 1.925.990,00

15 2.2 CONSTRUCCION DE GRADAS EN CONCRETO ARQUITECTONICO REFORZADO 

3000 PSI, INCLUYE FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 

JECUCION DE LA ACTIVIDAD 

M3 38,96 2.008.844,00 78.264.562,00

17 2.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE SARDINEL PREFABRICADO EN 

CONCRETO REF. S80 DE 80 X 50 X 20 CM Ó SIMILAR PARA BORDE DE ANDENES Y 

VIA VEHICULAR

ML 164 171.073,00 28.055.972,00

18 2.4 SUMINISTRO E INTALACION DE LOSA EN ADOQUIN DECK E=06 - 10CM 3000 PSI, 

COLORES SEGÚN PATRONES DE PISO Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS

M2 1820,18 285.200,00 519.113.910,00

19 2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMOQUIN EN CONCRETO E=8-10 CM, COLOR 

GRIS, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS

M2 350,17 201.046,00 70.400.278,00

20 2.6 CONSTRUCCION DE LINEA DEMARCADORA Y CONFINAMIENTO, EN CONCRETO 

REFORZADO 3000PSI (0.30M X 0.20M)

ML 396,160 123.110,00 48.771.258,00

21 2.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS PARA ANDEN PODOTACTIL 0.4M X 

0.4M

M2 57,05 227.942,00 13.004.091,00

22 2.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO EN CONCRETO PREFABRICADO 

(40CM X 40CM X 1M) (INCLUYE TAPA PREFABRICADA)

ML 54 587.092,00 31.702.968,00

23 2.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUEDERO METALICO PARA BICICLETAS UND 5 1.339.123,00 6.695.615,00

24 2.10 CONSTRUCCION DE MATERAS EN CONCRETO ARQUITECTONICO REFORZADO 

21 MPA, SEGÚN DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

M3 16,928 1.910.727,00 32.344.787,00

24 2.11 INSTALACIÓN DE TIRA LED BAJO GRADAS EN EXTERIOR INCLUYE DIFUSOR Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

ML 237,44 52.447,50 12.453.134,00

SUBTOTAL CAP 2  ANDENES, PLAZOLETAS, CARCAMOS Y ESTRUCTURAS: 842.732.565,00

3 3 PLAZA ESCALONADA

25 3.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONFORMACION DE RELLENO MANUAL MATERIAL 

COMUN DE SITIO COMPACTADO CON SALTARIN, MINIMAMENTE HASTA 

ALCANZAR UNA DENSIDAD DEL 95%

M3 175,2084 102.653,00 17.985.668,00

26 3.2 CONSTRUCCION DE TERRAZA EN CONCRETO REFORZADO ARQUITECTONICO  

3000PSI (MEDIDAS SEGÚN DISEÑO) INCLUYE LAGRIMALES

M3 21,82 2.215.977,00 48.352.618,00

27 3.3 CONSTRUCCION DE LINEA DEMARCADORA EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI 

(0.10M X 0.2M)

ML 213,23 92.715,00 19.769.619,00

28 3.4 SUMINISTRO E INSTALACION GRAVA TRITURADA DE 1/2" INCLUYE TRANSPORTE M3 23,46 244.312,00 5.731.560,00

SUBTOTAL CAP 3  PLAZA ESCALONADA: 91.839.465,00

4 4 URBANISMO

29 4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA PLASTICA COLOR CEDRO ECOLOGICA 

PARA BANCAS 

BANCA 11 845.594,00 9.301.534,00
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30 4.2 CONSTRUCCION DE BANCA GAVION EN CANASTA METALICA PINTADA COLOR 

NEGRO FABRICADA EN ACERO 3/8, MADERA PLASTICA COLOR CEDRO, Y RAJÓN 

RECUPERADO DE PISO, CON ESTRUCTURA Y ESPALDAR EN PERFIL 80X40 

CALIBRE 14 (SEGÚN DISEÑO)

UND 15 2.546.020,00 38.190.300,00

31 4.3 BUTACO GAVION EN CANASTA METALICA PINTADA COLOR NEGRO FABRICADA 

EN ACERO 3/8, MADERA PLASTICA COLOR CEDRO, Y RAJÓN RECUPERADO DE 

PISO, (SEGÚN DISEÑO)

UND 27 1.001.945,00 27.052.515,00

32 4.4 CONSTRUCCION DE MESA EN GAVION, EN CANASTA CIRCULAR METALICA 

PINTADA COLOR NEGRO FABRICADA EN ACERO 1/4, CON TABLERO CIRCULAR 

EN MADERA PLASTICA COLOR CEDRO, Y RAJÓN RECUPERADO DE PISO, (SEGÚN 

DISEÑO)

UND 9 1.190.431,00 10.713.879,00

33 4.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTEM PUBLICITARIO METALICO, DE DOS 

CARAS FABRLICADO EN CHAPA DE 5MM CORTADA CON LASER (INCLUYE BASE Y 

ANCLAJES)

UND 1 2.831.552,00 2.831.552,00

34 4.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO TIPO EN CONCRETO REFORZADO 

CON REMATE EN MADERA PLASTICA COLOR CEDRO (INCLUYE VARILLAS DE 

ANCLAJE 3/8 CON PERFORACION Y MORTERO DE PEGA)

UND 13 577.304,00 7.504.952,00

35 4.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA BASURERO MOBILIARIO URBANO 

REFERENCIA 894 MM, 75 LITROS, PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO 

(INCLUYE SOPORTE E ACCESORIOS)

UND 5 1.019.689,00 5.098.445,00

36 4.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CIRCULAR DE PISO, METALICO, DE UNA 

CARAS FABRLICADO EN CHAPA DE CAL 14 CORTADA CON LASER (INCLUYE  

ANCLAJES ) CON VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD, PISABLE, DE  Y 06 -10 MM 

DE ESPESOR, TRANSLÚCIDO, CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO MEDIA 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE EN SU CARA 

EXTERIOR

UND 1 2.095.973,00 2.095.973,00

SUBTOTAL CAP 4  URBANISMO: 102.789.150,00

5 5 REDES ELECTRICAS, ILUMINACION Y OTROS

38 5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR GARDEN 4500LM PRO 

NW, INCLUYE COLUMNA CILINDRICA FABRICADA EN ACERO S 235 GALVANIZADA 

EN CALIENTE DE 4 A 6 METROS DE ALTURA PARA FIJACION, ACABADO EN 

NEGRO TEXTURIZADO MAS EMBELLECEDOR ( INCLUYE PEDESTAL PARA 

CIMENTACION) 

UND 30 1.900.534,00 57.016.020,00

39 5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PHILIPS BBP521  GC-AS 15X 

LED_HBWW WB (BALA DE PISO)
UND 14 384.935,00 5.389.090,00

40 5.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4" PARA CANALIZACION DE 

ACOMETIDAS (incluye accesorios, terminales, curvas, pega PVC)
ML 112 18.180,00 2.036.160,00

41 5.5 SUMINISTRO E INSTACION DE CABLE DE ACOMETIDA AWG-CU-THNHN 3 No 10 

(INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (TERMINALES, 

CONECTORES, ETC)

ML 446 30.063,00 13.408.098,00

42 5.6 SUMINISTRO EN INSTALACION DE FOTOCELDA 15A 120-240 V PARA CONTROL DE 

LUMINARIAS DE PISOS
UND 2 53.698,00 107.396,00

43 5.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE DISTRIBUCIÓN 

SECUNDARIA_RS3_002, ANTIFRAUDE, INCLUYE TAPA RS4-001.
UND 5 651.973,00 3.259.865,00

44 5.8 RETIRO DE POSTE EXISTENTE UND 1 3.000.000,00 3.000.000,00

5.9 CERTIFICACION RETIE (Incluye levantamiento de planos electricos, certificacion de 

calidad materiales, memorias de calculo, carta de responsabilidad de profesionales y 

todo lo necesario para su certificación)

GLB 1 5.950.000,00 5.950.000,00

5.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO (INCLUYE TRAMITE DE 

LEGALIZACIÓN, CAJA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION)
UND 10 653.835,00 6.538.350,00

5.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO CONTENEDOR DE 

MEDIDORES (GALVANIZADO O PINTURA ELECTROSTÁTICA, CALIBRE 16–18, CON 

PUERTAS Y CERRADURAS)

UND 1 2.324.350,00 2.324.350,00

SUBTOTAL CAP 5  REDES ELECTRICAS, ILUMINACION Y OTROS: 99.029.329,00

6 6 REDES HIDRAULICAS

46 6.1 SUMINISTRO E INSTALACION Y EMPALME A RED DE ACUEDUCTO EXISTENTE, 

INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO ( INCLUYE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

PUBLICOS CON EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO) 

UND 14 583.638,00 8.170.932,00

47 6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR INCLUYE CAJA MEDIDOR DE 1/2", 

VALVULAS Y ACCESORIOS
UND 11 988.275,00 10.871.025,00

48 6.3 SUMINISTRO EN INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC PRESION 

DE 1" INCLUYE TUBERIA ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INSTALACION 

ML 20 32.178,00 643.560,00

49 6.4 SUMINISTRO EN INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC PRESION 

DE 1/2" INCLUYE TUBERIA ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INSTALACION 

ML 128 30.914,00 3.956.992,00

49 6.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSOR UND 4 149.283,00 597.132,00

50

SUBTOTAL CAP 6  REDES HIDRAULICAS: 24.239.641,00

7 7 REDES SANITARIAS

51 7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EN PVC  ESTRUCTURAL PARA 

ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=8" (200mm). 
ML 34 74.647,00                            2.537.998,00

52 7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EN PVC  ESTRUCTURAL PARA 

ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=6" (160mm). 
ML 26 81.991,00                            2.131.766,00

53 7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE NOVAFORT  DIAMETRO DE 8" A 6" UND 8 154.885,00                          1.239.080,00

54 7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHON  ARENA TUBER.INCLUYE ACARREO M3 4,80                           156.977                                753.490,00

55 7.5 CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION CONCRETO REFORZADO 3000PSI 

(80CM X 80CM)
UND 3 794.832                                2.384.496,00

56 7.6 CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION H=1,5 - 2,00 UND 1 3.143.371,00                       3.143.371,00

55 RESANE RECAMARA EXISTENTE UND 2 74.216                                  148.432,00

56 LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO 21 MPA E= 0.20 M PARA RESANE DE VIA M2 5,6 241.177,00                          1.350.591,00

SUBTOTAL CAP 7  REDES SANITARIAS: 13.689.224,00

8 8 FUENTE PRINCIPAL Y MONUMENTOS

Versión: 2 de xx de julio de2025 
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57 8.1 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE FUENTE PARA MONUMENTO A LA 

LAVADORA DE ORO,  EN CONCRETO  REFORZADO 21 MPA ENCHAPE COLOR 

OSCURO TIPO PIEDRA, CAÑUELA REBESTIDA, SEGÚN DISEÑOS

UND 1 6.696.339,00                       6.696.339,00

58 8.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ROCA DE RIO EMBELLECIDA CON 

MEDIDAS SUPERIORES A 1.00 M PARA FUENTE DE MONUMENTO A LA LAVADORA  

DE ORO

UND 1 281.815,00                          281.815,00

59 8.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ROCA DE RIO CON MEDIDAS 

ENTRE 0.50M A 1.00 M PARA MONUMENTO A LA LAVADORA DE ORO
UND 6 261.815,00                          1.570.890,00

60 8.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO E 

INSTALACION DE MONUMENTO A LA LAVADORA DE ORO
UND 1 453.940                                453.940,00

61 8.5 SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO E 

INSTALACION DE BUSTO JOSE MARIA CHACON

UND 1 434.540                                434.540,00

62 8.6 SUMINISTRO TRANSPORTE Y SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE NIVELACION, 

REPARACION DE SUPERFICIE CON HERBICIDA, ADICION DE UNA PACA DE TIERRA 

PREPARADA DE 5 CM DE ESPESOR, FERTILIZANTE) GARANTIZAR PRENDIMIENTO 

MINIMO HASTA 30 DIAS DESPUES DE SIEMBRA Y/O HASTA RECIBO FINAL DE 

OBRA

M2 7,34 35.338,00                            259.381,00

63 8.7 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE LUMINARIA BALA LED E0387-

KT505 LM DE 0,03 W A 0.23 W 
UND 10 324.935,00                          3.249.350,00

64 8.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2" PARA CANALIZACION DE 

ACOMETIDAS
ML 4 25.968,00                            103.872,00

65 8.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE 1HP EN ACERO INOX. (INCLUYE 

TUBERIA DE 1/2" DE ACERO, VALVULAS , CHEQUE, TABLERO DE CONTROL DE 

MONITOREO Y VOLTAJE, CONTROL DE NIVEL Y REGULADOR)

UND 1 3.167.940,00                       3.167.940,00

66 8.10 DEMOLICION MECANICA Y RETIRO TOTEM EN CONCRETO DE MONUMENTO A 

JOSE MARIA CHACON 
UND 1 266.070                                266.070,00

67 8.11 TOTEM DE CONCRETO ARQUITECTONICO REFORZADO 21 MPA (2,4MX0.8MX0.8M) 

INCLUYE LAMINA INFORMATIVA METALICO, DE 1 CARA FABRLICADO EN CHAPA 

DE 5MM CORTADA CON LASER 0.5MX0.8M (INCLUYE BASE Y ANCLAJES)

UND 1 9.608.911                             9.608.911,00

SUBTOTAL CAP 8  FUENTE PRINCIPAL Y MONUMENTOS: 26.093.048,00

9 9 MODULOS DE CASETAS PARA COMERCIO

68 9.1 CONSTRUCCION DE POLLO EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE MALLA 

ELECTROSOLDADA 100 X 100 No. 4, ESPESOR 0,10 M
M2 14,52 124.027,00                          1.800.872,00

69 9.2 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA MODULO No. 1 DE CASETA DE 2,20 X 2X20 M 

EN ESTRUCTURA METALICA 100X100 CAL 14 Y CON CELOSIA DE REFUERZO EN 

PERFIL 3X1.5" - RECUBRIMIENTO EN MADERA PLASTICA COLOR CEDRO - 

INSTALACIONES ELECTRICAS -  HIDROSANITARIAS -  MESON EN CONCRETO - 

CUBIERTA. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO

UND 3 14.415.736,00                     43.247.208,00

70 9.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA INTERIOR NEGRA TIPO SPOT LUZ 

BLANCA 20W (INCLUYE ACOMETIDA, TUBERIA Y ACCESORIOS)
UND 23 224.935,00                          5.173.505,00

71 9.5 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA MODULO No. 2 DE CASETA  DE 1,5 X 0,80 M EN 

ESTRUCTURA EN PERFIL 3X1.5" - RECUBRIMIENTO EN MADERA PLASTICA COLOR 

CEDRO - INSTALACIONES ELECTRICAS -  HIDROSANITARIAS -  MESON EN ACERO 

UND 8 7.128.398                             57.027.184,00

71 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE BAJITO 250 LITROS PARA MODULOS 

COMERCIALES
UND 11 462.781                                5.090.591,00

SUBTOTAL CAP 9  MODULOS DE CASETAS PARA COMERCIO: 112.339.360,00

10 10 JUEGOS INFANTILES

10.1 10.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT MODULAR PARQUE INFANTIL COMPUESTO 

OPCIONAL DE TOBOGANES, PUENTE TUNEL, ESCALERA EN CUERDA, 

COLUMPIOS, EN ESTRUCTURA METALICA CON RECUBIRMIENTO EN COLOR 

LLAMATIVO

UND 1 19.929.917,00                     19.929.917,00

10.2 10.2 SUMINISTRO E INTALACION JUEGO INFANTIL METALICO TIPO BALACIN CON 

RESORTE, COMPUESTO DE MUELLE METALICO, BASE METALICA DE ANCLAJE, 

CON FORMA ANIMAL,  CON RECUBRIMIENTO EN COLOR LLAMATIVO

UND 4 2.885.299,00                       11.541.196,00

10.3 10.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBE Y BAJA INFALTIL METALICO, EN TUBO 

METALICO, ASIENTOS PLASTICOS CON RECUBRIMIENTO EN COLOR LLAMATIVO
UND 4 3.574.313,00                       14.297.252,00

10.4 10.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRUSEL GIRATORIO INTANTIL METALICO, 

CON CAPACIDAD DE 6 NIÑOS APROX. CON ASIENTOS EN PLASTICO, CON 

RECUBRIMIENTO EN COLOR LLAMATIVO.

2 4.705.514                             9.411.028,00

SUBTOTAL CAP 10  JUEGOS INFANTILES: 55.179.393,00

11 11 PAISAJISMO

11.1 11.1 REALIZACION DE ROCERIA, PODA Y LIMPIEZA DE INDIVIDUO ARBOREO SEGÚN SU 

REQUERIMIENTO
UND 10 388.150,00 3.881.500,00

11.2 11.2 SUMINISTRO TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBOL DE 2 - 4 M DE ALTURA, EN 

EXCELENTE ESTADO FITOSANITARIO. (GARANTIZAR PRENDIMIENTO MINIMO 

HASTA 30 DIAS DESPUES DE SIEMBRA Y/O HASTA RECIBO FINAL DE OBRA)

UND 12 732.000,00 8.784.000,00

11.3 11.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ROCA DE RIO CON MEDIDAS 

SUPERIORES A 1.00 M INSTALADAS EN ZONAS VERDES - UBICACIÓN ESCOGIDA 

POR EL SUPERVISOR

UND 5 281.815,00 1.409.075,00

11.4 11.4 SUMINISTRO TRANSPORTE Y SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE NIVELACION, 

REPARACION DE SUPERFICIE CON HERBICIDA, ADICION DE UNA CAPA DE TIERRA 

PREPARADA DE 5 CM DE ESPESOR, FERTILIZANTE) GARANTIZAR PRENDIMIENTO 

MINIMO HASTA 30 DIAS DESPUES DE SIEMBRA Y/O HASTA RECIBO FINAL DE 

OBRA

M2 442,25 35.338,00 15.628.231,00

11.5 11.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE JARDINES TIPO 1L, NIVELACION CON SUELO 

MINERAL EN LA BASE, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE HASTA 20 CM DE SUELO DE 

TIERRA ABONADA, SUMINISTRO DE PLANTULAS EN CANTIDAD SEGÚN LA 

ESPECIE Y QUE SE ENCUENTEN EN ETAPA DE PRODUCCION, VIGOROSAS, CON 

ADECUADO SISTEMA RADICULAR PARA SU TAMAÑO, SEMBRADAS EN BOLSAS DE 

TAMAÑO ADECUADO PARA LA ESPECIE. APLICACION DE FERTILIZANTES, 

GARANTIZAR PRENDIMIENTO MINIMO HASTA 30 DIAS DESPUES DE SIEMBRA Y/O 

HASTA RECIBO FINAL DE OBRA 

M2 80 108.028,00                          8.642.240,00

SUBTOTAL CAP 11  PAISAJISMO: 38.345.046,00

VALOR COSTOS DIRECTOS 1.966.357.850,00

COSTOS INDIRECTOS Versión: 2 de xx de julio de2025 
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ADMINISTRACION 27,15% 533.866.156,00$                       

IMPREVISTOS 3% 58.990.736,00$                         

UTILIDAD 5% 98.317.893,00$                         

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
40.000.000,00$                         

60.000.000,00$                         

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 2.757.532.635,00$           

VALOR TOTAL 2.757.532.635,00$                

PORCENTAJE

A= 27,15%

I= 3,00%

U= 5,00%

A.I.U.= 35,15%

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente 

del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
ADMINISTRACIÓN

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

Versión: 2 de xx de julio de2025 


