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1. INFORMACION GENERAL
1.1 FECHA DE PRESENTACION 2026-10-01

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO

Construccién mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento de las vias terciarias y urbanas del municipio de San Luis De
Palenque

1.3 CODIGO SSEPI DEL PROYECTO 2024853250003

1.4 IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO NOMBRE FUENTE VALOR

VIATERCIARIA CON $61.147.940,00

2.3.2.02.02.005.24.02 MANTENIMIENTO PERIODICO O | !-3.3-11.11 Recursos del balance
de libre destinacion

RUTINARIO

ViA TERCIARIA CON 12.3.1.16 IMPUESTO DE $28.155.843,00
2.3.2.02.02.005.24.02 MANTENIMIENTO PERIODICO O | TRANSPORTE POR

RUTINARIO OLEODUCTOS Y GASODUCTOS

1.5 OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejorar la intercomunicacién terrestre del area rural

1.6 PRODUCTO DEL PROYECTO

Via terciaria con mantenimiento periédico o rutinario (Producto principal del proyecto)

1.7 ACTIVIDAD DEL PROYECTO

Mejorar y/o rehabilitar puente en via terciaria

1.8 PRODUCTO DEL OBJETO A CONTRATAR

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE DENOMINADO RINCON DEL MIEDO UBICADO EN LA VEREDA
PALMAR DE GUANAPALO CON COORDENADAS  5°22'58.48"N 71°49°50.91°0 DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE
PALENQUE, CASANARE

1.9 POBLACION BENEFICIADA CON EL

OBJETO 172 HABITANTES VEREDA PALMAR DE GUANAPALO
110 EMPLEOS ESTIMADOS CON LA | DIRECTO(S) 1
VRN INDIRECTO(S) 2

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
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2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Estado Colombiano a través del marco juridico, democrdtico y participativo establecido en la Constitucién Politica, en
conjunto con la elaboracién y aplicacion de las diferentes leyes, ha ordenado la consecucion de una serie de fines en pro de la
seguridad y bienestar de la poblacion en general, destinando para ello los distintos recursos que posee, cuya administracion se
ha delegado a cada una de las entidades ejecutivas del orden nacional, departamental o municipal, segun corresponda. La
Constitucion Politica de Colombia, mediante el Articulo 2, define como fines del estado “servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitucion; facilitar la
participacion de todos en las decisiones que los afecta y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la nacion...”.
En el articulo 311, la carta magna define que al municipio como entidad fundamental de la divisién politico-administrativa del
Estado “le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes’. De igual forma, en el articulo 366, manifiesta que el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion a través de la solucién de necesidades insatisfechas, es una finalidad del
Estado. La funcién administrativa es entendida como el “conjunto de actividades y funciones que cumplen las entidades
estatales en aras de satisfacer las necesidades generales de los ciudadanos de acuerdo con la Constitucién y la ley” (Concepto
393501 de 2020 Departamento Administrativo de la Funcion Publica). En este sentido, y haciendo referencia al cumplimiento de
las funciones concemientes a la administracién municipal, es preciso citar los articulos 113 y 209 ibidem, los cuales establecen
que: los diferentes 6rganos del estado tienen funciones separadas, pero colaboran arménicamente para la realizacion de sus
fines, y a su vez sefalan el deber de las autoridades administrativas de coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de estos objetivos. De igual manera, en lo referente a las funciones estipuladas en la Ley Suprema para las
entidades estatales, es importante mencionar la Ley 1682 de 2013 por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias, ya que mediante su articulo No.5,
constituye cémo funcién publica de las entidades y organismos competentes del orden nacional, departamental, municipal o
distrital, directamente o con la participacion de los particulares, el desarrollo de “las acciones de planificacion, ejecucion,
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacion de los proyectos y obras de infraestructura del transporte materializan el interés
general previsto en la Constitucion Politica al fomentar el desarrollo y crecimiento econémico del pais; su competitividad
internacional; la integracion del Territorio Nacional, y el disfrute de los derechos de las personas y constituye un elemento de la
soberania y seguridad del Estado”. La Entidad por su parte, basada en lo encomendado por la legislacion, ha adoptado dentro
de sus funciones y deberes, en materia de transporte, las siguientes: - Construir y conservar la infraestructura municipal de
transporte, las vias urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias,
fluviales y maritimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando
éstos le sean transferidos directa o indirectamente. - Planear e identificar prioridades de infraestructura de transporte en su
jurisdiccién y desarrollar alternativas viables. La ley 715 de 2001, en su Articulo 76, establece que son competencias del
municipio en otros sectores. Ademas de las establecidas en la Constitucién y en ofras disposiciones: “...corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover,
financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: 76.4.1 Construir y
conservar la infraestructura municipal de transporte, las vias urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad
del municipio, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o indirectamente. 76.4.2
Planear e identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdiccion y desarrollar alternativas viables...” De
acuerdo con el Ministerio de Transporte de Colombia, el transporte desempeiia un rol relevante en la economia puesto que
determina competitividad de los productos y servicios que el pais pueda ofrecer en los mercados internacionales; contribuye en
la produccién industrial y agricola; aporta al incremento del bienestar individual al facilitar la movilidad y la accesibilidad a
servicios basicos tales como educacion y salud; constituye una importante fuente de rentas para el Estado; genera empleo y en
consecuencia contribuye a disminuir las diferencias en el ingreso per. Cépita. Es asi, como la dotacién de una adecuada red de
infraestructura vial es un factor clave para garantizar competitividad y desarrollo en una region, puesto que permite a la
poblacién desplazarse hacia los centros educativos, centros de salud, plazas de mercado (donde pueden comercializar los
productos del renglén econdémico que usen para su sustento), centros deportivos y acceder a ofros servicios necesarios en la
cotidianidad. La infraestructura vial del municipio de San Luis de Palenque cuenta con una red vial urbana conformada por
11179 metros lineales de vias pavimentadas en concreto hidraulico y 1354 metros lineales en adoquin, el restante esta a nivel
de afirmado en material crudo de rio o sub-base triturada, y una red vial terciaria de aproximadamente 492.137 kilometros, con
las siguientes caracteristicas: vias en tierra, vias en terraplén, vias en afirmado y vias pavimentadas. El municipio de San Luis
de Palenque esta dividido politicamente en 41 veredas. La red de vias terciarias que permite comunicar estas veredas con el
casco urbano presenta deterioro considerable ocasionado especialmente en la época invernal, dando cuenta de la carencia de
infraestructura relacionada con obras menores de drenaje (alcantarillas, box coulvert, cunetas) y otras estructuras viales como
puentes vehiculares y colgantes. Dicho sistema vial presenta baja capacidad portante en su estructura, pues el uso
permanente de las vias ocasiona la pérdida constante de material que conforma el terraplén. Este aspecto impacta
negativamente los indices de crecimiento econémico y social de toda la poblacion campesina, puesto que la dificultad de
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desplazamiento y transporte de productos propios de la regién (ganaderia, productos agricolas y artesanales), asi como la
dificultad de acceso a los servicios de salud y educacién, generan desigualdad, baja competitividad y poco desarrollo en el
municipio de San Luis de Palenque. Actualmente, el municipio de San Luis de Palenque cuenta con un banco de magquinaria
amarilla operativo conformado por UN RETROCARGADOR CASE 590 SN, UNA MOTONIVELADORA CASE 845, DOS
VOLQUETAS SENCILLAS MERCEDES BENZ ATEGO 1726K, UNA VOLQUETA DOBLETROQUE CHEVROLET FVZ y UN
VIBROCOMPACTADOR WEYCOR AW 1120E, maquinaria utilizada para el mantenimiento periddico y rutinario de la red vial
terciaria a cargo del municipio. En la actualidad el puente colgante denominado Rincén del Miedo, ubicado en la vereda
Palmar de Guanapalo, presenta un deterioro generalizado, que limita la accesibilidad y la comunicacion de los habitantes del
sector con el centro poblado Palmar de Guanapalo y el trénsito de los mismos hacia el casco urbano del municipio de San Luis
de Palenque y viceversa; situacién que impide el crecimiento econémico, politico y social de la regién; por lo que se requiere
realizar actividades de mantenimiento a esta infraestructura, concentrado principalmente en el tablero de madera y en la
baranda de contencién, asi como en la estructura metdlica portante, los pendolones, los cables principales y los pérticos de
anclaje en concreto, y debido a la magnitud de la intervencion, para definir técnicamente las actividades requeridas, resulta
necesario contar previamente con una evaluacién especializada del estado actual de los elementos que conforman el puente,
que permita establecer las causas, mecanismos y niveles de deterioro, asi como determinar las actividades de mantenimiento,
reparacion, rehabilitacion o eventual sustitucion que técnicamente correspondan. Para lo cual el municipio como entidad
directamente relacionada con la infraestructura objeto de intervencién, ha identificado la necesidad y no cuenta con la
capacidad técnica y profesional especializada requerida para elaborar el correspondiente diagndstico de patologia estructural,
por lo que en aplicacién de los principios de coordinacién, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad consagrados en
el articulo 288 de la Constitucién Politica y desarrollados por la Ley 1454 de 2011, solicité el acompafiamiento técnico de la
Gobernacién de Casanare ante la ausencia de capacidad profesional especializada para adelantar el informe de patologia
estructural, con las respectivas justificaciones técnicas de las actividades de mantenimiento requeridas, para el correcto
funcionamiento del puente, obteniéndose respuesta positiva por parte del ente departamental. Por lo que, en el mes de marzo
del presente afo, el profesional designado por el Departamento Administrativo de Planeacion de Casanare, realiz la
respectiva visita de inspeccién visual al puente, y en el mes de septiembre del mismo afio emitié el Informe de Patologia
Estructural, el cual incluye el diagnéstico patolégico, la justificacion técnica de la intervencion a realizarse y las
recomendaciones de mantenimiento, asi como el marco normativo de referencia y las conclusiones. En consecuencia, y con
base en las recomendaciones de mantenimiento expuestas en el Informe de Patologia suministrado por la el profesional
designado por la Gobernacién de Casanare, la administracion municipal con el fin de mejorar las condiciones actuales de la
estructura del puente, mediante la intervencién a componentes deteriorados que representan inseguridad para los transetntes,
requiere realizar intervencion principalmente a los siguientes elementos: 1. Tablero en madera: Se evidencia deterioro en
diferentes sectores, con presencia de grietas, desgaste, desprendimiento de tablones y pérdida de sus propiedades mecanicas,
afectando las condiciones de seguridad y funcionalidad. Por lo anterior, se requiere la sustitucién del material existente por
lamina alfajor de 3 mm, como solucién de mayor resistencia y durabilidad. 2. Malla eslabonada de proteccion lateral: Se
evidencia desprendimiento, deterioro y rotura de la malla existente en ambos costados del puente, con pérdida de sus
propiedades mecanicas, afectando las condiciones de seguridad. Por lo anterior, se requiere su desinstalacién y reemplazo por
una malla nueva en Gptimas condiciones de servicio. 3. Estructura metdlica existente: Se evidencia pérdida y deterioro del
recubrimiento de las correas, cerchas, laminas y angulos metalicos, dejandolos expuestos a procesos de corrosién
ocasionados por la accion de agentes ambientales como agua, humedad, sol y viento. Por lo anterior, se requiere la aplicacion
de pintura en esmalte para recuperar la proteccién y prolongar la vida dtil de la estructura. 4. Angulos de refuerzo lateral y
refuerzo inferior: Se evidencia insuficiencia de los angulos de refuerzo lateral para la longitud de instalacion de la malla
eslabonada, asi como deficiencia en el refuerzo inferior bajo placa, afectando las condiciones de estabilidad y seguridad de la
estructura. Se requiere complementar y adecuar los elementos de refuerzo conforme a las condiciones técnicas requeridas. 5.
Grapas de pendolones: Se evidencia presencia de oxidacién y corrosién en las grapas de los pendolones que transfieren la
carga del tablero hacia los cables principales, afectando sus condiciones de conservacion y funcionamiento. 6. Pendolones:
Se evidencia insuficiencia de tensores verticales, generando inestabilidad y sensacion de inseguridad durante el transito de los
usuarios. Se requiere complementar y tensionar adecuadamente los pendolones para garantizar condiciones de seguridad y
funcionalidad. Atendiendo lo anterior, la administracién municipal considera conveniente adelantar un proceso de contratacion,
para REALIZAR MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE DENOMINADO RINCON DEL MIEDO UBICADO EN LA
VEREDA PALMAR DE GUANAPALO CON COORDENADAS 5°22°58.48"N 71°49°50.91"0 DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE
PALENQUE, CASANARE; de acuerdo al estado actual del puente, al nivel de riesgo que representa, y a la importancia que
tiene para el transito de la comunidad y la seguridad de los mismos.

2.2 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

De conformidad en lo establecido en el manual especifico de funciones, competencias laborales y requisitos a nivel de cargos
del municipio de San Luis de Palenque, asi como lo establecido en la ley 80 de 1993, en la ley 1150 de 2007, ley 1474 de Julio
(12) de 2011, por la cual se dictan las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de
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actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestién publica, la supervisor a la ejecucion del contrato sera ejercida por
la Secretaria de Obras Publicas o quien haga sus veces o a quien se le delegue para tal fin.

3. DEFINICION TECNICA

3.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

SE REALIZARA MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE DENOMINADO RINCON DEL MIEDO UBICADO EN LA
VEREDA PALMAR DE GUANAPALO CON COORDENADAS 5°22°58.48"N 71°49'50.91"0 DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE
PALENQUE, CASANARE, PARA LO CUAL SE REALIZARA LA SUSTITUCION DEL MATERIAL DE PISO DE MADERA POR
LAMINA CORRUGADA DE 1/8", SE APLICARA PINTURA DE ESMALTE SOBRE LA ESTRUCTURA (GUAYAS Y
ESTRUCTURA DE SOPORTE (ANGULOS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES) CON EL OBJETIVO DE EVITAR EL
DETERIORO GENERADO POR LA EXPOSICION A FACTORES DE AGUA, VIENTO, SOL Y HUMEDAD, DE IGUAL FORMA
SE INSTALARA MALLA ESLABONADAA LO LARGO DE LA ESTRUCTURA EN SUS EJES LATERALES, AL REALIZAR ESTA
ADECUACION SE MEJORA LA MOVILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE LOS HABITANTES DEL SECTOR AL CEMENTERIO Y
VIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

3.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR
El contratista debera acatar y ejecutar las actividades y obligaciones listadas a continuacién: ACTIVIDADES Y

OBLIGACIONES ESPECIFICAS @ Desmonte baranda en malla eslabonada @ Desmonte piso en madera @
Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y
ancho 50 - 200 mm, 2 manos. @ Pintura en esmalte para guayas, cables y varillas (2 manos) ® Malla eslabonada

calibre 10, angulo 1x1/8", platina de fijacion 1*1/8". Suministro e instal. @ Piso en lamina corrugada de 1/8" @
Pendolén en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" galvanizado. Suministro e Instal. @ Pintura esmalte sobre muro (2
manos) ® Angulo 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8". Suministro e Instal. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES GENERALES Para el
desarrollo del objeto contractual también se debe cumplir con las siguientes obligaciones: a. Cumplir con el objeto del contrato,
en las condiciones de calidad, oportunidad y, obligaciones definidas. b. Actuar sobre la base del principio de lealtad,
honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia. c. Responder en los plazos que el municipio establezca en cada
caso, los requerimientos de aclaracion o de informacion que le formule. d. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), cuando corresponda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, articulo 6 Ley 1562 de 2012 y Decreto 1273 de 2018,
por cuanto el cumplimiento de esta obligacion es requisito indispensable para la realizacién de cualquier pago. e. Colaborar con
el suministro y respuesta de la informacion correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del
Estado o cualquier otra autoridad, en relacion con la ejecucién, desarrollo o implementacion del contrato y de asuntos
relacionados con el mismo. f. Guardar la reserva y confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se
encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y respondera civil, penal y
disciplinariamente por su adulteracion, pérdida, uso o acceso no autorizado o fraudulento, asi como por los perjuicios de su
divulgacion y/o utilizacién indebida que por si o por un tercero se cause al municipio o a terceros, durante el plazo de ejecucion
del contrato y dos (2) afios mas, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1273 de 2009, la ley
1581 de 2012 y demas normas que las complementen, sustituyan o modifiquen. g. No subcontratar las actividades propias del
objeto contractual, salvo, que dentro del desarrolio de la propuesta se haya previsto disponer de recurso humano. h. Prestar
sus servicios de forma independiente y auténoma, sin que exista relacién de subordinacién o dependencia entre éste y el
municipio. i. Desplazarse dentro del territorio nacional en caso de que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, con previa autorizacién escrita por parte del supervisor del contrato; debiendo rendir informe delo actuado, de
acuerdo con los términos y lineamientos del municipio. j. Mantener indemne al municipio de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado, asi
como por cualquier k. obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el contratista asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente contrato. I. Entregar periédicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor los
solicite, los documentos y archivos (fisicos y electronicos) a su cargo y que se produzcan en ejecucion de sus obligaciones,
debidamente inventariados conforme a las normas y procedimiento establecido por el Archivo General de la Nacion. m.
Presentar informe final de las actividades realizadas y debera estar aprobado por el supervisor del contrato. n. Mantener
activa la cuenta bancaria reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato. o.
Responder por todos y cada uno de los bienes, insumos, suministros, herramientas, dotacion, implementacion, inventarios y/o
materiales que le sean puestos a su disposicion para la prestacion de los servicios, por lo que los mismos quedaran a cargo del
contratista y éste respondera por ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automaticamente de los honorarios
pactados en caso de pérdida o extravio injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato. p.
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Mantener actualizadas las herramientas de gestion establecidas por el municipio para la atencién y tramite de las PQRS que le
sean asignadas en el marco de ejecucién del objeto contractual, entregando al supervisor las evidencias del estado en que se
encuentre, en los informes de ejecucién contractual. q. Las deméas obligaciones contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de
1993, asi mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual CLAUSULAS
INTEGRADAS AL CONTRATO 1. El contratista hace las siguientes declaraciones: a) Conoce y acepta los documentos del
proceso. b) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibié de EL
MUNICIPIO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. c) Estd debidamente facultado para suscribir el presente
contrato. d) No esta en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. e) Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales
frente al sistema de seguridad social integral. f) El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos,
tasas y demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del contrato. g) Los recursos que componen su
patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general
de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. h) Se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio
del objeto contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacién a la
Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales
ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios. 2. Inhabilidades e Incompatibilidades: El contratista declara bajo la
gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en el articulo 127 de la Constitucion Politica, los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de
1993, los articulos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, y demas normas concordantes. En
consecuencia, asumira totalmente a su cargo, cualquier reclamacién y pago de perjuicios que por esta causa promueva un
tercero contra EL MUNICIPIO o cualquiera de sus funcionarios o contratistas. 3. Caducidad. EL MUNICIPIO podréa declarar la
caducidad administrativa de este contrato mediante Resolucion motivada, a través de la cual lo dara por terminado y ordenara
su liquidacion en el estado en que se encuentre, de conformidad con lo contemplado en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993.
4.Independencia del Contratista. El contratista es una persona independiente de EL MUNICIPIO, y en consecuencia, el
contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de EL MUNICIPIO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. El contratista se obliga a cumplir con el objeto al que se refiere el contrato, de forma independiente y
auténoma, sin que exista relacién de subordinacién o dependencia entre éste y EL MUNICIPO. 5.Caso Fortuito y Fuerza mayor.
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en
la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato, cuando la demora sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo
con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la
parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser
comunicada el dia de la ocurrencia del evento o a mas tardar el dia habil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo. Si
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, la cual ha sido
aceptada por la parte a quien le fue invocada, no se han superado sus efectos las partes convendran un plazo de suspension
del término del contrato mientras se supera la situacién. 6.Solucion de Controversias. Las controversias o diferencias que
surjan entre el contratista y EL MUNICIPIO con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacién del
contrato seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias
habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia,
la explique someramente y manifieste la intencién de iniciar el procedimiento de que trata la presente clausula. 7.Supervision.
La supervision de la ejecucién y cumplimiento del presente contrato esta cargo del quien designe el Ordenador del gasto por
escrito y definido en el estudio previo, quien tendra a su cargo las siguientes atribuciones en el marco de lo dispuesto en los
articulos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011: a) Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y
juridico a la ejecucion del contrato. b) Verificar que el contratista cumpla con el objeto y obligaciones del contrato, en términos
de cantidad, calidad y oportunidad de los servicios contratados, conforme a lo estipulado en el presente documento. c) Requerir
al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente documento. d) Suscribir los documentos y
actas a que haya lugar durante la ejecuciéon del contrato. e) Recibir la correspondencia del contratista y hacer las
observaciones que estime convenientes. f) Solicitar la suscripcién de adiciones, prérrogas o modificaciones, previa la debida y
detallada sustentacién. g) Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes
presentados por el contratista, o de aquellos que especificamente requiera el contratante, siempre y cuando se estime su
conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado. h) Estudiar las situaciones
particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los
requerimientos para su mejor ejecucién, manteniendo siempre el equilibrio contractual. i) Verificar el cumplimiento de las
obligaciones para con el sistema de seguridad social integral y parafiscal, de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007. j) Las demas actividades inherentes a la funcién desempefiada, conforme a la Ley. k) EL MUNICIPIO se reserva la
facultad de remover o nombrar a otros supervisores cuando lo considere pertinente. 8.Cesiones: El Contratista no puede ceder
parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorizacién previa, expresa y escrita
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de EL MUNICIPIO. Si El Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, la Alcaldia esta facultada a conocer las
condiciones de esa operacién. En consecuencia, El Contratista se obliga a informar oportunamente a EL MUNICIPIO de la
misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del contrato, EL MUNICIPIO podra exigir a
El Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a las previstas en el Contrato. Si El Contratista, sus socios o
accionistas no entregan esta garantia adicional, EL MUNICIPIO podra oponerse ante la autoridad correspondiente a la
operacion de fusién o escision empresarial o cambio de control. 9. Confidencialidad. En caso que exista informacion sujeta a
alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra
parte que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. 10. Liquidacién. Una vez terminada la ejecucion del
Contrato, se procedera a su liquidacion de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de
ejecucion. En el Acta de liquidacion del contrato constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo, y se exigira la ampliacion o extension de
las garantias que sean pertinentes, con el fin de avalar el cumplimiento de las obligaciones que puedan hacerse exigibles a El
Contratista después de la expiracion del contrato. 11. Propiedad Intelectual: Si de la ejecucion del presente contrato resultan
estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, informacién, mejoras y/o disefios, éstos pertenecen a EL MUNICIPIO
de conformidad con lo establecido en el Articulo 20 de la Ley 23 de 1982. Asi mismo, el contratista garantiza que los trabajos y
servicios prestados a EL MUNICIPIO por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

4. SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO

4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR
Anexo: Ver Anexo 1 - Anexo Técnico

4.2 SOPORTES TECNICOS

El proyecto se encuentra radicado en el banco de programas y proyectos con cédigo BPIN 2024853250003 y nombre del
proyecto Construccion mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento de las vias terciarias y urbanas del municipio de san Luis
de palenque. Podran participar en la presente convocatoria, las personas naturales o personas juridicas, nacionales o
extranjeras, de naturaleza publica 6 privada; consorcios o uniones temporales, conformados por personas naturales o juridicas
que se integren de acuerdo con lo previsto en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993, que se inscriban como tal en el proceso de
seleccién, También podran participar las promesa de sociedad futura, que cumplan los siguientes requisitos: Que no estén
incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar sefialadas por la Constitucién y la Ley. No tener vigentes los
efectos de una declaratoria de caducidad. No tener vigente una sentencia judicial que conlleve a la interdiccion de derechos y
funciones publicas. Declaracion que el oferente, su representante legal, directivos, y el equipo de trabajo con que se ejecutara
el objeto de este concurso, no se encuentra incurso en conflictos de interés.

4.3 SOPORTES LEGALES

El Articulo 311 de la Constitucién Politica de Colombia de 1991 y la ley 136 de junio 2 de 1994 normas que definen que el
Municipio es la entidad fundamental de la division Politica-administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y
administrativa dentro de los limites que le sefialen la constitucion de las obras que demande el progreso local, el desarrollo de
su territorio, la promocién en la participacion comunitaria en el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El articulo 209
de la Constitucion Politica establece los principios de la funcion administrativa, dentro de los que se encuentra el de eficiencia,
en virtud del cual debe contarse con los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para el cumplimiento de los
cometidos estatales, y poder brindar un excelente servicio, cumpliendo sus labores de la manera mas adecuada a los intereses
de la comunidad. La Ley 80 de Octubre (28) de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la
Administraciéon Publica, sefiala en su articulo 2° define y sefiala a los municipios como una de las entidades publicas, las cuales
estaran sujetas a las disposiciones de dicho estatuto. La Ley 1150 de Julio (16) de 2007, por medio de la cual se introducen
medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacién con recursos publicos, establece en su articulo 1° que dicha norma tiene por objeto introducir modificaciones en la
Ley 80 de 1993, asi como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda contratacién con recursos publicos. Y en su
articulo 2° establece las modalidades de seleccién aplicables para la contratacion de las entidades publicas sujetas al estatuto
contractual. La ley 734 de 2002 por la cual se expidié el Cédigo Disciplinario Unico, en su articulo 34 establece, son deberes
de todo servidor publico cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisién que cause la suspension o perturbacion injustificada de un servicio esencial o que implique abuso
indebido del cargo o funcién, poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la
administracion y proponer las iniciativas que estime utiles para mejoramiento del servicio. Acuerdo No 006 Del 28 de Mayo de
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2024, Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, Municipio de San Luis de Palenque Casanare.
Aplica: SI___NO___

4.4 SOPORTES AMBIENTALES
N/A

4.5 SOPORTES ECONOMICOS

Para la elaboracién del presupuesto se tuvo en cuenta las visitas realizadas por los funcionarios de la Secretaria de Obras
Publicas, y se elaboré el presupuesto teniendo en cuenta los precios establecidos en la Resolucion No. 0082 del 01 de junio de
2026 “Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratacién de obra publica en la
Gobernacién de Casanare” y el software ConstruPlan NG, adquirido por el municipio de San Luis de Palenque. El valor de la
presente convocatoria es por OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTAY TRES

PESOS M/CTE ($89.303.783,00) SE ANEXA: - PRESUPUESTO - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
- DESGLOSE DE AlU
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR SUBTOTAL

5. MODALIDAD DE SELECCION

MODALIDAD

SELECCION ABREVIADA
CAUSAL

MENOR CUANTIA

5.1 FUNDAMENTOS JURIDICOS

El presente proceso se realizara bajo la Modalidad de Seleccién: SELECCION ABREVIADA — CONTRATACION DE MENOR
CUANTIA, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos juridicos: A nivel Constitucional, las entidades territoriales gozan de
autonomia para la gestion de sus intereses, dentro de los limites de la Constitucion y la ley, teniendo derecho, entre otros, a
ejercer las competencias que les corresponda, (art. 287 C.N.), recordando que la funcién administrativa esta al servicio de los
intereses generales, debiendo desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones, segun el
articulo 209 Constitucional. Ahora bien, de conformidad con el literal b, del numeral 3 del articulo 11 de la Ley 80 de 1993, por
la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, a nivel territorial compete a los
gobernadores de los departamentos, celebrar contratos a nombre de la Entidad respectiva, en los términos y condiciones de las
normas legales que regulen la organizacion y el funcionamiento de dichas entidades. De este modo, el articulo 2 de la Ley
1150 de 2007, “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccién de licitaciéon publica,
seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas: 2. Seleccion abreviada. La
Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que por las
caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio,
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestién contractual. Seran causales de seleccion
abreviada las siguientes: (...) b) La contrataciéon de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a
continuacion se relacionan, determinados en funcién de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en
salarios minimos legales mensuales. (...) Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales
mensuales, la menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales;(...)". Asi las cosas, teniendo en cuenta que
el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual no supera la menor cuantia de contratacion de acuerdo
con el presupuesto del Municipio de San Luis de Palenque - Casanare, (280 SMMLV) y de acuerdo con lo consagrado en la
Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 2, literal b, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.2.20, en el
presente caso la escogencia del contratista se efectuard con arreglo a la modalidad mencionada. Para la seleccion del
contratista, la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y
los postulados que rigen la funcién administrativa.

5.2 CRITERIOS DE SELECCION

Alcaldia de San Luis de Palenque, Casanare, Nit. 800103720-1
Barrio Centro, Calle 2 No,5 - 58. Cédigo Postal 853030

Teléfono: 3202305252
www.sanluisdepalenque-c: are.qgov.co

contactenos@sanluisdepalenque-casanare.qov.co X
Pagina 7 de 10




= Proceso Gestién De Calidad - MECI
Secretaria de Obras Versién: 004
Fecha Vigencia

ALCALDIA DE : . -y
SAN LUIS DE PALENQUE Estudio previo 25.06-2024

T R O R R A O T B B e B R R e
No. 2026-00321

La modalidad se establecié de acuerdo a la normatividad, teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto a contratar, las
circunstancias de la contratacién y la cuantia del proceso que no supera la menor cuantia; segun lo indicado en el articulo 2
numeral 2, literal b de la Ley 1150 del 2.007, en consecuencia, el ofrecimiento mas favorable para la entidad sera de acuerdo a
lo determinado en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2.015; el que se obtenga teniendo en cuenta: la ponderacion de
los elementos de calidad y precio soportados en puntajes de acuerdo a las formulas sefaladas en el anexo de "Requisitos
Habilitantes"; y el procedimiento a seguir para la seleccion, sera el que indica el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de
2.015 en concordancia con las demas normas generales establecidas.

5.3 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato que se va a celebrar y conforme a lo antes expresado, los factores de
seleccién que permiten la escogencia del ofrecimiento mas favorable para la entidad y que seran desarrollados en el pliego de
condiciones, tal como lo indica el articulo 5 de la ley 1150 de 2007, el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, son los siguientes:

PROCESO FACTOR CONSECUENCIA APLICA
HABILITACION CAPACIDAD JURIDICA HABILITA / INHABILITA X
HABILITACION CAPACIDAD DE CONTRATACION HABILITA / INHABILITA X
HABILITACION EXPERIENCIA HABILITA / INHABILITA X
HABILITACION CAPACIDAD FINANCIERA HABILITA/ INHABILITA X
HABILITACION CAPACIDAD TECNICA HABILITA/ INHABILITA X
HABILITACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABILITA/ INHABILITA X
EVALUACION PONDERACION CALIDAD Y PRECIO PUNTUACION X

6. RIESGOS DE LA CONTRATACION

6.1 DESCRIPCION DE LOS POSIBLES RIESGOS PREVISIBLES

Los riesgos previsibles que pueden afectar la contratacion, de acuerdo a las caracteristicas del mismo son los siguientes:

TIPIFICACION DEL RIESGO

VER ANEXO: Asignacion del riesgo.

7. REGIMEN DE GARANTIAS

7.1 COBERTURA DEL RIESGO

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasion del proceso de seleccion y del contrato a celebrar los amparos que
deben solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los siguientes:

COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA APLICA
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA DIEZ (10%) POR CIENTO DEL | TRES (3) MESES A PARTIR DEL %
PROPUESTA VALOR TOTAL DE LA OFERTA CIERRE DEL PROCESO
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL DIEZ (10%) POR CIENTO DEL | DURACION DEL CONTRATO Y "
CONTRATO VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CUATRO (4) MESES MAS
VEINTE (20%) POR CIENTO DEL | CINCO (5) ANOS A PARTIR DE LA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | /5j OR TOTAL DEL CONTRATO ENTRE((;Iz DE LA OBRA X
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION | CIEN (100%) POR CIENTO DEL | DURACION DEL CONTRATO Y »
DEL ANTICIPO VALOR DEL ANTICIPO CUATRO (4) MESES MAS
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E | CINCO (5%) POR CIENTO DEL | DURACION DEL CONTRATO Y %
INDEMNIZACIONES VALOR TOTAL DEL CONTRATO | TRES (3) ANOS MAS
RESPONSABILIDAD CIVIL 200 SMMLY PERIODO DE EJECUCION DEL "
EXTRACONTRACTUAL CONTRATO

Alcaldia de San Luis de Palenque, Casanare, Nit. 800103720-1
Barrio Centro, Calle 2 No.5 - 68. Cédigo Postal 853030
Teléfono: 3202305252

www.sanluisdepalenque-casanare.qov.co
contactenos@sanluisdepalenque-casanare.qov.co

Pégina 8 de 10



Proceso Gestién De Calidad - MECI
) Versién: 004

Estudi i Fecha Vigencia
SAN LUIS DE PALENQUE studio previo 25-06-2024

No. 2026-00321

Secretaria de Obras

8. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.1 OBJETO A CONTRATAR

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE DENOMINADO RINCON DEL MIEDO UBICADO EN LA VEREDA
PALMAR DE GUANAPALO CON COORDENADAS  5°22'58.48"N 71°49'50.91"0 DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE
PALENQUE, CASANARE

8.2 LUGAR DE EJECUCION
VEREDA PALMAR DE GUANAPALO (PUENTE COLGANTE RINCON DEL MIEDO) (CASANARE [SAN LUIS DE PALENQUE])

8.3 FORMA DE PAGO

El Municipio pagaréa los recursos de la siguiente manera: Cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato en calidad de
anticipo, previa suscripcion y perfeccionamiento del contrato, y suscripcion del acta de iniciacion por parte del Supervisor, cuyos
recursos deberan invertirse integramente conforme al plan de inversion presentado en la propuesta. Los recursos entregados
en calidad de anticipo, deberdn ser manejados en cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los
rendimientos que llegaren a producir los recursos asi entregados, perteneceran al Tesoro municipal. El cien por ciento (100%)
del valor del contrato, sera cancelado una vez recibida a satisfaccion la obra por parte del municipio, previa liquidacion final del
contrato y amortizaciéon del anticipo, una vez el contratista presente todos los soportes de la liquidacién de sus contratos en los
cuales exigira la presentacion de los siguientes documentos: Acta de recibo final debidamente firmada por las partes,
aprobacioén de la péliza que garantice la estabilidad y calidad de la obra, Paz y salvos de todo el personal vinculado para la
realizacion de los trabajos objeto de contratacion o liquidacion de sus contratos, en los cuales se haga constar, que han
recibido a satisfaccion los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato, recibo y paz y salvo del
Municipio y en general, todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, Sena e ICBF). - El supervisor
solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista
debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya
utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo
recibo de la factura final para el pago de liquidacién del contrato. - La Entidad no se hace responsable por las demoras
presentadas en el trdmite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. - La Entidad
hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
contratacion con entidades estatales.

Alcaldia de San Luis de Palenque, Casanare, Nit. 800103720-1
Barrio Centro, Calle 2 No.5 - 58. Cédigo Postal 853030
Teléfono: 3202305252

www.sanluisdepalenque-c are.gov.co
contactenos@sanluisdepalenque-casanare.qov.co .
Pagina 9 de 10




Secretaria de Obras Proceso Gestion De Calidad - MECI

Versién: 004
X X Fecha Vigencia
SAN LIS B8 PALENOUE Estudio previo 25-06-2024
A e T A P S R B e S S AR ST 00T
No. 2026-00321
8.4 TIPO CONTRATO CONTRATO DE OBRA PUBLICA
8.5 PLAZO Un (1) MES
8.6 PRESUPUESTO OFICIAL $89.303.783,00
9. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO
ELABORO COMPONENTE TECNICO ELABORO COWONENE‘\F ECONOMICO FLABORO COMPONENTE JURIDICO

%&WGDM’Z-

ERIKA ALEJANDRA DIAZ PEREZ

Do)

IS AGAPITO Roe{uel{ez CAMARGO

PROFESIONAL APOYO \\SESOR(A) JURIDICO(A) EXTERNO(A)

-

V°B° SECRETARIO(A) DE DESPACHO —
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