
   
 
 
  

  

ESTUDIOS PREVIOS. 
 

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

La Constitución Política prevé en el artículo 2º como fines del Estado: “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos y todas en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la nación... Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger y brindar apoyo, a todas las personas 
residentes en Colombia y en sus diferentes entes territoriales, en su vida, honra, 
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 
 
El artículo 209 de la Constitución Nacional consagra que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 
 
De igual manera, los artículos 64 y 65 de la Constitución reconocen al campesinado 
como sujeto de derechos y establecen la especial protección estatal de la 
producción de alimentos, para lo cual las autoridades deben promover el acceso 
progresivo a bienes, servicios y medios que permitan mejorar las condiciones de 
vida, producción y comercialización de las comunidades campesinas. Estas 
disposiciones adquieren especial relevancia en territorios rurales como Acandí, 
donde una parte importante de la población depende de la agricultura de pequeña 
escala como fuente de alimentación, generación de ingresos y sostenimiento 
familiar. 
 
El municipio de Acandí posee una marcada vocación rural y agropecuaria. En sus 
corregimientos y comunidades se desarrollan cultivos tradicionales, 
particularmente de maíz, plátano y otros productos destinados al autoconsumo y 
a la comercialización local. Sin embargo, esta actividad enfrenta limitaciones 
relacionadas con la baja disponibilidad de semillas e insumos, los costos de 
adquisición y transporte, las dificultades de acceso a las zonas rurales, la limitada 
capacidad económica de los pequeños productores y la exposición permanente 
de los cultivos a fenómenos climáticos. 
 
Durante el primer semestre de 2026, el municipio fue afectado por una intensa 
temporada de lluvias que produjo crecientes súbitas, inundaciones, pérdida de 



   
 
 
  

  

bancas, deterioro de vías rurales y afectaciones sobre áreas productivas. Estas 
condiciones incidieron negativamente en los cultivos, ocasionando pérdida o 
deterioro de material vegetal, disminución de la capacidad productiva de las 
familias campesinas, dificultades para preparar nuevamente los terrenos y 
restricciones para transportar productos e insumos. 
 
La afectación climática no se limita a la pérdida inmediata de cultivos. También 
compromete la continuidad de los ciclos productivos, reduce la disponibilidad de 
alimentos, disminuye los ingresos familiares y puede provocar el abandono 
progresivo de la actividad agrícola. La recuperación de una parcela afectada exige 
nuevas semillas, material de propagación, fertilizantes y productos para el manejo 
de malezas, elementos cuyo costo resulta difícil de asumir para pequeños 
productores que perdieron total o parcialmente su producción. 
 
Esta situación hace necesario que el municipio implemente acciones de 
recuperación temprana y fortalecimiento productivo dirigidas a la población 
campesina afectada o en condición de vulnerabilidad productiva. El apoyo 
mediante insumos agrícolas permitirá restablecer cultivos, recuperar áreas 
productivas, reducir los costos iniciales de siembra y contribuir a que las familias 
rurales mantengan la agricultura como fuente de alimentación e ingresos. 
 
En consecuencia, se requiere adelantar la adquisición y entrega de fertilizante urea, 
herbicida de uso agrícola, semillas de maíz y material de propagación de plátano, 
con destino a pequeños productores previamente caracterizados y priorizados en 
los corregimientos o comunidades de Peñaloza, San Miguel, Neca y Guaty. El 
suministro incluirá el transporte, cargue, movilización, descargue y entrega de los 
insumos en los puntos que determine el municipio, teniendo en cuenta las 
condiciones geográficas y las dificultades logísticas de acceso. 
 
La distribución no deberá efectuarse de manera indiscriminada. La entidad deberá 
contar previamente con la identificación de los beneficiarios, ubicación de los 
predios, actividad productiva, área que será intervenida, tipo de cultivo y cantidad 
asignada. Asimismo, deberán establecerse mecanismos de entrega y verificación 
mediante planillas, actas, documentos de identidad, registro fotográfico y 
certificación de recibido, garantizando que los bienes lleguen efectivamente a los 
productores seleccionados. 
 
La intervención busca alcanzar, entre otros, los siguientes resultados: 

• Facilitar la recuperación de cultivos afectados por las lluvias.  
• Restablecer progresivamente la capacidad productiva de las familias 

campesinas.  
• Promover la siembra y sostenimiento de cultivos de maíz y plátano.  



   
 
 
  

  

• Contribuir a la seguridad alimentaria y al abastecimiento local.  
• Disminuir los costos de recuperación asumidos por los pequeños 

productores.  
• Fortalecer la permanencia de las comunidades rurales en sus actividades 

agrícolas.  
• Impulsar la generación de ingresos y la reactivación económica rural.  

La contratación proyectada se articula con el Plan de Desarrollo Municipal 2024–
2027 “Acandí Unido, Emprende, Vive y Progresa”, específicamente con la Línea 
Estratégica 2: Acandí Emprende, en el componente relacionado con el desarrollo 
agropecuario y rural y con el programa presupuestal de Inclusión productiva de 
pequeños productores rurales. Esta línea está orientada al fortalecimiento de las 
capacidades productivas, la generación de ingresos, la seguridad alimentaria y el 
acompañamiento a los campesinos y productores del municipio. 
 
La adquisición de insumos constituye una acción concreta para materializar las 
metas del Plan de Desarrollo, porque proporciona medios de producción a familias 
rurales que requieren recuperar y fortalecer sus cultivos. De esta manera, el 
proyecto no corresponde únicamente a la entrega de bienes, sino a una estrategia 
de reactivación de la agricultura municipal y de recuperación de los medios de vida 
afectados por la temporada de lluvias. 
 
Con fundamento en lo anterior, el municipio de Acandí requiere contratar el 
suministro y entrega de insumos agrícolas para el fortalecimiento y recuperación 
de la producción de los pequeños productores rurales, de acuerdo con las 
cantidades, especificaciones técnicas, criterios de priorización y lugares de entrega 
definidos por la entidad. La contratación permitirá atender una necesidad real, 
concreta y verificable, contribuir al restablecimiento productivo de las 
comunidades campesinas y avanzar en el cumplimiento de las metas previstas en 
el Plan de Desarrollo Municipal. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ALCANCE, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y CONDICIONES EXIGIBLES. 

OBJETO. 
 
Suministro, transporte y entrega de insumos agrícolas para el fortalecimiento y la 
recuperación de la capacidad productiva de los pequeños productores rurales del 
municipio de Acandí, departamento del Chocó. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 



   
 
 
  

  

Ítem Insumo Unidad Cantidad 
Presentación o condición 

mínima 
1.01 Fertilizante urea Bulto 177 Bulto de 50 kg 

1.02 Herbicida de uso agrícola Litro 177 
Preferiblemente 177 envases de 1 
litro 

1.03 Semilla de maíz kg 1.017 
Empaque original, sellado y 
etiquetado 

1.04 
Material de propagación de 
plátano 

Unidad 1.617 Material sano y apto para siembra 

1.05 Transporte y entrega Global 1 
Peñaloza, San Miguel, Neca y 
Guaty 

1. Fertilizante urea. 

El fertilizante deberá cumplir, como mínimo, las siguientes condiciones: 

• Fertilizante nitrogenado de uso agrícola.  
• Contenido de nitrógeno total mínimo de 46 %, o el porcentaje determinado en 

la ficha técnica definitiva.  
• Presentación en bultos de 50 kg.  
• Producto granulado, homogéneo, seco y sin compactaciones excesivas.  
• Libre de humedad, contaminación, materiales extraños y alteraciones físicas.  
• Empaque original, resistente, sellado y sin perforaciones.  
• Etiqueta legible con nombre del producto, composición, contenido neto, 

fabricante, lote y recomendaciones de uso.  
• Registro de venta ICA vigente, cuando sea exigible.  
• Fecha de fabricación y vida útil verificables.  
• Ficha técnica y hoja de seguridad del producto.  
• Cada bulto deberá entregarse completo y en condiciones adecuadas de 

almacenamiento y utilización.  

No se aceptarán bultos abiertos, reempacados, mojados, rotos, endurecidos o sin 
identificación. 

2. Herbicida de uso agrícola 

El herbicida deberá reunir las siguientes condiciones: 

• Producto destinado al manejo de malezas en sistemas agrícolas.  
• Ingrediente activo, concentración y formulación definidos o avalados 

previamente por un profesional competente del sector agropecuario.  
• Registro nacional ICA vigente para el uso o cultivo correspondiente.  
• Presentación preferiblemente en envases originales de un litro, para facilitar 

la distribución individual.  



   
 
 
  

  

• Envases nuevos, originales, cerrados herméticamente, sin fugas, golpes o 
alteraciones.  

• Etiqueta legible en español con ingrediente activo, concentración, categoría 
toxicológica, número de lote, fecha de fabricación, vencimiento, dosis, forma 
de aplicación, advertencias y medidas de primeros auxilios.  

• Fecha de vencimiento no inferior a doce meses contados desde el recibo de 
los bienes.  

• Ficha técnica y hoja de datos de seguridad.  
• Cumplimiento de las condiciones de almacenamiento y transporte 

establecidas por el fabricante y el ICA.  

3. Semilla de maíz 

La semilla deberá cumplir las siguientes características: 

• Semilla destinada a siembra y no grano para consumo.  
• Variedad adaptada a las condiciones agroclimáticas cálidas y húmedas del 

Municipio de Acandí.  
• Categoría certificada o seleccionada, según corresponda.  
• Porcentaje mínimo de germinación recomendado: 85 %, sujeto a validación 

del profesional agropecuario.  
• Pureza física y varietal verificable.  
• Semilla uniforme, limpia y libre de plagas, enfermedades, humedad, 

impurezas y daños físicos.  
• Empaque original, sellado, resistente y debidamente etiquetado.  
• Etiqueta con variedad, categoría, peso neto, porcentaje de germinación, 

pureza, lote, productor, fecha de análisis y vigencia.  
• Registro ICA vigente y procedencia de productor, importador o 

comercializador autorizado.  
• Fecha de vencimiento o vigencia suficiente para permitir la siembra dentro 

del ciclo agrícola previsto.  
• Ficha técnica o certificado de calidad del lote.  

No se aceptará semilla a granel, reempacada, vencida, húmeda, contaminada ni 
destinada exclusivamente al consumo. 

4. Material de propagación de plátano 

El material vegetal deberá cumplir, como mínimo, las siguientes condiciones: 

• Variedad definida previamente por la entidad de acuerdo con las 
condiciones productivas del municipio.  

• Tipo de material claramente identificado: colino, cormo o plántula producida 
en vivero.  



   
 
 
  

  

• Material sano, vigoroso y apto para establecimiento en campo.  
• Libre de síntomas visibles de plagas, enfermedades, pudriciones, 

perforaciones, manchas, nematodos y daños mecánicos.  
• Uniformidad razonable en tamaño, desarrollo y estado fisiológico.  
• Raíces o estructuras vegetativas en condiciones adecuadas, según el tipo de 

material.  
• Procedencia de productor, vivero o proveedor que cumpla los requisitos 

fitosanitarios aplicables.  
• Embalaje que permita ventilación y evite contaminación, deshidratación o 

daño durante el transporte.  
• Identificación de la variedad, lote y procedencia.  
• Entrega en condiciones que permitan su siembra inmediata.  

Transporte y entrega 

El valor global del transporte deberá comprender: 

• Cargue de los insumos en el lugar de origen.  
• Transporte terrestre, marítimo o fluvial requerido para llegar al municipio.  
• Movilización interna hasta Peñaloza, San Miguel, Neca y Guaty.  
• Descargue y organización en los puntos de entrega.  
• Personal, combustibles, embarcaciones, vehículos, equipos y demás medios 

logísticos.  
• Protección contra lluvia, humedad, contaminación, derrames, golpes y 

pérdida.  
• Cumplimiento de las condiciones especiales de transporte del herbicida.  
• Reposición de los elementos afectados durante la movilización.  
• Entrega conforme con el cronograma y la distribución aprobada por la 

supervisión.  

El contratista asumirá la custodia y el riesgo de los bienes hasta su recibo efectivo 
en los lugares establecidos. 
 

3. OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATISTA. 

1. Cumplir con el objeto del contrato y sus especificaciones técnicas en los 
términos señalados en el mismo, así como en los estudios previos y la 
propuesta presentada. 

2. Ejecutar el objeto del contrato en forma adecuada y eficiente, poniendo todo 
su conocimiento, experiencia y capacidad.  

3. Cumplir a satisfacción las actividades u obligaciones específicas 
establecidas en objeto y alcance del presente contrato. 

4. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución, e impuestos que se 



   
 
 
  

  

generen en razón del contrato.  
5. Reportar a la supervisión del contrato toda la información que se requiera con 

el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y 
compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razón del 
contrato y cualquier novedad que se suscite en razón del presente contrato. 

6. Acatar las recomendaciones emanadas de la supervisión e implementar 
inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que se requieran.  

7. Mantener comunicación permanente con el supervisor del contrato, a fin de 
recibir orientaciones, evaluar el proceso y velar por el cumplimiento del objeto 
del contrato.  

8. Presentar los informes que se le requieran sobre la ejecución y desarrollo del 
presente contrato. 

9. Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las 
observaciones o requerimientos que se realicen y atender todos los 
requerimientos de la supervisión del contrato. 

10. Participar en las reuniones de trabajo necesarias para la ejecución del 
contrato.  

11. Las demás que se requieran para el cumplimiento del contrato de acuerdo a 
los lineamientos del objeto y alcance contractual. 
 

4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 

1. Suministrar la totalidad de los insumos agrícolas en las cantidades, 
presentaciones y condiciones de calidad establecidas en las 
especificaciones técnicas y en su oferta.  

2. Garantizar que los fertilizantes, herbicidas, semillas y material de propagación 
sean nuevos, aptos para uso agrícola, se encuentren en buen estado y 
procedan de fabricantes, productores, viveros o comercializadores 
autorizados.  

3. Presentar previamente a la entrega las fichas técnicas, hojas de seguridad, 
registros ICA vigentes, certificados de calidad y demás documentos 
aplicables a cada producto.  

4. Entregar los insumos en empaques y envases originales, sellados, resistentes, 
debidamente etiquetados y con identificación del fabricante, composición, 
contenido, lote, fecha de fabricación y vencimiento.  

5. Garantizar que el herbicida corresponda al ingrediente activo, concentración, 
formulación y uso agrícola definidos por la entidad, y que su fecha de 
vencimiento no sea inferior a doce meses contados desde el recibo.  

6. Garantizar que la semilla de maíz corresponda a la variedad, categoría, 
pureza y porcentaje mínimo de germinación establecidos, y que sea apta 
para las condiciones agroclimáticas del Municipio de Acandí.  

7. Suministrar el material de propagación de plátano en condiciones 



   
 
 
  

  

fitosanitarias adecuadas, uniforme, vigoroso, libre de plagas, enfermedades, 
pudriciones y daños físicos, conforme a la variedad y tipo definidos por la 
entidad.  

8. Ejecutar el cargue, transporte, movilización interna, descargue y entrega de 
los insumos en Peñaloza, San Miguel, Neca y Guaty, de acuerdo con el 
cronograma, puntos y distribución autorizados por la supervisión.  

9. Adoptar las medidas necesarias para proteger los bienes contra lluvia, 
humedad, contaminación, derrames, pérdidas, golpes y demás daños 
durante su almacenamiento, manipulación y transporte.  

10. Reponer, por su cuenta y sin costos adicionales para el municipio, los insumos 
vencidos, incompletos, averiados, contaminados, con empaques 
deteriorados o que incumplan las especificaciones, dentro del término fijado 
por la supervisión.  

11. Coordinar las entregas con la supervisión y suscribir las actas, planillas y 
constancias correspondientes, indicando producto, cantidad, lugar, fecha y 
responsable del recibo.  

12.  Presentar un informe final de ejecución con las remisiones, fichas técnicas, 
registros y certificados aplicables, relación de cantidades entregadas, 
planillas de beneficiarios, actas de entrega y registro fotográfico del cargue, 
transporte, descargue y distribución 

 
5. OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO. 

1. Realizar el pago de la prestación del servicio por el contratista y recibidos a 
entera satisfacción del supervisor del contrato.  

2. Ejercer función de supervisión en el cumplimiento cabal del objeto 
contratado. 

3. Participar en los diferentes escenarios y actividades en el marco del contrato.   
4. Suscribir todos los documentos y actas necesarias para el cabal 

cumplimiento de las obligaciones y agilidad en el proceso de ejecución y 
resultados del proyecto. 

5. Suministrarle al contratista la información necesaria para desarrollar 
adecuadamente el objeto del contrato.  
 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El lugar de ejecución de la presente contratación será en el Municipio de Acandí, 
departamento del Chocó (Peñaloza, San Miguel, Neca, Guatí). 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución de la presente contratación es por un plazo de un (01) mes. 
 



   
 
 
  

  

N.º Actividad Duración Días 

1 
Suscripción del acta de inicio y reunión de coordinación con 
la supervisión 

2 días 1 al 2 

2 
Presentación y revisión de fichas técnicas, hojas de seguridad, 
registros ICA y certificados de calidad 

4 días 1 al 4 

3 
Verificación y aprobación de marcas, referencias, variedades, 
presentaciones y lotes ofrecidos 

3 días 3 al 5 

4 
Adquisición, alistamiento y empaque de los insumos 
agrícolas 

8 días 5 al 12 

5 
Inspección previa de cantidades, empaques, lotes y fechas 
de vencimiento 

2 días 11 al 12 

6 
Cargue y transporte de los insumos hasta el municipio de 
Acandí 

6 días 
13 al 

18 

7 
Recepción preliminar, verificación y organización de los 
insumos en Acandí 

2 días 
19 al 
20 

8 Transporte interno y entrega en Peñaloza  2 días 
21 al 
22 

9 Transporte interno y entrega en San Miguel y Neca 2 días 
23 al 

24 

10 Transporte interno y entrega en Guaty 2 días 
25 al 

26 

11 
Verificación final y reposición de insumos rechazados, 
incompletos o deteriorados 

3 días 
27 al 

29 

12 
Presentación del informe final, planillas, actas, remisiones y 
registro fotográfico 

1 día 30 

 
8. REFERENCIAMIENTO DE MERCADO – ANÁLISIS DEL SECTOR. 

Con el fin de determinar el desarrollo de procesos de contratación con iguales o 
similares características, se efectuó el estudio del sector, para con ello, determinar 
variables importantes en el desarrollo del proceso contractual, tales como pagos 
promedio de honorarios, obligaciones y objetos contractuales, de esta manera, la 
entidad reviso en el portal SECOP procesos similares a lo que pretende contratar 
encontrándose lo siguiente: 
 

Entidad 
contratante 

Numero de 
proceso 

Objeto Valor 

SENA REGIONAL 
NARIÑO Grupo de 
Apoyo 

MC-NRL-
CIPLL-0268-
2022. 

Suministro de insumos 
agrícolas para apoyar la 
formación profesional del 
programa SENA Emprende 

$ 99.589.789 



   
 
 
  

  

Administrativo 
Mixto 

Rural - SER, que desarrolla el 
Centro Internacional de 
Producción Limpia Lope del 
SENA Regional Nariño. 

INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI 

CONTRATO 
JURIDICA 057 
DE 2023 

 El contratista se obliga 
con el instituto SINCHI a 
suministrar a título de venta, la 
cantidad y calidad estipulada 
de insumos agrícolas, en el 
marco de la ejecución del 
proyecto: Fomento de la 
producción y comercialización 
de lima ácida Tahití Citrus 
latifolia, a través de la 
conformación de un núcleo 
productivo, con pequeños 
productores del municipio de 
Puerto Lleras - Meta. 

$ 98.790.000 

DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA 
TECNOLOGIA E 
INNOVACION DE 
MEDELLIN 

9014695 

Adquirir insumos para el 
fortalecimiento a los 
productores agrícolas de los 
corregimientos de Santa Elena 
y San Cristóbal afectados por 
evento climatológico adverso. 

$ 96.784.944 

 
9. PRESUPUESTO. 

El presupuesto del municipio para esta contratación es de NOVENTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($98.298.000), impuestos 
incluidos, el cual se determinó teniendo en cuenta el referenciamiento de mercado. 
 

Ítem Descripción técnica Unidad Cantidad 
Valor 

unitario Valor total 

1.01 

Suministro de fertilizante urea de 
uso agrícola, con concentración 
mínima de nitrógeno según ficha 
técnica, presentación en bulto de 50 
kg, empaque original, sellado, 
etiquetado y con registro ICA 
vigente, cuando resulte exigible. 

Bulto 177 $285.000  
 
$50.445.000  

1.02 

Suministro de herbicida de uso 
agrícola con ingrediente activo y 
concentración definidos en la ficha 
técnica, registro ICA vigente, 
empaque original y sellado, con 
fecha de vencimiento no inferior a 

Litro 177  $33.000   $5.841.000  



   
 
 
  

  

doce meses contados desde la 
entrega. 

1.03 

Suministro de semilla de maíz de 
variedad apta para las condiciones 
agroclimáticas del municipio de 
Acandí, categoría certificada o 
seleccionada, porcentaje mínimo de 
germinación definido en la ficha 
técnica, registro ICA vigente, 
empaque original, sellado y 
etiquetado. 

kg 1017  $32.000  
 
$32.544.000  

1.04 

Suministro de material de 
propagación de plátano de 
variedad definida por la entidad, 
sano, vigoroso, libre de plagas, 
enfermedades y daños físicos, con 
condiciones fitosanitarias 
verificables y procedente de 
productor o vivero autorizado, 
cuando resulte exigible. 

Unidad 1617  $4.000   $6.468.000  

1.05 

Transporte, cargue, movilización, 
descargue y entrega de la totalidad 
de los insumos agrícolas en los 
corregimientos o comunidades de 
Peñaloza, San Miguel y Guaty, 
conforme con la distribución y 
puntos establecidos por el 
municipio. 

Global 1  $3.000.000   $3.000.000  

TOTAL, INSUMOS 
  

$98.298.000 
 
El valor unitario establecido comprende la totalidad de los costos directos e 
indirectos en que deba incurrir el futuro contratista para la correcta ejecución del 
objeto contractual, incluidos transporte, cargue, descargue, entrega en el sitio 
establecido, garantías, impuestos, tasas, contribuciones, costos administrativos, 
utilidad y demás erogaciones necesarias para el cumplimiento integral del 
contrato, por lo cual el Municipio no reconocerá valores adicionales. 
  

10. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. 

Numero Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Valor Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

523 14 de septiembre de 2026 $98.298.000 
 



   
 
 
  

  

11. FORMA DE PAGO. 

El Municipio de Acandí, pagará el valor del contrato mediante tres (3) pagos 
distribuidos de la siguiente manera: (i) un primer pago correspondiente a un 
anticipo por un cincuenta por ciento (50%) con la entrega de la póliza de cobertura 
del anticipo, la cuenta de cobro, y certificado de estar al día con la seguridad social, 
(ii) un segundo pago por el veinticinco por ciento (25%) cuando el contratista 
certifique el avance del 75% de la obra, con informe entregado y todos los soportes 
requeridos y (iii) un último pago restante por el veinticinco por ciento (25%) con 
presentación de informe final de ejecución en el cual se detalle el efectivo desarrollo 
de las actividades con los respectivos soportes, previa aprobación por parte del 
supervisor asignado, acompañado de la factura o cuenta de cobro, los respectivos 
recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 
en Salud, Pensión y ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 
 
Los gastos de entrega y/o desplazamiento que se causen por la ejecución del 
contrato, así como también las variaciones de precio si a ellos hubiese lugar, deben 
estar incluidos dentro del valor total del contrato, por tanto, el Municipio de Acandí 
no asume costos adicionales. 
 
El Municipio no contraerá con El Contratista obligación alguna respecto a salarios, 
prestaciones sociales y/o indemnizaciones de carácter laboral que correspondan 
al personal que vinculen a sus labores para dar cumplimiento al contrato. 
 

12. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO.  

Por la naturaleza del objeto contractual, consistente en el suministro, transporte y 
entrega de insumos agrícolas, no se requiere licencia de construcción, licencia 
urbanística, permiso de ocupación de cauce, licencia ambiental ni autorización 
para intervención de infraestructura física, dado que el proyecto no contempla la 
ejecución de obras civiles, adecuación de terrenos, aprovechamiento forestal, 
captación de aguas ni aplicación directa de productos agrícolas por parte del 
contratista. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá acreditar y entregar a la 
supervisión, según corresponda, los siguientes documentos: 

1. Fichas técnicas de todos los insumos ofrecidos.  
2. Registros de venta o registros nacionales ICA vigentes de los fertilizantes, 

herbicidas, semillas y demás productos sujetos a control.  



   
 
 
  

  

3. Certificados de calidad, pureza, germinación y condiciones fitosanitarias 
aplicables a las semillas y al material de propagación.  

4. Hoja de datos de seguridad del herbicida y del fertilizante, con indicaciones 
de manipulación, almacenamiento, transporte, atención de derrames y 
primeros auxilios.  

5. Información del lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, 
composición, concentración y contenido neto de los productos.  

6. Protocolos para el empaque, almacenamiento, manipulación y transporte 
seguro de los insumos.  

7. Concepto o aval técnico del profesional agropecuario designado por la 
entidad respecto de las variedades, ingredientes activos, concentraciones, 
presentaciones y condiciones de uso requeridas.  

8. Remisiones, actas, planillas de beneficiarios y demás soportes que permitan 
verificar las cantidades y lugares de entrega.  

Será responsabilidad del contratista obtener, mantener vigentes y presentar todas 
las autorizaciones, registros y documentos requeridos para la comercialización, 
transporte y entrega de los productos. La supervisión deberá verificar su validez 
antes de autorizar el suministro. 

La aprobación de fichas técnicas o registros por parte del municipio no exonera al 
contratista de responder por la legalidad, calidad, seguridad, idoneidad y 
cumplimiento sanitario y fitosanitario de los bienes entregados. Tampoco autoriza 
la aplicación directa del herbicida, actividad que no forma parte del alcance 
contractual y deberá realizarse posteriormente bajo orientación técnica y 
observando las instrucciones del fabricante y del ICA. 

13. TIPO DE CONTRATO. 

En atención al objeto contractual, la naturaleza de las obligaciones, las cantidades 
requeridas, los lugares de entrega y las especificaciones técnicas establecidas en 
el presente estudio previo, se determina que el negocio jurídico que se pretende 
celebrar corresponde a un CONTRATO DE SUMINISTRO. 

En el presente proceso, la prestación principal consiste en suministrar bienes 
muebles de naturaleza agrícola, específicamente fertilizante urea, herbicida de uso 
agrícola, semillas de maíz y material de propagación de plátano, en las cantidades, 
presentaciones y condiciones de calidad determinadas por el Municipio de Acandí. 

14. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

Selección abreviada de menor cuantía, Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 2, 
literal b. 
 



   
 
 
  

  

Se trata de un asunto que corresponde a la menor cuantía definido para la 
alcaldía municipal toda vez que el presupuesto definido para la vigencia 2026 
es el equivalente a diecinueve mil ciento veinte cinco (19.125) salarios mínimos 
legales mensuales vigente, siendo el valor de la menor cuantía hasta 280 
salario mínimo legales mensuales. 
 
Por este motivo, se adelantará el presente proceso de selección, ajustándose 
a lo establecido por el artículo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015.   
 

15. CONDICIONES MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN:  

El proponente interesado deberá acreditar la celebración de un (1) contrato 
ejecutado con entidades públicas o privadas, cuyo objeto o alcance se evidencia 
la ejecución del objeto a contratar 
 
La experiencia con entidad pública se acreditará presentando copias de los 
contratos celebrados con la respectiva entidad o en su defecto acta de liquidación 
o certificación de cumplimiento debidamente suscrita. 
 
En caso de ser certificación de entidad privada, donde se detalle exactamente los 
datos específicos del proceso, como lo es el objeto del contrato, valor, el plazo, fecha 
de inicio y fecha de terminación.  
 
Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un 
contratista plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura), la 
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del 
contrato por el porcentaje de participación. 
 

16. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA FUTURA CONTRATACIÓN Y EXIGIBILIDAD DE 
GARANTÍAS:  

Se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas 
circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que 
dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente 
pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que 
trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. 
 
El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable 
en condiciones normales. 
 
La entidad elaboró el análisis de riesgo para el presente proceso: 



   
 
 
  

  

 

 
 

17. GARANTÍAS: 

Característica Condición 

Clase 
Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales. 

Asegurado / 
Beneficiario 

Alcaldía de Acandí, identificada con NIT 891.680.050 – 8. 

Amparos, 
vigencias y 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento del 
contrato: cubre el 

Por el plazo 
de ejecución 

10% del valor del valor 
total del contrato 

PROCESO 001

FORMATO 14/09/26

Valor $98.298.000,00 Selección abreviada
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TRATAMIENTO Y REVISIÓN
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al

Definición insuficiente o 
incorrecta de las 

características del 
fertilizante, herbicida, 
semillas o material de 

propagación.

Adquisición de productos que no
respondan a las necesidades de los
productores, observaciones al
proceso o incumplimiento de su
finalidad.

Público

Obtener aval de un profesional agropecuario; definir ingrediente
activo, concentración, variedad, categoría, germinación,
presentación y condiciones fitosanitarias antes de publicar el
proceso.
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l

Que las cantidades o la 
distribución de los insumos no 
correspondan con el número, 

ubicación, cultivos y 

Entregas inequitativas, insuficiencia o 
sobrantes de insumos y
reclamaciones de las comunidades.

Público
Caracterizar previamente a los beneficiarios; definir comunidad,
predio, cultivo, área productiva y cantidad asignada; elaborar
memoria de cálculo y plan de distribución.

1 3 4

Ri
es

go
 B

aj
o

3

G
en

er
al

Ex
te

rn
a

Se
le

cc
ió

n

Ec
on

óm
ic

o Que no se presenten ofertas o 
que los precios ofertados 

superen el presupuesto oficial 
por condiciones de mercado y 

Declaratoria desierta, retraso en la
adquisición o necesidad de revisar el
presupuesto.

Público
Realizar estudio del sector y cotizaciones suficientes; verificar
existencia de proveedores, costos de transporte, tratamiento
tributario y disponibilidad de los productos.
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l

Retraso en la adquisición, 
alistamiento o entrega de los 

insumos por falta de 
inventarios, incumplimiento 

Incumplimiento del cronograma,
entrega tardía y afectación de los
ciclos de siembra.

Privado
Verificar inventarios antes de ofertar; asegurar proveedores;
elaborar plan de abastecimiento y transporte; mantener
alternativas de suministro equivalentes previamente aprobadas.
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Entrega de fertilizantes, 
herbicidas o semillas 

vencidos, próximos a vencer, 
deteriorados, contaminados, 

reempacados o sin 
identificación de lote.

Rechazo de productos, imposibilidad
de uso, afectación de cultivos y
retraso en la entrega.

Privado
Exigir empaques originales y sellados; verificar lote, contenido,
fabricación y vencimiento; presentar fichas técnicas, hojas de
seguridad y registros aplicables antes de la entrega.
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Que el material de 
propagación de plátano 

presente plagas, 
enfermedades, pudrición, 

deshidratación, daños físicos 

Pérdida del material vegetal,
propagación de problemas
fitosanitarios y fracaso en el
establecimiento del cultivo.

Privado
Adquirir material de procedencia verificable; realizar inspección
fitosanitaria; reducir el tiempo de almacenamiento; utilizar
embalaje ventilado y reponer el material rechazado.
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a Lluvias ordinarias, mal estado 
de las vías o dificultades de 
navegación que retrasen la 

movilización hacia las 
comunidades rurales.

Demoras, deterioro de productos,
incremento de tiempos de transporte
o incumplimiento parcial del
cronograma.

Privado
Planificar rutas y ventanas climáticas; utilizar medios de transporte
apropiados; proteger los insumos contra lluvia y humedad; prever
tiempos y rutas alternas.
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a Ocurrencia de un evento 
extraordinario, imprevisible e 
irresistible, como inundación, 

creciente súbita, 
deslizamiento o cierre total de 

rutas.

Imposibilidad temporal de ejecutar
las entregas, suspensión o necesidad
de reprogramación.

Privado
Verificar la afectación; proteger los bienes; activar protocolos de
emergencia; documentar el evento y acordar las medidas
contractuales procedentes.
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 S

ST Derrame, fuga o manipulación 
inadecuada del herbicida 

durante el almacenamiento, 
transporte, descargue o 

entrega.

Afectación a personas, fuentes
hídricas, suelo, fauna o vegetación;
sanciones y suspensión de
actividades.

Público-Privado
Transportar en envases originales y herméticos; disponer de hojas
de seguridad, elementos de protección y kit para derrames; separar
el producto de alimentos y material vegetal.
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al Pérdida, hurto, avería o 

disminución de los insumos 
durante el cargue, transporte, 
almacenamiento o descargue.

Entregas incompletas, retrasos,
reclamaciones y necesidad de
reposición.

Privado
Mantener custodia de los bienes; controlar inventarios; emplear
transporte seguro; utilizar remisiones y actas; reponer cualquier
faltante o daño antes del recibo.
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Es
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o

In
te

rn
a
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al Entrega de insumos a 

personas no autorizadas, en 
cantidades diferentes o en 

lugares distintos de los 
definidos por el municipio.

Desviación de los bienes,
reclamaciones, pérdida de
trazabilidad y posibles
responsabilidades fiscales o
disciplinarias.

Privado
El municipio suministrará los listados y cantidades; el contratista
verificará identidad, diligenciará planillas y actas y no realizará
cambios sin autorización escrita.
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Inconformidad, oposición o 
alteración del orden durante 
las jornadas de distribución 

por falta de información o 
desacuerdo con la selección 

de beneficiarios.

Suspensión de la entrega, riesgo para
los bienes y el personal,
reclamaciones y afectación del
cronograma.

Público-Privado
Socializar criterios de selección y cantidades; coordinar con
autoridades y líderes comunitarios; organizar horarios y puntos de
entrega.
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o Aumento de precios, 
transporte, combustibles o 

costos logísticos después de 
presentada la oferta.

Reducción de la utilidad o dificultad
económica del contratista para
cumplir.

Privado
Estructurar adecuadamente la oferta; asegurar precios con
proveedores; prever costos logísticos, tributarios y de transporte
durante todo el plazo.
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o Presentación incompleta o 

tardía de informes, actas, 
remisiones, planillas, registros 

ICA, fichas técnicas, 
fotografías o soportes de 

seguridad social.

Demora en el recibo, pago y
liquidación del contrato.

Privado
Aplicar lista de chequeo documental; entregar soportes con cada
suministro; atender oportunamente los requerimientos de la
supervisión.
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CÓDIGO

PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTRATACION VERSIÓN

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN FECHA

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

Modalidad de Contratación

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN **EFECTO



   
 
 
  

  

valores 
asegurados 

incumplimiento 
total o parcial, 
tardío o defectuoso, 
pago de multas y 
penal pecuniarias 
imputables al 
contratista 

del contrato y 
seis (6) 
meses más.  

Salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales:  

Por el plazo 
de ejecución 
del contrato y 
tres (3) años 
más. 

5% del valor total del 
contrato 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo.  

Por el plazo 
de ejecución 
del contrato y 
cuatro (4) 
meses mas 

Cien por ciento (100%) 
del valor del anticipo 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

Por el plazo 
de ejecución 
del contrato y 
seis (6) mese 
más. 

200 SMMLV. 

 
Seriedad de la 
Oferta (propuesta)  

Diez (10%) por 
ciento del 
valor total del 
Presupuesto  

Desde presentación 
de la oferta hasta 
aprobación de la 
póliza de 
cumplimiento de 
contrato. 

 
18. SUPERVISIÓN. 

La supervisión será colegiada ejercida por: 
 
Un ingeniero de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, para supervisar y 
verificar el correcto desarrollo del objeto contractual, desde su rol técnico, Un 
abogado, para supervisar y verificar el correcto desarrollo del objeto contractual, 
desde su rol jurídico. La Secretaría de hacienda, para supervisar y verificar el 
correcto desarrollo del objeto contractual, desde su rol financiero. 
 
En caso de no requerir supervisión colegiada de dejará constancia por escrito en el 
acta de designación de supervisión. 
  



   
 
 
  

  

19. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE. 

Según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad 
debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables 
a cada modalidad de selección de contratista. 
 
Los Proponentes que en la verificación de los documentos y requisitos habilitantes 
establecidos por la entidad y que obtengan en cada uno de ellos el criterio de 
HABILITADO, serán tenidos en cuenta para la evaluación y calificación de los 
factores de escogencia los cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las 
PROPUESTAS. 
 
Según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad 
debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables 
a cada modalidad de selección de contratista. 
 
Los Proponentes que en la verificación de los documentos y requisitos habilitantes 
establecidos por la entidad y que obtengan en cada uno de ellos el criterio de 
HABILITADO, serán tenidos en cuenta para la evaluación y calificación de los 
factores de escogencia los cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las 
PROPUESTAS. 
 
Teniendo en cuenta que el contrato a celebrar es de SUMINMISTRO, aplicando como 
modalidad de selección las reglas propias de la selección abreviada en menor 
cuantía, la escogencia del contratista se realizara determinado en criterios técnicos 
y económicos. 
 
Para efectos del presente proceso de selección, se adoptarán factores que 
permitan la adecuada valoración de la EXPERIENCIA del oferente, con el cual se 
ejecutará el contrato buscando así, la escogencia de un contratista con las 
adecuadas condiciones técnicas, que se requiere para el proceso que se pretende 
realizar.  
 
Los Proponentes que en la verificación de los documentos y requisitos habilitantes 
establecidos por la entidad y que obtengan en cada uno de ellos el criterio de 
HABILITADO, serán tenidos en cuenta para la evaluación y calificación de los 
factores de escogencia los cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las 
PROPUESTAS. 
 
Los factores y los puntajes máximos que serán asignados son los siguientes: 
 

ÍTEM FACTORES DE EVALUACIÓN  PUNTAJE MÁXIMO 



   
 
 
  

  

1 FACTOR DE EVALUACION TECNICA 100 
2 FACTOR DE EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA 100 

PUNTAJE TOTAL OBTENER 200 

 
ÍTEM FACTORES DE EVALUACIÓN TECNICOS PUNTAJE MÁXIMO 

A Experiencia Del Proponente 80 
B Apoyo a la Industria Nacional 10 
C Criterio Ambiental 10 

PUNTAJE TOTAL  100 
 

a) FACTOR DE EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA: 
 
METODOLOGIA DE EVALUACION MENOR VALOR. 

 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como 
resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.  
 
Para la aplicación de este método la Nación Consejo Superior de la Judicatura, 
procede a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procede a la 
ponderación. (100) Puntos  
 
Los criterios ponderables estarán desagregados en el pliego de condiciones. 

 
20. INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA 

COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL. 

PAISES CON LOS QUE SE 
TIENE EL ACUERDO 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 
DE 
CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

Alianza 
pacifico  

Chile  Si No No No 
México No N/A N/A N/A 

 Perú Si No No No 
Chile Si No No No 
Canadá  No N/A N/A N/A 
Corea  No No No No 
Costa Rica Si No No No 
Estados unidos  No N/A N/A N/A 
México  No N/A N/A N/A 



   
 
 
  

  

Estados AELC Si No No No 

Triángulo 
Norte 

Salvador Si No No No 
Honduras  No N/A N/A N/A 
Guatemala  Si No No No 

Unión Europea  Si No No No 
Comunidad Andina No N/A N/A N/A 

 
21. IDENTIFICACIÓN CÓDIGO UNSPSC. 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

10171600 
Abonos químicos y nutrientes 
para plantas 

10171700 Herbicidas 
10151500 Semillas y plántulas vegetales 

 
Los presentes estudios previos se suscriben en el municipio de Acandí, en el mes de 
septiembre de la vigencia 2026. 
 
 
 

VERÓNICA RHÉNALS CADAVÍD    
Secretaria de Planeación e 

Infraestructura 
Municipio de Acandí 

LADYS C. KLINGER PALACIOS   
Abogada Contratación 

Municipio de Acandí 
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