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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

 

CONSTRUCCION DE CICLORRUTA EN CONCRETO SIMPLEY SEÑALIZACION VIAL EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

El municipio de Santa Rosa cuenta con una red vial que constituye la columna vertebral para la 
articulación de su economía local, la conectividad interveredal y el acceso de la población a los servicios 
sociales básicos como salud, educación y recreación. Sin embargo, en la actualidad, gran parte de los 
corredores viales que comunican las zonas de producción agrícola y pecuaria con el casco urbano 
presentan un avanzado estado de deterioro, caracterizado por la pérdida de la capa de rodadura, fatiga 
severa del pavimento, hundimientos, desprendimiento de material granular en tramos. 

Esta situación de vulnerabilidad vial genera impactos negativos directos sobre la calidad de vida de los 
habitantes del municipio y sobre el desarrollo socioeconómico regional. En primer lugar, los tiempos de 
desplazamiento de los habitantes y de transporte de insumos y productos agrícolas se han incrementado 
de manera sustancial. Los vehículos de carga pesada y transporte público experimentan demoras 
operativas derivadas de la necesidad de transitar a velocidades muy reducidas para esquivar baches y 
zonas de calzada inestable, lo que incrementa los costos de operación vehicular en rubros como consumo 
de combustible, desgaste prematuro de neumáticos, daños en sistemas de suspensión y reparaciones 
mecánicas frecuentes. 

Asimismo, la condición actual de la vía representa un obstáculo crítico para la competitividad de los 
pequeños y medianos productores agropecuarios de Santa Rosa viterbo.  

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

a.  Localización: 
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Figura 1.1. Localización de la vía  
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Estado actual de la via 
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Estado actual de la via 

 
3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

1.1 
APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE 
SOBRANTES. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

M3 3,84 

1.2 
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O 
SIMILAR 

M2 48,02 

1.3 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5 KM) (**) 

M3 3,84 

1.4 
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 O 
SIMILAR 

M2 320,10 

1.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, 
SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**). 

M3 22,41 
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1.6 
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, 
(MEDIDA EN BANCO). 

M3-KM 694,62 

TRAMO 2 

2.1 
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL 
COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM). 

M3 124,80 

2.2 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR 
(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) 

M3 97,50 

2.3 
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O 
SIMILAR 

M2 390,00 

2.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, 
SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**). 

M3 27,30 

2.5 
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, 
(MEDIDA EN BANCO). 

M3-KM 846,30 

 

a.  Ítems de pago:  

 
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

El plazo de ejecución del contrato será por el término comprendido entre la suscripción y protocolización 
del acta de inicio y dos (2) meses más.  

5. FORMA DE PAGO 

El Municipio de Beteitiva cancelará el valor total del contrato, mediante actas parciales hasta el 90% y un 
pago final equivalente al 10% restante del valor total, con la suscrición del acta de Liquidación del 
contrato.  

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
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materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 
limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 
todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de 
este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y 
diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios 
y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando 
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin 
que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 
adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos 
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad 
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 
aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 
Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 
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Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 

viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

• Un (1) Director de obra 
• Un (1) Residente de obra 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  
 
 

Profesional Ofrecido para el 
Cargo 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Director de obra Cinco (5) años a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Tres (3) años como director de 
obra 

Residente de obra Dos (2) años a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

N.A. 

 

b. Maquinaria mínima del proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Una (1) mezcladora  

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida 
durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, 
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 
particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 
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su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 
proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 
interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 
posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 
utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente 
en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 
según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del 
contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista 
deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  

9. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor 
a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 
obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 
responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos 
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 
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A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la 
desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes. 

10. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 
mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos 
de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 
competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos 
incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

 

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Debera contar con el permiso y presentar las alterntivas para la señalizacion vial. 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

Especificaciones generales de construcción del INVÍAS vigentes 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 

En constancia, se firma en Santa rosa de viterbo, en octubre del 2026 

 

MARLON ALIRIO ESCOBAR CHINOME 
Secretario de planeacion  


