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INTRODUCCION

En el marco de la planificacion que deben procurar las entidades publicas para garantizar la eficiencia y
efectividad en la ejecucion de los proyectos de inversion y funcionamiento en pro del cumplimiento del
alcance de los objetos de los mismos, el Municipio de Calamar Guaviare, realiza el presente analisis del
sector, utilizandolo como un instrumento de estudio que ayude a la administracion a garantizar el
cumplimiento de los fines de la contratacion publica.

El articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales deben analizar el
sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de anélisis de riesgo. La Agencia Nacional para la Contratacion Publica-
Colombia Compra Eficiente, expidid un manual con los aspectos que se deben tener en cuenta, para dicho
analisis.

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, siendo congruente con el documento
‘Guia para Elaboracion de Estudios del Sector’, elaborada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad

Estatal pretende contratar por lotes la “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN ViAS
URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE.".

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO
TIPO DE PROCESO

El proceso se adelantara por medio de licitacion de obra publica, de conformidad con lo
establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2011 el decreto 1082 de 2015 y demas leyes
concordantes.

1.1. Objeto:

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN ViAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE
CALAMAR, GUAVIARE.”,

El presente proceso se realizara por lotes; los cuales se enmarcan en la siguiente manera:

| Numero

| de lote o i i6
; lote 0 segmento contrato {pesos incluido IVA) aelisibate
| segmento contrato

Objeto del proyecto, Plazo del Valor presupuesto oficial

CONSTRUCCION DE CARRERA 9A
PAVIMENTO EN (ENTRE CALLES
CONCRETORIGIDOEN| __ — 8'Y 9) BARRIO
LA CARRERA 9A . OCTAVIO
LOTET | (ENTRE CALLES 8Y 9) ng;g;arfo $256.838.115,00 VARGAS en la
BARRIO OCTAVIO Zona urbana del
VARGAS DEL municipio de
MUNICIPIO DE Calamar

: Lugar(é-s)' de |
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—
. Numero

de lote 0
' segmento

Objeto del proyecto, Plazo del Valor presupuesto oficial

lote o segmento contrato (pesos incluido IVA) AjsElinionagl

contrato

CALAMAR, GUAVIARE Guaviare
CONSTRUCCION DE GALLED
PAVIMENTO EN ENTRE
CONCRETO RIGIDO EN . (CARRERAS &Y
LA CALLE 16 ENTRE setenta y cinco 9) BARRIO
LOTE 2 (CARRERAS 8 Y 9) (75) dias $425.655.890,00 | VILLAALICIA en
BARRIO VILLA ALICIA, calendario la Zona. u'rb.ana
MUNICIPIO DE del municipio de
CALAMAR, GUAVIARE Calame
Guaviare

La obra publica tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 - Técnico y el Estudio Previo, los cuales
incluyen la descripcion de las obras e informacion técnica (localizacion, obras a ejecutar, especificaciones
particulares, etc.) objeto del presente Proceso de Contratacion.

1.2.IMPUTACION PRESUPUESTAL

El Municipio del Guaviare pagara las obligaciones derivadas del contrato que llegare a celebrarse con cargo de:

RUBRO PRESUPUESTAL.

RUBRO DENOMINACION FUENTE CUANTIA.

VALOR TOTAL

tificado disponibilidad  Fecha certificado di - Valorcertificadode

' Namero certificado disponibilidad  Fecha certificado disponibilidad

presupuestal presupuestal disponibilidad presupuestal

Tabla N° 01 - imputacién presupuestal

1.3.PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - VALOR TOTAL:
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El valor estimado del proceso es de: seiscientos ochenta y dos millones cuatrocientos noventa y
cuatro mil cinco pesos COP ($682.494.005,00), suma que incluye todos los costos directos e
indirectos, y los montos correspondientes Imprevistos y a la Utilidad del contratista.

El presupuesto se subdivide en los siguientes lotes:

LOTE 1: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 9A (ENTRE
CALLES 8'Y 9) BARRIO OCTAVIO VARGAS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE.

Valor: $256.838.115,00

Lote N° 2: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 16 ENTRE
(CARRERAS 8 Y 9) BARRIO VILLA ALICIA, MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE.

Valor: $425.655.890,00
ASPECTOS GENERALES TECNICOS

2.1. Discriminacion del presupuesto de las obras a realizarse en el proceso

El presupuesto se encuentra incluido en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial anexo al
proceso.

2.2.CLASIFICACION UNSPSC

El objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla:

LOTE 1: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 9A (ENTRE CALLES 8'Y
9) BARRIO OCTAVIO VARGAS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE.

| Clasificacion

| UNSPSC Descripcion

72141100

Servicios de construccion y revestimiento y
pavimentacion de infraestructura
72141500 Servicios de preparacion de tierras

72159700 Servicios de instalacion y reparacion de
concreto

72152900 Servicios de montaje de acero estructural
72101500 Servicios de apoyo para la construccion

Lote N° 2: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 16 ENTRE (CARRERAS 8
Y 9) BARRIO VILLA ALICIA, MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE.
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| Clasificacion

Descripcion

UNSPSC
72141100

Servicios de construccion y revestimiento y
pavimentacion de infraestructura
72141500 Servicios de preparacion de tierras
Servicios de instalacion y reparacion de
concreto

72152900 Servicios de montaje de acero estructural

72101500 Servicios de apoyo para la construccion
Tabla N° 03- Cddigos clasificacion UNSPSC

72152700

2.3.CODIFICACION CPC : La clasificacion de los bienes y servicios, segun el Catalogo de clasificacion
de productos (CPC)- DANE, objeto del Proceso de Contratacion, son los siguientes:

RUBRO FUENTE VALOR SUBCLASE NOMBRE

Carreteras  (excepto  carreteras
$682.494.005,00 53211 olovailas): calles

Tabla N° 04- Codigos clasificacion CPC

3. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de
la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Tabla N° 4 — Acuerdos Internacionales
Tabla N° 05- Acuerdos internacionales

Entidad

Acuerdo Comercial _Esta-tal Umbral ix;?:;c;?en Contr:::zie:')snocduebieno
incluida

Chile S 5.000.000 DEG. NO NO
Alianza Pacifico Meéxico N/A N/A N/A N/A

Peru S 5.000.000 DEG. NO NO
Canada N/A N/A N/A N/A
Chile S 5.000.000 DEG. NO NO
Corea N/A N/A N/A N/A
Costa Rica Sl US$ 7.008.000 NO NO
Estados Unidos N/A N/A N/A N/A
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Entidad 2
: Excepcion Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral : 2 :
: § aplicable Contratacion cubierto
incluida
Estados AELC S 5.000.000 DEG NO NO
Israel N/A N/A N/A N/A
México N/A N/A N/A N/A
El Salvador N/A N/A N/A N/A
a partir del
[imite inferior de
Triangulo Norte Guatemala S NO S
la menor
cuantia.
Honduras N/A N/A N/A N/A
Reino Unido S| 5.000.000 DEG. NO NO
Unién Europea
gy S| 5000.000DEG.|  NO NO
Norte
Decision 439 de la Secretaria de la i';i?ii?::?;tle
Comunidad Andina de Naciones Si - Si
Proceso de
(CAN). .
Contratacion.

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobiemo Nacional haya certificado la existencia de
trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

4. MATRIZ DE RIESGO

De acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articulos 2.2.1.1.1.3.1,
221.1.186.1.,22.1.1.1.63y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base
en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente
procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacion. Seguidamente, se
identifican y describen los riesgos, segun el tipo y la etapa del proceso de contratacion en la que
ocurre. Luego, se evaltan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y
finaimente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el
contexto de los mismos.
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La matriz de riesgos se encuentra anexa al proceso, en el documento identificado como “Matriz 3 -
Riesgos” — documentos tipo para la licitacion de infraestructura social.

Tabla N° 06- matriz de riesgo

5. SECTOR ECONOMICO

El presente proceso pertenece al sector de la Construccion, el cual es de gran importancia para el
pais, por la participacién que poseen en la economia y por la gran capacidad de aportar al
crecimiento por medio de la construccion de obras para el desarrollo de la Nacion, generando
cientos de empleos en el pais. Los items del proceso, son comunes en las obras realizadas en el
Departamento y se encuentran incluidos en la base de datos oficial aprobada por la Gobernacion
del Guaviare segun la resolucion N° 2175 de 2024, por medio de la cual de actualiza la base de

andlisis de precios unitarios A.P.U vigencia 2024 del departamento del Guaviare.

5.1 GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE COMPONEN EL SECTOR

SIGLAS - ENLACE ASOCIACION O AGREMIACION

ACIEM Asociacion Colombiana de Ingenieros

ACIPET Asociacion Colombiana de Ingenieros de Petroleos

ACM Asociacion Colombiana de Mineria

ACOLGEN Asociacion Colombiana de Generadores de Energia Eléctrica

ACP Asociacion Colombiana del Petroleo

ADEMINAS szfgiglén de Ingenieros Egresados de la Facultad de Minas de la Universidad
AGREMGAS Asociacion Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas

ANAFALCO Asociacion Nacional de Fabricantes de Ladrillo

ANDEG Asociacion Nacional de Empresas Generadoras

ANDESCO Asociacion Nacional de Empresas de Servicios Publicos y Comunicaciones
ANDI Asociacion nacional de Empresarios de Colombia

ASOCODIS Asociacion Colombiana de Distribuidores de Energia Eléctrica

ASOCRETO Asociacion Colombiana de Productores de Concreto

ASOENERGIA gzcr)nc:ﬁliglr; SColornbu’:lna de Grandes Consumidores de Energia Industriales y
ASOGRAVAS Asociacion colombiana de Productores de Agregados Pétreos

AIMC Asociacion de Profesionales del Sector Minero de Colombia

CAMPETROL Camara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros

CCENERGIA Camara Colombiana de Energia
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SIGLAS - ENLACE ASOCIACION O AGREMIACION

CIDET Corporacion de Investigacion y Desarrollo Tecnologico del Sector Eléctrico
CNO Consejo Nacional de Operacion

CNO GAS Consejo Nacional de Operacion Gas

CONTE Consejo Nacional de Técnicos Electricistas

COPNIA Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

CPIP Consejo Profesional de Ingenieria de Petroleos
FEDEBIOCOMBUSTIBLES | Federacion Nacional de Combustibles de Colombia
FEDECUNDI Federacion de productores de carbén de Cundinamarca
FEDESMERALDAS Federacion Nacional de Esmeraldas de Colombia
FEDEPALMA Federacion Nacional de Cultivadores de Aceite de Palma
FENALCARBON Federacion Nacional de Productores de Carbon

FENALTEC Federacion Nacional de Profesionales Técnicos Electricistas
FENDIPETROLEQ Fendipetroleo Nacional

GASNOVA Union de Empresas Colombianas de Gas Propano
NATURGAS Asociacion Colombiana de Gas Natural

ACEXPLO Asociacion Colombiana de Exploracion

Tabla 5. Gremios y asociaciones del sector

Fuente: Ministerio de minas y energia - hitps://www.minenergia.gov.co/asociaciones-y-agremiaciones

6. Sector de la construccion - Indicador de produccion de obras civiles IPOC precios constantes -
Resultados generales

6.1. Variacion anual (Il trimestre 2026Pr / Il trimestre 2025)
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Grafico 2. indice y variacién anual de la produccion de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) - 2026 (Il trimestre™)

1400 250

entual

Variacddn pore

Trimestre

[ HaT Variacién anusal

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar

Segtin el DANE, Durante el segundo trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios
constantes registré un crecimiento de 17,1%, frente al mismo trimestre de 2025 (Anexo A3).

6.2. Variacion y contribucion anual por tipo de construccion (Il trimestre 2026pr / Il trimestre 2025)

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segun

tipo de construccion
Total nacional
11 trimestre de 2026" / Il trimestre 2025

Contribuckdn ala variacion total

T construccian
po de (puntos porcentusies)
538265 imtalscionws ol site Sbre pars deporie: y cxparcimients, y Gtrés obnn de Ingenieria cvi 36

530201 Carrcteras, calies. viss Srrees y ptas do sterrizgje. puertes, carretoras clevadss y tinele

E30202 Puertos, conslos, prmas sistemas de rego y otrss obras hidruficas (sousducton)

£38203 Tuberiss para la conducodn de gas a lerga distarcia ineas de comuncacen y tables do poder: tuberaz y a =&

catbes locaien, y obiras coreun

530204 Comtnucionss on minasy plartas ndutrisles

Fuente: DANE. IPOC.
Pr: cifras preliminares
Nota: Por presentacién de las cifras a un decimal. la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el

grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.
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Segun el DANE, El crecimiento de 17,1% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con
respecto al segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco
grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil presentd un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variacion anual a precios constantes:
el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles
registrd un incremento en su produccion anual de 18,7% y aportd 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la
variacion anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) increment6 su produccion en 43,0% y aportd 3,0 p.p. a la variacion anual (17.1%).

EI DANE afirma que, En contraste, el grupo de Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, contrajo su
produccion en 18,9% y resté 2,6 p.p. a la variacion anual; asi mismo, el grupo de Construcciones en minas
y plantas industriales contrajo su produccion en 22,7% y rest6 5,6 p.p. a la variacién anual. (Anexo A3).

6.3. Variacién y contribucion anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC version
2.1 A.C (Il trimestre 2026Pr / |l trimestre 2025).

Tabla 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segiin
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

Il trimestre 2026 / Il trimestre 2025

Contribucion 3 ka varacion anual  Contribacidn a b variackin anual del
total pe
(pp} (op)

Variacion anval

Tip de construccidn
i [porcentajes)

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES m 11
S31-33212 Carreteras {excepto cameleras elevadas), calles y ferocarmies 01 a6 185
33213 Pistas de atemnaje 1341 04 03
S5 Puentes y camreteras elevadas 25 L] 13
5322 Tunekes 1557 03

Total 530201 Carreteras, calles, vias fétreasy pistas de aterrizaje, puentes, careteras elevadas y tuneles 187 8

53231- 53233 Acueducios y otros canductos de suministro de agua, represas, exceplo gasoductos 53 14 26
53242 Pugrtos, vias navegables e instalationes congxas 310 04 53
53134 Sisternas de dego y obras hidriulicas de control de inundaciones 3783 172

Total 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidriulicas [acueductos) a0 n
5 Tuberias de larga dstancia 354 40 T4
EEFH) Clras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctnicas cables) 17 05 38
53252 Cables locales y obras conexas 276 49 62

5335383251 Rcarearilado, plantas de tratamiento de agus y gasoductos lotales 21 12 40

Tuberias para fa conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de

Total 530203
poder; tuberiasy cables locales, y obras conexas

———_-_,!-__I—I_...

W%

| B ER
=
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53261 Corstrucciones én minas A1 12 <8

322 Centrates eléctricas 315 44 78
Total53024  Construcciones en minasy plantas industriales 7 i 55 BB

53270 Irstalaciones 3l aire libre para deportes y esparcimiento e 08 10

53200 Dreas obwras de ingenieria civi 1703 ur /] ®13
Total530205  Instataciones alaire ibre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil 1583 s 136 £

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

El DANE explica la tabla como las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total
nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC
version 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron incrementos
en su produccion con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 6 subclases registraron
descensos en su produccion (Anexo A4.1).

6.4.Variacién y contribucién afo corrido por tipo de construccion (I trimestre 2026 - Il trimestre
2026Pr / | trimestre 2025 - |l trimestre 2025).

Cuadro 2. Variacién y contribucién afio corrido de la produccién de obras civiles a precios corrientes
segtin tipo de construccién

Total nacional

| trimestre 2026 - Il trimestre 2026 ™ / | trimestre 2025 - Il trimestre 2025

Variackin afio corrido Contribucidn a la variacion total
{porcentajes) {puntas porcentusles)

Tipo de construccion

TOTAL 92

530205 inctaiaciones al are libre para deportes y esparcimeento; y otras obraz de ngeniena Civil 1203

530201 Camreteras calies, vias férreas y pictas de stemizye, puentes ameteras elevadas y tineles

530203 Tubenias para la conduccion de gas 2 larga distancia, linsas de comunicacion y cables de poder, tubeniasy 3
cables locales, y obras conexas k

530202 Puertos, canaies, press, sistemas de riego y otras obras hidrauticas (acueducios) 2

530204 Construcciones en minas y plantas industrisies 263 80

El DANE inerpreta la tabla afirmando que el incremento de 9,2% de la produccion de obras civiles, se
explica por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire
libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil present6 una variacion de 120,1% y
sumod 9,4 p.p. a la variacién afio corrido; el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tlineles registro un incremento de 15,1% y aport6 7,3 puntos porcentuales

a la variacion total afio corrido (9,2%).
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6.5. Variacion y contribucion afio corrido por tipo de producto 15 subclases CPC versiéon 2.1 A.C (I
trimestre 2026 - Il trimestre 2026 Pr / | trimestre 2025 - Il trimestre 2025).

Tabla 2. Variacion y contribucién afio corrido de la produccién de obras civiles a precios corrientes
segun tipo de producto 15 subclases

Total nacional

(I trimestre 2026 - |l trimestre 2026 " / | trimestre 2025 - |l trimestre 2025)

Cootribucién 2 b varfacién aflo  Contribucidn a ks variacidn affo conido
4 Vertscib a0 coemida iy =
Tipo de construccitn conido twtal del grupo
(pp) (pp)

(porcentajes)

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES. 92 l 52 n

$3211- 53212 Carreterai (excepto cameteras elevadas), calies y ferracamie: 187 13 n 153
53213 Pistas de aternzaje 582 03 { o
s Puentes y cammeteras elevadss 330 ‘L 23
53222 Torsles 21 /] ar 15

Totsl $30203 Cameteras, calles, vias féreas y pistas de aterrzaje, puentes, cameteras elevadas y tineles 151 ' 3 .

53231-43233 Acuedueios y Otros CONduCtot de SUNENSTIO de AL, Fepresas, SxCepto aI0dattos 148 12 114
s3I Puertos, viss navegabies & mstalaciones conexas 47 ar a5
53734 Sisemas de riago y obras hidrdulicas da contro de inundaciones 1704 /] o8 i 10

Total $30202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidriulicas (acueductos) 422 I 41 I
53241 Tuberias de larga distancia 25 22 'i 12
532 Obras para ia comumeacion de targs distanciy v 13 ineas sibetricas {cadles) 353 2 100
53262 Cables locales y obras consxat 2832 o6 5.1

53253 - 53251 Acantarifado, plantas de tratamisnto de agua v gasoductes locales 192 a7 59

Tuberias para la conduccién de gas 3 larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
Total 530203 o g : a1 ' a3 |
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
53261 Construcciones en minas 285 30 ] 129
53262 Centrales eléctricas 245 34 E 134
Total 530204 C &n minas y plantas industri; %3 l 4 -
5320 intalacones al aire iibre para deportes y esparcimients 713 0.8 i 07
5329 Otras obras e ingenieria civd 1282 /] 85 h 1094 v
Total 530205 Instalaciones al aire fibre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria ¢ivil 1201 94 -

Fuente: DANE, IPOC.

EI DANE explica la tabla afirmando que las variaciones afio corrido y contribuciones al total nacional y a
los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1
actualizada para Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron incrementos en su
produccion a precios constantes con respecto al primer semestre de 2025; mientras que, 8 subclases
redujeron su produccion (Anexo A4).

7. ANALISIS FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL

7.1.COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL DEL SECTOR:

Uno de los instrumentos més usados para realizar andlisis financiero de entidades, es el uso de
las Razones Financieras o Indicadores Financieros, ya que estos pueden medir en un alto grado la
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eficacia y comportamiento de las empresas de los posibles oferentes. Estas presentan una
perspectiva amplia de la situacion financiera y todo lo que tenga que ver con su actividad, pueden
precisar entre otras cosas el grado de liquidez, de endeudamiento y de operatividad.

El respectivo anélisis financiero, se toma de la informacién financiera archivos emitidos por el
SIREM, descargados de la https://www.supersociedades.gov.co.

7.1. ACTIVIDAD ECONOMICA

La actividad econdmica esta relacionada con la capacidad de las empresas en la realizacion de
obras civiles; cuyo objeto social solicitado en el proceso, debe ser congruente con el objeto del
mismo; segin la matriz de experiencia de los pliegos tipo de infraestructura social.

7.2. REPORTE SECTORIAL

7.2.1. INDICADORES FINANCIEROS SOLICITADOS EN EL PROCESO

Los indicadores financieros solicitados en el proceso se encuentran anexos en el documento identificado
como “MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES" de la licitacion de obra
publica de infraestructura de transporte.

NOTA: En el presente proceso, el cual se adelanta por lotes, los proponentes deberan acreditar los
indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de presupuesto en SMMLV que
corresponda, segun el presupuesto del lote al que se presente, o su sumatoria, si se presenta a varios
lotes.

6. ANALISIS DEL MERCADO Y JUSTIFICACION SUMARIA

El presente proceso se soporta segun el andlisis de precios unitarios - resolucion N° 2175 de 2024,
por medio de la cual de actualiza la base de analisis de precios unitarios A.P.U vigencia 2024 del
departamento del Guaviare.

6.1. ESTUDIO DE LA OFERTA

En Colombia, actualmente hay gran variedad de empresas cuya actividad economica les permite aspirar a
presentarse al presente proceso de contratacion, segun informacion del SIREM, el municipio identifico a
424 empresas cuya actividad economica tiene alguna relacion con el sector de los servicios con codigos
relacionados con la actividad economica enmarcada en el proceso.
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6.2. EMPRESAS QUE PODRIAN SER POTENCIALES PROVEEDORAS DIRECTAS O INDIRECTAS
AFUERA EL DEPARTAMENTO.

El municipio segln la informacién del SIREM, identifico a 347 empresas cuya actividad economica tiene
alguna relacion con el objeto del proceso.

830061684 | XIE S.A

830070241 | VIAS Y CANALES SAS

830081204 | MUVEK SAS

800012888 | SOFAN INGENIERIA SAS

CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E 830090667 | CONSTRUCCIONES MAC SAS

800018654 | INTERVENTORIA SAS
830098738 | MONTQOYA VIVERO MORALES Y CIA SCA

800025426 | EMPRESSA DE CONSTRUCCIONES VIALES SAS
830117896 | CONSTRUCCIONES AR & S SAS

800089522 | DIATECO SAS
MAGUINARIA NGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS | 1830122801 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS

800112748 | SAS 830144105 | INZETT SAS

800129071 | SOTARCO SAS 830505579 | SENALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS

800170618 | INGERAL COMPANA SAS 836000598 | G&M CONSTRUCCIONES SA

800182330 | VALORES Y CONTRATOS S.A EN REORGANIZACION GENERADORA DE PROYECTOS ARQUITECTURA Y

844001014 | VIAS SAS
800187267 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR SAS

844001510 | ADECC LTDA

800198693 | SENALES LIMITADA

860058536 | MARAN SAS

800219167 | MAVI PAVIMENTACIONES SAS

860072279 | DOBLE A INGENIERA SAS

801003662 | ARGOZ CONSTRUCCION OBRAS CIVILES SA

860530652 | SOCINTER SAS

805026870 | ANFER INGENIERIA SAS

860535543 | MARIO HUERTAS PAVIMENTOS SAS

806009551 | EQUITERRA SAS

890270773 | RUEDAS Y COMPANIA SAS

807009375 | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION LIMITADA

890917464 | GISAICO SAS

811032904 | COMPANIA DE ASESORIAS Y CONSTRUCCION S.A.S

890936126 | MOTOFRENOS SAS

811038634 | MEGAPRCOYECTO VIAL SIGLO XX| SAS

890942985 | Excarvar S.A.S.

813000144 | CONSTRUCCIONES LAGO SAS

891104932 | MULTISERVICIOS PROFESIONALES SAS

815000676 | HERNAN YEPES MARTINEZ SA

891856576 | TIGOF Y CIA INGENIEROS CONTRATISTAS SAS

824001966 | EM SOLUCIONES SAS

892115210 | DICON INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S.

825001845 | CONSTRUCTORES DEL CARIBE SA.S

900083091 | CASTRILLON MANJARRES & CIA.S.EN C.S.

830004448 | CONRUCCIONES MASTER SAS

900083485 | VIASCOL SAS

830011673 | SENALVIAS SAS

900156249 | CONCRECIVIL SAS BIC

830024042 | INVERSIONES VILLAMIL MORENO CIASENC

900220563 | S&S INGENIERIA CIVIL SAS

830031937 | INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS

900230160 | INGECONSTRUCTORES SAS
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900278077 | AGROCONSTRUCCIONES LA LIBERTAD SAS 900655519 | DRAGA INGENIERIA SAS
900340491 | MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS SAS 900667452 | M & M INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
EXCAVACIONES JOBEPA SL SUCURSAL EN
900343883 | COLOMBIA 800710376 | CONSTRUCCIONES LEZO SAS
900344485 | GRUPO GL SAS EN REORGANIZACION 900736214 | COINCO DE COLOMBIA SAS
CONSTRUCCIONES CON INGENIERIA NACIONAL CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES SA
900347323 | SAS 900783967 | SUCURSAL COLOMBIA
900353809 | IDICSA SAS 900802511 | CONSTRUCTORA SOLANO SOLANO S.A.S.
CONSTRUCCIONE Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX
900356131 | PAVIMENTOS ACM S.A.S. 900825192 | SAS
900378814 | HB INGENIEROS CIVILES SAS 000847832 | PROINCO CONSTRUCTORES S.A.S.
900390213 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S. 900866862 | ladecol ingenieria sas
900405693 | EQUIPOS CORTES Y SELLOS SAS 900872117 | GRODCO HOLDING SAS
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA SUCURSAL
900426606 | COLOMBIA 900873929 | CONSTRUCCIONES ARVAL SAS
900438670 | HMR INGENIERIA SAS 900883938 | HECTOR T VALENCIA SAS
00440005 ggLZ%“éBE';AAgA DE SUMINISTRO'Y EJECUCIONES 900895802 | PRADA CONTRATISTAS CONSTRUCTORES SAS
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS
500442782 | SAS 900904055 | CIVILES SAS
VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT GRANDS
900448041 | INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR SAS | | 900961809 | PROJETS SUCURSAL COLOMBIA
INFRAESTRUCTURAS DISENOS Y CONCESIONES SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS,
000448454 | VIALES S.A.S. 900964711 | COPASA, SUCURSAL DE COLOMBIA
900459044 | RYD CONSTRUCCIONES SAS 900968551 | MGL INVERSIONES SAS
900461851 | FCC CONSTRUCCION S.A SUCURSAL COLOMBIA 900975026 | ASFALTOS MEDELLIN SAS
INNOVACIONES TECNICAS Y RECURSOS
900465022 | CONSTRUCTIVOS S. A. SUCURSAL EN COLOMBIA 900976466 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS
900467160 | CAMACHO PARRA INGENIEROS CIVILES SAS 901008926 | PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS
900478063 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA SAS 901017237 | Vinci Construction Grands Projets
900486644 | NORTUNEL SA SUCURSAL EN COLOMBIA 901039037 | INFRAESTRUCTURA TECNICA COLOMBIANA SAS
900545202 | ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO SA § 901231444 | CONSICIVIL SAS
900555275 | CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE SAS 901260889 | FUNDANTE CONSTRUCTORES SAS
901319953 | MOVIK LOGISTIC SAS
S0SANET | CAS RICEHIERCS 200 GCl GRUPO DE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
900565619 | PACANO SAS 901340726 | SAS ZOMAC
900567304 | CONSTRUCCIONES RUBAU SA SUCURSAL COLOMBIA | | 901349670 | INTACK SAS
900588702 | CQK CONSTRUCCIONES SAS 901359599 | PROCOM INGENIERIA SAS
000618239 | INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES SAS 01364037 | TECNICONSTRUCCIONES TCB SAS
900650584 | TECNICAS UNIDAS INFRAESTRUCTURA S.A.S. 901457095 | GREENING INGENIERIA Y ENERGIA RENOVABLE SAS
900650917 | EMPALME GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S 901785711 | AG INVERSIONES INTERNACIONALES COLOMBIA SAS
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Tabla N® 16 - Empresas del sector fuera del departamento

El municipio identificd Empresas en la localidad y a nivel departamental, que podrian ser potenciales
proveedoras de las obras a realizar:

Multiservicios Proesco Saé 900838457 Municipio de CalamarGuaviae o
GUAVIARE EMPRESARIAL SAS INGENIEROS & 9012290296 Municipio de Calamar Guaviare
ARQUITECTOS

Disefio Y Construccion De Proyectos De Ingenieria SAS 9006714385 Municipio de San José del Guaviare
Construcat SA S 9005530892 Municipio de San José del Guaviare
Meconfer Sas Zomac 9011892354 Municipio de San José del Guaviare
Ingenieros Y Constructores Por Colombia S A S Zomac 9011853759 Municipio de San José del Guaviare
Jmp Ingenieria Sas 9014118061 Municipio de San José del Guaviare
Distribuciones Obras Y Suministros Bernal Jjic SA S 9009785637 Municipio de San José del Guaviare
Zube Constructora Sas 9007646120 Municipio de San José del Guaviare
Ingenieria Y Desarrollo SA S 9011091861 Municipio de San José del Guaviare
Construcciones Y Transportes Ds Sas 9014668566 Municipio de San José del Guaviare
Chg Ingenieria Sas 9011728603 Municipio de San José del Guaviare
A&c Inversiones Sas Zomac 9012786825 Municipio de San José del Guaviare
Comercializadora Y Constructora Lms Sas 9013793064 Municipio de San José del Guaviare
Ingecat Sas 9007484435 Municipio de San José del Guaviare
Asesorias Construcciones E Ingenieria S A S 9014426487 Municipio de San José del Guaviare
Imperia Consultores S A S Zomac 9014226474 Municipio de San José del Guaviare
Cio Ingenieria Sas Zomac 9014535479 Municipio de San José del Guaviare
D& Constructora Y Consultora Sas 9007425959 Municipio de San José del Guaviare
Orbe Sas 9009750893 Municipio de San José del Guaviare
Constructores G&n Asociados Sas Zomac 9010770658 Municipio de San José del Guaviare
Ingenieria LG S S A S Zomac 9014992884 Municipio de San José del Guaviare
Constructores G&n Asociados Sas Zomac 9010770658 Municipio de San José del Guaviare
Innovacion En Construccion Y Arquitectura S A S Zomac 9014609614 Municipio de San José del Guaviare
Arka Arquitectura Y Construccion Sas 9010663354 Municipio de San José del Guaviare
Ingeniar Consultores S A § 9013825710 Municipio de San José del Guaviare
Transporte Ingenieria Y Servicios Setraing S A S Zomac 9013664976 Municipio de San José del Guaviare
Estructuras Gran Escudo Sas Zomac 9013959189 Municipio de San José del Guaviare
Construser MymSA S 9002975761 Municipio de San José del Guaviare
Construguare Sas 9003838501 Municipio de San José del Guaviare
Hh Construcciones & Consultorias Sas Zomac 9013774056 Municipio de San José del Guaviare
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Ingenieria Dg Sas Zomac 9014670920 Municipio de San José del Guaviare
Alsac Sas Zomac 9015669112 Municipio de San José del Guaviare
Mw Construcciones Sas Zomac 9013118127 Municipio de San José del Guaviare
Hic Consultoria Y Construccion Sas Zomac 9014672547 Municipio de San José del Guaviare
Ingetec EU 9000109714 Municipio de San José del Guaviare
Obras Y Consultorias Obycon Sas 9007535806 Municipio de San José del Guaviare
Inmobiliaria Y Constructora Continental S A § 9006321535 Municipio de San José del Guaviare
Lft Constructora E Inmobiliaria Sas 9006803084 Municipio de San José del Guaviare
A | Arquitectura E Ingenieria Sas 9007254103 Municipio de San José del Guaviare
Inversiones Y Construcciones Mega S A S Zomac 9012951011 Municipio de San José del Guaviare
Constructora Del Guaviare SA S 0013201389 Municipio de San José del Guaviare
J&v Ingenieros Asociados SA S 9000893281 Municipio de San José del Guaviare
Constructora Dualco Sas 9010013459 Municipio de San José del Guaviare
Cmt Suministros Y Construcciones Sas Zomac 9012478850 Municipio de San José del Guaviare
Construcciones Y Soluciones Correa Sas 9012602001 Municipio de San José del Guaviare
Construcciones Cer Sas 9012602626 Municipio de San José del Guaviare
High Tech Ingenieros Consultores Y Servicios Integrales Sas 9012710293 Municipio de San José del Guaviare
Constructora R M Construcciones Y Edificaciones Zomac Sas 9014138852 Municipio de San José del Guaviare
Ingenieria Y Electricos Del Guaviare S A S 9014487332 Municipio de San José del Guaviare
Consultora Y Constructora De Obra Civil Sas 9014882024 Municipio de San José del Guaviare
Comercializadora Y Constructora Vanan Sas Zomac 9014865495 Municipio de San José del Guaviare
Desarrollo En Ingenieria & Contruccion SA S 9014305684 Municipio de San José del Guaviare
Ingenieria Y Consultoria T&{ S A S 9014305724 Municipio de San José del Guaviare
Consultorias En Obras Civiles Lg SA S 9014311608 Municipio de San José del Guaviare
Construcciones Y Operaciones SA S 9015233427 Municipio de San José del Guaviare
M8 Ingenieria Civil Y Transportes S A S 9014305677 Municipio de San José del Guaviare
R&u Construcciones En Grande S A S 9014306351 Municipio de San José del Guaviare
Obras Y Suministros Lym S A S Zomac 9014489242 Municipio de San José del Guaviare
Maquinaria & Construccion Beta SA S 9014305717 Municipio de San José del Guaviare
Ingenieria Y Construcciones Horizontes S A S 9014537017 Municipio de San José del Guaviare
Soluciones & Gestion Integral Construcciones S A S 9014177440 Municipio de San José del Guaviare
Constructora E Inmobiliaria Bellavista SA S 9013361429 Municipio de San José del Guaviare
Constructora E Inversiones Orion S A S Zomac 9014818046 Municipio de San José del Guaviare
Lena Constructora Sas Zomac 9014825458 Municipio de San José del Guaviare
Const.ructora Inmobiliaria Inversiones Y_Proyecios De 9013905477 Municipio de San José del Guaviare
Ingenier A E Infragstructura D&g Carvajal Constructora S A §

Incoobras S A S Zomac 9013385001 Municipio de San José del Guaviare
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Gelam Consultoria & Construccion S A S 9013701651 Municipio de San José del Guaviare
Constructora E Inmobiliaria Dica Sas 9011033661 Municipio de San José del Guaviare
Constructora J B A Del Guaviare Sas Zomac 9015473889 Municipio de San José del Guaviare
Construcciones Syc S A S Zomac 9010771126 Municipio de San José del Guaviare
M&m Ingenieria Electrica Y Electronica S A S Zomac 9011445323 Municipio de San José del Guaviare
Ar Ingenieria Y Construcciones S A S 9013989150 Municipio de El Retorno Guaviare
Construguaviare Ncg Sasnzomac 9014242567 Municipio de El Retorno Guaviare
Constructora Y Distibuidora Continental S A S Zomac 9015087165 Municipio de El Retorno Guaviare
Disenos Ingenieria Y Construcciones Dingecon S A S 9008132981 Municipio de El Retorno Guaviare
Ayn Construcciones E Inversiones Sas 9011728968 Municipio de El Retorno Guaviare
Construcciones Z&o Sas 9005109157 Municipio de Miraflores Guaviare
Construcciones Asesorias Y Suministros Cabuyaro L&h SA S 9012644731 Municipio de Miraflores Guaviare

Tabla N° 17 - listado de empresas muncipales

7. CONCURRENCIA ENTRE SOLICITUDES PARA LA LIMITACION A MIPYME.

El presente proceso podra limitarse a MIPYME en las condiciones de que trata el Decreto 1860 de 2021 “Por el cual
se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de
compras publicas y se dictan otras disposiciones”.

Por el valor a contratar se deja la constancia que el proceso es susceptible de ser limitado a Mipyme conforme a las
condiciones de que trata los articulos 2.2.1.2.4.2.2 al 2.2.1.2.4.2.4 del decreto 1082 de 2015, modificado por el Art. 5
del Decreto 1860 de 2021.

El municipio identificé un numero plural de Empresas en la localidad y a nivel departamental, que podrian ser
potenciales proveedoras de los servicios a adquirir, como se demostro en el analisis del sector.

Una vez analizada la oferta en el municipio de Calamar - Guaviare, conociendo de la presencia de personas
naturales y juridicas en el territorio donde se va a ejecutar el futuro contrato, y conforme a que la decision de limitar
0 no territorialmente una convocatoria limitada a MiPymes nacionales, es facultativo, la Entidad, en ejercicio de su
poder discrecional podré limitar el proceso para MiPymes territorialmente, en atencion a lo preceptuado en el articulo
2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, Modificado por el Art. 5 del Decreto 1860 de 2021 y en concordancia a lo
establecido en el articulo 34 paragrafo 1 de la Ley 2069 de 2020, aun cuando se presenten solicitudes de limitacion
a MiPymes entre ellas con domicilio municipal o departamental, e incluso a nivel Nacional.

8. ANALISIS TECNICO

Especificaciones técnicas de las obras a contratar se especifican en el formulario anexo adjunto
Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial, en el Anexo 1 Anexo Técnico y en los documentos
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de especificaciones técnicas, planos entre otros. Del proceso de licitacion publica de obra - pliegos tipo de
infraestructura social.

9. SOPORTE DE LA ESTIMACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL

El presente proceso se soporta segun el anélisis de precios unitarios - resolucion N° 2175 de 2024, por
medio de la cual de actualiza la base de analisis de precios unitarios A.P.U vigencia 2024 del
departamento del Guaviare.

10. ANALISIS DE LA DEMANDA:

EL Municipio y otros municipios del departamento del Guaviare y el pais, han ejecutado proyectos del
sector a través de convocatorias plblicas, donde se han presentado empresas con trayectoria en el sector
y que han cumplido con la Entidad; igualmente otras entidades del departamento también han contratado
objetos similares.

11.1. ANALISIS HISTORICO
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Centro Administrativo Municipal Cra 7 N2 8-09 barrio Octavio Vargas Cuellar
Linea de Atencién: 3174027748

www.ventanillaunicadecorrespondencia@calamar-guaviare.gov.co

Cddigo Postal: 953001

Calamar — Guaviare — Colombia

NIT: 800.191.431




MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

NIT. 800.191.431-1
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CONSTRUCCION GUAVIARE
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MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE
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Tabla N° 22 - analisis de la demanda

Calamar Guaviare, octubre de 2026.
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