

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°03-2026
ADENDA N° 1

OBJETO: “EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR CAUCA VI DESDE LA CÁMARA 154 HASTA LA CÁMARA 161 - PTAR, MUNICIPIO DE POPAYÁN – CAUCA”.

El Gerente General de la Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., se permite expedir la presente adenda dentro de la **LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° 03-2026**, para efectos de modificar el cronograma general, en atención a que, teniendo en cuenta que por error humano se establecieron fechas incorrectas en el cronograma del proceso.

En tal virtud, el cronograma del proceso quedará así:

CRONOGRAMA DEL PROCESO:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	06 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Publicación del pliego de condiciones definitivo	06 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Audiencia de asignación de Riesgos		[ciudad], en la [dirección de la Entidad]
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	Hasta el 08 de octubre de 2026	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	09 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Plazo máximo para la expedición de Adendas	Hasta el 13 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Fecha de cierre	14 de octubre de 2026 a las 10:00 a.m.	EMCASERVICIOS
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	14 de octubre de 2026 a las 10:30 a.m.	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	15 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 16 al 22 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	23 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	26 de octubre de 2026	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	26 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Firma del Contrato	Dentro de los tres (3) días	[Enlace SECOP I]

	hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]
Aprobación de garantías	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la entrega de las mismas	[Enlace SECOP I]

Dada en Popayán a los siete (07) días del mes de octubre de 2026.

**ORIGINAL
FIRMADO**

JORGE ALBERTO MACIAS ROSERO
Gerente General

Proyectó: Paola Fabara Hernández – Contratista OAJ
Revisó: Diego José Buitrón Paz/ JOAJ