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ANEXO 1 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LAS VEREDAS TACHIRITA Y BABILONIA, EN EL 

MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Conforme lo establece la Constitución Política en su artículo 2, son fines esenciales del Estado “servir a 

la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación (…)” 

 

Las vías terciarias y caminos veredales juegan un papel importante en la economía de nuestro municipio 

y del País en general, ya que son el principal medio utilizado por nuestros campesinos para sacar los 

diferentes productos agrícolas, desplazar sus hijos a los centros educativos donde a diario reciben sus 

clases, movilizarse hacia los centros de salud y hospitales y en general, desarrollar un sin número de 

actividades, ligadas al diario vivir de las familias del sector rural. 

 

En el municipio de Ragonvalia en su inventario existe diferentes puentes hamacas que comunican las 

veredas con las vías secundarias y terciarias, en este proyecto se busca beneficiar la población de las 

veredas Tachirita y el Progreso debido a que en estas veredas solo existen caminos de herradura que 

los comunica con la vía secundaria Ragonvalia-Chinácota. 

 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

Actualmente, no existe una estructura que permita facilitar el libre tránsito de personas por este sector, 

principalmente en épocas de lluvia, además de constituir un riesgo latente para quienes hacen uso del 

mismo, por tal motivo para garantizar la transitabilidad de las comunidades se hace necesario la 

construcción de dicho puente hamaca.   

a.  Localización: 

 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-06 Página 2 de 7 

Versión No. 3 

  

 
 

CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LAS VEREDAS TACHIRITA Y BABILONIA, EN EL 

MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER  

MUNICIPIO DE RAGONVALIA 

 
Código CCE-EICP-IDI-06 Versión 3 

 

 

Figura 1.1. Localización de la vía Fuente: Google Maps. 

 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

Se proyecta el retiro del piso en madera en madera en mal estado y la instalación de piso metálico de 

46,8 m2 con su respectivo anclaje de la malla de protección.  

a. Ítems de pago:  

 
 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

1 PUENTE HAMACA SAN JOSE

1.1 Localización y replanteo m2 18,00

1.2 Excavación manual en conglomerado m3 12,58

1.3 Excavación manual en roca m3 1,50

1.4 Retiro de escombros m3 12,35

1.5 Relleno manual con material de excavación m3 4,58

1.6 Concreto de saneamiento e=0,05m 14 Mpa m2 4,00

1.7 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) kg 591,38

1.8 Concreto de 21 Mpa para torres y anclajes m3 5,50

1.9 Guaya alma de acero 3/4" ml 56,00

1.10 Guaya de acero 3/8" para péndolas ml 33,00

1.11 Plataforma en lámina metálica antideslizante 3mm y perfil estructural m2 18,00

1.12 Pintura en anticorrosivo 513 primer verde oliva m2 36,00

1.13 Malla de protección m2 36,00

1.14 Sobreacarreo mular y/o manual kg 15.232,53

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD
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El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 

establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 

Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

DOS (2) MESES 

5. FORMA DE PAGO 

La Entidad pagará el contrato celebrado a precio unitario de la siguiente manera: 

• Por el valor de las respectivas actas de obra, previa presentación, aprobación y entrega de las 

mismas a la supervisión  y de los informes correspondientes debidamente aprobados. El último 

pago, se realizará una vez se haya liquidado el contrato y previa suscripción del acta de recibo 

final de las obras a satisfacción de la supervisión del Municipio, así como de la aprobación de las 

garantías correspondientes. 

• El pago se hace dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de radicación de la 

respectiva factura o cuenta de cobro, según corresponda, debidamente soportada con el recibido 

a satisfacción del objeto del contrato por parte del supervisor, junto con la certificación original 

expedida por el representante legal o revisor fiscal de los pagos de seguridad social y 

parafiscales. 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 
limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 
todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de 

este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y 

diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios 

y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la 

implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando 

la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin 
que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 
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Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 

adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos 

de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad 

real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 

aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 

viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 

contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

• Un (1) Ingeniero Civil Director de Obra  

• Un (1) Ingeniero Civil Residente de Obra 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  
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Profesional Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Ingeniero Civil Director de Obra 5 años a partir de la expedición 

de la matricula profesional 

12 meses certificados como 

Director y/o contratista de Obra 

en proyecto de vías 

Ingeniero Civil Residente de 

Obra 

3 años a partir de la expedición 

de la matricula profesional 

12 meses certificados como 

Residente de Obra en proyecto 

de vías 

 
 

b. Maquinaria mínima del proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. MOTOSOLDADOR: Debido a que en el sito del proyecto no se dispone de un punto cercano de 

energía eléctrica, el futuro contratista deberá disponer de un equipo que combine un generador de 

energía con una máquina de soldar, permitiendo realizar trabajos de soldadura en lugares donde no hay 

acceso a la red eléctrica. Básicamente, es una soldadora portátil que funciona con un motor de 

combustión interna (gasolina o diésel). 

2. COMPRESOR DE PINTURA: herramienta que utiliza aire comprimido para atomizar la pintura y 

aplicarla sobre una superficie de manera uniforme y eficiente. Funciona tomando aire del ambiente, 

comprimiéndolo, y luego liberándolo a través de una pistola de pintura a alta presión, lo que permite una 

aplicación más rápida y con mejor acabado que con métodos tradicionales como brochas o rodillos. 

Si el equipo motosoldador no genera la energía suficiente para el funcionamiento del compresor de 

pintura, adicional se deberá disponer de un generador eléctrico con capacidad suficiente para el 

funcionamiento del equipo de pintura. 

 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, 

y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 

particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 

a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 

su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 

proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 

recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 

la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  
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El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 

utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 

requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 

En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente 

en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 

del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 

según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del 

contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista 

deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  

 

9. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor 
a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 

obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 

responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos 
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la 
desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes. 

10. SEÑALIZACIÓN  
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De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 

mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos 

de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 

competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos 

incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

 

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

N/A 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

Especificaciones generales de construcción del INVÍAS vigentes 

-Normas Técnicas Colombianas – NTC 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

N/A 

 

En constancia, se firma en Ragonvalia, a los 06 días del mes de octubre de 2026. 

 

 

______________________________________________ 

LEIDY CAROLINA SEPULVEDA CONTRERAS 

Secretaria de Planeación 

 

 


