

(La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base)						
MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO]						
		VERSIÓN				
		PÁGINA	1	DE	1	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		FECHA		DD	MM	AA
				17	9	2026
ÍTEM NO PREVISTOS						
DATOS ESPECÍFICOS						
I. EQUIPO						
1 - HERRAMIENTA MENOR			%	\$ 11,846.00	10.00	\$ 1,184.60
		SUBTOTAL \$				\$ 1,185.00
II. MATERIALES						
		SUBTOTAL \$				\$ 0.00
III. TRANSPORTES						
		SUBTOTAL \$				\$ 0.00
IV. MANO DE OBRA						
1 - OFICIAL (1 DIA)		\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	24.00	\$ 6,727.12
2 - AYUDANTE (1 DIA)		\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	24.00	\$ 5,118.46
		SUBTOTAL \$				\$ 11,846.00
V. COSTOS INDIRECTOS						
ADMINISTRACIÓN			29%	\$ 3,778.99		
IMPREVISTOS			1%	\$ 130.31		
UTILIDAD			5%	\$ 651.55		
		SUBTOTAL \$				\$ 4,560.85
Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matrícula No.:						
OBSERVACIONES INTERVENTORIA						
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando están contemplados, cumpliendo con las						
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matrícula No.:						

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO]		VERSIÓN			
		PÁGINA			
		1	DE	1	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS		FECHA	
				DD	MM
				17	9 2025
DATOS ESPECÍFICOS					
I. EQUIPO					
1 - HERRAMIENTA MENOR		%	\$ 118,695.00	10.00	\$ 11,869.50
				SUBTOTAL \$	\$ 11,870.00
II. MATERIALES					
				SUBTOTAL \$	\$ 0.00
III. TRANSPORTES					
				SUBTOTAL \$	\$ 0.00
IV. MANO DE OBRA					
1 - OFICIAL (1 DÍA)		\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	5.50
2 - AYUDANTE (4 DÍA)		\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	5.50
				SUBTOTAL \$	\$ 118,695.00
V. COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			29%	\$ 37,863.85	
IMPREVISTOS			1%	\$ 1,305.65	
UTILIDAD			5%	\$ 6,528.25	
				SUBTOTAL \$	\$ 45,697.75

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]						
MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO]						
		VERSIÓN				
		PÁGINA	1	DE	1	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ÍTEM NO PREVISTOS		FECHA		
				DD	MM	AA
				17	9	2026
DATOS ESPECÍFICOS						
I. EQUIPO						
1 - HERRAMIENTA MENOR						
		%		\$ 203,568.00	0.10	\$ 20,356.80
SUBTOTAL \$						\$ 20,357.00
II. MATERIALES						
24127 - CONCRETO 3000 PSI EN OBRA						
		M3	1.000	\$ 646,375.00		\$ 646,375.00
SUBTOTAL \$						\$ 678,694.00
III. TRANSPORTES						
SUBTOTAL \$						\$ 0.00
IV. MANO DE OBRA						
1 - OFICIAL (2 DIA)						
		\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	4.00	\$ 80,725.40
2 - AYUDANTE (4 DIA)						
		\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	4.00	\$ 122,843.00
SUBTOTAL \$						\$ 203,568.00
V. COSTOS INDIRECTOS						
ADMINISTRACION						
		29%		\$ 261,759.51		
IMPREVISTOS						
		1%		\$ 9,026.19		
UTILIDAD						
		5%		\$ 45,130.95		
SUBTOTAL \$						\$ 315,916.65
Firma						
Nombre:						
Representante Legal del Contratista o su Apoderado						
Matricula No. :						
OBSERVACIONES INTERVENTORIA						
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA						
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.						
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las						
Firma						
Nombre:						
Representante Legal del Interventor o su Apoderado						
Matricula No. :						

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral B.2. del Documento Base]

	MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA:		DD	MM	AA
		17	9	2026

DATOS ESPECÍFICOS

2. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR		%	\$ 203,568.00	10.00	\$ 20,356.80
SUBTOTAL \$					\$ 20,357.00

II. MATERIALES

2412B - <openpyxl.worksheet.formula.ArrayFormula object at 0x000001F2B945DEB0>	M3	1.000	\$ 574,231.00	\$ 574,231.00
			SUBTOTAL \$	\$ 602,943.00

III. TRANSPORTES

[illegible]

IV. MANO DE OBRA

1 - OFICIAL (2 DIA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	4.00	\$ 80,725.40
2 - AYUDANTE (4 DIA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	4.00	\$ 122,843.00
				SUBTOTAL \$	\$ 203,568.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 239,791.72	
IMPREVISTOS	1%	\$ 8,268.68	
UTILIDAD	5%	\$ 41,343.40	
		SUBTOTAL \$	\$ 289,403.80

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado _____
Matrícula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENCIÓN
Nota 1: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado _____
Matrícula No. : _____

!La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base!

MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO]						
		VERSIÓN				
		PÁGINA	1	DE	1	
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		FECHA		DD	MM	AA
				17	9	2026
ITEMS NO PREVISTOS						
DATOS ESPECÍFICOS						
I. EQUIPO						
1 - HERRAMIENTA MENOR		%	\$ 38,401.00	10.00	\$ 3,840.10	
				SUBTOTAL \$	\$ 3,840.00	
II. MATERIALES						
24127 - CONCRETO 3000 PSI EN OBRA		M3	0.080	\$ 646,375.00	\$ 51,710.00	
11226 - KILO MALLA ELECTROSOLDADA 5mm		KILO	2.060	\$ 4,700.00	\$ 9,682.00	
				SUBTOTAL \$	\$ 64,462.00	
III. TRANSPORTES						
				SUBTOTAL \$	\$ 0.00	
IV. MANO DE OBRA						
1 - OFICIAL (1 DIA)		\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	\$ 9,497.11	
2 - AYUDANTE (4 DIA)		\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	\$ 28,904.24	
				SUBTOTAL \$	\$ 38,401.00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
ADMINISTRACION		29%	\$ 30,943.87			
IMPREVISTOS		1%	\$ 1,067.03			
UTILIDAD		5%	\$ 5,335.15			
				SUBTOTAL \$	\$ 37,346.05	

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado _____
Matrícula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORIA**APROBACIÓN POR INTERVENTORIA**

APROBACIÓN POR INTERVENCIÓN
Nota 1: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo al mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado _____
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO]		VERSIÓN		
		PÁGINA		
		1	DE	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

FECHA DD MM AA
17 9 2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 9,476.00	10.00	\$ 947.60
4 - COMPACTADOR TIPO RANA	HR	\$ 12,000.00	3.00	\$ 4,000.00
SUBTOTAL \$				\$ 4,948.00

II. MATERIALES

13666 - M3 SUMINISTRO DE BASE	M3	1.000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
SUBTOTAL \$				\$ 105,000.00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL \$				\$ 0.00
-------------	--	--	--	---------

IV. MANO DE OBRA

1 - OFICIAL (1 DÍA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	30.00	\$ 5,381.69
2 - AYUDANTE (1 DÍA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	30.00	\$ 4,094.77
SUBTOTAL \$				\$ 9,476.00	

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 34,632.96
IMPREVISTOS	1%	\$ 1,194.24
UTILIDAD	5%	\$ 5,971.20
SUBTOTAL \$		\$ 41,798.40

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando están contemplados, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : _____

[illegible]

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO]		VERSIÓN				
		PÁGINA	1	DE	1	
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		FECHA		DD	MM	AA
				17	9	2026
ITEMS NO PREVISTOS						
DATOS ESPECÍFICOS						
I. EQUIPO						
1 - HERRAMIENTA MENOR		%	\$ 26,499.00	7.00	\$ 3,785.57	
			SUBTOTAL \$		\$ 3,786.00	
II. MATERIALES						
11522 - LADRILLO H-10 INCLUYE TRANSPORTE	UND	16,000	\$ 2,650.00	\$ 42,400.00		
2042 - BULTO CEMENTO GRIS X 50KLS HOLCIM	BU50	0.154	\$ 34,000.00	\$ 5,236.00		
13623 - M3 ARENA GRUESA	M3	0.100	\$ 80,000.00	\$ 8,000.00		
			SUBTOTAL \$		\$ 58,418.00	
III. TRANSPORTES						
			SUBTOTAL \$		\$ 0.00	
IV. MANO DE OBRA						
1 - OFICIAL (1 DIA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	20.00	\$ 8,072.54	
2 - AYUDANTE (3 DIA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	20.00	\$ 18,426.45	
			SUBTOTAL \$		\$ 26,499.00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
ADMINISTRACIÓN		29%	\$ 25,723.87			
IMPREVISTOS		1%	\$ 887.03			
UTILIDAD		5%	\$ 4,435.15			
			SUBTOTAL \$		\$ 31,046.05	
Firma _____ Nombre: _____ Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matrícula No. : _____						
OBSERVACIONES INTERVENTORIA						
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las						
Firma _____ Nombre: _____ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matrícula No. : _____						

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

MUNICIPIO DE CHINA [NÚMERO DEL PROCESO]		VERSIÓN				
		PÁGINA				
		1	DF	1		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		FECHA		DD	MM	AA
				17	9	2026
ITEMS NO PREVISTOS						
DATOS ESPECÍFICOS						
I. EQUIPO						
1 - HERRAMIENTA MENOR		%	\$ 26,499.00	7.00	\$ 3,785.57	
				SUBTOTAL \$		\$ 3,786.00
II. MATERIALES						
CALADO FLOR 20 X 20 CM INCLUYE TRANSPORTE		UND	25.000	\$ 2,006.90	\$ 50,172.57	
2042 - BULTO CEMENTO GRIS X 50KLS HOLCIM		BU50	0.154	\$ 34,000.00	\$ 5,236.00	
13623 - M3 ARENA GRUESA		M3	0.100	\$ 80,000.00	\$ 8,000.00	
				SUBTOTAL \$		\$ 66,579.00
III. TRANSPORTES						
				SUBTOTAL \$		\$ 0.00
IV. MANO DE OBRA						
1 - OFICIAL (1 DIA)		\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	20.00	\$ 8,072.54
2 - AYUDANTE (3 DIA)		\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	20.00	\$ 18,426.45
				SUBTOTAL \$		\$ 26,499.00
V. COSTOS INDIRECTOS						
ADMINISTRACION		29%	\$ 28,090.56			
IMPREVISTOS		1%	\$ 968.64			
UTILIDAD		5%	\$ 4,843.20			
				SUBTOTAL \$		\$ 33,902.40
Firma Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricule No. :						
OBSERVACIONES INTERVENTORIA						
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Note 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Note 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando están contemplados, cumpliendo con las Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. :						

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	MUNICIPIO DE CHINA	VERSION	
		[NÚMERO DEL PROCESO]	
		PÁGINA	1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		FECHA	
		DD	MM
		17	9
		AA	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 26,499.00	10.00	\$ 2,649.90
10 - FORMALETA	DÍA	\$ 6,720.00	3.00	\$ 2,040.00
CUERPO DE ANDAMIO	DÍA	\$ 5,680.00	0.25	\$ 1,420.00
SUBTOTAL \$				\$ 6,310.00

II. MATERIALES

24127 - CONCRETO 3000 PSI EN OBRA	M3	0.020	\$ 646,375.00	\$ 12,927.50
11149 - KILÓ ALAMBRE NEGRO # 17	KILO	0.160	\$ 5,600.00	\$ 896.00
24150 - VARILLA DE 1/4	KG	1.992	\$ 5,600.00	\$ 11,155.20
VARILLA DE 3/8	KG	2.240	\$ 5,600.00	\$ 12,544.00
SUBTOTAL \$				\$ 39,399.00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL \$				\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

1 - OFICIAL (1 DÍA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	20.00	\$ 8,072.54
2 - AYUDANTE (3 DÍA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	20.00	\$ 18,426.45
SUBTOTAL \$					\$ 26,499.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 20,940.32
IMPREVISTOS	1%	\$ 722.08
UTILIDAD	5%	\$ 3,610.40
SUBTOTAL \$		\$ 25,272.80

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : _____

MUNICIPIO DE CHIMA

[NÚMERO DEL PROCESO]

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA

DD

MM

AA

17

9

2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR

%

\$ 326,411.00

30.00

\$ 10,880.37

10 - FORMALETA

DÍA

\$ 55,000.00

1.00

\$ 55,000.00

SUBTOTAL \$

\$ 65,880.00

II. MATERIALES

24127 - CONCRETO 3000 PSI EN OBRA

M3

1.000

\$ 646,375.00

\$ 646,375.00

11149 - KILO ALAMBRE NEGRO # 17

KILO

12.500

\$ 5,600.00

\$ 70,000.00

LISTON DE MADERA DE 2*2*3

UNID.

18.000

\$ 8,500.00

\$ 153,000.00

SUBTOTAL \$

\$ 912,844.00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL \$

\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

1 - OFICIAL (1 DÍA)

\$ 92,000.00

75.49%

\$ 161,450.80

2.00

\$ 80,725.40

2 - AYUDANTE (4 DÍA)

\$ 70,000.00

75.49%

\$ 122,843.00

2.00

\$ 245,686.00

SUBTOTAL \$

\$ 326,411.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN

29%

\$ 378,489.15

IMPREVISTOS

1%

\$ 13,051.35

UTILIDAD

5%

\$ 65,256.75

SUBTOTAL \$

\$ 456,797.25

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matrícula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]						
	MUNICIPIO DE CHINA [NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1	
		FECHA	DD 17	MM 9	AA 2026	
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS				
DATOS ESPECÍFICOS						
I. EQUIPO						
1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 5,169.00	10.00	\$ 516.90		
		SUBTOTAL \$				
II. MATERIALES						
11209 - KILO HIERRO 5/8X60 MIL	KILO	1.000	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00		
		SUBTOTAL \$				
III. TRANSPORTES						
		SUBTOTAL \$				
IV. MANO DE OBRA						
1 - OFICIAL (1 DIA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	55.00	\$ 2,935.47	
2 - AYUDANTE (1 DIA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	55.00	\$ 2,233.51	
		SUBTOTAL \$				
V. COSTOS INDIRECTOS						
ADMINISTRACIÓN		29%	\$ 3,323.69			
IMPREVISTOS		1%	\$ 114.61			
UTILIDAD		5%	\$ 573.05			
		SUBTOTAL \$				
OBSERVACIONES INTERVENTORIA						
APROBACION POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las						
Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. : _____						
Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. : _____						

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2, del Documento Base]						
MUNICIPIO DE CHIMA		VERSIÓN				
[NÚMERO DEL PROCESO]		PÁGINA				
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		1	DE	1		
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS				
		FECHA				
		DD	MM	AA		
		17	9	2026		
DATOS ESPECÍFICOS						
I. EQUIPO						
1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 130,565.00	10.00	\$ 13,056.50		
SUBTOTAL \$				\$ 13,057.00		
II. MATERIALES						
24127 - CONCRETO 3000 PSI EN OBRA	M3	0.100	\$ 646,375.00	\$ 64,637.50		
11226 - KILO MALLA ELECTROSOLDADA 5mm	KILO	2.060	\$ 5,600.00	\$ 11,536.00		
SUBTOTAL \$				\$ 79,982.00		
III. TRANSPORTES						
SUBTOTAL \$				\$ 0.00		
IV. MANO DE OBRA						
1 - OFICIAL (1 DIA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	5.00	\$ 32,290.16	
2 - AYUDANTE (4 DIA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	5.00	\$ 98,274.40	
SUBTOTAL \$				\$ 130,565.00		
V. COSTOS INDIRECTOS						
ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 64,845.16				
IMPREVISTOS	1%	\$ 2,236.04				
UTILIDAD	5%	\$ 11,180.20				
SUBTOTAL \$				\$ 78,261.40		
Firma: _____						
Nombre: _____						
Representante Legal del Contratista o su Apoderado						
Matrícula No. : _____						
OBSERVACIONES INTERVENTORIA						
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA						
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.						
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando están contemplados, cumpliendo con las						
Firma: _____						
Nombre: _____						
Representante Legal del Interventor o su Apoderado						
Matrícula No. : _____						

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]					
MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO]			VERSIÓN		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			PÁGINA	1	DE 1
			FECHA	DD	MM
				17	9
					2026
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA			ITEMS NO PREVISTOS		
DATOS ESPECÍFICOS					
I. EQUIPO					
1 - HERRAMIENTA MENOR		%	\$ 50,892.00	15.00	\$ 3,392.80
			SUBTOTAL \$		\$ 3,393.00
II. MATERIALES					
MORTERO 1:4 EN OBRA		m3	0.002	\$ 356,861.00	\$ 856.47
Amarre para zinc tapa plastica		UNID.	15.000	\$ 250.00	\$ 3,750.00
Perfil PHR C100mmX 50mm X15 (1.2mm).		UNID.	0.620	\$ 57,115.00	\$ 35,411.30
tornillo autoperforante		UNID.	4.000	\$ 654.50	\$ 2,618.00
Lamina Zinc Ondu E 0.17mm 0.80x2.44m		m2	1.071	\$ 8,940.00	\$ 9,574.74
Anticorrosivo C.Z VERD 1GALON		gal	0.040	\$ 85,952.00	\$ 3,438.08
			SUBTOTAL \$		\$ 58,431.00
III. TRANSPORTES					
			SUBTOTAL \$		\$ 0.00
IV. MANO DE OBRA					
1 - OFICIAL (1 DIA)		\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	8.00
2 - AYUDANTE (2 DIA)		\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	8.00
			SUBTOTAL \$		\$ 50,892.00
V. COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION		29%	\$ 32,687.64		
IMPREVISTOS		1%	\$ 1,127.16		
UTILIDAD		5%	\$ 5,635.80		
			SUBTOTAL \$		\$ 39,450.60
Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. : _____					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA					
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA					
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.					
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las					
Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. : _____					

MUNICIPIO DE CHIMA

[NÚMERO DEL PROCESO]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

DD

MM

AA

17

9

2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 20,357.00	15.00	\$ 1,357.13
SUBTOTAL \$				\$ 1,357.00

II. MATERIALES

concreto de 3000 en obra	m3	0.010	\$ 646,375.00	\$ 6,463.75
varilla de 3/8	kg	3.713	\$ 5,600.00	\$ 20,791.68
SUBTOTAL \$				\$ 28,618.00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL \$				\$ 0.00
-------------	--	--	--	---------

IV. MANO DE OBRA

1 - OFICIAL (1 DÍA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	20.00	\$ 8,072.54
2 - AYUDANTE (2 DÍA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	20.00	\$ 12,284.30
SUBTOTAL \$				\$ 20,357.00	

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 14,596.28
IMPREVISTOS	1%	\$ 503.32
UTILIDAD	5%	\$ 2,516.60
SUBTOTAL \$		\$ 17,616.20

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matrícula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
	VERSIÓN			
	PÁGINA	1	DE	1

FECHA:	DD	MM	AA
	17	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS
---------------------------------	--------------------

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR		%	\$ 142,147.00	15.00	\$ 9,476.47
				SUBTOTAL \$	\$ 9,476.00

II. MATERIALES

combo sanitario economico	UNID.	1.000	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
manueras y accesorios	UNID.	2.000	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
			SUBTOTAL \$	\$ 635,250.00

III. TRANSPORTES

[illegible]

IV. MANO DE OBRA

1 - OFICIAL (1 DIA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	2.00	\$ 80,725.40
2 - AYUDANTE (1 DIA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	2.00	\$ 61,421.50
SUBTOTAL \$					\$ 142,147.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	29%	\$ 228,193.17	
IMPREVISTOS	1%	\$ 7,868.73	
UTILIDAD	5%	\$ 39,343.65	
		SUBTOTAL \$	\$ 275,405.55

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado _____
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORIA**APROBACIÓN POR INTERVENTORIA**

APROBACIÓN POR INTERVENCIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado _____
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

MUNICIPIO DE CHINA [NÚMERO DEL PROCESO]		VERSIÓN		
		PÁGINA 1 DE 1		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			17	9	2026

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 28,429.00	10.00	\$ 2,842.90
SUBTOTAL \$				\$ 2,843.00

II. MATERIALES

22453 - TUBO SANITARIO DE 4"	UND	0.175	\$ 230,613.00	\$ 40,357.28
19400 - SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/32	TREI	0.300	\$ 33,286.00	\$ 9,985.80
12412 - LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 28 GMS	UND	0.500	\$ 4,788.00	\$ 2,394.00
SUBTOTAL \$				\$ 55,374.00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL \$				\$ 0.00
-------------	--	--	--	---------

IV. MANO DE OBRA

1 - OFICIAL (1 DIA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	10.00	\$ 16,145.08
2 - AYUDANTE (1 DIA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	10.00	\$ 12,284.30
SUBTOTAL \$					\$ 28,429.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	29%	\$ 25,127.34	
IMPREVISTOS	1%	\$ 866.46	
UTILIDAD	5%	\$ 4,332.30	
SUBTOTAL \$			\$ 30,326.10

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No.:

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No.:

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN			
	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	17	9	2026

ITEMS NO PREVISTOS

DATA SPECIFIC

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 20,474.00	10.00	\$ 2,047.40
			SUBTOTAL \$	\$ 2,047.00

II. MATERIALES

22453 - TUBO SANITARIO DE 4	UND	0.525	\$ 230,613.00	\$ 121,071.83
19400 - SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/32	TREI	0.084	\$ 33,286.00	\$ 2,796.02
5010 - CODO SANITARIO DE 45	UND	1.000	\$ 19,645.00	\$ 19,645.00
Yees sanitarias reducidas	UN	1.000	\$ 34,330.00	\$ 34,330.00
			SUBTOTAL \$	\$ 186,735.00

III. TRANSPORTES

[illegible]

TV. MANO DE OBRA

2 - AYUDANTE (1 DIA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	6.00	\$ 20,473.83
SUBTOTAL \$					\$ 20,474.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 60,684.24	
IMPREVISTOS	1%	\$ 2,092.56	
UTILIDAD	5%	\$ 10,462.80	
		SUBTOTAL \$	\$ 73,239.60

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando están contemplados, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado _____
Matrícula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO]		VERSIÓN			
		PÁGINA			
		1	DE	1	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS		FECHA	
				DD	MM
				17	9 2026
DATOS ESPECÍFICOS					
I. EQUIPO					
1 - HERRAMIENTA MENOR		%		\$ 6,769.00	10.00
				SUBTOTAL \$	
				\$ 677.00	
II. MATERIALES					
22453 - TUBO PVC SANITARIO NOVATEC 2"X6MTS	UND	0.175	\$ 109,782.00	\$ 19,211.85	
19400 - SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/32	TREI	0.300	\$ 33,286.00	\$ 9,985.80	
12412 - LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 28 GMS	UND	0.300	\$ 4,788.00	\$ 1,436.40	
				SUBTOTAL \$	
				\$ 32,166.00	
III. TRANSPORTES					
				SUBTOTAL \$	
				\$ 0.00	
IV. MANO DE OBRA					
1 - OFICIAL (1 DÍA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	42.00	\$ 3,844.07
2 - AYUDANTE (1 DÍA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	42.00	\$ 2,924.83
				SUBTOTAL \$	
				\$ 6,769.00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 11,487.48			
IMPREVISTOS	1%	\$ 396.12			
UTILIDAD	5%	\$ 1,980.60			
				SUBTOTAL \$	
				\$ 13,864.20	

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes e insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]					
MUNICIPIO DE CHINA [NÚMERO DEL PROCESO]			VERSIÓN		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			PÁGINA	1	DE 1
			FECHA	DD	MM
				17	9
				AA	2026
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA			ITEMS NO PREVISTOS		
DATOS ESPECÍFICOS					
I. EQUIPO					
1 - HERRAMIENTA MENOR					
		%	\$ 18,953.00	10.00	\$ 1,895.30
					SUBTOTAL \$
					\$ 1,895.00
II. MATERIALES					
22453 - TUBO PVC SANITARIO NOVATEC 2"x6MTS					
	UND	0.525	\$ 109,782.00		\$ 57,635.55
19400 - SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/32					
	TREI	0.500	\$ 33,286.00		\$ 16,643.00
12412 - LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 28 GMS					
	UND	0.400	\$ 4,788.00		\$ 1,915.20
3418 - CINTA TEFLON					
	UND	0.300	\$ 421.97		\$ 126.59
5010 - Codo Sanitario 90° CXE 4"					
	UND	3.000	\$ 19,645.00		\$ 58,935.00
TEE SANITARIA DE 2"					
	UNID.	0.525	\$ 9,950.00		\$ 5,223.75
Tee Reducida sanitaria 4*2"					
	UN	0.357	\$ 41,816.00		\$ 14,928.31
					SUBTOTAL \$
					\$ 163,178.00
III. TRANSPORTES					
					SUBTOTAL \$
					\$ 0.00
IV. MANO DE OBRA					
1 - OFICIAL (1 DIA)					
		\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	15.00
2 - AYUDANTE (1 DIA)					
		\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	15.00
					SUBTOTAL \$
					\$ 18,953.00
V. COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION					
		29%	\$ 53,367.54		
IMPREVISTOS					
		1%	\$ 1,840.26		
UTILIDAD					
		5%	\$ 9,201.30		
					SUBTOTAL \$
					\$ 64,409.10
Firma					
Nombre:					
Representante Legal del Contratista o su Apoderado					
Matricula No. :					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA					
APROBACION POR INTERVENTORIA					
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.					
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las					
Firma					
Nombre:					
Representante Legal del Interventor o su Apoderado					
Matricula No. :					

(La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base)

MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
	VERSIÓN			
	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	17	9	2026

DATOS ESPECÍFICOS:

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR		%	\$ 80,725.00	10.00	\$ 8,072.50
				SUBTOTAL \$	\$ 8,073.00

II. MATERIALES

22453 - LAVADERO PREFABRICADO ENCHAPADO	UND	1.000	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
19400 - MORTERO 1:4	M3	0.010	\$ 356,861.00	\$ 3,568.61
			SUBTOTAL \$	\$ 371,247.00

III. TRANSPORTES

[illegible]

IV. MANO DE OBRA

1 - OFICIAL (1 DIA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	2.00	\$ 80,725.40
SUBTOTAL \$					\$ 80,725.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	29%	\$ 133,413.05	
IMPREVISTOS	1%	\$ 4,600.45	
UTILIDAD	5%	\$ 23,002.25	
		SUBTOTAL \$	\$ 161,015.75

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado _____
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORIA**APROBACIÓN POR INTERVENTORIA**

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado _____
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO]		VERSIÓN				
		PÁGINA				
		1	DE	1		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS		FECHA:		
				DD	MM	AA
				17	9	2025
DATOS ESPECÍFICOS						
I. EQUIPO						
1 - HERRAMIENTA MENOR	%		\$ 15,794.00	10.00	\$ 1,579.40	
SUBTOTAL \$					\$ 1,579.00	
II. MATERIALES						
22439 - TUBO PVC PRESION 1/2 RDE 9 TPX6 MTS	UND	0.170	\$ 32,350.00		\$ 5,499.50	
19400 - SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/32	TREI	0.030	\$ 33,286.00		\$ 998.58	
12412 - LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 28 GHS	UND	0.150	\$ 4,788.00		\$ 718.20	
3418 - CINTA TEFLON	UND	0.500	\$ 421.97		\$ 210.98	
SUBTOTAL \$					\$ 7,799.00	
III. TRANSPORTES						
SUBTOTAL \$					\$ 0.00	
IV. MANO DE OBRA						
1 - OFICIAL (1 DIA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	18.00	\$ 8,969.49	
2 - AYUDANTE (1 DIA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	18.00	\$ 6,824.61	
SUBTOTAL \$					\$ 15,794.00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
ADMINISTRACIÓN		29%	\$ 7,299.88			
IMPREVISTOS		1%	\$ 251.72			
UTILIDAD		5%	\$ 1,258.60			
SUBTOTAL \$					\$ 8,810.20	

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : _____

(La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base)

MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO]		VERSIÓN		
		PÁGINA	1	DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

FECHA	DD	MM	AA
	17	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 35,537.00	10.00	\$ 3,553.70
SUBTOTAL \$				\$ 3,554.00

II. MATERIALES

22439 - TUBO PVC PRESIÓN 1/2 RDE 9 TPX6 MTS	UND	0.525	\$ 32,350.00	\$ 16,983.75
19400 - SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/32	TREI	0.500	\$ 33,286.00	\$ 16,643.00
12412 - LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 28 GMS	UND	0.500	\$ 4,788.00	\$ 2,394.00
3418 - CINTA TEFLÓN	UND	0.500	\$ 421.97	\$ 210.98
4960 - CODO PVC PRESIÓN DE 1/2X90	UND	2.000	\$ 949.00	\$ 1,898.00
UNION PRESIÓN DE 1/2	UN	1.000	\$ 606.00	\$ 606.00
SUBTOTAL \$				\$ 40,673.00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL \$				\$ 0.00
-------------	--	--	--	---------

IV. MANO DE OBRA

1 - OFICIAL (1 DIA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	8.00	\$ 20,181.35
2 - AYUDANTE (1 DIA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	8.00	\$ 15,355.38
SUBTOTAL \$					\$ 35,537.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 23,131.56
IMPREVISTOS	1%	\$ 797.64
UTILIDAD	5%	\$ 3,988.20
SUBTOTAL \$		\$ 27,917.40

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO]		VERSIÓN		
		PÁGINA		
		1	DE	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			17	9	2026

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 35,537.00	10.00	\$ 3,553.70
SUBTOTAL \$				\$ 3,554.00

II. MATERIALES

22439 - CANAL EN PVC	ML	1.000	\$ 45,761.00	\$ 45,761.00
19400 - SOPORTE CANAL	UN	2.000	\$ 4,838.00	\$ 9,676.00
12412 - LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 28 GMS	UND	0.004	\$ 4,788.00	\$ 19.15
ADAPTADOR BAJANTE	UN	1.000	\$ 40,087.00	\$ 40,087.00
SUBTOTAL \$				\$ 100,320.00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL \$				\$ 0.00
-------------	--	--	--	---------

IV. MANO DE OBRA

1 - OFICIAL (1 DIA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	8.00	\$ 20,181.35
2 - AYUDANTE (1 DIA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	8.00	\$ 15,355.38
SUBTOTAL \$					\$ 35,537.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 40,429.19
IMPREVISTOS	1%	\$ 1,394.11
UTILIDAD	5%	\$ 6,970.55
SUBTOTAL \$		\$ 48,793.85

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando están contemplados, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : _____

MUNICIPIO DE CHIMA

(NÚMERO DEL PROCESO)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

DD

MM

AA

17

9

2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 56,859.00	10.00	\$ 5,685.90
SUBTOTAL \$				\$ 5,686.00

II. MATERIALES

22439 - Bajante tramos de 3m extremos lisos blanca	ML	0.333	\$ 151,442.00	\$ 50,480.67
19400 - SOPORTE BAJANTE	UN	2.000	\$ 6,544.00	\$ 13,088.00
SUBTOTAL \$				\$ 66,747.00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL \$				\$ 0.00
-------------	--	--	--	---------

IV. MANO DE OBRA

1 - OFICIAL (1 DIA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	5.00	\$ 32,290.16
2 - AYUDANTE (1 DIA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	5.00	\$ 24,568.60
SUBTOTAL \$				\$ 56,859.00	

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 37,494.68
IMPREVISTOS	1%	\$ 1,292.92
UTILIDAD	5%	\$ 6,464.60
SUBTOTAL \$		\$ 45,252.20

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matrícula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]																														
MUNICIPIO DE CHIMA		[NÚMERO DEL PROCESO]																												
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		VERSIÓN PÁGINA 1 DE 1																												
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS		FECHA DD MM AA 17 9 2026																										
DATOS ESPECÍFICOS																														
I. EQUIPO																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 - HERRAMIENTA MENOR</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">%</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">\$ 31,588.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">\$ 3,158.80</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> </tr> </table>							1 - HERRAMIENTA MENOR	%		\$ 31,588.00	10.00	\$ 3,158.80	SUBTOTAL \$																	
1 - HERRAMIENTA MENOR	%		\$ 31,588.00	10.00	\$ 3,158.80																									
SUBTOTAL \$																														
II. MATERIALES																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">22439 - TANQUE PLASTICO DE 500 LITROS</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ML</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1.000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">\$ 400,000.00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">\$ 400,000.00</td> </tr> <tr> <td>19400 - ACCESORIOS</td> <td style="text-align: center;">GL</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> <td style="text-align: right;">\$ 10,500.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 10,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> </tr> </table>							22439 - TANQUE PLASTICO DE 500 LITROS	ML	1.000	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	19400 - ACCESORIOS	GL	1.000	\$ 10,500.00		\$ 10,500.00	SUBTOTAL \$											
22439 - TANQUE PLASTICO DE 500 LITROS	ML	1.000	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00																									
19400 - ACCESORIOS	GL	1.000	\$ 10,500.00		\$ 10,500.00																									
SUBTOTAL \$																														
III. TRANSPORTES																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> </tr> </table>							SUBTOTAL \$																							
SUBTOTAL \$																														
IV. MANO DE OBRA																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 - OFICIAL (1 DIA)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">\$ 92,000.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">75.49%</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">\$ 161,450.80</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">9.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">\$ 17,938.98</td> </tr> <tr> <td>2 - AYUDANTE (1 DIA)</td> <td style="text-align: right;">\$ 70,000.00</td> <td style="text-align: right;">75.49%</td> <td style="text-align: right;">\$ 122,843.00</td> <td style="text-align: right;">9.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 13,649.22</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> </tr> </table>							1 - OFICIAL (1 DIA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	9.00	\$ 17,938.98	2 - AYUDANTE (1 DIA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	9.00	\$ 13,649.22	SUBTOTAL \$											
1 - OFICIAL (1 DIA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	9.00	\$ 17,938.98																									
2 - AYUDANTE (1 DIA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	9.00	\$ 13,649.22																									
SUBTOTAL \$																														
V. COSTOS INDIRECTOS																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">ADMINISTRACIÓN</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">29%</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">\$ 135,073.88</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>IMPREVISTOS</td> <td style="text-align: right;">1%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 4,657.72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td style="text-align: right;">5%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 23,288.60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> </tr> </table>							ADMINISTRACIÓN	29%		\$ 135,073.88			IMPREVISTOS	1%		\$ 4,657.72			UTILIDAD	5%		\$ 23,288.60			SUBTOTAL \$					
ADMINISTRACIÓN	29%		\$ 135,073.88																											
IMPREVISTOS	1%		\$ 4,657.72																											
UTILIDAD	5%		\$ 23,288.60																											
SUBTOTAL \$																														
Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matrícula No. : _____																														
OBSERVACIONES INTERVENTORIA																														
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando están contemplados, cumpliendo con las																														
Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matrícula No. : _____																														

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

MUNICIPIO DE CHINA		VERSIÓN		
[NÚMERO DEL PROCESO]				
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA	1	DE 1

FECHA: DD MM AA
17 9 2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 32,047.00	10.00	\$ 3,204.70
SUBTOTAL \$				\$ 3,205.00

II. MATERIALES

22439 - Alambre Cobre o Rígido No12	m	9.000	\$ 1,547.00	\$ 13,923.00
19400 - Adaptador Terminal Conduit 1/2	UNID.	2.000	\$ 678.00	\$ 1,356.00
Limpiador REM.PVC 760 GR.	UNID.	0.010	\$ 72,505.00	\$ 725.05
Alambre Cobre THW 14 AWG THHN/NN	m	4.500	\$ 1,200.00	\$ 5,400.00
Tubo Conduit PVC 1/2	m	4.500	\$ 3,069.33	\$ 13,812.00
Tornillo Laminas Diam. 3/8	UNID.	1.000	\$ 16.22	\$ 16.22
Conector Resorte Rojo	UNID.	2.800	\$ 849.00	\$ 2,377.20
Caja Octagonal Conduit	UNID.	1.000	\$ 4,161.00	\$ 4,161.00
SUBTOTAL \$				\$ 43,859.00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL \$				\$ 0.00
-------------	--	--	--	---------

IV. MANO DE OBRA

1 - ELECTRICISTA (1 DIA)	\$ 112,052.00	75.49%	\$ 196,640.05	9.00	\$ 21,848.89
2 - TECNICO ELECTRICISTA (1 DIA)	\$ 52,301.60	75.49%	\$ 91,784.08	9.00	\$ 10,198.23

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 22,942.19
IMPREVISTOS	1%	\$ 291.11
UTILIDAD	5%	\$ 3,955.55
SUBTOTAL \$		\$ 27,688.85

Firma:
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No.:

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma:
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No.:

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 6.2. del Documento Base]

MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO]		VERSIÓN		
		PÁGINA		
		1	DE	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

FECHA DD MM AA
17 9 2025

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 48,020.00	10.00	\$ 4,802.00
SUBTOTAL \$				\$ 4,802.00

II. MATERIALES

22439 - Soldadura PVC 1/4 GAL.	m	0.011	\$ 161,226.00	\$ 1,773.49
19400 - Adaptador Terminal Conduit 1/2	UNID.	2.100	\$ 678.00	\$ 1,423.80
Alambre Cobre #12 Económico	UNID.	13.125	\$ 1,547.00	\$ 20,304.38
Caja Galvanizada 2*4 Rectangular	m	1.050	\$ 12,138.00	\$ 12,744.90
Tubo Conduit PVC 1/2	m	0.900	\$ 3,069.33	\$ 2,762.40
Interruptor Doble Blanco	UNID.	1.000	\$ 8,092.00	\$ 8,092.00
SUBTOTAL \$				\$ 49,456.00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL \$				\$ 0.00
-------------	--	--	--	---------

IV. MANO DE OBRA

1 - ELECTRICISTA (1 DIA)	\$ 110,052.00	75.49%	\$ 193,130.25	6.00	\$ 32,188.38
2 - TÉCNICO ELECTRICISTA (1 DIA)	\$ 54,129.00	75.49%	\$ 94,990.98	6.00	\$ 15,831.83
SUBTOTAL \$					\$ 48,020.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 29,660.62
IMPREVISTOS	1%	\$ 1,022.78
UTILIDAD	5%	\$ 5,113.90
SUBTOTAL \$		\$ 35,797.30

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No.:

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No.:

~~[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]~~

	MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	17	9	2026

ITEMS NÃO PREVISTOS

DATA COLLECTION

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 20,580.00	10.00	\$ 2,058.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,058.00

II. MATERIALES

22439 - Alambre Cobre #12 Economico	m	1.000	\$ 1,547.00	\$ 1,547.00
			SUBTOTAL \$	\$ 1,624.00

III. TRANSPORTES

					SUBTOTAL \$		\$ 0.00
--	--	--	--	--	--------------------	--	----------------

IV. MANO DE OBRA

[illegible]

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	29%	\$ 7,035.96	
IMPREVISTOS	1%	\$ 242.62	
UTILIDAD	5%	\$ 1,213.10	
		SUBTOTAL \$	\$ 8,491.70

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORA**APROBACIÓN POR INTERVENTORIA**

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la proyección económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2, del Documento Base]

	MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	17	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS
---------------------------------	--------------------

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 31,588.00	10.00	\$ 3,158.80
			SUBTOTAL \$	\$ 3,159.00

II. MATERIALES

MORTERO 1:4 EN OBRA	m3	0.025	\$ 356,861.00	\$ 8,921.53
			SUBTOTAL \$	\$ 9,368.00

III. TRANSPORTES

					SUBTOTAL \$		\$ 0.00
--	--	--	--	--	-------------	--	---------

IV. MANO DE OBRA

1 - OFICIAL (1 DIA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	9.00	\$ 17,938.98
2 - AYUDANTE (1 DIA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	9.00	\$ 13,649.22
SUBTOTAL \$					\$ 31,588.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	29%	\$ 12,793.35	
IMPREVISTOS	1%	\$ 441.15	
UTILIDAD	5%	\$ 2,205.75	
		SUBTOTAL \$	\$ 15,440.25

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado _____
Matrícula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORIA**APROBACIÓN POR INTERVENTORIA**

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado _____
Matrícula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

MUNICIPIO DE CHIMA							
[NÚMERO DEL PROCESO]						VERSIÓN	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						PÁGINA	1 DE 1
FECHA:							
	DD	MM	AA				
	17	9	2026				
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS					
DATOS ESPECÍFICOS							
I. EQUIPO							
1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 20,307.00	10.00	\$ 2,030.70			
SUBTOTAL \$				\$ 2,031.00			
II. MATERIALES							
22439 - vinilo blanco almendra	gl	0.100	\$ 100,000.00	\$ 10,000.00			
SUBTOTAL \$				\$ 10,500.00			
III. TRANSPORTES							
SUBTOTAL \$				\$ 0.00			
IV. MANO DE OBRA							
1 - OFICIAL (1 DIA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	14.00	\$ 11,532.20		
2 - AYUDANTE (1 DIA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	14.00	\$ 8,774.50		
SUBTOTAL \$				\$ 20,307.00			
V. COSTOS INDIRECTOS							
ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 9,523.02					
IMPREVISTOS	1%	\$ 328.38					
UTILIDAD	5%	\$ 1,641.90					
SUBTOTAL \$		\$ 11,493.30					
Firma _____ Nombre: _____ Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No.: ____							
OBSERVACIONES INTERVENTORIA							
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA							
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.							
Nota 2: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las							
Firma _____ Nombre: _____ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No.: ____							

(La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base)

	MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	17	9	2026

ITEMS NÃO PREVISTOS

DATA: 1993-1995

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR		%	\$ 31,588.00	10.00	\$ 3,158.80
				SUBTOTAL \$	\$ 3,159.00

II. MATERIALES

MORTERO 1:4 EN OBRA	m3	0.040	\$ 356,861.00	\$ 14,274.44
CERAMICA DE PISO Y PARED	M2	1.000	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
PEGANTE PARA CERMIC	Kg	7.000	\$ 6,500.00	\$ 45,500.00
BOQUILLA " 2 KG	UNID.	0.210	\$ 15,700.00	\$ 3,297.00
			SUBTOTAL \$	\$ 134,475.00

III. TRANSPORTES

[illegible]

IV. MANO DE OBRA

[illegible]

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 49,074.38	
IMPREVISTOS	1%	\$ 1,692.22	
UTILIDAD	5%	\$ 8,461.10	
SUBTOTAL \$			\$ 59,227.70

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado _____
Matrícula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando están contemplados, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado _____
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO]				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					

FECHA:	DD	MM	AA
	17	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 53,817.00	10.00	\$ 5,381.70
SUBTOTAL \$				\$ 5,382.00

II. MATERIALES

PUERTA METALICA DE0,8*2 PUESTA EN OBRA	UNID.	1,000	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00
SUBTOTAL \$				\$ 861,000.00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL \$				\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

1 - OFICIAL (1 DIA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	3.00	\$ 53,816.93
SUBTOTAL \$					\$ 53,817.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 266,857.71
IMPREVISTOS	1%	\$ 9,201.99
UTILIDAD	5%	\$ 46,009.95
SUBTOTAL \$		\$ 322,069.65

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : _____

(La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base)

MUNICIPIO DE CHINA [NÚMERO DEL PROCESO]		VERSIÓN				
		PÁGINA	1	DE	1	
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
ÍTEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		FECHA		DD	MM	AA
				17	9	2025
ÍTEM NO PREVISTOS						
DATOS ESPECÍFICOS						
I. EQUIPO						
1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 11,846.00	10.00	\$ 1,184.60		
				SUBTOTAL \$		
				\$ 1,185.00		
II. MATERIALES						
				SUBTOTAL \$		
				\$ 0.00		
III. TRANSPORTES						
				SUBTOTAL \$		
				\$ 0.00		
IV. MANO DE OBRA						
1 - OFICIAL (1 DÍA)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	24.00	\$ 6,727.12	
2 - AYUDANTE (1 DÍA)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	24.00	\$ 5,116.46	
				SUBTOTAL \$		
				\$ 11,846.00		
V. COSTOS INDIRECTOS						
ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 3,778.99				
IMPREVISTOS	1%	\$ 130.31				
UTILIDAD	5%	\$ 651.55				
				SUBTOTAL \$		
				\$ 4,560.85		
Firma _____ Nombre: _____ Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matrícula No. : _____						
OBSERVACIONES INTERVENTORIA						
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las						
Firma _____ Nombre: _____ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matrícula No. : _____						

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]					
	MUNICIPIO DE CHINA [NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	DD 17	MM 9	AA 2026
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS				
DATOS ESPECÍFICOS					
I. EQUIPO					
1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 264,990.00	10.00	\$ 26,499.00	
		SUBTOTAL \$			
		\$ 26,499.00			
II. MATERIALES					
Concreto de limpieza e= 0.03 m de 2000 psi (140kg/cm ²)	M3	0.010	\$ 455,325.00	\$ 4,553.25	
Concreto de 4,000 PSI Impermeabilizado para Fondo	M3	0.050	\$ 683,530.00	\$ 34,176.50	
Concreto de 4,000 PSI Impermeabilizado para Muros	M3	0.170	\$ 683,530.00	\$ 116,200.10	
Concreto de 3000 psi (210 kg/cm ²) para tapa	M3	0.020	\$ 646,375.00	\$ 12,927.50	
Acero de refuerzo fy 60,000 psi en parrilla en varilla 3/8 cada 10cm para tapa de trampa de grasas de 0.8x0.8m	KG	21,590	\$ 7,666.00	\$ 165,508.94	
Relleno con material seleccionado compactado con rana	M3	0.090	\$ 103,707.00	\$ 9,333.63	
		SUBTOTAL \$			
		\$ 359,835.00			
III. TRANSPORTES					
		SUBTOTAL \$			
		\$ 0.00			
IV. MANO DE OBRA					
1 - OFICIAL (1 día)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	2.00	\$ 80,725.40
2 - AYUDANTE (3 día)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	2.00	\$ 184,264.50
		SUBTOTAL \$			
		\$ 264,990.00			
V. COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION	29%	\$ 188,883.96			
IMPREVISTOS	1%	\$ 6,513.24			
UTILIDAD	5%	\$ 32,566.20			
		SUBTOTAL \$			
		\$ 227,963.40			
Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. : _____					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA					
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando están contemplados, cumpliendo con las					
Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. : _____					

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

MUNICIPIO DE CHIMA					
[NÚMERO DEL PROCESO]					
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
VERSIÓN					
PÁGINA	1	DE	1		
FECHA		DD	MM	AA	
		17	9	2026	
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS			
DATOS ESPECÍFICOS					
I. EQUIPO					
1 - HERRAMIENTA MENOR		%	\$ 118,695.00	10.00	\$ 11,869.50
				SUBTOTAL \$	\$ 11,870.00
II. MATERIALES					
				SUBTOTAL \$	\$ 0.00
III. TRANSPORTES					
				SUBTOTAL \$	\$ 0.00
IV. MANO DE OBRA					
1 - OFICIAL (1 DIA)		\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	5.50
2 - AYUDANTE (4 DIA)		\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	5.50
				SUBTOTAL \$	\$ 118,695.00
V. COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACIÓN		29%	\$ 37,863.85		
IMPREVISTOS		1%	\$ 1,305.65		
UTILIDAD		5%	\$ 6,528.25		
				SUBTOTAL \$	\$ 45,697.75
Firma _____ Nombre: Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matrícula No. :					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA					
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando están contemplados, cumpliendo con las					
Firma _____ Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matrícula No. :					

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
		PÁGINA			
		1	DE	1	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA		
		DD	MM	AA

17 9 2026

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 1,874,233.00	10.00	\$ 187,423.30
SUBTOTAL \$				\$ 187,423.00

II. MATERIALES

Concreto de limpieza e= 0.03 m de 2000 psi (140kg/cm ²)	M3	0.080	\$ 455,325.00	\$ 36,426.00
Concreto de 4.000 PSI impermeabilizado para Fondo	M3	1.890	\$ 683,530.00	\$ 1,291,871.70
Concreto de 4.000 PSI impermeabilizado para Muros	M3	0.170	\$ 683,530.00	\$ 116,200.10
Concreto de 3000 psi (210 kg/cm ²) para tapa	M3	0.260	\$ 646,375.00	\$ 168,057.50
Malla electrosoldada en acero de refuerzo fy 60.000 psi en varilla 3/8 separadas según diseño	KG	118.600	\$ 7,666.00	\$ 909,187.60
Relleno con material seleccionado compactado con rana	M3	0.530	\$ 103,707.00	\$ 54,964.71
SUBTOTAL \$				\$ 2,576,708.00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL \$				\$ 0.00
-------------	--	--	--	---------

IV. MANO DE OBRA

1 - OFICIAL (2 día)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	0.50	\$ 645,803.20
2 - AYUDANTE (5 día)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	0.50	\$ 1,228,430.00
SUBTOTAL \$				\$ 1,874,233.00	

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	25%	\$ 1,345,125.56
IMPREVISTOS	1%	\$ 46,383.64
UTILIDAD	5%	\$ 231,918.20
SUBTOTAL \$		\$ 1,623,427.40

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]					
MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO]			VERSIÓN		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			PÁGINA 1 DE 1		
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA			ITEMS NO PREVISTOS		
FECHA			DD MM AA 17 9 2026		
DATOS ESPECÍFICOS					
I. EQUIPO					
1 - HERRAMIENTA MENOR					
%		\$ 814,274.00		10.00	
\$ 81,427.40					
SUBTOTAL \$				\$ 81,427.00	
II. MATERIALES					
Concreto de limpieza e= 0.03 m de 2000 psi (140kg/cm²)					
M3		0.040		\$ 455,325.00	
\$ 18,213.00					
Concreto de 4.000 PSI Impermeabilizado para muros y fondo					
M3		0.770		\$ 683,530.00	
\$ 526,318.10					
Concreto de 3000 psi (210 kg/cm²) para tapa					
M3		0.130		\$ 646,375.00	
\$ 84,028.75					
Acero de refuerzo fy 60.000 psi en parrilla en varilla 3/8 separadas según diseño					
KG		55,200		\$ 7,666.00	
\$ 423,163.20					
Relleno con material seleccionado compactado con rana					
M3		0.260		\$ 103,707.00	
\$ 26,963.82					
SUBTOTAL \$				\$ 1,132,621.00	
III. TRANSPORTES					
SUBTOTAL \$					
\$ 0.00					
IV. MANO DE OBRA					
1 - OFICIAL (2 DIA)					
\$ 92,000.00		75.49%		\$ 161,450.80	
1.00		\$ 322,901.60			
2 - AYUDANTE (4 día)					
\$ 70,000.00		75.49%		\$ 122,843.00	
1.00		\$ 491,372.00			
SUBTOTAL \$				\$ 814,274.00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACIÓN					
29%		\$ 588,213.38			
IMPREVISTOS					
1%		\$ 20,283.22			
UTILIDAD					
5%		\$ 101,416.10			
SUBTOTAL \$				\$ 709,912.70	
FIRMA _____ Nombre: _____ Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula No. : _____					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA					
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las					
FIRMA _____ Nombre: _____ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula No. : _____					

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 9.2, del Documento Base]

	MUNICIPIO DE CHIMA [NÚMERO DEL PROCESO]				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			17	9	2026

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 203,568.00	10.00	\$ 20,356.80
SUBTOTAL \$				\$ 20,357.00

II. MATERIALES

Medio Sintético Plástico Filtrante (Rosetón) Polipropileno. Superficie específica >= 100 m2/m3. Liviano peso <=40kg/M3., INCLUYE TRANSPORTE	UNID.	1.000	\$ 415,292.00	\$ 415,292.00
SUBTOTAL \$				\$ 415,292.00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL \$				\$ 0.00
-------------	--	--	--	---------

IV. MANO DE OBRA

1 - OFICIAL (2 día)	\$ 92,000.00	75.49%	\$ 161,450.80	4.00	\$ 80,725.40
2 - AYUDANTE (4 día)	\$ 70,000.00	75.49%	\$ 122,843.00	4.00	\$ 122,843.00
SUBTOTAL \$					\$ 203,568.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 185,372.93
IMPREVISTOS	1%	\$ 6,392.17
UTILIDAD	5%	\$ 31,960.85
SUBTOTAL \$		\$ 223,725.95

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

MUNICIPIO DE CHIMA

[NÚMERO DEL PROCESO]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

DD

MM

AA

17

9

2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPO

1 - HERRAMIENTA MENOR

%

\$ 101,784.00

10.00

\$ 10,178.40

SUBTOTAL \$

\$ 10,178.00

II. MATERIALES

membrana con apertura de 2*2 mm

m2

1.000

\$ 4,000.00

\$ 4,000.00

SUBTOTAL \$

\$ 4,000.00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL \$

\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

1 - OFICIAL (1 día)

\$ 92,000.00

75.49%

\$ 161,450.80

4.00

\$ 40,362.70

2 - AYUDANTE (2 día)

\$ 70,000.00

75.49%

\$ 122,843.00

4.00

\$ 61,421.50

SUBTOTAL \$

\$ 101,784.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

29%

\$ 33,628.98

IMPREVISTOS

1%

\$ 1,159.62

UTILIDAD

5%

\$ 5,798.10

SUBTOTAL \$

\$ 40,586.70

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matrícula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

MUNICIPIO DE CHIMA						
[NÚMERO DEL PROCESO]						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
VERSIÓN						
PÁGINA	1	DE	1			
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		FECHA		DD	MM	AA
				17	9	2026
ITEMS NO PREVISTOS						
DATOS ESPECÍFICOS						
I. EQUIPO						
1 - HERRAMIENTA MENOR						
	%	\$ 101,784.20	10.00	\$ 10,178.42		
				SUBTOTAL \$	\$ 10,178.00	
II. MATERIALES						
Tubería Sanitaria PVC Ø3" Perforada con Ø3/8" cada 20 cms	ml	2,950	\$ 12,500.00	\$ 36,875.00		
Tubería PVC sanit Ø2" Perforada con Ø3/8" cada 20 cms	ml	5,000	\$ 11,158.67	\$ 55,793.33		
Tapón sanitario Ø2"	UNID.	5,000	\$ 1,435.00	\$ 7,175.00		
Tee 3x2"	UNID.	4,000	\$ 13,702.00	\$ 54,808.00		
Codo 90° de 3"	UNID.	1,000	\$ 16,125.24	\$ 16,125.24		
Reducción 3"x2"	UNID.	1,000	\$ 9,700.00	\$ 9,700.00		
Excavación manual material común	m3	3,430	\$ 37,070.00	\$ 127,150.10		
Relleno con triturado lavado	m3	1,500	\$ 103,707.00	\$ 155,560.50		
				SUBTOTAL \$	\$ 463,187.17	
III. TRANSPORTES						
				SUBTOTAL \$	\$ 0.00	
IV. MANO DE OBRA						
1 - OFICIAL (1 día)						
\$ 92,000.00		75.49%	\$ 161,450.80	4.00	\$ 40,362.70	
2 - AYUDANTE (2 días)						
\$ 70,000.00		75.49%	\$ 122,843.00	4.00	\$ 61,421.50	
				SUBTOTAL \$	\$ 101,784.00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
ADMINISTRACIÓN						
		29%	\$ 166,793.26			
IMPREVISTOS						
		1%	\$ 5,751.49			
UTILIDAD						
		5%	\$ 28,757.46			
				SUBTOTAL \$	\$ 201,302.21	
Firma _____ Nombre: _____ Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matrícula No.: _____						
OBSERVACIONES INTERVENTORIA						
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA						
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las						
Firma _____ Nombre: _____ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matrícula No.: _____						