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SA-009-MC-2026 

ANEXO 1 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA - SUCRE 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

La alternativa de solución propuesta consiste en el mejoramiento de las calles de la cabecera 

municipal de San Juan de Betulia, Sucre, mediante la colocación y conformación de material 

de afirmado, con el propósito de recuperar las condiciones de transitabilidad y mejorar la 

movilidad de la población: 

• Localización trazado y replanteo 

• Conformación de la calzada existente 

• Suministro e instalación de material de afirmado compactado para mejoramiento de la 

vía 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

En la cabecera municipal de San Juan de Betulia, Sucre, se presentan condiciones deficientes 

de transitabilidad en diferentes calles, debido al deterioro de la superficie de rodadura, la 

presencia de irregularidades, pérdida de material y dificultades para mantener una superficie 

vial estable y uniforme. Esta situación afecta la movilidad cotidiana de la población, 

dificultando el desplazamiento de vehículos y peatones y generando mayores tiempos de 

recorrido. La problemática se hace más evidente durante los periodos de lluvia, debido a la 

acumulación de agua, formación de zonas blandas y deterioro progresivo de las calles que no 

cuentan con una superficie de afirmado adecuada. 

 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

  MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO     

1 PRELIMINARES Y AFIRMADO     

1,1 Localización trazado y replanteo M2 2.705,95 

1,2 Conformación de la calzada existente M2 2.705,95 
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1,3 Suministro e instalación de material de afirmado compactado 

para mejoramiento de la vía 

M3 405,89 

 

a.  Ítems de pago:  

Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

  MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO     

1 PRELIMINARES Y AFIRMADO     

1,1 Localización trazado y replanteo M2 2.705,95 

1,2 Conformación de la calzada existente M2 2.705,95 

1,3 Suministro e instalación de material de afirmado compactado 

para mejoramiento de la vía 

M3 405,89 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 

establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista 

en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

5. FORMA DE PAGO 

la entidad pagara el presente contrato por medio de actas parciales de acuerdo con las 

cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 

supervisión, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en la 

respectiva acta de obras donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, de 

conformidad con el valor pactado, para lo cual además, será requerido la acreditación del 

pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 

señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás a que haya lugar, 

disponibilidad de cupo PAC, y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya 

lugar.  

El pago al contratista se efectuará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado, acompañada del 

acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes 

al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el 

parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En 

consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden 

incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, 

transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, 

transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, 

honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; 

computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en 

general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución 

del contrato. 

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante 

incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, 

como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 

358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de 

mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 

obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se 

destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 

preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del 

contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se 

requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad 

suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras 

objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la 

revisión de estudios y diseños [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido 

contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y 
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asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la 

ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, 

resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda 

efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación 

por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una 

vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista 

para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de 

condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para 

dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 

ejercen legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 

persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 

prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 

disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación 

inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, 

así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 

viceversa.  
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• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y 

viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 

especifica o viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal 

del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del 

contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

El personal requerido es el siguiente: 

• INGENIERO RESIDENTE  

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 

requisitos de formación y experiencia:  

 
Profesional Ofrecido 

para el Cargo 

Requisitos de 

Experiencia General 

Requisitos de Experiencia Específica 

 

INGENIERO RESIDENTE 

 Disponibilidad 100% 

 

Ingeniero Civil  

5 años a partir de la 

expedición de la 

matricula profesional 

Experiencia mínima como residente de obra, en 2 

contratos que tengan dentro de su objeto: 

CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO RUTINARIO O MANTENIMIENTO 

PERIÓDICO O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O 

PISTAS DE AEROPUERTOS O PLACA HUELLAS O ASFALTO 

NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O 

ADOQUINADO EN VÍAS TERCIARIAS 

 
b. Maquinaria mínima del proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

Descripción 

ESTACIÓN DE TOPOGRAFÍA 

APISONADOR CANGURO 

BENITIN DE 500 P-750 
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La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá 

ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 

habilitante. 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el 

interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y 

especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio 

donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de 

materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad 

de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 

respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la 

explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos 

ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la 

obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de 

las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean 

susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que 

cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda 

garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 

correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios 

de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la 

ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por 

parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser 

tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes 

seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría, previo al inicio de las obras.  

9. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, 

mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte 

integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de 

explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación 

morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones 

temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, 

cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
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instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de 

la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la 

ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 

obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales 

estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio 

en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros 

contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 

provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera 

corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir 

redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no 

previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo 

anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto 

ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad 

competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la 

adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los 

trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, 

será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las 

obras provisionales y permanentes. 

10. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para 

colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y 

demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 

por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos 

e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

 

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Las obras se realizarán en vías públicas destinadas al uso público del Municipio  

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

No hay notas adicionales  

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
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No hay documentos técnicos adicionales 

En constancia, se firma en San Juan de Betulia, a los siete (7) días del mes de octubre 2026. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

ALBERTO ACOSTA AVILEZ 

Secretario de Planeación 

San Juan de Betulia 
 

 

 


