Republica de Colombia
Departamento de Cundinamarca

Municipio de Chaguani

ANALISIS DEL SECTOR
De conformidad con lo establecido el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se elabor¢ el
siguiente analisis del sector:
FECHA DE ELABORACION: SEPTIEMBRE DE 2026
SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACOMPANAMIENTO TECNI
PROYECTO: ESPECIALIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DIF
ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI, CUNDINAMARCA.

DEPENDENCIA EJECUTORA: | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE: DANIEL ALEJANDRO BARBON ROA

ASPECTOS GENERALES

Se consulta los ultimos datos y encuestas que se tienen en el Departamento Nacional de Estadistica DAN
segun Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC) JUNIO 2026, se tienen las sigui
apreciaciones:

Producto Interno Bruto (PIB)

En el segundo trimestre de 2026 (abril — junio), el PIB a precios constantes aumenté en 3,5% con relacion al
mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de activid
observa un crecimiento en el valor agregado de la construccion de 2,2% en su variacién anual, que se
principalmente por el aumento del valor agregado de las obras civiles 17,1%. Por otro lado, el valor agr
de las edificaciones disminuyo en 3,2% y las actividades especializadas decrecio en 2,2%.
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Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2020 - 2026P (Il trimestre)

Variacién Anual (%) Variadi = : les (Precios C
2020 - 11 2026 - 1l min. max.
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especializadas*** -4,2 II Bid . 22 s 213
2026 (11 Trim)
2025 (11 Trim)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.
p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales y no residenciales.

** Incluye construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria
civil.

*** A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afio base a 2015 y se incorporan actividades
especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de
construccién con operadores).

segundo trimestre del 2025. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimien
relacion al mismo trimestre de 2025 para Peru de 8,9%, seguido por México con 4,8% y Colombia con
mientras que, para Chile se registré una variacién negativa de 3,2%.
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Indicadores Economicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
Il trimestre (2025-2026P)

I ! trim - 2025 | ! trim - 2026
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dela (Total drea causada) obras civiles
construccion (precios constantes)

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2025 (enero — marzo) frente
al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Peru regisito el |
mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,9% seguido de Colombia que present6 un crecimientode
2,7%. En lo referente al valor agregado de la construccién, se observa crecimiento con relacion al \’
trimestre de 2024 para Peru de 5,3%, mientras que para Colombia, Chile y México se registraron variacio

de -3,5%, -1,2% y -0,2% respectivamente.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variacion anual
2021 - 2026° (Il trimestre)

Valor agregado de la PIB Variacién anual (%) (Precios Constantes) Valor agregado de la construccién Variacién anual (%)
Variacién anual (%) PIB i (Precios C
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Fuente: DANE (Colombia), INEI (Per(), INEGI (México), BCENTRAL (Chile)
p: Cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos

trabajados en el indice.

Empleo:

En julio de 2026, el numero de ocupados en el total nacional fue 24.547 miles de persona
como rama de actividad econdmica participé con el 7,4% de los ocupados. En julio de 20
ocupada en el total nacional aumento 2,4%, mientras que los ocupados en la rama de Cons

en 9,3% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para julio de 2026, 1.823 miles de
ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 41,1% estaban ubicados en 13
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metropolitanas, equivalente a 749 miles de personas, que ademas presentaron una disminucion del 2,9%,
es decir, 22,4 miles de personas menos con respecto al periodo julio de 2025.

Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad
construcciéon 2024 - 2026° (julio)

Participacién Variacién anual (%)
Variacién anual (%) en el total (%) 2024 2026 min. max.
(Jul) Qul)
i 24 [ | SN~ SN N
Poblacién ocupada total 01 S VoS - 24 01 47
33 [ | V%
93 AR A
Poblacién ocupada en construcciéon - 4 - -6,9 A AVAVAR 93 -8,9 148
48 [ | 0 / )
Poblacién ocupada en construccién en 13 -29 I 3,1 . 48 29 91 213
ciudades y &reas metropolitanas 94 - 32 l ' - ' ' ’

jul-26
jul-25

Fuente: DANE, GEIH.

p: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

* 13 areas: Bogota D.C, Medellin - Valle de Aburra, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Girdn,
Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Clcuta, Villa del Rosario,
Los Patios y El Zulia, Ibagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.

Produccion de Cemento Griss

En julio de 2026, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzoé 1.205.303 toneladas, con
disminucioén de 4,5% respecto a julio de 2025.

Grafico 5. Prod i de gris (! lad
Enero 2023 - julio 20267
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Fuente: DANE, ECG.
p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

Despachos de Cemento Gris?

principalmente por la disminucién en el canal de Comercializacion con -3,0% el cua
porcentuales a la variacion total.
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Grafico 13. Variacion, contribucion y participacion anual de los despachos de cemento gris
2023 - 2026P (julio)
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Fuente: DANE, ECG.

p: cifras provisionales

* El canal de distribucion "otros" incluye los despachos a gobierno, donaciones, consumo interno y ventas a empleados.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

indice de Precios del Productori2

En julio de 2026, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccién present
variacion mensual de -0,36%, respecto a junio de 2026. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para consu
intermedio presenté una variaciéon mensual de -1,50%.
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Grafico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion*
Total nacional
2014 - 2026° (julio)
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Fuente: DANE, IPP.
p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.
* CUODE: Clasificacion segin Uso o Destino Econédmico

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles11

en minas y plantas industriales presentaron una variacion mensual por encima del promedio naciona
(0,20%), al igual que Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevada
tuneles (0,13%) y las Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil presentaro
variacion mensual de (0,10%). Por otro lado, los grupos de Puertos, canales, presas, sistemas de rieg
otras obras hidraulicas (acueductos) presentaron una variacion mensual negativa de 0,19%, seguido
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias
cables locales, y obras conexas que presentd una variacion mensual negativa de 0,04%.
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Grafico 20. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV segtin tipos de construccion Total nacional
Julio 2026°

M Variacion mensual (%) 1 Contribucion (p.p)

ICOCIV Total Tuberias parala  Carreteras, calles, ~ Construcciones  Puertos, canales, Construcciones en

conduccion de gas vias férreas y pistas deportivas al aire presas, sistemas de  minas y plantas
a larga distancia, de aterrizaje, libre y otras obras riego y otras obras industriales
lineas de puentes, carreteras de ingenieria civil hidraulicas
comunicaciony  elevadas y tuneles (acueductos)

cables de poder;

tuberias y cables

locales, y obras
conexas

Fuente: DANE, ICOCIV.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Por grupos de costos, en julio de 2026, las mayores variaciones de precios en relacion con el mes de
de 2026 se presentaron en: Materiales con 0,12%, Mano de Obra con 0,03% y Transporte 0,07%.

Grafico 21. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV, por grupos de costos
Total nacional
2024 - 2026° (julio)
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Fuente: DANE, ICOCIV.
p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.
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Indicador de Produccién de Obras Civiles13 (precios constantes)

En el segundo trimestre de 2026, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un crecimiento
de 17,1%, con relacion al segundo trimestre de 2025 y esta explicado principalmente por el comportamiento
positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variacién anual; El grupo Instalaciones al aire
para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil con 158,3%, el grupo Carreteras, calles, vi
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles con 18,7%, y finalmente“el grupo
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) con una variacion,de
43,0%. De otro lado, los grupos de Construcciones en minas y plantas industriales con una variacion
presentaron una variacion anual negativa de 22,7%, al igual que el grupo de Tuberias para la conduccién
gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
con -18,9% (Ver grafico 24).

Grafico 23. Variacion anual del Indicador de Producciéon de Obras Civiles (precios constantes)
Total Nacional
I trim 2022 - 1l trim 2026°

20,0

171
144

0,0
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Periodo

Fuente: DANE, IPOC

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

ESTUDIOS DE LA OFERTA

Los proveedores son participes esenciales de la compra y la contratacion publica. La politica public
Estado se materializa a través de la provision de bienes, obras y servicios que ofrecen proveedores
diversas regiones en Colombia y de numerosos paises del mundo. De acuerdo con el analisis de la demand
por parte de la entidad, y de las entidades analizadas de acuerdo con el objeto a contratargpodrian indicarse
como posibles oferentes las siguientes personas naturales o juridicas:

CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA
CONSTRUCTORA PG SAS 5
VICTOR MANUEL CHAVEZ PENA
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GARFE INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS

GC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A

ARTURO EDUARDO MARTINEZ CORREA

SONA INGENIEROS

VILTEC SAS

PROCONORTE SAS \
JAROL MALLORQUIN PERDOMO

LUIS RINCON VALBUENA

PABLO CESAR MURCIA BERMUDEZ

TORRE ALTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
VICTOR MANUEL PINTO CORTEZ

WILSON YUBER BLANDON CORTEZ

ARCO CONSTRUCTORES S.A.S

ELMER PARDO YEPES

DICOIN DISENOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
PRANO INGENIERIA S.A.S

BANOH

BYGGER SAS

ACUARED SAS

HALCAR INGENIERIA SAS

INGENIERIA VYC SAS

GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS

ARIEL ALVAREZ ROJAS

ALVAREZ CONSTRUCTORA SAS

ASTER INGENIERIA SAS

ALCA INGENIERIA SAS

FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES
DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA
PROYECTOS DE INGENIERIA SA PROING-SA

FLEXA INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SA
INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

S &S INGENIERIA CIVIL SAS

VERTICES INGENIERIA SAS

INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS

CONSTRUCCIONES MAC LTDA

A.S INGENIERIA PUNTUAL SAS

CONSTRUCTORA INGEZA LTDA

INGENIERIA DE VIAS SAS

JHS INGENIERIA LTDA

INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y MINERIA DE COLOMBIA SAS
CONSTRUCTORA PROYECTOS ESPECIALES DE INGENIERIA SAS

Se debe resaltar que todas estas empresas, podrian contar con experiencia, cap 3
organizacional y juridica suficiente; por lo cual las situan, sin perjuicio de las exigencias de a
del proceso de seleccioén, entre los posibles oferentes que eventualmente podrian tener la idoneida
ejecutar el objeto del contrato. \

ESTUDIOS DE LA DEMANDA
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ADQUISICIONES MEDIANTE PROCESOS DE SELECCION — ANALISIS DE LA DEMANDA: Para efectos
de obtener un resultado real, se realizara un analisis de los procesos contractuales en similar cuantia, objeto,
y requerimientos llevados a cabo por Entidades estatales del departamento de Cundinamarca, mediante
herramienta de visualizacion para el analisis de la oferta y la demanda denominada “Modelg, de
Abastecimiento Estratégico” dispuesta por la plataforma establecida por Colombia Compra eficiente.

© % ANALISIS DE LA DEMANDA \
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Valor Total Estimado por Familia

®Valor @ Contratos

Contratos

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

2026 Total

Contratos
-

(Segmento / Familia / Clase)

£ Bu

$20 mil M 20 > [J 70 - Servicios de Contratacion Agricola, Pesque.
> [ 70 - Servicios de Contratacion Agricola, Pesque...
$15 mil M 15 > [ 71 - Servicios de Mineria, Petréleo y Gas
H > [0 72 - Servicios de Edificacion, Construccion de |
5 $10 mil M 10 ‘rj > [0 73 - Servicios de Produccion Industrial y Manufl
3 mil - . . . 2
<L € > [ 76 - Servicios de Limpieza, Descontaminacién ...
© > [0 77 - Servicios Medioambientales
$5 mil M 5
- Valor contratado:
$0 mil M 0
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£ 2711 - Herramientas de mano -823. o -823.5¢1. 1387
3011 - Hormigén, cemento y yeso 10 $1.684.250.915  559% 10 $1.684.250.915  5,50%
2712 - Maquinaria y equipo hidréulico 1 $1.000.000.000  3,32% 1 $1.000.000.000  3,32%
3019 - Equipo de apoyo para Construccién y Mantenimiento 11 $477.380.703  1,58% 11 $477.380.703 1,58%
3015 - Materiales para acabado de exteriores 4 $354.357.340  1,18% 4 $354.357.340  1,18%
3013 - Productos de construccién estructurales 2 $324.362.814 1,08% 2 $324.362.814 1,08%
@ 4014 - Distribucién de fluidos y gas 8  $266.615517  0,88% 8  $266.615517  0,88%
3010 - Comp estructurales y formas basicas 2 $130.391.439  0,43% 2 $130.391.439  0,43%
@ 4015 - Bombas y compresores industriales 2 $101.849.763  0,34% 2 $101.849.763  0,34%
4010 - Calefaccié n y cir del aire 4 $89.098.600  0,30% 4 $89.098.600  0,30%
3024 - Componentes de construccién de estructura portatil 1 $83.119.997  0,28% 1 $83.119.997  0,28%
3016 - Materiales de acabado de interiores 1 $79.821.630  0,26% 1 $79.821.630  0,26%
@ 4017 - Instalaciones de tubos y entubami 1 $49.000.000  0,16% 1 $49.000.000  0,16%
Total 75 $30.129.518.993 100,00% 75 $30.129.518.993 100,00%
Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el | [ Nu de Contratos del | | Origen del Proveedor
L FERR Proveedor Proveedor
Proveedor [J FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS 30 1 3 . I CO|Om bla -
seleccionado [ FERRETERIA Y DEPOSITO ALTO DE LA VIRGEN SAS $ mi M 75 -
[J FERROGUAVIO SAS 4 Cundlnamarca
Valor Total Estimado por Proveedores Numero de Contratos por Proveedores
consorcio cenTro oe sawwo [N acesanoro casteLLanos priero [ NN
mv [l soLuciones scv sas - I
MANUEL ANTONIO VARGAS cAMELO [l MARIA ARACELI LEIVA PErILLA [
MAVI PAVIMENTACIONES SAS [l ARTURO MALDONADO LARROTA [
8 PASTOR GUTIERREZ JAIRO HUMBERTO [l @ CONSTRUCTORA CONSULTORA Y PROVEEDORA MEROB.. [ ]
§ OTTO FIDEL BALASNOA SANCHEZ I § perty viviaNA ARce NiNo [N
2 sisan sas 2 eLecTrIFUSA MG sas [N
E TRANSPORTES Y SUMINISTROS BC SAS [l E FERRELECTRICOS IMPORTADOS sAs [ NG
EXPRESS PETS LA VACA LTDA || Jorge Moreno Castaieda | R EIEEEIR
LOGISEVENT sAs I oNG corpoiNTEGRAS [N
GEOFORAGROS LTDA | sisan sas NG
Qymsas | AGREGADOS Y SUMINISTROS LY D sAS [
$0 mil M $10 mil M $20 mil M 0 5
Valor Total Estimado Numero de Contratos
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Comportamisnto contratacion por bienes y sarvicos de UNSPSC
Afio Towl
Qaxaticador de Blenes y Serviclos - Famiity Wnor Participacion Contrates Valor Participacion
- Herramiuntes de mena - FFESIAN B . A-inranc
3 3011 - Harmigén, cemunta y yuso 10 SER42I0815 GOk 10 SLEE2MHE LW@N
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T 3016 - Maturiabes do uoibudo du interiorus 1 SRR 06 1 STROZEID AMN
3 4017 - Imei de tubas y barmi 1 £43.000000 0.1 1 548.000.500 2,16%
Totwl 76 $0.123.618983  100,00% 76 5301280619362 100007
Nombre de Proveeder Valer Total Estimade para ¢l | | Namero de Contratos del | Origen del Proveedor
P d FERR Proveedor Provesdor
roveedor FERRELECTRICOS INPORTADOS SA . Colombia -
seleccionado A $30,13 mil M 75 Cundinamarca
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ik solicitanios & la Entidad Estatal gue adeantd o Prociso de Contraladon respacive

AGENCIA NACIONAL DE CONT

Subdireccion de Estudios de M

RATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -
a0

o y Abastacimeanto Estratégico (EMAE)

De la consulta de cada uno de esta informacion debe quedar plasmado en estos estudios: La
seleccion del contratista. Objeto del contrato. Cantidad del bien, obra o servicio. Autorizaci
licencias requeridas para su ejecucion, los documentos técnicos para el desarrollo del contrato. Valor de Io

contratos y forma de pago. Numero de contratos suscritos para el efecto y vigencias de es
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Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversiéon o funcionamiento) y si ha habido
lugar a vigencias futuras. Oferentes que han participado en los procesos de seleccidon y contratistas.
Comportamiento de los contratistas e imposicion de sanciones. Condiciones de pago establecidas en los
contratos. Cronogramas. Tiempos y lugares de entrega acordados. Garantias exigidas y sinies

Analizados los indicadores financieros y de capacidad de organizacion de los posibles proinent

relacionados anteriormente.

Analisis de la demanda (determinados de acuerdo a los requisitos habilitantes acreditados en cada proce
examinado), Es asi como, dando cumplimiento a lo establecido en el decreto Unico Reglamentario 1082 de
26 de mayo de 2015 y las Guias de Colombia Compra Eficiente se elaboré una matriz de indicadores a
requerir dentro del proceso, se verificaron los indicadores de los posibles oferentes y se agruparon para
revisar la tendencia de cada indicador de manera depurada, buscando minimizar los sesgos, y en aras.de
establecer la realidad de la muestra, que nos dé como resultado la seleccion del indicador requerido pa
requisitos habilitantes del presente proceso. -

REQUISITOS FINANCIEROS
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

La Institucion debe asegurarse que los indicadores de Rentabilidad proporcionen garantia de la capa
del proponente.

Se evaluaran con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores de capacidad organizacional, pues
este aspecto no otorgara puntaje; pero habilitara o deshabilitara la propuesta. i

del proceso, para tal efecto, se examinaran los indicadores de capacidad organizacional contenidos €
numeral 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto Nacional 1082 de 2015, con base en las cifras e indicad
reflejados en el Registro Unico de Proponentes RUP a corte 31 de diciembre de 2025, el cual debera ¢
presentado vigente y expedido con una antelacion no superior a treinta (30) dias calendario y encontrar.
firme.

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decre
Nacional 1082 de 2015, y que en consecuencia deben estar publicados y en firme en el RUP son:

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Rentapllldaq del Utilidad Qperagonal / Mayor o Igual al 12%
Patrimonio Patrimonio.
Rentabilidad del Utilidad Operacional / o
Activo Activo Total. Mayor o Igual al 10%

Rentabilidad del Patrimonio:

El proponente debera acreditar una rentabilidad del patrimonio, mayor o igual al 12%, calcula
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RP=UO/PT=212%

Donde,

RP = Rentabilidad del Patrimonio
uo = Utilidad Operacional

PT =

Patrimonio Neto \
Si el proponente es un Consorcio o una Union Temporal se calculara de la siguiente manera:

RP =3 (UOi* %Pi)/ Y (PTi* %Pi) =2 12%

Donde,

RP = Rentabilidad del Patrimonio del Consorcio o Unién temporal
uoi = Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes

PTi = Patrimonio Neto de cada uno de los integrantes

%Pi = % participacion de cada integrante en el Consorcio o Unién Temporal

Y se verificara la Rentabilidad del Patrimonio asi:

RP >= 12%, la propuesta sera declarada habil; RP < 12%, la propuesta sera rechazada
Rentabilidad del Activo:

El proponente debera acreditar una rentabilidad del activo, mayor o igual al 10%, calculado asi:

RA=UO /AT =210%

Donde,

RA = Rentabilidad del Activo
uo = Utilidad Operacional
AT = Activo Total

Si el proponente es un consorcio 0 una unién temporal se calculara de la siguiente manera:

RA =3 (UOi*%Pi) / 3 (ATi*%Pi) == 10%

Donde,

RA = Rentabilidad del Activo del Consorcio o Unién temporal

uol = Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes

ATi = Activo Total de cada uno de los integrantes

%Pi = % participacion de cada integrante en el Consorcio o Uniéon Temporal

Y se verificara la Rentabilidad del Activo asi:

RA >= 10% la propuesta sera declarada habil; RA < 10% la propuesta sera rechazada
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Nota 1.- Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa NO cumpliran con el indicador
solicitado al mostrar rendimientos negativos.

Nota 2.- Si una propuesta no acredita los requisitos de capacidad organizacional exigidos y luego de
solicitados NO fueron aportados, subsanados o aclarados en la oportunidad concedida y en debida fo
por lo que contindan las inconsistencias, el Municipio determinara que la propuesta NO CUMPL
ORGANIZACIONALMENTE (NO HABILITADO) ocasionando la exclusién o desestimacion de la p‘uesta.

Cuando en desarrollo de la verificacion financiera se requiera informacién adicional del interesado;
Municipio podra solicitar los documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento de
informacion, tales como Estados Financieros de afios anteriores, anexos especificos o cualquier otro soporte.
Asi mismo, requerir las aclaraciones que se consideren necesarias, siempre que con ello no se violen Ios
principios de igualdad y transparencia de la contratacion, sin que las aclaraciones o documentos que.e
interesado allegue a la solicitud del Municipio puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta

"

El objeto de la verificacion financiera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad financiera exigida
en el Pliego de Condiciones.

ESTADOS FINANCIEROS

Los requisitos financieros exigidos para participar en el presente proceso de seleccion seran verifica
partir de la informacién que obra en el certificado de inscripcion RUP.

La verificacion financiera de las propuestas, se realiza como requisito habilitante dentro del proceso, para ta
efecto, se examinara la Capacidad Financiera con base en las cifras e indicadores reflejados en el Reglstro
Unico de Proponentes RUP con el tltimo corte, esto es diciembre 31 de 2025. La verificacion se realizz
acuerdo con las directrices para su calculo con sujecion a lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decret:
Nacional 1082 de 2015 de acuerdo a la actividad requerida. El Registro Unico de Proponentes (RUP)
ser presentado vigente expedido con una antelacién no superior a treinta (30) dias calendario y encon
en firme.

La capacidad financiera del proponente se calculara a partir de la verificacion de los siguientes factores

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
_ Activo corriente / Pasivo .
Liquidez corriente. Mayor o igual a 3

Nivel de

) Pasivo total / Activo total. Menor o igual al 60%
endeudamiento
Razon de . .
Utilidad Operacional / .
Cgbertura de Gasto de intereses. Mayor o igual a 10
intereses

indice de Liquidez - IL

El proponente deberéa acreditar un indice de Liquidez mayor o igual a 3, calculado asi:

LIQ.=AC/PC=23
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Donde,

LIQ. = indice de liquidez
AC = Activo corriente en pesos
PC = Pasivo corriente en pesos

Si el proponente es un Consorcio o una Union Temporal, se calculara de la siguiente manera: \

LIQ. =Y (ACi * %Pi)/ Y (PC*%Pi)=2=3
Donde,

LIQ. = indice de liquidez del Consorcio o la Uniéon Temporal.

ACi = Activo corriente de cada uno de los integrantes, en pesos.
PCi = Pasivo corriente de cada uno de los integrantes, en pesos.
%Pi = % participacion de cada integrante en el Consorcio o Unién Temporal

Se verificara la liquidez asi:
Si LIQ = 3 la propuesta sera declarada habil, Si LIQ < 3 la propuesta sera rechazada.

Nota: En caso de Unién Temporal o Consorcio, el indice de Liquidez se liquidara multiplicando las p
contables por el porcentaje de participacion.

4.3.2 indice de Endeudamiento — IE

El proponente debera acreditar un nivel de endeudamiento, menor o igual al 60%, calculado asi:
NE= PT/AT=<60%
Donde,

NE = Nivel de endeudamiento
PT = Pasivo total, en pesos
AT = Activo total, en pesos

Si el proponente es un Consorcio o una Union Temporal, se calculara de la siguiente manera:

NE= > (PTi* %Pi)/ Y (ATi * %Pi) = < 60%
Donde,

NE = Nivel de endeudamiento del Consorcio o la Unién Temporal.

PTi = Pasivo total de cada uno de los integrantes, en pesos

ATi = Activo total de cada uno de los integrantes, en pesos

%Pi = % participacion de cada integrante en el Consorcio o Unién Temporal
Y se verificara el nivel de endeudamiento asi:

Si NE < 60%, la propuesta sera declarada habil, Si NE > 60%, la propuesta sera rechazada.

4.3.3 Razon de Cobertura de Intereses — RCI
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El proponente debera acreditar una Razon de Cobertura de Intereses mayor o igual a 10 calculado asi:
RCI=UQO/GI

Donde,

RCI = Razén de Cobertura de Intereses

uo = Utilidad Operacional en pesos

Gl =

Gastos de intereses en pesos \

Si el proponente es un Consorcio o una Uniéon Temporal, la Razén de Cobertura de Intereses se eval
asi:
> (UOIi * %Pi)

RCI = =210

> (Gli * %Pi)

Donde,

RCI = Razon de cobertura de intereses del consorcio o la unién temporal.
uoi = Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes, en pesos.

Gli = Gasto de intereses de cada uno de los integrantes, en pesos.

%Pi = % participacion de cada integrante en el consorcio o union temporal

Se verificara la Razon de Cobertura de Intereses asi:
RCI >= 10 la propuesta sera declarada habil RCI < 10 la propuesta sera rechazada

Nota: En caso de Uniéon Temporal o Consorcio, la Razén de Cobertura de Intereses se liquidara multiplicand
las partidas contables por el porcentaje de participacion.

Se debera considerar lo siguiente en todo caso:

Nota 1.- Cuando el proponente cuente con un pasivo corriente igual a cero (0), por lo que el indice de liqu
resulte INDEFINIDO o INDETERMINADO, se considera que este CUMPLE con el indicador de liquidez.

Nota 2.- Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el Indicador de
de obertura de Intereses, toda vez que sera INDEFINIDO o INDETERMINADO. En este caso significa que, ¢
oferente CUMPLE con el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cu
con el indicador de razon de cobertura de intereses, para continuar en el proceso de seleccion.

Nota 3: Si una propuesta no acredita los requisitos financieros subsanables exigidos y luego de solicita
NO fueron aportados, subsanados o aclarados en la oportunidad concedida y en debida forma, por
continuan las inconsistencias, el Municipio determinara que la propuesta NO CUMPLE FINANCIERAME
(NO HABILITADO FINANCIERAMENTE) ocasionando la exclusion de la propuesta para que ésta
estudiada en los demas factores previstos en este capitulo.

| N

FUENTES CONSULTADAS
Microsoft Word - bol-IEAC-Itrim2025_V1 — DANE
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema
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https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-
publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta

Original firmado ]
DANIEL ALEJANDRO BARBON ROA \
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
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