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ALCALDIA DE PUERTO LLERAS 

2026-II-00005618 

 
 
Municipio de Puerto Lleras, 05 de Octubre 2026 
 
 

 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO – LICITACIÓN PUBLICA  
 
 
Esta Secretaria en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y de las 
recomendaciones de la guía para la elaboración de estudios del sector publicada en el sitio: 
www.colombiacompra.gov.co  para un proceso de contratación de obra mediante la Modalidad de LICITACIÓN 
PUBLICA con objeto: “CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 
LA CARRERA 14 CON CALLE 7, CARRERAS 5 Y 6 CON CALLE 8, CARRERA 8A ENTRE CALLE 5 Y 
CARRERA 9 Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 6A ENTRE CARRERAS 
8 Y 9, CALLE 6A CON CARRERA 14 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META”.  
 
Se permite hacer análisis del sector económico, relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. De conformidad con lo 
dispuesto en el documento guía publicado por Colombia Compra Eficiente, El análisis del sector económico 
permite establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos y determinar los 
requisitos habilitantes, además el análisis del sector debe cubrir tres áreas, las cuales son: análisis del mercado, 
análisis de la demanda y análisis de la oferta. 
 

1. ASPECTOS GENERALES: 
 
1.1 ECONOMICO 
 
(i) Productos incluidos en el sector: Esta división comprende obras generales de construcción para proyectos 
de ingeniería civil. Abarca obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de 
estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter provisional.  
 
Se incluyen obras de construcción tales como carreteras, calles, puentes, líneas de ferrocarril, puertos y otros 
proyectos relacionados con vías de navegación, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, instalaciones 
industriales, tuberías de transporte y líneas eléctricas, instalaciones deportivas al aire libre, etcétera. Esas obras 
pueden ser realizadas por cuenta propia o a cambio de una retribución o por contrata. Puede subcontratarse 
una parte o incluso la totalidad de la actividad. 
 
(ii) Agentes que componen el sector: El sector construcción está con puesto por las personas naturales y/o 
jurídicas dedicadas a obras de construcción tales como carreteras, calles, puentes, líneas de ferrocarril, puertos 
y otros proyectos relacionados con vías de navegación, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, 
instalaciones industriales, tuberías de transporte y líneas eléctricas, instalaciones deportivas al aire libre, 
etcétera. 
  
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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(iii) Gremios y asociaciones que participan en el sector 
 

• CAMACOL- Cámara Colombiana de construcción 

• ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores 

• ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 

• AGRECON, Agregados Y Concretos S.A. 

• ANDI, Asociación Nacional De Industriales 

• ANEIC, Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil 

• ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto 

• CAMACOL CUNDINAMARCA, Cámara Colombiana De La Construcción Cundinamarca 

• SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos 

• SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros 
 
(iv) Cifras totales de ventas:  
 

 
 
PIB desde el enfoque de la producción 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% 
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen 
a la dinámica del valor agregado son:  
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% 
(contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual).  
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 
0,5 puntos porcentuales a la variación anual).  

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).  

 
Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a 
la dinámica del valor agregado son:  
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% 
(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 
0,5 puntos porcentuales a la variación anual).  

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  
 

• Construcción crece 6,4%.  
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 4,0%.  

 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental crece 2,8%.  
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PARTICIPACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
 
Construcción 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 6):  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.  
 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 17,1%.  

 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.  
 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 19,6%.  

 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2%.  

 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf 

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf
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ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 
 
La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento 
y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño 
de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, 
las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de 
decisiones de las autoridades y del público en general.  
 
De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su 
interés de extender sus fronteras temáticas, en el año 2018 consolidó la metodología para el cálculo 
del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) con el propósito de conocer el comportamiento 
trimestral de la producción de las obras de ingeniería civil, a partir del seguimiento de los proyectos 
en ejecución a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. 
De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la producción del subsector de obras civiles, 
siguiendo el principio de causación, fortaleciendo así el cálculo de los indicadores coyunturales y de 
los agregados económicos como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB).  
 
El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la clasificación central de 
productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos); 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones 
en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y 
otras obras de ingeniería civil. En este sentido, las variables calculadas son el índice total nacional, 
por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, año corrido 
y doce meses 
 
INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (IPOC) 
 
II trimestre de 2026. 
 
La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento 
y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño 
de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, 
las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de 
decisiones de las autoridades y del público en general.  
 
De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su 
interés de extender sus fronteras temáticas, en el año 2018 consolidó la metodología para el cálculo 
del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) con el propósito de conocer el comportamiento 
trimestral de la producción de las obras de ingeniería civil, a partir del seguimiento de los proyectos 
en ejecución a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. 
De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la producción del subsector de obras civiles, 
siguiendo el principio de causación, fortaleciendo así el cálculo de los indicadores coyunturales y de 
los agregados económicos como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB). 
  
El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la clasificación central de 
productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
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hidráulicas (acueductos); 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones 
en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y 
otras obras de ingeniería civil. En este sentido, las variables calculadas son el índice total nacional, 
por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, año corrido 
y doce meses. 
 
Gráfico 1. Variación anual, bienal, doce meses y trimestral de la producción de obras civiles 
(precios corrientes) 
Total, nacional 
 
II trimestre de 2026 
 

 
 

Variación anual (II trimestre 2026Pr / II trimestre 2025) 
 
Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró 
un crecimiento de 17,1%, frente al mismo trimestre de 2025 (Anexo A3). 
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Variación y contribución anual por tipo de construcción (II trimestre 2026pr / II trimestre 2025)  
El crecimiento de 17,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al 
segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de 
obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 
civil presentó un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variación anual a precios constantes; el 
grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles registró un incremento en su producción anual de 18,7% y aportó 8,6 puntos porcentuales 
(p.p.) a la variación anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) incrementó su producción en 43,0% y aportó 3,0 p.p. a la variación anual 
(17.1%).  
 
En contraste, el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, contrajo su producción 
en 18,9% y restó 2,6 p.p. a la variación anual; así mismo, el grupo de Construcciones en minas y 
plantas industriales contrajo su producción en 22,7% y restó 5,6 p.p. a la variación anual. (Anexo 
A3). 
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Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 
2.1 A.C (II trimestre 2026Pr / II trimestre 2025). 
 
La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y 
a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 
2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron incrementos en 
su producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que 6 subclases registraron 
descensos en su producción (Anexo A4.1). 
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El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 17,7% con 
respecto al segundo trimestre de 2025, está explicado por las subclases de la siguiente manera:  
 
En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles 
presentó una variación en su producción de 20,1% y sumó 8,6 p.p. a la variación anual total y 18,5 
p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, túneles presentó un incremento en su producción 
con respecto al II trimestre de 2025 en un 155,7% y aportó 0,5 p.p. a la variación anual total y 1,1 
p.p. a la variación anual del grupo y finalmente la subclase pistas de aterrizaje presentó una variación 
en su producción de 134,1% y sumó 0,4 p.p. a la variación anual total y 0,9 p.p. a la variación anual 
del grupo.  
 
En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos), la variación del grupo fue positiva (43,0%), la subclase acueductos y otros conductos 
de suministro de agua, represas, excepto gasoductos presentó una variación en su producción de 
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25,3% y sumó 1,4 p.p. a la variación anual total y 20,6 p.p. a la variación anual del grupo. De otro 
lado, la subclase puertos, vías navegables e instalaciones conexas presentó una variación en su 
producción de 37,0% y sumó 0,4 p.p. a la variación anual total y 5,3 p.p. a la variación anual del 
grupo. Finalmente, la subclase sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones 
presentó un incremento en su producción con respecto al II trimestre de 2025 en un 379,9% y aportó 
1,2 p.p. a la variación anual total y 17,2 p.p. a la variación anual del grupo.  
 
Para el grupo 530203, Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación 
y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas la variación del grupo fue negativa 
(18,9%). La subclase tuberías de larga distancia presentó una variación negativa en su producción 
de 36,4% y restó 1,0 p.p. a la variación anual total y -7,4 p.p. a la variación anual del grupo. Por otro 
lado, la subclase cables locales y obras conexas también registró disminución en su producción en 
27,6% y la subclase alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyó 
su producción en 29,1%. Se resalta la única subclase positiva obras para la comunicación de larga 
distancia y las líneas eléctricas (cables) que presentó un incremento de 14,7% en su producción y 
sumó 0,5 p.p. a la variación anual total y 3,8 p.p. a la variación anual del grupo.  
 
Por parte de las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas 
industriales presentaron los siguientes comportamientos negativos con respecto al segundo 
trimestre de 2025: la subclase central eléctricas disminuyó su producción en 31,6% y restó 4,4 p.p. 
a la variación anual total y 17,9 p.p. a la variación anual del grupo. Así mismo, construcciones en 
minas presentó una disminución en su producción de 11,1% y restó 1,2 p.p. a la variación anual total 
y 4,8 p.p. a la variación anual del grupo. 
 
Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras 
de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil presentó una variación de 170,9% con 
respecto al segundo trimestre de 2025 y aportó 12,7 p.p. a la variación anual total y 147,3 p.p. a la 
variación anual del grupo; por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento, incrementó su producción en 79,4% y sumó 0,9 p.p. a la variación anual total y 11,0 
p.p. a la variación anual del grupo. 
 
Variación y contribución año corrido por tipo de construcción (I trimestre 2026 – II trimestre 
2026Pr / I trimestre 2025 – II trimestre 2025) 
 
El incremento de 9,2% de la producción de obras civiles, se explica por el comportamiento positivo 
en dos de los cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; 
y otras obras de ingeniería civil presentó una variación de 120,1% y sumó 9,4 p.p. a la variación año 
corrido; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles registró un incremento de 15,1% y aportó 7,3 puntos porcentuales a la variación 
total año corrido (9,2%). 
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En contraste, el grupo Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación 
y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas registró disminución en su producción 
(-2.7%) y restó 0,3 puntos porcentuales a la variación año corrido. El grupo Puertos, canales, presas, 
sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) registró un descenso de 12,2%, aportando 
1,1 puntos porcentuales negativos a la variación año corrido. Finalmente, el grupo Construcciones 
en minas y plantas industriales redujo su producción para el primer semestre de 2026 en 26,3% y 
restó con 6,0 puntos porcentuales a la variación total año corrido (9.2%). 
 
Variación y contribución año corrido por tipo de producto 15 subclases CPC versión 2.1 A.C 
(I trimestre 2026 – II trimestre 2026 Pr / I trimestre 2025 – II trimestre 2025) 
 
La tabla 2 muestra las variaciones año corrido y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos 
de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada 
para Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción 
a precios constantes con respecto al primer semestre de 2025; mientras que, 8 subclases redujeron 
su producción (Anexo A4). 
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El aumento en la producción en el primer semestre de 2026 de las obras civiles de 9,2% con respecto 
al primer semestre de 2025, está explicada por las subclases de la siguiente manera:  
 
En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras 
elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles 
presentó una variación de 16,7% y aportó 7,3 p.p. a la variación total año corrido y 15,3 p.p. a la 
variación del grupo. Por su parte, la subclase puentes y carreteras elevadas presentó un 
decrecimiento de su producción con respecto al mismo periodo del año anterior de 33,0% y restó 
1,1 p.p. a la variación total y 2,3 p.p. a la variación año corrido del grupo 530201.  
 
En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) las subclases registraron el siguiente comportamiento: la subclase acueductos y otros 
conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos disminuyó su producción en 14,8% 
y restó 1,0 p.p. a la variación total y 11,4 p.p. a la variación del grupo. Por otro lado, puertos, vías 
navegables e instalaciones conexas disminuyó su producción en 41,7% y restó 0,7 p.p. a la variación 
total y 7,8 p.p. a la variación del grupo. En contraste sistemas de riego y obras hidráulicas de control 
de inundaciones incrementó su producción en 170,4% y sumó 0,6 p.p. a la variación total y 7,0 p.p. 
a la variación del grupo en el primer semestre de 2026.  
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Con respecto al grupo 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, la subclase 
alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyó su producción en 
19,2% y restó 0,7 p.p. a la variación total y 5,9 p.p. a la variación año corrido a precios constantes 
del grupo. Mientras que, la subclase obras para la comunicación de larga distancia y las líneas 
eléctricas (cables) registró un aumento de 35,3% y aportó 1,2 p.p. a la variación total y sumó 10,0 
p.p. a la variación del grupo 530203.  
 
Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales 
presentaron los siguientes comportamientos en el primer semestre de 2026: la subclase centrales 
eléctricas disminuyó su producción en 24,5% y restó 3,1 p.p. a la variación total y 13,4 p.p. a la 
variación año corrido del grupo, así mismo la subclase construcciones en minas presentó una 
disminución en su producción de 28,5% y restó 3,0 p.p. a la variación total y 12,9 p.p. a la variación 
año corrido del grupo 530204.  
 
Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras 
de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil, presentó un incremento en su 
producción de 128,2% y aportó 8,6 p.p. a la variación total y 109,4 p.p. a la variación del grupo. Por 
su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento aumentó su producción 
en 73,3% y sumó 0,8 p.p. a la variación total año corrido y 10,7 p.p. a la variación del grupo 530205. 
 
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (grupo 
530202): En el segundo trimestre de 2026, el grupo de obra Puertos, canales, presas, sistemas de 
riego y otras obras hidráulicas (acueductos) presentó un aumento en su producción de 43,0% y 
sumó 3,0 p.p a la variación anual a precios constantes. 
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Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
 
En abril de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una 
variación mensual de 0,83%, con respecto a marzo de 2026. 
 
Según tipos de construcción, los grupos de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, 
líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas presentó una 
variación mensual de 2,01%, las Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería 
civil presentaron una variación mensual de 1,18% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y 
otras obras hidráulicas (acueductos) presentaron una variación mensual de 0,93% ubicándose estas 
tres por encima del promedio nacional. De otra parte, los grupos Construcciones en minas y plantas 
industriales (0,49%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles (0,41%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 

 
 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) Publicación junio 09 de 2026p 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Producto Interno Bruto (PIB)1: En el primer trimestre de 2026 (enero – marzo), el PIB a precios 
constantes aumentó en 2,2% con relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del 
valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado 
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de la construcción de 5,4% en su variación anual, que se explica principalmente por la disminución 
del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles 
se incrementó en 0,6% y las actividades especializadas decreció en 5,6%. 
 

 
 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero – 
marzo) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa 
que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,5%, seguido de Colombia 
que presentó un crecimiento de 2,2%, Brasil presentó un crecimiento de 1.8% y México crece en un 
0,2%, mientras que, Chile decreció en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 2025. En lo 
referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo 
trimestre de 2025 para Perú de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se 
registró una variación negativa de 5,4%. 

 
Empleo 
 
En abril de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La 
Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,0% de los ocupados. En abril de 
2026, la población ocupada en el total nacional aumentó 3,0%, mientras que los ocupados en la 
rama de Construcción aumento en 9,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Para abril de 2026, 1.700 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de 
estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas, equivalente a 747 miles 
de personas, que además presentaron un aumento del 2,6%, es decir, 18,7 miles de personas más 
con respecto al período abril de 2025. 
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Por grupos de costos, en abril de 2026, las mayores variaciones de precios en relación con el mes 
de marzo de 2026 se presentaron en: Materiales con 1,47%, Equipos con 0,22% y Transporte 
0,21%. 
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Índice de Precios del Productor 
 
En abril de 2026, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó una 
variación mensual de -0,23%, respecto a marzo de 2026. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo 
intermedio presentó una variación mensual de 0,44%. 

 

 
 

(v) Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas. 
 
El país enfrenta en la actualidad grandes preocupaciones en seguridad física, seguridad jurídica, seguridad 
energética, y en el entorno macroeconómico conservar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este último 
desafío lo analizaremos a continuación. 
 
ENTORNO MACROECONÓMICO  
 
El 2025 fue un año marcado por la incertidumbre y volatilidad local e internacional. Lo anterior se reflejó en el 
comportamiento de variables macroeconómicas como la inflación, monedas, la tasa de interés y, por supuesto, 
en el deterioro de la sostenibilidad de las finanzas públicas 
 
SITUACIÓN FISCAL  
 
La sostenibilidad de las finanzas públicas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la economía 
colombiana. El panorama fiscal está enmarcado en un deterioro sistemático de las finanzas públicas que incluye 
(i) sobreestimación de ingresos tributarios que imponen metas de recaudo inalcanzables, (ii) gasto primario 
desbordado, inflexible y sin intenciones de ajuste por parte del Gobierno; (iii) una situación de caja bastante 
apretada, (iv) aumento histórico del rezago presupuestal y de las vigencias expiradas, (v) incremento significativo 
en las devoluciones y compensaciones de impuestos de los contribuyentes, dados los altos saldos a favor por 
excesos de retenciones en la fuente, (vi) niveles preocupantemente elevados de deuda pública, (vii) 



Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 

 

 
 

 

 

 

 

 

Página  20 de 77  

incumplimiento de la regla fiscal en 2024 mediante un artificio contable a través de las Transacciones de Única 
Vez (TUV), y posteriormente en 2025 (viii) la injustificada activación de la cláusula de escape que le permite al 
Gobierno Nacional salirse de la trayectoria de déficits establecida por la regla fiscal, (ix) una rebaja de la 
calificación de riesgo para el país y, (x) aumentos significativos en el costo de financiamiento. 

 
CRECIMIENTO ECONÓMICO  
 
El crecimiento económico de los últimos tres años ha estado muy por debajo del potencial del país, limitado por 
la baja ejecución del gobierno, la alta incertidumbre regulatoria, el deterioro de las relaciones público-privadas, 
la interrupción de algunos programas oficiales, y el ataque permanente a algunos sectores económicos, en 
donde los objetivos del gobierno han pasado por encima de la estabilidad y el desarrollo a largo plazo del país.   
 
En efecto, para 2023 apenas alcanzamos un crecimiento de 0,7%, y en 2024 el PIB se ubicó en 1,6%. Para 2025 
se observa un avance moderado, con un crecimiento de 2,8% en los primeros nueve meses del año impulsado 
por el consumo, el cual ha mostrado un desempeño mejor al esperado dado un ingreso histórico en remesas 
por un valor de USD 10.854 millones hasta octubre de 2025, lo que representa un crecimiento de cerca del 12% 
en el año; y también por los altos precios internacionales del café, que a octubre alcanzó un valor histórico de 
USD 402 centavos por libra, pero este dinamismo no ha sido suficiente para impulsar el crecimiento potencial 
del país. 
 

 
Fuente: ANDI, Balance 2025 y Perspectivas 2026, con información de Cuentas Nacionales – DANE. 

 
Por el lado de la oferta, los resultados han sido mixtos. En los primeros tres trimestres de 2025 las actividades 
económicas que registraron un crecimiento positivo fueron: entretenimiento (9,4%), comercio, transporte y 
alojamiento (5,1%), administración pública, salud y educación (4,4%), agropecuario (4,1%), finanzas y seguros 
(3,5%), industrias manufactureras (2,1%) actividades inmobiliarias (2,0%), información y comunicación (1,8%), 



Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 

 

 
 

 

 

 

 

 

Página  21 de 77  

actividades profesionales y científicas (1,3%) y suministro de energía, gas y agua (0,7%). Por su parte, las 
actividades que registraron tasas negativas fueron: minas y canteras (- 7,2%), y construcción (-2,7%). 
 
En las actividades primarias la agricultura repunta, entre otras cosas, gracias a los altos precios internacionales 
del café y del cacao, a los esfuerzos de los productores por mejorar la productividad por la vía de la renovación 
de plantaciones, al comportamiento favorable en el costo de los insumos en el mercado internacional, tanto para 
el sector agrícola como el pecuario. No obstante, aún persisten grandes obstáculos en el sector especialmente 
en la provisión de bienes públicos esenciales como vías terciarias, distritos de riego; en seguridad jurídica en 
propiedad y uso de la tierra y en seguridad física. Además, los retos en materia de diversificación de la canasta 
agroexportadora, acceso a financiamiento y a la formalización laboral se mantienen. Mientras que la minería ha 
registrado una caída severa por dos años consecutivos. Esto es particularmente crítico ya que la seguridad 
energética es la base fundamental para que una economía se desarrolle, crezca, atraiga inversión y genere el 
mayor número de empleos posible. 
 
La construcción, por su parte, atraviesa una situación más compleja: la actividad residencial mantiene una caída 
pronunciada (-8,1%), lo que no solo afecta directamente al sector, sino que arrastra a toda la cadena. Por su 
parte, la infraestructura ha tenido un crecimiento significativo en los últimos dos años, alcanzando un crecimiento 
de 9,5% en los primeros nueve meses del 2025. Este repunte en obras civiles obedece principalmente a hitos 
específicos, como el avance de la primera línea del Metro de Bogotá y el cierre de proyectos 4G, más que a una 
expansión generalizada del sector, en donde las intervenciones en ríos, vías terciarias, aeropuertos regionales 
y corredores férreos han sido puntuales y limitadas, sin consolidar proyectos estructurales que mejoren de 
manera sostenida la competitividad y la conectividad. La infraestructura enfrenta diversos desafíos, tales como 
un rezago estructural por menores presupuestos, retrasos regulatorios, falta de estabilidad normativa en materia 
de contratación, licencias, y esquemas de asociación público-privada, inseguridad, y una transición incompleta 
hacia concesiones 5G. 
 
Se tiene, entonces que en el último trienio el crecimiento ha estado impulsado por los servicios, en particular el 
sector de entretenimiento y comercio, seguido de la administración pública, salud y educación. La concentración 
del crecimiento en servicios y consumo plantea el reto de diversificar la base productiva. Es necesario que el 
crecimiento se extienda hacia sectores productivos estratégicos que fortalezcan la estructura económica del 
país. 
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Por el lado del gasto, se observa el impulso de la demanda en el 2025. Solo en el tercer trimestre la demanda 
interna crece 5,0% y dentro de esta, el sector de administración pública tiene el mayor incremento (14,2%).  
Este crecimiento del gasto público no es sostenible, el gobierno en lugar de tomar medidas estructurales para 
resolver las finanzas públicas lo que encontramos es un gasto público desbordado y sin inversión para generar 
capacidad de crecimiento futuro. 
 
Mientras tanto, el consumo de los hogares aumentó 4,2% en el tercer trimestre de 2025. A su vez, las 
importaciones crecieron 10% en el mismo periodo, lo que refleja que parte del crecimiento se abasteció con 
bienes externos. Asimismo, el consumo ha sido parcialmente apalancado en deuda. De acuerdo con la 
Superfinanciera, los montos otorgados a las personas en el periodo enero-octubre de 2025 que incluye consumo 
y vivienda, tuvieron un crecimiento de 28,4% frente al mismo periodo del año anterior, debido mayormente a la 
dinámica en colocación de crédito de consumo que crece 27,6% en el año. 
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En materia de inversión, encontramos que entre 2023 y 2024, la formación bruta de capital fijo como indicador 
de la inversión se contrajo durante 5 trimestres consecutivos. Por lo anterior, hoy la inversión como porcentaje 
del PIB se ubica en 16,7% y creciendo en 4,2% en los primeros 9 meses del año, mientras que entre el 2010 y 
2019 este indicador se encontraba en niveles superiores al 20% del PIB.  
 
Es importante anotar que una baja inversión no solo impacta el crecimiento actual, sino que compromete el 
crecimiento futuro del país. Sin embargo, la inversión depende de factores macroeconómicos y empresariales 
favorables. Hoy el mayor obstáculo para los proyectos de inversión en Colombia es la incertidumbre. Las 
fluctuaciones en reformas regulatorias, la confrontación geopolítica y los cambios constantes en las reglas de 
juego generan un entorno poco predecible que desincentiva la inversión a largo plazo.   
 
Para el cierre de 2025, Colombia terminará con un crecimiento moderado, con proyecciones muy similares entre 
analistas (en promedio 2,6%), lo que mantiene nuestra dinámica por debajo del potencial de la economía.   
 
El impulso del consumo privado continuará siendo el motor principal en el corto y mediano plazo, apoyado por 
remesas y crédito, pero el consumo del gobierno no debería sostener el crecimiento cuando no se traduce en 
mayor capacidad productiva ni competitividad. Un gasto público elevado y desordenado genera riesgos 
significativos: incertidumbre, problemas presupuestales y mayores costos financieros. Por ello, un compromiso 
real con la disciplina fiscal sería un factor clave para atraer inversión y dar estabilidad al crecimiento.  
 
De cara a 2026, el país tiene oportunidades importantes en sectores como industria, construcción, minero-
energético, servicios y agroindustria. Con políticas adecuadas que impulsen la productividad, la infraestructura, 
y la seguridad jurídica, física y energética, no solo se lograría un crecimiento más alto, sino también sostenible 
y con mayor bienestar. El reto está en recuperar el crecimiento sobre bases sólidas: retomar la estabilidad 
institucional y lograr que las señales de política económica se orienten hacia la confianza, moderar el nivel de 
precios y reactivar la inversión privada como motor del desarrollo. 
 
Para sostener el crecimiento en el mediano plazo, es clave fortalecer las relaciones con los aliados más 
representativos, diversificar la canasta exportadora y aprovechar los acuerdos comerciales y la posición 
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estratégica en logística y transporte del país para insertarse en las cadenas globales de valor. Además de contar 
con un entorno regulatorio estable, incentivos a la formalización y una política industrial moderna. 
 
Industria: En los últimos años, la industria manufacturera se ha mantenido rezagada, con una dinámica débil y 
sin signos de una recuperación sólida. Así lo muestran las cifras de producción y ventas de la industria que, si 
bien revelan crecimientos marginales en el presente año, contrastan con el ambiente del clima de los negocios 
que se encuentra rezagado y, además, las expectativas de los empresarios sobre el futuro inmediato se 
deterioraron en las últimas semanas, lo que revela una confianza empresarial estancada y sin señales de 
recuperación significativa en el corto plazo. 
 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con 
ACICAM y ACOPLASTICOS, en el período enero – septiembre de 2025, comparado con el mismo período de 
2024, la producción creció 1,5%, las ventas totales aumentaron 1,9% y, dentro de éstas, las ventas hacia el 
mercado interno crecieron 2,6%. En el año inmediatamente anterior, las tasas caían en -1,7%, -1,9% y -1,9%, 
respectivamente. 

 
Al analizar el comportamiento industrial en los últimos meses se observa un avance positivo, pero frágil, sin 
alcanzar niveles que permitan hablar de una recuperación plenamente consolidada. 
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El indicador de capacidad instalada se situó en promedio para 2025 en 79,1%, por encima a lo observado en 
2024 (78,4%), lo que evidencia una estabilidad moderada, aunque limitada en el aprovechamiento de la 
capacidad productiva del sector.   
 

 
 
En el caso de los pedidos, en 2025 se observó una tendencia favorable, alcanzando en promedio 81,6% frente 
a 76,7% de 2024. Este comportamiento refuerza la idea de una demanda más activa en el año impulsada por el 
buen comportamiento del consumo. 
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En 2025 los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo de su actividad productiva 
son, en su orden: la falta de demanda, la tasa de cambio que impacta los costos e ingresos de empresas 
importadoras y exportadoras, costo y suministro de materia prima, incertidumbre por las reformas que se 
discuten en el Congreso, infraestructura y costos logísticos, incertidumbre política y por las políticas económicas, 
el aumento de la inseguridad, así como la alta competencia en el mercado, problemas relacionados con la mano 
de obra y costos laborales, contrabando y competencia desleal, menores niveles de rentabilidad, además 
incertidumbre en el suministro y alto costo de energía y gas. 
 
(vi) Variables Económicas que afectan el sector como inflación, variación del SMMLV y la tasa de cambio. 
 
Exportaciones 
 
El desempeño del comercio exterior colombiano en 2025 continúa reflejando las limitaciones estructurales de 
una economía que aún no logra materializar todo su potencial exportador. Tras la fuerte contracción en las 
exportaciones en 2023 (-12,5%) se evidenció una recuperación parcial, pero no suficiente, durante 2024 (-0,4%), 
el desempeño de 2025 confirma que esta mejora ha sido frágil y altamente dependiente de factores coyunturales.  
 
Si bien hay una tendencia positiva del total de exportaciones frente a las variaciones negativas del año corrido 
registradas en 2023 y 2024, la evolución en 2025 no supera el 6%. Aunque los bienes industrializados, otras 
transacciones y el resto de bienes y servicios exportados presentan crecimientos positivos entre enero y 
noviembre del 3,2%, 0,7% y 21,1%, respectivamente, el bajo dinamismo del total de exportaciones corresponde 
al desempeño de las exportaciones de bienes primarios, ya que solo crecieron el 0,1% en el periodo enero – 
noviembre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior y representan más del 50% del total de las 
exportaciones.   
 
Durante 2025, el balance exportador sigue condicionado por el débil desempeño de las exportaciones 
tradicionales, afectadas por menores precios internacionales, cambios en la demanda global y mayores 
restricciones comerciales en mercados clave. Las ventas externas en toneladas métricas del petróleo y sus 
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derivados cayeron un -5,3%, pero la disminución en miles de dólares fue aún más drástica (-16,5%), explicada 
en parte por la caída del precio del petróleo (-25%). El carbón continúa con esta misma tendencia: presenta 
caídas en las exportaciones, medidas en toneladas métricas y en miles de dólares del orden de -23% y -32%, 
junto con disminución del -16% en su precio internacional. El ferroníquel también experimenta una mayor 
contracción en las exportaciones en miles de dólares (11,4%) que en las ventas externas medidas en toneladas 
métricas (-4,2%), y una reducción del precio internacional del níquel del -4%. Por su parte, el café presenta un 
aumento significativo, tanto en las ventas externas medidas en toneladas métricas como en miles de dólares 
(17,8% y 79,1%, respectivamente) y un incremento del 65% en su precio internacional.  
 
Desde la perspectiva sectorial resulta clave analizar el desempeño de las exportaciones del sector industrial y 
agropecuario, que en conjunto concentran el 69,6% del total exportado, con participaciones de 59% y 10,5%, 
respectivamente. El sector industrial exhibe en 2025 un desempeño favorable frente al año anterior, con un 
crecimiento acumulado del 14,4% a noviembre y ventas externas que alcanzan un poco menos de 27 mil millones 
de dólares. Este resultado está explicado por el dinamismo de varios subsectores manufactureros, entre los que 
sobresalen la elaboración de productos alimenticios (54,4%), donde la elaboración de productos de café con una 
variación del 74,3% explica este alto crecimiento; elaboración de sustancias y productos químicos (9,8%); y 
elaboración de productos metalúrgicos básicos (7,1%).   
 
De igual forma, el sector agropecuario mantiene en 2025 un desempeño relativamente sólido, con crecimientos 
superiores al promedio del comercio exterior. A noviembre, las exportaciones del sector registran una expansión 
del 12,4%, explicado en su mayoría por las ventas externas de cultivos agrícolas permanentes, con una variación 
del 12,8% y una participación en las exportaciones totales del 9,7%.  
 
Más allá del mejor desempeño puntual de algunos segmentos industriales y agropecuarios, el comportamiento 
del resto de sectores en las ventas externas es claramente deficiente y confirma la fragilidad de la estructura 
exportadora del país. Actividades como el sector de suministro de electricidad, gas y vapor registra caídas 
superiores al 50%. El comercio también experimenta contracciones relevantes (-52,5%).  
 
 El sector minero continúa siendo uno de los principales focos de debilidad del comercio exterior colombiano en 
2025, explicado en gran medida por las restricciones impuestas por el actual gobierno. A noviembre, las ventas 
externas registraron una contracción cercana al 18,9%, con una contribución negativa de -7,1 puntos 
porcentuales al crecimiento total, a pesar de que sigue representando el 30% de las exportaciones del país 
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En el periodo enero – noviembre de 2025, los principales destinos de las exportaciones colombianas fueron 
Estados Unidos, que concentró el 29,8% del total, seguido por Panamá (7,3%), India (4,1%), Países Bajos 
(3,9%), Brasil (3,8%), Ecuador (3,7%), y China (3,5%).  
 
De igual forma, gracias a su ubicación geográfica, Colombia cuenta con un alto potencial exportador sustentado 
en su ubicación geográfica estratégica, acceso preferencial a mercados por medio de sus tratados de libre 
comercio, y capacidad productiva. En términos generales, según la Organización Mundial del Comercio, el 
potencial exportador de Colombia en todos sus productos en 2030 será de 37 mil millones de dólares (valor total 
de exportaciones adicionales a las ya existentes). Sin embargo, esta misma organización estima que las 
exportaciones adicionales del país serán solo del 51% de su potencial. Es decir, en 2029, si continuamos con la 
tendencia actual de comercio, tendremos un potencial de exportaciones sin explotar de 18 mil millones de USD, 
lo que representa un poco más de la tercera parte de las exportaciones actuales de Colombia. 
 
Exportaciones 
 
En cuanto a las importaciones, la evolución reciente confirma la elevada dependencia de la economía 
colombiana de bienes provenientes del exterior. El comportamiento de las compras externas ha sido positivo en 
los últimos meses, alcanzando un monto entre enero – octubre de 2025 de 58.561 millones de dólares CIF y 
representando una variación del 11,4% respecto al mismo periodo de 2024.  
 
En cuanto al origen, China se consolidó como el principal proveedor, con importaciones por 15.937 millones de 
dólares, una expansión de 23,6% y una participación del 27,2%, seguido por Estados Unidos, con 13.609 
millones de dólares (23,2% del total). La Unión Europea representó el 12,8% de las importaciones, con un 
crecimiento de 5,1%, destacando la participación de Alemania. A nivel regional, los países de la ALADI 
concentraron el 16,3% del total importado.  
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Desde una perspectiva sectorial, las importaciones continúan dominadas en un 93,1% por el sector industrial, 
con una variación año corrido del 12,6%. Los subsectores que explican el dinamismo de las compras externas 
de la industria son los productos alimenticios, con una contribución del 8% a las importaciones totales y un 
crecimiento del 12,9%; las sustancias y productos químicos, que experimentaron un aumento del 10,6% y 
representaron el 14,4%. 
 

 
 
La importación de vehículos automotores registra un crecimiento notable en 2025 y se consolida como uno de 
los principales componentes más dinámicos de subsectores de las compras externas del país. En el periodo 
enero – octubre, las importaciones relacionadas a la fabricación de vehículos automotores alcanzaron 5.248 
millones de dólares CIF, lo que representa un aumento de 33,8% frente al mismo periodo del año anterior y una 
contribución cercana a 2,5 puntos porcentuales al crecimiento total de las importaciones. Este rubro, de por sí, 
representa alrededor del 9% de las importaciones totales.    
 
El mayor impulso proviene de la fabricación de vehículos automotores y sus motores, cuyas importaciones 
ascendieron a 4.444 millones de dólares, con un crecimiento de 40,6%, reflejando una recuperación significativa 
de la demanda interna y una mayor entrada de vehículos terminados como necesidad de satisfacer dicha 
demanda. En menor medida (por su participación), también se observa un aumento en la importación de 
carrocerías, remolques y semirremolques, que crecieron 73,9%. En conjunto, estas cifras confirman que el 
dinamismo del sector está altamente concentrado en vehículos completos, lo que refuerza la dependencia 
externa en este segmento y plantea desafíos para el fortalecimiento de encadenamientos productivos locales.  
 
Tras un periodo de déficits persistentes desde mediados de la década pasada, el desbalance externo se amplió 
nuevamente en los años recientes, impulsado por la recuperación de la demanda interna y la elevada 
dependencia de bienes importados. En 2024, el déficit comercial se ubicó alrededor de –10.807 millones de 
dólares, mientras que en lo corrido de 2025 hasta octubre este se profundiza hasta aproximadamente –13.652 
millones de dólares, con exportaciones cercanas a 41.640 millones de dólares frente a importaciones por 55.292 
millones de dólares. Este comportamiento evidencia que, pese a episodios de recuperación exportadora, la 
estructura del comercio exterior sigue consolidando un déficit que limita la resiliencia macroeconómica y refuerza 
la necesidad de avanzar en una estrategia de mayor diversificación y sofisticación productiva. 
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La cuenta corriente como porcentaje del PIB continúa mostrando un déficit estructural en la economía 
colombiana, aunque con una moderación parcial en los trimestres más recientes. A lo largo del periodo 2010–
2025, el balance externo ha permanecido persistentemente negativo, con episodios de ampliación significativa 
en momentos de fuerte deterioro de los términos de intercambio. Tras los máximos déficits observados en 2021 
y 2022, cuando la cuenta corriente superó el –7% del PIB, se evidenció una corrección gradual durante 2023 y 
2024, asociada a una desaceleración del consumo, menores importaciones y un ajuste macroeconómico más 
amplio. En 2025, el déficit se mantiene en niveles cercanos al –2% a –3% del PIB, lo que sugiere una mejora 
relativa frente a años anteriores, aunque todavía refleja una dependencia significativa del financiamiento externo. 
 
INFLACIÓN Y TASAS DE INTERÉS 
 
Inflación Persistente 
 
El 2025 fue el cuarto año consecutivo que la inflación en Colombia cierra por encima del rango meta fijado por 
el Banco de la República. En ese tiempo, ha habido diversos choques de distinta naturaleza que han generado 
presiones inflacionarias que la economía ha tenido que soportar. En concreto, se podría considerar el impulso 
monetario en el periodo de la pandemia, la crisis mundial de los contenedores, la guerra de Rusia y Ucrania, 
entre otros. 
 
Para el periodo postpandemia, la economía colombiana se enfrentó a un periodo de alta inflación, registrando 
unas tasas interanuales de hasta 13,34% en marzo de 2023. En consecuencia, la Junta Directiva del Banco de 
la República (JDBR) respondió subiendo la tasa de política monetaria desde el 1,75% en agosto de 2021 hasta 
un máximo en mayo de 2023 de 13,25% para luego, a medida que se vivía un proceso de desinflación, la fue 
ajustando progresivamente a la baja de forma cautelosa hasta el 9,50% a finales de 2024.  
 
Para el final del año pasado el consenso de los analistas era que la inflación estaría en el rango meta o muy 
cerca de él y que, por tanto, la tasa de interés cerraría en torno al 7%. Para el primer semestre del 2025, se pudo 
observar una mejora en el cambio del nivel de precios. El año empezó con una inflación de 5,22%, cifra que fue 
cayendo hasta tocar mínimos del año en junio (4,82%), lo que llevo a la Junta Directiva del Banco de la República 
a bajar la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, ubicándola en 9,25% en mayo. Sin 
embargo, en el segundo semestre del año el proceso de desinflación no continuó como se esperaba, sino que 
se estancó alrededor del 5% e incluso se reversó alcanzando el 5,5% en octubre, para cerrar el año en 5.10%, 
variación anual de diciembre que afirmó que la desinflación que venía ocurriendo al inicio del año se detuvo. 
 
Por consiguiente, la JDBR se ha mostrado cautelosa en sus decisiones de seguir bajando la tasa de intervención 
a pesar de que la tasa de interés real sigue siendo alta. En la última reunión del año la Junta Directa del Banco 
de la República, decidió seguir manteniendo inalterada la tasa de interés de política monetaria en 9,25%.   
 
Vale la pena resaltar que, en el informe de política monetaria de octubre 2024, el Banco de la República esperaba 
llegar al rango meta (2% - 4%) en el tercer trimestre de 2025. Lo anterior no fue posible lograrlo debido a mayores 
costos laborales dado el aumento significativo del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, una 
demanda interna más fuerte de lo esperado, mayor volatilidad de la tasa de cambio, un deterioro de la situación 
fiscal, ya que hace que el país sea más vulnerable frente a choques negativos y una elevada incertidumbre 
generada por las tensiones comerciales globales. 
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En cuanto a las presiones inflacionarias, vemos que es la demanda interna la que esta jalonando la subida en 
los precios con cierto rezago. Ante niveles de inversión bajos, el consumo total el principal motor de la economía 
en este momento llegando a representar más del 90% del PIB y es lo que está impulsando el alza en los precios. 
Ahondando en los determinantes de este excesivo consumo encontramos un ingreso importante de remesas lo 
que constituye una de las explicaciones a la mayor capacidad de consumo de los hogares. 
 
La figura anterior muestra que, en los últimos años, los periodos donde la demanda interna ha estado muy por 
encima del producto interno bruto coinciden con momentos de presiones inflacionarias. Siendo así, lo que se ve 
es que la inflación en los últimos dos años no ha podido volver al rango meta debido al repunte en la demanda 
interna. El rezago en el producto se debe al débil comportamiento de la inversión donde impactan aspectos como 
la incertidumbre, la inestabilidad jurídica, los problemas de seguridad energética y física y en general el entorno 
desfavorable a la inversión y al crecimiento. 
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Para el año completo, las divisiones que presentaron un mayor aumento en el nivel de precios fueron: restaurante 
y hoteles (7,9%), educación (7,4%), salud (7,2%), bebidas alcohólicas y tabaco (6,4%), transporte (5,4%) y 
alimentos (5,1%). Por su parte, los rubros que presentaron un menor ritmo de crecimiento en el nivel de precios 
fueron: prendas y calzado (2,1%), recreación (1,9%), y comunicaciones (1,2%). Asimismo, el informe de Política 
Monetaria del Banco de la República de octubre resalta que, los altos niveles de inflación se explican por los 
alimentos, debido a un ciclo alcista en los precios de los perecederos, aumentos en los costos laborales y a un 
incremento no anticipado en los precios internacionales de ciertos alimentos y fertilizantes. Lo anterior, se 
traduce en un aumento del nivel de precios de rubros esenciales en el gasto de los hogares y que afectan 
significativamente la capacidad adquisitiva de los hogares más vulnerables. 
 
Mercado Cambiario 
 
La tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar se puede entender como un termómetro de la economía, 
ya que no solo refleja el valor de una moneda frente a la otra, sino que además, refleja la competitividad del país, 
el dinamismo del comercio internacional (exportaciones e importaciones), los flujos de inversión, financiación de 
deuda pública en el exterior, turismo e incluso la inflación, debido a la importaciones significativa de algunos 
bienes como maquinaria y equipo, electrodomésticos, combustibles, vehículos, productos farmacéuticos, 
plásticos, cereales, hierro y acero, fertilizantes, entre otros, y por supuesto también servicios de viajes, 
transporte, telecomunicaciones, servicios financieros, por mencionar algunos. En otras palabras, el 
comportamiento de la tasa de cambio se ve afectado por factores locales y globales, reflejando la coyuntura 
económica actual de la economía colombiana 
 

 
 
 
 
 
 



Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 

 

 
 

 

 

 

 

 

Página  33 de 77  

 
 
Luego de registrar el pico más alto en noviembre de 2022, ubicándose en $5.061 pesos por dólar. En 2024, el 
comportamiento de la tasa de cambio tuvo dos momentos. Por una parte, en el primer semestre del año, la tasa 
de cambio registró una revaluación del peso frente al dólar y luego, en el segundo semestre del año el peso 
perdió valor frente a la moneda estadounidense alcanzando los $4.478 pesos por dólar. Sin embargo, el valor 
promedio de a tasa de cambio para el año fue de $4.104 pesos. Este nivel de la T.R.M. les permitió a las 
empresas y también a los hogares, administrar la incertidumbre política y económica que atravesaba el país.  
 
Posteriormente, durante lo corrido del 2025, se observa una caída de la tasa de cambio y para el promedio del 
año el valor de la T.R.M. es de $4.052 pesos por dólar. Los factores que explican, principalmente, la revaluación 
del peso frente al dólar, en lo local, un mayor ingreso de remesas, mayor volumen de las exportaciones de café 
y a su vez una mejor cotización del precio internacional del grano, las altas tasas de interés atraen capital para 
invertir en vehículos de renta fija y cierta confianza y estabilidad interna, aunque con riesgos fiscales que pueden 
incidir en la volatilidad de la tasa de cambio. Por su parte, los factores globales son: los recortes de la tasa de 
interés por parte de la Reserva Federal aumentan el apetito por activos emergentes, la calma de conflictos 
geopolíticos disminuye la demanda de dólar como activo refugio y en general, una devaluación del dólar frente 
a otras divisas a nivel mundial.  
 
Además de la entrada de dólares por las exportaciones de café y petróleo, remesas, entre otros, en el mes de 
septiembre se registraron entradas, en el rubro de inversión extranjera de portafolio, por $7.853 millones de 
dólares correspondientes, en gran medida, a la operación de manejo de deuda externa que realizó la Dirección 
de Crédito Público en mercados europeos. Y, pata el mes de diciembre, se realizó otra operación de venta de 
deuda a extranjero que se vio reflejada en la cuenta cambiaria, sin ninguna subasta competitiva, sino que se 
acordó con un solo prestamista extranjero.   
 
Es importante mencionar que desde hace dos años la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país ha venido 
retrocediendo debido a una mayor percepción de riesgo e incertidumbre política y económica del país, además 
que la inversión (formación bruta de capital fijo) como porcentaje del PIB para los primes nueve meses del año 
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se ubicó en 16,7%. En años anteriores, alcanzaba niveles del 24% y vale la pena recordar que es necesario 
enviar señales de confianza y certidumbre a los mercados internacionales para atraer mayores flujos de 
inversión, ya que la inversión de hoy es la semilla del crecimiento futuro. 
 
Fuente de consulta: 
https://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202025%20y%20Perspectivas%202026%20_63905647417258592
3.pdf?utm_source=chatgpt.com  
 
(vii) Cadena de producción y distribución: N/A. 
 
(viii) Materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios: Sector Obra.  
 
(ix) dinámicas de importaciones, exportaciones y contrabando, en caso que aplique: NA 
 
1.2. Técnico 
 
(i) cambios tecnológicos: La implementación de nuevos procesos. 
 
(ii) amplitud de la oferta de características de los productos: Cumplir con lo requerido por el Municipio. 
 
(iii) especificaciones de calidad: Las especificaciones están estipuladas en el estudio previo del proceso. 
 
(iv) tiempos de entrega: Según lo estipulado en los documentos previos del presente proceso. 

 
1.3. Análisis de aplicabilidad requisitos diferenciales y puntajes adicionales – Decreto 1860 de 2021. 

 
DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA 2025 – CONFECÁMARAS. 
 
CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA: Durante el primer trimestre de 2025 la economía colombiana 
mostró un crecimiento moderado, con un aumento del PIB del 2,7% frente al mismo periodo de 2024, lo que 
refleja una recuperación de la actividad productiva tras los choques recientes. Este dinamismo se combina con 
una inflación controlada: en junio de 2025 la variación anual del IPC fue del 4,8%, dos puntos y medio menos 
que el 7,2% registrado un año antes. El Banco de la República, atendiendo a este entorno, en mayo redujo la 
tasa de interés de política, del 9,5% en que había sido establecida en diciembre de 2024, a 9,25%; de esta 
forma, se confirma la expectativa de la estabilización en el comportamiento de los precios de la economía, con 
la convergencia de la inflación a su rango meta.  
 
En el mercado laboral, en mayo de 2025 la tasa de desempleo nacional cayó a 9,0%, 1,3 puntos porcentuales 
menos que en mayo de 2024 (10,3%), y la tasa de ocupación subió a 58,2% (frente al 57,5% del año anterior). 
Aun así, aun se presentan oportunidades en el comportamiento de la economía, las ventas externas del país 
presentaron, en mayo, una caída de 2,1% en relación con el mismo mes del año pasado, lo cual, a pesar de 
también presentarse una caída en el nivel de importaciones, concluye en un mayor déficit en la balanza comercial 
colombiana.  
 
En este contexto, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio -Confecámaras- presenta el informe 
de dinámica de creación de empresas para el primer semestre de 2025, analizando el comportamiento de la 
constitución de sociedades y matrícula de personas naturales.  
 
 

https://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202025%20y%20Perspectivas%202026%20_639056474172585923.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202025%20y%20Perspectivas%202026%20_639056474172585923.pdf?utm_source=chatgpt.com
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Según los registros del RUES de las cámaras de comercio del país, en la primera mitad de 2025 se crearon 
173.907 nuevas empresas, un 1,9% más que en 2024 cuando se establecieron 170.741 compañías en el mismo 
periodo. Del total de nuevas empresas, el 74% fueron creadas por personas naturales y el 26%, por sociedades. 
En comparación con 2024, las matrículas de nuevas de personas naturales aumentaron un 2,5%, mientras que 
el de las sociedades disminuyeron en 0,1%. 
 

 
 
En 2025, la creación de empresas alcanzó su mayor nivel en marzo y el más bajo en abril. Se resalta que, al 
cierre del semestre, se evidenció un repunte en la creación de empresas en comparación con el mismo periodo 
de 2024 
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CREACIÓN DE EMPRESAS POR TAMAÑO   
 
Al comparar la evolución de la creación de empresas entre el primer semestre de 2024 y 2025, según el tamaño 
definido por el valor de sus activos, se evidencia un aumento del 1,9% en la creación de microempresas, que 
además explican en su totalidad el crecimiento neto en el periodo. En contraste, se observa una disminución del 
12,6% en la creación de pequeñas empresas, del 15% en las medianas y del 62% en las empresas grandes. 
Estos resultados reflejan que el dinamismo empresarial en el primer semestre de 2025 se concentró en el 
segmento de las microempresas, que siguen representando la principal vía de emprendimiento en el país. 
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CREACIÓN DE EMPRESAS POR ORGANIZACIÓN JURÍDICA   
 
Durante el primer semestre de 2025, se constituyeron 44.859 empresas bajo la figura de sociedades, lo que 
representa una disminución del 0,1% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 44.892 
sociedades. De las sociedades creadas, 44.441 corresponden a microempresas, 421 a pequeñas, 11 a 
medianas y 7 a grandes. 
 

 
 
En cuanto a las empresas constituidas por personas naturales, durante el primer semestre de 2025 se crearon 
129.048, lo que representa un aumento del 2,5% frente a las 125.849 registradas en el mismo periodo de 2024. 
Este incremento se debió principalmente al crecimiento del 2,6% en las microempresas, que pasaron de 125.760 
a 129.009. La constitución de empresas pequeñas pasó de 79 a 36 en el primer semestre de 2025, las empresas 
medianas pasaron de 9 a 3 y no se creó ninguna grande. 
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CREACIÓN DE EMPRESAS POR SECTORES ECONÓMICOS   
 
Durante el primer semestre de 2025, se observó un aumento en la creación de empresas en los sectores de 
comercio, servicios y agricultura. El sector comercio fue el principal impulsor, con un crecimiento del 3,3% en el 
número de nuevas empresas frente al mismo periodo de 2024, seguido por el sector servicios, que registró una 
variación positiva del 1,9%. En contraste, los sectores de construcción e industria presentaron una disminución 
en la creación de empresas, con caídas del 8,2% y 3,2%, respectivamente, en comparación con el primer 
semestre del año anterior. 
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Durante el primer semestre de 2025, el subsector de comercio al por mayor y al por menor se mantuvo como el 
principal motor de la creación de empresas, con un total de 66.626 nuevas unidades, lo que representa un 
crecimiento del 3,3% frente al mismo periodo de 2024 y una contribución de 1,3 puntos porcentuales al 
crecimiento total. En el sector servicios, destacaron por su dinamismo los subsectores de otras actividades de 
servicios y el de alojamiento y servicios de comida. El primero registró un incremento del 8,8%, al pasar de 8.571 
a 9.324 empresas, mientras que el segundo creció un 2,2%, con un aumento de 28.946 a 1029.577 nuevas 
empresas. Las contribuciones relativas al crecimiento total fueron de 0,5 y 0,4 puntos porcentuales, 
respectivamente. 
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En contraparte, el sector construcción presentó la mayor caída, con una reducción del 8,2%, al pasar de 7.486 
a 6.869 nuevas empresas, lo que se tradujo en una contribución negativa de -0,4 puntos porcentuales al 
crecimiento total. Le siguió el subsector de industrias manufactureras, que pasó de 17.037 a 16.498 unidades, 
con una variación de -3,2% y una contribución de -0,3 puntos porcentuales. Por su parte, las actividades de 
servicios administrativos y de apoyo disminuyeron un 1,8%, con 7.872 empresas creadas frente a 8.014 en 2024, 
mientras que el subsector de transporte y almacenamiento redujo su número de nuevas empresas en un 2,2%, 
pasando de 4.576 a 4.476. Ambos subsectores aportaron negativamente con -0,1 puntos porcentuales cada 
uno.  
 
Dado que el subsector de comercio al por mayor y al por menor es el que más contribuyó en la creación de 
empresas, a continuación, se destacan las actividades económicas dentro del subsector que contribuyeron en 
mayor medida: 
 

 
 
Por otro lado, en el subsector de otras actividades de servicios, las siguientes actividades económicas 
contribuyeron de mayor manera en la variación registrada 
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El subsector construcción presentó la mayor caída en la creación de empresas, principalmente en actividades 
como: construcción de otras obras de ingeniería civil (-13,7%); construcción de edificios residenciales (-9,3%); e 
instalaciones eléctricas (-10,8 
 
CREACIÓN DE EMPRSAS Y GENERACIÓN DE EMPLEO 
 
De acuerdo con el RUES, el 43,8% de las empresas nuevas crearon al menos un empleo; de estas, el 39% 
pertenece al subsector del comercio al por mayor y al por menor, 17% al subsector de alojamiento y servicios 
de comida, 10% al subsector de industrias manufactureras, 6% al subsector de actividades profesionales, 
científicas y técnicas y 5% al subsector de otras actividades de servicio. 
 

 
 
CONSIDERACIONES FINALES  
 
Durante el primer semestre de 2025, la economía colombiana presentó un crecimiento moderado, con una 
variación del PIB de 2,7 % frente al mismo periodo de 2024. En este contexto, la creación empresarial registró 
un comportamiento positivo, con 173.907 nuevas empresas, equivalente a un crecimiento de 1,9 % frente a las 
170.741 creadas durante el primer semestre de 2024.  
 
El dinamismo empresarial estuvo concentrado principalmente en las microempresas, cuya creación aumentó 
1,9 %, mientras que las empresas pequeñas, medianas y grandes presentaron disminuciones. Asimismo, las 
personas naturales representaron el 74 % de las nuevas empresas y las sociedades el 26 %, evidenciando una 
estructura empresarial predominantemente conformada por unidades de menor tamaño.  
 
Por sectores económicos, comercio (3,3 %), servicios (1,9 %) y agricultura (16,0 %) presentaron incrementos 
en la creación de empresas. En contraste, construcción registró una disminución de 8,2 %, pasando de 
7.486 a 6.869 nuevas empresas. Dentro de este sector, se observaron reducciones en actividades como 
construcción de otras obras de ingeniería civil (-13,7 %), construcción de edificios residenciales (-9,3 %) e 
instalaciones eléctricas (-10,8 %).  
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En materia de generación de empleo, el 43,8 % de las nuevas empresas creó al menos un empleo, 
concentrándose principalmente en comercio, alojamiento y servicios de comida, industrias manufactureras y 
actividades profesionales, científicas y técnicas.  
 
En consecuencia, para el análisis de la vigencia 2026, la información empresarial disponible evidencia un tejido 
productivo con crecimiento moderado y predominio de microempresas, acompañado de una menor dinámica de 
creación de empresas en el sector construcción. Para el presente proceso, esta información constituye un 
referente para caracterizar la estructura y capacidad del mercado proveedor, particularmente frente a la 
participación de empresas vinculadas a actividades de construcción e infraestructura. 
 
Fuente de Consulta: https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/08/2025-1-dinamica-de-creacion-de-
empresas.pdf?utm_source=chatgpt.com  
 
Empresas Emprendimiento Mujeres 
 
Empresas lideradas por mujeres son más productivas, tienen mayor calidad y son más sostenibles 
 
Análisis de Colombia Productiva a empresas atendidas por la entidad muestra que los negocios administrados 
por mujeres tienden a tener procesos más eficientes, menores costos de producción, mayor nivel de control en 
sus productos y servicios y mejores prácticas ambientales. 
 
En Colombia, las mujeres son parte fundamental del ámbito empresarial. Según el Registro Único Empresarial, 
de los 1,2 millones de empresas registradas en el RUES como personas naturales, el 59 % (716.759) se identifica 
con el género femenino. Además, de acuerdo con la encuesta Emicron del DANE (2022), existen cerca de 1,8 
millones de micronegocios pertenecientes a mujeres. 
  
Por esto, el liderazgo femenino es clave a la hora de pensar en superar las brechas que, según la Política de 
Reindustrialización, limitan el desarrollo productivo del país y sus territorios, como la falta de valor agregado, la 
poca diversificación de la oferta de bienes y servicios, los bajos niveles de calidad, el estancamiento de la 
productividad o la falta de prácticas ambientalmente sostenibles. 
  
La viceministra de Desarrollo Empresarial, Soraya Caro dijo ““para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
el proceso de reindustrialización del país y de nuestros territorios debe ir de la mano con la reducción de brechas 
de género y la disminución de las inequidades sociales y es por esto que la equidad de género muy importante 
en el CONPES de la Política de Reindustrialización. 
 
Esta política contempla la articulación de más de 30 entidades del Estado y una inversión inicial de más de 7,8 
billones de pesos para superar problemáticas como la ineficiencia en la producción de bienes y servicios; la 
escasa diversificación y sofisticación de la oferta interna y exportable; y la baja participación en encadenamientos 
productivos y cadenas de valor, entre otras”. 
  
Precisamente, un análisis de Colombia Productiva (patrimonio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) 
a empresas atendidas por la entidad identificó que aquellas organizaciones que son propiedad o son 
administradas por mujeres tienden a superar esas brechas en mayor proporción que las lideradas por hombres. 
  
Al analizar una muestra de cerca de 2.500 empresas que han participado en el programa Fábricas de 
Productividad y Sostenibilidad entre agosto de 2022 y febrero de 2024, se encontró que las empresas lideradas 
por mujeres (51 %, correspondiente a 1.253 mipymes) mejoran sus indicadores de productividad, en promedio, 
en 34,3 %. 

https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/08/2025-1-dinamica-de-creacion-de-empresas.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/08/2025-1-dinamica-de-creacion-de-empresas.pdf?utm_source=chatgpt.com
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 Este incremento es mayor al presentado en las empresas lideradas por hombres, que han presentado una 
mejora de 33,2 %, en promedio. 
  
Aurelio Mejía, gerente general de Colombia Productiva dijo ““según el DANE, para 2022, de cada 100 empresas 
empleadoras creadas por mujeres, 49,7 % sobrevivió al cabo de cuatro años. Un camino para superar esta 
barrera y aumentar este porcentaje es trabajar en el aumento de la productividad interna de las organizaciones, 
el cual es el principal objetivo del programa Fábricas de Productividad y Sostenibilidad, con el que tenemos en 
marcha una inversión de 67.393 millones, la más grande hecha por un Gobierno, con aliados como las Cámaras 
de Comercio, Confecámaras y cajas de compensación como Comfama y Compensar. 
  
Desde agosto de 2022 hemos ayudado a cerca de 2.500 empresas a mejorar en áreas como la calidad, la 
transformación digital, la reducción de costos, la eficiencia de los trabajadores, el desarrollo de nuevos productos 
y servicio, la implementación de prácticas ambientalmente sostenibles o la mejora de los procesos logísticos y 
de producción, entre otras. De acuerdo con análisis de Colombia Productiva, son precisamente las empresas 
lideradas por mujeres las que tienden a tener mejor desempeño en estas áreas, por lo que este trabajo se 
convierte en algo clave para garantizar su supervivencia”. 
  
Las áreas con mejor desempeño en las empresas con liderazgo femenino 
  
¿A qué se debe la diferencia entre un grupo de empresas y otro? En general, a que las empresas con liderazgo 
femenino tienen un mejor desempeño en temas clave para el crecimiento de sus organizaciones como 
productividad laboral y operacional, gestión de la calidad, desarrollo y sofisticación de productos y servicios, y 
sostenibilidad ambiental. 
  
Aunque, en promedio, la diferencia en la mejora de los indicadores entre empresas lideradas por mujeres y 
hombres es de poco más del 1 punto porcentual, cuando se hace el análisis por área de mejor desempeño, esta 
diferencia se acrecienta. 
  
Por ejemplo, en las empresas que trabajaron en temas de calidad, aquellas de propiedad o administradas por 
mujeres, redujeron en 55,8 % los productos no conformes o con defectos, casi nueve puntos porcentuales por 
encima de la mejora registrada en empresas lideradas por hombres (46,6 %). 
  
La reducción de costos y la generación de ahorros en la producción, asociadas a estas áreas, también explica 
la eficiencia de las empresas lideradas por mujeres. Se encontró que estas reportaron una reducción promedio 
de 29 % de los costos de disposición y tratamiento de residuos, un ahorro de 30,5 % en costos por innovación y 
un aumento de 31,3 % en los ahorros generados por reducción de desperdicios. Para el caso de empresas 
lideradas por hombres, estos porcentajes son de 22,5 %, 24,1 % y 26,3 %, respectivamente. 
  
En la variación de ingresos, las mujeres también llevan la delantera. Se identificaron aumentos del 25,6 % en el 
incremento de clientes por oferta innovadora y 27,8 % en las ventas (24,4 % y 26,4 %, respectivamente, para 
empresas lideradas por hombres). 
  
También existe una diferencia importante en la productividad de los trabajadores. Mientras en las empresas 
lideradas por mujeres el aumento de su eficiencia fue del 25,8 %, en el de las organizaciones lideradas por 
hombres fue de 17,9 %. 
  
Estos resultados son, a su vez, reflejo de las áreas en las que más trabajan las empresas gerenciadas por 
mujeres: dentro de las 1.253 analizadas, en los temas que más se interviene es en gestión comercial (33,9 %), 
productividad operacional (24,5 %) y gestión de la calidad (14,6 %). 
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Antioquia, Valle, Santanderes y Atlántico, territorios con empresas lideradas por mujeres con buen 
desempeño 
  
Al hacer un zoom regional a los resultados del análisis, se encontró que, en los territorios con mayor 
concentración de empresas, las organizaciones de propiedad o administradas por mujeres también tienen un 
mejor desempeño que las de lideradas por hombres. 
  
En Antioquia, las organizaciones lideradas por mujeres mejoraron su productividad en 33,9 %, en promedio; 
mientras que, en Atlántico, 31,4 %; en Valle del Cauca, 36 %; y en los Santanderes, 32,2 %. Para el caso de los 
hombres, el aumento de los indicadores en estos territorios es de 32,2 %; 29,5 %; 33,3%; y 31,5 %, 
respectivamente. 
 
En contraste, en el Eje Cafetero, las empresas lideradas por hombres tuvieron un mejor desempeño, con un 
aumento de los indicadores de 32,2 %, frente al aumento del 31,8 % de las lideradas por mujeres. 
 
Los desafíos de productividad que más aquejan a las empresas lideradas por mujeres 
  
El análisis también incluyó la identificación de las principales brechas que las empresas lideradas por mujeres 
perciben que deben superar, de acuerdo con el autodiagnóstico de programa Fábricas de Productividad y 
Sostenibilidad. Entre estas, se encuentran: 
  

• 7 de cada 10 empresas no cuentan con una estrategia empresarial definida o tiene dificultades con 
su implementación. 

• 9 de cada 10 empresas no cuentan con un proceso de innovación estructurado y permanente o 
presenta problemas en su implementación. 

• 8 de cada 10 empresas no tienen definido o presentan dificultades en la implementación de un plan 
de mercado (estrategia comercial). 

• 5 de cada 10 empresas no cuentan con procedimientos claros para las compras, los inventarios y 
la logística o tiene problemas en su implementación. 

• 7 de cada 10 empresas no tienen sus procesos productivos estandarizados o documentados. 

• 6 de cada 10 empresas no cuentan con un plan financiero dentro su empresa o no lo utiliza. 

• 7 de cada 10 empresas no tienen definido o presentan problemas con la estructura del talento 
humano. 

• 3 de cada 10 empresas no tienen implementada la normativa y/o reglamentos técnicos establecidos 
en su sector o están en proceso de implementación. 

• 5 de cada 10 empresas no tienen o presentan problemas con la estructura de costos y gastos de 
su empresa. 

• 7 de cada 10 empresas no tienen definido o presentan dificultades con el plan de ventas. 
 
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-comunica/noticias/informe-productividad-mujeres    
 
Del análisis estadístico acabado de exponer, se puede concluir que en la vigencia 2020-2025 se creó un número 
significativo de emprendimientos bajo la categoría de MIPYMES y empresas de mujeres, las cuales por su corto 
tiempo de existencia podrían ver restringido su acceso al sistema de compras públicas, por no contar con los 
requisitos habilitantes relacionados con tiempo de experiencia, capacidad de contratos, capacidad financiera o 
capacidad organizacional.  
 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-comunica/noticias/informe-productividad-mujeres
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Por lo tanto, frente a los requisitos habilitantes se estima pertinente que de los 5 criterios diferenciales señalados 
en los artículos 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 
1860 de 2021, que se circunscriben a los siguientes:  
 
1. Tiempo de experiencia.  
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia.  
3. Índices de capacidad financiera.  
4. Índices de capacidad organizacional.  
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta.  
 
Frente al valor de la garantía revisada armónicamente la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021 se estima 
que el criterio diferencial se enfoca más a procesos que correspondan a la categoría de Acuerdos Marco de 
Precios, pues en la parte motiva de esta última norma se menciona:  
 
Que el inciso segundo del artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 prevé que la garantía de seriedad de 
la oferta que presenten los proponentes en el Proceso de Contratación de un Acuerdo Marco de Precios debe 
ser de mil (1.000) SMMLV, el cual resulta proporcionalmente mayor para las Mipyme que para las grandes 
empresas, generando así, un obstáculo procedimental que limita el acceso de las Mipymes  al sistema de compra 
pública, razón por la cual,  es necesario que se defina un valor diferencial en función del tamaño empresarial, o 
la condición de emprendimientos o empresas de mujeres.     
 
Así mismo considera la entidad que la suficiencia de la garantía de seriedad ya fue limitada por la ley a un mínimo 
del 10%, no pudiéndose solicitar a las MIPYMES un monto inferior, pero además que exigir un monto mayor a 
las empresas no MIPYMES no presentaría una justificación objetiva, razones por las cuales no se acogerá este 
criterio.  
 
Finalmente, quedaría por analizar los criterios relacionados con el tiempo de experiencia, o número de contratos. 
Frente a lo primero se pone de presente que la entidad no señala requisitos de experiencia relacionados con el 
tiempo, pues el mero paso del tiempo no genera experiencia.  
 
Por ello, el criterio que resultaría más viable aplicar para el presente estudio se relaciona con los índices de 
capacidad financiera y los índices de capacidad organizacional que tal como se pudo evidenciar en el 
documento denominado “Dinámica de creación de empresas en Colombia” publicado por Confecámaras las 
unidades productivas creadas, la dinámica por tamaño de empresa, la participación de hombres y mujeres y la 
creación de empresas empleadoras, el componente financiero es el más débil, razón por la cual se acudirá a los 
criterios señalado en el numeral 3 y 4 del artículo 2.2.1.2.4.2.15 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.18 del 
Decreto 1082 de 2015 modificado o adicionado por el Decreto 1860 de 2021. 
 
1.4. Criterios diferenciales para Mipymes 
 
Con el análisis realizado a las empresas y /o personas jurídicas adjudicatarios de los contratos de servicios de 
nivel local registrados en la tabla del numeral 1.3 del presente documento se revisan y comparan los aspectos 
generales de la situación financiera, rentabilidad y liquidez en las determinantes de los indicadores financieros y 
organizacionales reflejando que estas Mipyme no han contratado montos significativos según su alcance y han 
logrado cumplir el objeto contractual. Por ende, la entidad considera que el criterio diferencial a tener en cuenta 
en el presente proceso conforme a los numerales (3) y (4) del Artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021 
serán los índices de capacidad financiera y los índices de capacidad organizacional con el propósito de obtener 
un buen desempeño por parte de la empresa y/o contratista a quien se adjudique el proyecto.  
 



Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 

 

 
 

 

 

 

 

 

Página  46 de 77  

1.5. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras 
públicas.  
 
Con el análisis  realizado a las empresas y /o personas jurídicas  adjudicatarios de los contratos de servicios  de 
nivel local registrados en la tabla del numeral 1.3 del presente documento también se verifico en los documentos 
que forman parte de cada proceso si alguno acreditaba en la oferta presentada la participación de los 
emprendimientos y las empresas de mujeres según Acuerdos Marco de Precio y como resultado no se  
evidencian estos criterios diferenciales en los procesos y/o contratos de referencia. Sin embargo, la entidad 
considera importante como medidas de acción afirmativa incentivar y promover la contratación con mujeres, 
MIPYMES, y emprendimientos mediante la generación de requisitos diferenciales y puntajes adicionales en los 
procesos de contratación. Por ende, la entidad considera que el criterio diferencial a tener en cuenta en el 
presente proceso conforme a los numerales (3) y (4) del Artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 de 2021 serán 
los índices de capacidad financiera y los índices de capacidad organizacional con el propósito de obtener un 
buen desempeño por parte de la empresa y/o contratista a quien se adjudique el proyecto.  
 
1.6. Análisis inclusión obligacional de participación en provisión de bienes o servicios de la población 
vulnerable 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, se considera población vulnerable a la población 
víctima del conflicto armado (desplazados por la violencia, en proceso de integración o reincorporación), mujeres 
cabeza de familia, población adulto mayor, personas con discapacidad, comunidades étnicas (indígenas, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, pueblo Rom o gitano) y demás sujetos de especial protección constitucional. 
Quienes tienen mayores barreras de acceso y permanencia a la educación preescolar, básica, media y superior 
y un porcentaje de cobertura bajo. (consulta de estadísticas/informes-e-indicadores en la página del Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES). 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos, analizado el alcance del proyecto y el enfoque que tiene la contratación de 
una obra, se requiere específicamente como grupo mínimo de apoyo personal calificado, con la finalidad de 
garantizar una adecuada prestación del servicio, por tanto no se considera viable que la para la prestación de 
servicios tenga como obligación contar con la provisión de bienes y/o servicios por parte de la población en 
mención. 

 
1.7. Regulatorio 
 
Las principales normas que rigen el presente proceso de contratación para la OBRA son: 
 
A. Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y sus 
decretos reglamentarios. 
B. Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos, ―ART. 2º— 
de las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección y determina la posibilidad de hacer una selección abreviada cuando el presupuesto no supera la menor 
cuantía. 
C. Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 
D. Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se 
modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. 
E. Ley 816 de 2003, por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la contratación pública. 
F Código de comercio 
G. Ley 1882 de 2018 
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2. ESTUDIO DE LA DEMANDA: 
 

La entidad buscó procesos con objeto similar al que se pretende desarrollar que contemplan el 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BÁSICO adelantados en otras entidades del 
país, como se relaciona a continuación: 
 
RELACIÓN PROCESO No. 1 
 
Detalle del Proceso Número: LP-SI-003-2026 
META - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA MACARENA 
Tipo de Proceso: Licitación obra pública 
 

Información de los Contratos Asociados al Proceso 

Número del Contrato 245  
 

Estado del Contrato Celebrado 

Objeto del Contrato 

CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL BARRIO PORVENIR, DEL AREA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA – META 

Cuantía Definitiva del Contrato $3,167,636,538.06 Peso Colombiano 

Nombre o Razón Social del Contratista CONSORCIO PORVENIR 26 

Identificación del Contratista Nit de Persona Jurídica No. 902105080 

País y Departamento/Provincia de ubicación del 
Contratista 

Colombia : Meta 

Nombre del Representante Legal del Contratista MONICA PATRICIA MANOSALVA ARRIETA 

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 50921546 

Sexo representante legar del contratista Mujer 

Sostenibilidad: Liquidación Si 

Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales No 

Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo No 

Sostenibilidad: Reversión No 

¿El proveedor adjudicado es Mipyme? No 

Contrato asociado a las ordenes impartidas por la 
Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 

No 

Valor Contrato Interventoría Externa $.00 

Fecha de Firma del Contrato 21 de septiembre de 2026 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 30 de septiembre de 2026 
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Plazo de Ejecución del Contrato 60 Días 

Destinación del Gasto Inversión 

 
Índices de capacidad financiera y organizacional para Mipymes. 

 

 
 

Índices de capacidad financiera y organizacional para los demás proponentes. 
 

 

 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-21-54729&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA59yYowLiFo5TYuhK9wnNocvTQ_lNM_4t8u5vATeUnzKZa2gLLNS25elKHAdF___ekEllPpgzBn0OCB7t4NvW3UYJO
a8pIGBiWNBjVWybS27aD40qehSZY_qCQ-eEE76pSQM3PKm3cGhdO8kVoJ81xI_17W4ETTr5z-
KnbddWpzvlGeQloFKHN9Hwc6Hf08Z8rPUUVSbGLHeJaFb2rjgzfXDG8ImVWd0EdqnoXW-gbYOmP8RFOUOEV8lLflKziUc5MApv6IaX-
rgEIFu9oBBfH-
5wEO3alk98roAUmoDuvOX1pzyPBqFPZ6zp0A6STvsasusE5AhLEOAX9QrV_0UCr2emNY6f73BMkhq0bLbQeOXrhIDg91jPZWykvPIiBfnlb
FTilCAFyvi8NjUnwadPO1iqJtyAjCbUeEc15RRSxlfI_c22uV_ar9ldObR48C9h8JgvPMwOHCZxkZ_BlekjY9DP2LmOlU1UkqmKODUD-
pdmFOE242T3uevr2a9ZB5rGPbrYrPRDjSniOZ1s11HjA9Erjvql61u9hmghkS_nhPYaoR7kanq1e-
OONY2xONtubHeNSepm_rG3ebic4hElqSr9Z7t2vBB-L3H8SSP5fJ3LHM-fJ7P0FQMGYBgOWaRsNKysyw0yBr-
T4iyh4gQXwhUQ0pf2CxJUbbOt6EI6Qvk0PLygk-
XkUdET5GvBTRrYt1WVmwzJTknUbBuQmk2wMbhrfexCeQ1arUQVhweckWDnp3n032tiLAv05Ei3XGD17TN9GnV5onxBORtRJmnuTuXhY
GBZURdLhXpnIlA4WeehNYotScwb8u3mR04aA96n2Dj1uZCHx4AkEh-
B5nIHDTClLL40qZwQLAOGV4tL9UXkzKtaikrC5GSbvPlcVQUEPnTtb8jOy-naiR5l8enrwwmIZbf2JD4fIH0-
Xdgm8xa9cOL2nmgufrPDgGlO3QPk9u-urjyatcUjCkSovwafxgeteCfHnzXsCQ9z8hFBwhwTTyGdGZ-SwfCR1VpP-
oNyCYTuwiTjgb7zmQMqgKAusMMR8bIBniVslwdU6z3f-T-EItbxXpKN5TT1KGwnexHYi-
_iEJMaeNrLpSIK2NLbhvOv1Av2GIgrbd0qERhKkxegCSl6B5plXdQ5udym9C-_46-
1KPKpJCpo6jEIu5CSH6MEBU8DJnMITrMRsmyvm5neWunsEARqiiR8nmnBUDw8InhWKAHSt-
V0muM4kgzZgZksXjxA_7svToQ3J3juf7FH-CQ5NzCp4w4bXh8AXoclvo0cqyJdFoW4wHnaNcItxpU6-VHNgoPT1mHsOe0UihJVcczKjj-
TQWNWuso3Rfmi275te6c5ELIZN633PxHNhBfCaaraVc8rPR_5X2dgj2hp3diUy__kppzyGhAhdhBdYAR1dD-
oAAX8jn60J7A57kKmTrDFO0iILOak_vVyGyhEbpovKcPK0tjVTBjkW4c55KgMVtynoanE9QWWS26mGz9g-
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QQMZvu1tul03_m2yzMlqIToJFKsHrOGgFTOsods4_kQP4z68ggQcvgxmsgZBOJzm4QzkRM8y29Yp_2vLs6PLz20Uxde-
dT7Lru8mnTUh935NaIoerpBPH2m0LCmLEZzsPsGSscPLWT3itK2nMoTZ51X0chDWS9IgntKhGw9bQtdTrTlwbjbBlM44uPUncwgv9kaUjM
3l_NxSkXuSl5hnM6csvYWbrMyh2Ys6F2IiiOHIS4CsJPaUYfM8TDVoyA0jKzfMr_pqAXAENep4o9WX2tbIaZJudgr-
gj5m1oIi4zdh6Y41_bNOPu-r4WMraun2dgNqIhIdyG91ooaAvqL-
aaZ5rsGGe9eQXZIYAuoIFlRvXmGtRUZAONZxZMoglGueO4OSrs0ua9oTAinggzRmJl-
pNam5G9TEo76Ips1xNkGUgK2i3fzymkJcLv0Q_DfhBmhiXLArOR5oeGsUzf2amKHPsiSuXK7sr9GapGHBFcx7d_uO9UBILSOLUqNIkh0P
maVwWp_b3QM9bFMBMeXzk7wZop3ARRrUT1GxEqqkATG6SoiG6S2CJUk41EQ5ouRYe3yInuchyqU4fgrf5_ELtxbt9TuA5Se6HdTOyMU
CeoDiJu1_Bce7rPjirMKcTBtEw9lQSFoB7JXsBnNFJaEfyNZzfQhnk1ZwBESc-glWeTeLTyxFSZ1zdDz3rCzTKs7KwWc5fRW0ejs_W09-
1xvix_73cdLTp4o0_vgiLNvVhRin73D56UJEQB1wnZWJQVM8-dlQauvMIQbj_r1UmMR24hwAGoRQu2dYe6XwweMH3-
A0GLFmymf0ourIzIkxL8NrCdEnuOJgZ1fbuZI_jXCjI6cwXj49cU4Pth9s2F0AJSevB   

 
RELACIÓN PROCESO No. 2 
 
Detalle del Proceso Número: LP 02 2026 
META - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA URIBE 
Tipo de Proceso: Licitación obra pública 
 

Información de los Contratos Asociados al Proceso 

Número del Contrato 239-2026  
 

Estado del Contrato Celebrado 

Objeto del Contrato 

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS 
BARRIOS LA ESPERANZA E INDUSTRIAL DEL 
MUNICIPIO DE URIBE, META 

Cuantía Definitiva del Contrato $1,277,437,336.49 Peso Colombiano 

Nombre o Razón Social del Contratista CONSORCIO SANEAMIENTO URIBE 2026 

Identificación del Contratista Nit de Persona Jurídica No. 902088083 

País y Departamento/Provincia de ubicación del 
Contratista 

Colombia : Meta 

Nombre del Representante Legal del Contratista JOHAN SEBASTIAN TORRES LINARES 

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 1121867112 

Sexo representante legar del contratista Hombre 

Sostenibilidad: Liquidación Si 

Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales No 

Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo No 

Sostenibilidad: Reversión No 

¿El proveedor adjudicado es Mipyme? No 

Contrato asociado a las ordenes impartidas por la 
Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 
2017 

No 
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Valor Contrato Interventoría Externa $.00 

Fecha de Firma del Contrato 03 de agosto de 2026 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 03 de agosto de 2026 

Plazo de Ejecución del Contrato 130 Días 

Destinación del Gasto Inversión 

 
Índices de capacidad financiera y organizacional para Mipymes. 

 

 
 

Índices de capacidad financiera y organizacional para los demás proponentes. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-21-54241&g-recaptcha-response=0cAFcWeA73m-
sXznRInPP-
9vt7SrZVayHFWg7RQMtBSWx0ObN4FEIHczj7r7T7wR_2qWtnH3GwxNHQJorklqRHzk8SzoDHBc6g2hA6S7YS5CJQHTno466Vb5y9ha7P
U9mAx--Teg8swjzFHD0-
PUEGprqRoPb2CYbSRkByQu65XS5YbuQj8cDY17Og4uKAZnfsW_B0TU3D2TP3oXnKnpGZZyUE4iDzQ90B6SEjAcjjzn-
4DXImfW9LDss6ViDvE1ABthsFGGKPza85L9NhAEcAOEf-Ea-QonXyHr_-CEM7LJ4SaXrfXv45fcLZK5HQ5zcz-
4pM_Cq5yJJeO5wlydQNjhGx744UmIxILnWM1p7X1vPNVB7_em18XwjBB-r6eeCNTntZKZYF6I5IWN3GU86xNtGjKcjbCbbdF-
_YXUZu7COHVmk9XAtlWa01xjn6PM3-
J43xt1rtfb4JWspFvanF08VK2WXWUGjcvaFbO_qo8II7vD6EvagkDRWTRV57GWjlyh2bsonfKh6BBHfqLfiuPSAiolB4r3-
UFR685z01aqyGV6J7SuN6FZid6txsb31wLnkbufz3w2nsprVO4YLlBf9NsGkUnli2XFOV3cPF4LA5OLFSeWkRf-
8Kdm6DqRHxPuG5GZ5hduMVMrRRO5D7DT1CxwqxtC3Oiq1RuJL5TkFFDROR6eGQ2f7B-
DqLXYMqodrltRX8Zav3tEVUH4B9sklyWsddyE56MNvL9rOLJnA7S96ND3NI5bvGbwIjXiEDGoEGnJaMjI9XK7bU8Gg5pgoR_HBz_NvmksV
MaoGfHfSz0mH6EouCml_Un5WId5Fcfg-scLpiw98yFfsxxIN5KtpVqGyimTiFklv6PHRjvWkLINSYN-
_D_xywQkOeBY_sSVpr9EGA1diesxNmU5heh5hxY5VxZ-0WO1HRzGOBSyeV-
K2ZEzGM9o5LNZzgIIfimfDjr9Pokj7aypEOIjLFWVVuOQfWlPfZym5KmTbExWWgVG-k6by-ljfqhL0ic0UCSCoKiTKYoCFZcyFv-
N2qidj9mqZZNS0QJUwuVloU9cnqqNSuFelhHNFkF1ObZP7DXRy3s5QrYguwNPlAGPRNbnMejKKQBrLr83ToQPSSgs48jwF0WwWgoKc2
raNkrYlZLHWCVp0Twd0rII-Ka00lBXdLxBd8UE6tFMquF5dEvj4kZ6bHg6Ss0z1gkylm-
yGyWYVFqAneMGEd4wQ_AKDMfS0ksrjBdBGwpoCA7lSiF0Q9ZLfwtuQIXRnXl2UBmOLU5qOqDOLpF7SMq04Az8qb5cgwRSyJSLC0QsL
MOLDWFjXeGyVARojSqHZO1TVRym3AmFuQL4g3hOQlrf1CeHXBTzpWjMseaX1NDexv-
VMajKNDJ5Uk4GB0bTmjU_vEhfOEoafkdIc_IZFisPHnakoJm-BFyEaZ4hBdOQXOqLFFqap5Nw5mZpA-g-
y_Rlnh8ksY7MG1WqlrvMZqvKruSqEVBzlqD12BnskoXTXiBU3ZpCj2y7rce1um2dPGwDnfX5tYHSwA_abPlyI1RnpxKCq3_ESTTrYMqgt9tw
Yf6KTXSnUEvdW4t0W5N2MEMMRdRwHu1zENe6hLKSQd9fqiL6vhxNQyaFgV0RN0ZI6yh4HmlHHQBWHalkdIEYBgdpVxfA1lHzRjTVft6G
oXwOx4VzZb4MLfYbBPm92hTlRtsC-
PKZicY0G9stVVdszZYU4_2mUaDvCz1TsvQ28cBOCZlV_UKNoWsDGFiQOmdWdrcmvdVysV284NIHq6eNMcGLFVCoTtoyZMmchgJHsAk
Pcfr3z4ceG01ZLX4pdphUt8jt8GDgXqpRrL6OVXMoJKLzybUvu6LYGPqXe9K3P8dXTnHhlR0Srkl_Ctzf3k-
GFSI0jymcYdKpIu70DgmnPS6AIaYkVMb2TYP27uWEAFByNVeuhCI-n8QDIBPd4dOPwSoAPIx7SONtv_BxUng0rcAOlPk62fE0H8km-
YXpIyGr6pDbJsI5uRiHs7VYmF5FTbLft4WSGFBk5rOJj5XJiQf3d5mUZoWnLl4Wl0WVu36BvxcSSHkv1S0REtAKWU-
Bv3ayUCze54VGu4FKbsa0bVpUVmF9DsG6YwEFVo0dgbRMC5R-MX3PStvUCJIvZARsltPM-
0KPLgpIkZQGiRYsm2uOdGJuEegcW5lgGzwNodryqmPDPRx-YBtTZahuCso20TAsPq8-
sOMaM3GezTJVtzZhx2AQ58QPiPnJ4BJ383AgBGPZnu1JCLH8f1jEKsNXA7_nl8aUdeBu4UOqYivsUvSOZfbmUUqa9YxF938ij9UAbD3DK
FESO14RTYRsCX5asD_dgJjYSAMDziZOugL30wfCVOT3Dp9Pfcj4lUDUXm-vyqN51g8ryp2kM_FFFoIM_Sz9wcT6V8GJTpLJW6AQ4  

 
RELACIÓN PROCESO No. 3 
 
Detalle del Proceso Número: LP-03-2025 
META - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN 
Tipo de Proceso: Licitación obra pública 
 

Información de los Contratos Asociados al Proceso 

Número del Contrato 096  
 

Estado del Contrato Celebrado 

Objeto del Contrato 

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES EN LOS 
CENTROS POBLADOS RINCÓN DEL INDIO Y EL 
DANUBIO EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN - META 

Cuantía Definitiva del Contrato $810,645,000.00 Peso Colombiano 

Nombre o Razón Social del Contratista 
INGENIERIA DISEÑO INVERSION Y 
CONSTRUCCION SAS 

Identificación del Contratista Nit de Persona Jurídica No. 900348849 

País y Departamento/Provincia de ubicación del 
Contratista 

Colombia : Meta 
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Nombre del Representante Legal del Contratista HAZBLEIDY GOMEZ REYES 

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 1121822715 

Sexo representante legar del contratista Mujer 

Sostenibilidad: Liquidación No 

Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales No 

Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo No 

Sostenibilidad: Reversión No 

¿El proveedor adjudicado es Mipyme? No 

Contrato asociado a las ordenes impartidas por la 
Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 
2017 

No 

Valor Contrato Interventoría Externa $.00 

Fecha de Firma del Contrato 16 de febrero de 2026 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 02 de marzo de 2026 

Plazo de Ejecución del Contrato 6 Meses 

Destinación del Gasto Inversión 

 
Índices de capacidad financiera y organizacional para Mipymes. 
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Índices de capacidad financiera y organizacional para los demás proponentes. 

 

 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53107&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA5PTU8OvH4yJa79ne7S8UW78lF_-
47X_y8OLW1GR47aL4XIvPZzJfsb3Zpj0k4uv0DsBqlAsi543aqMd1fXJQhNVgVQpEb_EJ0q1FCCeaMZKcadQ-
SWo_4T6DWjdGY6ouzArG1tJi-VJ-_ZO7cpEy9melA5hie8HQGQ0a1IKl4ALydy4G8vHR-
QJJuLFw1HSoxKSk5ZjmfXfJ_zeK8wgZ5uNH0OTZ-FQM-
2KX8mLkFWZOUDmHfgDOFa5A18iy2i09fHOYHEHYhdl9U1g3PTkVXB20R5l95SQFVxZuLoLtwDE8j_IGGTV0VA-
bHmOHoP5u9wh9QWlHcLYhjijEwdhrI04cljZ2LXA01O4fmC-
je8CxlYyBIOCbiqu4_zJzbLRpTYzW7J4IyEYe2XiGj81qkhA1t7MT4RHyOeXq7n_KEIKPTZPNf1uCvMUDUY4CzWhFaY-
cTauX9LPFxtHCH1Zi1r4LJDrrxJPc9WVr0jQktd0flQ_934W322o3iMos2em91dRxtAnOy42CahaQHt1exGr48nl3B5ENb33GFrem5PHYmOm
9jZ5j3J7ePZAbA6fWEPFVUwfAEsbWh8qu_4OEX6JDX8zduLwdCfpWYtgio1PLhWJhYVr_DAY8vyj4_vZZWVA-
5SxG3XgYs39THG2YWDBu9V9l9lG8VkYwHXN5M5-
nFFbksUI32V6Al1BZ6IGAePUj4alY5avClFDZQRekAhlgbsdX2W46HUFrncJI6DjkDp3Tm-
Org67Fkzx4wnTBrDanFWOLVaqOhiRYqhSRCRHMVduK3TR-K-fp0NJAJhN-
emirR6ZA0ukaQzlo56vosYgrM4bg9CBbq2qYhGgX_OnIsaCQQ3Q3Z-XA0Tej_Kr54t98Rtild0d42K6b3NT5-hBNsx7Xkrn-
0DkHtR7DzHYupsRKswms9a6kDZgJpMTG6ur1SJoAy4uxfiBE7mNH5wgJcV0Zu5UUhGvrcVNb6FG89MKcsAV3IsDYTSQkF5R0OwigR4i-
MF5HVA77bvIkJgDL_DL9VaH8_hFHFaphMDKoMPeaRnCl6ST1I_fOS0rPiT8TMA5e4rxBlcT4H0ehQPRLydpcj92I-GRlzb-
yoTzAPUxzmYa2dFRXpO2XpXYDBqNLbavyeB3KaMrCrjpiktJyUBqrcRcjvRMkYNngWCLn9YGiTGLYv1dzCmCzZInJ2tL_RwH1Cni2MtIN6
CIwsYl9GZQ3mmdmY6muHAFD-fOLiOq8mslSyKKhoLwo5Fq5llu-
PzaWfgzpd5F65L5a_L_eQyrj0LAIYiMDWa_P9urvgsAflv9uAugWmmFg59e3fy54_EggcbERDd037a_76lzyTHrYfBn-
JqJW53jcoK_JLMEgUeiixcmCt8956NBal9ZuqS-
miCGPKWsqfl6QG9xBbFOw7P_6jjlQhHxRBrjYf88dp_0eEDYtqBg8b6fhCzCk2eWxZ0kCpNh9zWdePNP2xAX6HkkaxvsZNG9c4dT1CkQjH
NbFWX-8K0r-D-flU-
WYngDl322sPviIV_9PfCtLmmbM6WqvKCMxIbDFoZn86NH_kIYP_b2ypUnaE6ddy1scwS1zJ9GKqWA2MQgtac_h90ewxUWE3cZ69yKcTn
G4idnBO85R6AkuJub8d2y7vxlWz729aO3rPdmXPdNQDiXegZkAq66yv-
iZApaY98CDdiYmXJTGRun6D2Eo4oJomy53bFa7rMK0TyFSqfbGYIudU5ro_2YpQ5gWyLevJiP_g8nesNisv1IkQJBbsp_VDhVyzQHCijw390
sZNcgC8WDFEEQiBXqykYQeui0r0EWkHiRr9M46gDlUh6eSA6w5NxxiqpvM3rxzOexinv5umetDH_Gl40jP5Oy4DZ5tWTgdYtiWFcQOrLHVB
5ljaAXXfU1v-lR4Av81_nJHuuD2nYeOEOvERdUM4zCsNwRYjUJUIUUoYY3iFM7hhp1ZAwPMMZBiNHrfAGzJcW5WBr-
mEIXpy1uUOi1ibjz6_cqOVV19pCiuUd7vak-YoMIeW9VlCFg6g1PoTBPAwIlcgy52ot1HB-
P_dSRKQ6PqQBETT_cpI0KmSjMvUwcfy29E5TqHyQi1Mu1oD1KCb9teQmKPXa2JMZMa5HaHGA_aaLcfRdKOdB3mwR1Ew6JmXkZK2u
HJJOtkonf21AEVl26Re8LvVb6pIlFARuzukBNhOmjfblJ7OLHcXZ8b3StlPE9TNpaCJNudDDzn3CMVIzTCrO9XD5TwKNqrpIRnQUlVR_sYtL
BHP0AHfSwfgiFeQbowUr3NPmSnEuG8yqiUcmfBgfjPdpbRrJurZnlRMgInBlsuE-6PC-pVQCK8Hoi4Pxf82n6spRU6A 
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RELACIÓN PROCESO No. 4 
 
Detalle del Proceso Número: LP-001-2024 
META - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 
Tipo de Proceso: Licitación obra pública 
 

Información de los Contratos Asociados al Proceso 

Número del Contrato 283  
 

Estado del Contrato Liquidado 

Tipo de Terminación del Contrato Normal 

Objeto del Contrato 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL BARRIO LAS BRISAS EN LAS CALLES 15 A, 16 
Y 17 ENTRE CARRERAS 6 Y 4; CARRERA 6 ENTRE 
CALLES 15 A LA 17 REPOSICIÓN DEL 
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 
13 Y 15 DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA 
DEPARTAMENTO DEL META 

Cuantía Definitiva del Contrato $628,651,167.00 Peso Colombiano 

Nombre o Razón Social del Contratista CONSORCIO REDES LAS BRISAS 

Identificación del Contratista Nit de Persona Jurídica No. 901887125 

País y Departamento/Provincia de ubicación del 
Contratista 

Colombia : Meta 

Nombre del Representante Legal del Contratista MERCY MARCELA DIAZ DIAZ 

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 1121836784 

Sexo representante legar del contratista Mujer 

Sostenibilidad: Liquidación No 

Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales No 

Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo No 

Sostenibilidad: Reversión No 

¿El proveedor adjudicado es Mipyme? No 

Contrato asociado a las ordenes impartidas por la 
Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 
2017 

No 

Valor Contrato Interventoría Externa $.00 

Fecha de Firma del Contrato 07 de noviembre de 2024 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 19 de noviembre de 2024 

Plazo de Ejecución del Contrato 43 Días 
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Fecha de Liquidación del Contrato 26 de noviembre de 2025 

Destinación del Gasto Inversión 

 
Índices de capacidad financiera y organizacional para Mipymes. 

 
 

Índices de capacidad financiera y organizacional para los demás proponentes. 
 

 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-21-46863&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA6dRt4K1F0VpeV1o-
0Npyed1wQ34zMeR_OIPwAWrZu0d3gEx8uxTvILyX0WQU6W0W1SGbj5Vn_WLzAsDJuNNbYH_PlDBsIw8RXJzwo-
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UwEXzKyJcCY7SqY8rJZXIDtv2n3Ft30j-
Ec0HNM5n7uBizbv9XdRYdKErp528luF4yrGUq6TmhYu8eXNCvKpsn1HgGx9EKmwQ8L8CPlY8mW0wzoTYdPAUfSKydv4vYBOxInTSQac
S0MM-
bFUXuhyOWYwMx6ZDG_g3Pg53392lvfql8aLqfPzeu0hSpXx1EXK7Jqfpa0KTCwA4cG8bUEhkasFE0OwmidKzxYENcQ9rzR8GCzvofDh0Aj
J6bhkSqShjZ4MG5WqRYEDG7Pb0fcTaj2PE8PnhlNkjsViGFzZJO-H93gKpOHP6Q264GTp1wN7YKjiSFRG6wFj_2bUpqwRu6hDiHy-
JBs0QsYZ_YpX8SUpivzyvW2HXbwkNnUJEH0ywXKVKDMnH635KnPo9vMfs9q5fXxgWpIquckzQCx15AL-zwZ81dFUD1Of9-
opnCoPMUMuVnxrShMDydjgbLw0o0C4eOpqbsR8bXtmgnkb-vsXrApVqMb7J_cGj9qh23iXt1buKX-
HoTvxNSbtbt_Z2WWJJ2C_DHyrzmIp8vgNBLKrmwffIGOx0yiqBffOc0Ry2tXGcmu_9DWRh_0Frb4y44p0IEZ7RSFGNwvEXea6yRHymcSUe
F9ipQ22QIGQvN9OkfcH1ILM1l1n01m634loexeSL9hItB7z8Slp3MiKyuRz1rM_4KJ2_AcNjMcKvSJQy7N_de-
KoIBS2Xndh4avgJLMswXyKzUwiN1DFR-LUsDm6Wrwd5tN9DAaPTfeN-kxiMjKyj-SMhwY0-
HCEf6cpbvQPzJM9w_D42Zys7bYZeoFen_E0dnLTaAopvScW2ETjsdhRt0uaAt5-57IZx-9IldGItq8kHWhODG308X6svLMUyS_Go2-
671roAU4ifnIZ6dV2h_Q6SW1s5hlUbxRRgMuQDWjtQuZYwL-dgbu19qVp8RP3y6XGUsIqtF9KxYBTj36IhELnkDwcNfoMvBPCn-
tFIf3UwHrtEmSE8w3cY4pvUHa1S4qDJwA3PcCGWH-
1kvrsmlLiK0bYcN7qJJh7ST3iVN3gAu4U14APXJK9xOJvgrhtf4jnFfHgmmonwxvP_hiJRF_ySzxKuV31BDTerCAjr22T3uP1a4dJyWrG0GZ8
Qj4LGK8dTLee7Hb53l2_59aunrPajAPNBvRWpfPC09Sm35as0mNU0f4iQ57mbyqnUPeAXjBS__jXpCpM4VvGpl08ufCYzOAeJWnATwy93
stNA3rqsa_6KNNOdGWIrPU6yKCqt-An57AfD8LKCYACCSTE1BeJJsaVnBtM55-VmEsVGia-
znrWlgqnd2eQsXeXla0sf56oal2z4ZERJqZkSBL1DHXX1P3W09-ATmcq1lAXyNoQVyiMg-
GCExRsEGTbtsuwsfeAKAc5i8K_mdp6WEUphgaGva6LvgY-
Yrk1JwjuJrgWfErjAVz088C4WDgR2qmEG5v9A5RWp72CBxROucIA_K8XYOJ-
0GCoFFOImgcvt0m2q2nMlqT1JhbKDv2BmhLPzAPWeK6DxNQcIX0XSdMx7h-H4kGwFsElbbG7AKlyOUyiAHVWZNG-r-
QPsMmTLoejCcZwkNC72B12RoEB9D3-VX1Iw9RewL7u7gcXpBk49eVWqCPz3AgOFS3ENCTfPSWtUr-
3Ip1adx9MvPDH3GIMaGSoNWngMCOrEf-HbbVChkOOLnPfBsKjZTDelYfGfWFWQW_BhcjmSsxQOkDUkW-
7h2vfsFcMNuZnItZw1GZL086tAcsxi6H5QSYrnVTct3MbigZQnQ-
BMYwB4FWs3m8yX34JqDC72CivvE5Muvh7CZDVvdXL3sXyguZwIr67MxNxhJQqc-
umrYJSkfQighuhxTiXrDQ0S1UNYuPnU5JcyHZSqELFAgcv2soU4Qb1p3M5JcVpl6RH7zDNUsly9EjrlwVq6jEF9eToIAN1Bf01TuD3S49Q6tx
LUVAfLxt3TKhaV-G2T7TeE9siYboAwoZ7prPP0Bs9n8zmb6WqCmpozNKd_ryhGsgplGKxO-
vyVG8ZqHpD9Z_1u90lQE8v7gleD6cAw8iNuo1aHcXD5qvCCB7Adj_nkvmgCGDkWJhHH3Ki7AODFWhYN_qKm_7c960xYCITq_TK_5spU
N5nbFRAaTm-
MzF1GMB9KwhcH6YWlMx6GZbhQ7LPYTJrbjRSWV9XtixgXatVWBarpbU5Q2LnBEQIeajcQv1eZLlWRz0r2cdsPaAd4ZyaTu5ovBHTnHuQ
z6yBjLyJauq4eRoDZbEfl1ZTJUQJA6ZearhMq3hImz5K2rWy0kiI44t54ETrdxpywPIIz8  

 
2.1 Adquisiciones previas de la Entidad Estatal: Adquisiciones previas de la Entidad Estatal: A 
continuación se relaciona información de los procesos contractuales adelantados por la entidad en los años 
anteriores, relacionados con el MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BÁSICO, 
modalidad selección abreviada de menor cuantía.  
 
COMPORTAMIENTO DE LAS ADQUISICIONES ANTERIORES- RELACION No. 01 
 
Detalle del Proceso Número: LP-001-2025 
META - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS 
Tipo de Proceso: Licitación Pública 
 

Información de los Contratos Asociados al Proceso 

Número del Contrato 256 DE 2025  
 

Estado del Contrato Liquidado 

Tipo de Terminación del Contrato Normal 

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los 
recursos del presupuesto destinados a comprar 
alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 
de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? 

No 
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¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios 
distintos a alimentos? 

 

Objeto del Contrato 

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO URBANO Y 
RURAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PLANTAS DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO LLERAS DEPARTAMENTO DEL 
META 

Cuantía Definitiva del Contrato $524,342,749.06 Peso Colombiano 

Nombre o Razón Social del Contratista 
CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL 
COLOMBIA SAS 

Identificación del Contratista Nit de Persona Jurídica No. 901120302 

País y Departamento/Provincia de ubicación del 
Contratista 

Colombia : Meta 

Nombre del Representante Legal del Contratista FREDY MAURICIO SANABRIA PINTO 

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 1121850211 

Sexo representante legar del contratista Hombre 

Sostenibilidad: Liquidación No 

Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales No 

Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo No 

Sostenibilidad: Reversión No 

¿El proveedor adjudicado es Mipyme? No 

Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte 
Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 

No 

Valor Contrato Interventoría Externa $.00 

Fecha de Firma del Contrato 09 de diciembre de 2025 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 09 de diciembre de 2025 

Plazo de Ejecución del Contrato 20 Días 

Fecha de Terminación del Contrato 29 de diciembre de 2025 

Fecha de Liquidación del Contrato 05 de febrero de 2026 

Destinación del Gasto Inversión 
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Índices de capacidad financiera y organizacional para Mipymes. 

 
 

Índices de capacidad financiera y organizacional para los demás proponentes. 
 

 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-1-243839&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA7gfwpiZSoinGe5tE5evYYwFVtwsUTEccwKu-1n9TZK8_JbEohKZsXV4-Tw1YIuAjjm7FmQPw0n-
QPLj1Hgoj8W2B3zqNwsRIhg7QDx99kTkAzdc-pAGOdP4wNflgyQNYDRoQhXXXmzSv8IvljC8mcmHj-9O5r8iXa-cwL7w8Fuyge-
u0MyqddjHlN68ILCkR-tOZqUr5Mm9zIHAFlD0R1qiR4ST6ZhP4PVep9RQjBH29ua3NxAlp93TJ4UacSZo-
7lmnvAfrnanscXg6GKzBvYyuYvCm64vsGacWcFHYHGASLKk0SyDh8qGXP3wavXI7aL1LnI_db1JswChob2xnSSrZeLh3tFME0W7wqm5gr
5tOaiRz0oLcYaH0SuPl4R8IxLSej_AugW5h5TRm8li0RIKj1Db_ONh_HpAukXpREJ1SHQ03GJSonk0y99Ln12Yb8OItEZHAPAyYdAUwpXV
wsOx505OzOaBy37an13l1NeOdolpjITBTA5XN9DvZpXOTOgmp6QpafU5xr5I2lEB6KNyzRGrx_lXmDITjn0peZhZzOAzdSPXzR4GS1GA1Y
3w3d_Z6E2KVOZupMAnbzTSQ0S30u76PlAeYbkSdZ92-
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UB16SPiFEQE1L8dadoYt8lbsUjbxtSGFbwLla0m0EeFH8yGbooTR6XKHj9LMdQnRwMDLFC_aNTHw3xS4dubQKwgFFDz8Ku6GXoaYgN4
tLKDjCnx6MKdWsMeR1ui8pfdjNvW6fXHqK5FErrCeklI6iigTc0u9BQrD2mYrWQiqgsAqxmNMEl97VCSuMAZvZuT5RPNSNdZt_eTCqhqjj5
WrD2wgWAKCpP6lBF5Xm2U8H5X7eH9Ujj06eYjOQK-o6A6n-hSrnrgnwpaGpXG5ZuwJ4KkdjS40TJJAhM1VWd_H_uvL8pDgLl9AY-
1L7evXLDbFzQeZeC4YJZ7FcAKwCL_7CswYOEqxFeEEHjjpSGvhao55LbzdG0JM5BIbwH-IZgaYZCI3KLk8HxfOz2mYufs-
c6FZibFpnmet3JJwEfe5pnaB2diTVPuMEy684h5MvyIcIPWNKPw3Yxf0aCwB5e6bDijtGH33mjLKk1QUZa0zm9eOfvT9q_JIfMXZ-
gZE2R2uCVnwwZ23f3AwCVn7V40CvXYj8L2bxqXkaBuCu2K4Fmbkf28rt4JRJwp9vG707zVnXhtafJmvIQ6rGwdLhp4DjeSa4bl_Lb67geuL5
GrJ-m4jn-NxnKb8hVb226eF0YNWzBpYEIJtspvawOFwBs1Nzh4ZTqlNZasKt39YGwC2KyMX8z9VbT8tQ2iTWk42IRlbi_P-
TXl2OaTa1OhnQ3h-yG_qJLJ4pziLzZ9jNOu4bEkO2SF-
Xarsu61DFeVUGZqM4AndZNTACxkWWjlF0xzc4AYYwXZL7mSsvIAXDGQJUHQGyHA2wZnoqVqwEdyByuMNxT4Fb5bdLJvOrfxhzr8i7Nk
Z8lqCchR8ib9nO2TfJ_oKlud8_Nz3E_-
srmYgxbV6qNPQ2wn5IdoBzjsqtcchc29xJlEFkYgbp59WHeYvVW1b4nNXLS5wm3_nQPPEK7FbJqhxreI-
STaCXgYPDbesltGHH8PVgtyp91RHzWB5viKmqHZMYk1QUqr8IzmyIw0XU91BFjALjFBkYZM3pLxhbtnhOdxX5tJUXuLAdpI8g4kBwuQ5zY
5vhgCZ1kgl4RyGD0cGy4HJYhRU7t4WQz2ir1PiXf3oNVzoG88gNUVZ8RjgO1o3XE9FOLPD3HB-
AYe27h92unTyHqb8KYHlHHJcFWikBnubx6joZnnSDKodWzIKFkrZd65GIxr4rmA-eBsNr-
RdTyVbcDd3PYkKZHvTvqdxiYbhAEypS7QbzrBpG99teMpWyZ1Wj8vkGANDAuvEL7Ec3iagvFIWzT_6cdExRfo5-V64jy-sz0SlpE-
BpYkP7cEViq7LEhvCXml-4QjtF_4jRt_PzYaxFtoKibVplagMF_ZGDv3zx5JQQ54quOahEl8alpZu8yOY_Qgq7AxkINPs-
5DNbxozd841iT1slmRWOQf16-33hHm6Le1BTgLWFoxtR4dHOs5gruPrpNbbT2lEuYan4aqElyK0w2KJDMrPl5pYVUgkcdjLau_IN-
JorDUPeHaDvUr8IZZ8_ENUO13ZDTd9lHyE-e3rBwEAYldTLqeNEUPAxq5GhGoSdqfjOVeaxwG-
RWBEQHmws7UlZBVetDRQwTuQuyCXi29TgPDLQracRQ1aF7-GK0-NLAv-
aVy8GNOV6MyEpALMN44kG8cGCtVmutV8IixqfafNIfJXdnd9K_bwypOwLb0DKAhxt7pph1wKTWlc2Lg-
mxsMJPyrqkg4hMoHraHAMTN8BEKssqJmGz46klbO0bRVLSdfR6h-ns9A 

 
COMPORTAMIENTO DE LAS ADQUISICIONES ANTERIORES- RELACION No. 02 
 
Detalle del Proceso Número: SAMEC-011-2025 
META – ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS 
Tipo de Proceso: Selección Abreviada de Menor Cuantía 
 

Información de los Contratos Asociados al Proceso 

Número del Contrato 191 DE 2025  
 

Estado del Contrato Celebrado 

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% 
de los recursos del presupuesto 
destinados a comprar alimentos, 
cumpliendo con lo establecido en la Ley 
2046 de 2020, reglamentada por el 
Decreto 248 de 2021? 

No 

¿El contrato incluye el suministro de 
bienes y servicios distintos a alimentos? 

 

Objeto del Contrato 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAÑO RAYADO Y 
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS 
META 

Cuantía Definitiva del Contrato $167,867,470.61 Peso Colombiano 

Nombre o Razón Social del Contratista CONSTRUCCIONES INTERNACIONAL COLOMBIA SAS 

Identificación del Contratista Cédula de Ciudadanía No. 901120302 
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País y Departamento/Provincia de 
ubicación del Contratista 

Colombia : Meta 

Nombre del Representante Legal del 
Contratista 

FREDY MAURICIO SANABRIA PINTO 

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 1121850211 

Sexo representante legar del contratista Hombre 

Sostenibilidad: Liquidación No 

Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales No 

Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo No 

Sostenibilidad: Reversión No 

¿El proveedor adjudicado es Mipyme? No 

Contrato asociado a las ordenes 
impartidas por la Corte Constitucional en 
la Sentencia T-302 de 2017 

No 

Valor Contrato Interventoría Externa $.00 

Fecha de Firma del Contrato 05 de agosto de 2025 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 05 de agosto de 2025 

Plazo de Ejecución del Contrato 30 Días 

Destinación del Gasto Inversión 

 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14450574&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA7EqzS3_nbAJQ1xEXOwekobYZsh0hUEu0KSb9LdVjw5Cx5TuQlYbbw_JdFdSQmtKw0tkj1Mw2QCFSyMKIIuBnaNZ5
AuhfEpeJwPH05fSu40i4euM7GKXGzWgKd9PyRhQcQxqZ7RBvZ-40ny5F0OsogEcm051a8-
91Fz0pOT0Jwu_5Ns8IxrIpKatlPsIRdptg7B7VqQr46AHPrM37FUcoZMX4_HZ9q7hekH-_zxVN-eNHkxPKpZhFGRC6E2AdwJ–
j090ItwUrt4tZ9WVytY9kdrUv5MsMAgeNRA7hDkOhsM14_OVAak-GqsEuG-f5jsazmqXozjt-
jZGbPKAZ_98gqA72mIYHzSWja_UnpoKNLNEa4zsbcMzIPOSAexEd4F73sOt5u3pMxCXAgCSgG7T_6lzZReGxuslkUbmSm512LlwXxJVv
Rh73JVI_AkhSSYCOksZfVJuafyeS_dckI0voOfadmaPwWmuSMgo6L0KreWLuNtZjsF87nZ201jjp3b3hmmSQShm_-LQr5Olt12-
JYKxT4357tHGq-NuqSkLU7i10ZQVYfnI_h29IckrER3Katiu8YIlxfqLJQUU6juoGLZwGVvBosSlNON1mdJ9XExFOTG-
PhsTRxK4BVHuMR5A8Jc7BrrxLcDUzsCQ_1yxNiwfntZimtjR9fZ1m3GhQ5C1xgzTrmANXNJ1umvK-bFbf5MS-awz0mWbd9csaGCfElcb-
xW7mo0HveIBx6OB0qczcbE0U7Irk8MrhsjKxqPhlZaIzzMKpmdSxdxo8hADrqj3eVZw 

 
COMPORTAMIENTO DE LAS ADQUISICIONES ANTERIORES- RELACION No. 03 
 
Detalle del Proceso Número: SAMEC-016-2024 
META – ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS 
Tipo de Proceso: Selección Abreviada de Menor Cuantía 
 

Información de los Contratos Asociados al Proceso 

Número del Contrato 249 DE 2024 Ver Adiciones  

 

Estado del Contrato Liquidado 

Tipo de Terminación del Contrato Normal 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14450574&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7EQzS3_nbAJQ1xEXOwekobYZsh0hUEu0KSb9LdVjw5Cx5TuQlYbbw_JdFdSQmtKw0tkj1Mw2QCFSyMKIIuBnaNZ5AuhfEpeJwPH05fSu40i4euM7GKXGzWgKd9PyRhQcQxqZ7RBvZ-40ny5F0OsogEcm051a8-91Fz0pOT0JWu_5Ns8IXrIpKatlPsIRdptg7B7VqQr46AHPrM37FUcoZMX4_HZ9q7hekH-_zxVN-eNHkxPKpZhFGRC6E2ADwJ--j090ITwUrt4tZ9WVytY9kdrUv5MsMAgeNRA7hDkOhsM14_OVAak-GqsEuG-f5jsazmqXozjt-jZGbPKAZ_98gqA72mIYHzSWja_UnpoKNLNEa4zsbcMzIPOSAexEd4F73sOt5u3pMxCXAgCSgG7T_6lzZReGxuslkUbmSm512LlwXxJVvRh73JVI_AkhSSYCOksZfVJuafyeS_dckI0voOfadmaPwWmuSMgo6L0KReWLuNtZjsF87nZ201jjp3b3hmmSQShm_-LQr5Olt12-JYKxT4357tHGq-NuqSkLU7i10ZQVYfnI_h29ICkrER3KAtiu8YIlxfqLJQUU6juoGLZwGVvBosSlNON1mdJ9XExFOTG-PhsTRxK4BVHuMR5A8Jc7BrrxLcDUzsCQ_1yxNiwfntZimtjR9fZ1m3GhQ5C1xgzTrmANXNJ1umvK-bFbf5MS-awz0mWbd9csaGCfElcb-xW7mo0HVeIBx6OB0qczcbE0U7Irk8MRhsjKxqPhlZaIzzMKpmdSxdxo8hADrqj3eVZw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14450574&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7EQzS3_nbAJQ1xEXOwekobYZsh0hUEu0KSb9LdVjw5Cx5TuQlYbbw_JdFdSQmtKw0tkj1Mw2QCFSyMKIIuBnaNZ5AuhfEpeJwPH05fSu40i4euM7GKXGzWgKd9PyRhQcQxqZ7RBvZ-40ny5F0OsogEcm051a8-91Fz0pOT0JWu_5Ns8IXrIpKatlPsIRdptg7B7VqQr46AHPrM37FUcoZMX4_HZ9q7hekH-_zxVN-eNHkxPKpZhFGRC6E2ADwJ--j090ITwUrt4tZ9WVytY9kdrUv5MsMAgeNRA7hDkOhsM14_OVAak-GqsEuG-f5jsazmqXozjt-jZGbPKAZ_98gqA72mIYHzSWja_UnpoKNLNEa4zsbcMzIPOSAexEd4F73sOt5u3pMxCXAgCSgG7T_6lzZReGxuslkUbmSm512LlwXxJVvRh73JVI_AkhSSYCOksZfVJuafyeS_dckI0voOfadmaPwWmuSMgo6L0KReWLuNtZjsF87nZ201jjp3b3hmmSQShm_-LQr5Olt12-JYKxT4357tHGq-NuqSkLU7i10ZQVYfnI_h29ICkrER3KAtiu8YIlxfqLJQUU6juoGLZwGVvBosSlNON1mdJ9XExFOTG-PhsTRxK4BVHuMR5A8Jc7BrrxLcDUzsCQ_1yxNiwfntZimtjR9fZ1m3GhQ5C1xgzTrmANXNJ1umvK-bFbf5MS-awz0mWbd9csaGCfElcb-xW7mo0HVeIBx6OB0qczcbE0U7Irk8MRhsjKxqPhlZaIzzMKpmdSxdxo8hADrqj3eVZw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14450574&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7EQzS3_nbAJQ1xEXOwekobYZsh0hUEu0KSb9LdVjw5Cx5TuQlYbbw_JdFdSQmtKw0tkj1Mw2QCFSyMKIIuBnaNZ5AuhfEpeJwPH05fSu40i4euM7GKXGzWgKd9PyRhQcQxqZ7RBvZ-40ny5F0OsogEcm051a8-91Fz0pOT0JWu_5Ns8IXrIpKatlPsIRdptg7B7VqQr46AHPrM37FUcoZMX4_HZ9q7hekH-_zxVN-eNHkxPKpZhFGRC6E2ADwJ--j090ITwUrt4tZ9WVytY9kdrUv5MsMAgeNRA7hDkOhsM14_OVAak-GqsEuG-f5jsazmqXozjt-jZGbPKAZ_98gqA72mIYHzSWja_UnpoKNLNEa4zsbcMzIPOSAexEd4F73sOt5u3pMxCXAgCSgG7T_6lzZReGxuslkUbmSm512LlwXxJVvRh73JVI_AkhSSYCOksZfVJuafyeS_dckI0voOfadmaPwWmuSMgo6L0KReWLuNtZjsF87nZ201jjp3b3hmmSQShm_-LQr5Olt12-JYKxT4357tHGq-NuqSkLU7i10ZQVYfnI_h29ICkrER3KAtiu8YIlxfqLJQUU6juoGLZwGVvBosSlNON1mdJ9XExFOTG-PhsTRxK4BVHuMR5A8Jc7BrrxLcDUzsCQ_1yxNiwfntZimtjR9fZ1m3GhQ5C1xgzTrmANXNJ1umvK-bFbf5MS-awz0mWbd9csaGCfElcb-xW7mo0HVeIBx6OB0qczcbE0U7Irk8MRhsjKxqPhlZaIzzMKpmdSxdxo8hADrqj3eVZw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14450574&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7EQzS3_nbAJQ1xEXOwekobYZsh0hUEu0KSb9LdVjw5Cx5TuQlYbbw_JdFdSQmtKw0tkj1Mw2QCFSyMKIIuBnaNZ5AuhfEpeJwPH05fSu40i4euM7GKXGzWgKd9PyRhQcQxqZ7RBvZ-40ny5F0OsogEcm051a8-91Fz0pOT0JWu_5Ns8IXrIpKatlPsIRdptg7B7VqQr46AHPrM37FUcoZMX4_HZ9q7hekH-_zxVN-eNHkxPKpZhFGRC6E2ADwJ--j090ITwUrt4tZ9WVytY9kdrUv5MsMAgeNRA7hDkOhsM14_OVAak-GqsEuG-f5jsazmqXozjt-jZGbPKAZ_98gqA72mIYHzSWja_UnpoKNLNEa4zsbcMzIPOSAexEd4F73sOt5u3pMxCXAgCSgG7T_6lzZReGxuslkUbmSm512LlwXxJVvRh73JVI_AkhSSYCOksZfVJuafyeS_dckI0voOfadmaPwWmuSMgo6L0KReWLuNtZjsF87nZ201jjp3b3hmmSQShm_-LQr5Olt12-JYKxT4357tHGq-NuqSkLU7i10ZQVYfnI_h29ICkrER3KAtiu8YIlxfqLJQUU6juoGLZwGVvBosSlNON1mdJ9XExFOTG-PhsTRxK4BVHuMR5A8Jc7BrrxLcDUzsCQ_1yxNiwfntZimtjR9fZ1m3GhQ5C1xgzTrmANXNJ1umvK-bFbf5MS-awz0mWbd9csaGCfElcb-xW7mo0HVeIBx6OB0qczcbE0U7Irk8MRhsjKxqPhlZaIzzMKpmdSxdxo8hADrqj3eVZw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14450574&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7EQzS3_nbAJQ1xEXOwekobYZsh0hUEu0KSb9LdVjw5Cx5TuQlYbbw_JdFdSQmtKw0tkj1Mw2QCFSyMKIIuBnaNZ5AuhfEpeJwPH05fSu40i4euM7GKXGzWgKd9PyRhQcQxqZ7RBvZ-40ny5F0OsogEcm051a8-91Fz0pOT0JWu_5Ns8IXrIpKatlPsIRdptg7B7VqQr46AHPrM37FUcoZMX4_HZ9q7hekH-_zxVN-eNHkxPKpZhFGRC6E2ADwJ--j090ITwUrt4tZ9WVytY9kdrUv5MsMAgeNRA7hDkOhsM14_OVAak-GqsEuG-f5jsazmqXozjt-jZGbPKAZ_98gqA72mIYHzSWja_UnpoKNLNEa4zsbcMzIPOSAexEd4F73sOt5u3pMxCXAgCSgG7T_6lzZReGxuslkUbmSm512LlwXxJVvRh73JVI_AkhSSYCOksZfVJuafyeS_dckI0voOfadmaPwWmuSMgo6L0KReWLuNtZjsF87nZ201jjp3b3hmmSQShm_-LQr5Olt12-JYKxT4357tHGq-NuqSkLU7i10ZQVYfnI_h29ICkrER3KAtiu8YIlxfqLJQUU6juoGLZwGVvBosSlNON1mdJ9XExFOTG-PhsTRxK4BVHuMR5A8Jc7BrrxLcDUzsCQ_1yxNiwfntZimtjR9fZ1m3GhQ5C1xgzTrmANXNJ1umvK-bFbf5MS-awz0mWbd9csaGCfElcb-xW7mo0HVeIBx6OB0qczcbE0U7Irk8MRhsjKxqPhlZaIzzMKpmdSxdxo8hADrqj3eVZw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14450574&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7EQzS3_nbAJQ1xEXOwekobYZsh0hUEu0KSb9LdVjw5Cx5TuQlYbbw_JdFdSQmtKw0tkj1Mw2QCFSyMKIIuBnaNZ5AuhfEpeJwPH05fSu40i4euM7GKXGzWgKd9PyRhQcQxqZ7RBvZ-40ny5F0OsogEcm051a8-91Fz0pOT0JWu_5Ns8IXrIpKatlPsIRdptg7B7VqQr46AHPrM37FUcoZMX4_HZ9q7hekH-_zxVN-eNHkxPKpZhFGRC6E2ADwJ--j090ITwUrt4tZ9WVytY9kdrUv5MsMAgeNRA7hDkOhsM14_OVAak-GqsEuG-f5jsazmqXozjt-jZGbPKAZ_98gqA72mIYHzSWja_UnpoKNLNEa4zsbcMzIPOSAexEd4F73sOt5u3pMxCXAgCSgG7T_6lzZReGxuslkUbmSm512LlwXxJVvRh73JVI_AkhSSYCOksZfVJuafyeS_dckI0voOfadmaPwWmuSMgo6L0KReWLuNtZjsF87nZ201jjp3b3hmmSQShm_-LQr5Olt12-JYKxT4357tHGq-NuqSkLU7i10ZQVYfnI_h29ICkrER3KAtiu8YIlxfqLJQUU6juoGLZwGVvBosSlNON1mdJ9XExFOTG-PhsTRxK4BVHuMR5A8Jc7BrrxLcDUzsCQ_1yxNiwfntZimtjR9fZ1m3GhQ5C1xgzTrmANXNJ1umvK-bFbf5MS-awz0mWbd9csaGCfElcb-xW7mo0HVeIBx6OB0qczcbE0U7Irk8MRhsjKxqPhlZaIzzMKpmdSxdxo8hADrqj3eVZw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14450574&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7EQzS3_nbAJQ1xEXOwekobYZsh0hUEu0KSb9LdVjw5Cx5TuQlYbbw_JdFdSQmtKw0tkj1Mw2QCFSyMKIIuBnaNZ5AuhfEpeJwPH05fSu40i4euM7GKXGzWgKd9PyRhQcQxqZ7RBvZ-40ny5F0OsogEcm051a8-91Fz0pOT0JWu_5Ns8IXrIpKatlPsIRdptg7B7VqQr46AHPrM37FUcoZMX4_HZ9q7hekH-_zxVN-eNHkxPKpZhFGRC6E2ADwJ--j090ITwUrt4tZ9WVytY9kdrUv5MsMAgeNRA7hDkOhsM14_OVAak-GqsEuG-f5jsazmqXozjt-jZGbPKAZ_98gqA72mIYHzSWja_UnpoKNLNEa4zsbcMzIPOSAexEd4F73sOt5u3pMxCXAgCSgG7T_6lzZReGxuslkUbmSm512LlwXxJVvRh73JVI_AkhSSYCOksZfVJuafyeS_dckI0voOfadmaPwWmuSMgo6L0KReWLuNtZjsF87nZ201jjp3b3hmmSQShm_-LQr5Olt12-JYKxT4357tHGq-NuqSkLU7i10ZQVYfnI_h29ICkrER3KAtiu8YIlxfqLJQUU6juoGLZwGVvBosSlNON1mdJ9XExFOTG-PhsTRxK4BVHuMR5A8Jc7BrrxLcDUzsCQ_1yxNiwfntZimtjR9fZ1m3GhQ5C1xgzTrmANXNJ1umvK-bFbf5MS-awz0mWbd9csaGCfElcb-xW7mo0HVeIBx6OB0qczcbE0U7Irk8MRhsjKxqPhlZaIzzMKpmdSxdxo8hADrqj3eVZw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14450574&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7EQzS3_nbAJQ1xEXOwekobYZsh0hUEu0KSb9LdVjw5Cx5TuQlYbbw_JdFdSQmtKw0tkj1Mw2QCFSyMKIIuBnaNZ5AuhfEpeJwPH05fSu40i4euM7GKXGzWgKd9PyRhQcQxqZ7RBvZ-40ny5F0OsogEcm051a8-91Fz0pOT0JWu_5Ns8IXrIpKatlPsIRdptg7B7VqQr46AHPrM37FUcoZMX4_HZ9q7hekH-_zxVN-eNHkxPKpZhFGRC6E2ADwJ--j090ITwUrt4tZ9WVytY9kdrUv5MsMAgeNRA7hDkOhsM14_OVAak-GqsEuG-f5jsazmqXozjt-jZGbPKAZ_98gqA72mIYHzSWja_UnpoKNLNEa4zsbcMzIPOSAexEd4F73sOt5u3pMxCXAgCSgG7T_6lzZReGxuslkUbmSm512LlwXxJVvRh73JVI_AkhSSYCOksZfVJuafyeS_dckI0voOfadmaPwWmuSMgo6L0KReWLuNtZjsF87nZ201jjp3b3hmmSQShm_-LQr5Olt12-JYKxT4357tHGq-NuqSkLU7i10ZQVYfnI_h29ICkrER3KAtiu8YIlxfqLJQUU6juoGLZwGVvBosSlNON1mdJ9XExFOTG-PhsTRxK4BVHuMR5A8Jc7BrrxLcDUzsCQ_1yxNiwfntZimtjR9fZ1m3GhQ5C1xgzTrmANXNJ1umvK-bFbf5MS-awz0mWbd9csaGCfElcb-xW7mo0HVeIBx6OB0qczcbE0U7Irk8MRhsjKxqPhlZaIzzMKpmdSxdxo8hADrqj3eVZw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14450574&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7EQzS3_nbAJQ1xEXOwekobYZsh0hUEu0KSb9LdVjw5Cx5TuQlYbbw_JdFdSQmtKw0tkj1Mw2QCFSyMKIIuBnaNZ5AuhfEpeJwPH05fSu40i4euM7GKXGzWgKd9PyRhQcQxqZ7RBvZ-40ny5F0OsogEcm051a8-91Fz0pOT0JWu_5Ns8IXrIpKatlPsIRdptg7B7VqQr46AHPrM37FUcoZMX4_HZ9q7hekH-_zxVN-eNHkxPKpZhFGRC6E2ADwJ--j090ITwUrt4tZ9WVytY9kdrUv5MsMAgeNRA7hDkOhsM14_OVAak-GqsEuG-f5jsazmqXozjt-jZGbPKAZ_98gqA72mIYHzSWja_UnpoKNLNEa4zsbcMzIPOSAexEd4F73sOt5u3pMxCXAgCSgG7T_6lzZReGxuslkUbmSm512LlwXxJVvRh73JVI_AkhSSYCOksZfVJuafyeS_dckI0voOfadmaPwWmuSMgo6L0KReWLuNtZjsF87nZ201jjp3b3hmmSQShm_-LQr5Olt12-JYKxT4357tHGq-NuqSkLU7i10ZQVYfnI_h29ICkrER3KAtiu8YIlxfqLJQUU6juoGLZwGVvBosSlNON1mdJ9XExFOTG-PhsTRxK4BVHuMR5A8Jc7BrrxLcDUzsCQ_1yxNiwfntZimtjR9fZ1m3GhQ5C1xgzTrmANXNJ1umvK-bFbf5MS-awz0mWbd9csaGCfElcb-xW7mo0HVeIBx6OB0qczcbE0U7Irk8MRhsjKxqPhlZaIzzMKpmdSxdxo8hADrqj3eVZw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14450574&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7EQzS3_nbAJQ1xEXOwekobYZsh0hUEu0KSb9LdVjw5Cx5TuQlYbbw_JdFdSQmtKw0tkj1Mw2QCFSyMKIIuBnaNZ5AuhfEpeJwPH05fSu40i4euM7GKXGzWgKd9PyRhQcQxqZ7RBvZ-40ny5F0OsogEcm051a8-91Fz0pOT0JWu_5Ns8IXrIpKatlPsIRdptg7B7VqQr46AHPrM37FUcoZMX4_HZ9q7hekH-_zxVN-eNHkxPKpZhFGRC6E2ADwJ--j090ITwUrt4tZ9WVytY9kdrUv5MsMAgeNRA7hDkOhsM14_OVAak-GqsEuG-f5jsazmqXozjt-jZGbPKAZ_98gqA72mIYHzSWja_UnpoKNLNEa4zsbcMzIPOSAexEd4F73sOt5u3pMxCXAgCSgG7T_6lzZReGxuslkUbmSm512LlwXxJVvRh73JVI_AkhSSYCOksZfVJuafyeS_dckI0voOfadmaPwWmuSMgo6L0KReWLuNtZjsF87nZ201jjp3b3hmmSQShm_-LQr5Olt12-JYKxT4357tHGq-NuqSkLU7i10ZQVYfnI_h29ICkrER3KAtiu8YIlxfqLJQUU6juoGLZwGVvBosSlNON1mdJ9XExFOTG-PhsTRxK4BVHuMR5A8Jc7BrrxLcDUzsCQ_1yxNiwfntZimtjR9fZ1m3GhQ5C1xgzTrmANXNJ1umvK-bFbf5MS-awz0mWbd9csaGCfElcb-xW7mo0HVeIBx6OB0qczcbE0U7Irk8MRhsjKxqPhlZaIzzMKpmdSxdxo8hADrqj3eVZw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleAdiciones.do?numConstancia=24-11-14217262&numContrato=249%20DE%202024


Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 
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Objeto del Contrato 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, 
META 

Cuantía Definitiva del Contrato $363,532,381.20 Peso Colombiano 

Nombre o Razón Social del Contratista CONSTRUCCIONES INTERNACIONAL COLOMBIA SAS 

Identificación del Contratista Nit de Persona Jurídica No. 901120302 

País y Departamento/Provincia de 
ubicación del Contratista 

Colombia : Meta 

Nombre del Representante Legal del 
Contratista 

FREDY MAURICIO SANABRIA PINTO 

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 1121850211 

Sexo representante legar del contratista Hombre 

Valor Contrato Interventoría Externa $.00 

Fecha de Firma del Contrato 21 de noviembre de 2024 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 22 de noviembre de 2024 

Plazo de Ejecución del Contrato 30 Días 

Fecha de Terminación del Contrato 27 de diciembre de 2024 

Fecha de Liquidación del Contrato 03 de marzo de 2025 

Destinación del Gasto Inversión 

 

DESCRIPCIÓN INDICADORES SOLICITADOS 

Índice de Liquidez  Mayor o igual a 5,60 

Índice de Endeudamiento  Menor o igual a 0,51 

Razón cobertura de intereses Mayor o igual a 6,8 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 0,06 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 0,06 

 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-14217262&g-recaptcha-
response=03AfcWeA7Gdopn67HCVQdMSScJoPl8ms2zgPSRYFE0l7JuCA0n2wE_xBl-nPsGK9izGF_nm7iBokp0vE9ty-P8eZwx-
KKUukBbLtZXUyvSOeP_E4Og0R5IwThjX-ZdYgHLM3-
1ZttR2QViPVANolEbAeimzEmztpa3Jl6x5dfpfKmOkg6t2ZM2TmMr5zc5F_IyZlj7TO6ff9_4ABZexBavzrgoSxd70ptM7lAYnX3nYejzGWlFu1P
UP5GcOcAQcSrYkQH9oXlkx21L1HeeofGnegEU4k5iws-
p1XJQg9C_c_qEIKjUaoPb7Z1Kn9PyTaGrXqkHCSYWIry3F4LNPRrYCBcPSx2ZXXkl3NBV1iJy2CpAvDe059d8JJj_VDYinEZDEm_Aq2i05c
iTIkhijCUtFb6U-ttheSl9LMUI5T6Sio358PscYY_wqVVnW3kMvvZT2KO9pCtOw4uZ1a8VkPr5oaRXk_48PbofWcNwvSnq6-
pOOnR8KXyK42b7ooWIcdE9bPqDDujzjrguvBx8ostY4HgAd82yS9wAzZl_-
eqN3GPXf4AHClqGAltuNJRXpua6wJuSFberDQRonB6hW5YoAkIdXeLfysbtXL3lFQ9MwwsvisvKQ6vAxBZGQIcjBnGQ39iaa6nHljPUm72u
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-14217262&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Gdopn67HCVQdMSScJoPl8ms2zgPSRYFE0l7JuCA0n2wE_xBl-nPsGK9izGF_nm7iBokp0vE9ty-P8eZwx-KKUukBbLtZXUyvSOeP_E4Og0R5IwThjX-ZdYgHLM3-1ZttR2QViPVANolEbAeimzEmztpa3Jl6x5dfpfKmOkg6t2ZM2TmMr5zc5F_IyZlj7TO6ff9_4ABZexBavzrgoSxd70ptM7lAYnX3nYejzGWlFu1PUP5GcOcAQcSrYkQH9oXlkx21L1HEeofGnegEU4k5iws-p1XJQg9C_c_qEIKjUaoPb7Z1Kn9PyTaGrXqkHCSYWIry3F4LNPRrYCBcPSx2ZXXkl3NBV1iJy2CpAvDe059d8JJj_VDYinEZDEm_Aq2i05ciTIkhijCUtFb6U-ttheSl9LMUI5T6Sio358PscYY_wqVVnW3kMvvZT2KO9pCtOw4uZ1a8VkPr5oaRXk_48PBofWcNwvSnq6-pOOnR8KXyK42b7ooWIcdE9bPqDDujzjrguvBx8ostY4HgAd82yS9wAzZl_-eqN3GPXf4AHClqGAltuNJRXpua6wJuSFberDQRonB6hW5YoAkIdXeLfysbtXL3lFQ9MWwsvisvKQ6vAxBZGQIcjBnGQ39iaa6nHljPUm72uQiVeo1TCz6IUzbrR-Xc7og_VYj6G7cIt4NhRvLGRgVMsbthox2qbX74rxJaHbJXTlx-m4sAG2ITer-7EQlUEvoojULAjxFS735KV6ukctkSZp-7hH19arvGWhkTXnIgmNH3vcORoPFh5U-861E4cqlugQgUoP1EOBHFO-GWMOUnkeK9f_6-G_k2V-nrEXwetBk1qXSznGESLp7AA6cH1J4TEHA2zhAYQUEof3lYk-PkwMKbEH5L76BwN2ThaKdCLDydzuDsUfzB8zdY5r-Uba2-fMsrhCDdBrAA7LZ1FVuRIGBckie698YwXg3EA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-14217262&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Gdopn67HCVQdMSScJoPl8ms2zgPSRYFE0l7JuCA0n2wE_xBl-nPsGK9izGF_nm7iBokp0vE9ty-P8eZwx-KKUukBbLtZXUyvSOeP_E4Og0R5IwThjX-ZdYgHLM3-1ZttR2QViPVANolEbAeimzEmztpa3Jl6x5dfpfKmOkg6t2ZM2TmMr5zc5F_IyZlj7TO6ff9_4ABZexBavzrgoSxd70ptM7lAYnX3nYejzGWlFu1PUP5GcOcAQcSrYkQH9oXlkx21L1HEeofGnegEU4k5iws-p1XJQg9C_c_qEIKjUaoPb7Z1Kn9PyTaGrXqkHCSYWIry3F4LNPRrYCBcPSx2ZXXkl3NBV1iJy2CpAvDe059d8JJj_VDYinEZDEm_Aq2i05ciTIkhijCUtFb6U-ttheSl9LMUI5T6Sio358PscYY_wqVVnW3kMvvZT2KO9pCtOw4uZ1a8VkPr5oaRXk_48PBofWcNwvSnq6-pOOnR8KXyK42b7ooWIcdE9bPqDDujzjrguvBx8ostY4HgAd82yS9wAzZl_-eqN3GPXf4AHClqGAltuNJRXpua6wJuSFberDQRonB6hW5YoAkIdXeLfysbtXL3lFQ9MWwsvisvKQ6vAxBZGQIcjBnGQ39iaa6nHljPUm72uQiVeo1TCz6IUzbrR-Xc7og_VYj6G7cIt4NhRvLGRgVMsbthox2qbX74rxJaHbJXTlx-m4sAG2ITer-7EQlUEvoojULAjxFS735KV6ukctkSZp-7hH19arvGWhkTXnIgmNH3vcORoPFh5U-861E4cqlugQgUoP1EOBHFO-GWMOUnkeK9f_6-G_k2V-nrEXwetBk1qXSznGESLp7AA6cH1J4TEHA2zhAYQUEof3lYk-PkwMKbEH5L76BwN2ThaKdCLDydzuDsUfzB8zdY5r-Uba2-fMsrhCDdBrAA7LZ1FVuRIGBckie698YwXg3EA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-14217262&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Gdopn67HCVQdMSScJoPl8ms2zgPSRYFE0l7JuCA0n2wE_xBl-nPsGK9izGF_nm7iBokp0vE9ty-P8eZwx-KKUukBbLtZXUyvSOeP_E4Og0R5IwThjX-ZdYgHLM3-1ZttR2QViPVANolEbAeimzEmztpa3Jl6x5dfpfKmOkg6t2ZM2TmMr5zc5F_IyZlj7TO6ff9_4ABZexBavzrgoSxd70ptM7lAYnX3nYejzGWlFu1PUP5GcOcAQcSrYkQH9oXlkx21L1HEeofGnegEU4k5iws-p1XJQg9C_c_qEIKjUaoPb7Z1Kn9PyTaGrXqkHCSYWIry3F4LNPRrYCBcPSx2ZXXkl3NBV1iJy2CpAvDe059d8JJj_VDYinEZDEm_Aq2i05ciTIkhijCUtFb6U-ttheSl9LMUI5T6Sio358PscYY_wqVVnW3kMvvZT2KO9pCtOw4uZ1a8VkPr5oaRXk_48PBofWcNwvSnq6-pOOnR8KXyK42b7ooWIcdE9bPqDDujzjrguvBx8ostY4HgAd82yS9wAzZl_-eqN3GPXf4AHClqGAltuNJRXpua6wJuSFberDQRonB6hW5YoAkIdXeLfysbtXL3lFQ9MWwsvisvKQ6vAxBZGQIcjBnGQ39iaa6nHljPUm72uQiVeo1TCz6IUzbrR-Xc7og_VYj6G7cIt4NhRvLGRgVMsbthox2qbX74rxJaHbJXTlx-m4sAG2ITer-7EQlUEvoojULAjxFS735KV6ukctkSZp-7hH19arvGWhkTXnIgmNH3vcORoPFh5U-861E4cqlugQgUoP1EOBHFO-GWMOUnkeK9f_6-G_k2V-nrEXwetBk1qXSznGESLp7AA6cH1J4TEHA2zhAYQUEof3lYk-PkwMKbEH5L76BwN2ThaKdCLDydzuDsUfzB8zdY5r-Uba2-fMsrhCDdBrAA7LZ1FVuRIGBckie698YwXg3EA


Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 
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COMPORTAMIENTO DE LAS ADQUISICIONES ANTERIORES- RELACION No. 04 
 
Detalle del Proceso Número: SAMEC-003-2023 
META - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS 
Tipo de Proceso: Selección Abreviada de Menor Cuantía 

 

Información de los Contratos Asociados al Proceso 

Número del Contrato 133 DE 2023 Ver Adiciones  

 

Estado del Contrato Liquidado 

Tipo de Terminación del Contrato Normal 

Objeto del Contrato 

ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
RURAL DE LA VEREDA PALMERAS EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO LLERAS 

Cuantía Definitiva del Contrato $103,242,764.49 Peso Colombiano 

Nombre o Razón Social del Contratista RODRIGO VALENCIA CHAVEZ 

Identificación del Contratista Cédula de Ciudadanía No. 17344951 

País y Departamento/Provincia de ubicación 
del Contratista 

Colombia : Meta 

Nombre del Representante Legal del 
Contratista 

RODRIGO VALENCIA CHAVEZ 

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 17344951 

Sexo representante legar del contratista Hombre 

Sostenibilidad: Liquidación No 

Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales No 

Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo No 

Sostenibilidad: Reversión No 

¿El proveedor adjudicado es Mipyme? No 

Contrato asociado a las ordenes impartidas 
por la Corte Constitucional en la Sentencia 
T-302 de 2017 

No 

Valor Contrato Interventoría Externa $.00 

Fecha de Firma del Contrato 04 de julio de 2023 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 23 de agosto de 2023 

Plazo de Ejecución del Contrato 2 Meses 

Fecha de Terminación del Contrato 03 de mayo de 2024 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleAdiciones.do?numConstancia=23-11-13663530&numContrato=133%20DE%202023


Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 

 

 
 

 

 

 

 

 

Página  63 de 77  

Fecha de Liquidación del Contrato 20 de diciembre de 2024 

Destinación del Gasto Funcionamiento 

 

DESCRIPCIÓN INDICADORES SOLICITADOS 

Índice de Liquidez  Mayor o igual a 4 

Índice de Endeudamiento  Menor o igual a 0,51 

Razón cobertura de intereses Mayor o igual a 1 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 0,04 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 0,02 

 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13663530&g-recaptcha-
response=03AFcWeA4rwyaX1Xs2qQ2EMJRtnOXR2XdyhY0Mhj3TNifBajQBT5VioT0XjJcjaegUFElXRaRTHvn6ACJQO0esFk8ZtPqQjcICw
VD874gLKDKdW-CRXFaK96QJ2jEV-48QtHbYChqm0BvQo4ALQ7E9JOsd3C1jN5Rsf5BR4YL0PNqWvRhA31EY_1w-7MBynMm-u0M_1-
L7-
RFCISYBDKyLrrFCC3VGZ6UJifc3RvRw8ZPzUBPpjAr0yU_cXgp5uB3QDgjAuYBG29GJZ5qWsiWNMVz590xHvU22FD7VW88AEQlZfB1B
wAk2zd7H1KAPFmA1siZTNXiOwEMW8znt-
wxLFbz6r55IVcQ4DX3rNIMwCVy38fnHenTcsWz9fsJ_SpdLElhrfVMMvm5H54lq82kMHUvhXVmTPosGa06rffTT-
_HvkrZcNrzIQmAnK7S4VDluDzhnwxjwoUVuOw9BgZNz_-RCNbxdyAqBU7AvDXY-EoV9NCdn95Utll5Y7dzYSmqpIyc-
n6MHJgD9zTZk72Igu7mb31wjsfx6DNMddOxhYuNDK5aVmOt87CYLARjW02xzUoKM94iJY7ZrfF5t1-
r6ErA5CBEGJU19NViKlJ1aQ74DVIrgqCU1E0h4te4XNozgkJC6gOB8Qtemlaf0wEPrzcsnU1l22dZOkutGMEy4onjE3vUmXT_e1uwOX0l7yE
B8jUQnwl2zxarcDmb1zl9L-ShAu-x6mDqUSfglAn3AD10DeCpuVnx16vAo8pV3BHPQATcUi8P-
6z3POwsCqAwgNVBW2ClaG7HqjM8OWVtQCwYU32za4M3VkqykBf6pX7xChzhpltopJxEDx8adapqZQt6RylKxSfODi9_VTs8lgXr_4eKLtdM
Ds4sBqshjqWiHs4upxqh9Tkdg4_U4mc80OzmPX6xPjgjOF_MLq-ouqqgTDPTD5BEEjJf0XK3ggDV64g3SltnNFyWy 

 
COMPORTAMIENTO DE LAS ADQUISICIONES ANTERIORES- RELACION No. 05 

 
Detalle del Proceso Número: SAMEC-009-2023 
META - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS 
Tipo de Proceso: Selección Abreviada de Menor Cuantía 

 

Información de los Contratos Asociados al Proceso 

Número del Contrato 244 DE 2023 Ver Adiciones  

 

Estado del Contrato Liquidado 

Tipo de Terminación del Contrato Normal 

Objeto del Contrato 

ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
RURAL DE LAS VEREDAS CAÑO RAYADO Y VILLA LA PAZ 
Y MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VEREDA CAÑO 
RAYADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META 

Cuantía Definitiva del Contrato $289,823,260.00 Peso Colombiano 

Porcentaje de Anticipo 30 % 

Nombre o Razón Social del Contratista CARLOS ANDRES CANDANOZA REY 

Identificación del Contratista Cédula de Ciudadanía No. 79983947 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13663530&g-recaptcha-response=03AFcWeA4rwyaX1Xs2qQ2EMJRtnOXR2XdyhY0Mhj3TNifBajQBT5VioT0XjJcjaegUFElXRaRTHvn6ACJQO0esFk8ZtPqQjcICwVD874gLKDKdW-CRXFaK96QJ2jEV-48QtHbYChqm0BvQo4ALQ7E9JOsd3C1jN5Rsf5BR4YL0PNqWvRhA31EY_1w-7MBynMm-u0M_1-L7-RFCISYBDKyLrrFCC3VGZ6UJifc3RvRw8ZPzUBPpjAr0yU_cXgp5uB3QDgjAuYBG29GJZ5qWsiWNMVz590xHvU22FD7VW88AEQlZfB1BwAk2zd7H1KAPFmA1siZTNXiOwEMW8znt-wxLFbz6r55IVcQ4DX3rNIMwCVy38fnHenTcsWz9fsJ_SpdLElhrfVMMvm5H54lq82kMHUvhXVmTPosGa06rffTT-_HvkrZcNrzIQmAnK7S4VDluDzhnwxjwoUVuOw9BgZNz_-RCNbxdyAqBU7AvDXY-EoV9NCdn95Utll5Y7dzYSmqpIyc-n6MHJgD9zTZk72Igu7mb31wjsfx6DNMddOxhYuNDK5aVmOt87CYLARjW02xzUoKM94iJY7ZrfF5t1-r6ErA5CBEGJU19NViKlJ1aQ74DVIrgqCU1E0h4te4XNozgkJC6gOB8Qtemlaf0wEPrzcsnU1l22dZOkutGMEy4onjE3vUmXT_e1uwOX0l7yEB8jUQnwl2zxarcDmb1zl9L-ShAu-x6mDqUSfglAn3AD10DeCpuVnx16vAo8pV3BHPQATcUi8P-6z3POwsCqAwgNVBW2ClaG7HqjM8OWVtQCwYU32za4M3VkqykBf6pX7xChzhpltopJxEDx8adapqZQt6RylKxSfODi9_VTs8lgXr_4eKLtdMDs4sBqshjqWiHs4upxqh9Tkdg4_U4mc80OzmPX6xPjgjOF_MLq-ouqqgTDPTD5BEEjJf0XK3ggDV64g3SltnNFyWy
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13663530&g-recaptcha-response=03AFcWeA4rwyaX1Xs2qQ2EMJRtnOXR2XdyhY0Mhj3TNifBajQBT5VioT0XjJcjaegUFElXRaRTHvn6ACJQO0esFk8ZtPqQjcICwVD874gLKDKdW-CRXFaK96QJ2jEV-48QtHbYChqm0BvQo4ALQ7E9JOsd3C1jN5Rsf5BR4YL0PNqWvRhA31EY_1w-7MBynMm-u0M_1-L7-RFCISYBDKyLrrFCC3VGZ6UJifc3RvRw8ZPzUBPpjAr0yU_cXgp5uB3QDgjAuYBG29GJZ5qWsiWNMVz590xHvU22FD7VW88AEQlZfB1BwAk2zd7H1KAPFmA1siZTNXiOwEMW8znt-wxLFbz6r55IVcQ4DX3rNIMwCVy38fnHenTcsWz9fsJ_SpdLElhrfVMMvm5H54lq82kMHUvhXVmTPosGa06rffTT-_HvkrZcNrzIQmAnK7S4VDluDzhnwxjwoUVuOw9BgZNz_-RCNbxdyAqBU7AvDXY-EoV9NCdn95Utll5Y7dzYSmqpIyc-n6MHJgD9zTZk72Igu7mb31wjsfx6DNMddOxhYuNDK5aVmOt87CYLARjW02xzUoKM94iJY7ZrfF5t1-r6ErA5CBEGJU19NViKlJ1aQ74DVIrgqCU1E0h4te4XNozgkJC6gOB8Qtemlaf0wEPrzcsnU1l22dZOkutGMEy4onjE3vUmXT_e1uwOX0l7yEB8jUQnwl2zxarcDmb1zl9L-ShAu-x6mDqUSfglAn3AD10DeCpuVnx16vAo8pV3BHPQATcUi8P-6z3POwsCqAwgNVBW2ClaG7HqjM8OWVtQCwYU32za4M3VkqykBf6pX7xChzhpltopJxEDx8adapqZQt6RylKxSfODi9_VTs8lgXr_4eKLtdMDs4sBqshjqWiHs4upxqh9Tkdg4_U4mc80OzmPX6xPjgjOF_MLq-ouqqgTDPTD5BEEjJf0XK3ggDV64g3SltnNFyWy
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13663530&g-recaptcha-response=03AFcWeA4rwyaX1Xs2qQ2EMJRtnOXR2XdyhY0Mhj3TNifBajQBT5VioT0XjJcjaegUFElXRaRTHvn6ACJQO0esFk8ZtPqQjcICwVD874gLKDKdW-CRXFaK96QJ2jEV-48QtHbYChqm0BvQo4ALQ7E9JOsd3C1jN5Rsf5BR4YL0PNqWvRhA31EY_1w-7MBynMm-u0M_1-L7-RFCISYBDKyLrrFCC3VGZ6UJifc3RvRw8ZPzUBPpjAr0yU_cXgp5uB3QDgjAuYBG29GJZ5qWsiWNMVz590xHvU22FD7VW88AEQlZfB1BwAk2zd7H1KAPFmA1siZTNXiOwEMW8znt-wxLFbz6r55IVcQ4DX3rNIMwCVy38fnHenTcsWz9fsJ_SpdLElhrfVMMvm5H54lq82kMHUvhXVmTPosGa06rffTT-_HvkrZcNrzIQmAnK7S4VDluDzhnwxjwoUVuOw9BgZNz_-RCNbxdyAqBU7AvDXY-EoV9NCdn95Utll5Y7dzYSmqpIyc-n6MHJgD9zTZk72Igu7mb31wjsfx6DNMddOxhYuNDK5aVmOt87CYLARjW02xzUoKM94iJY7ZrfF5t1-r6ErA5CBEGJU19NViKlJ1aQ74DVIrgqCU1E0h4te4XNozgkJC6gOB8Qtemlaf0wEPrzcsnU1l22dZOkutGMEy4onjE3vUmXT_e1uwOX0l7yEB8jUQnwl2zxarcDmb1zl9L-ShAu-x6mDqUSfglAn3AD10DeCpuVnx16vAo8pV3BHPQATcUi8P-6z3POwsCqAwgNVBW2ClaG7HqjM8OWVtQCwYU32za4M3VkqykBf6pX7xChzhpltopJxEDx8adapqZQt6RylKxSfODi9_VTs8lgXr_4eKLtdMDs4sBqshjqWiHs4upxqh9Tkdg4_U4mc80OzmPX6xPjgjOF_MLq-ouqqgTDPTD5BEEjJf0XK3ggDV64g3SltnNFyWy
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13663530&g-recaptcha-response=03AFcWeA4rwyaX1Xs2qQ2EMJRtnOXR2XdyhY0Mhj3TNifBajQBT5VioT0XjJcjaegUFElXRaRTHvn6ACJQO0esFk8ZtPqQjcICwVD874gLKDKdW-CRXFaK96QJ2jEV-48QtHbYChqm0BvQo4ALQ7E9JOsd3C1jN5Rsf5BR4YL0PNqWvRhA31EY_1w-7MBynMm-u0M_1-L7-RFCISYBDKyLrrFCC3VGZ6UJifc3RvRw8ZPzUBPpjAr0yU_cXgp5uB3QDgjAuYBG29GJZ5qWsiWNMVz590xHvU22FD7VW88AEQlZfB1BwAk2zd7H1KAPFmA1siZTNXiOwEMW8znt-wxLFbz6r55IVcQ4DX3rNIMwCVy38fnHenTcsWz9fsJ_SpdLElhrfVMMvm5H54lq82kMHUvhXVmTPosGa06rffTT-_HvkrZcNrzIQmAnK7S4VDluDzhnwxjwoUVuOw9BgZNz_-RCNbxdyAqBU7AvDXY-EoV9NCdn95Utll5Y7dzYSmqpIyc-n6MHJgD9zTZk72Igu7mb31wjsfx6DNMddOxhYuNDK5aVmOt87CYLARjW02xzUoKM94iJY7ZrfF5t1-r6ErA5CBEGJU19NViKlJ1aQ74DVIrgqCU1E0h4te4XNozgkJC6gOB8Qtemlaf0wEPrzcsnU1l22dZOkutGMEy4onjE3vUmXT_e1uwOX0l7yEB8jUQnwl2zxarcDmb1zl9L-ShAu-x6mDqUSfglAn3AD10DeCpuVnx16vAo8pV3BHPQATcUi8P-6z3POwsCqAwgNVBW2ClaG7HqjM8OWVtQCwYU32za4M3VkqykBf6pX7xChzhpltopJxEDx8adapqZQt6RylKxSfODi9_VTs8lgXr_4eKLtdMDs4sBqshjqWiHs4upxqh9Tkdg4_U4mc80OzmPX6xPjgjOF_MLq-ouqqgTDPTD5BEEjJf0XK3ggDV64g3SltnNFyWy
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13663530&g-recaptcha-response=03AFcWeA4rwyaX1Xs2qQ2EMJRtnOXR2XdyhY0Mhj3TNifBajQBT5VioT0XjJcjaegUFElXRaRTHvn6ACJQO0esFk8ZtPqQjcICwVD874gLKDKdW-CRXFaK96QJ2jEV-48QtHbYChqm0BvQo4ALQ7E9JOsd3C1jN5Rsf5BR4YL0PNqWvRhA31EY_1w-7MBynMm-u0M_1-L7-RFCISYBDKyLrrFCC3VGZ6UJifc3RvRw8ZPzUBPpjAr0yU_cXgp5uB3QDgjAuYBG29GJZ5qWsiWNMVz590xHvU22FD7VW88AEQlZfB1BwAk2zd7H1KAPFmA1siZTNXiOwEMW8znt-wxLFbz6r55IVcQ4DX3rNIMwCVy38fnHenTcsWz9fsJ_SpdLElhrfVMMvm5H54lq82kMHUvhXVmTPosGa06rffTT-_HvkrZcNrzIQmAnK7S4VDluDzhnwxjwoUVuOw9BgZNz_-RCNbxdyAqBU7AvDXY-EoV9NCdn95Utll5Y7dzYSmqpIyc-n6MHJgD9zTZk72Igu7mb31wjsfx6DNMddOxhYuNDK5aVmOt87CYLARjW02xzUoKM94iJY7ZrfF5t1-r6ErA5CBEGJU19NViKlJ1aQ74DVIrgqCU1E0h4te4XNozgkJC6gOB8Qtemlaf0wEPrzcsnU1l22dZOkutGMEy4onjE3vUmXT_e1uwOX0l7yEB8jUQnwl2zxarcDmb1zl9L-ShAu-x6mDqUSfglAn3AD10DeCpuVnx16vAo8pV3BHPQATcUi8P-6z3POwsCqAwgNVBW2ClaG7HqjM8OWVtQCwYU32za4M3VkqykBf6pX7xChzhpltopJxEDx8adapqZQt6RylKxSfODi9_VTs8lgXr_4eKLtdMDs4sBqshjqWiHs4upxqh9Tkdg4_U4mc80OzmPX6xPjgjOF_MLq-ouqqgTDPTD5BEEjJf0XK3ggDV64g3SltnNFyWy
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Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
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País y Departamento/Provincia de 
ubicación del Contratista 

Colombia : Meta 

Nombre del Representante Legal del 
Contratista 

CARLOS ANDRES CANDANOZA REY 

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 79983947 

Sexo representante legar del contratista Hombre 

Valor Contrato Interventoría Externa $.00 

Fecha de Firma del Contrato 06 de diciembre de 2023 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 07 de diciembre de 2023 

Plazo de Ejecución del Contrato 24 Días 

Fecha de Terminación del Contrato 22 de enero de 2024 

Fecha de Liquidación del Contrato 14 de febrero de 2024 

 

DESCRIPCIÓN INDICADORES SOLICITADOS 

Índice de Liquidez  Mayor o igual a 8,16 

Índice de Endeudamiento  Menor o igual a 0,45 

Razón cobertura de intereses Mayor o igual a 18,91 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 0,18 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 0,09 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13851402&g-recaptcha-
response=03AFcWeA568ip12tGK-RN73NUL34ce7Vq6ciu1k0ORZqmW3afWTM3jenCZNoKkIp9XxVv9-
aEHHnihf_8Wz80D86fh7MA99_QMaOwhKLjzJwmbESbpLIVl0XhUXE-SJzQ-
2MMeUsNkdx0U6OzZUK4hfYptfaL88YYNNILL5T9wQs1zTLXQncK02vdPZULzGtT6F1zqljRxfFwpm8Bar-
YB09XuQMDuCh2OsOxEyGH72SgLYQ_pXmKiYbh3tz0T34YqqNYHv-
r7RsvB1Bktnjphj731W4YOQXapOZneObTGaXyzG3k13khdzMbLSGTU9eM_kaLxSIgt54kR1YnMu6xJgECMyCKtqwa_8wLlGDHGONQj8Y
KjQD5Yhj6vZFgKBY-OdTYTsfo02m5tBDVFinb-INFW-K-
Glt3nrWMoLCO63a6Da3_umhtZI60yNz8BKGAFBNsp3ofqwGxGQzGC401dfUA2Ky-2Z0WQAeSJQA8fjl9zEgOqWKH1M939Cw6AzRcMI-
_ZtPZrXMVkQmrbOwYQwxa6fmCDK8Lr92COkn5PcwTBwFFinow5OmSV2b17ozr-H6N_d_ZB33sIitE5jPm3pDj7KZSdBnjPmSnYSP8H-
k6nicxujw7H6NuPMtN5aHAkXie0OvzPvFMaJ9eVvEzKLqezRuAOEFVoP6vs5kQDfE58_ZlUojeSMJ0oOeJPovs4lj-
0aHvMu8q_MbgeGAoK3i5QG_aqBasARG9TyEVnwe9waUOE3ehW8Ai3HOxeAR726tLt_a1NW0GxGMp1674fy3ODMLhlgjtV4PqAmp99V
KNksYpIZwjo6kVqvMj0q7nK30WEUaNemToVonSEGMeF63eBQn5paXZB0zmFxCPQCwq7omPMI8UZ-d_od-
pfsSpMA_qRLwpsqUaKMpwcyrtYa8aGRS24ykRwpfJYEKoASGgLfRTVzvSHu0Q0t9PWE0Xl3Jdj4PEmJT8D 
 

COMPORTAMIENTO DE LAS ADQUISICIONES ANTERIORES- RELACION No. 06 
 

Detalle del Proceso Número: SAMEC-007-2022 
META - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS 
Tipo de Proceso: Selección Abreviada de Menor Cuantía 

 

Información de los Contratos Asociados al Proceso 

Número del Contrato 221 DE 2022 Ver Adiciones  

 

Estado del Contrato Liquidado 

Tipo de Terminación del Contrato Normal 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13851402&g-recaptcha-response=03AFcWeA568ip12tGK-RN73NUL34ce7Vq6ciu1k0ORZqmW3afWTM3jenCZNoKkIp9XxVv9-aEHHnihf_8Wz80D86fh7MA99_QMaOwhKLjzJwmbESbpLIVl0XhUXE-SJzQ-2MMeUsNkdx0U6OzZUK4hfYptfaL88YYNNILL5T9wQs1zTLXQncK02vdPZULzGtT6F1zqljRxfFwpm8Bar-YB09XuQMDuCh2OsOxEyGH72SgLYQ_pXmKiYbh3tz0T34YqqNYHv-r7RsvB1Bktnjphj731W4YOQXapOZneObTGaXyzG3k13khdzMbLSGTU9eM_kaLxSIgt54kR1YnMu6xJgECMyCKtqwa_8wLlGDHGONQj8YKjQD5Yhj6vZFgKBY-OdTYTsfo02m5tBDVFinb-INFW-K-Glt3nrWMoLCO63a6Da3_umhtZI60yNz8BKGAFBNsp3ofqwGxGQzGC401dfUA2Ky-2Z0WQAeSJQA8fjl9zEgOqWKH1M939Cw6AzRcMI-_ZtPZrXMVkQmrbOwYQwxa6fmCDK8Lr92COkn5PcwTBwFFinow5OmSV2b17ozr-H6N_d_ZB33sIitE5jPm3pDj7KZSdBnjPmSnYSP8H-k6nicxujw7H6NuPMtN5aHAkXie0OvzPvFMaJ9eVvEzKLqezRuAOEFVoP6vs5kQDfE58_ZlUojeSMJ0oOeJPovs4lj-0aHvMu8q_MbgeGAoK3i5QG_aqBasARG9TyEVnwe9waUOE3ehW8Ai3HOxeAR726tLt_a1NW0GxGMp1674fy3ODMLhlgjtV4PqAmp99VKNksYpIZwjo6kVqvMj0q7nK30WEUaNemToVonSEGMeF63eBQn5paXZB0zmFxCPQCwq7omPMI8UZ-d_od-pfsSpMA_qRLwpsqUaKMpwcyrtYa8aGRS24ykRwpfJYEKoASGgLfRTVzvSHu0Q0t9PWE0Xl3Jdj4PEmJT8D
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13851402&g-recaptcha-response=03AFcWeA568ip12tGK-RN73NUL34ce7Vq6ciu1k0ORZqmW3afWTM3jenCZNoKkIp9XxVv9-aEHHnihf_8Wz80D86fh7MA99_QMaOwhKLjzJwmbESbpLIVl0XhUXE-SJzQ-2MMeUsNkdx0U6OzZUK4hfYptfaL88YYNNILL5T9wQs1zTLXQncK02vdPZULzGtT6F1zqljRxfFwpm8Bar-YB09XuQMDuCh2OsOxEyGH72SgLYQ_pXmKiYbh3tz0T34YqqNYHv-r7RsvB1Bktnjphj731W4YOQXapOZneObTGaXyzG3k13khdzMbLSGTU9eM_kaLxSIgt54kR1YnMu6xJgECMyCKtqwa_8wLlGDHGONQj8YKjQD5Yhj6vZFgKBY-OdTYTsfo02m5tBDVFinb-INFW-K-Glt3nrWMoLCO63a6Da3_umhtZI60yNz8BKGAFBNsp3ofqwGxGQzGC401dfUA2Ky-2Z0WQAeSJQA8fjl9zEgOqWKH1M939Cw6AzRcMI-_ZtPZrXMVkQmrbOwYQwxa6fmCDK8Lr92COkn5PcwTBwFFinow5OmSV2b17ozr-H6N_d_ZB33sIitE5jPm3pDj7KZSdBnjPmSnYSP8H-k6nicxujw7H6NuPMtN5aHAkXie0OvzPvFMaJ9eVvEzKLqezRuAOEFVoP6vs5kQDfE58_ZlUojeSMJ0oOeJPovs4lj-0aHvMu8q_MbgeGAoK3i5QG_aqBasARG9TyEVnwe9waUOE3ehW8Ai3HOxeAR726tLt_a1NW0GxGMp1674fy3ODMLhlgjtV4PqAmp99VKNksYpIZwjo6kVqvMj0q7nK30WEUaNemToVonSEGMeF63eBQn5paXZB0zmFxCPQCwq7omPMI8UZ-d_od-pfsSpMA_qRLwpsqUaKMpwcyrtYa8aGRS24ykRwpfJYEKoASGgLfRTVzvSHu0Q0t9PWE0Xl3Jdj4PEmJT8D
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleAdiciones.do?numConstancia=22-11-13364962&numContrato=221%20DE%202022


Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 

 

 
 

 

 

 

 

 

Página  65 de 77  

Objeto del Contrato 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE IMPULSION Y 
DISTRIBUCION DE LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS 
EL DIAMANTE Y BRISAS DEL GUEJAR EN EL MUNICIPIO 
DE PUERTO LLERAS 

Cuantía Definitiva del Contrato $124,423,253.01 Peso Colombiano 

Nombre o Razón Social del Contratista CONSORCIO DIAMANTE Y BRISAS 

Identificación del Contratista Cédula de Ciudadanía No. 901659839 

País y Departamento/Provincia de 
ubicación del Contratista 

Colombia : Meta 

Nombre del Representante Legal del 
Contratista 

MARIO FERNANDO PADILLA REY 

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 79795660 

Sexo representante legar del contratista Hombre 

Valor Contrato Interventoría Externa $.00 

Fecha de Firma del Contrato 02 de diciembre de 2022 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 23 de enero de 2023 

Plazo de Ejecución del Contrato 3 Meses 

Fecha de Terminación del Contrato 26 de abril de 2023 

Fecha de Liquidación del Contrato 04 de mayo de 2023 

 

DESCRIPCIÓN INDICADORES SOLICITADOS 

Índice de Liquidez  Mayor o igual a 4 

Índice de Endeudamiento  Menor o igual a 0,51 

Razón cobertura de intereses Mayor o igual a 1 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 0,04 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 0,02 

 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-11-13364962&g-recaptcha-
response=03AFcWeA5sbxVMMU-eNXhYv_bL3Oln4-
EpJ5JsHtytAVOouz8gd1Ekklx4MnOvpLHno2Verf02s_fq558Uu7l53vnAWH_sst95u68Vy3iRtj25M1SNzE878ZLUaVBlbpp_c6kPBTAjSwP3e
AHUS_vPvPu3fb90F-Z7vtdXKgZssz6l7j5PQH_khTuoZCHK---YC8_qfpXZFNHMak2X1teBlMA2CA47tcK1mz8PRRWrMx6m812fsWuNZ_F-
ZMfKoboTVpA-Htmc2y3bYXs6PgIYx-
3oWSqf47xcboDYfo81PM8u_496uVm9JmJj3iVxeC1jpwRZqjpOnls00B1gzTOd9NwdI8gWgjti4QiE_K1tnPbGd4icACqvSnMGxD1ZZ0MgBz
hr4FdfHV5S-at9AIlpBvHsGhPWoApSiIjoImV_K7Dz_WvPfrJf76Cs9H_Qx2afiXidP7oei9AKjQdVVoWU1w-
DfI72deIjzCl_yO7Efb4Ht48McQrK08kJQqcNlybT-
A4Fk7hghMTiqjngdjQgUOnCBSkioMuqakiwR4A4XM8r_mgoxqXongMiuVK4aLQLStWm94SnYORltZ5iuHiUbGhek06xif1Pm7vEpiEJiLm_K
kAHJzIXn5f-9SBksg_hFWzwQm8VKh4mqQzf7HG5-uoJZesQqy7yoimozBnsnu51HjAx4VEzDwYNeBMlwfKEt7w-
PeAMcbSh6JILDXtWoqpPXW01oODs9Hj1Ny6sdaXD2YHujzau3S2g_TxP5aW9ZgItuLrNdgsWbv28alKuAcqgLbGjAxikMiGVcW7lkZbjq5TX
yXJX-77EK1R1Xv92SoIRu98EOfblICoyStLopRZ9i5FxffO9UUwi4mpR437jSccwG3oY3A4KNi8D-
VYewiLO3TnNJc9xLw5suQi4OSYPg18rV8db8LxHLnFUnybcheizqFqp9M5HnaCoDR4yQ3SxeNFBjmev 
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Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 
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COMPORTAMIENTO DE LAS ADQUISICIONES ANTERIORES- RELACION No. 07 
 

Detalle del Proceso Número: SAMEC-004-2019 
META - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS 
Tipo de Proceso: Selección Abreviada de Menor Cuantía 

 

Información de los Contratos Asociados al Proceso 

Número del Contrato 078 DE 2019  
 

Estado del Contrato Liquidado 

Tipo de Terminación del Contrato Normal 

Objeto del Contrato 

MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEO ACUEDUCTO 
VEREDAL VILLA PALMERAS; Y MANTENIMIENTO POZO 
PROFUNDO EN LA VEREDA BRISAS DEL GUEJAR EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS 

Cuantía Definitiva del Contrato $116,787,200.00 Peso Colombiano 

Nombre o Razón Social del Contratista TARKUS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS 

Identificación del Contratista Nit de Persona Jurídica No. 900615327 

País y Departamento/Provincia de ubicación 
del Contratista 

Colombia : Meta 

Nombre del Representante Legal del 
Contratista 

JULIAN EDUARDO CORTES PINEDA 

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 7314236 

Sexo representante legar del contratista Hombre 

Valor Contrato Interventoría Externa $.00 

Fecha de Firma del Contrato 26 de abril de 2019 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 22 de mayo de 2019 

Plazo de Ejecución del Contrato 2 Meses 

Fecha de Terminación del Contrato 19 de septiembre de 2019 

Fecha de Liquidación del Contrato 20 de diciembre de 2019 

 

DESCRIPCIÓN INDICADORES SOLICITADOS 

Índice de Liquidez  Mayor o igual a 5 

Índice de Endeudamiento  Menor o igual a 0,55 

Razón cobertura de intereses Mayor o igual a 2 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 0,15 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 0,12 

 
 



Alcaldía Municipal de Puerto Lleras 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

Carrera 5 #5-156 Barrio La Esperanza 
Celular: +57 312 5037365 

planeacion@puertolleras-meta.gov.co 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9192122&g-recaptcha-
response=03AFcWeA4OzGPNOQqUtlbSfhqXqFsGyRPg1oqkqj0YVhCD8_czBPpb64u8UXLscd-gXqZ_oUcJPlLbS19-
uDBEL8aqG_gjgBX_qohGJLYuB2fjexKy_m_0xtm6RfG58us7EMaGysRGxWBUpX0vMlZts1WCEZbMeFDkvlrJFeSUxWumDgfhWnOBKOnj
-y0-2lgdeoUgZGSY6y3AWDCYzxSGJHlD5y4qsBbFkpJoE4Bdiv6v8fcydYGcn_gV7GFcuHkY-12l2OXWqwyf7Gj5fdm_YKnUqqI_5ZwFn-
tslK2gTTmtgiWz-X6n-4-0S2a91eQNtHDwEn1vHfB63ahAev5-3kMGJ0Cg0zC5GZQ4oc2Aj2kRWHFZopgc4-hGPYXJkUtFzvoj-
bFSOvcYJj56Wto6fJoZPhjEmifdnJKMhumP5oqsoQ8veAo-
odlhMGkteylbPqs1uoedgnEyOT8x6rtoInAonoUFCpyWQSyecsF9hrpxEgPevnGHde16ptg-
lodTbY9pCDWgJ1m4iNO2j7bmfEwL4Crtn5W4WoBWyDu1U8zYbEhitBzFHaMlMZz6h_eJXDshzGcsvKmRZZktOj1DLseHoLDxFPD4oELyr
vn4P0eWtfp-CMcu3ITGPBnm791yTtcAKzRbW8N6_OgnC6YRbl5RoBCmAAb3Z3C07BAuBDtk8p-
JWFyvkNg_6DQecSfTvPzS8rlRoPFHDeQYAwRgM7bv8kPRyB9HZ8rwq9PhW0ot4tHocUJ0iCvjRauXcPLKoEBlfpmghX1QTSz6Bvs5sh9W
PFJYa5_uSUikMYxuNZHV--TmruVIogd5EmtPwF6AwwGd2aHDluDbDZxk7I1sbv-o-gUCz6_-crlpWpjT25ZU9Kw7TlQNd7ac4xdBAql-
4QSDT8l_tgj7hSJvgeFi1uQPq4QJDMZgE6SchQJ_R6Y7X0blI-ORnWmxULqjEed6pBOzUnB1Is7U 

 
COMPORTAMIENTO DE LAS ADQUISICIONES ANTERIORES- RELACION No. 08 
 
Detalle del Proceso Número: LP-004-2018 
META - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS 
 

Información de los Contratos Asociados al Proceso 

Número del Contrato 129 DE 2018 Ver Adiciones  

 

Estado del Contrato Liquidado 

Tipo de Terminación del Contrato Normal 

Objeto del Contrato 

CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FINAL DE LA RED DE 
ALCATARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION, 
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
COMPUESTO DE POZO PROFUNDO, TANQUE ELEVADO 
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE 
LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DEL CENTRO POBLADO DE VILLA DE LA PAZ EN EL 
MUNICIPIO DE PTO. LLERAS - META 

Cuantía Definitiva del Contrato $282,875,238.00 Peso Colombiano 

Nombre o Razón Social del Contratista VALCHARO CONSTRUCTORES SAS 

Identificación del Contratista Nit de Persona Jurídica No. 900555856 

País y Departamento/Provincia de ubicación 
del Contratista 

Colombia : Meta 

Nombre del Representante Legal del 
Contratista 

RODRIGO VALENCIA CHAVEZ 

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 17344951 

Sexo representante legar del contratista  

Sostenibilidad: Liquidación NA 

Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales NA 

Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo NA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9192122&g-recaptcha-response=03AFcWeA4OzGPNOQqUtlbSfhqXqFsGyRPg1oqkqj0YVhCD8_czBPpb64u8UXLscd-gXqZ_oUcJPlLbS19-uDBEL8aqG_gjgBX_qohGJLYuB2fjexKy_m_0xtm6RfG58us7EMaGysRGxWBUpX0vMlZts1WCEZbMeFDkvlrJFeSUxWumDgfhWnOBKOnj-y0-2lgdeoUgZGSY6y3AWDCYzxSGJHlD5y4qsBbFkpJoE4Bdiv6v8fcydYGcn_gV7GFcuHkY-12l2OXWqwyf7Gj5fdm_YKnUqqI_5ZwFn-tslK2gTTmtgiWz-X6n-4-0S2a91eQNtHDwEn1vHfB63ahAev5-3kMGJ0Cg0zC5GZQ4oc2Aj2kRWHFZopgc4-hGPYXJkUtFzvoj-bFSOvcYJj56Wto6fJoZPhjEmifdnJKMhumP5oqsoQ8veAo-odlhMGkteylbPqs1uoedgnEyOT8x6rtoInAonoUFCpyWQSyecsF9hrpxEgPevnGHde16ptg-lodTbY9pCDWgJ1m4iNO2j7bmfEwL4Crtn5W4WoBWyDu1U8zYbEhitBzFHaMlMZz6h_eJXDshzGcsvKmRZZktOj1DLseHoLDxFPD4oELyrvn4P0eWtfp-CMcu3ITGPBnm791yTtcAKzRbW8N6_OgnC6YRbl5RoBCmAAb3Z3C07BAuBDtk8p-JWFyvkNg_6DQecSfTvPzS8rlRoPFHDeQYAwRgM7bv8kPRyB9HZ8rwq9PhW0ot4tHocUJ0iCvjRauXcPLKoEBlfpmghX1QTSz6Bvs5sh9WPFJYa5_uSUikMYxuNZHV--TmruVIogd5EmtPwF6AwwGd2aHDluDbDZxk7I1sbv-o-gUCz6_-crlpWpjT25ZU9Kw7TlQNd7ac4xdBAql-4QSDT8l_tgj7hSJvgeFi1uQPq4QJDMZgE6SchQJ_R6Y7X0blI-ORnWmxULqjEed6pBOzUnB1Is7U
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9192122&g-recaptcha-response=03AFcWeA4OzGPNOQqUtlbSfhqXqFsGyRPg1oqkqj0YVhCD8_czBPpb64u8UXLscd-gXqZ_oUcJPlLbS19-uDBEL8aqG_gjgBX_qohGJLYuB2fjexKy_m_0xtm6RfG58us7EMaGysRGxWBUpX0vMlZts1WCEZbMeFDkvlrJFeSUxWumDgfhWnOBKOnj-y0-2lgdeoUgZGSY6y3AWDCYzxSGJHlD5y4qsBbFkpJoE4Bdiv6v8fcydYGcn_gV7GFcuHkY-12l2OXWqwyf7Gj5fdm_YKnUqqI_5ZwFn-tslK2gTTmtgiWz-X6n-4-0S2a91eQNtHDwEn1vHfB63ahAev5-3kMGJ0Cg0zC5GZQ4oc2Aj2kRWHFZopgc4-hGPYXJkUtFzvoj-bFSOvcYJj56Wto6fJoZPhjEmifdnJKMhumP5oqsoQ8veAo-odlhMGkteylbPqs1uoedgnEyOT8x6rtoInAonoUFCpyWQSyecsF9hrpxEgPevnGHde16ptg-lodTbY9pCDWgJ1m4iNO2j7bmfEwL4Crtn5W4WoBWyDu1U8zYbEhitBzFHaMlMZz6h_eJXDshzGcsvKmRZZktOj1DLseHoLDxFPD4oELyrvn4P0eWtfp-CMcu3ITGPBnm791yTtcAKzRbW8N6_OgnC6YRbl5RoBCmAAb3Z3C07BAuBDtk8p-JWFyvkNg_6DQecSfTvPzS8rlRoPFHDeQYAwRgM7bv8kPRyB9HZ8rwq9PhW0ot4tHocUJ0iCvjRauXcPLKoEBlfpmghX1QTSz6Bvs5sh9WPFJYa5_uSUikMYxuNZHV--TmruVIogd5EmtPwF6AwwGd2aHDluDbDZxk7I1sbv-o-gUCz6_-crlpWpjT25ZU9Kw7TlQNd7ac4xdBAql-4QSDT8l_tgj7hSJvgeFi1uQPq4QJDMZgE6SchQJ_R6Y7X0blI-ORnWmxULqjEed6pBOzUnB1Is7U
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleAdiciones.do?numConstancia=18-1-193285&numContrato=129%20DE%202018
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Sostenibilidad: Reversión NA 

¿El proveedor adjudicado es Mipyme? NA 

Contrato asociado a las ordenes impartidas 
por la Corte Constitucional en la Sentencia 
T-302 de 2017 

NA 

Valor Contrato Interventoría Externa $16,978,920.00 Peso Colombiano 

Fecha de Firma del Contrato 21 de agosto de 2018 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 04 de septiembre de 2018 

Plazo de Ejecución del Contrato 4 Meses 

Fecha de Terminación del Contrato 28 de diciembre de 2018 

Fecha de Liquidación del Contrato 28 de diciembre de 2018 

Destinación del Gasto No Aplica 

 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-193285&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4pp-
GO3Ri4BBgwZESSKbLg7CihAsd8v4KACAJwdY2W74i7PN30pu6cd284QBa4GhL2-
vJCD6OI3DSdNgu32_0qoxKturJvx3uuzFMneiZNHvz7Ib8L2LpQUKUpiRFZ0M5ZKjbZUlkQBWjRUzre943ZzjMJsU-
kiIhnXxVpaZzuISwGvHzMEKRLdLyGeau072v9nWH5RdTJAzrYiLRa5i4uh57EPf4IcuS8EZvJfG73D7dIGXyE2U_KvHKz-
mm669SK86mgWoxXN_c-
ZRjS_HYik00AY_xD45kEdO7Brzl0mKsu3_6VhLwcX2cdeMrgFnAPi7o9YqUsUYurlfVhjweBUtizrZxIuaHeFx4dsOAloc2be2ndAVFhcQW1N
GQHEGrpEPVqQHkNRAha24z0vpOo_XgRH2bvpiRwDhPwX1206hn8teByI5dAUruupo4NCoixfxPgS8QoU-
rUUAvNBVgSikoeZUxstln_iLkXQDbs-QDS1jnXUBvFdM3Sk3qIO1_sRgCOXMsG3WV2YysFAR8uK9xs6x96Ufn-BD4VJG-t-
V45TLMz29ljbYsgyeDO4SON3Ey25VCC1xAmjrIONnmOaCd4enN85HZgK-
QylBUZ1d0QXnbcdOqk0dPBSCNJrvQILNf6xng7rq9ATA3CnYVy0Y87xDf1tvRY2IRvEL3WpP_xLitRzWegzqxLsFo0v-
AN8xiRyO0werjK8i3U5ZjAKcNxQM0butL-5gHzdE_80wzWdVfMff72rVmz_MOwcWzv73ha4aUSAWjYb0pGClCm0RJhkrAytwRRBMPw-
bxeg85qzH8 

 
Conclusión: El Municipio adelanto OCHO (08) procesos contractuales. 
 
3. ANÁLISIS DE LA OFERTA: 
 
¿Los requisitos habilitantes permiten la participación de la mayoría de los actores del mercado que ofrecen los 
bienes y servicios a los que se refiere el Proceso de Contratación? 
 
De acuerdo con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente, se deben de establecer los 
requisitos habilitantes y dichos requisitos deben de permitir la mayor participación de oferentes. 
 
Para poder determinar el comportamiento financiero del sector económico es necesario recopilar información 
financiera de empresas que lo componen, por lo tanto, al realizar la consulta en la página del Sistema 
Integrado de Información Societaria – SiiS de la Superintendencia de Sociedades - estados financieros con 
corte 31 de diciembre de 2025 SIREM, se encontró un dato de 121 empresas correspondiente a los códigos 
CIUU versión 4.0 denominados: 
 

• Código CIUU Versión 4.0 4220 Construcción de proyectos de servicio público 
 
De las empresas encontradas se procedió a tomar una muestra aleatoria de 60 empresas y se  realizó el análisis 
a sus estados financieros para conocer de cerca el comportamiento de sus indicadores de capacidad financiera 
y capacidad organizacional, que servirán como instrumento para la entidad a la hora de establecer la capacidad 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-193285&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4pp-GO3Ri4BBgwZESSKbLg7CihAsd8v4KACAJwdY2W74i7PN30pu6cd284QBa4GhL2-vJCD6OI3DSdNgu32_0qoxKturJvx3uuzFMneiZNHvz7Ib8L2LpQUKUpiRFZ0M5ZKjbZUlkQBWjRUzre943ZzjMJsU-kiIhnXxVpaZzuISwGvHzMEKRLdLyGeau072v9nWH5RdTJAzrYiLRa5i4uh57EPf4IcuS8EZvJfG73D7dIGXyE2U_KvHKz-mm669SK86mgWoxXN_c-ZRjS_HYik00AY_xD45kEdO7Brzl0mKsu3_6VhLwcX2cdeMrgFnAPi7o9YqUsUYurlfVhjweBUtizrZxIuaHeFx4dsOAloc2be2ndAVFhcQW1NGQHEGrpEPVqQHkNRAha24z0vpOo_XgRH2bvpiRwDhPwX1206hn8teByI5dAUruupo4NCoixfxPgS8QoU-rUUAvNBVgSikoeZUxstln_iLkXQDbs-QDS1jnXUBvFdM3Sk3qIO1_sRgCOXMsG3WV2YysFAR8uK9xs6x96Ufn-BD4VJG-t-V45TLMz29ljbYsgyeDO4SON3Ey25VCC1xAmjrIONnmOaCd4enN85HZgK-QylBUZ1d0QXnbcdOqk0dPBSCNJrvQILNf6xng7rq9ATA3CnYVy0Y87xDf1tvRY2IRvEL3WpP_xLitRzWegzqxLsFo0v-AN8xiRyO0werjK8i3U5ZjAKcNxQM0butL-5gHzdE_80wzWdVfMff72rVmz_MOwcWzv73ha4aUSAWjYb0pGClCm0RJhkrAytwRRBMPw-bxeg85qzH8
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-193285&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4pp-GO3Ri4BBgwZESSKbLg7CihAsd8v4KACAJwdY2W74i7PN30pu6cd284QBa4GhL2-vJCD6OI3DSdNgu32_0qoxKturJvx3uuzFMneiZNHvz7Ib8L2LpQUKUpiRFZ0M5ZKjbZUlkQBWjRUzre943ZzjMJsU-kiIhnXxVpaZzuISwGvHzMEKRLdLyGeau072v9nWH5RdTJAzrYiLRa5i4uh57EPf4IcuS8EZvJfG73D7dIGXyE2U_KvHKz-mm669SK86mgWoxXN_c-ZRjS_HYik00AY_xD45kEdO7Brzl0mKsu3_6VhLwcX2cdeMrgFnAPi7o9YqUsUYurlfVhjweBUtizrZxIuaHeFx4dsOAloc2be2ndAVFhcQW1NGQHEGrpEPVqQHkNRAha24z0vpOo_XgRH2bvpiRwDhPwX1206hn8teByI5dAUruupo4NCoixfxPgS8QoU-rUUAvNBVgSikoeZUxstln_iLkXQDbs-QDS1jnXUBvFdM3Sk3qIO1_sRgCOXMsG3WV2YysFAR8uK9xs6x96Ufn-BD4VJG-t-V45TLMz29ljbYsgyeDO4SON3Ey25VCC1xAmjrIONnmOaCd4enN85HZgK-QylBUZ1d0QXnbcdOqk0dPBSCNJrvQILNf6xng7rq9ATA3CnYVy0Y87xDf1tvRY2IRvEL3WpP_xLitRzWegzqxLsFo0v-AN8xiRyO0werjK8i3U5ZjAKcNxQM0butL-5gHzdE_80wzWdVfMff72rVmz_MOwcWzv73ha4aUSAWjYb0pGClCm0RJhkrAytwRRBMPw-bxeg85qzH8
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-193285&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4pp-GO3Ri4BBgwZESSKbLg7CihAsd8v4KACAJwdY2W74i7PN30pu6cd284QBa4GhL2-vJCD6OI3DSdNgu32_0qoxKturJvx3uuzFMneiZNHvz7Ib8L2LpQUKUpiRFZ0M5ZKjbZUlkQBWjRUzre943ZzjMJsU-kiIhnXxVpaZzuISwGvHzMEKRLdLyGeau072v9nWH5RdTJAzrYiLRa5i4uh57EPf4IcuS8EZvJfG73D7dIGXyE2U_KvHKz-mm669SK86mgWoxXN_c-ZRjS_HYik00AY_xD45kEdO7Brzl0mKsu3_6VhLwcX2cdeMrgFnAPi7o9YqUsUYurlfVhjweBUtizrZxIuaHeFx4dsOAloc2be2ndAVFhcQW1NGQHEGrpEPVqQHkNRAha24z0vpOo_XgRH2bvpiRwDhPwX1206hn8teByI5dAUruupo4NCoixfxPgS8QoU-rUUAvNBVgSikoeZUxstln_iLkXQDbs-QDS1jnXUBvFdM3Sk3qIO1_sRgCOXMsG3WV2YysFAR8uK9xs6x96Ufn-BD4VJG-t-V45TLMz29ljbYsgyeDO4SON3Ey25VCC1xAmjrIONnmOaCd4enN85HZgK-QylBUZ1d0QXnbcdOqk0dPBSCNJrvQILNf6xng7rq9ATA3CnYVy0Y87xDf1tvRY2IRvEL3WpP_xLitRzWegzqxLsFo0v-AN8xiRyO0werjK8i3U5ZjAKcNxQM0butL-5gHzdE_80wzWdVfMff72rVmz_MOwcWzv73ha4aUSAWjYb0pGClCm0RJhkrAytwRRBMPw-bxeg85qzH8
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-193285&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4pp-GO3Ri4BBgwZESSKbLg7CihAsd8v4KACAJwdY2W74i7PN30pu6cd284QBa4GhL2-vJCD6OI3DSdNgu32_0qoxKturJvx3uuzFMneiZNHvz7Ib8L2LpQUKUpiRFZ0M5ZKjbZUlkQBWjRUzre943ZzjMJsU-kiIhnXxVpaZzuISwGvHzMEKRLdLyGeau072v9nWH5RdTJAzrYiLRa5i4uh57EPf4IcuS8EZvJfG73D7dIGXyE2U_KvHKz-mm669SK86mgWoxXN_c-ZRjS_HYik00AY_xD45kEdO7Brzl0mKsu3_6VhLwcX2cdeMrgFnAPi7o9YqUsUYurlfVhjweBUtizrZxIuaHeFx4dsOAloc2be2ndAVFhcQW1NGQHEGrpEPVqQHkNRAha24z0vpOo_XgRH2bvpiRwDhPwX1206hn8teByI5dAUruupo4NCoixfxPgS8QoU-rUUAvNBVgSikoeZUxstln_iLkXQDbs-QDS1jnXUBvFdM3Sk3qIO1_sRgCOXMsG3WV2YysFAR8uK9xs6x96Ufn-BD4VJG-t-V45TLMz29ljbYsgyeDO4SON3Ey25VCC1xAmjrIONnmOaCd4enN85HZgK-QylBUZ1d0QXnbcdOqk0dPBSCNJrvQILNf6xng7rq9ATA3CnYVy0Y87xDf1tvRY2IRvEL3WpP_xLitRzWegzqxLsFo0v-AN8xiRyO0werjK8i3U5ZjAKcNxQM0butL-5gHzdE_80wzWdVfMff72rVmz_MOwcWzv73ha4aUSAWjYb0pGClCm0RJhkrAytwRRBMPw-bxeg85qzH8
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-193285&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4pp-GO3Ri4BBgwZESSKbLg7CihAsd8v4KACAJwdY2W74i7PN30pu6cd284QBa4GhL2-vJCD6OI3DSdNgu32_0qoxKturJvx3uuzFMneiZNHvz7Ib8L2LpQUKUpiRFZ0M5ZKjbZUlkQBWjRUzre943ZzjMJsU-kiIhnXxVpaZzuISwGvHzMEKRLdLyGeau072v9nWH5RdTJAzrYiLRa5i4uh57EPf4IcuS8EZvJfG73D7dIGXyE2U_KvHKz-mm669SK86mgWoxXN_c-ZRjS_HYik00AY_xD45kEdO7Brzl0mKsu3_6VhLwcX2cdeMrgFnAPi7o9YqUsUYurlfVhjweBUtizrZxIuaHeFx4dsOAloc2be2ndAVFhcQW1NGQHEGrpEPVqQHkNRAha24z0vpOo_XgRH2bvpiRwDhPwX1206hn8teByI5dAUruupo4NCoixfxPgS8QoU-rUUAvNBVgSikoeZUxstln_iLkXQDbs-QDS1jnXUBvFdM3Sk3qIO1_sRgCOXMsG3WV2YysFAR8uK9xs6x96Ufn-BD4VJG-t-V45TLMz29ljbYsgyeDO4SON3Ey25VCC1xAmjrIONnmOaCd4enN85HZgK-QylBUZ1d0QXnbcdOqk0dPBSCNJrvQILNf6xng7rq9ATA3CnYVy0Y87xDf1tvRY2IRvEL3WpP_xLitRzWegzqxLsFo0v-AN8xiRyO0werjK8i3U5ZjAKcNxQM0butL-5gHzdE_80wzWdVfMff72rVmz_MOwcWzv73ha4aUSAWjYb0pGClCm0RJhkrAytwRRBMPw-bxeg85qzH8
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-193285&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4pp-GO3Ri4BBgwZESSKbLg7CihAsd8v4KACAJwdY2W74i7PN30pu6cd284QBa4GhL2-vJCD6OI3DSdNgu32_0qoxKturJvx3uuzFMneiZNHvz7Ib8L2LpQUKUpiRFZ0M5ZKjbZUlkQBWjRUzre943ZzjMJsU-kiIhnXxVpaZzuISwGvHzMEKRLdLyGeau072v9nWH5RdTJAzrYiLRa5i4uh57EPf4IcuS8EZvJfG73D7dIGXyE2U_KvHKz-mm669SK86mgWoxXN_c-ZRjS_HYik00AY_xD45kEdO7Brzl0mKsu3_6VhLwcX2cdeMrgFnAPi7o9YqUsUYurlfVhjweBUtizrZxIuaHeFx4dsOAloc2be2ndAVFhcQW1NGQHEGrpEPVqQHkNRAha24z0vpOo_XgRH2bvpiRwDhPwX1206hn8teByI5dAUruupo4NCoixfxPgS8QoU-rUUAvNBVgSikoeZUxstln_iLkXQDbs-QDS1jnXUBvFdM3Sk3qIO1_sRgCOXMsG3WV2YysFAR8uK9xs6x96Ufn-BD4VJG-t-V45TLMz29ljbYsgyeDO4SON3Ey25VCC1xAmjrIONnmOaCd4enN85HZgK-QylBUZ1d0QXnbcdOqk0dPBSCNJrvQILNf6xng7rq9ATA3CnYVy0Y87xDf1tvRY2IRvEL3WpP_xLitRzWegzqxLsFo0v-AN8xiRyO0werjK8i3U5ZjAKcNxQM0butL-5gHzdE_80wzWdVfMff72rVmz_MOwcWzv73ha4aUSAWjYb0pGClCm0RJhkrAytwRRBMPw-bxeg85qzH8
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-193285&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4pp-GO3Ri4BBgwZESSKbLg7CihAsd8v4KACAJwdY2W74i7PN30pu6cd284QBa4GhL2-vJCD6OI3DSdNgu32_0qoxKturJvx3uuzFMneiZNHvz7Ib8L2LpQUKUpiRFZ0M5ZKjbZUlkQBWjRUzre943ZzjMJsU-kiIhnXxVpaZzuISwGvHzMEKRLdLyGeau072v9nWH5RdTJAzrYiLRa5i4uh57EPf4IcuS8EZvJfG73D7dIGXyE2U_KvHKz-mm669SK86mgWoxXN_c-ZRjS_HYik00AY_xD45kEdO7Brzl0mKsu3_6VhLwcX2cdeMrgFnAPi7o9YqUsUYurlfVhjweBUtizrZxIuaHeFx4dsOAloc2be2ndAVFhcQW1NGQHEGrpEPVqQHkNRAha24z0vpOo_XgRH2bvpiRwDhPwX1206hn8teByI5dAUruupo4NCoixfxPgS8QoU-rUUAvNBVgSikoeZUxstln_iLkXQDbs-QDS1jnXUBvFdM3Sk3qIO1_sRgCOXMsG3WV2YysFAR8uK9xs6x96Ufn-BD4VJG-t-V45TLMz29ljbYsgyeDO4SON3Ey25VCC1xAmjrIONnmOaCd4enN85HZgK-QylBUZ1d0QXnbcdOqk0dPBSCNJrvQILNf6xng7rq9ATA3CnYVy0Y87xDf1tvRY2IRvEL3WpP_xLitRzWegzqxLsFo0v-AN8xiRyO0werjK8i3U5ZjAKcNxQM0butL-5gHzdE_80wzWdVfMff72rVmz_MOwcWzv73ha4aUSAWjYb0pGClCm0RJhkrAytwRRBMPw-bxeg85qzH8
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financiera y de organización del presente proceso de menor cuantía, sin embargo es necesario aclarar que en 
esta página solo se encuentran las empresas o sociedades que reportan a la superintendencia de sociedades, 
o sea personas jurídicas, sin tener en cuenta las personas naturales que en la gran mayoría de procesos con 
esta entidad y otros municipios son los contratistas, y podríamos perfectamente estar sesgando o favoreciendo 
a un solo grupo (las personas jurídicas),  es así que esta entidad en aras de permitir una selección objetiva, y 
una mayor pluralidad de oferentes, no solamente tomará el criterio bajo la información que arroje la página del 
SIREM, sino que ponderara con el histórico de esta entidad, y la revisión de otras entidades con procesos con 
objeto similar. 
 
También es importante resaltar que la forma de pago establecida para este proceso será en Pagos parciales, 
de manera que los interesados en el presente proceso deberán tener buena fortaleza financiera, y la entidad fija 
su objetivo para establecer las razones financieras y los riesgos para la presente convocatoria, en torno al 
cumplimiento y una de las maneras de garantizar,  materializar y asegurar que el contratista que sea el 
adjudicatario debe tener buen apalancamiento financiero, que le permita cubrir su obligaciones a corto plazo, 
como sus obligaciones laborales y cargas prestacionales y esta manera es con un nivel de endeudamiento bajo, 
un índice de liquidez alto y el capital de trabajo que tenga directa relación en términos de proporcionalidad frente 
al contrato a celebrar. 
 
A continuación se relacionan la muestra de las empresas que componen el sector objeto de estudio, para poder 
determinar el comportamiento financiero del sector económico. 
 

No.  NIT 
RAZÓN SOCIAL DE LA 
SOCIEDAD 

Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme Versión 4 A.C (CIIU) 

Departamento de 
la dirección del 
domicilio 

1 822000467 INVERSIONES OVICON SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

META 

2 830102245 VILUM INGENIERIA SA 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

META 

3 900092131 
EMPRESA ANDINA DE 
INGENIERIA SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

META 

4 900370081 
INGENERIA. 
COSNTRUCCION,DEMOLICION 
Y EQUIPO SAS  SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

META 

5 900390406 LYANSA ELECTRICA LTDA 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

META 

6 900497601 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA 
ORINOQUIA SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

META 

7 900644932 CONSTRUCCIONES CIMA SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

META 

8 900800041 GRUPO C2 SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

META 

9 800003675 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

SANTANDER 

10 800037989 ODENSA SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

ANTIOQUIA 

11 800092661 COELCI SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

BOYACA 
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No.  NIT 
RAZÓN SOCIAL DE LA 
SOCIEDAD 

Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme Versión 4 A.C (CIIU) 

Departamento de 
la dirección del 
domicilio 

12 800115427 IRC SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

SANTANDER 

13 800119214 PROYECTAR INGENIERIA SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

VALLE 

14 800145838 MEGACONSTRUCTORES SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

VALLE 

15 800186465 
INGENIERIA EN SISTEMAS DE 
BOMBEO ISB SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

VALLE 

16 800254539 
DESARROLLAMOS 
INGENIERIA SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

VALLE 

17 800256848 ETEL LTDA 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

VALLE 

18 802016590 
INGENIERIA Y LINEAS LINCI 
SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

ATLANTICO 

19 804002840 SD SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

SANTANDER 

20 804003249 EN OBRA INGENIEROS SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

SANTANDER 

21 804006097 NEW GAS AND OIL SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

SANTANDER 

22 805000395 MAYOR POSSO  Y CIA SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

VALLE 

23 805013569 
GAIA INGENIERIA AMBIENTAL 
SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

VALLE 

24 805022691 
ILUMINACIONES CANDELARIA 
SA 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

VALLE 

25 805025557 RECURSO EXTERNO SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

VALLE 

26 806004636 TIGRES FUTBOL CLUB SA 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

BOGOTA D.C. 

27 806008712 
CONSTRUCCIONES 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

BOLIVAR 

28 811012753 
CONSORCIO INTERNACIONAL 
DE SOLUCIONES INTEGRALES 
SAS BIC 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

ANTIOQUIA 

29 811015828 
INGENIERIA DE 
CONSTRUCCION PALACIO 
BAENA SA 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

ANTIOQUIA 

30 811031728 GRUPO SYC SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

ANTIOQUIA 

31 813000708 
INGENIERIA DE RIEGOS Y 
OBRAS CIVILES SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

HUILA 

32 813006976 INGE-RAM LTDA 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

HUILA 
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No.  NIT 
RAZÓN SOCIAL DE LA 
SOCIEDAD 

Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme Versión 4 A.C (CIIU) 

Departamento de 
la dirección del 
domicilio 

33 814003974 CONSTRUCCIONES Y VIAS E.U 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

NARINO 

34 830017780 
TECNOLOGIA EN 
GASODOMESTICOS LTDA 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

BOGOTA D.C. 

35 830023630 
FIBRA REDES 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

BOGOTA D.C. 

36 830060337 OR INGENIERIA SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

BOGOTA D.C. 

37 830067146 
INGGES INGENIERIA Y 
GESTION SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

BOGOTA D.C. 

38 844002657 
SQR CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORIAS SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

CASANARE 

39 844004815 MLAR INGENIERIA EU 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

CASANARE 

40 846000599 JJ Y P SERVICIOS SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

PUTUMAYO 

41 860035730 ACEROS FIGURADOS SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

BOGOTA D.C. 

42 860039348 

CONSTRUCTORFA AMCO 
LTDA EN EJECUCION DEL 
ACUERDO DE 
REESTRUCUTRACION 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

BOGOTA D.C. 

43 890107274 890107274 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

ATLANTICO 

44 890117496 
CONSTRUCCIONES NAMUS 
SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

ATLANTICO 

45 890206034 
CONSTRUCCIONES DISEÑOS 
ESTUDIOS S.A. 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

SANTANDER 

46 890927276 MEJIA ACEVEDO S.A.S. 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

ANTIOQUIA 

47 890928186 SANEAR S.A 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

ANTIOQUIA 

48 890928742 
CONSULTORIAS ELECTRICAS 
Y ELECTRONICAS  
CONSULTEL S.A..S 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

ANTIOQUIA 

49 890942415 
INGENIERIA INTERVENTORIA 
Y CONSTRUCCIONES SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

ANTIOQUIA 

50 891857872 
CONSTRUCCIONES Y 
MONTAJES ENERGY 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

BOGOTA D.C. 

51 900032108 
TECNO DUCTOS SAS EN 
REORGANIZACION 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

VALLE 

52 900042579 CONSTRUINTEGRALES SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

ANTIOQUIA 

53 900065196 
CCA INGENIEROS 
CONTRATISTAS Y COMPAÑIA 
LIMITADA 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

BOGOTA D.C. 
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No.  NIT 
RAZÓN SOCIAL DE LA 
SOCIEDAD 

Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme Versión 4 A.C (CIIU) 

Departamento de 
la dirección del 
domicilio 

54 900071510 
CONSORCIO DE OBRAS 
CIVILES SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

BOGOTA D.C. 

55 900077183 ETCO SOLUCIONES SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

ARAUCA 

56 900086701 LUZ DEL LLANO SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

BOGOTA D.C. 

57 900114572 
INTERAMBIENTE INGENIERIA 
SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

BOGOTA D.C. 

58 900177065 
TRILATERO DISEÑO 
CONSTRUCCION E 
INTERVENTORIA SA.S 

F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

ANTIOQUIA 

59 900182860 DISREDES INGENIERIA SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

NARINO 

60 900183161 PROMOTORA CARMEL SAS 
F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público 

ANTIOQUIA 

 
¿Los requisitos habilitantes permiten la participación de la mayoría de los actores del mercado que 
ofrecen los bienes y servicios a los que se refiere el Proceso de Contratación? 
 
De acuerdo con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente, se deben de establecer los 
requisitos habilitantes y dichos requisitos deben de permitir la mayor participación de oferentes, y a través de la 
información, como son los estados financieros de dichas empresas se establecerán los requisitos habilitantes, 
la capacidad financiera como la capacidad organizacional para el presente proceso. 
 
1. La capacidad financiera: Busca establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud financiera de 
los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente 
para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 
 
2. Capacidad Organizacional: es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto 
del contrato en función de su organización interna. 
 
El estudio de la capacidad financiera y organizacional se ajusta a las directrices establecidas en los documentos 
tipo, establecidos a continuación: 
 

MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
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Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez 
≥1,10 

 

Índice de endeudamiento 
 

≤ 73% 
 

Razón de cobertura de 
intereses 

 
≥ 0 

 

Capital de trabajo 
Definido en los Pliegos 

Tipo 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0 

Rentabilidad del activo ≥ 0 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  
 

 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥1,25 

Índice de endeudamiento 
 

≤ 70% 
 

Razón de cobertura de 
intereses 

 
≥ 1 

 

Capital de trabajo 
Definido en los Pliegos 

Tipo 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,05 

Rentabilidad del activo ≥ 0,03 

 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública de infraestructura 
de agua potable y saneamiento básico.  
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¿Quién vende? Los Proveedores 
 
En este punto la Entidad analizará entre otras razones quienes puede comercializar o prestar el bien y/o obra 
y/o servicio. 
 
Precisando lo anterior la entidad procede a dejar constancia que el objeto de la presente contratación puede ser 
prestado por: 
 
a. Persona natural: Que su actividad comercial corresponda a la realización de actividades iguales o similares 
a la del objeto contractual y posea la experiencia mínima. 
b. Persona jurídica: Que dentro de su objeto social tenga la realización de actividades iguales o similares a 
la del objeto contractual, capacidad legal y operativa y experiencia mínima. 
c. Consorcio o unión temporal: Conformado por personas naturales o jurídicas que cumplan con la actividad 
económica u objeto social y tengan experiencia mínima en relación con el objeto contractual. 
 
Verificada la base de datos del Municipio de Puerto Lleras, se obtuvo las siguientes personales naturales y 
jurídicas legalmente constituidas en el Municipio, dedicadas posiblemente a la actividad económica relacionada 
con el objeto de contratación: 

 

NIT Razón social de la sociedad 
Municipio/ 
Departamento 

901356042-6 SARCOR SAS    PUERTO LLERAS / META 

901120302-2 INTERCONSTRUCOL SAS PUERTO LLERAS / META 

901416903-0 INVERSIONES ARCA H&S SAS ZOMAC PUERTO LLERAS / META 

901889070-1 SUMINISTROS Y DISTRIBUICIONES EL AMIGO SAS PUERTO LLERAS / META 

 
Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 y 34 de la Ley 2069 de 2020 que modifican el numeral 
5 del artículo 2 y artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 respectivamente, y como quiera que consultada la base de 
datos con que cuenta la administración municipal con corte a 31 de diciembre de 2025 existen varias 
organizaciones que cumplan el requisitos; sin embargo, se deja constancia que no se tiene base de datos de la 
presente vigencia, por cuanto los datos analizados no son absolutos, esta secretaría deja constancias que de 
presentarse solicitudes de limitación, las misma serán analizadas y de acuerdo con los criterios de la entidad, el 
Municipio de Puerto Lleras - Meta limitará el proceso de selección a MIPYMES que tengas domicilio en el 
Municipio en el evento de recibir dentro del plazo establecido en el cronograma del proyecto de pliego de 
condiciones, solicitud en este sentido por mínimo dos (02) mipymes que garanticen la satisfacción de las 
especificaciones técnicas y condiciones contenidas en el estudio previo. 
 
El procedimiento de selección para MIPYME será establecido en el proyecto de pliego de condiciones del 
presente proceso de selección. 
 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA: La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los 
proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus 
actividades. 
 
¿La experiencia exigida es apropiada considerando el valor y la complejidad del contrato? 
 
La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o 
similares a las previstas en el objeto del contrato. Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que 
hayan celebrado para prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, 
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identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar 
el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro debe contenerla experiencia adquirida de forma directa o 
a través de la participación del proponente en sociedades, consorcios, uniones temporales y promesas de 
sociedad futura.  
 
La experiencia del presente proceso esta consignada en el Estudio previo del proceso. 
  
¿Quién cumple con los requisitos habilitantes está en posibilidad de cumplir con el objeto del contrato 
dentro del cronograma y el presupuesto previstos en el Proceso de Contratación? 
 
Los interesados en el presente proceso deberán tener buena fortaleza financiera, y la entidad fija su objetivo 
para establecer las razones financieras y los riesgos para la presente convocatoria, en torno al cumplimiento y 
una de las maneras de garantizar,  materializar y asegurar que el contratista que sea el adjudicatario debe tener 
buen apalancamiento financiero, que le permita cubrir su obligaciones a corto plazo, como sus obligaciones 
laborales y cargas prestacionales y esta manera es con un nivel de endeudamiento bajo, un índice de liquidez 
alto y el capital de trabajo que tenga directa relación en términos de proporcionalidad frente al contrato a celebrar. 
 
Valor estimado del contrato: 
 
De conformidad al estudio de costos efectuado, para la futura contratación se ha estimado un presupuesto de 
MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($1.225.295.633). 
 
Justificación: 
 
El valor estimado del presente contrato se determinó con base en los resultados de la ACEPTACIÓN DE LA 
OFERTA No. 092 DE 2025, cuyo objeto fue: “CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.” 
 
Los estudios y diseños elaborados en el marco del citado contrato incluyeron la definición técnica, 
dimensionamiento, especificaciones, memorias de cálculo y presupuestos detallados de las obras requeridas, 
constituyendo el insumo técnico principal para la estimación del valor de la presente contratación. 
 
El presupuesto oficial resultante se soporta en los siguientes criterios y fuentes de información: 
 
Para la determinación de los precios unitarios y la estructuración del presupuesto del proyecto, se realizó un 
estudio de mercado y un análisis de precios unitarios (APU), mediante la aplicación de metodologías de análisis 
técnico y económico que permitieron establecer la razonabilidad de los valores estimados. Para tal efecto, se 
consideraron cotizaciones de proveedores, bases de datos actualizadas del sector y análisis comparativos de 
precios correspondientes a proyectos de características y condiciones similares ejecutados en el departamento 
del Meta. 
 
Fuentes oficiales de precios y normativa de referencia 
 
Como parte del proceso de estructuración y validación del presupuesto oficial, se utilizaron como fuentes de 
referencia los listados oficiales de precios aplicables a las actividades requeridas para la ejecución integral del 
proyecto y su correspondiente cierre financiero. 
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En este sentido, se tomó como instrumento de referencia la Resolución No. 100-37-021 de 2025, mediante la 
cual se actualiza y adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles 
de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM), aplicando el factor de incremento de 1,22, correspondiente 
al casco urbano del municipio donde se ejecutará el proyecto. 
 
De igual manera, se utilizaron como referencia los precios oficiales establecidos por la Empresa de Servicios 
Públicos del Meta S.A. E.S.P. (EDESA), de conformidad con la Resolución No. 711 del 1 de diciembre de 2025. 
 
Para aquellos ítems que no se encuentran contemplados en las resoluciones y listados de precios anteriormente 
señalados, se acudió a cotizaciones de mercado, con el propósito de establecer valores unitarios acordes con 
las condiciones comerciales y económicas vigentes. Esta metodología fue aplicada específicamente para los 
ítems 1.6.5, 2.6.3, 2.6.4, 2.7.3, 3.6.1, 3.7.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1 y 4.3.2. 
 
Determinación y razonabilidad del presupuesto 
 
Las cantidades de obra, unidades de medida y especificaciones técnicas incorporadas en el presupuesto 
corresponden a los ítems definidos en los diseños y estudios técnicos aprobados para el proyecto. Los precios 
unitarios fueron determinados y/o ajustados considerando las condiciones del mercado y los valores vigentes al 
momento de la estructuración presupuestal. 
 
En consecuencia, el presupuesto oficial se encuentra soportado en estudios técnicos y económicos, fuentes 
oficiales de referencia, cotizaciones de mercado y análisis de precios unitarios, aplicados bajo una metodología 
que permite verificar la correspondencia entre las cantidades requeridas, las especificaciones técnicas y los 
valores estimados. 
 
Lo anterior permite contar con una base presupuestal técnicamente sustentada y económicamente razonable 
para la ejecución integral del proyecto, procurando que los valores establecidos respondan a las condiciones 
reales y vigentes del mercado, sin perjuicio de las actualizaciones o ajustes que legalmente resulten procedentes 
durante la ejecución contractual.  
 
Los descuentos que efectuará el Municipio por cada pago son los siguientes: 
 

Descripción Porcentaje 

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR  4 

ESTAMPILLA PROTURIMO  2 

ESTAMPILLA PROCULTURA  2 

TASA PRODEPOTE  2 

INDUSTRIA Y COMERCIO 1 

RETENCION OBRA  2 

PROUNILLANOS (si supera la Mínima cuantía) 1 

FONDO DE SEGURIDAD  5 

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS, CENTROS DE SALUD PUBLICOS Y 
PUESTOS DE SALUD PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.  

1 

TOTAL 20 
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Y luego de hacer un análisis económico y realizó el presupuesto oficial concluyó que la obra y condiciones que 
se pretende adquirir puede llegar a costar la suma de: MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($1.225.295.633). 
Con lo anterior se da cumplimiento al análisis del sector en los términos del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 
1082 de 2015, y el documento guía para la elaboración de los estudios del sector en su capítulo I. Estructura del 
Análisis Económico de Sector.  
 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

MARÍA FERNANDA MARTÍN GAITÁN 
Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico 
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