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ANALISIS DEL SECTOR 

 

El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado colombiano desde 

el punto de vista microeconómico y macroeconómico con el propósito de lograr una aproximación al 

estado de cada uno de los parámetros que son fundamentales en la potencializarían del uso eficiente 

y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades de la Entidad. Por tal motivo, el marco del 

estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de contratación, las cuales es 

de aclarar, son diferentes para todos los casos y conllevan a resultados más precisos que pueden 

generar mejores herramientas en el desarrollo del proceso contractual. 

 

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización 

de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales 

busca promover las buenas prácticas, la transparencia y la promoción de la competencia leal en la 

contratación pública. Por otro lado, El Municipio en busca de optimizar el proceso de contratación 

pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del 

bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, 

eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en 

cada uno de los procesos de contratación1 

 

Dado lo anterior, el presente documento está distribuido de la siguiente forma: en primer lugar se 

establecen las condiciones del objeto a contratar y por las cuales se enmarca el desarrollo del 

documento; en segundo lugar, se realiza el análisis macroeconómico de la economía colombiana la 

cual permite delegar el estado actual a nivel económico, social y financiero del mercado colombiano; 

en tercer lugar; con base en lo indagado en el punto anterior se define el mercado objeto del estudio, 

en esta sección se realiza el análisis microeconómico del sector definiendo la oferta y la demanda y 

los aspectos generales que componen el sector a nivel: económico, técnico, regulatorio, entre otros; 

en cuarto lugar, luego de estudiar el sector y subsector para los casos donde aplique, se realiza el 

análisis financiero y se definen los indicadores como requisito habilitante para el proceso a adelantar. 

 

A continuación, se presenta el estudio de sector. 

 

EL MUNICIPIO DE CHITAGA, , para efectos de poder establecer el Análisis necesario para conocer 

el Sector relativo al objeto del presente Proceso de Contratación  desde la Perspectiva Legal, 

Comercial, Financiera, Organizacional, Técnica, y de Análisis de Riesgo durante la Etapa de 

Planeación del mismo, ha tomado atenta nota de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 

1082 de 2015, y  las recomendaciones y lineamientos que en materia de Contratación Estatal ha 

dado  la  Agencia Nacional de Contratación Pública “COLOMBIA COMPRA EFICIENTE” en la Guía 

para la Elaboración de Estudio de Sector G-EES-02, la cual se encuentra debidamente publicada en 

el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.   

 

Conforme a lo precedente para adelantar el respectivo Estudio, se tomó como referente consultas 

en las siguientes páginas web: 

 

• Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.contratos.gov.co) 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

• SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 

• RUES:Registro Unico Empresarial y Social http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas 

• Camara de comercio de Bogotá http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 

• Camara de comercio de Cúcuta https://www.cccucuta.org.co/ 
 
MARCO LEGAL 
 
Conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, 
las cuales se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista 
o a la firma del contrato, según sea el caso.  
 
El mismo artículo en su numeral 12, establece que con antelación a la apertura del procedimiento de 
selección o de la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, 
los pliegos de condiciones según sea el caso. 
 
En aplicación del numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 87 de la 
Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo Art 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015, más la 
publicidad ordenada por el artículo 8º de la Ley 1150 de 2007, se debe verificar que la entidad estatal 
realizó con anterioridad a la apertura del proceso de selección, los estudios que justificaran no sólo 
la viabilidad de recursos sino el cumplimiento de los fines de la entidad estatal. 
 
La Ley 80 de 1993, establece que toda suscripción de contrato debe estar precedida de un estudio 
realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y 

 
1 Guía para la elaboración de Estudios del Sector – Colombia Compra Eficiente. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto, según sea el caso.  
Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y 
evaluaciones de pre factibilidad o factibilidad.  
 
INTRODUCCION 
 
CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE CHITAGA, NORTE DE SANTANDER 
 
DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 
 

PRESUPUESTO GENERAL  

CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHITAGA, NORTE DE SANTANDER  

 

      

CALLE 11 CON CARRERA 10-11 BARRIO DIVINO NIÑO         

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES         

1,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 91 4.975 451.631 

1,02 SEÑALIZACION SEGURIDAD DOBLE LINEA  ML 182 23.989 4.355.443 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENOS         

2,01 EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN M3 150 53.319 7.995.184 

2,02 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3 139 79.727 11.099.593 

2,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHON DE ARENA M3 77 238.911 18.503.657 

2,04 RELLENO EN MATERIAL COMÚN DE EXCAVACION COMPACTACIÓN MANUAL M3 125 69.557 8.674.453 

2,05 RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR  M3 62 292.400 18.143.420 

2,06 ENTIBADO EN MADERA LATERAL M2 143 74.360 10.644.634 

2,07 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE  M3 161 48.150 7.740.594 

3 REDES SANITARIAS Y ESTRUCTURAS         

3,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 200 MM ML 91 205.077 18.616.890 

3,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 160 MM ML 116 164.537 19.079.711 

3,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 200 MM X 160 MM UND 28 266.510 7.462.280 

3,04 
POZO DE INSPECCIÓN EN LADRILLO Y MORTERO 1:2, H= ≤ 2M (INC. AROTAPA EN HIERRO FUNDIDO, PLACAS EN CONCRETO 
3000 PSI, ACERO DE REFUERZO Y PASOS)  

UND 2 7.233.600 14.467.200 

3,05 CAJA DOMICILIARIA DE 0,80 X 0,80  UND  28 664.356 18.601.968 

3,06 CONEXIÓN A POZO EXISTENTE UND 1 1.255.000 1.255.000 

SUBTOTAL 167.091.658 

LOTES LA AURORA         

4 ACTIVIDADES PRELIMINARES         

4,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 371 4.975 1.845.725 

4,02 DEMOLICION DE PAVIMENTO  M2 7 35.943 245.850 

4,03 SEÑALIZACION SEGURIDAD DOBLE LINEA  ML 572 23.989 13.721.708 

5 MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENOS         

5,01 EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN M3 514 53.319 27.397.435 

5,02 EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL ROCOSO M3 140 189.500 26.511.050 

5,03 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3 156 79.727 12.424.975 
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5,04 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL ROCOSO  M3 176 254.800 44.818.301 

5,05 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHON DE ARENA M3 199 238.911 47.643.632 

5,06 RELLENO EN MATERIAL COMÚN DE EXCAVACION COMPACTACIÓN MANUAL M3 469 69.557 32.588.846 

5,07 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMPACTACCION CADA 20 CM M3 214 110.200 23.588.310 

5,08 ENTIBADO EN MADERA LATERAL M2 841 74.360 62.524.862 

5,09 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE  M3 399 48.150 19.218.302 

6 REDES SANITARIAS Y ESTRUCTURAS         

6,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 200 MM ML 371 205.077 76.083.567 

6,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 160 MM ML 165 164.537 27.148.605 

6,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 200 MM X 160 MM UND 30 266.510 7.995.300 

6,04 
POZO DE INSPECCIÓN EN LADRILLO Y MORTERO 1:2, H= ≥ 2M (INC. AROTAPA EN HIERRO FUNDIDO, PLACAS EN CONCRETO 
3000 PSI, ACERO DE REFUERZO Y PASOS)  

UND 6 7.233.600 43.401.600 

6,05 CONSTRUCCION DE CAMARA DE CAIDA EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 200 MM, INCLUYE ACCESORIOS UND 1 2.480.000 2.480.000 

6,06 CAJA DOMICILIARIA DE 0,80 X 0,80  UND  30 664.356 19.930.680 

SUBTOTAL 489.568.748 

  COSTOS DIRECTOS 656.660.406 

  COSTOS INDIRECTOS (35%) 229.831.142 

  

AIU 35% 

ADMINISTRACION 
(30%) 

196.998.122 

  
IMPREVISTOS 
(0,5%) 

3.283.302 

  
UTILIDADES 
(4,5%) 

29.549.718 

  REVISION Y/O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  15.026.801 

  COSTO TOTAL OBRA FISICA 901.518.349 

  COSTO INTERVENTORIA 45.563.668 

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO 947.082.017 

 

 

  

 

      

 

NOMBRE: YAURI DANIELA JAIMES VILLAMIZAR 
CARGO: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1094277149 
MATRÍCULA PROFESIONAL NO. 68202-410709 STD 

 

 
PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en 
el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  
 
VALOR: NOVECIENTOS UN MILLLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (901.518.349) 
 
FORMA DE PAGO 
 
El Municipio de Chitaga, pagará a EL CONTRATISTA seleccionado el valor del respectivo contrato, 
por el sistema de precios unitarios no reajustables. En tal virtud, los valores que LA ENTIDAD 
CONTRATANTE pagará al contratista serán los que resulten de multiplicar las cantidades de obra 
efectivamente ejecutadas por los precios unitarios asignados a cada uno de los ítems establecidos 
en el presupuesto oficial del proceso 
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GENERALIDADES DEL MERCADO 

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y NACIONAL. 
 
Es importante destacar que el sector de la construcción se encuentra altamente regulado y, además, 
sufre severamente por fenómenos como la pandemia actual, la informalidad y la ilegalidad. 
Igualmente, la dinámica de la construcción es vulnerable a los cambios económicos (factor externo) 
lo que les resta incentivos a las empresas para hacer inversiones en tecnología, fomentando un uso 
mucho más intensivo de la mano de obra, y en la mayoría de los casos con bajos niveles de 
calificación. 
 
Además, el entorno anteriormente descrito está acompañado de una industria altamente 
fragmentada que dificulta las economías a escala. Dichas economías también se ven obstaculizadas 
por una falta de estandarización que ha sido permanente y recurrente en la industria. La 
fragmentación podría no ser necesariamente un obstáculo, en la medida en la que se lograra una 
mayor asociación entre los agentes inmersos en la cadena del sector, sin embargo, esta no es la 
generalidad. 
 
En un extremo, si suponemos que dos productos pertenecen a un mismo mercado solo si son 
sustitutos perfectos, prácticamente todos los mercados estarían atendidos por una sola firma. La 
razón es que todos los productos tienen alguna diferenciación, así sea leve (bien sea física o en 
términos de localización y disponibilidad). Por ello, la definición de mercado no debe ser demasiado 
estrecha2.  
 
Una de las características más relevantes de la mayoría de industrias es la existencia de costos fijos. 
Precisamente por ello, los costos unitarios disminuyen a medida que aumenta la escala de 
producción, lo que da origen a economías de escala, también conocidas como rendimientos 
crecientes a escala. Si la escala mínima eficiente es una proporción significativa del tamaño de la 
demanda, el mercado contará con un reducido número de firmas que puedan obtener ganancias por 
encima de lo normal al fijar precios superiores a los que prevalecerían bajo condiciones de 
competencia perfecta3 (Ver Bain, 1956). Los potenciales competidores se abstienen de entrar al 
mercado porque saben que, si lo hacen, desaparecen las ganancias extraeconómicas y, con ellas, 
los incentivos a participar en ese mercado. Esta es, en síntesis, la principal razón por la cual existen 
mercados con estructuras no competitivas.  
 
Sin embargo, las economías de escala no son la única razón que puede dar origen a mercados no 
competitivos. En la literatura especializada (ver, por ejemplo, Tirole 1988) se pueden identificar tres 
razones adicionales que protegen a las firmas participantes de la entrada de competidores y, por lo 
tanto, les permiten obtener utilidades superiores a lo normal. Estas incluyen:  
 
• Ventajas absolutas de costos: Puede ocurrir que las firmas establecidas tengan mejores 
tecnologías, en parte como resultado de la experiencia y el aprendizaje, o por medio de investigación 
y desarrollo (patentadas o secretas). También es posible que hayan acumulado capital que reduce 
el costo de producción. Otra opción es que hayan cerrado las posibilidades de entrada de potenciales 
competidores, limitando el acceso a la compra de insumos por medio de contratos con proveedores 
clave.  
 
• Ventajas resultantes de la diferenciación de productos: Los productores establecidos pueden haber 
patentado innovaciones a los productos o pueden haber encontrado los segmentos correctos en el 
espacio de productos o, eventualmente, pueden beneficiarse de la lealtad de los consumidores. 
 
• Requisitos de capital: Es posible que los potenciales entrantes enfrenten problemas de 
financiamiento debido a que presentan un mayor riesgo frente a los acreedores. Una posibilidad es 
que los acreedores no estén dispuestos a financiar a los entrantes debido a que no los conocen o a 
que quienes operan en el mercado transmitirían a los acreedores parte de la pérdida de utilidades 
producto de la entrada de nuevos jugadores. Es decir, en este caso el verdadero obstáculo es el 
funcionamiento del mercado de capitales. 
 
Como se mencionó anteriormente, por lo general, la industria del cemento se caracteriza por una 
estructura de oligopolio. En primer lugar, las barreras de entrada son altas, ya que la inversión inicial 
en plantas de producción es considerable. Adicionalmente, la fabricación de cemento presenta 
rendimientos crecientes a escala, en la medida en que el costo por unidad disminuye con la cantidad 
producida, se presentan altos costos de distribución y la posibilidad de acumular inventarios es baja 
(dada la corta vida del producto). El resultado es un mercado en el que participa un número reducido 
de firmas que producen un bien poco diferenciado. 
 
La teoría de juegos es la herramienta utilizada para analizar el comportamiento estratégico de un 
mercado oligopólico, particularmente, el modelo conocido como Oligopolio de Bertrand. El modelo 

 
2 Por ejemplo, el mercado relevante de cemento en el caso de Colombia es el mercado nacional. La razón es que el 

cemento producido en las diferentes regiones es sustituible, además de tener precios altamente correlacionados 
3 Ganancias normales o económicas hacen referencia a las que se obtienen en un mercado competitivo. 
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caracteriza mercados con bienes homogéneos, como es el caso del cemento4, donde la variable 
estratégica de cada empresa es el precio5. La predicción más conocida de este modelo es que las 
empresas igualan el precio a su costo marginal, dejando a cada empresa con beneficios nulos. Si 
las empresas escogen un precio por encima de su costo marginal, una de ellas puede cobrar un 
precio menor a la inicial y acaparar todo el mercado. En esta situación, la mejor estrategia que 
pueden seguir las otras empresas es bajar su precio y así recuperar el mercado perdido. Si la 
interacción continúa de esta manera, llegarán al mínimo precio que pude soportar cada empresa sin 
incurrir en pérdidas, es decir, al nivel del costo marginal. 
 
De esta forma, si las firmas interactúan en periodos de tiempo cortos, el resultado bajo un oligopolio 
es idéntico al resultado de competencia perfecta; es decir, las firmas fijan el precio igual al costo 
marginal. Supongamos que hay t periodos. En el último período (t) de alguna manera el futuro no es 
importante y, por lo tanto, la estrategia óptima de las empresas es fijar el precio igual al costo 
marginal, de lo contrario, cualquier empresa fijaría un precio menor y se quedaría con todo el 
mercado. Como ya se sabe el resultado de t, el último período de interacción sería el período t-1. En 
este periodo opera la misma lógica del período t y llegamos al resultado de competencia perfecta. El 
análisis recursivo para el resto de los periodos permite concluir que la mejor reacción de cada firma 
en cada uno ellos, es fijar el precio igual al costo marginal6. 
 
ASPECTO ECONÓMICO 
 
Productos incluidos dentro del sector. El presente análisis del sector, se realiza para el proyecto 
denominado CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE CHITAGA, NORTE DE SANTANDER buscando fortalecer el ámbito laboral, la 
atención a los ciudadanos y mejorar el bienestar de los habitantes del Municipio, es decir que los 
productos incluidos en este proceso van encaminados al desarrollo de actividades que permitan 
mejorar la calidad de vida. 
 
AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR.   

Los sectores económicos son divisiones de las actividades económicas agrupados de acuerdo a 
características comunes. Son conocidos como sectores económicos, sectores productivos, sectores 
de producción o simplemente sectores de la economía. Los sectores económicos facilitan el análisis 
y estudio de la producción económica pues permiten clasificar actividades similares que compiten 
entre sí o se complementan. Por ejemplo, al estudiar los efectos de inversiones públicas o impuestos 
sobre el uso de la tierra en las actividades primarias o cómo afectan las políticas de comercio 
internacional al sector secundario de un país y la industrialización de éste. También, los sectores 
económicos son útiles para las cuentas nacionales y son usados por las instituciones nacionales de 
estadística en sus informes sobre la producción económica (PIB). Además, cada sector tiene 
subdivisiones adicionales estandarizadas, por ejemplo, el sector primario tiene subcategorías como 
cultivos agrícolas transitorios cultivos agrícolas permanentes. Estas son usadas para las cuentas y 
análisis relacionados al crecimiento del sector, pago de impuestos, creación de empleo, etc. 

Sector primario 

Envuelven labores o actividades enfocadas en la extracción recursos provenientes del medio natural. 
Incluye actividades agrícolas, mineras, ganadería, pesca, silvicultura y caza. Los productos del sector 
primario son usualmente usados como factores de producción en procesos industriales, pero 
también pueden ser bienes finales para los consumidores. 

Sector secundario 

Incluyen a empresas y trabajos que transforman materias primas en productos terminados, 
agregando valor. De él hace parte el sector industrial, tanto la industria ligera como la pesada. 
Algunos productos del sector secundario son calzado, electrónica, muebles, productos de aseo y 
belleza, plásticos, alimentos procesados, ropa, automóviles, etc. 

Sector terciario 

Este sector engloba no la producción de bienes, sino la prestación de servicios. Son consideradas 
como partes blandas de la economía o bienes intangibles. Pueden ser servicios privados o públicos 
como educación, salud, banca, transporte, comunicaciones, entretenimiento, comercio, servicios 
legales, etc. Es el sector que más emplea personas, en especial en los países más desarrollados. 

Sector cuaternario 

Este sector es una subdivisión del sector terciario enfocado en las actividades económicas basadas 
en labores intelectuales o la economía del conocimiento y no labores repetitivas. Algunos servicios 
de este sector son la investigación y desarrollo, tecnologías de la información, consultorías, 
planificación financiera, etc. 

 
4 Aunque existen diferentes tipos y calidades de cemento, el cemento se puede considerar como un bien homogéneo. 
5 En el modelo denominado Oligopolio de Cournot, la variable estratégica es la cantidad ofrecida. 
6 Este resultado se conoce en la literatura como un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos y la forma como se llega a 
la solución, es decir, a que la firma iguala el precio al costo marginal en todos los periodos, se llama inducción hacia 
atrás. 
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Sector quinario 

Este sector es otra subdivisión del sector terciario del que hacen parte actividades de creación, 
reordenación e interpretación de ideas y proyectos. Incluye el uso de datos y nuevas tecnologías 
para tomar decisiones. Se enfoca en la toma de decisiones y de él hacen parte labores como oficiales 
de gobierno, directivos de compañías, directivos de ONG y líderes tecnológicos.  
 
La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que 
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas 
últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas. 
 
Algunas empresas constructoras en Colombia 

RAZON SOCIAL Ó NOMBRE NIT O NÚM ID. CÁMARA DE COMERCIO 

MANZANO PEREZ CONSTRUCTORES S.A.S. 830136194 - 6 BARRANQUILLA 

INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES COMPAÑIA SAS 832000548 - 2 BOGOTA 

INCOP CONSTRUCTORES S.A.S 900161033 - 8 BOGOTA 

4D CONSTRUCTORES S.A.S 901141365 - 6 BOGOTA 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUCTORES DE PAZ 835001860 - 1 BUENAVENTURA 

MAYOR POSSO Y CIA SAS 805000395 - 4 CALI 

SORELLANZA CONSTRUCTORES S.A.S. 900585433 - 0 CALI 

MOVICON CONSTRUCTORES SAS 890404359 - 2 CARTAGENA 

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS 901266624 - 6 CUCUTA 

CONSTRUCTORES DEL NORTE J&Y S.A.S. 901404600 - 2 CUCUTA 

DUMAR BARRERA CONSTRUCTORES S.A.S 900970873 - 9 DUITAMA 

PROYECTOS DESARROLLO Y SOLUCIONES S.A.S. 900743813 - 4 MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 

ELECTRICOS Y CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S. 800193524 - 7 HUILA 

DKB CONSTRUCTORES, CONSULTORES, PROVEEDORES & SERVICIOS INTEGRALES 
S.A.S. 901253216 - 8 SOGAMOSO 

JRD CONSTRUCTORES SAS 900694325 - 0 TUNJA 

RV CONSTRUCCIONES & CONSULTORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 900506631 - 5 VALLEDUPAR 

CN CONSTRUCTORES S.A.S 901060695 - 3 VILLAVICENCIO 

LH CONSTRUCTORES S.A.S 901073601 - 8 PIEDEMONTE ARAUCANO 

AEI CONSULTORES & CONSTRUCTORES SAS 829003983 - 6 BARRANCABERMEJA 

R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. 829002433 - 2 BARRANCABERMEJA 

SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE COLOMBIA S.A.S. 900544917 - 8 BARRANCABERMEJA 

PRODUCTOS DIGITALES Y CONSTRUCTORES S.A.S. 900961919 - 0 BARRANCABERMEJA 

CONSTRUCTORES DE PUERTO WILCHES S.A.S 901632323 - 4 BARRANCABERMEJA 

CONSTRUCTORES E INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S. 890108942 - 8 BARRANQUILLA 

SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S. 802023455 - 6 BARRANQUILLA 

CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S. 900614442 - 2 BARRANQUILLA 

CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTOS DE VIAS DEL CARIBE S.A.S. 900778892 - 7 BARRANQUILLA 

GLOBAL CONSTRUCTORES E INGENIEROS S.A.S. 900214790 - 4 BARRANQUILLA 

ALEMAN CONSTRUCTORES S.A.S. 900583541 - 9 BARRANQUILLA 

A&R CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. 900766164 - 1 BARRANQUILLA 

BH INGENIEROS ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S.A.S. SIGLA BHIANCO S.A.S. 900800608 - 5 BARRANQUILLA 

ANTONIO Y MARTIN CONSTRUCTORES S.A.S. 901600236 - 4 BARRANQUILLA 

ICC CONSTRUCTORES S.A.S. 901391184 - 1 BARRANQUILLA 

TL CONSTRUCTORES URBANOS S.A.S. 901372893 - 4 BARRANQUILLA 

INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 860025054 - 6 BOGOTA 

ICEIN INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 860005986 - 1 BOGOTA 

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN 860034551 - 3 BOGOTA 

B P CONSTRUCTORES S A 890204496 - 5 BOGOTA 

ERCAD CONSTRUCTORES S A S 900515355 - 5 BOGOTA 

INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE COLOMBIA SAS 900663221 - 0 BOGOTA 

CONDOR CONSTRUCTORES S.A.S 901668580 - 6 BOGOTA 

VIP CONSTRUCTORES SAS 901136870 - 4 BOGOTA 

CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA 890211216 - 9 BUCARAMANGA 

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA CONSEING LTDA 800106925 - 6 BUCARAMANGA 

ARQUITECTOS CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. 804002519 - 6 BUCARAMANGA 
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VICTOR INGENIERIA & CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S. 900431736 - 6 BUCARAMANGA 

C&C CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. 900490796 - 1 BUCARAMANGA 

INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 900588731 - 4 BUCARAMANGA 

CONSTRUCTORES ARCA JC S.A.S. 901227636 - 8 CARTAGENA 

RTA CONSTRUCTORES S.A.S. 900238401 - 8 CARTAGENA 

ALAMO CONSTRUCTORES SAS 901155830 - 0 CARTAGO 

CH&ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A.S ZOMAC 901672925 - 9 CARTAGO 

LAR CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S. 900321935 - 3 CUCUTA 

CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.S. 900498148 - 3 CUCUTA 

C&C GEOCIVILES CONSTRUCTORES S.A.S 901573139 - 1 CUCUTA 

OBREGON CONSTRUCTORES S.A.S. 901551648 - 4 CUCUTA 

GHT CONSTRUCTORES S.A.S. 901426623 - 6 CUCUTA 

INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALISTAS INGECOES S.A.S. 900509685 - 6 GIRARDOT 

HB CONSTRUCTORES E INGENIEROS S.A.S 901392034 - 1 HONDA 

INARCON INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. 901060615 - 4 IBAGUE 

AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS 901216675 - 8 IBAGUE 

OH INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. 900268656 - 7 IBAGUE 

FERNANDO MONTENEGRO CONSTRUCTORES S.A.S.ZOMAC 901536464 - 3 IPIALES 

HERGUS CONSTRUCTORES S.A.S. 901383685 - 6 LA DORADA 

TASAL CONSTRUCTORES S.A.S 901387566 - 6 MAGANGUE 

O & F CONSTRUCTORES S.A.S 901071700 - 1 MAGANGUE 

ASOCIACION DE CONSTRUCTORES DE PROYECTOS DE INTERES GENERAL Y 
DESARROLLO SOCIAL - SIGLA: ASOCONSTRUSOCIAL 810003097 - 6 MANIZALES 

ESTRUCTURAR S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES 890937515 - 2 MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 

ESTRUCTURAR S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES 890937515 - 2 MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 

COMPANIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A 800150443 - 4 MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S. 811040317 - 2 MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 

LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S 890934041 - 1 MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 

CONSTRUCTORES J&M SAS 900116527 - 3 MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSTRUCTORES UNIDOS PARA OBRAS CIVILES Y 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 811013164 - 8 MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 

INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S. 901265807 - 2 MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 

ALPI CONSTRUCTORES Y BIENES RAICES S.A.S. 901448833 - 0 MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 

CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑIA 
LTDA. 812003413 - 8 MONTERIA 

ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. 812001126 - 1 MONTERIA 

PROVEEDORES INVERSIONISTAS Y CONSTRUCTORES S.A.S. 900322946 - 9 MONTERIA 

B. Y C. CONSTRUCTORES S.A.S. 900439169 - 6 MONTERIA 

 
CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS (CIIU) 

A partir de la resolución 636 de 2012, se establece los códigos CIIU Rev. 4 A.C y mediante los cuales 

es posible definir las opciones que el sector económico ofrece para satisfacer la necesidad de 

contratación y a su vez el mercado objetivo el cual se va a estudiar durante el análisis. 

De esta forma, dado el objeto de contratación y con base en la Rev. 4 A.C se establecen los 

siguientes códigos CIIU como parte de las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer 

la necesidad del presente proyecto. 

4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico 

para satisfacer la necesidad de contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector 

económico a estudiar es el correspondiente al sector de actividades profesionales científicas y 

técnicas (consultoría). 

De conformidad con lo señalado en el Artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, Se requerirá en esta 

Modalidad de Contratación el RUP, con la exigencia a los proponentes interesados en ofertarle a la 

Administración Municipal de estar Clasificados de acuerdo con los Códigos Estándar de Productos 

y Servicios de Naciones Unidas “UNSPSC”.  

Sin embargo, los Código “UNSPSC” que le aplica al objeto de esta Contratación son los siguientes: 
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Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicio de Apoyo para la construcción. 

72103300 Servicio de Mantenimiento y reparación de infraestructura 

Modalidad de selección y fundamentos jurídicos 

 
LEY 1150 ARTÍCULO 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
  
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 
pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. 
  
Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser 
presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el 
reglamento. 
 

Análisis Sectorial. Un servicio es el equivalente no material de un bien. La prestación de servicios se 
define como una actividad económica que no da lugar a la propiedad, y esto es lo que lo diferencia de la 
provisión de bienes físicos. Se dice que es un proceso que genera beneficios al facilitar un cambio en los 
clientes, un cambio en sus propiedades físicas, o un cambio en sus activos intangibles. La producción de 
servicios es un componente del PIB de una nación. 

 
 

Aspecto Económico - Agentes que componen el sector.  

Consideraremos como agentes de este sector los principales indicadores económicos coyunturales 

asociados a las actividades financieras. 

 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral
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PERFIL MACROECONÓMICO, CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD. 

 

• Participación y Tamaño (2025): Norte de Santander abarca el 3,2 % de la población nacional (1,71 

millones de habitantes), pero solo genera el 1,63 % del PIB nacional. Esto evidencia una brecha estructural de 

productividad: el PIB per cápita del departamento es de US$ 4.327, cifra sensiblemente inferior a la media 

nacional de US$ 8.606.  

• Dinámica del PIB: En 2025, la economía nortesantandereana creció a una tasa real del 2,8 %, 

ubicándose ligeramente por encima del promedio nacional (2,6 %). La estructura sectorial muestra una fuerte 

ponderación de la Administración pública y defensa (24,4 %) y del Comercio, hoteles y reparación (19,1 

%), reflejando una economía altamente volcada a los servicios y a la demanda institucional.  

• Competitividad e Internacionalización: En el Índice Departamental de Competitividad (IDC 2025), el 

departamento registró un puntaje de 5,3 (con un modesto incremento de 0,2 puntos). No obstante, en el Índice 

Departamental de Internacionalización se ubica en 2,4 puntos, levemente por encima del promedio nacional, 

impulsado por su posición geopolítica y fronteriza, aunque expuesto a vulnerabilidades de comercio exterior.  

 

MERCADO LABORAL, TRABAJO E INFLACIÓN EN CÚCUTA 

 

• Estructura del Ocupado (Ene-Jun 2026): La rama de Comercio y reparación de vehículos absorbe 

la mayor proporción del empleo urbano con el 24,9 % del total de ocupados, seguida de la Administración 

pública (13,7 %) y las Manufacturas (13,6 %).  

• Desempleo: A junio de 2026, la tasa de desempleo en Cúcuta se situó en 10,0 %. Si bien muestra una 

tendencia descendente desde el pico observado en enero de 2026 (12,6 %), continúa estando por encima de 

la media de las 23 principales ciudades del país (8,6 %).  

• Inflación (IPC Ene-Jul 2026): Cúcuta se posiciona en la parte baja de la tabla de inflación 

departamental acumulada (4,59 %), situándose por debajo del promedio nacional (4,94 %). Los grupos con 

mayor presión inflacionaria local son Educación (7,0 %), Salud (5,8 %) y Restaurantes (5,5 %), mientras que 

rubros como Recreación (1,6 %) y Muebles (2,9 %) han ayudado a contener el índice.  

 

POBREZA MULTIDIMENSIONAL E INFORMABILIDAD 

 

• Incidencia Departamental (2025): La Pobreza Multidimensional se redujo en 1,9 puntos porcentuales, 

ubicándose en 13,3 %.  

• Principales Privaciones: La variable de mayor avance fue el Bajo logro educativo (que cayó 2,8 

puntos al 45,4 %). Las privaciones más críticas continúan concentrándose en el Trabajo informal (81,0 %) y, 

en la zona rural, en la Inadecuada eliminación de excretas (16,0 %) y el Sin acceso a fuente de agua 

mejorada (61,4 %).  

• Disparidad Municipal: Existe una marcada heterogeneidad espacial: mientras Cúcuta y Pamplona 

registran los menores índices de incidencia, municipios del Catatumbo como San Calixto registran niveles de 

pobreza multidimensional superiores al 70 %.  

• Informalidad Empresarial (IMIE 2024): Cúcuta mantiene un nivel de informalidad empresarial del 87,0 

%, figurando entre los indicadores más elevados del país, solo superado por ciudades con severos rezagos de 

estructuración de tejido productivo.  

 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA: INDUSTRIA Y AGRO 
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• Estructura Industrial (EAM 2024): El 100 % del valor agregado manufacturero y de la producción 

industrial concentrada del departamento se divide en 6 actividades: destacándose Otras industrias 

manufactureras (31,9 %), Fabricación de productos de hornos de coque (25,1 %) y Elaboración de productos 

alimenticios (23,9 %).  

• Generación de Empleo Industrial: El sector de Minerales no metálicos representa la mayor oferta de 

personal ocupado dentro de la industria manufacturera con el 29,0 %, seguido por Alimentos (24,3 %) y Calzado 

(13,2 %).  

• Sector Agrícola (2025): 

o Cultivos Permanentes: Dominados ampliamente por la Caña (52,0 % de la superficie) y la 

Palma de aceite (21,5 %).  

o Cultivos Transitorios: Liderados por el Arroz (24,9 %), la Papa (17,1 %), el Tomate (13,2 

%) y la Yuca (13,1 %).  

o Aptitud Agropecuaria: Las mayores extensiones con aptitud productiva en el territorio 

corresponden a las cadenas Avícola, Forestal, Porcina (Cerdos) y Pastos.  

 

COMERCIO EXTERIOR Y BALANZA COMERCIAL 

 

• Desempeño Exportador: 

o En el acumulado a junio de 2026, las exportaciones totales cayeron un 38,5 % en comparación 

con el mismo periodo de 2025 (pasando de US$ 456 millones a US$ 280 millones).  

o La canasta exportadora es marcadamente minero-energética (69,8 % del total a junio de 

2026), sustentada por las partidas de Coques y semicoques (36,0 %) y Hullas (32,2 %).  

o El principal destino exportador es Venezuela (28,9 %), seguido por Brasil (17,0 %) y Canadá 

(8,3 %).  

• Desempeño Importador: 

o En contraste, las importaciones acumuladas a junio de 2026 crecieron un 17,7 %, alcanzando 

los US$ 151 millones.  

o Los principales productos importados son el Gas de petróleo (12,4 %) y el Maíz (10,5 %), 

siendo los principales proveedores Estados Unidos (38,2 %) y China (35,0 %).  

• Balanza Comercial: 

o A pesar de la fuerte contracción en las ventas externas de carbón y coque en el primer 

semestre de 2026, el departamento mantiene una balanza comercial superavitaria de US$ 140,7 millones a 

junio de 2026.  

 

SECTOR TURISMO Y ALOJAMIENTO 

 

• Visitantes y Flujos: Entre enero y julio de 2026, la llegada de visitantes no residentes se contrajo un 

4,0 % interanual (42.293 personas).  

• Conectividad Aérea: Las movilizaciones de pasajeros internacionales por el Aeropuerto Camilo Daza 

sufrieron una caída del 33,3 % en el primer semestre de 2026, mientras que el flujo de pasajeros nacionales 

creció un 8,1 % (326.323 pasajeros).  

• Ocupación Hotelera: El porcentaje de ocupación en alojamientos se mantiene históricamente 

rezagado frente al promedio nacional, ubicándose en torno al 35,1 % en junio de 2026 (frente al 45,4 % 

nacional). La variación anual de ingresos reales en el sector alojamiento registró una contracción del -11,0 % a 

junio de 2026.  

 

CONCLUSIÓN Y DIAGNÓSTICO MACROECONÓMICO 

 

El departamento de Norte de Santander exhibe un patrón de alta dependencia del sector minero-energético 

en su balanza comercial externa y un mercado laboral urbano dominado por el comercio informal y los 

servicios.  

 

Aunque la reactivación comercial con Venezuela mantiene al vecino país como el principal comprador de bienes 

departamentales, la caída en los precios o volúmenes de exportación del carbón y coque en 2026 pone de 

manifiesto la urgencia de profundizar la diversificación productiva e impulsar la formalización empresarial para 

consolidar el crecimiento económico local. 
 

TRM 
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➢ Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción. 
 
Es la variación en el valor obtenido a partir de la relación de los precios o cantidades producidas de uno o varios 
materiales, costos de producción a utilizar en cada bien y/ó servicio, comparados en dos momentos del tiempo, 
de los cuales generalmente se toma un precio o cantidad actual y se compara con el precio o cantidad del 
periodo de referencia. 

ANÁLISIS DEL SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA 

Evolución histórica, variación porcentual, ventajas, desventajas e impacto en el consumo 

El Banco de la Republica mantiene un proceso de revisión continua y actualización de datos y herramientas 

utilizadas para el pronóstico macroeconómico y el análisis de la política monetaria. 

Este análisis examina su evolución desde 2015 hasta 2026, las variaciones porcentuales año tras año, así como 

las ventajas y desventajas de los incrementos recientes y su impacto en la economía del consumo. 

Evolución Histórica del Salario Mínimo (2015-2026) 

La siguiente tabla presenta el comportamiento del salario mínimo legal mensual vigente en Colombia durante 

los últimos 12 años: 

 

Año Salario Mínimo Incremento ($) Variación (%) 

2015 $644.350 $27.550 4,47% 

2016 $689.455 $45.105 7,00% 

2017 $737.717 $48.262 7,00% 

2018 $781.242 $43.525 5,90% 

2019 $828.116 $46.874 6,00% 

2020 $877.803 $49.687 6,00% 

2021 $908.526 $30.723 3,50% 

2022 $1.000.000 $91.474 10,07% 

2023 $1.160.000 $160.000 16,00% 

2024 $1.300.000 $140.000 12,07% 

2025 $1.423.500 $123.500 9,50% 

2026 $1.750.905 $327.405 23,00% 

Fuente: Banco de la Republica. evolución histórica del Salario Mínimo en Colombia  

Nota: El salario mínimo para 2026 incluye auxilio de transporte de $249.095, totalizando $2.000.000. 
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Desde la implementación del nuevo Salario mínimo, ha habido numerosos ajustes que reflejan las fluctuaciones 

económicas y las negociaciones con centrales obreras. El aumento del SM tiene afectos tanto positivos como 

negativos en la economía del país. Por un lado, los trabajadores tienen más dinero para gastar, lo que puede 

estimular la economía. Por otro lado, las empresas enfrentan mayores costos laborales, lo que puede llevar a 

ajustes en su estructura operativa. 

 

El incremento del salario mínimo también se extiende más allá de los aspectos puramente económicos. A nivel 

social, un salario mínimo más alto puede reducir la desigualdad y la pobreza, proporcionando a los trabajadores 

un trabajo digno. 

 

Pero, si el aumento es demasiado grande, puede haber efectos negativos no deseados, como la inflación, donde 

los precios de los bienes y servicios suben en respuesta del aumento de los costos laborales. 

 

La inflación básica termino en el año 2025 en 5%, con tendencia al alza. Las expectativas de inflación de 

analistas, empresarios y mercados financieros aumentaron fuertemente tras el incremento del salario mínimo 

decretado para el 2026. 

 

•Algunos factores explican la mayor inflación básica: Fuerte dinámica de la demanda interna y del mercado 

laboral en medio de un creciente déficit fiscal primario. Y transmisión de incrementos en los costos laborales 

(Salario mínimo, jornada laboral). 

 

•Ajuste del SM del 23,2% superior en 17,2 pp a la inflación del 2025 más el aumento de la productividad. 

•Coincidencia de una demanda interna fuerte y sorpresas al alza de inflación en servicios y bienes sugiere un 

“choque de demanda positivo” y mayores presiones inflacionarias subyacentes : Los aumentos en la inflación 

de bienes se han dado a pesar de una apreciación del peso más duradera. 

•A esto se suma el riesgo creciente de una mayor persistencia de la inflación y de des anclaje de sus 

expectativas: 

✓ Aumento notable a todos los plazos de las proyecciones y expectativas de inflación de los diferentes agentes 

✓ Mayor grado de indexación en algunos ítems de la canasta de servicios (v.g. arriendos). 

•Además de su impacto en las expectativas de inflación, el elevado ajuste del salario mínimo es un choque que 

resulta en: 

✓ Presiones de costos que tienden a aumentar la inflación a corto y mediano plazo, y a reducir la actividad 

económica a más largo plazo. 

Posibles presiones de demanda en el corto plazo. 

Análisis de Tendencias 

Incremento acumulado 2015-2026 

Durante el período 2015-2026, el salario mínimo pasó de $644.350 a $1.750.905, lo que representa un 

incremento nominal del 171,6% (casi triplicándose 2,7 veces en 11 años). 

Cambio de política salarial (2022-2026) 

 

A partir de 2022, especialmente durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-presente), se observa un cambio 

significativo en la política de incrementos del salario mínimo. Los aumentos han sido sustancialmente mayores 

que en el período anterior: 

 

• Período 2015-2021: aumentos entre 3,5% y 7% con promedio cercano a 5-6% anual 

• Período 2022-2026: Incrementos promedio de 14,1% anual 
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• 2023: El aumento del 16% fue el más alto en la historia de las negociaciones tripartitas 

• 2026: El aumento del 23% estableció un nuevo récord histórico, denominado 'salario vital' 

Ventajas del Incremento del Salario Mínimo 

 

Mejora del poder adquisitivo 

Los incrementos del salario mínimo en los últimos años han superado la inflación en varias vigencias, lo que ha 

generado ganancias reales en el ingreso de los trabajadores. De acuerdo con estimaciones oficiales, entre 2022 

y 2025 el salario mínimo habría registrado un crecimiento real acumulado cercano al 30 %, contribuyendo a 

mejorar el poder adquisitivo de los hogares. 

 

Reducción de la pobreza 

 

De acuerdo con cifras oficiales del DANE, en 2023 alrededor de 1,6 millones de colombianos salieron de la 

pobreza monetaria y cerca de 1,1 millones superaron la pobreza monetaria extrema. Adicionalmente, reportes 

oficiales sobre seguridad alimentaria señalan mejoras en el acceso a alimentos, con millones de personas que 

dejaron situaciones de inseguridad alimentaria moderada y severa. 

 

Estímulo al consumo interno 

 

El aumento del ingreso disponible de los trabajadores que devengan salario mínimo tiende a fortalecer el 

consumo de los hogares, beneficiando especialmente al comercio local y a la economía popular. Considerando 

que alrededor de 2,4 millones de personas perciben el salario mínimo, los incrementos recientes podrían 

traducirse en varios cientos de miles de millones de pesos adicionales al mes en gasto de consumo, generando 

un impulso a la demanda interna. 

 

Cobertura de necesidades básicas 

El concepto de “salario vital” busca que el ingreso laboral permita cubrir una proporción significativa de los 

gastos básicos del hogar. Diversas estimaciones sitúan el costo mensual de la canasta básica familiar en valores 

cercanos a los tres millones de pesos para hogares de tres a cuatro personas. En este contexto, el ingreso 

equivalente al salario mínimo vigente, cercano a dos millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte, 

contribuye a aproximarse al cubrimiento de dichas necesidades, especialmente en hogares donde existen más 

de un perceptor de ingresos. 

 

Mejora en prestaciones sociales 

El incremento del salario mínimo tiene un efecto directo sobre las prestaciones asociadas al ingreso laboral. 

Conceptos como la prima de servicios y las cesantías, que se liquidan con base en el salario devengado, 

aumentan proporcionalmente, beneficiando a millones de trabajadores que perciben el salario mínimo. De 

manera indirecta, también se reflejan mejoras en la remuneración asociada a vacaciones, fortaleciendo el 

ingreso laboral anual de estos trabajadores. 

 

Desventajas y Riesgos del Incremento del Salario Mínimo 

 

Presión inflacionaria 

 

El Banco de la República ha señalado que incrementos del salario mínimo significativamente superiores al 

crecimiento de la inflación y la productividad laboral pueden generar presiones sobre los costos de producción 

y, eventualmente, sobre los precios. Para 2026, mientras el referente técnico (inflación esperada más 

productividad) se estimaba en niveles cercanos al 6 %, el incremento decretado fue del 23 %, generando una 

brecha importante frente al parámetro técnico. Estudios del Banco de la República indican que aumentos del 

salario mínimo por encima de dicho referente pueden trasladarse parcialmente a la inflación, aunque el efecto 

final depende de factores como la estructura del mercado laboral, el grado de informalidad y la dinámica de la 

actividad económica. 

 

Incremento de costos empresariales 

 

Los empleadores deben asumir no solo el salario base, sino también: 

• Prestaciones sociales (prima, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones) 

• Seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales). 

• Parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación, según tamaño de empresa y beneficios de ley). 

 

Porcentaje adicional al salario 

 

El costo adicional suele ubicarse aproximadamente entre 40 % y 55 % del salario, dependiendo de: 

• nivel de riesgo laboral (ARL), exenciones de parafiscales (Ley 1607), tamaño empresarial. 
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Bajo estas condiciones, para 2026 el costo mensual total por trabajador que devenga el salario mínimo puede 

superar los tres millones de pesos ($3.000.000), lo que genera presiones especialmente para las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

 

Riesgo de pérdida de empleo formal 

 

Investigaciones del Banco de la República señalan que el salario mínimo puede tener efectos adversos sobre 

la dinámica del empleo formal, particularmente cuando sus incrementos superan el crecimiento de la 

productividad. En particular, el Ensayo sobre Política Económica No. 103 (2022) encuentra que aumentos del 

salario mínimo están asociados con una menor creación de nuevos puestos de trabajo formales, un aumento 

en la destrucción de empleos existentes, mayores tasas de separación laboral y una reducción en la contratación 

formal, especialmente en empresas de menor tamaño y en trabajadores con baja calificación. 

 

Incremento de la informalidad laboral 

 

Colombia mantiene niveles de informalidad laboral superiores al 50 % de la población ocupada, con promedios 

cercanos al 55 % en años recientes. En este contexto, incrementos significativos del salario mínimo y del costo 

laboral formal pueden incentivar a algunas empresas, especialmente micro y pequeñas unidades productivas, 

a mantener o ampliar esquemas de contratación informal con el fin de reducir cargas asociadas a prestaciones 

sociales, seguridad social y contribuciones parafiscales. Esta situación afecta de manera particular a los 

trabajadores de menores ingresos, quienes presentan mayores probabilidades de vincularse en empleos 

informales con menor estabilidad laboral y protección social. 

Impacto fiscal significativo 

 

El incremento del salario mínimo genera efectos directos sobre las finanzas públicas debido a la indexación de 

diversos componentes del gasto estatal. 

 

• Aumento en pensiones: La pensión mínima está ligada al salario mínimo 

• Incremento de nómina pública: Miles de servidores públicos devengan salario mínimo 

• Programas sociales indexados: Múltiples subsidios y beneficios se calculan sobre salarios mínimos 

Estimaciones de gremios empresariales sugieren que cada aumento de 1 % en el salario mínimo podría 

representar costos fiscales adicionales cercanos a $400.000 millones. Bajo este supuesto, el incremento del 23 

% decretado para 2026 podría generar presiones fiscales superiores a nueve billones de pesos. En línea con lo 

anterior, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha advertido que el impacto total podría ubicarse en un 

rango aproximado entre 0,6 % y 0,9 % del PIB, dependiendo del grado efectivo de indexación del gasto público. 

 

Efecto en la competitividad 

 

El incremento del salario mínimo también puede incidir en la competitividad internacional de la economía cuando 

coincide con procesos de apreciación cambiaria.  

En un escenario en el cual el salario mínimo aumenta en términos nominales y el peso registra una apreciación 

frente al dólar cercana al 12 %, el costo laboral medido en moneda extranjera podría incrementarse en 

aproximadamente 38 %.  

Este comportamiento tiende a afectar especialmente a los sectores intensivos en mano de obra orientados a la 

exportación —como flores, confecciones y servicios tercerizados— así como a aquellas actividades que 

compiten directamente con productos importados. 

Salario mínimo como techo salarial 

En Colombia, el salario mínimo equivale al 92,31% del salario mediano, una de las relaciones más altas del 

mundo (en países de la OCDE ronda el 50%). Esta característica implica que el salario mínimo no solo actúa 

como un piso de remuneración, sino también como una referencia salarial dominante en amplios segmentos del 

mercado laboral, lo que puede limitar la diferenciación salarial según productividad, reducir incentivos para la 

formalización y afectar la dinámica de contratación en sectores de baja productividad. 

Impacto en el Consumo y la Demanda Agregada 

 

Teoría del impulso al consumo 

 

Según cifras del DANE El incremento del salario mínimo eleva el ingreso disponible de un segmento relevante 

de trabajadores formales en Colombia, estimado entre 2,2 y 2,4 millones de personas, lo que representa 

alrededor del 10 % de la población ocupada. 
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Desde la perspectiva de la teoría económica keynesiana, los hogares de menores ingresos presentan una 

elevada propensión marginal a consumir, lo que implica que una proporción significativa de los ingresos 

adicionales se destina al consumo inmediato de bienes y servicios básicos. En este sentido, los aumentos del 

salario mínimo tienden a generar un estímulo directo sobre la demanda agregada, particularmente en sectores 

orientados al mercado interno. 

 

Canales de transmisión al consumo 

a) Canal directo: Los mayores ingresos permiten a las familias aumentar sus compras en: 

• Alimentación (prioridad para hogares de bajos ingresos) 

• Vestuario y calzado 

• Productos de aseo y cuidado personal 

• Bienes y servicios en comercios de barrio 

b) Canal de la economía popular: Dado que una proporción significativa de la población ocupada se encuentra 

en actividades independientes o informales, el incremento del ingreso laboral en el sector formal puede generar 

efectos indirectos sobre la economía popular. El mayor gasto de los hogares impulsa la demanda en tiendas de 

barrio, pequeños restaurantes y unidades productivas de pequeña escala, donde se concentra una parte 

importante de la actividad económica urbana. 

c) Canal multiplicador: El mayor consumo de bienes y servicios genera mayor actividad en la cadena 

productiva, aumentando la demanda de insumos, transporte, distribución, etc. lo que contribuye a dinamizar la 

producción en diferentes sectores de la economía. 

Evidencia empírica del impacto 

 

Los estudios presentan resultados mixtos sobre el efecto neto en el consumo: 

 

Efectos positivos observados: 

 

• La tasa de desempleo alcanzó los niveles más bajos del siglo (por debajo del 9%) 

• La demanda interna creció por encima del 4% real anual en varios trimestres de 2025. 

 
 

Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 se observa que la Tasa Global de Participación pasó de 64,4% a 

64,3%, manteniéndose prácticamente estable, lo que indica que la proporción de personas que participan en el 

mercado laboral no presentó cambios significativos. Por su parte, la Tasa de Ocupación aumentó de 58,5% a 

59,2%, reflejando una mayor proporción de personas ocupadas en la población en edad de trabajar. Finalmente, 

la Tasa de Desocupación disminuyó de alrededor de 9,1% a 8,0%, evidenciando una reducción del desempleo 

en el período analizado. 

 

En conjunto, los resultados muestran una mejoría moderada del mercado laboral, caracterizada principalmente 

por el aumento de la ocupación y la reducción del desempleo, mientras que la participación laboral se mantuvo 

estable. (Pero dentro de estas cifras es importante resaltar que no todos los empleos son formales, y no todos 

se explican por el salario mínimo, también influyen otras variables como reapertura económica, crecimiento y 

gasto publico). 

 

Limitaciones del efecto consumo: 

 

• El salario mínimo en Colombia tiene baja cobertura (solo 10% de los ocupados) 

• Gran parte del crecimiento de la demanda agregada se sostiene por gasto público y remesas, no 

necesariamente por salarios 

• En contextos donde la economía opera cerca de su capacidad productiva, los aumentos salariales pueden 

traducirse en inflación más que en mayor producción. 

Impacto en precios (inflación de demanda) 
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El Banco de la República identifica tres canales por los cuales el salario mínimo puede afectar los precios: 

1. Canal de costos laborales: mediante el cual el aumento en el costo de la mano de obra eleva los costos de 

producción de las empresas, que pueden ser trasladados total o parcialmente a los precios finales. 

2. Canal de demanda agregada: Dado que mayores ingresos disponibles para los trabajadores pueden 

incrementar el consumo y ejercer presiones al alza sobre los precios. 

3. Canal de expectativas: Los agentes económicos podrían esperar ajustes de precios más altos por efecto de 

los otros canales, generando indexación 

El salario mínimo actúa como ancla para otros salarios, contratos y tarifas, reforzando mecanismos de 

indexación. Sectores intensivos en mano de obra (restaurantes, servicios personales, construcción) tienden a 

trasladar los mayores costos al consumidor, afectando especialmente los precios de servicios, donde la 

desinflación suele ser más lenta. 

 

VARIACIÓN IPC MENSUAL ENERO 2026 

 
Fuente: DANE- Índice de precios al consumidor (IPC) 

 

Durante los meses de agosto a noviembre de 2025 la inflación mensual presentó un comportamiento moderado, 

pasando de 0,20% en agosto a 0,07% en noviembre, lo que refleja una desaceleración temporal en el 

crecimiento de los precios. Posteriormente, en diciembre de 2025 se observa un leve repunte a 0,27%, asociado 

normalmente a factores estacionales de fin de año como mayor consumo de bienes y servicios. 

 

En enero de 2026 se evidencia un incremento significativo del IPC mensual hasta 1,1%, lo que indica un 

aumento considerable de los precios al inicio del año, fenómeno que suele estar relacionado con ajustes de 

tarifas, incrementos del salario mínimo, actualización de arriendos, educación y otros servicios indexados. 

Balance del impacto en consumo 

El efecto neto del incremento del salario mínimo sobre el consumo de los hogares depende de varios factores 

macroeconómicos y del comportamiento del mercado laboral.  

• Corto plazo: Efecto positivo en consumo para quienes mantienen su empleo formal y reciben el incremento 

• Mediano plazo: El efecto puede diluirse si la inflación erosiona el poder adquisitivo o si aumenta el desempleo 

y la informalidad 

• Distribución desigual: Los hogares más pobres, que suelen estar en el sector informal, no se benefician del 

incremento y sí sufren el aumento de precios. 

 

 
CAPACIDAD FINANCIERA  
DOCUMENTOS FINANCIEROS 

Esta revisión estará a cargo de la Secretaría de Hacienda del Municipio, quien verificará la 

información y documentación financiera y tributaria allegada con la respectiva propuesta y 

determinará la solvencia económica de cada oferente; conceptuando si este se encuentra habilitado 

o inhabilitado para participar en el presente proceso, toda vez que con la verificación de la 

información y los documentos y el análisis financiero realizado, se puede determinar la formalidad, 

desde el punto de vista financiero y situación económica del oferente. 

CAPACIDAD FINANCIERA CON CIERRE FINANCIERO A 31/12/20025. 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta información se verificará con los 

indicadores contenidos en el RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos 

en que el Proponente no esté en la obligación de estar inscrito en dicho registro. 
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Se evaluarán conforme la siguiente formula en el caso de consorcio y/o uniones según la siguiente 
formula: 
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Análisis de la Oferta 

Por lo que se requiere realizar CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHITAGA, NORTE DE SANTANDER 
 

DINÁMICA DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA DEL SERVICIO 

EL MUNICIPIO, a través de la Secretaría de Valorización y Plusvalía está interesado en contratar 

una persona natural o jurídica, o grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, 

asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 

que pueden presentar una oferta para participar en el proceso de contratación.  

La Guía para realizar el Análisis del Sector, publicado por Colombia Compra eficiente, recomienda 

no buscar la información del universo de proponente, ya que un subconjunto o muestra es suficiente 

para desarrollar el análisis. 

LA ALCALDIA DE CHITAGA considera que para que la ejecución del contrato se desarrolle en 

condiciones óptimas, tomando en cuenta el monto, duración, el lugar y la calidad de los productos a 

entregar a la entidad; el oferente seleccionado deberá contar con las condiciones económicas, 

operativas y calidad en los productos que ofrece. Así como aplicar las mejores prácticas 

empresariales. 

Los oferentes deben acreditar la infraestructura organizacional y el correspondiente soporte legal de 

funcionamiento exigido mediante las autorizaciones vigentes a la fecha de cierre, que correspondan 

al tipo de servicio que prestan.  

 

RAZON SOCIAL Ó NOMBRE NIT O NÚM ID. 

OMEGA BUILDINGS CONSTRUCTORA S.A.S. SIGLA O.B. CONSTRUCTORA S.A.S. 900990182 - 3 

CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S A PERO PODRA GIRAR TAMBIEN COMO CONSTRUCTORA 860513493 - 1 

CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA DE 
CONSTRUCTORA LHS SAS 900042741 - 4 

CVA CONSTRUCTORA SAS 800156099 - 0 

CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S. 804005319 - 3 

CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA NACIONAL Y ARQUITECTURA S.A.S. 901232338 - 8 

CONSTRUCTORA 4K SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 901232551 - 0 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA KAMP SAS 901592251 - 1 

CONSTRUCTORA TSP ASOCIADOS S.A.S 901442066 - 0 

CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S A 860037900 - 4 

CONSTRUCTORA PAZ DE ISRAEL LTDA 900240484 - 5 

CONSTRUCTORA EKRON SAS 900606786 - 7 

CONSTRUCTORA SAN AGUSTIN P&T SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 901634454 - 1 

CONSTRUCTORA INGALBA S.A.S 800055659 - 1 
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L.A. CONSTRUCTORA S.A.S. 900330189 - 3 

GRUPO EMPRESARIAL Y NEGOCIOS CONSTRUCTORA EL DORADO S.A.S. 901616578 - 8 

TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S 901605350 - 9 

LH CONSTRUCTORA S.A.S. 890940129 - 3 

CONSTRUCTORA SAN BLAS S.A.S 800207150 - 9 

ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. 812001126 - 1 

CONSTRUCTORA C & B S.A.S 900871808 - 5 

CONSTRUCTORA LEON GROUP S.A.S. 900862146 - 1 

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL SAS 901304858 - 6 

CONSTRUCTORA CORREA S.A.S. 900493499 - 0 

CONSTRUCTORA IMC S.A.S. 900703742 - 9 

CONSTRUCTORA TARPEYA S.A.S. 901121668 - 7 

FONSECA & JARAMILLO CONSTRUCTORA S.A.S 900885683 - 2 

CONSTRUCTORA MARTINEZ PRADA S.A.S 900654317 - 0 

CONSTRUCTORA CENTENARIO S.A.S 890003343 - 4 

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAMU S.A.S. 900062553 - 1 

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA POPORO SAS BIC 900211721 - 2 

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MILAN S.A.S 900500789 - 2 

CONSTRUCTORA MALL 35 SAS 900966375 - 7 

CONSTRUCTORA 1A S.A.S 900944208 - 0 

CONSTRUCTORA LESMES & VALDES S.A.S 901127157 - 2 

CONSTRUCTORA DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S. 901803012 - 3 

CONSTRUCTORA DE PROYECTOS MARANATHA S.A.S. 901708001 - 6 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI S.A.S. 900571397 - 2 

A.S.S CONSTRUCTORA SAS 890210939 - 0 

COMERCIALIZADORA & CONSTRUCTORA INGEMEN SAS. 900787690 - 4 

CONSTRUCTORA E&Q S.A.S. 900497343 - 9 

QUANTUM CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S 901267859 - 4 

CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES J&M S.A.S 901445661 - 7 

CONSTRUCTORA INTEGRAL CIL SAS 829002757 - 3 

CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.S. 802005147 - 6 

CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S. SIGLA: COVEIN 800151054 - 7 

CONSTRUCTORA NIRVANA S.A.S. 800170836 - 0 

O.J.A. CONSTRUCTORA S.A.S. 802024535 - 1 

CONSTRUCTORA RUMIE S.A.S. 800225585 - 5 

CONSTRUCTORA FG S.A.S. 800209530 - 3 

SATIS CONSTRUCTORA S.A.S. 900196576 - 6 

CONSTRUCTORA NOFA LIMITADA 900109124 - 1 

CONSTRUCTORA P-F LTDA. 900210235 - 1 

CONSTRUCTORA EL CEDRO LIMITADA 900267412 - 2 

CONSTRUCTORA BALCONES S.A.S 802020619 - 3 

CONSTRUCTORA L & M S.A.S. 900415678 - 1 

CONSTRUCTORA E INVERSIONES MAURICIO ANCINEZ S.A.S. 800240100 - 1 

CONSTRUCTORA NASAJHI S.A.S. 900546349 - 3 

CONSTRUCTORA PEREZ SALES S.A.S. 802000853 - 5 

CONSTRUCTORA ANAYA GIRALDO S.A.S. 900530150 - 5 

CONSTRUCTORA A.T.V. S.A.S. 900439188 - 6 

D&L CONSTRUCTORA S.A.S. 900685947 - 3 

CONSTRUCTORA ESPIGA S.A.S. 900910405 - 9 

E.P. CONSTRUCTORA S.A.S. 900204618 - 2 

CONSTRUCTORA CALABRIA S.A.S. 901091101 - 3 

CONSTRUCTORA CERDUNCO LTDA. 802021611 - 1 

CONSTRUCTORA MAVIZ S.A.S. 900775274 - 1 

EKO CONSTRUCTORA S.A.S. 901127336 - 4 

CONSTRUCTORA TIERRA DE SION S.A.S. CORDESION 900516738 - 7 
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CONSTRUCTORA HMO S.A.S. 901236929 - 9 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LUXOR INGENIERIA S.A.S. 900607816 - 4 

INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA MARIN ARGUELLO S.A.S 901267687 - 4 

CONSTRUCTORA MARIN GOMEZ S.A.S. 901004609 - 1 

CONSTRUCTORA VCG S.A.S 901298804 - 2 

CONSTRUCTORA J.J.C.J. S.A.S. SIGLA J.J.C.J. S.A.S. 900817037 - 4 

CONSTRUCTORA CARBINO S.A.S. 901033345 - 6 

CONSTRUCTORA INVERPLUS S.A.S. 901411920 - 3 

ORBE & URBES CONSTRUCTORA S.A.S. 901421735 - 1 

CONSTRUCTORA M & M DEL CARIBE S.A.S. 901441537 - 3 

CONSTRUCTORA TECNODESAROLLO S.A.S. 901465881 - 6 

METRO CUBICO CONSTRUCTORA S.A.S. 900716221 - 1 

PANAMERA CONSTRUCTORA S.A.S 901556992 - 6 

LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE S.A.S 901289019 - 9 

CONSTRUCTORA LUVAN S.A.S. 900543831 - 9 

CONSTRUCTORA HMP S.A.S. 901617957 - 0 

CONSTRUCTORA GILGAL S.A.S. 901688961 - 4 

CONSTRUCTORA NAOS S.A.S 901331933 - 5 

SOCRATES CONSTRUCTORA S.A.S. 900883829 - 1 

ZENU CONSTRUCTORA S.A.S. 901775276 - 1 

MAAB CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S 901776578 - 3 

CONSTRUCTORA MX SAS 901490756 - 9 

CONSTRUCTORA JGA S.A.S. 901743373 - 9 

ML CONSTRUCTORA S.A.S. 901823391 - 5 

CONSTRUCTORA DE INGENIEROS ELECTRICOS Y CIVILES S.A.S. 901274020 - 1 

A.L.O. CONSTRUCTORA S.A.S. 901008151 - 9 

CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA 860031335 - 5 

CONSTRUCTORA AMCO LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION 860039348 - 7 

CONSTRUCTORA OPCION 2000 S A 860049837 - 1 

CONSTRUCTORA LANDA S A S 800206723 - 4 

CONSTRUCTORA CONDISAR S.A.S 800225781 - 2 

CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. 800002820 - 4 

CONSTRUCTORA ZONA S.A.S. 860066258 - 7 

CONSTRUCTORA JG & A SAS 800036356 - 4 

CONSTRUCTORA PLINCO S A 860054967 - 9 

CONSTRUCTORA AHA SAS 830010208 - 9 

CONSTRUCTORA M.P. S.A. 830011625 - 1 

CONSTRUCTORA OBREVAL S A 860509527 - 6 

CONSTRUCTORA DEL ORIENTE S.A.S 892003123 - 8 

CONSTRUCTORA FORSTER LIMITADA 860354612 - 7 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A - EN REORGANIZACIÓN 800028206 - 4 

CONSTRUCTORA DANGO LIMITADA 830036560 - 1 

CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.S 860058070 - 6 

IC CONSTRUCTORA S A S 800141695 - 5 

CONSTRUCTORA MODERNA LIMITADA 800233095 - 1 

CONSTRUCTORA SINATEL LTDA 830085683 - 6 

CONSTRUCTORA J&V JIMENEZ S.A.S. 832005642 - 1 

CONSTRUCTORA HEFUS SAS 830077902 - 0 

CONSTRUCTORA HERCON Y CIA LTDA 830092722 - 4 

ORGANIZACION INTEGRAL CONSTRUCTORA COOPERATIVA SIGLA COOPEMUN 830086538 - 0 

EMPRESA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA DE AVANZADA LIMITADA 830068069 - 1 

CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S. 830108992 - 8 

CONSTRUCTORA CONSULTORA Y PROVEEDORA MEROBEL LTDA 830131269 - 7 

CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS - CONSTRUTEV S.A.S 830512601 - 5 

CONSTRUCTORA VMJ S.A.S. 830136984 - 8 
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CONSTRUCTORA VALHER S.A.S 900053011 - 3 

CONSTRUCTORA C.R.C. S.A.S. 806013728 - 3 

GPR CONSTRUCTORA INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS 900088206 - 3 

CONSTRUCTORA CONACERO SAS 900079924 - 5 

CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S A 830002469 - 0 

 

ANALISIS DE LA DEMANDA 
El Municipio de CHITAGA, a través de la secretaria de Valorización y Plusvalía requiere garantizar 
el inicio de una convocatoria para el    CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHITAGA, NORTE DE SANTANDER , de conformidad 
con lo establecido en los estudios previos que hacen parte integral del proyecto. 
Es necesario precisar que, de acuerdo con los datos obtenidos en este estudio, la modalidad 

LICITACION PUBLICA como estrategia para la presentación de proponentes en procesos de 

selección asociados a la naturaleza de las actividades del proyecto a ejecutar, por tanto, empresas 

y personas naturales especializadas en el sector asegurador, y otras aúnan esfuerzos para cumplir 

con todos los aspectos que enmarcan este tipo de contratos. 

Por tanto, es consecuente establecer que en el mercado hay un número significativo de personas 

naturales y compañías que tendrían la capacidad de participar en el proceso de selección y ejecutar 

el contrato correspondiente. 

ADQUISICIONES ANTERIORES REALIZADAS  

Histórico de compras o adquisiciones de Entidades Estatales y Consumidores del bien o 

servicio 

Para realizar este análisis se utilizó información registrada en el Sistema de Vigilancia para la 

Contratación Estatal SECOP tomando una muestra de los procesos efectuados durante los últimos 

años con cuantías de objeto similar. 

Esta selección se realizó con los procesos adjudicados y que no presentaron problemas dentro de 

su ejecución, en la mayoría de ellos se siguieron los requisitos técnicos y especificaciones para este 

tipo de suministros y con solicitudes de garantías definidas por la ley y que se ajustan al contrato que 

se pretende realizar en el proceso actual. 

PROCESOS ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES EN VIGENCIAS ANTERIORES 

Histórico entidades estatales 

TIPO DE PROCESO OBJETO CUANTIA 

SA-MC-001-SP-2021 

REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DEL 

CORREGIMIENTO DE SAPHADANA, DEL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, NORTE DE SANTANDER 
$129.500.000,00 

AMC-SAMC-001-2021 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALALCIONES DEL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA $147.024.568,00 

SA-MVMC-007-2020 

CONSTRUCCION DE TARIMA Y GRADERIA CANCHA MULTIFUNCIONAL VEREDA ALTO EL POZO DEL MUNICIPIO 

DE VILLA CARO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. 
$106.879.151,00 

SA-MC-014-SP-2020 

REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DEL 

CORREGIMIENTO DE SAPHADANA, DEL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, NORTE DE SANTANDER” 
$129.571.554,00 

MT-SA-MC-008-2020 

ADECUACIÓN DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL TARRA NORTE 

DE SANTANDER 
$147.999.164,00 

SAMC-004-2020 

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CALLE 7 ENTRE LA CARRERA 2 Y 3, CASCO URBANO MUNICIPIO 

DE BOCHALEMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER BPIN2020540990009 
$216.204.824,00 

SAMC-004-2020 

CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS SEDES DE QUICUYES Y 

TAPURCUA DEL MUNICIPIO DE CHITAGA, NORTE DE SANTANDER 
$175.300.000,00 

SAMC-SI-14-2020 

ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE LOS PATIOS, NORTE DE 

SANTANDER 
$176.007.236,00 

MH-SA-MC-011-2020 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA CASA DE LA CULTURA “DIOWILMAR 

CARRASCAL PEÑARANDA” DEL MUNICIPIO DE HACARI NORTE DE SANTANDER. 
$125.000.000,00 

MT-SA-MC-003-2020 

CONSTRUCCIÓN AULAS ESCOLARES PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE AISLAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO MONSEÑOR DIAZ PLATA PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE 

EL TARRA, NORTE DE SANTANDER 

$224.788.806,00 

SAMC-SI-10-2020. 

CONSTRUCCION DE RAMPA Y ZONA DE ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL DOCE DE 

OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER 
$240.386.238,00 
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SA-MVMC-004-2020 

CONSTRUCCION DE 76 ESTUFAS REGULADORAS DE HUMO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLA 

CARO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
$199.773.600,00 

SAMC-SI-026-2018 

PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 2C SUR ENTRE LA AVENIDA 7A Y AVENIDA 8 BARRIO LA 

ESPERANZA Y AVENIDA 8 ENTRE CALLE 5A SUR Y TAPON BARRIO KILOMETRO 9, MUNICIPIO DE LOS PATIOS 

NORTE DE SANTANDER 

$130.000.000,00 

SAMC-006-2019 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL 

MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER BPIN 2018541250045 
$188.004.911,00 

AMC-SAMC-006-2019 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS REDOMAS Y SEPARADORES QUE CONFORMAN EL EJE VIAL 

METROPOLITANO COMPRENDIDO ENTRE LA REDOMA CARLOS RAMIREZ PARIZ Y LA REDOMA VIRGILIO 

BARCOS 

$227.155.652,00 

SAMC-005-2019 

CONSTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE 

DE SANTANDER 
$168.967.875,00 

AMC-SAMC-007-2019 

MANTENIMIENTO DEL PUENTE FRANCISCO DE PAULA ANDRADE TROCONIS Y EL PUENTE BENITO 

HERNANDEZ 
$224.931.992,00 

MH-SA-032-2019 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA LA LOMA DEL MUNICIPIO DE 

HACARI, NORTE DE SANTANDER 
$109.988.634,00 

SAMC-SI-029-2018 

PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA AVENIDA 4 A ENTRE LAS CALLES 2B Y 3 BARRIO TIERRA LINDA 

Y UN TRAMO DE LA CALLE 34 ENTRE AVENDA 10 -11 BARRIO LOS COLORADOS MUNICIPIO DE LOS PATIOS 

NORTE DE SANTANDER 

$121.192.751,00 

SA-SEG-023-2019 

CONSTRUCCION ESTUFAS REGULADORAS DE HUMO MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER”. 
$229.096.400,00 

A-SAMC-001-2019 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÒN DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER $159.999.887,00 

SAMC-004-2019 

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CACOTA 

BPIN2018541250036 
$109.897.290,00 

SAMC-021-2018 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CHITAGA. $103.871.045,00 

SAMC-SDE-001-2018 

OBRAS DE ADECUACION RUTA DEL SENDERO ECOTURISTICO DEL SANTUARIO AGUA DE LA VIRGEN 

MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
$199.940.195,00 

MH-SA-010-2019 

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS SECTORES DE LA PARRILLA Y PINZÓN CASTILLA DEL ÁREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER 
$200.000.000,00 

SA-SC-017-2018 

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA EN LOS TRAMOS SAN 

CALIXTO - POTRERO GRANDE, SAN CALIXTO-BURGAMA-CASAS VIEJAS- VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE 

SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER 

$201.195.341,00 

SAMC-OP-24 -2015 

PAVIMENTACION EN ASFALTO DE 60ML DE VIA BARRIO PISARREAL Y 70ML DE VIA EN EL BARRIO LA CAMPIÑA, 

MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER 
$180.000.000,00 

SAMC-OP-028 -2015 

C O N S T R U C C I Ó N G A V I O N E S B A R R I O M I R A D O R E S D E P A M P L O N I T A , M U N I C I P I O D 

E L O S P A T I O S ¿. 
$102.889.746,00 

SAMC-OP-21-2015 

EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE CONSERVACION DE MICROCUENCAS AISLAMIENTO DE MARGENES Y 

NACIENTES EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER 
$111.930.223,00 

SAMC-SI-027-2018 

PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE TRAMO SOBRE LA AVENIDA 10 A ENTRE CALLES 9 SUR Y CALLE 

9 A SUR; Y ADECUACION DEL DRENAJE NATURAL EN LOSAS DE CONCRETO, ENTRE LA AVENIDA 10 Y AVENIDA 

10 A UBICADO EN EL BARRIO PISARREAL, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER 

$149.887.162,00 

A-SAMC-015-2018 

MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA MALLA VIAL CON LA FINALIDAD DE MEJORAR 

LA CALIDAD DE VIDA Y FORTALECER LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

$109.994.380,60 

SAMC-016-2018 

CONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL ROBLE Y PIEDRAS DEL 

MUNICIPIO DE CHITAGA, NORTE DE SANTANDER. 
$181.195.486,00 

CO_23_MEC_002-

2017 

CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS SOCIALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS SEDES LA 

ESMERALDA, CAPELLANÍA, LOS CACAOS, MIRAFLORES, GUAYABÓN Y ALTO DEL BUEY DEL MUNICPIO DE LA 

PLAYA DE BELÉN, NORTE DE SANTANDER. 

$219.858.121,00 

A-SAMC-012-2018 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER” $119.999.869,00 

MA – SA – MC – 002 

DE 2018 

CONSTRUCCION DE PUENTES METALICOS PEATONALES EN LAS VEREDAS EL CHORRO Y EL CASTILLO 

MUNICIPIO DE ABREGO 
$119.188.794,00 

SA-SI-001-2018 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 2N ENTRE CARRERA 1D Y CARRERA 2A DEL BARRIO EL 

BOSQUE DE LA DON JUANA DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER 
$232.647.421,00 

SELECCION 006  

CONSTRUCCION Y DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

COLEGIO SAN ANTONION SEDE CENTRAL Y COLEGIO LUIS GABRIEL CASTRO SEDE PRIMERO DE MAYO EN EL 

MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO 

$194.823.253,00 
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SA-SC-003-2018 

MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS 

RURALES EN LAS VEREDAS EL ORIENTE, LA LAGUNA, SALAZAR, BANDERAS Y EL MESÓN, DEL MUNICIPIO DE 

SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER 

$118.645.000,00 

SAMC-ITTMP-004-

2018 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO CIRCULAR EN 

CONCRETO (INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN) PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTES EN 

EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS. 

$102.868.789,00 

CO_001_MEC_001-

2018 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS LA PEÑA-TABACAL-

GUARINAS Y LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELÉN, NORTE DE SANTANDER. 
$217.747.625,00 

MVC-SA-MC-005-2018 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS Y REHABILITACION DE LA VIA DE 

ACCESO DEL ESPACIO URBANÍSTICO CONOCIDO COMO MALECÓN EN EL BARRIO DELICIAS DE LOURDES DEL 

MUNICIPIO DE VILLA CARO 

$131.014.218,40 

MA – SA – MC – 001 

DE 2018 

CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 EN EL 

MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER 
$157.706.317,42 

NSCE-129-2018 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE AGROINDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE 

PAMPLONA DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. 
$246.313.714,00 

SA-SC-009-2018 

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA EN LOS TRAMOS SAN 

CALIXTO - LAGUNITAS - QUEBRADA AZUL, SAN CALIXTO - LA TAYA, SAN CALIXTO - ARBOLEDAS, SAN JUAN - 

MONTE VERDE, PUENTE REAL - EL MESÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER 

$216.573.490,00 

SAMC--OP-22-2016 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA AVENIDA 8A ENTRE CALLES 20BS Y 22S DEL BARRIO VALLES DEL MIRADOR, 

MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS 
$178.678.976,00 

SA-MC-SPM-007-2017 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL SECTOR 

RURAL DEL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, NORTE DE SANTANDER 
$199.781.248,00 

SVIV SA MC 007 DE 

2017 

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA URBANA EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS LUCIO PABON NUÑEZ, RAFAEL CONTRERAS NAVARRO Y AGUSTINA FERRO DEL MUNICIPIO DE 

OCAÑA – NORTE DE SANTANDER 

$152.055.440,00 

SAMC-SI-005-2018 

PAVIMENTACIÓN EN ADOQUÍN DE: LA CALLE 14 AS ENTRE AVENIDAS 8 Y 9 Y LA AVENIDA 8 ENTRE CALLES 14 

S Y 14 AS DEL BARRIO LLANITOS DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER 
$192.515.751,00 

MA – SA – MC – 001 

DE 2017 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE PRIMERA INFANCIA EN EL BARRIO SAN RAFAEL MUNICIPIO DE ABREGO $202.750.672,00 

SAMC-OP-23-2016 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 27A ENTRE AV. 10 Y 11 DEL BAR RIO PATIO ANTIGUO, MEDIANTE 

LACONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS. 
$164.157.344,00 

 

PROCESO OBJETO VALOR 

SI-LP-17-22 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA CIUDADELA NUEVA GIRON MUNICIPIO DE GIRON - SANTANDER $3.652.869.120 

2015-PE-LP-14 
EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO RURAL PAULINA PUERTA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD 
BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE VIVIENDA 
DE ANTIOQUIA -VIVA- Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL (SEDES EDUCATIVAS) 

$834.789.485 

LIC-SPOPM-04-2018 
CONSTRUCCIÓN LUDOTECA MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO DE LA HORMIGA VALLE DEL GUAMUEZ 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

$937.990.511 

 

LP 005 2018 CONSTRUCCION DE AULAS Y CERRAMIENTO DE LOTE ADJUNTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA 
MANCILLA SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” 

$1.345.733.508 

 

LP-MA-002-2017 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL, CÓRDOBA. $593.333.511 

004 de 2017_Licitación 
Pública 

CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE RÁQUIRA – BOYACÁ $1.437.279.940 

NUMERO DE PROCESO OBJETO CUANTIA 

LIC-001-2020 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA $1.084.262.232,00 

LP-004-2020 

“PAVIMENTACIÓN DE CALLE COMUN MZ F Y H, BARRIO VILLA SOL Y CALLE COMUN ENTRE MZ AYC - MZ BYD, 

BARRIO VILLA ANDREA EN EL MUNICIPIO DE TURBACO” 
$379.350.465,00 

LP-MPR-005-2020 

“MANTENIMIENTO EN SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. 
$689.978.653,00 
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PROCESO OBJETO VALOR 

066-LICP-2020 

“CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL 

ÁREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE SOLITA - CAQUETÁ” 
$3.514.592.555,19 

LP 004 DE 2020 

“RESTAURACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA CON EL FIN DE PROTEGER Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO 

CULTURAL DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA ANTIOQUIA 
$2.493.422.461,00 

PS-10-LP-001-2020 

SERVICIO DE MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGÍA LED, DEL PUENTE DESBARATADO, 

AVENIDA CENTENARIO DESDE LA VIRGEN ENTRE LA CARRERA 6 Y 7 HASTA LLEGAR A LA PLAZOLETA , Y DEL 

CEMENTERIO MUNICIPAL A LA VEREDA GUATEMALA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA 

$331.584.000,00 

ST-LP-004 DE 2020 

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGÍA LED, MANTENIMIENTOS PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS DE SODIOS EXISTENTES Y CONSTRUCION DE TRAMO DE RED BT, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE 

$1.318.721.092,00 

LP-07 DE 2020 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINAMARCA $1.261.248.108,00 

LP 001-2020 

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO A TRAVES DEL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PORTATIL, CERRAMIENTO DEL AREA PERIMETRAL, 

CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION EN EL 

CENTRO POBLADO DE GIBRALTAR, MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER 

$303.899.830,00 

LP-001-2020 

FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE CENTROS LOCALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL, FASE I, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
$4.560.525.529,75 

TRI-LP-001-2020 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, INSUMOS 

Y REPUESTOS PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA, AGRÍCOLA, BUS Y CAMIONETA DE PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE 

$274.947.102,00 

CIM-LP-04-20 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO 

DE CIMITARRA SANTANDER 
$468.641.961,00 

LP-003-2020 

REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE (ASBESTO - A PVC) EN DIFERENTES SECTORES DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAMAL- MAGDALENA. 
$637.039.602,00 

LP-MPR-004-2020 

“REPOSICIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. 
$378.782.481,00 

LP-001-2020 

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SUAREZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL 
$1.047.927.416,00 

LP-005-2020 

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO DEL URBANISMO Y ADECUACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 23 Y 25 Y LAS CALLES 12 Y 13 
$447.514.401,00 

L-AM-LPS-001-04-20 MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA EL TAMARINDO TRONCAL PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS $1.079.199.840,00 

LICITACION PUBLICA NO 

08 

“EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CODIGO BPIM 2017634700023 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” 
$1.033.666.985,00 

LP- 001-OP- 2020 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL CENTRO EDUCATIVO LA MEJIA EN ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE CAIMITO, SUCRE. 
$514.649.382,00 

UNIBAC-LIC-005-2020 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE UNIBAC QUE INCLUYA EL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES 

ÁREAS DE LA SEDE INSTITUCIONAL. 

$550.875.812,00 

L-AM-CS-011-06-20 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE VIDA EN EL BARRIO EL RENACIMIENTO, MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE $1.479.475.471,00 

L-AM-CS-010-06-20 

ADECUACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO DEL POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, 

SUCRE 
$1.528.555.865,00 

LP 01-2020 

REHABILITACIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL SETP POPAYÁN DEL TRAMO 6: 

CARRERA 8 DESDE EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO MOLINO HACIA LA CALLE 8; CALLE 4 DESDE CARRERA 

8 HACIA CARRERA 9; CALLE 7 DESDE CARRERA 3 HACIA CARRERA 11; CARRERA 4 DESDE CALLE 7 HACIA CALLE 

8; CARRERA 9 DESDE CALLE 8 HACIA CALLE 13; CALLE 13 DESDE CARRERA 6 HACIA CARRERA 9, DE LA CIUDAD 

DE POPAYÁN 

$10.768.949.717,00 

L-AM-CS-009-06-20 

CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO LAS TINAS MUNICIPIO DE 

COROZAL, SUCRE 
$496.341.810,00 

DC-SI-LP-015-2019 

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE PARA LAS VIAS CONTEMPLADAS EN LOS 

GRUPOS 1, 2 Y 3 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 1: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS VALLENUEVO – 

LOMA AMARILLA Y CRUCERO LOMA AMARILLA – TUMBURAO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE 

EN EL MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 2: CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ARTE EN LA 

VÍA GUALCÁN – LA PALMA, RESGUARDO INDÍGENA DE COHETANDO Y EN LA VIA LA PLANADA – CHICAQUIU, 

RESGUARDO INDÍGENA DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, CAUCA. GRUPO 3: MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

BETANIA – SABALETA - PORTACHUELO - AGUAS VIVAS - GABRIEL LÓPEZ Y DE LA VÍA SAN PEDRO - SABALETA 

MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, CAUCA. 

$4.650.605.212,00 

MT-LP-002-2020 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE 

DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". 
$1.082.874.936,00 
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PROCESO OBJETO VALOR 

AMJI LP 011 DE 2020 

SERVICIO DE CORRECTIVOS PROGRAMADOS SEGÚN DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS QUE 

GARANTIZAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA D EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 

CESAR 

$1.196.976.258,00 

SI-LP-011-2019 

CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ALIMENTADO CON ENERGIA SOLAR PARA EL PARQUE 

CONTEMPLATIVO EL CARRASCO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
$1.351.805.677,00 

CP-020-2020 

“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, REDES ELÉCTRICAS Y DE GASES 

MEDICINALES DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN COVID 19 EN LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE 

DIOS DE RIOSUCIO CALDAS.” 

$380.010.112,00 

L-AM-CS-008-06-20 

CONSTRUCCION CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO PILETA, EN EL MUNICIPIO DE COROZAL-

SUCRE 
$382.767.084,00 

LP-MLA-001-2020 

CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL EN LA VÍA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE AYAPEL EN EL MUNICIPIO DE LA 

APARTADA CORDOBA 
$3.276.278.349,00 

L-AM-CS-007-06-20 ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 15 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE. $444.237.030,00 

MB-SPI-LP-001-2020 

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE BOJAYÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. 
$1.065.054.374,00 

LP-IENS-001-2020 

CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA SEDE PRINCIPAL, 

MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
$328.515.891,00 

SDM-LP-021-2016 

REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO 

$1.540.336.000,00 

LP-002-2020 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CEMENTERIO 

DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, ATLÁNTICO 
$376.122.522,00 

LP-05-2020 

MANTENIMIENTOS, REPOSICION DE REDES DE DISTRIBUCION Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE BOMBEO PARA 

LOS SISTEMAS DE MICROACUEDUCTOS EN CORREGIMIENTOS, VEREDAS, CASERIOS Y COMUNIDADES DEL 

SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN 

$2.000.840.621,27 

L-AM-CS-006-05-20 ADECUACIÓN DE LA TERCERA PLANTA EDIFICIO ALCALDÍA DE COROZAL, SUCRE $390.528.767,00 

039-LP-2020 

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS (EL HORIZONTE, PUERTO AMOR – GAVIOTAS- LA NOVIA, 

LIMITE CURILLO – GAVIOTAS – LIMITE) EN EL MUNICIPIO PDET DE CURILLO EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, 

RESULTADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO #000651 DEL 2020 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y 

INVIAS. 

$1.094.476.449,00 
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GARANTIAS QUE SE CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION 

 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía 
no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor en relación con 
los cuales presentó oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 

Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de CHITAGA  

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor 

Asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 

oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar 

ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la 

garantía de seriedad de la oferta. 

 
GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro del día hábil siguiente contado a partir de la aceptación de la 
oferta y esta requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de CHITAGA   

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Diez (10%) del valor 
del contrato 
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Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Veinte (20%) del valor 
del contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
garantía de 
estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del 
artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011. 

Treinta (30%) del 
valor del contrato  

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a 
que haya lugar. 

 
DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta 
que el Contratista será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del Contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis 
(i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato 
estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 
contratista. 
 
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

El contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la entidad 
con las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Alcaldía Municipal de CHITAGA identificada con NIT 890501434-2 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 
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• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Alcaldía Municipal de CHITAGA identificada con 
NIT 890501434-2 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista  
 
ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
El Municipio de Chitagá diseñó con base en el estándar australiano para la administración de riesgos una 
metodología para identificar y clasificar los riesgos con fundamento en la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto del evento.  
A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del Proceso de Contratación en 
la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de 
ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el 
contexto de estos. 
 

Matriz de Riesgos 

 
 
 
 
El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; 
improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los 
riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación en la siguiente tabla:  
 
 

Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo 

 
 
 

Identificación de riesgos 
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Descripción (que pueda 
pasar y si es posible, 
como puede pasar) 

 
Consecuencias de la ocurrencia del evento 

 
 

P
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b
a

b
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a
d

 

1
 

E
s
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e
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o
 

E
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rn
a
 

E
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c
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e
g
u
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C
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n
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a
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s
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Demoras en la toma de 
decisiones para ejecutar 

el contrato 

Retrasos y/o incumplimiento del cronograma establecido 
Incumplimiento de las funciones de forma parcial o total, ya 
que no se ajustan a las necesidades reales. 

3
 

2
 

E
s
p
e
c
if
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o
 

In
te

rn
a
 y

 E
x
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rn
a

 

E
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c
u
c
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n
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p
e
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c
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n
a
l 

In
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rn
a
 y

 C
o
n
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a
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s
ta

 

Incumplir con el pago de 
los salarios establecidos 
en el contrato y pago de 

las obligaciones 
laborales. 

Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del 
contrato. 
 
Cambios en el valor del contrato o riesgo presupuestal 
 
Genera riesgos inesperados que pueden afectar el proceso 
contractual. 
 
No presentar los documentos necesarios para el trámite de los 
pagos, genera retrasos en los pagos por parte de la entidad.  
 
Genera desequilibrio económico, presupuestal y financiero. 

3
 

3
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Accidentes y/o 
enfermedades en la 

ejecución del contrato 

Enfermedades que impidan la ejecución del contrato de 
manera parcial. 
 
Ocurre en el cumplimiento del objeto de la convocatoria, sufra 
un accidente, daños a su integridad, física, mental o moral. 
 
Cambios en la contratación dependiendo de los accidentes, 
daños a la integridad física, mental o moral que ocurran en el 
desarrollo del contrato 

2
 

4
 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
a
 y

 

E
x
te

rn
a
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

E
n
ti
d

a
d
 

y
 

C
o
n
tr

a
ti
s

ta
 Variaciones de los 

precios o cantidades.  

Variación de los precios del mercado de materiales y/o mano 
de obra necesaria para la ejecución del contrato. 
 

3
 

5
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 Controlar, vigilar y apoyar 
el desarrollo del proceso 

contractual 

Falta de control y vigilancia para evitar desastres o 
consecuencias en el momento de ejecutar el contrato 
 
 

3
 

6
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Extensión del plazo 
Provoca situaciones de aumento de ejecución del plazo del 
contrato por causas no imputables a las partes  3

 
 
INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 
 

Cobertura Acuerdos Comerciales 
 

Acuerdo Umbral bienes y servicios 

(nivel central) 

Umbral servicios de 

construcción 

Comparación con 

contrato 

Chile $287.055.445 COP $28.705.544.496 COP NO aplica (contrato < 

umbral) 

Estados Unidos $436.349.451 COP $28.617.834.543 COP NO aplica 

Canadá $435.580.321 COP $28.620.713.796 COP NO aplica 

Reino Unido $746.344.157 COP $28.705.544.496 COP NO aplica 

Costa Rica $436.349.451 COP $28.617.834.543 COP NO aplica 

Corea $401.000.000 COP $28.670.000.000 COP NO aplica 

México (2025–2026) $341.973.443 COP $44.456.573.131 COP NO aplica 

Unión Europea / EFTA 

(2025–2026) 

$735.297.922 COP $28.280.689.315 COP NO aplica 

Israel 130.000 DEG (~$674.851.369 

COP) 

5.000.000 DEG NO aplica 

 
Teniendo en cuenta que la cuantía del proceso supera algunos umbrales de los TLC vigentes y, al ser un proceso 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIN posibilidad de limitar a MiPyme, NO está cubierto por los 
acuerdos comerciales internacionales. 
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IX. Conclusiones 

El sector analizado para el servicio requerido por la entidad, tiene como resultado que existen personas 
naturales y jurídicas especializadas en prestar los servicios objeto del presente análisis, por lo tanto, quien 
sea seleccionado por la entidad podría cumplir el objeto contractual del contrato a suscribir. 

De acuerdo a lo anteriormente concluido en el presente Análisis del Sector, el Municipio de CHITAGA, da 
cumplimiento de su Misión Institucional ajustándose a las normas que rigen los procesos de Contratación 
Estatal. 
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NOVECIENTOS UN MILLLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (901.518.349) PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO POR LA 
INGENIERA YAURI DANIELA VILLAMIZAR, SECRETARIA DE PLANEACION. 
 
 
 
 
 
 

Proyectó: JUAN CARLOS CORZO PEÑARANDA 

Profesional Universitario Especializado contratado 
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