

	MUNICIPIO EL HOBO NIT: 891.180.019 - 3 Carrera 9 No. 5-41 Barrio San Pedro Código Postal: 413060 – Celular: 3118851880 www.hobo-huila.gov.co / alcaldia@hobo-huila.gov.co	Código: MI-GPI-F-01-120 Versión: 04
	FORMATO: COMUNICACIONES OFICIALES	29/01/2024
		Página: 1 de 2

Hobo, 13 de octubre de 2026.

Señores
CONSEING S.A.S.
 Neiva Huila

Ref.: Respuestas a observaciones al proceso SAMC – 011 – 2026, cuyo objeto es “*ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DESTINADA PARA FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HOBO, HUILA.*”

Cordial saludo,

En respuesta a la observación que presentan al correo de contratacion@hobo-huila.gov.co el 09 de octubre de 2026 al proceso SAMC – 011 – 2026, cuyo objeto es “*ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DESTINADA PARA FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HOBO, HUILA.*”, se responde así:

OBSERVACIÓN 1: 1. SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA FORMA DE PAGO...

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1: Se procede a analizar la solicitud y se encuentra coherente y sustentada por parte del oferente, es por ello que se procederá a modificar la forma de pago, la cual quedará así; **“5.3. Forma de pago. El valor del contrato será cancelado al contratista así: a) El Municipio de Hobo, Huila cancelará al contratista el valor del presente proceso mediante actas parciales de acuerdo con el avance físico de la obra hasta llegar al 90% y el restante 10% una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del SUPERVISOR, asignado por el municipio y con la respectiva liquidación.”**.

OBSERVACIÓN 2: 2. INCONSISTENCIA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN...

RESPUESTA OBSERVACIÓN 2: Se procede aclarar que el plazo de ejecución será de dos (2) meses a partir de la suscripción del acta de inicio. La inconsistencia con esto se aclara.

OBSERVACIÓN 3: 4. INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS DEL CRONOGRAMA...

RESPUESTA OBSERVACIÓN 3: Se aclara al peticionario que el proceso se encuentra en borrador y es

Elaborado por: MULTISERVICIOS E INVERSIONES S&S SAS	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre:	Nombre: Sebastián Martínez P.	Nombre: Sebastián Martínez P.
Cargo: Asesores	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura

	MUNICIPIO EL HOBO NIT: 891.180.019 - 3 Carrera 9 No. 5-41 Barrio San Pedro Código Postal: 413060 – Celular: 3118851880 www.hobo-huila.gov.co / alcaldia@hobo-huila.gov.co	Código: MI-GPI-F-01-120 Versión: 04
	FORMATO: COMUNICACIONES OFICIALES	29/01/2024
		Página: 2 de 2

y será objeto de ajustes en su cronograma, se tendrá en cuenta su observación y se ajustaran las fechas, una vez se proceda a publicar los pliegos en definitivos del proceso.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

SEBASTIAN MARTINEZ PUENTES

Secretario de Planeación e Infraestructura

Elaborado por: MULTISERVICIOS E INVERSIONES S&S SAS	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre:	Nombre: Sebastián Martínez P.	Nombre: Sebastián Martínez P.
Cargo: Asesores	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura