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ANALISIS DEL SECTOR 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. LP-002-2026 

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 5 DESDE VÍA PRINCIPAL A 

PILCUAN HASTA BARRIO ESTADIO, EN EL MUNICIPIO DE FUNES” 

Siguiendo la metodología establecida por Colombia Compra, se plantea el análisis del 
sector teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

1. ASPECTOS GENERALES 

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 2° que son fines esenciales 

del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 

la participación de todos en las decisiones que los afectan y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. 

El artículo 311 de la Constitución Política dispone que, al municipio, como entidad 

fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los 

servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 

ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria y el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes, así como cumplir las demás funciones que 

le asignen la Constitución y la ley. 

En virtud de los artículos 209 y 288 de la Constitución Política, el ejercicio de la función 

administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, así como en los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad que orientan la actuación de las entidades 

territoriales para el cumplimiento de los fines del Estado. 

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que los servidores públicos, al celebrar contratos 

y con la ejecución de los mismos, deben procurar el cumplimiento de los fines estatales, la 

continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 

intereses de los administrados que colaboran con las entidades en la consecución de 

dichos fines. 

Dentro de las competencias asignadas a los municipios por la Constitución Política y la Ley 

136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, se encuentra la de planificar el desarrollo 

de su territorio, construir las obras que demande el progreso local, garantizar condiciones 

adecuadas de movilidad, promover el desarrollo económico y social de sus habitantes y 

ejecutar las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura pública, en armonía con 

los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

El artículo 82 de la Constitución Política establece que es deber del Estado velar por la 

protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, 

prevaleciendo el interés general sobre el particular. En ese sentido, la infraestructura vial 

constituye un elemento esencial del espacio público, cuya adecuada conservación y 

mejoramiento permiten garantizar el derecho colectivo al uso y disfrute de bienes públicos, 

además de favorecer la movilidad segura y eficiente de la comunidad. 
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El Consejo de Estado ha sostenido que la ejecución de obras de infraestructura constituye 

una manifestación del cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho, 

en tanto permite satisfacer necesidades colectivas, promover el desarrollo territorial y 

mejorar las condiciones de vida de la población, siempre en concordancia con los 

instrumentos de planificación y las políticas públicas adoptadas por las entidades 

territoriales. 

El proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 5 DESDE 

VÍA PRINCIPAL A PILCUÁN HASTA BARRIO ESTADIO, EN EL MUNICIPIO DE FUNES" tiene como 

finalidad mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad vial mediante la 

pavimentación en concreto hidráulico de uno de los principales corredores urbanos del 

municipio de Funes. 

El proyecto contempla una intervención integral de quinientos cincuenta punto noventa y 

tres metros lineales (550,93 ML) de vía urbana, localizada sobre la carrera 5, desde la vía 

principal hacia Pilcuán hasta el barrio Estadio, comprendiendo actividades de adecuación 

del terreno, conformación de la estructura de la calzada, instalación de subbase granular 

y construcción de pavimento rígido en concreto hidráulico, con el propósito de dotar al 

corredor de una estructura vial de alta resistencia y durabilidad. 

Como obras complementarias, el proyecto comprende la construcción de bordillos en 

concreto, obras de drenaje y contención, instalación de señalización vial vertical y 

horizontal e implementación de un sistema de iluminación mediante tecnología solar LED, 

elementos indispensables para garantizar la estabilidad de la infraestructura, mejorar las 

condiciones de seguridad vial y optimizar la movilidad tanto vehicular como peatonal. 

La vía objeto de intervención constituye el principal acceso al casco urbano del municipio 

de Funes desde la vía hacia Pilcuán, corredor que conecta directamente con la red vial 

nacional y representa un eje estratégico para la integración territorial, el transporte de 

bienes y servicios, el desarrollo de las actividades comerciales y agropecuarias, así como 

para el acceso oportuno de la población a servicios institucionales, educativos y de salud. 

Actualmente, dicho corredor presenta deficiencias en su superficie de rodadura, 

careciendo de una estructura de pavimento acorde con el volumen y las características 

del tránsito que soporta, situación que genera dificultades de movilidad, incremento en los 

costos de operación vehicular, deterioro progresivo de la vía y riesgos para la seguridad de 

los usuarios, especialmente durante las temporadas de lluvias. 

Considerando que esta vía constituye el principal acceso al municipio, el proyecto 

incorpora un sistema integral de manejo de aguas lluvias mediante la construcción de obras 

de drenaje y contención, incluyendo tuberías de novecientos milímetros (900 mm), 

sumideros laterales y estructuras en gaviones, las cuales permitirán proteger la estructura 

del pavimento frente a procesos de erosión, infiltración y socavación, garantizando una 

mayor vida útil de la infraestructura. 

Igualmente, la instalación de iluminación con tecnología solar LED y la implementación de 

un sistema completo de señalización vertical y horizontal permitirán fortalecer las 

condiciones de seguridad vial, mejorar la visibilidad nocturna, ordenar el tránsito vehicular 

y peatonal y contribuir a la modernización de uno de los principales accesos urbanos del 
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municipio de Funes. 

La ejecución del presente proyecto generará importantes beneficios sociales, económicos 

y ambientales para la comunidad, al reducir los tiempos de desplazamiento, facilitar el 

transporte de productos agropecuarios y comerciales, disminuir los costos de 

mantenimiento vehicular, mejorar la conectividad con la red vial nacional, incrementar la 

seguridad de los usuarios y fortalecer las condiciones para el desarrollo económico y la 

competitividad del municipio. 

En consecuencia, la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA 

CARRERA 5 DESDE VÍA PRINCIPAL A PILCUÁN HASTA BARRIO ESTADIO, EN EL MUNICIPIO DE 

FUNES" constituye una inversión prioritaria orientada al cumplimiento de los fines esenciales 

del Estado, al fortalecimiento de la infraestructura vial urbana y al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes del municipio de Funes, mediante la construcción de una 

infraestructura moderna, segura, resiliente y acorde con las necesidades actuales y futuras 

del territorio. 

1.1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

La Alcaldía del Municipio de Funes, Nariño, en cumplimiento de las disposiciones vigentes 

en materia de contratación estatal y en desarrollo del principio de planeación, procede a 

realizar el ANALISIS DEL SECTOR relativo al objeto del proceso de la modalidad de Selección 

Abreviada, siguiendo la metodología y la estructura del Análisis Económico de Sector del 

documento - Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, publicado por Colombia 

Compra Eficiente, para establecer la situación actualizada del sector, desde el análisis del 

mercado, de la demanda y de la oferta, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

OBJETO: El presente proceso tiene por objeto el “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO 

EN LA CARRERA 5 DESDE VÍA PRINCIPAL A PILCUÁN HASTA BARRIO ESTADIO, EN EL MUNICIPIO 

DE FUNES”. 

PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado del contrato es de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 

MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($1.972.718.703) M/CTE; 

Incluido AIU e impuestos, que hace parte de esta etapa precontractual. Los recursos para 

atender el objeto de la presente selección abreviada provienen de la presente vigencia 

fiscal de conformidad con el certificado de disponibilidad correspondiente. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso 

de selección será de un periodo de dos (06) meses, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio de obra, previo el cumplimiento de los requisitos para la ejecución y 

legalización del contrato del contrato, es decir, efectuado el pago de los impuestos 

establecidos por la entidad, y aprobada la garantía única por parte del Municipio. 

Este plazo de ejecución está acorde al cronograma estructurado con base a la duración 

de cada actividad que compone el proyecto, este plazo solo podrá ser prorrogado previa 

técnica debidamente sustentada y aprobada por la entidad contratante, siempre que las 

circunstancias que la motiven no sean imputables al contratista y sin que ello altere el 

objeto, alcance ni ocasione adiciones presupuestales previo acuerdo mutuo de las partes, 

en forma expresa y mediante escrito. 
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UBICACIÓN DEL PROYECTO: El lugar de ejecución del proyecto es en la zona urbana del 

Municipio de Funes, Departamento de Nariño: en la carrera 5 desde vía principal a Pilcuán 

hasta Barrio Estadio. 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: El proyecto se desarrollará en el 

municipio de Funes, ubicado en la subregión de Obando en el centro-sur del departamento 

de Nariño, en la zona andina suroccidental de Colombia. La cabecera municipal se 

encuentra a una altitud aproximada de 2.380 metros sobre el nivel del mar, con una 

temperatura media cercana a los 15 °C, presentando condiciones propias de un clima 

templado a frío según su variabilidad altitudinal. 

La economía del municipio se fundamenta principalmente en las actividades 

agropecuarias, destacándose el cultivo de maíz, fríjol, arveja, trigo y papa, así como la 

producción ganadera de leche y la extracción minera en pequeña escala. La 

dinamización social y económica del territorio demanda infraestructura deportiva, 

recreativa y de integración comunitaria apta para contrarrestar las condiciones climáticas 

de lluvia y radiación solar. 

El área objeto de intervención corresponde al sector correspondiente del presente 

proyecto generará importantes beneficios sociales, económicos y ambientales para la 

comunidad, al reducir los tiempos de desplazamiento, facilitar el transporte de productos 

agropecuarios y comerciales, disminuir los costos de mantenimiento vehicular, mejorar la 

conectividad con la red vial nacional, incrementar la seguridad de los usuarios y fortalecer 

las condiciones para el desarrollo económico y la competitividad del municipio. 

RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO: Los riesgos previsibles asociados a la ejecución del 

contrato fueron identificados, analizados y distribuidos conforme a la naturaleza del 

proyecto y se encuentran desarrollados en la Matriz de Riesgos que hace parte integral de 

los documentos del proceso, la cual contiene la asignación de responsabilidades 

correspondientes. 

1.1.1.ECONÓMICO 

La actividad económica en general está dividida en sectores y cada uno de ellos 

referencia una parte de la actividad económica con elementos de características 

comunes, que guardan unicidad y se distinguen de otras agrupaciones; cuya división se 

hace conforme los procesos de producción que acontecen al interior de cada uno de ellos. 

Desde la teoría económica se establece que son tres los sectores de la economía, el sector 

primario o agropecuario, el sector secundario o industrial y el sector terciario o de servicios. 

Sin embargo, también existe una clasificación de la actividad económica basada en 

especialidades que permite una mayor comprensión del mercado, la cual introduce los 

sectores: Agropecuario, de servicios, industrial, de transporte, de comercio, financiero, de 

la construcción, minero y energético, solidario y de las comunicaciones. 

Por su parte, en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 

Económicas, en la Revisión 4 Adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C – Res. DANE 066 de 

2012) se precisa las opciones que por sectores económicos se ofrecen para satisfacer las 

necesidades de contratación de las entidades estatales y, a su vez, conocer el mercado 
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objeto de estudio. 

Y dado el alcance de los objetos de los procesos de contratación típicos que adelanta el 

Municipio, las condiciones de los mismos y las alternativas disponibles para satisfacer las 

necesidades de contratación identificadas y enmarcadas a través del CIIU Rev. 4 A.C, se 

establece que el sector económico objeto de análisis corresponde al “Sector de la 

Construcción”, el cual por su amplitud se divide en tres subsectores, a saber: Construcción 

de edificios, Construcción de obras de ingeniería civil, y en Actividades especializadas para 

la construcción de edificios y obras de ingeniería civil; que el CIIU recoge en la Sección F. 

Construcción, Divisiones 41 a 43, con los siguientes Grupos y Clases: 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado 

fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de 

garantizar la trazabilidad, transparencia y verificación de la información utilizada para el 

presente análisis del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente al 

Producto Interno Bruto (PIB). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Producto Interno Bruto 

(PIB) – Información técnica. Disponible en:   https://shre.ink/DANE-ProductoInternoBruto-PIB 

Este boletín técnico, tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo 

del Producto Interno Bruto (PIB). Estas cifras, son utilizadas ampliamente por analistas, 

políticos, prensa, la comunidad empresarial y el público en general para la toma de 

decisiones. El documento consta de tres capítulos; el primero, contiene los resultados de las 

series encadenadas de volumen, con año de referencia 2015, del PIB trimestral, desde los 

enfoques de la producción y gasto, e incluye los resultados del valor agregado bruto. 

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% 

respecto al mismo periodo de 2025pr. 

https://shre.ink/DANE-ProductoInternoBruto-PIB
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 

sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a 

la variación anual). 

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el 

Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que 

más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 

sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a 

la variación anual). 
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AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR: 

Para desarrollar el objeto del presente proceso de contratación el sector idóneo para su 

ejecución adecuada es el de la CONSTRUCCIÓN que incluye empresas constructoras de 

obras civiles y de infraestructura, Ingenieros Civiles y otros afines con la capacidad técnica, 

financiera y jurídica para llevar a cabo la obra. 

El sector Nacional está compuesto por los profesionales en arquitectura e ingeniería y las 

sociedades constructoras, inscritas en el Registro único de Proponentes RUP de las Cámaras 

de Comercio del País. 

El órgano principal de vigilancia y control de la actividad desarrollada por los agentes 

operativos es el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA-COPNIA, entidad 

pública que tiene como función principal la de inspeccionar y vigilar el ejercicio de la 

ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, 

al tenor de lo dispuesto en la Ley 842 de 2003. 

Gremios y asociaciones que participan en el sector: 

Se lograron identificar los siguientes gremios y asociaciones que agrupan a los agentes que 

participan en el sector: 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con 

personería jurídica concedida el 8 de mayo de 1886 y declarada por la Ley 46 de 1904 

como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, es una corporación sin ánimo de lucro, de 

carácter académico, científico y gremial, cuya misión es el mejoramiento de la calidad de 

vida y el bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias y de la ingeniería. 
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La SCI a nivel nacional tiene presencia en 25 Regionales. La Cámara Colombiana de la 

Infraestructura – CCI - Creada el 10 de julio de 2003, como resultado de la fusión de algunos 

gremios tradicionales en el país relacionados con el sector como la Asociación Colombiana 

de Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería 

y Consultoría (AICO), la Asociación de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociación 

Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios (CONCESIA), con el apoyo de 

algunas empresas privadas. 

Estos gremios, algunos con más de 40 años de experiencia, vieron la necesidad de unir sus 

fuerzas para consolidar un sector integrado por las empresas vinculadas a la cadena de 

valor de la infraestructura colombiana, y tener un mayor reconocimiento en el ámbito 

nacional. De esta manera poder contribuir en la concepción y desarrollo de la 

infraestructura física de la Nación, donde las oportunidades de negocio se multipliquen 

para todos. 

CONSTRUCCIÓN 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su 

serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos (ver tabla 6): 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 

de otras obras de ingeniería civil crece 17,1%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 

decrece 2,2%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 

de otras obras de ingeniería civil crece 19,6%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 

crece 3,2%. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y 

EN LA ECONOMÍA 

La construcción no solo se refiere a ladrillos, cemento y concreto, es un importante sector 

de la economía que utiliza insumos, herramientas, maquinaria y equipos diversos que son 

suministrados por otras ramas e industrias como la cementera, siderúrgica, del vidrio, 

pinturas y plástico, maderera, eléctrica y metalúrgica, entre otras, y cuya dinámica 

representa, por los encadenamientos asociados e intensificación de la demanda de bienes 

que producen tales compañías, un verdadero impulsor de la economía del país. 

Es importante, también, poner de presente que este sector posee gran relevancia, pues, 

con el paso de los años y ligado a los cambios, avances y demás que se han venido en la 

sociedad, ha sido destacada su contribución en la generación de empleo. 

Lo anterior, debido a que, la ejecución de las distintas actividades que requiere la 

consecución de proyectos, se requiere la contratación u ocupación de todo tipo de 

personal, desde mano de obra no calificada, pasando por aprendices y hasta involucrar a 

técnicos, profesionales y especialistas en distintas áreas del conocimiento. 

Por tal motivo,  no existe duda de que la construcción, bien sea de plantas industriales, de 

soluciones habitacionales y especialmente de grandes obras de infraestructura pública 

(vías, puentes, túneles, puertos, aeropuertos, represas, etc.), ejerce una influencia crucial en 

el nivel de actividad económica que se alcance en la sociedad, razón por la cual los 

gobiernos en sus distintos niveles (municipal, distrital, departamental y nacional) plantean 

estímulos para apalancar desde lo público dicha actividad y, particularmente, 

promoviendo la ejecución de proyectos de ingeniería civil buscando generar capacidad 

de crecimiento, propulsar el desarrollo y aumentar la competitividad logística local, regional 

y nacional. 

Además, es una de las posturas de teoría macroeconómica moderna la de que existe un 

alto nivel de correlación entre el comportamiento del sector de la construcción y la 

dinámica económica de los países. 

Y es aceptado que el grado de desarrollo de infraestructura pública de un país guarda 

relación directa con su competitividad y capacidad de crecimiento. Así las cosas, el sector 



República de Colombia 
Departamento de Nariño 

Alcaldía Municipal de Funes 
Oficina de Contratación 

 
OFICINA: 127 SERIE:  SUBSERIE:  

 

   
 Página | 10  

 Palacio Municipal – Barrio Residencial – NIT. 800099089-2 – 

Código Postal: 523520 - alcaldia@funes-narino.gov.co 

de la construcción ejerce un papel protagónico en la economía por su efecto tracción 

sobre buena parte del aparato productivo comercial e industrial, la producción y la alta 

generación de empleo. 

Los principales atributos del sector inmueble y las constructoras de viviendas, oficinas, 

comercios, centros de servicio, obras y otro tipo de edificaciones, son el dinamismo y el 

carácter reactivador que le aportan a la economía de Colombia y muchos países en el 

mundo. 

La consolidación de este sector implica beneficios en el Producto Interno Bruto (PIB) y 

representa la posibilidad para miles de ciudadanos y empresas, de invertir en vivienda o 

espacios rentables dedicados al comercio y los emprendimientos. 

La importancia del sector de la construcción para un país y su economía radica en múltiples 

factores: 

 Más empleos. 

 Creación y diversificación de infraestructura. 

 Suplir la demanda de viviendas y otras edificaciones. 

ÍNDICES DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA (ICCP) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado 

fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística – DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de 

garantizar la trazabilidad, transparencia y verificación de la información utilizada para el 

presente análisis del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente a los 

Índices de la Construcción Pesada (ICCP). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Índices de la 

Construcción Pesada (ICCP) Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indice-de-

costos-de-la-construccion-pesada 

El Índice de Costos de la Construcción Pesada es una operación estadística a cargo del 

DANE que tiene por objetivo medir las variaciones promedio de los precios de una canasta 

representativa de los bienes y servicios requeridos en la construcción de carreteras y 

puentes. 

Los primeros ejercicios de medición del cambio en los precios de los insumos usados en la 

construcción de obras civiles estuvieron a cargo del entonces Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte (MOPT) en 1965. El indicador disponible en ese momento tenía por objetivo, 

usar los resultados para ajustar los precios unitarios de los contratos pactados. 

A partir de 1982 y en virtud de su objetivo misional, el DANE diseñó una Metodología para 

la generación de un índice de costos que permitió medir las variaciones de precio de los 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indice-de-costos-de-la-construccion-pesada
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indice-de-costos-de-la-construccion-pesada
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insumos usados en la construcción de puentes y carreteras (ICCP - Índice de Costos de la 

Construcción Pesada) - presentando resultados para cinco grupos de obra y cuatro grupos 

de costos. Posteriormente y como es recurrente en este tipo de operaciones, el índice 

presentó un ajuste metodológico desde 1994, que implicó entre otros, la ampliación a ocho 

grupos de obra y cinco grupos de costos. 

En 2012, el índice de costos de la construcción pesada fue objeto de un rediseño el cual 

consistió principalmente en adaptar el índice a estándares internacionales con la 

incorporación de una metodología tipo Laspeyres de canasta fija, con un nivel flexible. 

Durante el 2020 y en el marco de una actualización generalizada de los índices 

relacionados con la construcción de obras civiles, el ICCP vuelve a tener una actualización 

metodológica que incluyó la recolección de presupuestos para carreteras y puentes del 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) con la correspondiente 

actualización de ponderaciones y canasta de seguimiento de precios, respetando la 

misma estructura de grupos del ICCP. 

 

Variación anual del índice de la construcción pesada 

El ICCP registró una variación anual de 3,78% en diciembre de 2021 en comparación con 

el mismo mes del año anterior. Este resultado es inferior en 1,23 puntos porcentuales frente 

al presentado en el mismo periodo del año anterior (5,01%). 
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Variación y contribución mensual del índice de la construcción pesada según grupos de 

obra 

En diciembre de 2021, los grupos de pavimentaciones con asfalto (0,83%), concreto para 

estructura de puentes (0,79%) y concretos, morteros y obras varias (0,38%) presentaron 

variaciones superiores a la media (0,34%). En contraste, los grupos de aceros y elementos 

metálicos (0,21%), obras de explanación (0,06%), subbases y bases (0,02%) y trasporte de 

materiales (0,00%) registraron variaciones por debajo de la media. Por otra parte, los grupos 

de obra con mayores contribuciones a la variación fueron: concretos, morteros y obras 

varias (0,14 p.p.) y pavimentaciones con asfalto (0,14 p.p.) que en conjunto aportaron 0,28 

puntos porcentuales a la variación total del índice. 

 

Variación y contribución mensual del índice de costos de construcción pesada según grupo 

de costos  

En diciembre de 2021, el grupo de materiales (0,61%), fue el único grupo de costo que 

registró variación por encima de la media, mientras que los grupos de transporte (0,02%), 

equipo (0,01%) y mano de obra (0,00%) registraron variaciones inferiores a la media (0,34%). 

El grupo de costos materiales fue el grupo con mayor contribución a la variación mensual 

del Índice de Costos de la Construcción Pesada con 0,34 puntos porcentuales. 
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PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el 

crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son 

instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes 

y programas gubernamentales. 

Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para 

la correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y del público en general. 

La actividad de construcción hace referencia a la ejecución de obras públicas o privadas 

por parte de empresas constructoras, contratistas o sub-contratistas que generalmente 

están relacionados con el sector industrial y sus servicios derivados. Existe un amplio 

consenso sobre el importante aporte del sector de la construcción en Colombia. El 

dinamismo de esta actividad económica nacional, involucra fases expansivas y recesivas.  

 

El ICCP registró una variación mensual de 0,34% en diciembre de 2021 en comparación con 

noviembre del mismo año. Este resultado es inferior en 0,08 puntos porcentuales frente al 

presentado en el mismo periodo del año anterior (0,42%)  

Los insumos que se destacaron por su contribución positiva al índice fueron: concreto 

común (1,84%), asfalto (1,31%) y acero (5,76%), que en conjunto aportaron 0,30 puntos 
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porcentuales al resultado del índice de Costos de la Construcción Pesada. En contraste, las 

contribuciones negativas que más restaron al resultado total correspondieron a acero 

corrugado (-1,00%), consumibles (0,44%) y concreto simple (-0,15%), que restaron en 

conjunto 0,05 puntos porcentuales al ICCP (0,34%). 

ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR (IPP) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado 

fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística – DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de 

garantizar la trazabilidad, transparencia y verificación de la información utilizada para el 

presente análisis del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente al Índice 

de Precios del Productor (IPP). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Índice de Precios del 

Productor (IPP) Disponible en: https://shre.ink/DANE-indicedePreciosdelProductor-IPP 

Información agosto de 2026. 

 

Resultados del mes de julio del IPP de Producción Nacional: 

Comportamiento mensual del Índice de Precios del Productor (IPP) de la Producción 

Nacional, según componentes 

El IPP de la producción nacional, en agosto de 2026 presentó una variación de -0,33% 

respecto a julio de 2026. 

 

Comportamiento de la variación mensual del IPP de Producción Nacional, según secciones 

https://shre.ink/DANE-indicedePreciosdelProductor-IPP
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de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme adaptada para Colombia – CIIU Rev.4.0 

En agosto de 2026, el único sector que registró una variación inferior a la media fue 

Explotación de minas y canteras con -1,13%. Los sectores de Industrias manufactureras (-

0,29%) y Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (0,01%) presentaron variaciones 

superiores a la media (-0,33%). 

 

Variación mensual por uso o destino económico (CUODE): (Agosto de 2026 frente a julio de 

2026) 

Durante el mes de agosto la mayor variación negativa se presentó en Bienes de Capital (-

1,37%), mientras que los Bienes de Consumo Final presentaron la única variación positiva 

(0,12%). 

 

INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES (IIOC) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado 

fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de 

garantizar la trazabilidad, transparencia y verificación de la información utilizada para el 

presente análisis del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente al 

Indicador de inversión en obras civiles (IIOC). 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicador de inversión 

en obras civiles (IIOC). Disponible en: https://shre.ink/DANE-Indicadorinversionobrasciviles-

IIOC 

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, 

carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una disminución 

en los pagos de 20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyó con -8,9 puntos 

porcentuales a la variación anual. Este resultado está explicado principalmente por el 

decrecimiento de los pagos para la construcción, mantenimiento, reparación y 

adecuación de vías interurbanas. 

 

Durante el cuarto trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminución 

de 22,2%, frente al mismo trimestre de 2019. 

 

Variación anual (IV trimestre de 2020Pr / IV trimestre 2019) 

A continuación, se presentan los resultados del cuarto trimestre de 2020. 

https://shre.ink/DANE-Indicadorinversionobrasciviles-IIOC
https://shre.ink/DANE-Indicadorinversionobrasciviles-IIOC
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Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de otras obras de ingeniería presentó una 

disminución de 58,4% en sus pagos y restó 6,4 puntos porcentuales a la variación anual. Las 

categorías que más incidieron en este resultado fueron la construcción, mantenimiento, 

reparación y adecuación de obras ambientales, parques y escenarios deportivos. 

 

En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que el grupo de entidades 

del orden territorial registró una disminución de 58,5% en los pagos efectuados y aportó -

58,0 puntos porcentuales a la variación anual del grupo (-58,4%). 

Del I trimestre de 2020 al IV trimestre de 2020, la disminución de 18,2% en los pagos 

desembolsados frente al mismo periodo del año anterior, se explica por el comportamiento 

negativo en los cinco grupos de obra: construcciones para la minería, centrales 

generadoras eléctricas y tuberías para el transporte presentó una reducción de 17,0% y 

contribuyó con -5,8 puntos porcentuales; carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 

sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una reducción de 12,9% y 

contribuyó con -5,8 puntos porcentuales; el grupo de otras obras de ingeniería* registró una 

disminución de 44,5% y aportó -4,9 puntos porcentuales; el grupo de vías de agua, puertos, 

represas, acueductos, alcantarillados y otras obras portuarias disminuyó 13,6% y aportó -1,0 

puntos porcentuales y el grupo Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte 

masivo presentó una disminución de 26,2% y aportó -0,7 puntos porcentuales a la variación 

doce meses (-18,2%). 

NOTA: Se precisa que el Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) no ha sido objeto de 

actualización por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 
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desde el año 2020, razón por la cual la información presentada corresponde a la última 

publicación oficial disponible. 

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y VENTAS 

A pesar de esto, en ninguna de las fases expansivas registradas se ha observado una 

dinámica tan favorable como la de los últimos años, con una tasa de crecimiento promedio 

bastante alta. En Colombia, el sector de la construcción está conformado en un 50% por el 

componente de edificaciones y el otro 50% por obras civiles (infraestructura). En el caso de 

las edificaciones su valor se desagrega en tres segmentos: edificaciones residenciales, no 

residenciales, y un tercer componente en el que se contabilizan las reformas y reparaciones. 

Estas diferencias se hacen debido a que el subsector de obras civiles está apoyado 

directamente por el Estado, mientras que el subsector de edificaciones está apoyado 

mayormente por el sector privado. 

Por esta razón, los sectores tienen un comportamiento diferente. La actividad del sector 

Infraestructura está concentrada en las pequeñas y medianas empresas, con una 

participación que supera el 80% tanto en ingresos operacionales como en activos. En la 

construcción de obras civiles de infraestructura, la dinámica de la inversión está 

determinada fundamentalmente por el sector de las comunicaciones, el sector energético, 

y de infraestructura vial y transporte. Estas obras están en su gran mayoría adscritas a los 

programas de servicio público y por ello, tienen que operar con recursos oficiales, su 

funcionamiento, por lo tanto, está íntimamente ligado a políticas gubernamentales. 

La estabilidad empresarial con relación a este tipo de proyectos depende en un alto 

porcentaje de los planes y programas de infraestructura que el estado implemente. Dicho 

sector representa importancia estratégica para la economía del país, toda vez que cada 

proyecto que se desarrolla genera encadenamientos (negocios hacia adelante y hacia 

atrás), los cuales dinamizan la economía. Además de los encadenamientos, la construcción 

genera economías de escala en la producción nacional y moviliza el empleo de mano de 

obra no calificada y con ello contribuye a disminuir los niveles de desempleo en el país. 

CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los 

servicios asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la 

explotación y extracción de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la 

industria maderera. 

Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la 

transformación, las actividades se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, 

servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoría. Así mismo, la 

transformación y elaboración de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, 

carpintería y vidrios. Los bienes finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y 

puentes; construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías 

férreas y pistas de aterrizaje; vías de agua, puertos y represas; y las obras de ingeniería que 

comprenden instalaciones deportivas. 
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1.1.2.MATERIAS PRIMAS SECTOR CONSTRUCCIÓN Y SU VARIACIÓN 

ESTADÍSTICA DE CEMENTO GRIS (ECG) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado 

fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de 

garantizar la trazabilidad, transparencia y verificación de la información utilizada para el 

presente análisis del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente a las 

Estadísticas de Cemento Gris (ECG) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Estadísticas de 

Cemento Gris (ECG) Disponible en: https://shre.ink/DANE-EstadisticasdeCementoGris-ECG 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística–DANE, en cumplimiento de su 

misión institucional de definir y producir información estadística estratégica para los niveles 

nacional, sectorial y territorial, con el propósito de apoyar la planeación y la toma de 

decisiones por parte de las entidades, presenta las Estadísticas de Cemento Gris, que tienen 

como objetivo proporcionar información mensual sobre la evolución de la producción y 

despachos nacionales de cemento gris, incluyendo la totalidad de las empresas 

cementeras del país. 

Información agosto 2026 

 

Resultados Generales de la Producción y los Despachos Nacionales de Cemento Gris 1.1. 

Resultados anuales 

En agosto de 2026, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.233,9 miles de 

toneladas, lo que representó una variación de -1,9% con relación al mismo mes de 2025. En 

el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 1.130,3 miles de toneladas de 

cemento gris, lo que significó un crecimiento del 2,9% frente a agosto de 2025. 

https://shre.ink/DANE-EstadisticasdeCementoGris-ECG
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Resultados año corrido 

En el período enero – agosto 2026 la producción de cemento gris alcanzó los 9.326,8 miles de 

toneladas, presentando un aumento de 2,1% con relación al mismo periodo del año anterior. 

Los despachos al mercado nacional acumularon 8.685,5 miles de toneladas dando como 

resultado una variación positiva de 4,1% con respecto al periodo enero - agosto 2025. 

 

Resultados doce meses 

En el período septiembre 2025 - agosto 2026, la producción de cemento gris alcanzó los 

14.262,5 miles de toneladas, presentando un aumento de 3,8% con relación al mismo periodo 

del año anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 13.252,7 miles de 

toneladas, dando como resultado una variación positiva de 6,1% con respecto al periodo 

septiembre 2024 – agosto 2025. 
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ESTADÍSTICAS DE CONCRETO PREMEZCLADO (EC) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado 

fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de 

garantizar la trazabilidad, transparencia y verificación de la información utilizada para el 

presente análisis del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente a las 

ESTADÍSTICAS DE CONCRETO PREMEZCLADO (EC). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Estadísticas de 

Concreto Premezclado (EC) Disponible en: https://shre.ink/DANE-

EstadisticasdeConcretoPremezclado-EC. 

Por ser el concreto uno de los insumos más importantes para el sector de la construcción, 

tanto para la mayoría de las obras civiles, que se realizan en el país (carreteras, puentes, 

represas, etc.), como también para la construcción de edificaciones, en sus primeras etapas 

constructivas; el indicador de la producción de concreto se constituye como un potencial 

indicador líder del sector. 

La encuesta de producción de concreto investiga las principales empresas industriales 

dedicadas a esta actividad, las cuales se estima que cubren al menos el 95% de la 

producción total de este producto. 

El objetivo de la encuesta es proporcionar información sobre la evolución de la producción 

mensual de concreto por destino (vivienda, obras civiles, edificaciones y otros) y 

departamento. 

Información julio 2026 

https://shre.ink/DANE-EstadisticasdeConcretoPremezclado-EC
https://shre.ink/DANE-EstadisticasdeConcretoPremezclado-EC
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En julio de 2026, la producción de concreto premezclado fue de 695,0 miles de metros 

cúbicos, lo que significó una disminución de 0,1% frente al mismo mes de 2025, en el que se 

produjeron 695,6 miles de metros cúbicos. 

RESULTADOS GENERALES 

Resultados anuales (julio 2026 / julio 2025) p 

En julio de 2026, la producción de concreto premezclado fue de 695,0 miles de metros 

cúbicos, lo que significó una disminución de 0,1% frente al mismo mes de 2025, en el que se 

produjeron 695,6 miles de metros cúbicos. 

 

Resultados año corrido (enero – julio 2026 / enero – julio 2025) p 

En lo corrido del año, la producción de concreto premezclado alcanzó los 4.351,9 miles de 

metros cúbicos, con una variación de 1,5% en comparación con lo registrado en el período 

enero – julio de 2025, en el que se produjeron 4.285,9 miles de metros cúbicos. 
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Resultados doce meses (agosto 2025 – julio 2026 / agosto 2024 – julio 2025) p 

En el período agosto 2025 – julio 2026, la producción de concreto premezclado alcanzó los 

7.597,7 miles de metros cúbicos, con una variación de 0,4% en comparación con lo registrado 

en el período agosto 2024 – julio 2025, en el que se produjeron 7.568,3 miles de metros cúbicos. 

 

2. TECNICO 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el 

crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son 

instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes 

y programas gubernamentales. 

Es importante determinar el tipo de suelo donde se va a desarrollar la construcción de 

pavimento rígido en sector urbano, de modo que se garantice la estabilidad de las obras. 
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Para una obra de construcción de pavimento rígido en sector urbano, es suficiente una 

descripción sencilla del suelo en términos de si es arcilloso, limoso, arenoso, areno arcilloso, 

si contiene rocas trituradas o conglomerados, etc., y una apreciación de su grado de 

humedad. 

Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para empezar la ejecución 

de la obra, tales como: localización y replanteo, cerramiento, adecuación del terreno y 

descapote y nivelación del terreno. 

De acuerdo con el objeto a contratar, el servicio de construcción o de ejecución de obras 

de ingeniería civil requerida deberá cumplir con las especificaciones técnicas de calidad 

de obras y tiempos y cronogramas de ejecución conforme se detalle en el presente estudio 

previo. 

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado 

fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de 

garantizar la trazabilidad, transparencia y verificación de la información utilizada para el 

presente análisis del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente a los 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicadores 

Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC). Disponible en: https://shre.ink/DANE-

IndicadoresEconomicosAlrededordelaConstruccion-IEAC 

Información segundo trimestre de 2026 

En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 3,5% 

con relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por 

grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la 

construcción de 2,2% en su variación anual, que se explica principalmente por el aumento 

del valor agregado de las obras civiles 17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las 

edificaciones disminuyó en 3,2% y las actividades especializadas decreció en 2,2%. 

 

INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES (IPOC) 

https://shre.ink/DANE-IndicadoresEconomicosAlrededordelaConstruccion-IEAC
https://shre.ink/DANE-IndicadoresEconomicosAlrededordelaConstruccion-IEAC
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La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado 

fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de 

garantizar la trazabilidad, transparencia y verificación de la información utilizada para el 

presente análisis del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente al 

Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicador de 

Producción de Obras Civiles (IPOC). Disponible en: https://shre.ink/DANE-

IndicadorProducciondeObrasCiviles-IPOC 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el 

crecimiento y desarrollo de un país. 

La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño de políticas 

macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, 

las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma 

de decisiones de las autoridades y del público en general. 

Información segundo trimestre de 2026: 

 

El crecimiento de 17,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con 

respecto al segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de 

los cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; 

y otras obras de ingeniería civil presentó un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la 

variación anual a precios constantes; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 

aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles registró un incremento en su producción 

anual de 18,7% y aportó 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual y el grupo de 

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 

incrementó su producción en 43,0% y aportó 3,0 p.p. a la variación anual (17.1%). 

https://shre.ink/DANE-IndicadorProducciondeObrasCiviles-IPOC
https://shre.ink/DANE-IndicadorProducciondeObrasCiviles-IPOC
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RESULTADOS GENERALES: 

Variación anual (II trimestre 2026 Pr / II trimestre 2025): 

Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes 

registró un crecimiento de 17,1%, frente al mismo trimestre de 2025. 

 

Variación y contribución anual por tipo de construcción (II trimestre 2026 pr / II trimestre 

2025) 

El crecimiento de 17,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con 

respecto al segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de 

los cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; 

y otras obras de ingeniería civilpresentó un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la 

variación anual a precios constantes; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 

aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles registró un incremento en su producción 

anual de 18,7% y aportó 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual y el grupo de 

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 

incrementó su producción en 43,0% y aportó 3,0 p.p. a la variación anual (17.1%). 

En contraste, el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, contrajo su 
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producción en 18,9% y restó 2,6 p.p. a la variación anual; así mismo, el grupo de 

Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su producción en 22,7% y restó 5,6 

p.p. a la variación anual. 

 

Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 

2.1 A.C (II trimestre 2026 Pr / II trimestre 2025) 

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total 

nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas 

en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases 

presentaron incrementos en su producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, 

mientras que 6 subclases registraron descensos en su producción. 

 

RESULTADOS POR TIPO DE OBRA 
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Variación anual a precios constantes por grupo de obra (II trimestre 2026 Pr / II trimestre 

2025) 

A continuación, se presentan las series históricas de los índices y variaciones anuales, para 

cada uno de los 5 grupos de obra, según clasificación CPC versión 2.1 adaptada para 

Colombia. 

Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 

(grupo 530201) 

Durante el segundo trimestre de 2026, el grupo Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 

aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una variación a precios 

constantes de 18,7% y sumó 8,6 p.p. a la variación anual. 

 

ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado 

fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de 

garantizar la trazabilidad, transparencia y verificación de la información utilizada para el 

presente análisis del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente al Índice 

de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Índice de Costos de la 

Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). Disponible en: 

https://shre.ink/IndiceCostosConstruccionObrasCiviles-ICOCIV 

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que 

permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los 

costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas 

en el país. 

Información julio 2026 

https://shre.ink/IndiceCostosConstruccionObrasCiviles-ICOCIV
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En julio de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,09%, en comparación con junio de 

2026. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de 

obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,09%): Construcciones en minas 

y plantas industriales (0,20%), Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 

carreteras elevadas y túneles (0,13%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de 

ingeniería civil (0,10%). 

 

Resultados mensuales (julio 2026 / junio2026) 

Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. 

En julio de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,09%, en comparación con junio de 

2026. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de 

obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,09%): Construcciones en minas 

y plantas industriales (0,20%), Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 

carreteras elevadas y túneles (0,13%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de 

ingeniería civil (0,10%). Por otra parte, las agrupaciones: Tuberías para la conducción de gas 

a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y 

obras conexas (-0,04%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos) (-0,19%) se ubicaron por debajo del promedio nacional 

 

Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras) 
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Al comparar julio de 2026 con junio de 2026 y según tipología de obra, las mayores variaciones 

positivas se presentaron en: vías férreas (0,53%), puentes y construcción de oleoductos. 

gasoductos y poliductos (0,46% cada uno). Por su parte, las mayores variaciones mensuales 

negativas, según tipología de obra, se observaron en: sistemas de riego (-1,17%), construcción 

de líneas de media y baja tensión (-0,64%) y construcción de redes eléctricas (-0,57%). 

 

3. REGULATORIO 

3.1. ANALISIS CONSTITUCIONAL 

La Constitución Política de Colombia entendida como norma suprema fundamental de la 

que se desprende toda normatividad jurídica aplicable en todo el territorio nacional, ha 

establecido como fines esenciales del Estado, “Servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación (…)”. 

Dentro de las funciones que corresponde asumir al Municipio están las de administrar los 

asuntos municipales y prestar los servicios que determine la ley; igualmente ordenar el 

desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal; la 

promoción de la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes, planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su jurisdicción de 

conformidad con la ley y en coordinación con otras necesidades; solucionar las 

necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 

servicios públicos domiciliarios, deporte, cultura, directamente y en concurrencia, 

complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la nación, al 

tenor de la ley; velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del mejor 

ambiente; promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del municipio y 

las demás funciones y competencias que le señale la Constitución y la ley. 

La Constitución Política en su artículo 298: Los departamentos tienen autonomía para la 

administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo 

económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la constitución. 

Los departamentos ejercen funciones administrativas (...). 
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Así también en la misma Carta se establece en el artículo 311 que: “al municipio como 

entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar 

los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 

local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 

asignen la Constitución y las leyes”. 

La Constitución Política en su artículo 209, inciso 2 establece que “Las autoridades deben 

coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”, a su 

vez el artículo  6  de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en 

la Constitución Política, establece que en virtud del principio de coordinación y 

colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio 

de sus respetivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales y en 

consecuencia prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio 

de sus funciones. 

3.1.1.PRINCIPAL NORMATIVIDAD. 

El régimen legal aplicable al presente proceso de selección y el contrato que de él se 

derive, será el previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decreto 

019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios. En los temas que no 

se encuentran particularmente regulados, se aplicarán las normas comerciales y civiles 

vigentes. 

LEY 1150 DE 2007 – ART 2 NUMERAL 1 1. Licitación pública. La escogencia del contratista se 

efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se 

señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando la entidad estatal así lo 

determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o 

parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el 

reglamento. 

De conformidad con lo establecido por el literal b) del numeral 2°del artículo 2º de la Ley 

1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección será mediante Selección 

Abreviada. 

Este proceso de licitación y el contrato con el que finaliza, se encuentra regulados por el 

Estatuto de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 

1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones 

reglamentarias entre otras el Contrato de Obra Pública tiene origen legal en numeral 1° del 

artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que reza: 

“1º. Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para 

la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier 

otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 

ejecución y pago. En los contratos de obra que haya sido celebrados como resultado de 

un proceso de licitación o concurso público, la interventoría deberá ser contratado con 

una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá 

por los hechos y omisiones que le fueron imputables en los términos previstos en el artículo 

53 del presente estatuto”. 
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En la actualidad el Gobierno Nacional por medio del Decreto – Ley Numero 4170 de 2011 

creó la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compara Eficiente, como 

ente rector de la contratación pública para desarrollar e impulsar políticas publicar y 

herramientas orientadas a asegurar que el sistema de compras y contratación pública 

obtenga resultados óptimos en términos de la valoración del dinero público a través de un 

proceso transparente, con lo cual a su vez se busca orientar y definir políticas únicas e 

inequívocas en diferente temas de la contratación estatal. 

4. ESTUDIO DE LA OFERTA 

¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 

En el presente caso en razón al objeto a contratar, la dinámica del mercado en lo que 

corresponde a la cadena de producción o distribución o suministro del bien o servicio el 

futuro contratista asumirá un papel que puede ser constructor y a su vez proveedor de las 

materias primas requeridas para la ejecución de la obra. 

Al ser un contrato de obra que se contratará a todo costo, el municipio contratará una 

persona natural o jurídica para la ejecución de la misma, quien tiene la obligación de 

entregar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad y 

dentro del plazo proyectado para su ejecución. 

DINÁMICA DE PRODUCCIÓN 
COSTOS ASOCIADOS 

A LOS PROCESOS 

DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA 

DEL BIEN O SERVICIO 

UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO, EL 

CONTRATISTA DE ACUERDO A LA 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE 

LA OBRA, DEBE: 

 Contratar la mano de obra 

calificada exigida 

contractualmente y no 

calificada, que se requiera para 

la correcta ejecución de la obra 

objeto del contrato. 

 Adquirir los materiales y 

combustibles requeridos para la 

ejecución de la obra. 

 Contar con la maquinaria mínima 

exigida por la Entidad y la 

herramienta menor que requiera 

para ejecutar la obra. 

 Ejecutar la obra contratada 

conforme al cronograma de 

 Mano de 

obra 

calificada y 

no calificada. 

 Materiales de 

construcción. 

 Equipos, 

maquinaría y 

herramienta 

menor. 

 Combustibles, 

grasas y 

lubricantes. 

 Otros 

CUANDO EL CONTRATISTA 

HAYA EJECUTADO LA 

OBRA, DEBE. 

 Entregar a la Entidad 

las obras en 

funcionamiento de 

acuerdo con el 

periodo de diseño. 

 Entregar a la Entidad 

la documentación 

requerida para el 

acta de recibo final 

y/o acta de 

liquidación del 

contrato, dentro de la 

cual debe hallarse: la 

actualización de 

vigencia de las 

pólizas, conforme a 

las estipulaciones 

contractuales, paz y 
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ejecución del mismo. 

 Entregar las obras en 

funcionamiento de acuerdo al 

periodo de diseño. 

 Allegar la actualización de 

vigencia de las pólizas, conforme 

a las estipulaciones 

contractuales. 

salvo de 

proveedores, 

certificados y planos 

récord, etc. 

5. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 

La Alcaldía año tras año requiere de la ejecución de obras de desarrollo, constituyéndose 

en la principal acción de materialización de los planes de desarrollo, razón por la cual 

adelanta el proceso de contratación respectivo. 

En tal sentido, dicha convocatoria está dirigida a empresas e ingenieros constituidos y 

estudiados para prestar el servicio de construcción o de ejecución de obras de ingeniería 

civil, las cuales se encargan de proveer los servicios requeridos por la entidad para el 

cumplimiento de los fines de la contratación, bajo una justa remuneración que es pactada 

en el porcentaje del AIU. Por tal motivo, la Alcaldía considera viable continuar con la forma 

y tipo de contratos celebrados con anterioridad. 

En la revisión de la demanda, se realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública (SECOP), identificando como el Municipio ha realizado 

contrataciones similares en los últimos años, de tal forma que se considera pertinente su 

análisis para la presente investigación de mercado. Los resultados de esta búsqueda se 

presentan a continuación: 

AÑO 
MODALIDAD 

SELECCIÓN 

No. 

PROCESO Y 

CONTRATO 

OBJETO VALOR 

2023 
Licitación 

Pública 
LP 004-2023 

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO EN CONCRETO 

RÍGIDO DE LA VÍA QUE 

CONDUCE AL CENTRO 

RECREACIONAL Y 

DEPORTIVO EL NOGAL - 

MUNICIPIO DE FUNES NARIÑO 

$1.592.099.554,83 

Los procesos que se tuvieron en cuenta para este análisis del sector de acuerdo a la entidad 
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contratante se consultaron en la página www.colombiacompra.gov.co y se relacionan a 

continuación. De acuerdo a la información que reporta el SECOP, se encontró que los 

siguientes procesos contractuales, cuyos objetos son similares al del presente proceso de 

selección como se muestra a continuación: 

CONTRATO OBJETO MUNICIPIO VALOR 

LP 002-

2026 

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL 

MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN EN 

PAVIMENTO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS 

EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 20 Y 21 Y 

LA CALLE 22 ENTRE CARRERAS 4 Y 4A , EN 

EL MUNICIPIO DE CUMBAL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE CUMBAL 

$559.126.532,93 

LP002-2023 

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO 

DE LA CARRERA TERCERA ENTRE CALLES 

NOVENA, DÉCIMA Y ONCE DEL 

MUNICIPIO DE EL CONTADERO, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE 

CONTADERO 

$395.111.612,00 

LP-2023-

002 

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS A 

TRAVÉS DE LA PAVIMENTACIÓN DE 

CONCRETO RÍGIDO, MUNICIPIO DE 

CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE 

CÓRDOBA 

$1.952.576.192,00 

Evaluando las condiciones presentadas se observa que en el departamento se han 

ejecutado con éxito procesos contractuales de similar objeto al del presente proceso, 

advirtiendo que su comportamiento en cuanto al número y calidades de los oferentes es 

plural y cumplen con las condiciones técnicas, financieras y jurídicas exigidas, lo que resalta 

la posibilidad de concurrencia en los procesos contractuales. 

5.2 ESTUDIO DE MERCADO 

Con el fin de completar el Estudio de la Demanda y dar soporte estadístico al valor estimado 

del presente proceso (Licitación Pública No. LP 002-2026 FUNES), cuyo objeto es la 

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 5 DESDE VÍA PRINCIPAL A PILCUÁN 

HASTA BARRIO ESTADIO, EN EL MUNICIPIO DE FUNES”, se verificaron en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública (SECOP) los procesos cuyo objeto implica intervenciones 

directas, obras de construcción, mejoramiento y pavimentación en concreto rígido de vías 

urbanas y rurales en el departamento de Nariño. 

A partir del análisis de la información disponible, se seleccionaron los siguientes procesos de 
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similar naturaleza: 

Proceso Entidad Objeto Valor ($) Estado 

LP 004-

2023 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

FUNES 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA QUE 

CONDUCE AL CENTRO 

RECREACIONAL Y DEPORTIVO EL 

NOGAL - MUNICIPIO DE FUNES 

NARIÑO 

$1.592.099.554,83 Liquidado 

LP002-

2023 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

CONTADERO 

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 

RÍGIDO DE LA CARRERA TERCERA 

ENTRE CALLES NOVENA, DÉCIMA Y 

ONCE DEL MUNICIPIO DE EL 

CONTADERO, DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO 

$395.111.612,00 Celebrado 

LP-2023-

002 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

CÓRDOBA 

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS 

A TRAVÉS DE LA PAVIMENTACIÓN 

DE CONCRETO RÍGIDO, MUNICIPIO 

DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO 

$1.952.576.192,00 Celebrado 

LP-01 DE 

2023 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

CONSACA 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 

RÍGIDO DE LAS VÍAS DEL PARQUE 

CENTRAL DE LA VEREDA EL HATILLO 

MUNICIPIO DE CONSACÁ NARIÑO. 

$514.299.584,91 Celebrado 

LP 001 

DE 2023 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

GUALMATÁN 

“PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 

RÍGIDO DE LA CALLE CENTRAL 

(CALLE 5TA) EN EL MUNICIPIO DE 

GUALMATÁN, NARIÑO”. 

$3.036.510.215,35 Celebrado 

LP-2022-

004 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

CÓRDOBA 

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS 

A TRAVÉS DE LA PAVIMENTACIÓN 

EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS 

CALLES 1RA Y 2DA DEL 

CORREGIMIENTO DE SANTANDER, 

MUNICIPIO DE CÓRDOBA, NARIÑO 

$570.143.057,00 Celebrado 

LP 002 

DE 2023 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

IPIALES 

 

CONSTRUCCIÓN LOSA DE 

PAVIMENTO Y ANDENES EN 

CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL 

URBANA DEL MUNICIPIO DE IPIALES 

$ 5,023,839,143 Celebrado 

LP 006 

DE 2021 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

IPIALES 

 

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LAS VÍAS 

CIRCUNDANTES DEL PARQUE 

PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO LA 

VICTORIA DEL MUNICIPIO DE IPIALES 

- NARIÑO 

$ 1,791,633,707.8 Liquidado 

LP 004 

2022 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

CUMBAL 

 

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS 

MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN 

CONCRETO RÍGIDO EN EL 

MUNICIPIO DE CUMBAL, NARIÑO 

$ 1,514,672,149 Celebrado 

LP 002 

2022 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

PAVIMENTACION EN CONCRETO 

RÍGIDO VIA SECTOR LA CALERA 

$ 600,318,587.2 Celebrado 
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CUMBAL 

 

MUNICIPIO DE CUMBAL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

L.P 003-

2021 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

IMUES 

 

“PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 

RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN EL 

CORREGIMIENTO DE SANTANA Y EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE IMUÉS, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

$ 2,070,725,335 Liquidado 

LP-001-

2023 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

PUPIALES 

 

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 

RÍGIDO DE LA CARRERA 2 ENTRE 

CALLES 3 4 5 Y 6 EN EL 

CORREGIMIENTO DE JOSÉ MARÍA 

HERNÁNDEZ MUNICIPIO DE 

PUPIALES. 

$ 735,595,009 Liquidado 

Muestra verificada: 12 procesos enfocados específicamente en la construcción, 

mejoramiento y pavimentación en concreto rígido de vías urbanas y rurales en municipios 

del departamento de Nariño, con rangos de contratación que oscilan entre $395.111.612,00 

y $5.023.839.143,00. 

5.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

A continuación, se calculan las medidas descriptivas obtenidas del análisis de la muestra 

filtrada: 

Estadístico Valor 

MEDIANA $1.509.436.851,42 

MEDIA ARITMETICA $1.614.669.916,51 

MENOR VALOR $395.111.612,0 

MAYOR VALOR $5.023.839.143,0 

PROCESOS 12 procesos 

5.4 CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El presupuesto oficial estimado para el proceso LP 002-2026 FUNES asciende a la suma de 

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TRES 

PESOS M/CTE ($1.972.718.703,00), incluido AIU e impuestos. 

A la luz de la muestra de 12 procesos de obras de infraestructura vial y pavimentación en 

concreto rígido en municipios del departamento de Nariño, se concluye que el presupuesto 

oficial ($1.972.718.703,00) se encuentra ubicado dentro del rango observado de mercado 

($395.111.612,00 – $5.023.839.143,00). 

Esto certifica que el valor asignado por el Municipio de Funes guarda proporcionalidad 

técnico-económica dentro del marco de contratación pública subregional, asegurando 

los principios de eficiencia, economía, libre concurrencia y ausencia de sobrecostos. 
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Evaluación de Razonabilidad y Proporcionalidad: 

Al analizar la posición del presupuesto oficial estimado de ($1.972.718.703,00), se observa 

que este guarda una estrecha proximidad y coherencia con la tendencia central del 

mercado, situándose de manera cercana a la media aritmética ($1.614.669.916,51) y a la 

mediana ($1.509.436.851,42), las cuales constituyen referencias representativas de la 

muestra analizada. 

El presupuesto oficial de $1.972.718.703,00 se encuentra por encima de la mediana y 

presenta una proximidad significativa con el tercer cuartil (Q3), estimado en 

$1.982.113.477,75, ubicándose en la zona superior de la distribución de los valores 

observados. Esta posición resulta consistente con la naturaleza y alcance de la intervención 

proyectada para la Carrera 5, por lo que el valor estimado se considera técnica y 

económicamente razonable y proporcional frente a los antecedentes contractuales 

analizados. 

En consecuencia, el estudio de mercado permite establecer que el presupuesto oficial 

cuenta con referentes objetivos del mercado regional, guarda correspondencia con la 

escala de la obra y proporciona una base económica suficiente para adelantar el proceso 

contractual bajo criterios de planeación, economía, eficiencia y selección objetiva, sin que 

de la muestra analizada se advierta, por sí sola, una estimación manifiestamente 

desproporcionada del valor del contrato. 

Municipio de Funes – Nariño, octubre de 2026 

Cordialmente, 

 

-ORIGINAL FIRMADO- 

DENNIS ALEXANDRA MUÑOZ ANDRADE 

JEFE DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 


