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Bogota D.C., 8 de octubre de 2026

Sefiores ,
GOBERNACION DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA
Equipo Estructurador / Comité Evaluador
Proceso GG-SJC-LP-010-2026

Ciudad

Asunto: Presentacion de observaciones y solicitud de precision frente a los requisitos habilitantes
del proceso GG-SJC-LP-010-2026.

Referencia: Documento Base, Anexo Técnico, Matriz 1 de experiencia, Matriz 2 de indicadores
financieros y organizacionales y reglas de capacidad residual

Respetados seiiores:

EBISU S.AS., en gjercicio de su derecho de participacion dentro del proceso de seleccion de la
referencia, se permite presentar respetuosamente las siguientes observaciones al Documento
Base y a las condiciones de verificacion de los requisitos habilitantes, con el propésito de que la
evaluacion de las propuestas se adelante de manera objetiva, integral y estrictamente conforme
con las reglas previamente establecidas por la Entidad.

Las presentes observaciones no pretenden modificar-las condiciones técnicas del proyecto ni
introducir requisitos nuevos; por el contrario, buscan que se-precise el alcance de las reglas ya
incorporadas al Documento Base, especialmente en materia-de experiencia, capacidad
financiera, capacidad organizacional y capacidad residual

1. OBSERVACION - ALCANCE DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El numeral 5.5.1 del Documento Base establece, para la actividad principal. que la experiencia
general corresponde a proyectos que correspondan y/o contemplen actividades de
construccion y/o ampliacion y/o reconstruccion de edificaciones, mientras que la experiencia
especifica exige que por lo menos uno de los contratos validos aportados como experiencia
general contemple el area construida exigida.

EBISU SAS. solicita respetuosamente que, al momento de verificar este requisito, la Entidad
tenga en cuenta integralmente la experiencia acreditada en el Formato 3, el RUP y los
documentos validos que acomparien cada contrato, valorando el objeto, alcance, actividades
efectivamente ejecutadas, magnitudes y demas elementos que permitan establecer la
correspondencia material entre la experiencia acreditada y el objeto contractual

En particular, se solicita que la verificacion del area y del alcance de los contratos no se limite a
una lectura aislada de la denominacién contractual, sino que se realice sobre la totalidad de los
documentos validos aportados, en concordancia con las reglas del numeral 551 y las
consideraciones para la validez de la experiencia.

Solicitud: confirmar expresamente que la Entidad efectuard la verificacion integral de la
experiencia acreditada por EBISU SAS. atendiendo a las magnitudes, actividades y alcances
efectivamente ejecutados y acreditados mediante los documentos previstos en el Documento
Base.
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2. OBSERVACION - EXPERIENCIAS COMBINADAS Y UTILIZACION DE UNO O VARIOS
CONTRATOS

El propio numeral 5,51, literal A, Nota 10, dispone expresamente que para el caso de experiencias
combinadas un proponente podra acreditar experiencia en una o mas actividades con un
contrato o con contratos distintos.

Esta regla resulta especialmente relevante para el presente proceso, dado que el objeto
contractual incorpora actividades de naturaleza diversa. Por lo anterior, EBISU SAS. solicita que
la evaluacion respete la posibilidad expresamente prevista en el Documento Base de acreditar
las diferentes actividades mediante uno o varios contratos, sin exigir que un unico contrato
contenga la totalidad de las actividades cuando el propio pliego permite su acreditacion
combinada.

Asi mismo, se solicita que la Entidad diferencie claramente entre: (i) la exigencia de experiencia
especifica asociada a una actividad determinada; y (ii) la posibilidad de acreditar las diferentes
actividades requeridas mediante contratos distintos, conforme a la Nota 10 del numeral 55.1.
Solicitud: confirmar que la evaluacion de la experiencia de EBISU se realizara conforme a laregla
de experiencias combinadas prevista expresamente-en-el Documento Base y que no se
impondra una exigencia de concentracion de todas las actividades en un solo contrato cuando
dicha condicion no esté establecida por el pliego.

3. OBSERVACION - ACTIVIDAD SECUNDARIA DE DOTACION Y SU ARTICULACION CON LA
EXPERIENCIA

EL Documento Base identifica como actividad secundaria el suministro y/o instalacion de
dotacién y/o mobiliario interno o externo para infraestructura educativa, estableciendo una
experiencia especifica asociada a dicha actividad.

EBISU SASS. solicita que la Entidad precise que la acreditacion de esta actividad secundaria sera
evaluada dentro de las reglas de combinacion de experiencia establecidas en el numeral 551,
especialmente teniendo en cuenta la Nota 9 y la Nota 10, de manera que la experiencia pueda
ser acreditada con el contrato o contratos que materialmente demuestren la ejecucion de la
actividad requerida.

Esta precision resulta necesaria para garantizar que la evaluacion corresponda exactamente a la
estructura de experiencia disefiada en el Documento Base y no genere una condicion adicional
consistente en que un mismo contrato deba acreditar simultaneamente obra civil. dotacion y las
demas actividades, si dicha concentracion no fue exigida.

4. OBSERVACION - VALOR DE EXPERIENCIA Y NUMERO DE CONTRATOS

EL numeral 35.8 establece que el numero de contratos utilizados para acreditar la experiencia
determina el porcentaje minimo del Presupuesto Oficial que debe acreditarse: hasta dos
contratos, 75 %. de tres a cuatro contratos, 120 %; y hasta cinco contratos, 150 %.
Adicionalmente, el Documento Base dispone que la verificacion se realiza sobre la sumatoria de
los valores totales ejecutados, incluido IVA, expresados en SMMLV, de los contratos que
cumplan los requisitos establecidos.

En consecuencia, EBISU S.AS. solicita que, para efectos de la evaluacion, se aplique la regla de
sumatoria prevista en el pliego y se tengan en cuenta todos los contratos validos efectivamente
relacionados y acreditados, hasta el maximo permitido, sin descartar contratos que cumplan los
requisitos sustanciales de experiencia por razones meramente formales que puedan ser
verificadas con la documentacién aportada.
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5. OBSERVACION - CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El numeral 5.6 establece los indicadores de capacidad financiera y el numeral 5.9 establece los
indicadores de capacidad organizacional, remitiendo expresamente a la Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales.

EBISU SAS. solicita que la evaluacion de estos requisitos se realice exclusivamente con base en
las formulas, umbrales y reglas de habilitacion establecidos en el Documento Base y en la Matriz
2, tomando como fuente la informacién financiera registrada y acreditada conforme al proceso.

En particular, el Documento Base establece que el proponente que no tenga gastos de intereses
se encuentra habilitado respecto de la razon de cobertura de intereses siempre que la utilidad
operacional sea igual o mayor a cero (0). Igualmente, para capacidad organizacional se
establecen expresamente los indicadores de rentabilidad sobre patrimonio (ROE) y rentabilidad
del activo (ROA).

Por lo anterior, solicitamos que cualquier eventual conclusién de 'NO HABILITADO' en capacidad
financiera u organizacional identifique de manera expresa el indicador supuestamente
incumplido, el valor obtenido, el umbral aplicable; la formula utilizada y la informacion financiera
tomada como base, permitiendo una verificacién objetiva 'y trazable del resultado.

6. OBSERVACION - CAPACIDAD RESIDUAL Y APLICACION DEL FORMATO 5

El numeral 5.11 dispone que el proponente sera habil cuando su capacidad residual (CRP) sea
mayor o igual a la capacidad residual del proceso de contratacion (CRPC). Para procesos con
plazo estimado menor o igual a 12 meses, el propio Documento Base establece la formula CRPC
= POE - Anticipo o pago anticipado.

Asi mismo, el numeral 5.11.2 establece los componentes para el calculo de la capacidad residual
del proponente, incluyendo experiencia, capacidad financiera, capacidad técnica y saldos de
contratos en ejecucion, y exige la presentacion del Formato 5 - Capacidad Residual

EBISU SAS. solicita que la verificacion se realice con los datos-propios del presente proceso,
utilizando el Presupuesto Oficial, porcentaje de anticipo, plazo contractual y demas variables
establecidos especificamente para esta licitacion.

De igual manera, solicitamos que en la revision de la capacidad residual se considere
integralmente la informacion contenida en el Formato 5 y los documentos que lo soportan,
particularmente la experiencia registrada en el segmento 72, la capacidad financiera y la
informacion sobre contratos en ejecucion.

7. OBSERVACION - PRINCIPIO DE EVALUACION OBJETIVA E INTEGRAL

EBISU SAS. solicita respetuosamente que la evaluacion de la propuesta se efectie bajo una
lectura integral del Documento Base, sus matrices, anexos y formatos, evitando interpretaciones
aisladas de una sola casilla, documento o denominaciéon contractual cuando existan otros
documentos validos dentro de la propuesta que permitan verificar el cumplimiento material del
requisito.

En particular, cuando la informacion necesaria para verificar un requisito se encuentre acreditada
en documentos que hacen parte de la oferta y que pueden ser contrastados entre si, se solicita
que la Entidad realice la correspondiente verificacion integral antes de concluir la existencia de
un supuesto incumplimiento.

9. OBSERVACION- DEFINICION Y TRAZABILIDAD DEL ALCANCE DE LOS DOS BLOQUES DE
PREESCOLAR

En el Anexo Técnico se senala que para la nueva sede de la Institucion Educativa Luis Carlos
Galan Sarmiento se contempla la construccion de dos bloques de preescolar, cada uno con
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tres aulas, lo que representa seis aulas en total.

No obstante, al revisar el desarrollo posterior del documento y la identificacion de las
actividades asociadas al bloque de aulas de preescolar, se evidencia la necesidad de precisar
como se encuentra reflejado técnicamente el segundo bloque dentro del cuadro de areas,
planos, cantidades de obra, presupuesto y demas documentos que hacen parte integral del
proceso.

La situacion descrita puede generar interpretaciones diferentes respecto de las cantidades
efectivamente requeridas y, por tanto, afectar la estructuracion econémica de las propuestas.
SOLICITUD DE EBISU S.AS.: Solicitamos a la Entidad confirmar expresamente:

a) Si efectivamente hacen parte del alcance contractual los dos bloques de preescolar
mencionados en el Anexo Técnico.

b) El area construida correspondiente a cada bloque y el area total resultante.

¢) En qué planos, cuadros de areas, presupuesto, cantidades de obra y demas documentos se
encuentra individualizado cada bloque.

d) Si las cantidades de obra y presupuesto publicados contemplan la totalidad de los dos
bloques.

En caso de existir una diferencia entre la descripcion, los planos, las cantidades y/o el
presupuesto, solicitamos publicar la version técnica y econdmica corregida y consolidada.

10. OBSERVACION - DOCUMENTOS TECNICOS QUE HACEN REFERENCIA A LABORATORIO
INTEGRADO Y TIENDA ESCOLAR

Dentro de la relacion de documentos técnicos que seran entregados al contratista se
identifican referencias a elementos tales como.“Plano bloque de Laboratorio integrado® y
“Plano bloque Tienda Escolar’, ademas de otros componentes asociados a bloques diferentes.

Teniendo en cuenta que el objeto del proceso corresponde a la construccion y dotacion de
infraestructura educativa para ambientes preescolares en instituciones educativas de Inirida,
resulta necesario precisar si dichos documentos corresponden efectivamente al alcance del
presente proceso o si obedecen a referencias documentales provenientes de una
estructuracion anterior o de otro proyecto.

La aclaracion es especialmente relevante porque la incorporacién de planos y disefos que no
correspondan al objeto puede generar incertidumbre sobre obligaciones, cantidades,
actividades, presupuesto y responsabilidades del futuro contratista.

SOLICITUD DE EBISU SASS.: Solicitamos a la Entidad:

a) Confirmar si el Laboratorio Integrado y la Tienda Escolar forman parte efectiva del alcance
contractual del presente proceso.

b) Identificar cuales planos, disefios y documentos técnicos son definitivos y aplicables al
proceso GG-SJC-LP-010-2026.

¢) En caso de que alguna de las referencias mencionadas no corresponda al presente
proyecto, retirar o corregir dichas referencias del Anexo Técnico y demas documentos.

d) Publicar, de ser necesario, una matriz consolidada de documentos técnicos vigentes,
indicando version y fecha de cada documento.
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11. OBSERVACION - COHERENCIA ENTRE LA OPERACION AUTOMATICA DEL SISTEMA DE
RESPALDO Y LA TRANSFERENCIA MANUAL

EL Anexo Técnico contempla un sistema de respaldo mediante plantas diésel y sefala que la
generacion de respaldo debera operar de manera automatica ante interrupciones del suministro
eléctrico.

Sin embargo, dentro de las actividades presupuestadas se identifica el suministro e instalacion
de una transferencia manual de 100 A, 240 V, con selector manual de tres posiciones.

Se solicita aclarar esta aparente diferencia técnica, toda vez que la definicion de una
transferencia manual o automatica modifica sustancialmente la solucién eléctrica, la logica de
operacion, los equipos requeridos, la programacion de controles, las pruebas de puesta en
servicio y, eventualmente, el costo de la solucion.
SOLICITUD DE EBISU S.AS.: Solicitamos precisar:

a) Si el sistema de transferencia requerido es manual, automatico o contempla una solucion
mixta.

b) Cémo debera operar la planta diésel ante una falla o interrupcion de la red.

c) Cual es la secuencia de operacion entre la red eléctrica, el sistema fotovoltaico y la planta de
respaldo.

d) Las caracteristicas técnicas minimas del tablero o equipo de transferencia requerido.

e) Si las cantidades y especificaciones presupuestadas corresponden exactamente a la
solucién eléctrica definitiva.

En caso de existir una inconsistencia entre la memoria técnica y el presupuesto, solicitamos
ajustar los documentos para que-exista una unica solucién técnicamente exigible.

12 -OBSERVACION. PRECISION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO Y CONDICION DE OPERACION
SIN EXCEDENTES

El Anexo Técnico contempla un sistema fotovoltaico de aproximadamente 21,78 kWp,
compuesto por 36 paneles de 605 W, un inversor trifasico ON-GRID de 20 kW y un sistema de
medicion o “smart meter’, estableciendo ademas que el sistema debera operar sin entregar
excedentes a la red.

Para una adecuada estructuracion técnica y econémica resulta necesario precisar el
mecanismo mediante el cual se garantizara la condiciéon de operacion sin excedentes, asi como
su integracion con la red eléctrica de la institucion y con el sistema de respaldo mediante
planta diésel

La definicion de estos aspectos es necesaria para determinar equipos de control, medicion,
protecciones, configuracion del inversor, logica de operacion y pruebas de funcionamiento.
SOLICITUD DE EBISU S.AS.: Solicitamos a la Entidad precisar:

a) El esquema unifilar o documento técnico que defina la integracion del sistema fotovoltaico.
b) EL mecanismo de control requerido para garantizar la operacion sin inyeccion de excedentes.
¢) Las caracteristicas minimas del smart meter, sistema de control y demas equipos asociados.
d) La forma de integracion y prioridad de operacion entre red, sistema fotovoltaico y planta de

respaldo.
e) Los criterios de pruebas, puesta en servicio y aceptacion del sistema.
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En caso de existir planos eléctricos 0 memorias de calculo definitivos, solicitamos que sean
publicados como parte integral del proceso.

13. OBSERVACION - MATRIZ Y ALCANCE DE LA DOTACION EDUCATIVA

El objeto contractual incorpora tanto la construccion como la dotaciéon de infraestructura
educativa. EL Anexo Técnico hace referencia a diferentes ambientes y elementos de dotacion,
incluyendo aulas de preescolar, sala docente y puestos de trabajo, entre otros.

Para garantizar que todos los proponentes estructuren sus ofertas sobre una misma base, resulta
necesario que la Entidad precise la correspondencia entre cada ambiente, la cantidad de
elementos, las unidades de medida, caracteristicas técnicas, dimensiones, materiales,
condiciones de suministro, instalacion y puesta en funcionamiento.

La ausencia de una matriz consolidada o de una trazabilidad inequivoca entre los ambientes
descritos y las cantidades presupuestadas puede generar diferencias en las propuestas
economicas.

SOLICITUD DE EBISU SAS.: Solicitamos a la Entidad:

a) Confirmar cual es la matriz definitiva de dotacién que hace parte del proceso.

b) Precisar cantidades, unidades y especificaciones técnicas de cada elemento.

c) Indicar cuales elementos comprenden unicamente suministro y cudles incluyen instalacion,
montaje o puesta en funcionamiento.

d) Confirmar la correspondencia entre la matriz de dotacion, los planos, las especificaciones
técnicas y el presupuesto oficial

e) Publicar cualquier documento complementario necesario para que la totalidad de los
proponentes pueda valorar de manera uniforme el alcance de la dotacion.

14. OBSERVACION - CONDICIONES DE EJECUCION EN INSTITUCIONES QUE CONTINUARAN
EN OPERACION

El Anexo Técnico contempla intervenciones en instituciones educativas en las cuales las
actividades académicas continuaran durante la ejecucion de las obras.

Esta condicion tiene incidencia directa sobre la programacion de obra, logistica, cerramientos,
circulacién de estudiantes y personal docente, seguridad, manejo de materiales, control de
polvo y ruido, ingreso de maquinaria y coordinacion de frentes de trabajo.

Por tratarse de una condicién que puede afectar el plazo, los rendimientos, la organizacion de
los frentes y los costos indirectos, resulta necesario que la Entidad defina con mayor precision
las condiciones bajo las cuales debera ejecutarse la obra mientras las instituciones permanezcan
en funcionamiento.

EBISU SAS. reitera su interés en participar en el proceso y manifiesta su plena disposicion para
atender las precisiones que resulten necesarias dentro de las reglas establecidas en el
Documento Base, confiando en que la evaluacion se desarrollara bajo criterios objetivos,
verificables y uniformes para todos los proponentes.
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15 OBSERVACION -

De conformidad con las condiciones previstas por la Entidad, el proyecto contempla un area
total de 12.952,21 m?, estableciéndose para la experiencia especifica un porcentaje minimo del
50 %, equivalente a 6.476,105 m?2 de area construida.

Al respecto, solicitamos respetuosamente a la Entidad aclarar si dicho requisito puede ser
acreditado mediante la sumatoria de las areas construidas efectivamente ejecutadas y
debidamente certificadas en dos (2) o mas contratos de experiencia validos, siempre que los
contratos utilizados para tal efecto cumplan individualmente con las demas condiciones exigidas
en el Documento Base y que la sumatoria de sus areas alcance o supere el minimo requerido.
Esta solicitud encuentra fundamento en la propia regulacion del proceso, particularmente en la
Nota 10 del numeral correspondiente a la experiencia, en la cual se establece:

“Para el caso de experiencias combinadas un proponente podra acreditar experiencia en una o
mas actividades con un contrato o con contratos distintos.”

En tal sentido, solicitamos a la Entidad precisar el alcance que dara a esta disposicion frente al
requisito de area construida, teniendo en cuenta que la experiencia de un proponente puede
encontrarse acreditada a través de diferentes contratos ejecutados satisfactoriamente, sin que
ello implique una disminucion de su capacidad técnica, administrativa u operacional.

Desde esta perspectiva, resulta relevante que la evaluacion de la experiencia atienda a una
interpretacion integral, sistematica y objetiva de las condiciones establecidas en el Documento
Base, considerando que la finalidad del requisito habilitante es-verificar que el proponente
cuente con experiencia suficiente y pertinente para ejecutar satisfactoriamente el objeto
contractual ] '

En el caso de EBISU S.A.S., la experiencia registrada en el Registro Unico de Proponentes y
soportada mediante los correspondientes documentos de acreditaciéon comprende multiples
contratos relacionados con la ejecucion de infraestructura educativa, incluyendo proyectos de
considerable cuantia y areas construidas relevantes.

La experiencia acumulada por la sociedad evidencia una trayectoria consolidada en la ejecucion
de este tipo de proyectos y, considerada de manera integral, representa una capacidad técnica
y operacional que guarda correspondencia directa con la naturaleza y complejidad del objeto
contractual del presente proceso.

Por lo anterior, consideramos pertinente que la Entidad precise si la exigencia de area construida
debe entenderse necesariamente concentrada en un unico contrato o si, por el contrario, puede
ser acreditada mediante la acumulacion de las areas construidas de varios contratos validos, en
aplicacion de la regla de experiencias combinadas prevista expresamente en el Documento
Base.

Lo anterior resulta especialmente relevante para garantizar una aplicacion objetiva y uniforme
de los requisitos habilitantes y favorecer la pluralidad de oferentes y la libre concurrencia,
evitando que la experiencia de empresas que han ejecutado satisfactoriamente multiples
proyectos de infraestructura educativa sea desestimada exclusivamente por encontrarse
distribuida en varios contratos, cuando dicha experiencia acumulada permite demostrar una
trayectoria significativa y directamente relacionada con el objeto del proceso.

SOLICITUD

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, EBISU S.A.S. solicita respetuosamente a la
Entidad:
1. Aclarar si el requisito de experiencia especifica correspondiente al 50 % del area total del
proyecto, equivalente a 6.476,205 m? puede acreditarse mediante la sumatoria de las areas
construidas, ejecutadas y debidamente certificadas en dos (2) o mas contratos de experiencia
validos.
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2. Precisar si, para efectos de dicha acreditacion, podran ser considerados conjuntamente los
contratos relacionados en el Formato 3 - Experiencia, siempre que cada uno cumpla con las
condiciones de validez, objeto, actividad, cuantia, clasificacion y documentacion exigidas en el
Documento Base.

3. En caso de que la Entidad considere que el requisito de area construida debe acreditarse
necesariamente mediante un Unico contrato, solicitamos respetuosamente precisar el
fundamento técnico y juridico de dicha interpretacion y sefialar el alcance que, en ese escenario.
se otorgara a la disposicion contenida en la Nota 10 sobre experiencias combinadas.

4. Establecer de manera expresa la metodologia que sera aplicada para la verificacion de este
requisito, con el propdsito de garantizar una evaluacion objetiva, uniforme, transparente y
conforme con las reglas previamente establecidas en el Documento Base.

Agradecemos a la Entidad la atencion prestada a la presente observacion y solicitamos que la
aclaracion correspondiente sea incorporada en las respuestas oficiales del proceso, de manera
que todos los interesados cuenten con reglas claras para la adecuada acreditacion de la
experiencia.

; AS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT: 807.008.957-7

Proyectd = Arg. Paola Gomez @

Reviso Ing. Alexis Socha
Copia

Anexos
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DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL Y SOLICITUD FORMAL DE
CORRECCION PREVENTIVA DEL PROCESO

PROCESO GG-SJC-LP-010-2026 / SECOP | 26-1-246560

CONSTRUCCION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — INIRIDA, GUAINIA
Cdacuta, Norte de Santander, 24 de septiembre de 2026
SENORES

GOBERNACION DEL GUAINIA
Correo electronico: contactenos@guainia.gov.co

SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEPARTAMENTAL
Correos electronicos identificados en la documentacion del proceso:
contratacion@guainia.gov.co

contratacion@guainia.gov.com

Copia:

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
Correo: secretariaplaneacion@gquainia.gov.co

DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
Correo electrénico: gobernador@guainia.gov.co

NOTIFICACIONES JUDICIALES — GOBERNACION DEL GUAINIA
Correo electrénico: notificacionjudicial@guainia.gov.co

ASUNTO: DERECHO DE PETICION — SOLICITUD URGENTE DE CORRECCION DEL PROYECTO DE
PLIEGO, CRONOGRAMA, MINUTA CONTRACTUAL, REGLAS DE EXPERIENCIA Y PUBLICIDAD;
SOLICITUD DE GARANTIAS REALES DE LIBRE CONCURRENCIA, TRANSPARENCIA, SELECCION
OBJETIVA'Y TRAZABILIDAD DEL PROCESO.

Yo, HECTOR HERNANDO CUELLAR DE FEX, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No.
88.230.626, actuando en nombre propio y en ejercicio del derecho fundamental de peticién, del derecho de
participacion y control en la contratacion estatal y de los principios de transparencia, economia,
responsabilidad, planeacion, libre concurrencia y seleccion objetiva, formulo la presente peticién respecto
del proceso de la referencia.

ADVERTENCIA CENTRAL: esta peticion no formula una imputacion penal ni afirma, sin prueba, la existencia
de corrupcidon o de un adjudicatario predeterminado. Lo que si pone de presente son inconsistencias
objetivas, cuantificables y verificables en los documentos publicados que, si no se corrigen antes de la
apertura, pueden restringir la concurrencia, impedir observaciones eficaces y comprometer la transparencia
y la seleccion objetiva.

I. OBJETO DE LA PETICION

Solicito que la Gobernacién realice una revision juridica y técnica integral, previa a la expedicion del acto de
apertura, y corrija los defectos que se exponen a continuacion. La etapa de proyecto de pliego existe
precisamente para que las observaciones sean Utiles y puedan modificar una estructuracién que todavia no
debe considerarse cerrada.
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Il. HALLAZGOS DOCUMENTALES QUE EXIGEN CORRECCION INMEDIATA

1. Cronograma juridicamente incompatible con el limite legal para expedir adendas

El Anexo 2 fija: publicacién del pliego definitivo y acto de apertura para el 13 de octubre de 2026; audiencia
de riesgos Yy visita al sitio el 14 de octubre; fecha limite para observaciones al pliego definitivo el 14 de
octubre; respuesta a esas observaciones el 15 de octubre; “plazo maximo para la expedicion de adendas”
el 16 de octubre; y cierre el lunes 19 de octubre de 2026 a las 9:00 a. m.

Ese disefio es incompatible con el articulo 30, numeral 5, de la Ley 80 de 1993 y con el articulo 2.2.1.1.2.2.1
del Decreto 1082 de 2015, segun los cuales en licitacion publica no pueden expedirse adendas dentro de
los tres (3) dias hébiles anteriores al cierre. Con cierre el lunes 19 de octubre, los dias habiles
inmediatamente anteriores son viernes 16, jueves 15 y miércoles 14. Por tanto, el 16 de octubre no puede
ser el plazo maximo legal para expedir adendas: esta dentro de la franja expresamente prohibida. La doctrina
reciente de Colombia Compra Eficiente (Concepto C-398A de 2026) reitera que el limite es de tres dias
habiles.

La consecuencia es todavia mas grave: el cronograma pretende recibir observaciones al pliego
definitivo el 14 de octubre y responderlas el 15, cuando ya se esta dentro de la franja en la cual la
entidad no puede modificar validamente el pliego mediante adenda, salvo que previamente prorrogue
el cierre en una fecha juridicamente oportuna. Asi, la etapa de observaciones al pliego definitivo
gueda materialmente vaciada de eficacia.

2. Exigencia de experiencia en dotacion: contradiccion matematica con la desagregacion presupuestal

La Entidad desagregd expresamente el componente de dotacién en $852.073.735. Sin embargo, para la
actividad secundaria 1.12 exige que al menos un contrato corresponda minimo al 60% del “presupuesto
oficial del presente proceso de seleccion”. Si esa frase se aplica al presupuesto total de $34.919.192.263, el
umbral seria $20.951.515.357,80.

El 60% del valor realmente desagregado para dotacion es $511.244.241. La interpretacion literal
publicada multiplica el umbral en aproximadamente 40,98 veces frente al 60% del componente de
dotacidon y exige experiencia equivalente a unas 24,59 veces el valor total de la propia dotacion
contratada.

La Matriz 1 — Experiencia Sector Educativo dispone, en su Nota General 2, que cuando se combinan
actividades y el presupuesto oficial se desagrega por actividad, la experiencia especifica asociada al
porcentaje debe entenderse en funcion del valor desagregado. La misma Matriz advierte que sus
condiciones no pueden ser incluidas, modificadas, suprimidas o alteradas salvo habilitacion expresa.
Ademas, el propio pliego identifica la actividad secundaria como inferior a 800 SMMLYV y declara el valor
presupuestal separado de dotacion.

Por tanto, solicito corregir de forma expresa laregla para que no exista ninguna lectura segun la cual
el 60% recaiga sobre los $34.919 millones del proceso total. La redaccion debe referirse
inequivocamente al porcentaje aplicable al valor desagregado de la actividad secundaria de dotacion.

3. La justificacion del analisis del sector no demuestra que el umbral publicado preserve pluralidad real

El andlisis del sector reconoce que la dotacién tiene dificultades logisticas particulares y llega a sefialar una
“limitada disponibilidad de proveedores especializados” en la regiéon. Ese diagnéstico puede justificar verificar
idoneidad logistica; no demuestra que exigir un contrato de dotacion por $20.951 millones sea necesario,
adecuado o proporcional para ejecutar un componente que vale $852 millones.

El mismo estudio realiza su analisis de oferta con informacion agregada de los segmentos UNSPSC 72y 95
y con énfasis territorial en Guainia, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. Esa muestra amplia no identifica
cuantos agentes reales del mercado pueden satisfacer simultaneamente el requisito exacto de experiencia
de dotacién que finalmente se publicé. La Resolucién 539 de 2025 exige que cualquier estructuraciéon de
experiencia preserve la pluralidad y los documentos tipo fueron adoptados precisamente para reducir
requisitos desproporcionados y el riesgo de pliegos dirigidos.



4. Minuta contractual publicada sin depurar: permanecen instrucciones, variables abiertas y opciones
incompatibles entre si

El Anexo 4 — Minuta del Contrato conserva texto de plantilla que la Entidad debia diligenciar antes de
publicarlo como documento del proceso. Entre otros ejemplos:

e Objeto contractual: permanece “[descripcion general del objeto contractual]”.

o Numero del proceso, acto de apertura y acto de adjudicacién: permanecen campos “[Incluir...]”.

e Plazo: permanece “[incluir plazo]’ y “[punto de inicio]”.

e Valor: permanecen campos de valor en letras/nimeros, SMLMV, afio y disposiciones tributarias.

e Anticipo: permanecen simultaneamente las instrucciones para el caso de no otorgarlo y para el caso de
otorgarlo, ademas de campos “[anticipo o pago anticipado]”.

e Apropiacion presupuestal: permanece “[Incluir datos de asignacion presupuestal]” y “[incluir cualquier otra
fuente de recursos...]".

e Forma de pago: permanecen Opcién 1, Opcién 2 y Opcién 3, y la instruccién final para que la Entidad
escoja una.

e Obligaciones de mano de obra local: siguen abiertos porcentajes dentro de rangos del 10%-30%, 5%-
30% y 5%-10%.

e Persisten instrucciones internas como “[Incluir cuando...]’, “[la Entidad debera indicar...]” y campos de
ndmero de dias sin definir.

Un proyecto de pliego si puede ser objeto de observaciones y modificaciones, pero debe suministrar
informacion suficiente para que esas observaciones sean informadas. No es posible evaluar
correctamente flujo de caja, riesgos, precio, obligaciones laborales y alcance contractual cuando el
borrador contractual mantiene alternativas incompatibles sin seleccion.

5. Estudios previos y pliego dejan sin diligenciar el CDP y contienen una nota interna que evidencia falta de
depuracion

Los estudios previos describen fuentes presupuestales por $34.919.192.263, pero en el numeral de fuente
de recursos conservan la tabla “Numero CDP / Fecha CDP / Valor CDP” con los campos “[Incluir...]”. Mas
grave aun, el documento publicado contiene literalmente una anotacion de trabajo: “Poner CDP (presumo
qgue el contrato es financiado a través del SGR. En caso de no ser asi, es importante relacionar lo
correspondiente...)”.

Una anotacién interna de esa naturaleza no debe subsistir en un estudio previo oficialmente
publicado para un proceso de casi $35.000 millones. La Entidad debe identificar y publicar los
certificados, actos de aprobacién, fuente exacta, vigencias y soporte presupuestal definitivo antes
de la apertura.

6. Inconsistencia en el canal oficial de comunicaciones

El proyecto de pliego indica como correo de correspondencia “contratacion@guainia.gov.com”, mientras el
cronograma utiliza “contratacion@guainia.gov.co” (ademas de variantes tipograficas). En una etapa en la
gue la oportunidad de las observaciones puede afectar la participacion, una direccidn electrénica
inconsistente es un riesgo material de pérdida o rechazo de comunicaciones. Debe corregirse univocamente
y certificarse si existieron comunicaciones remitidas al dominio equivocado.

7. El andlisis comparativo denominado “procesos similares” requiere trazabilidad metodoldgica adicional

El estudio incluye como referentes contratos que van aproximadamente desde $1.217 millones hasta
$40.133 millones, de distintas vigencias, alcances y entidades. La amplitud de la muestra puede servir como
contexto general, pero no reemplaza la verificacion especifica de mercado que permita afirmar que las
condiciones exactas de experiencia del presente proceso admiten pluralidad efectiva de oferentes.

Adicionalmente, el documento presenta cifras agregadas que requieren explicacion metodolégica: en una
seccidn atribuye a la licitacion puablica un valor aproximado de $97 billones en los departamentos analizados,
mientras otra grafica/conclusion refiere aproximadamente $304 mil millones para la contratacién 2020-2025.



Solicito que se explique el universo, unidad, filtros y fuente de cada cifra y se corrija cualquier error de escala
o rotulacion.

8. SECOP I: no se formula una acusacion juridicamente errada; se exige soporte vigente y medidas reforzadas
de transparencia

La Circular Externa No. 3 de 2020 de Colombia Compra Eficiente incluyé a la Gobernacién de Guainia entre
las entidades autorizadas para continuar gestionando procesos en SECOP | por deficiencias de
conectividad, “hasta tanto se surta una nueva definicién” sobre su vinculacion a SECOP Il. Conceptos
posteriores de la Agencia, incluso en 2025, han seguido mencionando esa excepcion.

Por esarazdn, no afirmo que el solo uso de SECOP | sea ilegal. Lo que si solicito es que, tratandose
de una excepcion originada en condiciones técnicas de 2020y de un proceso de $34.919 millones en
2026, la Gobernacion identifique el acto, concepto, certificacién o decisién actualmente vigente que
sustenta continuar en SECOP |, y publique la evidencia técnica mas reciente de conectividad o la
comunicacion de Colombia Compra Eficiente que mantenga la excepcidon. Si no existe una
actualizacion, deberd solicitarla.

Il. FUNDAMENTOS JURIDICOS

FUENTE REGLA APLICABLE

Derecho de peticion; funcion administrativa sometida a
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad; control ciudadano sobre
adjudicaciones en audiencia publica.

Toda persona puede presentar peticiones respetuosas; las
Ley 1755 de 2015, articulos 13y 14 solicitudes generales deben resolverse, por regla general,
en 15 dias y las de documentos e informacién en 10 dias.
Los pliegos deben contener requisitos objetivos y reglas
Ley 80 de 1993, articulo 24 numeral 5 objetivas, justas, claras y completas; deben precisar costo y
calidad y no inducir a error.

En licitacién publica no pueden expedirse adendas dentro de
los tres dias anteriores al cierre.

La seleccion debe ser objetiva y las condiciones de
experiencia, capacidad financiera y organizacion deben ser
adecuadas y proporcionales a la naturaleza y valor del

Constitucion Politica, articulos 23, 209y 273

Ley 80 de 1993, articulo 30 numeral 5

Ley 1150 de 2007, articulo 5

contrato.
Decreto 1082 de 2015, articulos 2.2.1.1.1.6.1 vy | Impone andlisis del sector y determinacion proporcional de
2.2.11.1.6.2 requisitos habilitantes en la etapa de planeacion.

Regula las adendas y reitera el limite especial de tres dias
de anticipacion para licitacion publica.

Los documentos tipo son obligatorios; la Resolucion 539
Ley 2022 de 2020 y Resolucién 539 de 2025 adopta la version aplicable a infraestructura social y limita la
discrecionalidad para alterar sus pardmetros.

Cuando existen actividades combinadas y presupuesto
Matriz 1 — Experiencia Sector Educativo, Nota General 2 | desagregado, el porcentaje de experiencia se entiende
respecto del valor desagregado de cada actividad.

Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.2.2.1

IV. JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA ADMINISTRATIVA RELEVANTE

Consejo de Estado, Seccion Tercera, radicado 44001-23-31-000-1999-00827-01 (24059): los criterios de
seleccidn deben ser proporcionados, objetivos y razonables; los pliegos no pueden avalar reglas arbitrarias
gue desconozcan igualdad e imparcialidad.

Consejo de Estado — doctrina reiterada sobre libre concurrencia: la Administracién debe disefiar pliegos que
permitan acceso y participacion efectiva, favorezcan la competencia y eviten exigencias que impidan
participar en condiciones de igualdad y claridad.

Consejo de Estado, providencia 11001-03-26-000-2025-00042-00 de 2026: los pliegos producen
determinaciones sustanciales del procedimiento y su legalidad puede ser objeto de control judicial.



Colombia Compra Eficiente, Concepto C-1233 de 2026: los requisitos habilitantes no deben crear barreras
injustificadas; exigir condiciones desproporcionadas frente a la idoneidad requerida es contrario a la
seleccién objetiva y limita la libre concurrencia.

Colombia Compra Eficiente, Concepto C-398A de 2026: en licitacion publica las adendas no pueden
expedirse dentro de los tres dias habiles anteriores al cierre.

Colombia Compra Eficiente, Concepto C-793 de 2025 y Circular Externa No. 3 de 2020: Guainia fue
exceptuada de la obligatoriedad inmediata de SECOP Il por razones técnicas de conectividad; esa excepcion
no elimina los deberes de publicidad, transparencia, trazabilidad y participacion.

V. SOLICITUDES CONCRETAS

1. ABSTENERSE de expedir el acto de apertura y el pliego definitivo mientras no se corrijan y publiquen de
manera integral las inconsistencias sefialadas en esta peticion.

2. CORREGIR el Anexo 2 — Cronograma, eliminando el 16 de octubre de 2026 como “plazo maximo para la
expedicion de adendas”, por encontrarse dentro de los tres dias habiles anteriores al cierre del 19 de octubre.
3. REESTRUCTURAR el cronograma para que las observaciones al pliego definitivo y a la audiencia de
riesgos puedan ser materialmente consideradas y, si son aceptadas, incorporadas mediante adenda dentro
de una ventana legalmente posible. Para ello deberd ampliarse el plazo entre pliego definitivo y cierre.

4. CORREGIR laregla de experiencia del componente de dotacién para indicar de forma inequivoca que el
porcentaje aplicable se calcula sobre el valor presupuestal DESAGREGADO de la actividad secundaria de
dotacion ($852.073.735), conforme a la Nota General 2 de la Matriz 1.

5. INFORMAR, en unatabla verificable, cuantos proveedores o potenciales proponentes identificé la Entidad
gue cumplen la experiencia exacta de dotacion actualmente exigida, indicando fuente, metodologia, periodo
analizado y criterio de depuracidn, sin revelar informacién reservada.

6. PUBLICAR el soporte técnico y econémico que demostraria que la experiencia exigida preserva pluralidad
de oferentes y no constituye una barrera de acceso, especialmente frente a la propia afirmacion del estudio
sobre limitada disponibilidad de proveedores especializados.

7. DEPURAR y REPUBLICAR la Minuta del Contrato eliminando instrucciones internas y seleccionando
definitivamente: objeto, plazo, valor, anticipo, requisitos y manejo del anticipo, forma de pago, porcentajes de
mano de obra regional, porcentajes de sujetos de especial proteccidn, plazos internos y obligaciones
aplicables.

8. IDENTIFICAR y PUBLICAR el o los CDP que respaldan el proceso, indicando numero, fecha, valor y
rubro; remitir copia digital de cada certificado y de los actos o documentos que respaldan las fuentes de
financiacion.

9. EXPLICAR y CORREGIR la anotacion interna publicada en los estudios previos: “Poner CDP (presumo
que el contrato es financiado a través del SGR...)", e informar quién elabord, reviso juridica y técnicamente y
aprob6 la version publicada.

10. INFORMAR si existen vigencias futuras, autorizaciones de compromiso plurianual, actos del Sistema
General de Regalias, desahorros FONPET u otros actos presupuestales necesarios; de ser asi, remitir copia
integra.

11. UNIFICAR el correo oficial de comunicaciones del proceso y corregir la contradiccion entre
“contratacion@guainia.gov.com” y “contratacion@guainia.gov.co”. Informar si el dominio .gov.com
corresponde a una cuenta activa de la Gobernacién y si recibié observaciones de interesados.

12. CERTIFICAR cuantas comunicaciones u observaciones fueron recibidas desde la publicacién del
proyecto de pliego, indicando fecha, hora, medio y nimero de radicacion, preservando los datos sometidos a
reserva.

13. REMITIR copia de las Resoluciones 3003, 3004 y 3005 del 10 de agosto de 2026, licencias de
construccion y planos aprobados para las tres sedes, asi como certificados de uso del suelo y disponibilidad
de servicios publicos mencionados en los estudios previos.

14. REMITIR el inventario completo de estudios y disefios del proyecto y los documentos de aprobacion
técnica, incluyendo presupuesto, APU, memorias de cantidades, AlU, cronograma de ejecucion y flujo de



caja, estudio de suelos, topografia y disefios de cada especialidad, indicando autor, contrato de consultoria,
fecha de elaboracion y revision.

15. EXPLICAR metodoldgicamente las cifras del analisis de demanda/oferta, en particular los universos y
unidades de las cifras aproximadas de $97 billones y $304 mil millones atribuidas a licitacién publica, e
informar si existe error de escala, filtro o rotulacién.

16. INFORMAR el nimero de oferentes presentados y habilitados en cada proceso de la muestra utilizada
por la Gobernacién, no solo el tipo societario, a fin de verificar si la muestra realmente demuestra pluralidad.
17. IDENTIFICAR el acto, circular, concepto o comunicacién actualmente vigente que autoriza a la
Gobernacion del Guainia a continuar gestionando procesos en SECOP | en 2026 y remitir copia del soporte
técnico o certificacion de conectividad mas reciente que mantenga esa excepcion.

18. INFORMAR si la Gobernacién ha solicitado desde 2020 a Colombia Compra Eficiente una reevaluacién
de su incorporacion a SECOP II; remitir las solicitudes y respuestas. Si no lo ha hecho, explicar la razén.

19. Mientras el proceso permanezca en SECOP |, ADOPTAR garantias reforzadas de trazabilidad:
publicacién integra y simultdnea de observaciones y respuestas; constancia de fecha y hora de recepcion;
transmision o grabacién de las audiencias; publicacion del acta de apertura; publicacién oportuna de ofertas
y documentos no reservados; e identificacién de los integrantes del comité evaluador.

20. INFORMAR los nombres, cargos y vinculo contractual de las personas que participaron en la
estructuracion juridica, técnica, financiera y econémica del proceso, asi como quienes revisaron y aprobaron
el proyecto de pliego, estudios previos, andlisis del sector, cronograma y minuta.

21. INFORMAR si los estructuradores, revisores y futuros evaluadores diligenciaron declaraciones de
conflicto de interés respecto de potenciales proponentes y remitir copia de los documentos que tengan
caracter publico.

22. PUBLICAR la respuesta a esta peticion y las correcciones que se adopten dentro del expediente del
proceso, de manera que todos los interesados tengan acceso simultaneo a la misma informacion.

VI. SOLICITUD ESPECIAL DE GARANTIAS DE LIBRE COMPETENCIA

Solicito que la Entidad deje constancia expresa, antes del acto de apertura, de que realizé una prueba real
de mercado sobre las condiciones habilitantes y que puede demostrar, con datos y no con afirmaciones
genéricas, que las reglas permiten concurrencia efectiva. Sila verificacion muestra que una exigencia reduce
injustificadamente el universo de oferentes, debe corregirse antes de convertir el proyecto de pliego en pliego
definitivo.

VII. TERMINOS DE RESPUESTA Y FORMA DE CONTESTACION

Las solicitudes de informacién y documentos deberan resolverse dentro del término especial previsto en el
articulo 14 de la Ley 1755 de 2015. Las demas peticiones deberan ser resueltas de fondo, de manera
congruente, precisa y completa. Solicito que cada numeral sea contestado individualmente, sin respuestas
globales, genéricas o remisiones indeterminadas a los documentos publicados.

Si alguna solicitud se considera reservada, debera identificarse de manera individual la norma legal
especifica que establece la reserva, explicar su aplicacion al documento concreto y entregar la parte no
reservada. Si la dependencia receptora no es competente respecto de algin punto, debera trasladarlo a la
autoridad competente e informarme de ello.

VIIl. DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LOS QUE SE FUNDAMENTA ESTA PETICION
e Proyecto de Pliego de Condiciones — GG-SJC-LP-010-2026.

e Estudios Previos — 7 de septiembre de 2026.

e Anadlisis del Sector.

e Matriz 1 — Experiencia Sector Educativo — version aplicable.

e Matriz 2 — Indicadores Financieros y Organizacionales.



e Anexo 1 - Anexo Técnico.
e Anexo 2 — Cronograma.
e Anexo 4 — Minuta del Contrato.

IX. NOTIFICACIONES

Peticionario: HECTOR HERNANDO CUELLAR DE FEX
C.C. No. 88.230.626

Correo electronico: hectorcuellardfx@gmail.com

Celular: 3133761286

Domicilio: Cacuta, Norte de Santander

Atentamente,

J\ ‘ Il{l‘ ._ — \i\ =
HECTOR CUELLAR DE FEX
C.C. 88.230.626 de Cucuta

REFERENCIAS JURIDICAS VERIFICADAS

e Constitucién Politica de Colombia.

e Ley 80 de 1993, especialmente articulos 23, 24 y 30.

e Ley 1150 de 2007, articulo 5.

e ey 1755 de 2015, articulo 14.

e Decreto 1082 de 2015, articulos 2.2.1.1.1.6.1,2.2.1.1.1.6.2y 2.2.1.1.2.2.1.

e Ley 2022 de 2020.

e Resolucion 539 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.
e Circular Externa No. 3 de 2020 de Colombia Compra Eficiente.

e Concepto C-398A de 2026 — Colombia Compra Eficiente.

e Concepto C-1233 de 2026 — Colombia Compra Eficiente.

e Concepto C-793 de 2025 — Colombia Compra Eficiente.

e Consejo de Estado, Seccion Tercera, rad. 44001-23-31-000-1999-00827-01 (24059).
e Consejo de Estado, providencia rad. 11001-03-26-000-2025-00042-00 de 2026.
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Villavicencio, 01 de Octubre de 2026

Sefores
GOBERNACION DEL GUAINIA
Esquina Calle 26 con calle 25 sobre la Transversal 6

Inirida

REFERENCIA: OBSERVACION AL PROCESO DE CONTRATACION GG-SJC-LP-010-2026

Objeto: “CONSTRUCCION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS
AMBIENTES PREESCOLARES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE
INIRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA”

Muy cordialmente, nos permitimos presentar las siguientes observaciones al Pliego de
Condiciones del proceso de referencia,

1.

En el numeral 4.2. FACTOR DE CALIDAD, la Entidad establece la asignacion de
puntaje por el cumplimiento del criterio ambiental. No obstante, al revisar el numeral
Il. INSTALACION DE CICLO-PARQUEADERQS, se evidencia una inconsistencia en la
informacion relacionada con Ila alternativa que debera ser ofrecida por los
proponentes.

En dicho numeral se sefala que el ofrecimiento debera realizarse de acuerdo con la
Alternativa 3, teniendo en cuenta el area del predio correspondiente al proyecto a
ejecutar. Sin embargo, en el cuadro dispuesto posteriormente dentro del mismo
numeral, se hace referencia a la Alternativa 2, generando una contradiccion respecto
de la alternativa que debe ser considerada para efectos del cumplimiento del criterio
y, consecuentemente, de la asignacion del puntaje.

] M2 del predio M2 del jardin M2 del jardin
Alternativa - - N
- provecto a ejecutar horizontal vertical

2 Entre 2.001 y 8.000 4 2

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a la Entidad aclarar y/o corregir la
informacion contenida en el pliego de condiciones, indicando de manera expresa
cual es la alternativa que deberan considerar los proponentes para la instalacion de
los ciclo-parqueaderos, con el fin de garantizar claridad, coherencia y igualdad de
condiciones para todos los participantes en el proceso.

En el numeral 4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, se evidencia que el bien
nacional relevante - CEMENTO senalado por la Entidad presenta una vigencia que
ya se encuentra vencida.

En este sentido, respetuosamente solicitamos a la Entidad verificar y actualizar la
vigencia del correspondiente Bien Nacional Relevante, de manera que la
informacion contenida en los documentos del proceso se encuentre vigente al
momento de la presentacion de las ofertas.



Agradecemos a la Entidad estudiar la presente observacion y, realizar el ajuste
correspondiente en el Pliego de Condiciones, con el fin de promover una mayor pluralidad
de oferentes, participacion y concurrencia dentro del proceso de seleccion.

Cordialmente,

Laura Meli$sa Pihéda Bermudez
CC. 1.121.963.538
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