REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE VICHADA
MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA A
NIT: 800103318-1
ANALISIS DEL SECTOR CONTRATACION DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
ANALISIS DEL SECTOR
OBJETOA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL

CONTRATAR: URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA
PRESUPUESTO | SETENTAY CUATRO MILLONES TERECIENTOS NOVENTA'Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTAY
OFICIAL: SIETE PESOS M/CTE ($74.798.637,00) M/CTE

PLAZO: UN (01) MES

72101500

Servicios de apoyo para la construccion

72102900 | Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones

CLASIFICACION 72121103 | Servicios de renovacion y reparacion de edificios comerciales y de oficinas
Dlét SERVICIO Y 72121409 | Construccion de bibliotecas publicas

EL SECTOR AL 72151500 | Servicios de sistemas eléclricos

CUAL 72151900 | Servicios de albariileria y mamposteria

PERTENECEN 72000000 | 72150000 | 72152200 | Servicios de baldosas Terrazo y marmol y mosaicos
72000000 | 72150000 | 72152300 | Servicios de carpinteria

72000000 | 72150000 | 72152400 | Servicios de montaje e instalacion de ventanas y puertas
72000000 | 72150000 | 72152700 | Servicios de instalacidn y reparacion de concreto
72000000 | 72150000 | 72153000 | Servicios de vidnios y ventaneria

72000000 | 72150000 | 72153800 | Servicio de preparacion de obras de construccion

CLASE DE
CONTRATO A OBRA
CELEBRAR

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de andlisis de las
Entidades Estatales. ‘La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el anélisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de anélisis
de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este anélisis en los Documentos del Proceso” y tomando como orientacién la
“Guia de Elaboracion de Estudio del Sector -GEES -Version 2" de Colombia Compra Eficiente, la entidad, después de identificar su
necesidad, debe definir e investigar el sector al cual pertenece el bien o servicio requerido, las condiciones del mismo para poder
identificar los requisitos habilitantes, para lo cual debe tener en cuenta las siguientes areas:

1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

El sector de la construccion de obras civiles e infraestructura institucional constituye un eje dinamizador fundamental para la gestion
plblica, orientado a garantizar la continuidad, eficiencia y cobertura de los servicios a cargo del Estado a nivel territorial. Para el caso
especifico del Municipio de Santa Rosalia, Vichada, el anélisis de este sector no puede limitarse a las variables macroeconémicas del
pais, sino que debe circunscribirse a las particularidades logisticas, geograficas y operativas de la region de la Orinoquia. La ejecucién
de proyectos de infraestructura institucional urbana en esta jurisdiccion se encuentra directamente condicionada por la estacionalidad
climatica, el régimen de lluvias que afecta las vias de acceso, y la disponibilidad local de insumos y mano de obra calificada. Por lo
tanto, el presente estudio analiza el comportamiento del mercado de la construccion enfocado en el mantenimiento, adecuacion y
mejoramiento de edificaciones publicas, reconociendo los costos asociados al transporte multimodal (fluvial y terrestre) y los fletes
requeridos para consolidar un presupuesto oficial real, garantizando la libre concurrencia de oferentes idoneos bajo condiciones de
sostenibilidad y proporcionalidad econémica.

Palacio Municipal, Carrera 7 N° 5-14, Barrio Centro Santa Rosalia - Vichada - Cel, 321- 349 79 73
Email: contactenos@santarosalia-vichada.gov.co - Pdgina web: www.santarosalia-vichada.gov.co

Pagina 1 de 13



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE VICHADA
MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA ‘
NIT: 800103318-1

Contexto Econémico:

Para la determinacion del presupuesto oficial y la estabilidad econémica de la presente contratacion, la Entidad fundamenta su anélisis
en los indicadores macroeconémicos y sectoriales vigentes emitidos por el DANE, considerando el impacto directo de la inflacién y las
fluctuaciones de precios en los insumos bésicos de la construccion (acero, cemento, agregados, acabados). Con corte al presente afio,
se observa un incremento acumulado en el Indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICCE), factor que obliga a indexar
los costos de los materiales a los precios reales del mercado en la region de la Orinoquia.

Asimismo, se reconoce que el factor econémico més determinante en la estructuracion de costos para el Municipio de Santa Rosalia,
Vichada, corresponde a las tarifas de transporte y fletes de carga multimodal. Debido a la ubicacion geografica de la entidad
territorial, el desabastecimiento estacional y la complejidad de las vias de acceso terrestre y fluvial (Rio Meta), los costos de acarreo de
materiales desde centros de distribucion principal como Villavicencio o Bogota incrementan significativamente el valor unitario de los
insumos en comparacion con el promedio nacional. Por lo tanto, el presupuesto oficial de esta seleccion abreviada integra este
componente dentro de los Analisis de Precios Unitarios (APU) para garantizar que las ofertas econémicas presentadas por los
proponentes sean financieramente viables, evitando riesgos de desequilibrio contractual o declaratorias de desierto por precios
artificialmente bajos.

1.1 Contexto Técnico

En cumplimiento de los principios de planeacion, transparencia y publicidad que rigen la funcién administrativa, la Administracién
Municipal de Santa Rosalia formuld integraimente los estudios e ingenieria de detalle necesarios para la ejecucion del objeto contractual.
A diferencia de las précticas restrictivas de acceso fisico, y de conformidad con el régimen de contratacion estatal electronica, la totalidad
de los soportes técnicos que respaldan el proyecto se encuentran publicados de manera digital en la plataforma SECOP como anexos
obligatorios e indivisibles del proceso de seleccion.

Los proponentes e interesados podran consultar y descargar directamente los siguientes documentos asi como consultarlos en la
secretaria de Gobierno y Asuntos Indigenas, que definen el alcance material y técnico de la obra:

e Presupuesto Oficial Detallado: Listado de actividades, unidades de medida, cantidades de obra requeridas y valores totales
del proyecto.

e Anilisis de Precios Unitarios (APU): Desglose detallado de los costos de mano de obra (atendiendo el régimen
prestacional), materiales con fletes incluidos, herramientas y equipos.

e Memorias de Célculo y Disefios: Justificacion técnica de las cantidades de obra civiles proyectadas para el equipamiento
institucional urbano.

e Anexo Técnico y Especificaciones: Manual de condiciones de calidad, materiales y normas técnicas obligatorias
(incluyendo sismorresistencia NSR-10) que regularan la ejecucion y supervision del contrato de obra.

1.3. Justificacion de los Costos Indirectos (AlU - 32%):

De conformidad con las variables econdmicas analizadas para la regién de la Orinoquia, especificamente para el Municipio de Santa
Rosalia, Vichada, la Administracién Municipal determina que los costos indirectos aplicables al presente proyecto de infraestructura
institucional corresponden a un porcentaje global del treinta y dos por ciento (32%) sobre el valor de los costos directos. Este
porcentaje se encuentra plenamente justificado considerando las particularidades logisticas, la dispersién de los frentes de trabajo
(Palacio Municipal, Biblioteca y antigua Escuela Camilo Torres) y la necesidad de mantener un control técnico permanente en una zona
con alta estacionalidad climética.

El desglose técnico de este treinta y dos por ciento (32%) se estructura de la siguiente manera:
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*  Administracién (A) - 26%: Destinado a sufragar los gastos de personal profesional y técnico en sitio (direccion de obra,
profesionales de apoyo, personal de seguridad y salud en el trabajo SG-SST), gastos de desplazamiento multimodal, pasajes,
viaticos, comunicaciones, software de ingenieria, y la constitucion de pélizas y garantias contractuales indispensables para la
ejecucion del proyecto.

o Imprevistos (1) - 1%: Porcentaje asignado para mitigar los riesgos previsibles y aleatorios propios de la construccion en el
departamento del Vichada, tales como demoras en el suministro de insumos por fluctuaciones operativas del transporte fluvial
(Rio Meta) o bloqueos en vias terrestres durante la temporada de lluvias, situaciones que impactan el rendimiento normal de
las actividades sin que sean imputables al contratista.

¢  Utilidad (U) - 5%: Corresponde al margen legitimo de ganancia o beneficio econémico esperado por el proponente favorecido
por asumir la ejecucion material, la responsabilidad técnica y el riesgo del proyecto de mejoramiento locativo institucional.

1.4. Contexto Regulatorio:

El marco juridico y técnico que regula la actividad contractual del presente proceso de seleccién abreviada de menor cuantia, atendiendo
la naturaleza de su objeto de infraestructura y su ejecucion en el Municipio de Santa Rosalia, Vichada, se fundamenta de manera
integral en el bloque normativo de la contratacion estatal colombiana, sus decretos reglamentarios y las disposiciones técnicas
especiales aplicables a la ingenieria civil. El régimen legal obligatorio comprende:

1. Régimen Contractual General y Anticorrupcion: La Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacién de la Administracion
Publica); la Ley 1150 de 2007 (Estatuto de Eficiencia y Transparencia); la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion); el
Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 y sus modificaciones aplicables al sistema de compras y contratacion publica; y
la Ley 2195 de 2022 en materia de transparencia, prevencion y lucha contra la corrupcion. De igual manera, de forma
supletoria, se integran las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio colombiano.

2. Normativa Técnica y de Seguridad en Obra: Atendiendo las actividades especificas de adecuacion eléctrica descritas en
el anexo técnico, es de obligatorio cumplimiento el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la
conformidad de los materiales e iluminacion LED. Asimismo, la ejecucion de las actividades constructivas y preliminares se
rige por el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10) y la Resolucion 0312 de 2019 respecto a los
Estandares Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el personal en obra.

3. Régimen Ambiental y Sanitario Local: El manejo, transporte y disposicién final técnica de los lodos y biosdlidos resultantes
de la limpieza del pozo séptico del Palacio Municipal (item 10.2), asi como el retiro de los escombros de las demoliciones
(items 11.3 y 11.4), se encuentran estrictamente sujetos a la normativa ambiental vigente del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (Resolucion 472 de 2017 para la gestion de Residuos de Construccion y Demolicion - RCD) v las
directrices especiales de la corporacion auténoma regional competente en la zona (Corporinoquia).

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA
2.1 Comportamiento Historico de contratacion

Es oportuno indicar que los costos calculados en el presente estudio obedecen a los precios establecidos en el comercio de la region,
teniendo en cuenta los gastos y costos de transporte aéreo y terrestre en los que incurren los diferentes proveedores, toda vez que el
municipio de Santa Rosalia no cuenta con vias de acceso pavimentadas y mucho menos de tercera generacion, siendo esto lo que
ocasiona en toda esta zona del pais que el mercado o comercio tenga un alto sobrecosto de los productos, elementos e insumos y
demas productos de normal circulacién en todos los sectores de la economia, por cuanto se requiere de un esfuerzo financiero alto
para cubrir el transporte aéreo o terrestre; de igual manera se tuvo en cuenta la consulta realizada en el Sistema Electronico de
Contratacion Publica SECOP, en el cual se evidencian procesos con especificaciones técnicas y objeto contractual similar, que
coinciden con los servicios y bienes requeridos en el presente proceso; adelantados por esta entidad y por otras entidades publicas del
Departamento del Vichada, asf:
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o

211  ;Coémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

Una vez consultado la plataforma del SECOP, se evidencia que el municipio de Santa Rosalia ha efectuado procesos similares en afios

recientes entre los cuales tenemos:

No. DE PROCESO - ENTIDAD
CONTRATANTE

STARV SA SPD 004 2025

CONTRATANTE

MODALIDAD Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

OBJETO SERVICIOS DE ALQUILER, INSTALACION Y DESMONTE DEL ALUMBRADO
NAVIDENO 2025 DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA, VICHADA

VALOR DEL CONTRATO $ 106,500,000

PLAZO Un (1) Mes

ITEM 2

No. DE PROCESO - ENTIDAD | STARV SA SDSP 003 2025

MODALIDAD Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

OBJETO COMPRA E INSTALACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS Y MOBILIARIO PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL Y PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACION DEPORTIVAS EN EL
MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA VICHADA, EN ARAS DE PROMOVER EL
DESARROLLO INTEGRAL Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE A
TODA LA COMUNIDAD.

VALOR DEL CONTRATO $ 119,958,567

PLAZO Un (1) Mes

ITEM 3

No. DE PROCESO -~ ENTIDAD
CONTRATANTE

STARV SA SGAI 002 2025

MODALIDAD Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

OBJETO SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, MOBILIARIO,
EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA
ROSALIA VICHADA.

VALOR DEL CONTRATO $ 199,582,500

PLAZO Un (1) Mes

21.2  ;Como adquieren otras Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

La Secretaria de Planeacion y Desarrollo, ha revisado el portal de contratacion estatal y se encontraron los siguientes procesos de
contratacion realizados por diferentes entidades estatales con el objetivo de satisfacer la necesidad de adecuacién, y/o remodelacién

yl/o mejoramiento de infraestructura institucionales.

Las adquisiciones o compras de otras Entidades Estatales consultadas en el SECOP son:

ITEM

1

No. DE PROCESO - ENTIDAD
CONTRATANTE

SAMC-003-2025
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MODALIDAD Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)
OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA

VEREDA CARBONERA ALTA VIA A LA LAGUNA EN EL SECTOR LOS MEDIOS
DEL  MUNICIPIO DE  GUATAVITA, CUNDINAMARCA -CONVENIO
INTERADMINSTRATIVO NO. ICCU 809 DE 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA ViA
QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHALECHE EN EL
SECTOR LA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA - CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. ICCU 781 DE 2024

VALOR DEL CONTRATO $ 200,000,000

PLAZO Tres (3) Meses

ITEM 2

No. DE PROCESO - ENTIDAD | 018-2025

CONTRATANTE

MODALIDAD Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

OBJETO MEJORAMIENTO, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA QUE HACE PARTE DE LA SUBESTACION DE POLICIA DE
LOS CORREGIMIENTOS DE FENICIA Y SALONICA DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO

VALOR DEL CONTRATO $ 262,319,398.99

PLAZO Noventa (30) Dias

ITEM 3

No. DE PROCESO - ENTIDAD | SAMC-004-2025

CONTRATANTE

MODALIDAD Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

OBJETO MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO 13 DE JUNIO, FASE

2 EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONFORME AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE ESCENARIO PARA LA
PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE

PUTUMAYO".
VALOR DEL CONTRATO $119,986,249.79
PLAZO Cuarenta y Cinco (45) Dias

3. ANALISIS FINANCIERO PARA DETERMINAR LOS INDICES FINANCIEROS DEL PROCESO

Los indicadores financieros y de organizacion se encuentran sefialados en la Matriz 2 ~ Indicadores financieros y
organizacionales. :

3.1 Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.
El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el

articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
indice de liquidez

=11
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indice de endeudamiento < 0,70
Razon de cobertura de i
; =1
intereses

Capital de trabajo Definido en los Pliegos

Tipo
Rentabilidad del patrimonio > 0,02
Rentabilidad del activo >0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en
el consorcio o en la union temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

3.2 Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demés Proponentes
Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
Indice de liquidez 512
Indice de endeudamiento < 0,70
Razdn de cobertura de sy
, >
intereses

Capital de trabajo Definido en los Pliegos

Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0,04
Rentabilidad del activo > 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracién de los Documentos
del Proceso de Contratacion de seleccion abreviada de menor cuantia para obra publica para infraestructura social.

4  ESTUDIO DE LA OFERTA ;Quién vende?

Para determinar la estructura del mercado y la disponibilidad de proveedores capaces de ejecutar el objeto contractual, se
realizd una caracterizacion del sector de la construccién enfocado en el mantenimiento, mejoramiento y adecuacion de
infraestructura institucional. La oferta del mercado se compone de dos grandes grupos de agentes econémicos con
capacidad técnica para atender las necesidades del Municipio de Santa Rosalia, Vichada:

Palacio Municipal, Carrera 7 N° 5-14, Barrio Centro Santa Rosalia - Vichada - Cel. 321- 349 79 73
Email: contactenos@santarosalia-vichada.gov.co — Pagina web: www.santarosalia-vichada.gov.co

Pégina 6 de 13



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VICHADA
MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA
NIT: 800103318-1

e

Por una parte, se identifican las personas juridicas organizadas bajo la forma de sociedades comerciales. De acuerdo con
los registros sectoriales bajo el codigo CIUU Version 4.0 (4290) denominado "Construccion de otras obras de ingenieria
civil', se identifica un universo de 396 empresas activas a nivel nacional con capacidad operativa en este segmento. De
este total, la Entidad seleccioné y analizé una muestra representativa de quince (15) empresas especificas con el
fin de evaluar la composicién, el perfil societario y la regularidad de los oferentes que compiten habituaimente en procesos
de infraestructura institucional. Estas firmas representan una oferta formalizada con capacidad de movilizacion técnica y
logistica regional.

Por otra parte, y constituyendo la oferta mas concurrente para la entidad territorial, se encuentran las personas naturales.
Este grupo esta integrado por ingenieros civiles y arquitectos independientes con registro activo en el RUP y domicilio
profesional tanto en el departamento del Vichada como en la regién de la Orinoquia. El histérico de contratacion del
municipio y la revision de procesos similares en la plataforma SECOP | demuestran que este segmento de contratistas
individuales cuenta con la experiencia idonea y la flexibilidad operativa necesaria para ejecutar frentes de trabajo
simultaneos en el casco urbano (Palacio Municipal, Biblioteca y Comisaria de Familia), convirtiéndose en los principales
dinamizadores de la oferta local para este proceso de seleccién abreviada de menor cuantia.

RAZON SOCIAL CIUDAD DEPARTAMENTO | DIRECCION Cliu SECTOR
DE DOMICILIO
INGENIEROS F4290 - Construccion de e
CALDERON Y MANIZALES-CALDAS | CALDAS CR215927 otras obras de ingenierfa civiles
JARAMILLO SAS civil
F4290 - Construccion de
ZRINGENIERIASA | BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. | CL1085723 | iros obras de ingenierfa | OPreS
OF 204 vl civiles
F4290 - Construccion de
JUANHARKERS... . | npeoTaDiC, BOGOTADC. | CI94A#9-56 | otras obras de ingenieria | 0013
SAS vl civiles
CARRERA 6
NO 95-170 F4290 - Construccion de
Soe N INGENIERIA e CORDOBA MOCARIO otras obras de ingerieria | 1o
SECTOR civil
BOSQUE
F4290 - Construccion de
ESGUERRA'Y CRA. 16 No. : e Obras
GOMEZ SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. 188-90 git\l;ials obras de ingenieria cilos
CONSTRUCCIONES MEDELLIN- CARRERA F4290 - Constrpcciép d'e Obras
CIVILES Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA 80AA 20A 98 otras obras de ingenieria chviles
PAVIMENTOS S.A.S civil
E“Sgé"hfgms BOGOTA D.C BOGOTAD.C OF 801 TORRE Eﬂﬁ?&iﬁ"ﬁé’ﬁf‘iﬁlﬂi Obras
CONSTRUCTORES - ~ 1 NORTH civil g civiles
SAS POINT
F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA FONSECA-LA i Obras
BG SAS GUAJIRA LA GUAJIRA KRA 22 #13-61 git\:;s obras de ingenieria dvis
F4290 - Construccion de
JORGE USCATEGUI CRA 187874 SO Obras
Y ASOCIADOS LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. OF 407 git;ﬁs obras de ingenieria cviles
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il

CHIA- COTAGHIA | F4220-Construccinde | ¢y
VICPAR S A CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA VDA CERCA git\rlia‘s obras de ingenieria dilles
DE PIEDRA
SERVICIOS DE ,
DRAGADOS Y BARRANQUILLA- Mo CALLE 37 46- gﬁgggbg‘;’fx‘;°;ﬁ?ef; Obras
CONSTRUCCIONES | ATLANTICO 60 ivil civiles
SAS civi
F4290 - Construccion de
BARRANQUILLA- i nn Obras
COZADEL SAS ATLANTICO ATLANTICO CR 67 75-112 git;:s obras de ingenieria e
CL 731956 F4290 - Construccion de
SERVI-METAL SAS EQE%SSQSERMEJA' SANTANDER BRRLA ofras obras de ingenieria 855::
f LIBERTAD civil
NG IRUMISENDD KM 2 VIA F4290 - Construccion de
AGROEQUIPOS FLORENCIA- CAQUETA FLORENCIA- | otras obras de ingenieria Obras
COMERCIAL CAQUETA NEIVA vl civiles
CONACOM SAS
TECNITENQUES :
F4290 - Construccion de
INGENIEROS S.AS. CR 9115 06/30 N Obras
EN BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. OF 2603 git\rl;s obras de ingenierfia civiles
REORGANIZACION
INGENIEROS F4290 - Construccion de Obras
CALDERONY MANIZALES-CALDAS | CALDAS CR 215927 otras obras de ingenieria civiles
JARAMILLO SAS civil

Se resalta que estos datos fueron tomados, teniendo en cuenta las empresas de otros Departamentos que cumplen con la
actividad econdmica para satisfacer las necesidades establecidas dentro del objeto contractual, en vista de que las
anteriores son las cercanas al Departamento de Vichada.

5 ESTUDIO DE MERCADO

Los valores correspondientes a los items del presupuesto oficial se derivan de los Andlisis de Precios Unitarios (APU), los
cuales fueron estructurados y respaldados técnicamente con base en la Certificacion de Precios No. 0141 del 20 de
febrero de 2026, expedida por la Oficina de Compras y Suministros del Municipio de Santa Rosalia. Asimismo, la Secretaria
de Planeacién formulé el estudio de mercado correspondiente, validando de forma cuantitativa que dichos valores de
referencia guardan estricta consonancia con la realidad econdmica del territorio, garantizando con ello la suficiencia
presupuestal para la correcta y completa ejecucion del objeto contractual.

Para efectos de la presente seleccion abreviada de menor cuantia, la Administracién Municipal aclara que los precios
unitarios no corresponden a promedios estandar del interior del pais, sino que han sido calculados considerando las
rigurosas particularidades del contexto geografico, climatico y logistico de la region de la Orinoquia, bajo los siguientes
criterios objetivos de ponderacion:

o Costos de Transporte y Logistica (Fletes Multimodales): Debido al acceso geografico condicionado del
Municipio de Santa Rosalia (vias terrestres afectadas por la estacionalidad o transporte fluvial por el Rio Meta), el
costo de acarreo, cargue y descargue de materiales incrementa significativamente el valor unitario de los insumos
frente a centros de acopio regionales como Villavicencio o Bogota. Este componente logistico se encuentra
plenamente indexado y detallado dentro de los APU del proyecto.
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o Disponibilidad y Abastecimiento de Insumos: Ante la limitada oferta y stock en el comercio local de Santa
Rosalia para materiales especializados de obra civil, el estudio contempla el suministro desde distribuidores
mayoristas de otras regiones, integrando de manera proporcional los costos de intermediacion y corretaje
comercial indispensables para asegurar el flujo continuo de materiales.

o Mano de Obra Calificada y Régimen Prestacional: Debido a la especialidad técnica requerida para
componentes como la adecuacion de redes eléctricas bajo norma RETIE y la instalacion técnica de sistemas de
aire acondicionado Inverter, el presupuesto oficial integra los costos asociados al raslado, viéticos y permanencia
de personal técnico especializado en la zona, respetando en todo caso el régimen laboral y prestacional aplicable.

» Vigencia 2026 y Actualizacion Econémica: El presupuesto oficial proyecta las variaciones macroeconémicas
del sector construccién, indexando el comportamiento del indice de Costos de la Construccion de Edificaciones
(ICCE) y la actualizacion legal del SMMLYV vigente para el afio 2026, asegurando el equilibrio econémico desde la
etapa de planeacion.

o Especificaciones Técnicas por Condiciones Climaticas: Se justifica el valor de los materiales de alta
resistencia (tales como pinturas tipo coraza para intemperie y laminas de zinc arquitectonico de 0.30 mm con
amarres) debido a los niveles extremos de humedad, pluviosidad y exposicion ambiental propios del departamento
del Vichada, garantizando la durabilidad de las intervenciones en el Palacio Municipal, la Biblioteca y la Comisaria
de Familia.

5. PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial estimado por la Administracién Municipal para la ejecucion de la presente seleccion abreviada de
menor cuantia asciende a la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS TRENTA'Y SIETE PESOS ($74.798.637,00) M/CTE.

De conformidad con la estructuracion técnica y financiera del proyecto, este valor global incluye la totalidad de los Costos
Directos (mano de obra local, insumos, materiales con fletes indexados, herramientas y equipos necesarios para intervenir
la Biblioteca, el Palacio Municipal y la Comisaria de Familia), asi como los Costos Indirectos, correspondientes al
porcentaje fijo y obligatorio del treinta y dos por ciento (32%) por concepto de AlU (Administracion 26%, Imprevistos 1%
y Utilidad 5%), con el respectivo Impuesto sobre las Ventas (IVA) calculado tnica y exclusivamente sobre el componente
de Utilidad de acuerdo con el articulo 462-1 del Estatuto Tributario.

Los proponentes interesados en participar a través del portal SECOP | seran enteramente responsables de informarse,
costear e incluir en su propuesta econoémica toda tasa, contribucion, retribucion, impuesto o gravamen de orden nacional,
departamental o municipal que corresponda a la naturaleza del contrato de obra plblica. En consecuencia, el Municipio de
Santa Rosalia no aceptaré reclamaciones, solicitudes de reajuste o reconocimientos de mayores valores por estos
conceptos, advirtiendo desde la fase de planeacion que sobre cada acta de obra parcial y final recibida a satisfaccion se
practicaran de forma obligatoria las retenciones tributarias de ley, asi como los descuentos correspondientes a las
estampillas municipales y departamentales vigentes exigidas por la normativa local.

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION UND | CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL
R BLOQUE 1 - BLOQUE A CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - BIBLIOTECA | : ‘
1. Cubierta
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1,1 | Desmonte de teja de zinc M2 | 154,18 | $7.662,00 $1.181.327,00
12 Srt:grerzg en lamina de zinc arquitecténica de 0,30 mm, incluye M2 | 154,18 | $85.865,00 $ 13.238.666,00
1,3 | Caballete en lamina de zinc Cal.33 0,23mm, incluye amarres | ML | 51,04 | $66.889,00 $ 3.414.015,00
1,4 | Suministro e instalacién de canal en PVC para agua lluvia ML | 26,33 | $126.000,00 $ 3.317.580,00
1,5 | Bajante cuadrada en PVC para agua lluvia ML | 12,80 | $53.935,00 $ 690.368,00
1,6 | Resane de humedad pafiete con cal M2 | 7,81 | $51.607,00 $ 403.051,00

Sub-Total | $ 22.245.007,00

2. Fachada exterior

Limpieza técnica de pisos y muros con desmanchadores
&t alcalinos biodegradables no corrosivos e hidrolavadora M2 | 821,34 §5.572,00 $1.780.506,00
Pintura sobre muro exterior a tres manos de alta resistencia
22 en la intemperie, incluye filos y dilataciones M2.| 201,06 | §28.787,00 $5.787.914,00
2,3 | Pintura en esmalte para carpinteria metalica M2 | 15,19 | $31.197,00 $473.882,00
Suministro e instalacion de ventana corrediza en marco de
24 aluminio crudo, incluye vidrio de 4mm M2 | 240 | §489.522,00 §1.174.853,00
2,5 | Suministro e instalacion de vidrio transparente liso de 4 mm m2 | 240 | $183.239,00 $439.774,00
Sub-Total | $ 9.666.929,00
3. Salas de lectura
3,1 | Resane de humedad pafiete con cal M2 |120,28 | $51.607,00 $6.207.290,00
3,2 | Estuco pléstico sobre muro interno, incluye filos y dilataciones | M2 | 120,28 | $ 22.259,00 $2.677.313,00
Pintura Sobre Muro Interior Tipo 1 A Tres Manos, Incluye
33 Filos Y Dilataciones M2 | 120,28 | $23.162,00 $ 2.785.925,00
3,4 | Suministro e instalacién de tomacorriente doble 20 a GFCI UND| 7,00 | $59.290,00 $ 415.030,00

Sub-Total | $ 12.085.558,00

4. Bafio y zona de lavado

4,1 | Pafiete liso de 1:4 incluye filos y dilataciones M2 | 33,68 | $40.543,00 $ 1.365.488,00

42 Er;:::;epsv irrrlmros para bafios o cocina 0,30 x 0,60 o similar, M2 | 3368 | §142.586,00 $ 4.802.296,00
Lavamanos colgar acuacer, incluye griferia, accesorios

43 fnehaleseliin UND| 1,00 | $295.301,00 $295.301,00

Cielo raso en lamina de PVC color blanco, incluye todos los
i elementos y accesorios para su instalacion MZ |02 1 $266:133,00 S 26124260
4,5 | Suministro e instalacion lampara led redonda de 18 W UND| 2,00 | $204.361,00 $408.722,00
4,6 | Suministro e instalacion de chapa para puerta de madera UND | 1,00 | $50.668,00 $ 50.668,00
47 ;ﬁiﬁaa entamborada, incluye marco en madera, cerradura y M2 | 191 | $802.748,00 $ 1.533.249,00
Suministro e instalacion lavadero plastico con tanque 0.60 x
48 0.60 - 260 litros UND| 1,00 | $672.336,00 $672.336,00

Sub-Total | $ 11.741.486,00

5. Red hidraulica
51 Suministro e instalacion de red de distribucion e impulsion de
'~ | agua en tuberia PVC-presion de 1/2
52 Suministro e instalacion de tanque plastico de
"™ | almacenamiento de agua con capacidad de 500 litros

ML | 8,00 | $8.688,00 $69.504,00

UND| 1,00 | $857.150,00 $ 857.150,00

Sub-Total $ 926.654,00
Subtotal costos directos | $ 56.665.634,00

| [ | l
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Administracion 26% | $ 14.733.064,84
Imprevistos 1% | $ 566.656,34
Utilidad 5% | $ 2.833.281,70
Subtotal costos indirectos | $ 18.133.002,88

: : VALOR TOTAL DEL PROYECTO | $ 74.798.636,88
S R o VALOR TOTAL DEL PROYECTO AJUSTADO AL PESO | § 74.798.637,00

De acuerdo con certificacion expedida por la Secretaria de Hacienda del municipal, se presentan los descuentos
correspondientes a los contratos de obra:

INDUSTRIA'Y COMERCIO (ICA) 1% Valor del reteica
ESTAMPILLA PROFAMILIAR 2% Valor del contrato
ESTAMPILLA PROANCIANATO 4% Valor del contrato
ESTAMPILLA DE CULTURA 2% Valor del contrato
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 2% Valor del contrato
CONTRIBUCION 5% FONSET- FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD .

Y CONVIVENCIA CIUDADANA i ViRorogkponthi

6. ANALISIS PREVIO DE PARTICIPACION DE MIPYMES EN EL SECTOR

En cumplimiento del principio de planeacion y de manera previa a la apertura de la convocatoria publica del presente
proceso de seleccion abreviada de menor cuantia, el Municipio de Santa Rosalia, Vichada, procede a realizar el analisis
del tejido empresarial del sector de la construccion, con el fin de verificar las condiciones de participacion de las Micro,
Pequefias y Medianas Empresas (Mipymes) y evaluar la viabilidad técnica y legal de implementar medidas de fomento a la
economia local.

De conformidad con el articulo 32 de la Ley 2069 de 2020 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, modificados de
forma expresa por el Decreto 1860 de 2021, este andlisis previo servira como fundamento orientador para estructurar los
pliegos de condiciones preliminares. La entidad territorial reconoce que, conforme al marco legal vigente, el proceso de
seleccion podra ser limitado exclusivamente a Mipymes colombianas con domicilio principal en el Departamento del
Vichada, siempre y cuando se cumpla el procedimiento legal previo a la apertura, el cual exige:

1. Que por lo menos dos (2) Mipymes colombianas locales presenten una solicitud formal y escrita
manifestando su interés en que se limite el proceso.

2. Que dichas solicitudes sean radicadas con un minimo de un (1) dia habil de anterioridad a la fecha prevista
para la apertura formal de la convocatoria en la plataforma SECOP I.

3. Que las empresas solicitantes acrediten su tamafio empresarial segtn los topes de ingresos del Decreto 957 de
2019 y su territorialidad mediante el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente o el registro de la Camara
de Comercio correspondiente.

MIPYMES POTENCIALES PROVEEDORAS INDIRECTAS O DIRECTAS
| EMPRESA | UBICACION | TELEFONO | ACTIVIDAD |

SR TR
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Grupo Empresarial Concas SAS | Puerto Camefio | 3114670808 R eckin de ot doras. de. B
Transportes Y Servicios De La Construccion de otras obras de ingenieria
Aliflantira:Ses Puerto Carrefio 3118724261 civil

Ingenieros Constructores Del Llano B b Pasraic 3107875335 Qopstruccnon de otras obras de ingenieria
Sas civil

J&m De Colombia Sas Puerto Carrefio 3214091901 ge;smjcqon de ofras obras de ingerjeria
Comercializadora Masilos SAS | Puerto Camefio | 3107791667 TSRS CRrEon LIRS T e
Ingproyec Sas Puerto Carrefio 3144438339 gei?struccwn de otras obras de ingenieria
Kng Ingenieria Y Construcciones S Buatto Carvelio 3154882096 gsilrstrucmon de ofras obras de ingenieria
Inversiones Y Asesorias A & A Sas | Puerto Carrefio 3017455886 g\?lrl] siruccion de olras"obras. de’Ingoricria
Mega Servicios Elite SA S Puerto Carrefio | 3138302815 o Ty S s (e e
Soluciones  Arquitecténicas  Del " Construccion de otras obras de ingenieria
Liano SA S Puerto Carrefio 3213893625 civi

Jca Suministros Y Servicios Sas La Primavera 3143246436 SSIT struccin de otras obras de ingenieria
Constructora Y Comercializadora ) Construccion de otras obras de ingenieria
Guarstars S AS Santa Rosalia 3123775182 aivil

7. ANALISIS DE RIESGOS DEL SECTOR ECONOMICO

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos de la Politica Publica de Gestion del Riesgo
Contractual de Colombia Compra Eficiente, la Administracion Municipal realiza la identificacion, estimacion y asignacion de
los riesgos previsibles derivados del sector econdmico y del comportamiento del mercado que puedan afectar la ejecucion
financiera y material del proyecto de mejoramiento institucional urbano. En esta fase de planeacion, previa a la convocatoria,
se establecen los siguientes riesgos econdmicos especificos:

1.

Riesgo Logistico de Abastecimiento y Fluctuacion de Fletes (Asignado al Contratista): Debido a las
particularidades geograficas del Municipio de Santa Rosalia, Vichada, el sector econémico de la construccion se
encuentra expuesto a incrementos imprevistos en los costos de transporte terrestre y fluvial (Rio Meta), originados
por la estacionalidad climéatica o el desabastecimiento local de insumos especializados. Este riesgo se considera
previsible y ha sido mitigado mediante la indexacion de las tarifas de acarreo dentro de los Analisis de Precios
Unitarios (APU) y la estructuracidn del treinta y dos por ciento (32%) global de AIU (destinando un 5% a
Imprevistos). Por lo tanto, el riesgo de mayores costos de transporte o demoras en la cadena de suministro de
materiales es asumido exclusivamente por el contratista adjudicatario, sin que haya lugar a reclamaciones por
desequilibrio econdmico contractual por estas variables regionales.

Riesgo de Fluctuacion de Precios de Materiales en el Mercado (Asignado al Contratista): EI mercado de
insumos para obras civiles (estructuras de zinc arquitectnico, acero, porcelanatos, luminarias LED y equipos de
aire acondicionado Inverter) presenta variaciones de precios asociadas al ndice de Costos de la Construccion de
Edificaciones (ICCE). La Entidad mitiga este riesgo fijando precios de referencia sustentados en la Certificacion
de Precios No. 0141 del 20 de febrero de 2026. Consecuentemente, el contratista asume el riesgo derivado de las
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variaciones ordinarias de precios de los insumos durante el plazo de ejecucion, obligandose a sostener los precios
unitarios ofertados en su propuesta econémica de SECOP |.

3. Riesgo de Incongruencia en la Estimacion de Cantidades de Obra y Resanes (Asignado a la Entidad

i Territorial): Atendiendo a que el proyecto comprende reparaciones y adecuaciones locativas sobre

‘ infraestructuras existentes en funcionamiento (Palacio Municipal, Biblioteca y Comisaria de Familia), existe el

riesgo latente de que surjan vicios ocultos en los pafietes, humedades o redes eléctricas que requieran mayores

| cantidades de obra a las presupuestadas. Este riesgo es asumido por el Municipio de Santa Rosalia, el cual retiene

| la obligacién de verificar las memorias de célculo de forma previa a la adjudicacion y de disponer, si fuera

| estrictamente necesario, de las apropiaciones presupuestales requeridas para tramitar contratos adicionales o
items no previstos bajo la rigurosa aprobacion de la supervision o interventoria.

4. Riesgo Tributario y de Retenciones Locales (Asignado al Contratista):

El sector economico de la contratacion estatal esta sujeto a cargas impositivas del orden nacional y territorial. El
riesgo de omitir o calcular erroneamente el impacto de las retenciones en la fuente, el IVA especial sobre el 5%
| de la Utilidad (conforme al articulo 462-1 del Estatuto Tributario), y las estampillas municipales y departamentales
| vigentes aplicables en el Vichada, corre por cuenta y riesgo del proponente. La Entidad no reconocera
indemnizaciones por el desconocimiento que el contratista tenga del Estatuto Rentistico local al momento de
formular su oferta.

SECRETARIO DE'PLANEACION Y DESARROLLO

A 0 o
! Proyecto: Juan Camilo Meginge/)f  Reviso contenido Juridico: Maria Eugehia Aprobé: Elias Hurtado Ro?ub
| Saravia Valbuena Barbosa
; Contratista prestacion de servicios Cargo: Secretario de Planeacion y
Apoyo Contratista SPD profesionales / Contratacion Desarrollo
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