
 
Señores: 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Garagoa, Boyacá 

Asunto: Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones – Licitación Pública No. LP-004-

2026 

Objeto: “Implementar modelos de economía regenerativa hacia la conservación de ecosistemas 

estratégicos en los Distritos Regionales de Manejo Integrado DRMI San Cayetano y Cuchilla 

Buenavista de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, Boyacá”. 

Cordial saludo, 

La UNIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE CEBÚ LECHERO Y SUS CRUCES, que 

para todos los efectos legales se denomina ASOCIACIÓN AGROPECUARIA UCEBUL, 

identificada con NIT 830.105.220-7, se permite presentar respetuosamente las siguientes 

observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones del proceso de la referencia. 

Las observaciones se formulan con el propósito de contribuir a la claridad, coherencia y adecuada 

estructuración de las condiciones del proceso, así como de promover la pluralidad de oferentes, la 

libre concurrencia, la selección objetiva y la acreditación proporcional de los requisitos técnicos, 

jurídicos y de experiencia, de conformidad con el alcance material de las actividades previstas. 

Agradecemos que las consideraciones expuestas sean analizadas y respondidas dentro de la 

oportunidad prevista en el cronograma del proceso. 

Atentamente, 

Oscar Willian Fajardo García.  

Representante Legal 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA UCEBUL 

NIT 830.105.220-7 

Correo electrónico: ucebul@gmail.com ucebulz@gmial.com 

Teléfono: 321 4008786 

Dirección: Autopista Norte No. 122-56, Oficina 704, Bogotá D.C. 
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Implementar Modelos De Economia Regenerativa Hacia La Conservacion De Ecosistemas 

Estrategicos En Los Distritos Regionales De Manejo Integrado Drmi San Cayetano Y 

Cuchilla Buenavista De La Jurisdiccion De Corpochivor; Boyacá 

 

Observación 1 – Experiencia general: acreditación por alcance, actividades y 

experiencia relacionada 

Asunto: Numeral 1, “Experiencia general (Anexo 4)”. Exigencia identificada: acreditar dos 

contratos de obra ejecutados, inscritos en el RUP vigente y en firme, cuya sumatoria 

expresada en SMMLV sea igual o superior al presupuesto oficial y cuyos objetos 

correspondan a procesos de restauración ecológica y/o mantenimiento a reforestación. 

Análisis: la redacción limita la acreditación de experiencia a la coincidencia del objeto 

contractual, sin precisar que también pueden valorarse el alcance, obligaciones, actividades 

ejecutadas, productos, anexos, actas, informes y certificaciones. Contratos relacionados con 

extensión agropecuaria, reforestación, restauración ecológica, reconversión productiva, 

desarrollo rural, fortalecimiento de sistemas productivos o implementación de prácticas 

sostenibles pueden incluir actividades de siembra, mantenimiento de coberturas, 

recuperación de suelos, cercas vivas, manejo de agua, sistemas agroforestales, sistemas 

silvopastoriles o protección de ecosistemas. Solicitud concreta a la entidad: permitir que la 

experiencia general se acredite mediante contratos cuyo objeto, alcance, obligaciones, 

actividades ejecutadas, productos, anexos, actas de recibo, liquidaciones o certificaciones 

demuestren procesos de restauración ecológica, reforestación, mantenimiento de 

reforestación o intervenciones relacionadas y funcionalmente equivalentes, sin exigir 

coincidencia literal exclusiva en el objeto contractual. 

Observación 2 – Experiencia general: definición del alcance de “contratos de obra” 

Asunto: Numeral 1, “Experiencia general (Anexo 4)”. Exigencia identificada: acreditar dos 

contratos de obra ejecutados cuyos objetos correspondan a procesos de restauración 

ecológica y/o mantenimiento a reforestación. Análisis: el requisito no precisa qué actividades 

se entienden comprendidas dentro del concepto de “obra” en procesos de restauración 

ecológica y mantenimiento a reforestación. El documento técnico del proceso contempla 

actividades como adecuación y preparación de terrenos, rocera, trazado, plateo, ahoyado, 

transporte de material vegetal, aplicación de enmiendas, siembra, reposición, mantenimiento, 

cerramientos, cercas vivas, sistemas de manejo de agua e infraestructura de apoyo. La 

ausencia de precisión puede generar interpretaciones que limiten la experiencia 

exclusivamente a contratos denominados formalmente como obra civil, aun cuando existan 

contratos de restauración, reforestación o producción sostenible que acrediten intervenciones 

físicas equivalentes. Solicitud concreta a la entidad: definir expresamente que, para efectos 

de la experiencia general, se entenderán como obras las intervenciones físicas, adecuaciones 

de terreno, construcción o adecuación de viveros, cerramientos, cercas vivas, sistemas de 

manejo de agua, siembra, mantenimiento, reposición de material vegetal, infraestructura de 

apoyo y demás actividades afines vinculadas a restauración ecológica y reforestación. 



 
 

 

Observación 3 – Códigos UNSPSC aplicables a la experiencia específica 

Asunto: Numeral 5.1.2.2.1, “Experiencia específica”, y clasificación UNSPSC relacionada. 

Exigencia identificada: los contratos de experiencia específica deben encontrarse registrados 

en el RUP y, de manera individual. Análisis: el requisito no define un número mínimo de 

códigos que deba acreditar cada contrato ni precisa si cada uno debe contener la totalidad de 

los códigos listados. Dada la naturaleza integral del objeto, que incluye actividades asociadas 

a restauración, reforestación, sistemas agroforestales y silvopastoriles, huertos, sistemas 

polinizadores, capacitación, transporte, logística y actividades ambientales, los códigos 

aplicables pueden variar según el alcance y actividades efectivamente ejecutadas en cada 

contrato. Exigir la totalidad de códigos de manera individual podría limitar la acreditación 

de experiencia pertinente y la pluralidad de oferentes. Solicitud concreta a la entidad: 

aclarar que cada contrato o el RUP podrá acreditar un número mínimo razonable de códigos 

UNSPSC relacionados con sus actividades ejecutadas, sin exigir que contenga la totalidad de 

los códigos listados; y confirmar que, en propuestas presentadas por consorcios o uniones 

temporales, los códigos podrán ser acreditados conjuntamente por los integrantes, 

identificando el contrato, código y actividad aportada por cada uno. 

Observación 4 – Coherencia entre presupuesto, plazo e interventoría 

Asunto: Numerales 4.3, “Valor estimado del contrato”, 4.5, “Plazo de ejecución”, y 

documentos técnicos y presupuestales del proceso. Exigencia identificada: el proyecto de 

pliego registra presupuesto oficial de $2.394.061.348 y plazo de dos meses y quince días, sin 

exceder el 31 de diciembre de 2026. Análisis: el documento técnico y el presupuesto FCA 

entregados registran un valor total de $2.597.044.100, incorporan una actividad de 

interventoría por $91.689.632 y señalan una duración de seis meses. Estas diferencias inciden 

en la estructuración de precios unitarios, AIU, flujo de caja, capacidad residual, garantías, 

cronograma, disponibilidad de personal y evaluación económica. Solicitud concreta a la 

entidad: publicar o confirmar la versión definitiva y única del presupuesto, APU, plazo de 

ejecución, actividades incluidas y tratamiento de la interventoría, indicando si esta actividad 

hace parte del contrato objeto del proceso o corresponde a una contratación independiente. 


